



La fuerza que transforma Bolivia

**NOTA EXPRESA DE APROBACIÓN DE AJUSTES N° 1
AL DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA (DCD)**

Cite: YPFB-GNCO-260/2015

**OBJETO: PERFORACION, DISEÑO E INSTALACION DE POZOS DE AGUA EN PLANTA
ENGARRAFADORA TUPIZA Y VILLAZON
CÓDIGO: EPNE-01-DNIM-549-15**

CONSIDERANDO:

Que la Resolución de Directorio N° 58/2013 de 22 de julio de 2013, aprueba el Reglamento Especifico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios RE-SABS-EPNE YPFB.

Que de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Compras, se podrá ajustar el DCD antes de la presentación de ofertas, las mismas que deberán ser publicadas en la página web de YPFB como medio oficial de comunicación.

Que de acuerdo al Informe Administrativo N° YPFB-GNCO-1220/2015 de fecha 18 de diciembre de 2015 emitido por el Analista de Contrataciones, solicita al RPC aprobar los ajustes al DCD.

POR TANTO:

El RPC en aplicación a lo establecido en el Procedimiento de Compras, resuelve:

PRIMERO.- Aprobar la Nota de Ajustes N° 1 de fecha 18 de noviembre de 2015 emitida por el Analista de Contrataciones de la GNCO, con ajustes al Documento de Contratación Directa, del proceso de contratación PERFORACION, DISEÑO E INSTALACION DE POZOS DE AGUA EN PLANTA ENGARRAFADORA TUPIZA Y VILLAZON EPNE-01-DNIM-549-15 la misma que forma parte de la presente Nota Expresa, y del DCD en las secciones que corresponden.

SEGUNDO: El Analista de Contrataciones dependiente de la GNCO, queda encargado de publicar el presente documento, la Nota de Ajustes en el sitio web de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, como medio oficial de comunicación.

La Paz, 18 de diciembre de 2015

Lic. Rene Raul Cruz Huarachi


RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN - RPC





La fuerza que transforma Bolivia

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS



La fuerza que transforma Bolivia

NOTA DE AJUSTES N° 1

AL DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA

REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS RE-SABS-EPNE YPFB

CÓDIGO: EPNE-01-DNIM-549-15

OBJETO: PERFORACION, DISEÑO E INSTALACION DE POZOS DE AGUA EN PLANTA
ENGARRAFADORA TUPIZA Y VILLAZON





La fuerza que transforma Bolivia

NOTA DE AJUSTES N° 1

“PERFORACION, DISEÑO E INSTALACION DE POZOS DE AGUA EN PLANTA ENGARRAFADORA TUPIZA Y VILLAZON”

CODIGO: EPNE-01-DNIM-549-15

De acuerdo a Informe N° YPFB-GNCO-1220/2015 de fecha 18 de diciembre de 2015; se emite la presente Nota de Ajustes al Documento de Contratación Directa, de acuerdo a lo señalado a continuación:

AJUSTE N°2

Se modifica los datos establecidos en los ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN de acuerdo a lo siguiente:

DICE

DATOS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN	
MÉTODO DE SELECCIÓN	: <i>PRECIO EVALUADO MAS BAJO</i>
FORMA DE ADJUDICACIÓN	: <i>POR EL TOTAL</i>
LA CONTRATACIÓN SE FORMALIZARA MEDIANTE	: <i>CONTRATO</i>
VALIDEZ DE LA PROPUESTA (en días calendario)	: <i>90 DÍAS CALENDARIO</i>

DEBE DECIR

DATOS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN	
MÉTODO DE SELECCIÓN	: <i>CALIDAD, PROPUESTA TECNICA Y COSTO</i>
FORMA DE ADJUDICACIÓN	: <i>POR EL TOTAL</i>
LA CONTRATACIÓN SE FORMALIZARA MEDIANTE	: <i>CONTRATO</i>
VALIDEZ DE LA PROPUESTA (en días calendario)	: <i>90 DÍAS CALENDARIO</i>

