



La fuerza que transforma Bolivia

CD 008

## ACTA APERTURA DE OFERTAS

**OBJETO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA CIVIL PANDO"**  
**CODIGO N°: EPNE-01-DNIM-574-15**

En la ciudad de La Paz a horas 09:30 del día 12 de enero de 2016, en Instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos ubicado en calle Bueno N° 185 primer piso de la Gerencia de Contrataciones Corporativo, en el marco del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicio Empresa Pública Nacional Estratégica RE-SABS-EPNE de YPFB aprobado mediante Resolución de Directorio No. 058/2013 de fecha 22 de julio de 2013, así como el Documento de Contratación Directa (DCD), el Comité de Contratación procede en acto público a la apertura de las ofertas recibidas para la contratación referida al SERVICIO DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA CIVIL PANDO con CODIGO N° EPNE-01-DNIM-574-15.

### 1. INVITACIONES REALIZADAS

Se invitó mediante carta CITE: YPFB-GNCO-4881/2015 de fecha 30 de diciembre de 2015, vía correo electrónico a empresas, de los cuales seis (6) corresponden a empresas sugeridas en el informe de justificación emitido por la unidad solicitante y Ciento Cincuenta y Cuatro (154) de empresas incluidas en el listado de proveedores registrados de la Base de Datos de proveedores, conforme antecedentes de la contratación.

### 2. PRECIO REFERENCIAL

El precio referencial establecido para la presente contratación es:

PRECIO REFERENCIAL EN BOLIVIANOS (Bs)			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO
<b>1.</b>	<b>ALBAÑILERIA</b>		
1.1	DEMOLICION MURO DE MANPOSTERIA DE PIEDRA	M3	243,63
1.2	DEMOLICION DE HORMIGON CICLOPEO	M3	289,31
1.3	DEMOLICION MURO DE ADOBE	M3	155,69
1.4	DEMOLICION MURO DE LADRILLO 6H.	M2	70,04
1.5	DEMOLICION DE HORMIGON ARMADO	M3	365,44
1.6	DEMOLICION MURO DE LADRILLO ADOBITO	M3	76,13
1.7	DEMOLICION CIELO RASO	M2	30,45
1.8	DESEMPIEDRE	M2	89,84
1.9	REMOCION DE MANPOSTERIA , PISOS DE CEMENTO Y REVOQUES	M2	89,84
1.10	RETIRO Y COLOCADO REVESTIMIENTOS DE MURO CON CERAMICA	M2	261,81
1.11	RETIRO REVESTIMIENTO CERAMICO	M2	111,15
1.12	RETIRO Y COLOCADO VENTANAS Y PUERTAS	M2	104,77
1.13	RETIRO Y REPOSICION CUBIERTA CALAMINA N° 28	M2	273,86




*Handwritten signature and initials*



La fuerza que transforma Bolivia

CD 008

PRECIO REFERENCIAL EN BOLIVIANOS (Bs)			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO
1.14	RETIRO Y REPOSICION PISOS CON CERAMICA	M2	239,49
1.15	RETIRO Y REPOSICIÓN DE ZOCALO DE CERAMICA NACIONAL	ML	69,78
1.16	EMPEDRADO Y CONTRAPISO E=5CM DE H°C °	M2	309,32
1.17	CONTRAPISO DE CEMENTO SOBRE LOSA E= 5 CM	M2	126,66
1.18	ACERA DE H°C° 1:2:4 DE E=4 CM INCLUYE EMPEDRADO Y ENLUCIDO	M2	318,15
1.19	MURO DE BLOQUES DE HORMIGON 3H E=0.15M DOSIF:1:3	M2	313,92
1.20	MURO DE LADRILLO 6 H 24 X 15 X 10 E= 15CM	M2	249,33
1.21	CUBIERTA CALAMINA TRAPEZOIDAL PREPINTADA ZINCALUM INC. EST MET GALVANIZADA	M2	506,43
1.22	CUBIERTA DE POLICARBONATO 8MM CON EST. MET. GALV. INC ACCESORIOS	M2	558,75
1.23	REVOQUE INTERIOR DE YESO INCLUYE FILOS	M2	99,71
1.24	REVOQUE EXTERIOR PIRULEADO FINO (CAL- CEMENTO)	M2	210,40
1.25	REVOQUE EXTERIOR C/ TECNICA (CAL - CEMENTO) INC. BUÑA	M2	198,72
1.26	REVOQUE INTERIOR DE CEMENTO INCLUYE FILOS	M2	158,25
1.27	REVOQUE INTERIOR DE YESO BAJO LOSA INCLUYE FILOS	M2	106,51
1.28	REVESTIMIENTO DE MUROS CON CERAMICA	M2	223,27
1.29	PISO DE CERAMICA NACIONAL	M2	256,58
1.30	PINTURA ANTICORROSIVA EN CUBIERTAS	M2	56,22
1.31	PINTURA LATEX INTERIOR INCLUIDO LIJADO Y MASILLADO	M2	35,51
1.32	PINTURA LATEX EXTERIOR INCLUIDO MASILLADO Y LIJADO	M2	39,08
1.33	PINTURA AL OLEO MATE PARA AREAS HUMEDAS	M2	75,14
1.34	PROV. E INST. PUERTA PLACA INCLUYE MARCO QUINC. Y BARNIZ	M2	1.153,04
1.35	PROV. E INSTALACION PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO, ACC. 10MM	M2	1.725,59
1.36	PROVISION E INST. PANEL VIDRIO TEMPLADO E:8MM INC ACCESORIOS Y - ADHESIVO ESMERILADO	M2	1.361,85
1.37	PROVISION Y COLOCACION DE ESPEJOS DE VIDRIO E:4MM	M2	177,08
1.38	PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIO DOBLE E:4MM	M2	164,28
1.39	ZOCALO DE CEMENTO PLANCHADO C/COLOR H= 20 CM INC/IMPERMEABILIZANTE	ML	54,69
1.40	ZOCALO DE MADERA MARA INC BARNIZ H=10CM	ML	65,35
1.41	ZOCALO DE CERAMICA NACIONAL H=10CM	ML	58,95
1.42	BOTAGUAS DE H°A° (PARAPETO SUPERIOR Y VENTANAS PROYECTANTES)	ML	214,11
1.43	IMPERMEABILIZACION CON LAMINA ASFALTICA REVESTIDA ALUMINIO S/LOSA	M2	174,07
1.44	CIELO FALSO PLACAS DE YESO E= 2,5 CM INC. EST METALICA	M2	182,11
1.45	MESON DE HORMIGON ARMADO C/REV CERAMICO	M2	607,32
1.46	PROV. Y COLOCACION DE DISPENSERS DE JABON LIQUIDO Y SECADOR ELECTRICO	JGO	2.459,72
1.47	PROV. Y COLOCACION DE DISPENSERS PAPEL HIGIENICO DE ACERO INOXIDABLE	PZA	866,94
1.48	PROV. E INST. SEPARADOR BAÑOS MELAMINA E=12 MM C/ MARCO METALICO	M2	378,67
1.49	INSTALACION DE FAENAS	GLB	9.579,99
1.50	EXCAVACION TERRENO SEMIDURO 0-2	M3	136,23
1.51	CIMENTOS DE H° C° 40% P.D. 1:3:4	M3	1.453,94
1.52	SOBRECIMENTOS DE H° C° 50% P.D. 1:3:4	M3	1.874,85
1.53	PROV. Y COLOCACION MALLA OLIMPICA TIPO ROMBO 9*9#12 (INC. TUBOS FG 2" C/BAYONETA)	M2	196,08



Handwritten signature and initials in blue ink.



La fuerza que transforma Bolivia

CD 008

PRECIO REFERENCIAL EN BOLIVIANOS (Bs)			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO
1.54	PROV. Y COLOCACION ALAMBRE DE PUAS INC PERFIL 1/8" Y 1/4"	ML	62,60
1.55	PROV. E INST. PUERTA METALICA MALLA OLIMPICA INC/CERRAJERIA Y ACC.	M2	1.153,92
1.56	RAYBANIZADO DE VIDRIO (COLOR A REQUERIMIENTO)	M2	175,02
1.57	PROVISIO Y COLOCADO DE REJILLA DE PISO INC. TRABAJOS ADICIONALES	PZA	130,37
1.58	PROVISION Y COLOCADO DE QUINCALLERIA PARA PUERTA	PZA	192,85
1.59	PROVISION E INSTALACION DE CHAPA EN VENTANA	PZA	135,81
1.60	REPARACION DE CHAPA EN VENTANA	PZA	122,23
1.61	DEMOLICIÓN Y REPOSICION DE CIELO RASO PARA MANTENIMIENTO SANITARIO	M2	240,50
1.62	PROVISION Y COLOCADO DE SENALETICA JUEGO 50 PIEZAS	JGO	7.140,72
1.63	RETIRO TRASLADO Y COLOCADO DE PUERTA	PZA	161,53
1.64	LIMPIEZA DE CALAMINA GALVANIZADA	M2	77,84
1.65	PROVISION Y COLOCADO DE TAPA DE CAMARA DE INSPECCION DE H°A° E=5 CM	M3	113,01
1.66	PINTURA INTERIOR SATINADA 3 MANOS.	M2	60,05
1.67	PINTURA EN PUERTAS	M2	71,03
1.68	CEPILLADO Y SUJECION DE PUERTAS	PZA	143,97
1.69	DEMOLICION Y REPOSICION DE CONTRA PISO PARA MANTENIMIENTO DE TUBERIAS	M2	227,67
1.70	SELLADO DE VENTANAS CON SILICONA ESTRUCTURAL	ML	25,11
1.71	REVESTIMIENTO EXTERIOR SISTEMA DE BANDEJA DE LAMINA DE ALUMINIO COMPUESTO	M2	537,43
1.72	PROV. E INSTALACION DE VENTANAS CORREDIZAS DE ALUMINIO INCLUYE VIDRIO ESP. = 4MM DE DOBLE COLOCACION ACCESORIOS	M2	624,20
1.73	REVESTIMIENTO CERAMICA P/GRADAS INC ESQ. MET. ANTIDESLIZANTE	M2	268,16
1.74	PISO PORCELANATO PULIDO 60*60 CM	M2	315,27
1.75	REVESTIMIENTO DE MADERA AGLOMERADA E:10 mm INC. BARNIZ Y PERFILES METALICOS	M2	153,74
1.76	PINTURA EPOXICA ANTIFUEGO	M2	171,16
1.77	PROV. Y COLOC. PANEL VIDRIO TEMPLADO INCOLORO E:8MM INC. ACC. QUINC. Y - ADHESIVO ESMERILADO S/DISEÑO	M2	1.146,88
1.78	PROV. Y COLOC. PANEL PLEGABLE ACUSTICO DE PVC	M2	597,93
1.79	PROV. Y COLOC. PANEL FIBRA TEXTIL	M2	228,03
1.80	PROV. Y COLOC MUROS CARTON - YESO DOBLE CARA INC. EST MET. Y ACC.	M2	306,70
1.81	PROV. Y COLOC. MUROS CARTON - YESO DOBLE CARA AREAS HUMEDAS H= 12CM INC. EST MET. Y ACC.	M2	426,10
1.82	PROV. Y COLOC. MUROS CARTON - YESO DOBLE CARA AREAS ANTIFUEGO H= 12CM INC. EST MET. Y ACC.	M2	287,76
1.83	PROV. Y COLOC. PANELES DE MELAMINA E=15MM INC. EST. MET. Y ACC.	M2	248,76
1.84	PROV. Y COLOC. PANELES DE VIDRIO BLINDEX ESM. DE 10 MM. P/DUCHAS IN ACC. Y EST. MET.	M2	1.129,57
1.85	PISO ALFOMBRA MODULAR IMPORTADA DE 50*50CM DE ALTO TRAFICO	M2	266,39
1.86	PISO DE CEMENTO ACABADO ESTRIADO PARA RAMPAS	M2	158,83
1.87	PISO TECNICO ELEVADO DE CONCRETO ALIVIANADO P/ CENTRO DE COMPUTOS H=40CM	M2	1.323,81
1.88	PISO DE BALDOZAS MICROPERFORADAS DE 600*600MM P/ VENTILACION RACKS	PZA	932,30



Handwritten signature and initials in blue ink.



La fuerza que transforma Bolivia

CD 008

PRECIO REFERENCIAL EN BOLIVIANOS (Bs)			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO
1.89	CIELO FALSO METALICO MICROPERFORADO INC. EST. MET.	M2	1.303,94
1.90	CIELO FALSO DE PVC AUTOEXTINGIBLE AL FUEGO	M2	279,59
1.91	PROV. E INST. PUERTA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO, INC. ACC, 10MM	M2	1.554,16
1.92	PROV. Y COLOC. DE BARANDAS DE ACERO INOX. INC. VIDRIO TEMP. 8MM H=1M	ML	1.852,31
1.93	PROV Y COLOC. PASAMANOS METALICO TUBO F°G° 2"	ML	897,48
1.94	MESON DE H°A° REVESTIDO CON GRANITO PULIDO INC. SOPORTE METALICO	M2	1.162,36
1.95	MESON DE H°A° REVESTIDO CON GRANITO PULIDO INC MURETES DE CARTON - YESO PARA RECEPCION	M2	1.410,68
1.96	PROV. Y COLOC. DE CENEFA DE MADERA CEDRO ,BAJO MESÓN H:45 CM, INC. BARNIZ	M2	329,83
1.97	PROV. Y COLOC. DE ESPEJOS BISELADOS H=1.5M	M2	252,32
1.98	PROV. Y COLOC. JARDINERA INTERIORES	M2	198,83
1.99	PROV. Y COLOC. TARIMA DE MADERA CURAPAU INC. GRADAS Y ESTRUCTURA METALICA H=1.0M	M2	795,05
1.100	REVESTIMIENTO INTERIOR CON LAMINA DE ALUMINIO COMPUESTO E:4.00MM SIST. PEGADO	M2	581,08
1.101	REVESTIMIENTO EXT. METALICO CURVO PARA VOLADOS INC. EST MET. Y ACC.	M2	810,52
1.102	PROV. E INST. DE FACHADA FLOTANTE DE DOBLE VIDRIO (6MM VIDRIO LAMINADO EXTERIOR +CÁMARA DE AIRE DE 9MM Y 5MM VID. CRUDO INTERIOR)	M2	1.746,22
1.103	PROV. E INST- VENTANAS PROYECTANTES DE ALUMINIO INC VIDRIO DOBLE. ACC. Y QUINC.	M2	633,74
1.104	PROV. E INST. DE VENTANAS REJA METALICA	M2	332,50
1.105	PROV. E INST. PERFILES METALICOS DE ALUMINIO DE 1*2"	ML	142,11
1.106	PROV E INST. DE QUIEBRAVISTAS METALICOS FIJOS MICROPERFORADOS TIPO ARCO INC.ACC. Y EST. MET.	M2	1.810,82
1.107	PROV. E INST. DE QUIEBRAVISTAS METALICOS FIJOS MICROPERFORADOS TIPO RECTANGULO INC.ACC. Y EST. MET.	M2	1.227,34
1.108	PROV. E INST. DE TENSORES DE ACERO INOXIDABLE	ML	378,30
1.109	PROV. E INST. ESTRUCTURA METALICA VISTA EN VOLADOS	M2	372,70
1.110	PROV. Y COLOC. MARQUESINA METALICA DE ACCESO INC. ACC., PINT . Y VIDRIO E:10MM	M2	2.320,79
1.111	PROV. E INST. BANDEJAS METALICAS TIPO ESCALERILLA P/MANTENIMIENTO (A=60CM)	ML	511,03
1.112	PROV. E INST. LETRAS METALICAS ILUMINADAS DE H= 60CMS.	PZA	416,08
1.113	PROV. E INST. DE ESCALERAS METALICAS TIPO MARINERO A:60CMS.	ML	320,51
1.114	PROV. E INST. CENEFA ILUMINADA CON BANNERS EXTERIORES	M2	2.686,27
1.115	PROV. E INST. DE PORTON METALICO CORREDIZO SEGUN DIMENSION S/DISEÑO INC MOTOR ELECTRICO	M2	1.264,84
<b>SUBTOTAL ALBAÑILERIA</b>			<b>74.146,69</b>
<b>2.</b>	<b>SANITARIA</b>		
2.1	PROV. E INSTALACION INODORO TANQUE BAJO DOBLE DESCARGA INC. ACC.	PZA	1.379,39
2.2	PROVISION E INSTALACION URINARIO C/ GRIFERIA A PRESION INC. ACCESORIOS.	PZA	1.886,58
2.3	PROV. E INST. LAVAPLATOS DOS DEPOSITOS C/GRIFERIA MEZCLADORA INC. ACC.	PZA	1.941,70
2.4	PROV E INSTALACION DUCHA ELECTRICA Y PIE DE DUCHA C/GRIFERIA Y ACCESORIOS	PZA	804,50
2.5	PROV E INS LAVAMANOS EMPOTRADO EN MESON C/GRIFERIA INC ACC	PZA	1.346,33



Handwritten signature and initials in blue ink.



La fuerza que transforma Bolivia

CD 008

PRECIO REFERENCIAL EN BOLIVIANOS (Bs)			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO
2.6	PROV E INS LAVAMANOS CON PEDESTAL C/GRIFERIA MEZCLADORA INC ACC	PZA	1.556,78
2.7	PROVISION E INSTALACION LLAVE DE PASO 1/2" INC ACC	PZA	206,31
2.8	PROVISION E INSTALACION LLAVE DE PASO 3/4" INC ACC	PZA	170,13
2.9	CAMBIO Y PROV BATERIA DE INODORO DE PLASTICO	PZA	171,91
2.10	CAMBIO Y PROV DE CHICOTILLO METALICO 30CM	PZA	105,61
2.11	CAMBIO Y PROV DE GRIFO METALICO	PZA	323,44
2.12	CAMBIO Y PROV DE SIFON DE PVC	PZA	108,94
2.13	PROV E INSTALACION CANALETA DE CALAMINA N° 28 CORTE 50	ML	107,48
2.14	PROV E INSTALACION TUBERIA BAJANTE PLUVIAL PVC 4"	ML	83,19
2.15	PROV Y COLOCACION CAJA INTERCEPTORA PVC 6"	PZA	181,93
2.16	PROV E INS DE REJILLA DE PISO METALICA	PZA	107,23
2.17	CAMARA DE INSPECCION DE H°A° 84CM X 84CM	PZA	1.260,89
2.18	PROV. E INST. DE CAMARA DE REGISTRO PLASTICO SANITARIO	PZA	204,96
2.19	LIMPIEZA DE CAMARA DE REGISTRO	PZA	58,96
2.20	LIMPIEZA DE TUBOS DE DESAGUE DE PVC 2"	ML	58,96
2.21	LIMPIEZA DE TUBOS DE DESAGUE DE PVC 4"	ML	58,96
2.22	LIMPIEZA DE ARTEFACTOS SANITARIOS	PZA	73,70
2.23	RETIRO Y COLOCADO DE INODORO PARA LIMPIEZA	PZA	138,17
2.24	PROVISION Y COLOCADO DE ASIENTO DE PVC PARA INODORO	PZA	64,78
2.25	ARREGLO DE BATERIAS DE INODORO	PZA	73,70
2.26	LIMPIEZA DE SIFONES Y ACCESORIOS DE DESAGUE	PZA	58,96
2.27	LIMPIEZA DE CANALETAS Y VAJANTES PLUVIALES	ML	8,84
2.28	LIMPIEZA DE CANALETAS PLASTICAS	ML	8,84
<b>SUBTOTAL SANITARIA</b>			<b>12.551,17</b>
<b>3.</b>	<b>ELECTRICIDAD</b>		
3.1.	PROV. E INST. DE ALAMBRE DE CU 14 AWG TW	ML	14,09
3.2.	PROV. E INST. DE ALAMBRE DE CU 12 AWG TW	ML	17,47
3.3.	PROV. E INST. DE ALAMBRE DE CU 10 AWG TW	ML	25,10
3.4.	PROV. E INST. DE DUCTO PVC 3/4"	ML	22,03
3.5.	PROV. E INST. DE TUBO PVC E40 DE 1/2"	ML	26,96
3.6.	PROV. Y COLOCACION LUMINARIA PARA EMPOTRAR 2*26W	PZA	228,02
3.7.	PROV. E INST. LUMINARIA FLUORESCENTE 2 X 40 W C/REJILLA P/E	PZA	694,38
3.8.	PROV. E INST. LUMINARIA FLUORESCENTE 3X20W C/REJILLA P/E	PZA	599,67
3.9.	PROV. E INST. INTERRUPTOR SIMPLE DE PLACA DE PARED	PZA	28,56
3.10.	PROV. E INST. PLACA TOMACORRIENTES DOBLE	PZA	36,70
3.11.	PROV. E INST. TOMA DE ENERGIA PARA PISO	PZA	86,44
3.12.	PROV E INST TOMA TELEFONICA , RED Y TV DE PARED	PZA	144,91
3.13.	PROV. E INSTALACION TABLERO ELECTRICO	PZA	795,63
3.14.	PROV E INSTALACION PLAFON SIMPLE 50W	PZA	175,75
3.15.	PROV E INSTALACION PLAFON DOBLE 100W	PZA	208,00
3.16.	PROV E INSTALACION SPOT LED 16W EMPOTRABLE	PZA	202,93
3.17.	PROV E INSTALACION SPOT 16W EMPOTRABLE	PZA	268,14





La fuerza que transforma Bolivia

CD 008

PRECIO REFERENCIAL EN BOLIVIANOS (Bs)			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO
3.18.	PROV E INSTALACION TERMOMAGNETICO MONOFASICO 50A 10KA 230 WAC	PZA	156,89
3.19.	ILUMINACION EXTERNA LED	PZA	268,14
3.20.	ILUMINACION INTERNA LED	PZA	156,89
<b>SUBTOTAL ELECTRICIDAD</b>			<b>4.156,70</b>
<b>4.</b>	<b>OTROS</b>		
4.1.	TRABAJOS DE EMERGENCIA S/REQUERIMIENTO	HRS	60,59
4.2.	RETIRO DE ESCOMBROS C/CARGUIO	M3	142,30
4.3.	LIMPIEZA GENERAL	GLB	1.708,53
<b>SUBTOTAL OTROS</b>			<b>1.911,42</b>
<b>COSTO TOTAL</b>			<b>92.765,98</b>
<b>HASTA UN TOTAL DE BS.</b>			<b>250.000,00</b>

### 3. RECEPCION DE OFERTAS

De acuerdo al cronograma de plazos del DCD la fecha límite de recepción de ofertas fue el día martes 12 de enero de 2016 hasta horas 09:00 y conforme lo descrito en el formulario de Control de Recepción de Ofertas, se recibió una (1) oferta en sobre cerrado, de acuerdo a la siguiente descripción:

DETALLE DE RECEPCION DE OFERTAS				
N°	NOMBRE DEL OFERENTE	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	OBSERVACIONES
1	COMPAÑÍA BOLIVIANA DE INGENIERÍA S.R.L.	12/01/2015	08:37	NINGUNA

### 4. ACLARACIONES A LOS ASISTENTES DEL ACTO DE APERTURA

Durante el acto de apertura de ofertas, no se descalificará ni rechazará a ningún oferente, siendo esta una atribución del Comité designado en el proceso de evaluación, asimismo los integrantes del Comité y los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las ofertas, sin embargo si ven por conveniente, podrán hacer constar en Acta, observaciones al desarrollo del presente acto público.

### 5. APERTURA

En el Acto de Apertura se procedió a la verificación de la presentación de los documentos solicitados en el DCD y se dio lectura a la oferta económica presentada por el oferente antes citado, conforme se describe en el anexo N° 1 adjunto a la presente acta.





La fuerza que transforma Bolivia

CD 008

## 6. OBSERVACIONES AL ACTO DE APERTURA

El Acto de Apertura de ofertas concluyó a horas...10:00..., del día martes 12 de enero de 2016.

### POR EL COMITÉ DESIGNADO:

NOMBRE	UNIDAD	FIRMA
Ing. Jose Edbert Ferrufino Cueto	DIMC	
Tec. Israel Santalla Alvarado	DIMC	
Lic. Freddy Cesar Tarquino Aruquipa	GCC	

### POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE	EMPRESA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
Juan José Paredes Arce	C.B.I-SRL.	2414119 2410144 fax	gtécnico@cbi-bolivia.com	



La fuerza que transforma Bolivia

CD 008

### Anexo 1

### Formulario de Verificación

DATOS GENERALES DEL PROCESO	
Objeto de la Contratación :	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA CIVIL PANDO
Nombre del Oferente :	COMPANIA BOLIVIANA DE INGENIERIA S.R.L.
Número de Páginas :	118 páginas

FORMULARIOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL DCD	Presentación (Acto de Apertura)		Página N°
	PRESENTÓ		
	SI	NO	
Formulario A-1 Presentación de la Oferta.	✓		2 - 4
Formulario de Identificación del Ofertante.	✓		6
Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario.	✓		8
Fotocopia simple de Número de Identificación Tributaria NIT o certificación electrónica.	✓		30
Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, la emisión de los certificados podrán ser vigentes o del mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta	✓		32 - 33
<b>FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA</b>			
Formulario B-1 Propuesta Económica.	✓		35 - 38
<b>FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA</b>			
Formulario A-2 Experiencia General y Específica del Proponente.	✓		40 - 53
Formulario A-3 Formación Profesional, Experiencia General y Específica del Personal Propuesto – Uno por cada persona	✓		96 - 98
Formulario A-4 Declaración jurada de cumplimiento de especificaciones técnicas.	✓		110
Formulario C-1 Propuesta Técnica	✓		112 - 118

OFERTA ECONÓMICA		
Nº	DETALLE DEL SERVICIO	PRECIO TOTAL (Bs.)
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA CIVIL PANDO	91.939,50

POR EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ing. Jose Edbert Ferrufino Cueto	DIMC	





La fuerza que transforma Bolivia

CD 008

Tec. Israel Santalla Alvarado	DIMC	
Lic. Freddy Cesar Tarquino Aruquipa	GCC	

**POR LOS PARTICIPANTES:**

NOMBRE	EMPRESA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
Juan Jose Padeco	C. B.I. SRL	2414119 2410144	gtécnica@cbi-bolivia.com	





La fuerza que transforma Bolivia

## LISTA DE ASISTENTES ACTO DE APERTURA

CÓDIGO DEL PROCESO: N° EPNE-01-DNIM-574-15  
OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA CIVIL PANDO

Empresa	Nombre Rep. Legal	Correo electrónico	Teléfono	Firma
C.B.I - S.L.	Ing. Juan. Agui Sandoval.	0tecnico@cobi-bolivia.com. info@cobi-bolivia.com.	2414119 2410144	
<del>Empresa</del>	<del>Nombre Rep. Legal</del>	<del>Correo electrónico</del>	<del>Teléfono</del>	<del>Firma</del>
<del>Empresa</del>	<del>Nombre Rep. Legal</del>	<del>Correo electrónico</del>	<del>Teléfono</del>	<del>Firma</del>
<del>Empresa</del>	<del>Nombre Rep. Legal</del>	<del>Correo electrónico</del>	<del>Teléfono</del>	<del>Firma</del>
<del>Empresa</del>	<del>Nombre Rep. Legal</del>	<del>Correo electrónico</del>	<del>Teléfono</del>	<del>Firma</del>

La Paz, 12 de enero de 2016.