



La fuerza que transforma Bolivia

CD 012

NOTA EXPRESA DE ADJUDICACIÓN

OBJETO: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE LA PLANTA GNL EN RIO GRANDE

CODIGO DE PROCESO N° EPNE-GGPLQ-124-15

Fecha: Santa Cruz, 2 de diciembre de 2015

N° YPFB-RPC-NA-101-2015

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Supremo N° 086 del 18 de abril de 2009 se otorga el carácter de Empresa Pública Nacional Estratégica a YPFB, que el Decreto Supremo N° 1497 del 20 de febrero de 2013, en su artículo 4 numeral XVIII párrafo I. indica que las EPNE deberán realizar sus contrataciones de manera directa.

Que la Resolución de Directorio N° 58/2013 de 22 de julio de 2013, aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Empresa Pública Nacional Estratégica (RE-SABS-EPNE) de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

Que mediante Resolución Administrativa PRS N° 090 de fecha 07 de abril de 2015 se designó a los Responsables del Proceso de Contratación (RPC) y se delegó la suscripción de Contratos, Órdenes de Compra u Órdenes de Servicio.

POR TANTO:

El RPC en aplicación a lo establecido en el Reglamento antes mencionado y en base a sus atribuciones, resuelve:

PRIMERO.- Aprobar el informe de Evaluación y Recomendación N° YPFB-GNCO-IN-132/2015 de fecha 1 de diciembre de 2015, emitido por el Comité de Contratación.

SEGUNDO.- Adjudicar el LOTE 1 del proceso de contratación "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE LA PLANTA GNL EN RIO GRANDE" con código N° EPNE-GGPLQ-124-15 a la empresa Marelli Bolivia S.R.L. representada legalmente por el Sr. Marco Antonio Justiniano Molina, por un importe total de Bs311.570,00 (Trescientos once mil quinientos setenta 00/100 Bolivianos) de acuerdo al siguiente detalle:

Nº	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (Bs.)	PRECIO TOTAL (Bs.)	PLAZO DE ENTREGA
1	SILLA FIJAS DE VISITAS CON BRAZOS FIJOS (DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DCD Y LA PROPUESTA OFERTADA)	58	Pieza	1,247.00	72,326.00	30 días Calendario
2	SILLA FIJAS DE VISITAS SIN BRAZOS (DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DCD Y LA PROPUESTA OFERTADA)	16	Pieza	1,101.00	17,616.00	30 días Calendario
3	SILLA ALTA SIN ABRAZADERA O TABURETE DE MADERA (DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DCD Y LA PROPUESTA OFERTADA)	8	Pieza	1,235.00	9,880.00	30 días Calendario





La fuerza que transforma Bolivia

CD 012

4	SILLA GIRATORIA EJECUTIVA (DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DCD Y LA PROPUESTA OFERTADA)	54	Pieza	1,884.00	101,736.00	30 días Calendario
5	SILLA DE ESPERA DE 3 LUGARES (DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DCD Y LA PROPUESTA OFERTADA)	1	Pieza	3,010.00	3,010.00	30 días Calendario
6	SOFA DE ESPERA DE 1 LUGAR CON APOYO DE BRAZOS (DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DCD Y LA PROPUESTA OFERTADA)	8	Pieza	3,245.00	25,960.00	30 días Calendario
7	SOFA DE ESPERA DE 2 LUGAR CON APOYO DE BRAZOS (DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DCD Y LA PROPUESTA OFERTADA)	2	Pieza	4,556.00	9,112.00	30 días Calendario
8	SOFA DE ESPERA DE 3 LUGAR CON APOYO DE BRAZOS (DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DCD Y LA PROPUESTA OFERTADA)	3	Pieza	5,386.00	16,158.00	30 días Calendario
9	MESA ESQUINERA (DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DCD Y LA PROPUESTA OFERTADA)	8	Pieza	1,900.00	15,200.00	30 días Calendario
10	MESA DE REUNIONES PARA 14 SILLAS (plegables y rodantes) (DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DCD Y LA PROPUESTA OFERTADA)	2	Pieza	14,231.00	28,462.00	30 días Calendario
11	MESA CIRCULAR PARA REUNION DE 120 DIAMETRO (DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DCD Y LA PROPUESTA OFERTADA)	7	Pieza	1,730.00	12,110.00	30 días Calendario
TOTAL LOTE 1					311,570.00	

Adjudicar el LOTE 2 del proceso de contratación "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE LA PLANTA GNL EN RIO GRANDE" con código N° EPNE-GGPLQ-124-15 a la empresa Marelli Bolivia S.R.L. representada legalmente por el Sr. Marco Antonio Justiniano Molina, por un importe total de Bs287.257,00 (Doscientos ochenta y siete mil dociientos cincuenta y siete 00/100 bolivianos) de acuerdo al siguiente detalle:

Nº	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (Bs.)	PRECIO TOTAL (Bs.)	PLAZO DE ENTREGA
1	ARMARIOS MEDIOS O CREDENZA MEDIA (DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DCD Y LA PROPUESTA OFERTADA)	22	Pieza	1,756.00	38,632.00	30 días Calendario
2	ARMARIO ALTO (80 x 50 x 210 cm) (DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DCD Y LA PROPUESTA OFERTADA)	11	Pieza	2,708.00	29,788.00	30 días Calendario
3	ARMARIO TIPO CASILLERO (DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DCD Y LA PROPUESTA OFERTADA)	3	Pieza	3,268.00	9,804.00	30 días Calendario





La fuerza que transforma Bolivia

CD 012

4	ESCRITORIO RECTO (DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DCD Y LA PROPUESTA OFERTADA)	3	Pieza	3,166.00	9,498.00	30 días Calendario
5	ESCRITORIO EN L (160x160 cm) (DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DCD Y LA PROPUESTA OFERTADA)	2	Pieza	4,780.00	9,560.00	30 días Calendario
6	ESCRITORIO EN L + 2 CREDENZAS (DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DCD Y LA PROPUESTA OFERTADA)	18	Pieza	8,917.00	160,506.00	30 días Calendario
7	ESCRITORIO EN GOTA (DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DCD Y LA PROPUESTA OFERTADA)	3	Pieza	9,823.00	29,469.00	30 días Calendario
TOTAL LOTE 2					287,257.00	

Adjudicar el LOTE 3 del proceso de contratación "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE LA PLANTA GNL EN RIO GRANDE" con código N° EPNE-GGPLQ-124-15 a la empresa Pannelli S.R.L. representada legalmente por el Sr. Juan Luis Perou Santoro, por un importe total de Bs100.783,00 (Cien mil setecientos ochenta y tres 00/100 Bolivianos) de acuerdo al siguiente detalle:

Nº	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (Bs.)	PRECIO TOTAL (Bs.)	PLAZO DE ENTREGA
1	ALACENA SUPERIOR ABIERTA (DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DCD Y LA PROPUESTA OFERTADA)	4	Pieza	1,044.00	4,176.00	30 días Calendario
2	BANCO SIN ESPALDAR (DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DCD Y LA PROPUESTA OFERTADA)	6	Pieza	1,253.00	7,518.00	30 días Calendario
3	ESPEJO CON ILUMINACIÓN (DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DCD Y LA PROPUESTA OFERTADA)	11	Pieza	1,322.00	14,542.00	30 días Calendario
4	MUEBLES BAJO MESON DE BAÑOS H/M (DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DCD Y LA PROPUESTA OFERTADA)	11	Pieza	1,462.00	16,082.00	30 días Calendario
5	MUEBLE BAJO MESON (DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DCD Y LA PROPUESTA OFERTADA)	5	Pieza	11,693.00	58,465.00	30 días Calendario
TOTAL LOTE 3					100,783.00	



Adjudicar el LOTE 4 del proceso de contratación "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE LA PLANTA GNL EN RIO GRANDE" con código N° EPNE-GGPLQ-124-15 a la empresa Muebles Metálicos Bolívar, representada legalmente por la Sra. Loviar Nogales de Torrelio, por un importe total de Bs157.992,00 (Ciento cincuenta y siete mil novecientos noventa y dos 00/100 Bolivianos) de acuerdo al siguiente detalle:



La fuerza que transforma Bolivia

CD 012

Nº	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (Bs.)	PRECIO TOTAL (Bs.)	PLAZO DE ENTREGA
1	ARMARIOS DESLIZANTE DE 6 VAGONES (METALICO) (DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DCD Y LA PROPUESTA OFERTADA)	1	Pieza	91,872.00	91,872.00	45 días Calendario
2	ARMARIOS DESLIZANTE DE 5 VAGONES (METALICO) (DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DCD Y LA PROPUESTA OFERTADA)	1	Pieza	66,120.00	66,120.00	45 días Calendario
TOTAL LOTE 4					157,992.00	

Adjudicar el LOTE 5 del proceso de contratación "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE LA PLANTA GNL EN RIO GRANDE" con código N° EPNE-GGPLQ-124-15 a la empresa Muebles Metálicos Bolívar, representada legalmente por la Sra. Loviar Nogales de Torrelio, por un importe total de Bs281.053,20 (Doscientos ochenta y un mil cincuenta y tres 20/100 bolivianos) de acuerdo al siguiente detalle:

Nº	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (Bs.)	PRECIO TOTAL (Bs.)	PLAZO DE ENTREGA
1	CARRO METALICO O CAJONERA CON RUEDA (DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DCD Y LA PROPUESTA OFERTADA)	7	Pieza	835.2	5,846.40	20 días Calendario
2	CASILLEROS DE 10 CASILLAS (DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DCD Y LA PROPUESTA OFERTADA)	2	Pieza	4,650.00	9,300.00	20 días Calendario
3	ESTANTE METALICO (2 CUERPO) PUERTA CORREDIZA DE VIDRIO (DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DCD Y LA PROPUESTA OFERTADA)	6	Pieza	2,262.00	13,572.00	20 días Calendario
4	ESTANTE METALICO (3 CUERPO) PUERTA CORREDIZA DE VIDRIO (DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DCD Y LA PROPUESTA OFERTADA)	4	Pieza	2,401.20	9,604.80	20 días Calendario
5	ESTANTE METALICO DE 2 CUERPOS (DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DCD Y LA PROPUESTA OFERTADA)	5	Pieza	2,192.40	10,962.00	20 días Calendario
6	ESTANTE METALICO DE 4 CUERPOS (DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DCD Y LA PROPUESTA OFERTADA)	36	Pieza	4,141.20	149,083.20	20 días Calendario
7	ESTANTE METALICO DE 6 CUERPOS (DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DCD Y LA PROPUESTA OFERTADA)	12	Pieza	6,890.40	82,684.80	20 días Calendario
TOTAL LOTE 5					281.053,20	





La fuerza que transforma Bolivia

CD 012

TERCERO.- Notificar con la presente Nota Expresa los oferentes que participaron de la presente contratación.

Lic. Paola Andrea Oporto Rios
RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACION - RPC

PAOR/rfil
C.C. Archivo

