



La fuerza que transforma Bolivia

NOTA EXPRESA DE ADJUDICACIÓN

OBJETO: ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO SDR11 DE 40, 63, 90, 110 Y 125 MM DE DIÁMETRO

**CÓDIGO: CDO-01-DRG-150-2015
(PRIMERA CONVOCATORIA)**

**Fecha: La Paz, 14 de enero de 2016
N° YPFB-GCC-09-2016**

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Supremo N° 086 del 18 de abril de 2009 se otorga el carácter de Empresa Pública Nacional Estratégica a YPFB, que el Decreto Supremo N° 29506 de 9 de abril del 2008, en su artículo 3 autoriza a YPFB realizar la contratación directa de obras, bienes, servicios generales y servicios de consultoría, para el desarrollo de todas las actividades de la cadena hidrocarburos establecidos en sus Artículos 14 y 31 de la Ley N° 3058 de Hidrocarburos.

Que mediante Resolución de Directorio N° 92/2013 de 20 de noviembre de 2013, aprueba el Reglamento de Contrataciones Directas en el marco del D.S. 29506 de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

Que mediante Resolución Administrativa PRS N° 000352 de fecha 08 de octubre de 2015, se designó a los Responsables de Contratación Directas (RCD) y se delegó la suscripción de Contratos, Órdenes de Compra u Órdenes de Servicio.

POR TANTO:

EL RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA – RCD en aplicación a lo establecido en el Reglamento antes mencionado y en base a sus atribuciones, resuelve:

PRIMERO.- Aprobar el Informe de Concertación y Recomendación N° YPFB-GCC-30/2016 de fecha 13 de enero de 2016, emitido por el Comité de Concertación.

SEGUNDO.- Adjudicar los ítems 1, 2, 3, 4 y 5 del proceso de contratación "ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO SDR11 DE 40, 63, 90, 110 Y 125 MM DE DIÁMETRO con código N° CDO-01-DRG-150-2015, a la empresa ACTARIS – BOLIVIA representada legalmente por Gabriel Berbery Yabeta de acuerdo al siguiente detalle:



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO Bs.	PRECIO TOTAL Bs.	PLAZO
1	Tubería de PE100 SDR11, 40mm	Metros	600.000	7,65	4.590.000,00	Máximo 150 días calendario a partir del día siguiente hábil de la emisión de la orden de proceder
2	Tubería de PE100 SDR11, 63mm	Metros	300.000	18,25	5.475.000,00	Máximo 150 días calendario a partir del día siguiente hábil de la emisión de la orden de proceder
3	Tubería de PE100 SDR11, 90mm	Metros	50.000	36,44	1.822.000,00	Máximo 150 días calendario a partir del día siguiente hábil de la emisión de la orden de proceder





La fuerza que transforma Bolivia

4	Tubería de PE100 SDR11, 110mm	Metros	130.800	54,90	7.180.920,00	Máximo 150 días calendario a partir del día siguiente hábil de la emisión de la orden de proceder
5	Tubería de PE100 SDR11, 125mm	Metros	50.400	72,55	3.656.520,00	Máximo 150 días calendario a partir del día siguiente hábil de la emisión de la orden de proceder
TOTAL					22.724.440,00	

TERCERO.- Notificar con la presente Nota Expresa al proponente que participó de la presente contratación y publicar el presente documento en el medio oficial de comunicación de YPFB

.....
Lic. Paola Andrea Oporto Ríos
RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA – RCD

PAOR/jccr
C.C. Archivo

