



La fuerza que transforma Bolivia

ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN

**OBJETO: CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMPAMENTO PERMANENTE EN RIO GRANDE
CÓDIGO N°: DRCO-CDO- DGNL-005-16**

PRIMERA CONVOCATORIA

En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra a horas 11:00 del día 29 de enero de 2016, en oficinas de la Vicepresidencia Nacional de Operaciones (VPNO) de YPFB, ubicadas en la Av. Doble Vía la Guardia esq. Regimiento Lanza S/N, conforme al cronograma de plazos establecido en el Documento Base de Contratación (DBC) del proceso "Contratación de una Empresa para la Construcción del Campamento Permanente en Rio Grande con Código de proceso N° DRCO-CDO-DGNL-005-16, el mismo que se encuentra enmarcado en el Reglamento de Contrataciones Directas del D.S. 29506 de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos aprobado mediante Resolución de Directorio N° 92/2013 de 20 de noviembre de 2013.

CONSULTAS ESCRITAS / CORREO ELECTRONICO:

Las consultas escritas de acuerdo al cronograma del DBC fueron previstas hasta horas 18:00 del día 27 de enero de 2016, debiendo ser remitidas al correo cheras@ypfb.gob.bo.

Las empresas detalladas a continuación hicieron llegar sus consultas hasta la hora y fecha señaladas:

- JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
- OCA LTDA.
- EMPRESA CONSTRUCTORA SUR PAREDON S.R.L.
- INMAC INNOVACION EN OBRAS SUSTENTABLES

Las respuestas correspondientes a las consultas recibidas se encuentran detalladas en Anexo Adjunto.

CONSULTAS EN SALA

De acuerdo al formulario de consultas en sala firmadas por los representantes asistentes, se adjunta la planilla de consultas y respectivas respuestas, como parte integrante del Acta de la Reunión, de acuerdo al siguiente detalle de empresas:

- 1) CONSULTORA Y CONSTRUCTORA BALCAZAR ARANA
- 2) JOSE CARTELLONE CCSA
- 3) EMPROCIV S.R.L.
- 4) INMACBOL S.R.L.






La fuerza que transforma Bolivia

De acuerdo a las condiciones establecidas en el Documento Base de Contratación – DBC la presente Acta será publicada en el sitio web de YPFB: www.ypfb.gob.bo

La Reunión de Aclaración concluye a horas 11:45 del día 29 de enero de 2016.

Como constancia de la presente acta firma personal de YPFB.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Waldo E. Quisbert Rivero	Enc. Obras Civiles GNL	
MAURICIO AREVEY MEJIA	ENC. ELÉCTRICO	
CRISTINA DE LAS HERAS	ANALISTA DE CONTRATACIONES	



Ing. Crist. De las Heras
ANALISTA DE CONTRATACIONES
DRCO - GCCO
Y.P.F.B.