La fuerza que transforma Bolivia
AT

ACTA DE REUNION DE ACLARACION

OBJETO: ADQUISICION HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCION DE RED
SECUNDARIA (UNC)

CODIGO: CDO-01-GNRGD-05-2015

En atencion al Reglamento de Contrataciones Directas de Yacimientos
Petroliferos Fiscales Bolivianos, aprobado por Directorio mediante
Resolucion N° 395 de fecha 21/11/2013 en el marco del Decreto Supremo
N° 29506 de 9 de Abril de 2008, y segun el Cronograma de Plazos de la
Primera Convocatoria  del Documento Base de Contratacion,
correspondiente al proceso de Contratacion Directa Ordinaria, Cédigo
CDO-01-GNRGD-05-2015, referente a la “ADQUISICION HERRAMIENTAS
PARA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA (UNC)", en el Campo Ferial
FEXPOCRUZ, Pabelldn Guarayos, STAND YPFB CASA MATRIZ, Av. Roca vy
Coronado s/n, Santa Cruz - Bolivia, a horas 16:00 de fecha 03/03/2015, se
procede a instalar el Acto de Reunién de Aclaracién al Documento Base
de Contratacién, con la participacion de funcionarios de YPFB que al final
del presente documento se nombran y suscriben.

CONSULTAS ESCRITAS / CORREO ELECTRONICO.-

Hasta horas 18:00 de fecha 02/03/2015, no se recibieron consultas escritas
ni mediante correos electronicos institucionales de YPFB para dicho efecto.

CONSULTAS EN SALA.-
PRIMEX LTDA { ORLANDO WATANABE UMEY)
Consulta 1.-

TALADRO DEMOLEDOR A GASOLINA:

La terminal de la broca - es Hexagonal — SDS plus o SDS MAX

Respuesta 1.-

La punta de la broca debe ser SDS PLUS.

Consulta 2.- N

yF Taladro atornillador con percusiéon, hasta que medida de tuerca en mm o
pulgadas necesitan usar?
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Respuesta 2.-

La medida de tuerca serd hasta 2" (1/2 pulgadal).

CIBO S.A. (JHONNY CEREZO)

Consulta 1.-
Las capacitaciones serdn en el eje troncal?

Respuesta 1.-

Si, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
Consulta 2.-
Se puede negociar el tiempo de entrega de un item

Respuesta 2.-

Se modifica los nuevos plazos de entrega de acuerdo al siguiente cuadro:

ITEM PLAZO DE
NG DESCRIPCION ENTREGA

ESTABILIZADOR ELECTRICO
AMOLADORA
CORTADORA DE HORMIGON
MANUAL
CORTADORA DE PISO
BOMBA DE BARRIDO 3" POR 3"
COMPACTADORA TIPO CANGURO O
VIBROCOMPACTADOR
GENERADOR ELECTRICO
TALADRO/ATORNILLADOR CON
PERCUSION 14,4V
BARRETAS DE 1.20 m (BOCA DE PATO
Y PUNTA)
ALINEADOR UNIVERSAL (HASTA 63
mm)
12 ALINEADOR UNIVERSAL (HASTA 180

mm)

13 APLASTADOR DE TUBOS MECANICO
‘? RASPADOR DE TUBO Y REFRENTADOR
14 (20)

60 dias
calendario a
partir de la
firma del
contrato
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RASPADOR DE TUBOS Y REFRENTADOR
(40)

RASPADOR DE TUBOS Y REFRENTADOR
(63)

17 RASPADOR DE TUBO MECANICO

18 |CORTATUBO DE CUCHILLA REDONDA
7 MARTILLO DEMOLEDOR A GASOLINA

15

19 APLASTADOR DE TUBOS HIDRAULICO

Consulta 3.-

Basado en el punto 18 del DBC, solicitamos una modificacién para el
tiempo de entrega de 40 dias para el item 7 ya que fabrica recién tendrd
listos los martillos en abril y nos demorara 45 a 60 dias de importaciéon por lo
que requerimos un plazo de 90 dias para la entrega. Actualmente tenemos
1 pieza en stock quedando 6 piezas a enfregar en 90 dias después de la
firma de conftrato.

Respuesta 3.-

Ya fue respondida en la consulta 2.
Consulta 4.-
La multa de 1% aplica solo a los saldos o equipos faltantes de entrega?

Respuesta 4.-

Segun el punto 13, MULTA de las Especificaciones Técnicas, se establecid lo
siguiente. Por incumplimiento al plazo de enfrega de los bienes
adjudicados, se aplicara una multa que serda del Uno por Ciento (1%) del
monto total del contrato por dia calendario de retraso, la suma de las
multas no podrd exceder en ningUn caso el Veinte por Ciento (20%) del
monto total del contrato, sin perjuicio de resolver el mismo.

y
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EMPETROL S.R.L. (ARTURO DABURA ARANIBAR)

Consulta 1.-

El item 12 Alineador Universal (hasta 180 mm) indica en el DBC en la parte
técnica que el material debe ser aleaciéon de aluminio y debe llevar cuatro
mordazas universales de enganche rdpido.

Indicarles que la fecnologia de nuestros equipos RITMO S.P.A. (ltalia)
fabrica los alineadores de material de aluminio y con tecnologia de
mordazas Unicamente en medidas pequenas, sin embargo en medidas
grandes como es el caso del alineador de hasta 180 mm utiliza material de
acero en vez de aleacion de aluminio y bandas de sujecion en vez de
mordazas. '

Este cambio se debe a que en medidas mayores las tensiones son mayores
sobre todo al utilizar tubo enrollado, por ello el equipo de ingenieria de Ia
fabrica Ritmo S.P.A. determino que la tecnologia de bandas de sujecion
con acero es mds efectiva logrando un equipo mds robusto resistente y
eficiente.

Por lo antes descrito solicitamos ampliar el DBC o hacer una enmienda que
permita a nuestra empresa ser una alternativa mdas para este proceso vy
podamos parficipar en este item.

Resumiendo solicitamos la ampliacion a material de acero y banda de
sujecion.

Nota: ya se envié carta a contrataciones sobre esta solicitud en fecha
02/03/2015.

Respuesta 1.-

De acuerdo a su consulta, se procederd a la enmienda correspondiente
con el siguiente texto:

Especificaciones Técnicas, Punto 3, CARACTERISTICAS TECNICAS, ftem 12.

DICE:
e Rango de digmetros de
12 ALINEADOR UNIVERSAL frabajo: (63-180) mm
)? (HASTA 180 mm) e Alineacién  especial . de
aluminio ’
e Arficulacidbn central con

7
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posiciones fijas de 45° y 90°
Cuatro mordazas universales
de enganche rdpido

Bandas de fijacion

Liaves de Servicio

Maletin de Transporte

DEBE DECIR:

ALINEADOR

12| (HASTA 180 mm)

UNIVERSAL

Rango de didmetros de
trabajo: (63-180) mm

BlAineacion  especial  de
aluminio

Arficulaciéon central con
posiciones fijas de 45° y 90°

-Cucﬁro mordazas universales

de enionche rapido [l

Bandas de fijacion
Llaves de Servicio
Maletin de Transporte

Consulia 2.-

Consulta si es posible que el item 19 amplié su tiempo de entrega a 100
dias calendario; puesto que es un item en el que fdbrica tarda en

fabricarlo.

Respuesta 2.-

Ya fue respondida en la consulta 2 realizada por la empresa CIBO S.A.

********************/*******************
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