



La fuerza que transforma Bolivia

CD 012

NOTA EXPRESA DE ADJUDICACIÓN

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA EL AREA ADMINISTRATIVA Y MANTENIMIENTO DEL DTRGOR"

CODIGO DE PROCESO N° EPNE-DRGOR-64-15

**Fecha: Oruro, 08 de diciembre de 2015
N° YPFB- DRGOR- EPNE-064/2015**

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Supremo N° 086 del 18 de abril de 2009 se otorga el carácter de Empresa Pública Nacional Estratégica a YPFB, que el Decreto Supremo N° 1497 del 20 de febrero de 2013, en su artículo 4 numeral XVIII parágrafo I. indica que las EPNE deberán realizar sus contrataciones de manera directa.

Que la Resolución de Directorio N° 58/2013 de 22 de julio de 2013, aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Empresa Pública Nacional Estratégica (RE-SABS-EPNE) de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

Que mediante Resolución Administrativa PRS N° 090 de fecha 07 de abril de 2015 se designó a los Responsables del Proceso de Contratación (RPC) y se delegó la suscripción de Contratos, Órdenes de Compra u Órdenes de Servicio.

POR TANTO:

El RPC en aplicación a lo establecido en el Reglamento antes mencionado y en base a sus atribuciones, resuelve:

PRIMERO.- Aprobar el informe de Evaluación y Recomendación N° YPFB-DRGOR-EPNE-064/2015 de fecha 08 de diciembre de 2015, emitido por el Comité de Contratación.

SEGUNDO.- Adjudicar la contratación "ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA EL AREA ADMINISTRATIVA Y MANTENIMIENTO DEL DTRGOR" con código N° **EPNE-DRGOR-64-15** a la empresa **CONSTRUCTORA Y SERVICIOS PETROLEROS DEVELOP OIL & GAS**, representada por **JUAN CARLOS SARMIENTO QUISBERT** por un importe total de Bs. 47.685, 00 (Cuarenta y siete mil seiscientos ochenta y cinco, 00/100 bolivianos) de acuerdo al siguiente cuadro:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Bs.)	PRECIO TOTAL (Bs.)	PLAZO
1	Llave crescent 12" STANLEY	PIEZA	15	205	3075	15 días calendario
2	Llave Stilson 12" STANLEY	PIEZA	15	175	2625	15 días calendario
3	Llave combinada de 27" GEDORE	PIEZA	15	175	2625	15 días calendario
4	Llave combinada de 32" GEDORE	PIEZA	15	165	2475	15 días calendario
5	Llave cruz STANLEY	PIEZA	10	165	1650	15 días calendario
6	Alicate de Presión 8" TRUPER	PIEZA	15	165	2475	15 días calendario
7	Llave Hallen 16mm GEDORE	PIEZA	12	110	1320	15 días calendario
8	Llave Hallen 12mm GEDORE	PIEZA	12	135	1620	15 días calendario
9	Llave Hallen 10mm TRUPER	PIEZA	12	90	1080	15 días calendario
10	Llave Hallen 8mm TRUPER	PIEZA	12	85	1020	15 días calendario
11	Llave Hallen 3mm TRUPER	PIEZA	12	32	384	15 días calendario





La fuerza que transforma Bolivia

CD 012

12	Llave Hallen 2,5mm TRUPER	PIEZA	12	28	336	15 días calendario
13	Llave auto sujeción TRUPER 2 PIEZAS	PIEZA	15	165	2475	15 días calendario
14	Juego de destornilladores 6 PIEZAS PRETUL	PIEZA	15	175	2625	15 días calendario
15	Herramientas de Protección - Faja Protectora TRUPER	PIEZA	20	185	3700	15 días calendario
16	Herramientas de Protección - Faja de protección con tirantes TRUPER	PIEZA	45	200	9000	15 días calendario
17	Escalera Domestica CUPRIN TIPO TIJERA DE 4 PELDAÑOS	PIEZA	2	820	1640	15 días calendario
18	Escalera Semi Profesional CUPRIN TELESCOPICA 3 METROS	PIEZA	1	1460	1460	15 días calendario
19	Escalera de Fibra de vidrio CUPRIN 20 PELDAÑOS 6 METROS	PIEZA	2	3050	6100	15 días calendario

TERCERO.- Notificar con la presente Nota Expresa al oferente que participó de la presente contratación.

.....

Ing. Edwin Aguilar Ayma

RESPONSABLE DE PROCESO DE CONTRATACIÓN

