



La fuerza que transforma Bolivia

0120

CD 012

NOTA EXPRESA DE ADJUDICACIÓN

**OBJETO: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL DTRGOR"
CODIGO DE PROCESO N° EPNE-DRGOR-65-15**

**Fecha: Oruro, 08 de diciembre de 2015
N° YPFB- DRGOR- EPNE-065/2015**

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Supremo N° 086 del 18 de abril de 2009 se otorga el carácter de Empresa Pública Nacional Estratégica a YPFB, que el Decreto Supremo N° 1497 del 20 de febrero de 2013, en su artículo 4 numeral XVIII parágrafo I. indica que las EPNE deberán realizar sus contrataciones de manera directa.

Que la Resolución de Directorio N° 58/2013 de 22 de julio de 2013, aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Empresa Pública Nacional Estratégica (RE-SABS-EPNE) de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

Que mediante Resolución Administrativa PRS N° 090 de fecha 07 de abril de 2015 se designó a los Responsables del Proceso de Contratación (RPC) y se delegó la suscripción de Contratos, Órdenes de Compra u Órdenes de Servicio.

POR TANTO:

El RPC en aplicación a lo establecido en el Reglamento antes mencionado y en base a sus atribuciones, resuelve:

PRIMERO.- Aprobar el informe de Evaluación y Recomendación N° YPFB-DRGOR-EPNE-065/2015 de fecha 08 de diciembre de 2015, emitido por el Comité de Contratación.

SEGUNDO.- Adjudicar la contratación "ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL DTRGOR" con código N° **EPNE-DRGOR-65-15** a la empresa **CONSTRUCTORA Y SERVICIOS PETROLEROS DEVELOP OIL & GAS**, representada por **JUAN CARLOS SARMIENTO QUISBERT** por un importe total de Bs. 5.984, 00 (Cinco mil novecientos ochenta y cinco, 00/100 bolivianos) de acuerdo al siguiente cuadro:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Bs.)	PRECIO TOTAL (Bs.)	PLAZO
1	Cortapicos	PIEZA	10	100	1000	15 días calendario
2	Estabilizador	PIEZA	1	600	600	15 días calendario
3	Cable engomado bajo goma 2X2,5	PIEZA	70	10	700	15 días calendario
4	Alambre aislado	PIEZA	1	139	193	15 días calendario
5	Cordón bipolar	PIEZA	50	5.5	275	15 días calendario
6	Foco fluorescente 80W	PIEZA	25	50	1250	15 días calendario
7	Tubo fluorescente 40W	PIEZA	10	11	110	15 días calendario
8	Tubo fluorescente 20W	PIEZA	25	12	300	15 días calendario
9	Reactancia 40W	PIEZA	3	10	30	15 días calendario
10	Reactancia 20W	PIEZA	3	10	30	15 días calendario
11	Arrancador	PIEZA	12	6	72	15 días calendario
12	Socket	PIEZA	15	6	90	15 días calendario
13	Cable de teléfono	PIEZA	20	5	100	15 días calendario





La fuerza que transforma Bolivia

CD 012

14	Conector de teléfono	PIEZA	7	7	49	15 días calendario
15	Tomacorriente	PIEZA	5	30	150	15 días calendario
16	Caja de teléfono	PIEZA	7	10	70	15 días calendario
17	Tapa cable	PIEZA	36	15	540	15 días calendario
18	Clavija	PIEZA	5	15	75	15 días calendario
19	Cinta aislante	PIEZA	6	10	60	15 días calendario
20	Tornillo y Ramplús	PIEZA	10	11	110	15 días calendario
21	Grampa	PIEZA	6	30	180	15 días calendario

TERCERO.- Notificar con la presente Nota Expresa al oferente que participó de la presente contratación.



 Ing. Edwin Aguilar Ayma
RESPONSABLE DE PROCESO DE CONTRATACIÓN

