



La fuerza que transforma Bolivia

NOTA EXPRESA DE ADJUDICACIÓN

OBJETO: CONSTRUCCION ESTACION DE SERVICIO PADCOYO – SAN LUCAS
CÓDIGO: CDO-01-DNDC-124-2015
(SEGUNDA CONVOCATORIA)

Fecha: La Paz, 18 de Enero de 2016
Nº YPFB-GCC-011-2016

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Supremo N° 086 del 18 de abril de 2009 se otorga el carácter de Empresa Pública Nacional Estratégica a YPFB, que el Decreto Supremo N° 29506 de 9 de abril del 2008, en su artículo 3 autoriza a YPFB realizar la contratación directa de obras, bienes, servicios generales y servicios de consultoría, para el desarrollo de todas las actividades de la cadena hidrocarburos establecidos en sus Artículos 14 y 31 de la Ley N° 3058 de Hidrocarburos.

Que mediante Resolución de Directorio N° 92/2013 de 20 de noviembre de 2013, aprueba el Reglamento de Contrataciones Directas en el marco del D.S. 29506 de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

Que mediante Resolución Administrativa PRS N° 0434 de fecha 24 de Diciembre de 2015, se designó a los Responsables de Contratación Directas (RCD) y se delegó la suscripción de Contratos, Órdenes de Compra u Órdenes de Servicio.

POR TANTO:

El RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA – RCD en aplicación a lo establecido en el Reglamento antes mencionado y en base a sus atribuciones, resuelve:

PRIMERO.- Aprobar el informe de Evaluación y Recomendación N° YPFB-GCC-095/2016 de fecha 15 de Enero de 2016, emitido por el Comité de Concertación.


SEGUNDO.- Adjudicar la contratación "CONSTRUCCION ESTACION DE SERVICIO PADCOYO – SAN LUCAS" con código N° CDO-01-DNDC-124-2015 a la empresa CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CALE S.R.L. representada legalmente por Edwin Cardozo Rojas por un importe total de Bs. 4.398.440,08 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 08/100 BOLIVIANOS), precio unitario en Anexo adjunto.

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO Bs.	PRECIO TOTAL Bs.	PLAZO DIAS CALENDARIO
1	CONSTRUCCION ESTACION DE SERVICIO PADCOYO – SAN LUCAS	OBRA	1	4.398.440,08	4.398.440,08	270

TERCERO.- Notificar con la presente Nota Expresa al proponente que participó de la presente contratación y publicar el presente documento en el medio oficial de comunicación de YPFB



MIC/iaar
C.C. Archivo


Lic. Mabel Triarte Cruz

RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DIRECTA – RCD

ANEXO

ÍTE M	DESCRIPCIÓN	PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADA EMPRESA: CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CALE S.R.L.		PROPUESTA ECONÓMICA CONCERTADA EMPRESA: CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CALE S.R.L.		PLAZO DIAS CALENDARI O
		UND.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
1	INSTALACION DE FAENAS	GLB	1	18732,97	18.732,97	270
2	LETRERO DE OBRA	GLB	1	1759,34	1.759,34	
3	REPLANTEO Y TRAZADO ADMINISTRACION	M2	120	4	480,00	
4	REPLANTEO Y TRAZADO FOSAS - ISLAS - MURO DE CONTENCIÓN	M2	426,33	4	1.705,32	
5	EXCAVACION COMUN PARA FUNDACIONES ADMINISTRACION	M3	51,1	89,87	4.592,36	
6	EXCAVACION C/MAQ FOSAS SUB. - MURO DE CONTENCIÓN	M3	640	49,79	31.865,60	
7	EXCAVACION COMUN PARA PARA ISLAS	M3	20,83	89,87	1.871,99	
8	EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACIÓN COMUN PARA TENDIDO DE TUBERIAS TERRENO SEMIDURO (MANUAL)	M3	172,54	134,76	23.251,49	
9	EXCAVACION PARA FOSAS DE DERRAME DE LIQUIDOS	M3	14,18	93,74	1.329,23	
10	MEJORAMIENTO DE SUELO Y COMPACTACION ADMINISTRACION	M3	10,24	206	2.109,44	
11	RELLENO Y COMPACTADO CON MAQ EN AREA DE CONST.	M3	52,42	207,63	10.883,96	
12	RELLENO Y COMPACTADO CON MAQ. PARA LA CONFORMACION DEL TERRENO	M3	1148,65	143,92	165.313,71	
13	RELLENO Y COMPACTADO MANUAL ADM.	M3	33,26	86,8	2.886,97	
14	RELLENO Y COMPACTADO C/MAQ ISLAS	M3	23,8	131,58	3.131,60	
15	HORMIGON POBRE FUNDACIONES	M3	11,69	796,57	9.311,90	
16	MURO DE CONTENCIÓN DE HºAº	M3	218,08	4659,12	1.016.060,89	
17	ZAPATA DE HºAº DOSIF: 1:2:3	M3	9,32	3128,63	29.158,83	
18	VIGA DE HO AO ARRIOSTRAMIENTO	M3	2,13	5229,73	11.139,32	
19	ESTRUCTURA SOPORTE PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE HO AO	M3	2,7	4221,74	11.398,70	
20	CIMIENTO DE HO CO	M3	18,79	738,46	13.875,66	
21	SOBRECIMIENTO DE HO CO	M3	3,76	1364,34	5.129,92	
22	IMPERMEABILIZACION DE SOBRECIMIENTOS	M2	159,35	24,44	3.894,51	
23	COLUMNA DE HºAº ADM.	M3	2,7	5382,49	14.532,72	
24	COLUMNA DE HºAº MURO PERIMETRAL	M3	6,3	5382,49	33.909,69	
25	COLUMNA DE HºAº ISLA	M3	2,42	5382,49	13.025,63	
26	LOSA BASE DE HºAº FOSAS SUB.	M3	10,37	5073,8	52.615,31	
27	MURO DE HºAº FOSAS SUB.	M3	31,61	4953,18	156.570,02	
28	TAPA DE HºAº FOSAS SUB.	M3	10,37	4650,4	48.224,65	
29	IMPERMEABILIZACION FOSAS SUB.	M2	622,08	223,41	138.978,89	
30	VIGA DE TANQUE FOSAS SUB DOSIF.: 1:2:3	M3	7,78	5229,73	40.687,30	
31	PAVIMENTO RIGIDO EN ISLA DE HO AO	M3	3,06	2014,39	6.164,03	
32	BORDILLO DE HORMIGON 20X30 CM EN ISLAS	ML	40,8	179,87	7.338,70	



33	MURO DE LADRILLO 6H	M2	170,65	184,24	31.440,56
34	MURO DE LADRILLO PERIMETRAL	M2	480	204,98	98.390,40
35	DINTEL DE Hº Aº	M3	28,7	482,17	13.838,28
36	VIGA DE HOA AO NIVEL TECHO DOSF. 1:2:3	M3	7,01	5229,73	36.660,41
37	CUBIERTA DE CALAMINA TRAPEZOIDA GALV Y PINTADA Nº 28 MAS CON PERFILES ESTRUCT. MET.	M2	48,76	629,65	30.701,73
38	CUBIERTA DE CALAMINA TRAPEZOIDAL GAL. Nº 28 Y PINTADA CON PERFILES ESTRUCT. MET. ISLAS	M2	127,28	1064,35	135.470,47
39	CENEFA METALICA EN CUBIERTA	M2	127,28	957,2	121.832,42
40	CANALETA DE CHAPA GAL. Nº 28 ISLAS	ML	17,2	499,68	8.594,50
41	CANALETA DE CHAPA GAL. Nº 28 ADMINISTRACION	ML	9,2	190,2	1.749,84
42	BOTAGUAS DE LADRILLO 2 CAIDAS 9X24X23 CM	ML	75,21	172,99	13.010,58
43	CIELO FALSO DE YESO CARTON + ESTRUCTURA METALICA	M2	43,06	221,04	9.517,98
44	REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO	M2	761,9	111,9	85.256,61
45	REVOQUE DE CEMENTO PLANCHADO E=1.5 CM	M2	823,3	204,04	167.986,13
46	REVESTIMIENTO DE CERAMICA EN PAREDES Y PISOS	M2	176,26	202,63	35.715,56
47	REVESTIMIENTO DE ALUCUBOND	M2	61,67	547,89	33.788,38
48	REVESTIMIENTO DE CHAPA COL. ISLAS	PZA	2	11205,56	22.411,12
49	EMPEDRADO Y CONTRAPISO	M2	58,28	173,87	10.133,14
50	PISO DE PORCELANATO	M2	34,78	530,74	18.459,14
51	ZOCALO DE PORCELANATO	ML	60	124,12	7.447,20
52	MESON DE GRANITO DE 0.6 M	ML	2,45	464,94	1.139,10
53	PISO EXTERIOR DE PAVIMENTO ARTICULADO CERAMICO	M2	72	212,37	15.290,64
54	VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO 4 MM ADMINISTRACION	M2	17,08	781,48	13.347,68
55	PROTECTOR DE VENTANAS DE ALUMINIO	M2	13,48	495,82	6.683,65
56	PROV. E INST. MARCO PARA PUERTA TIPO 0.6 X 2.1	PZA	6	297,2	1.783,20
57	PROV. E INST. MARCO PARA PUERTA TIPO 0.8 X 2.1	PZA	3	358,12	1.074,36
58	PROV. E INST. PUERTA TABLERO 0.8 X 2.10	PZA	3	1765,34	5.296,02
59	PROV. E INST. PUERTA TABLERO 0.6 X 2.10	PZA	6	1485,37	8.912,22
60	PROV. E INST. PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO	M2	2,3	1237,46	2.846,16
61	BISAGRA DE 4" CON TORNILLO	PZA	36	40,6	1.461,60
62	CHAPA PARA PUERTA	PZA	10	564,46	5.644,60
63	PUERTA BLINDADA	M2	1,68	5750,06	9.660,10
64	PINTURA DE INTERIOR LATEX	M2	129,03	48,08	6.203,76
65	PINTURA DE EXTERIOR LATEX	M2	527,57	54,72	28.868,63
66	PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC 1" (25 MM) INC. ACC.	ML	73,56	94,69	6.965,40
67	PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC 3/4" (20 MM) INC. ACC.	ML	16,78	44,42	745,37
68	PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC 1/2" (15 MM) INC. ACC.	ML	17,41	40,91	712,24
69	PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC 2" (50 MM) INC ACC	ML	15,55	90,31	1.404,32



70	PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC 4" (100 MM) INC. ACC.	ML	148,5	118,16	17.546,76
71	CAJA INTERCEPTORA DE PVC	PZA	4	259,46	1.037,84
72	PUNTO DE VENTILACION	PTO	2	125,19	250,38
73	PROV. E INST. INODORO TANQUE BAJO DOBLE DESCARGA INC. ACC.	PZA	3	1023,7	3.071,10
74	CAMARA DE INSPECCION 60 X 60 CM	PZA	19	1447,58	27.504,02
75	PROV. E INST. CAMARA DE RECEPTORA DE DERRAME LIQUIDOS MAS REJILLA	M2	1,44	597,47	860,36
76	CAMARA DESGRASADORA DE HªAª	M3	5,58	4549,22	25.384,65
77	CAMARA COLECTORA	PZA	1	1442,74	1.442,74
78	CAMARA DE DRENAJE PLUVIAL Y PROVISION DE REJILLA	M2	4	720,37	2.881,48
79	REJILLA DE PISO 0.20X0.20 M BRONCE (PROV Y COLOC)	PZA	4	193,44	773,76
80	PROV. E INST. DUCHA CON BASE C/GRIFERIA MEZCLADORA INC. ACC.	PZA	1	717,87	717,87
81	PROV. E INST. LAVAPLATOS UN DEPOSITO C/GRIFERIA INC. ACC	PZA	1	1032,87	1.032,87
82	PROV. E INST. URINARIO C/ GRIFERIA INC. ACC.	PZA	1	543,32	543,32
83	PROV. E INST. LAVAMANOS CON PEDESTAL CON GRIFERIA TEMPORIZADA INC. ACC.	PZA	3	1059,89	3.179,67
84	PROV. E INST. DE ESPEJOS EN BANOS	M2	3,36	98,57	331,20
85	PINTADO DE TUBERIA	ML	255,1	13,54	3.454,05
86	INSTALACION DE ACOMETIDA DE MEDIA TENSION	PTO	1	14788,52	14.788,52
87	PROV. Y PLANTADO DE POSTE DE CONCRETO H=12M + BASE	PZA	2	4827,81	9.655,62
88	PROV. E INST. TRANSFORMADOR DE POTENCIA 75KVA, 50 HZ, 24.9/0.4/0.23 KV	PZA	1	68739,14	68.739,14
89	PROV. E INST. DE TABLERO DE MEDICION	PZA	1	16495,23	16.495,23
90	PROV. E INST. DE TABLERO GENERAL DE FUERZA TGF	PZA	1	7814,92	7.814,92
91	PROV. E INST. DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1	PZA	1	4062,43	4.062,43
92	PROV. E INST. DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-2	PZA	1	4144,37	4.144,37
93	PROV. E INST. DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-3	PZA	1	2694,24	2.694,24
94	INSTALACION DE ACOMETIDA EN BAJA TENSION HASTA LA SALA DE CONTROL	GLB	1	1866,58	1.866,58
95	PROV. E INST. CABLE ACSR Nº 4 AWG	ML	80	47,84	3.827,20
96	PROV. E INST. CABLE CALIBRE 119 MM2 THWN	ML	189,2	208,8	39.504,96
97	PROV. Y COLOC. CABLE CALIBRE 54 MM2 THWN	ML	22	124,45	2.737,90
98	PROV. E INST. CABLE CALIBRE 35 MM2 THWN	ML	24	77,05	1.849,20
99	PROV. E INST. CABLE CALIBRE 6 MM2 THWN	ML	160,8	21,68	3.486,14
100	PROV. E INST. CABLE CALIBRE Nº12 AWG THWN	ML	820,4	19,46	15.964,98
101	PROV. E INST. CABLE CALIBRE Nº14 AWG THWN	ML	200,2	15,47	3.097,09
102	PROV. E INST. CABLE TELEFÓNICO	ML	55,5	13,25	735,38
103	PROV. E INST. POLITUBO 2 1/2"	ML	50	45,34	2.267,00
104	PROV. E INST. POLITUBO 3/4"	ML	255,2	28,21	7.199,19
105	PROV. E INST. CONDUIT PVC 1 1/2"	ML	15	19,47	292,05
106	PROV. TUBERIA CONDUIT RIGIDO 3/4"	ML	155	50,85	7.881,75



107	PROV. TUBERIA CONDUIT RIGIDO 1/2"	ML	100,1	48,51	4.855,85
108	INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION EN LAS ISLAS	PTO	8	6689,25	53.514,00
109	INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION LETRERO EN CENEFA	PTO	3	1572,68	4.718,04
110	INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION TOTEM Y LETREROS	PTO	4	1088,5	4.354,00
111	INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION PERIMETRAL	PTO	10	6487,3	64.873,00
112	INSTALACION DE PUNTO DE TOMA CORRIENTES	PTO	12	690,34	8.284,08
113	INSTALACION DE PUNTO DE TOMA DE FUERZA	PTO	3	570,27	1.710,81
114	INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION INTERIOR DE OFICINAS	PTO	12	1014,64	12.175,68
115	INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION PERIMETRAL DE OFICINAS	PTO	7	1065,07	7.455,49
116	INSTALACION DE PUNTO INTERRUPTOR DE OFICINAS	PTO	11	432,43	4.756,73
117	INSTALACION DE PUNTO DE ATERRAMIENTO ELECTRICO	GLB	1	4909,06	4.909,06
118	INSTALACION DE PUNTO PARA TOMA TELEFONICA	PTO	1	705,36	705,36
119	INSTALACION DE PUNTO DE TV-CABLE	PTO	1	1119,45	1.119,45
120	INSTALACION DE PUNTO DE SISTEMA DE FACTURACION	PTO	2	2273,39	4.546,78
121	INSTALACION DE PUNTO DE SISTEMA DE TELEMEDICION	PTO	2	1540	3.080,00
122	INSTALACION DE PUNTO DE ILUMINACION ANTI EXPLOSIVA EN MUEBLES DE ISLA	PTO	2	2449,05	4.898,10
123	INSTALACION DE PUNTO SISTEMA B-SISA	PTO	2	1094,46	2.188,92
124	INSTALACION DE SISTEMA DE PARARRAYOS SOBRE ISLA	GLB	1	11486,25	11.486,25
125	INSTALACION DE SISTEMA DE PARARRAYOS SOBRE PISO	GLB	1	15478	15.478,00
126	INSTALACION TANQUE DE COMBUSTIBLE 24.000 LITROS Y ACCESORIOS/PRUEBA HERMETICIDAD	PZA	2	113484,42	226.968,84
127	PROV. Y COLOC. CONTENEDOR DE DERRAME Y ACCESORIOS P/TANQUE	PZA	2	3340,32	6.680,64
128	PROV. Y COLOC. CONTENEDOR DE DERRAME Y ACCESORIOS P/DESCARGA	PZA	2	3255,7	6.511,40
129	PROV. COLOC. TUBERIA DE FG 2" VENTILACION COMBUSTIBLE Y ACCESORIOS	ML	22,5	274,73	6.181,43
130	PROV. Y COLOC. TUBERIA DE FG 4" DESCARGA Y ACCESORIOS	ML	27,2	501,99	13.654,13
131	PROV. Y COLOC. TUBERÍA DE FG 2" Y ACCESORIOS	ML	58	361,42	20.962,36
132	PROV. Y COLOC. CONTENEDOR DE DERRAME Y ACCESORIOS P/DISPENSADOR	PZA	2	3294,31	6.588,62
133	PROV. Y COLOC. CONTENEDOR DE DERRAME Y ACCESORIOS P/TELEMEDICION	PZA	2	3250,51	6.501,02
134	PROV. E INST. ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT 18000 BTU	PZA	2	7603,29	15.206,58
135	PROV. E INST. DE UPS DE 3 KVA, TIPO ON LINE	PZA	1	16425,29	16.425,29
136	PROV. E INST. DE ILUMINACION DE EMERGENCIA PARA OFICINAS	PZA	2	3359,27	6.718,54
137	PROV. E INST. DE WIFI INTERNET PARA OFICINAS	PZA	1	2240,67	2.240,67
138	PROV. E INST. EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 10 KG	PZA	5	944,46	4.722,30
139	PROV. E INST. EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 20 KG.	PZA	1	4391,7	4.391,70
140	SENALETICA JUEGO 50 PZAS EN ACRILICO	JGO	1	5381,11	5.381,11



141	PAVIMENTO RIGIDO EN PLAYA DE MANIOBRAS DE HªAº 0.20 M	M2	1535,4	340,62	522.987,95
142	TIERRA NEGRA	M2	253,51	52,45	13.296,60
143	GRAMA PARA JARDINERIA	M2	253,31	115,05	29.143,32
144	ARCOS PROTECTORES DE ISLAS (MATA BURRO)	PZA	2	1024,14	2.048,28
145	MUEBLE DE FACTURACION DE CHAPA METALICA	PZA	2	11738,49	23.476,98
146	PROV. E INST. TOTEM + ESTRUCT. METALICA	PZA	1	27927,54	27.927,54
147	MARCO METALICO P/DISPENSER 0.4X0.55 ANG.	PZA	2	720,51	1.441,02
148	LETREO DE INGRESO Y SALIDA	PZA	2	2624,7	5.249,40
149	LETRERO LOGOTIPO CON ILUMINACION LED	PZA	2	3605,21	7.210,42
150	LETREO DE INGRESO Y SALIDA ALUCOBOND ISLAS	PZA	1	3605,21	3.605,21
151	PLACAS DE ENTREGA	PZA	1	1603,74	1.603,74
152	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	GLB	1	4715,28	4.715,28
	TOTALES				4.398.440,08

