



La fuerza que transforma Bolivia

CD 012

NOTA EXPRESA DE ADJUDICACIÓN

**OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA CIVIL LA PAZ
CÓDIGO: EPNE-01-DNIM-444-2015**

Fecha: La Paz, 21 de Enero de 2016
Nº YPFB-DCO-NE-016-2016

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Supremo N° 086 del 18 de abril de 2009 se otorga el carácter de Empresa Pública Nacional Estratégica a YPFB, que el Decreto Supremo N° 1497 del 20 de febrero de 2013, en su artículo 4 numeral XVIII parágrafo I. indica que las EPNE deberán realizar sus contrataciones de manera directa.

Que la Resolución de Directorio N° 58/2013 de 22 de julio de 2013, aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Empresa Pública Nacional Estratégica (RE-SABS-EPNE) de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

Que mediante Resolución Administrativa PRS N° 353 de fecha 08 DE Octubre de 2015 se designó a los Responsables del Proceso de Contratación (RPC) y se delegó la suscripción de Contratos, Órdenes de Compra u Órdenes de Servicio.

POR TANTO:

El RPC en aplicación a lo establecido en el Reglamento antes mencionado y en base a sus atribuciones, resuelve:

PRIMERO.- Aprobar el informe de Evaluación y Recomendación N° YPFB-GCC-031/2016 de fecha 13 de Enero de 2016, emitido por el Comité de Contratación.

SEGUNDO.- Adjudicar la contratación "SERVICIO DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA CIVIL LA PAZ" con código N° EPNE-01-DNIM-444-2015 a la empresa CONSTRUCCIONES TECNICAS (CONTEC) DE SANTOS GOITIA BEJARANO representada legalmente por Santos Goitia Bejarano de acuerdo al siguiente detalle:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	PRECIO UNITARIO Bs.
1.0	CORDON DE ACERA	M3	208,26
1.1.	DEMOLICION MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA	M3	159,97
1.2.	DEMOLICION DE HORMIGON CICLOPEO	M3	189,96
1.3.	DEMOLICION MURO DE ADOBE	M2	
1.4.	DEMOLICION MURO DE LADRILLO 6H	M2	45,99
1.5.	DEMOLICION DE HORMIGON ARMADO	M3	239,95
1.6.	DEMOLICION MURO DE LADRILLO ADOBITO	M2	49,99
1.7.	DEMOLICIÓN CIELO RASO	M2	19,99
1.8.	DESEMPIEDRE	M2	58,98





La fuerza que transforma Bolivia

CD 012

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	PRECIO UNITARIO Bs.
1.9.	REMOCION DE MANPOSTERIA , PISOS DE CEMENTO Y REVOQUES	M2	58,98
1.10.	RETIRO Y COLOCADO REVESTIMIENTOS DE MURO CON CERAMICA	M2	184,27
1.11.	RETIRO REVESTIMIENTO CERAMICO	M2	72,99
1.12.	RETIRO Y COLOCADO PUERTAS Y VENTANAS	M2	7,1
1.13.	RETIRO Y REPOSICION CUBIERTA CALAMINA N° 28	M2	198,35
1.14.	RETIRO Y REPOSICION PISOS CON CERAMICA	M2	168,,81
1.15.	RETIRO Y REPOSICIÓN DE ZOCALO DE CERAMICA NACIONAL	M	48,16
1.16.	EMPEDRADO Y CONTRAPISO E=5CM DE H°C	M2	113,72
1.17.	CONTRAPISO DE CEMENTO SOBRE LOSA E= 5 CM	M2	84,03
1.18.	ACERA DE H°Cº 1:2:4 DE E=4 CM INCLUYE EMPEDRADO Y ENLUCIDO	M2	119,51
1.19.	MURO DE BLOQUES DE HORMIGON 3H E=0.15M DOSIF:1:3	M2	148,74
1.20.	MURO DE LADRILLO 6 H 24 X 15 X 10 E= 15CM	M2	155,58
1.21.	CUBIERTA CALAMINA TRAPEZOIDAL PREPINTADA ZINCALUM INC. EST MET GALVANIZADA	M2	388,63
1.22.	CUBIERTA DE POLICARBONATO 10MM CON EST. MET. GALV. INC ACCESORIOS	M2	434,88
1.23.	REVOQUE INTERIOR DE YESO INCLUYE FILOS	M2	68,70
1.24.	REVOQUE EXTERIOR PIRULEADO FINO (CAL- CEMENTO)	M2	140,05
1.25.	REVOQUE EXTERIOR C/ TECNICA (CAL - CEMENTO) INC. BUÑA	M2	133,65
1.26.	REVOQUE INTERIOR DE CEMENTO INCLUYE FILOS	M2	105,46
1.27.	REVOQUE INTERIOR DE YESO BAJO LOSA INCLUYE FILOS	M2	73,50
1.28.	REVESTIMIENTO DE MUROS CON CERAMICA	M2	157,47
1.29.	PISO DE CERAMICA NACIONAL	M2	182,50
1.30.	PINTURA ANTICORROSIVA EN CUBIERTAS	M2	39,82
1.31.	PINTURA LATEX INTERIOR INCLUIDO LIJADO Y MASILLADO	M2	25,50
1.32.	PINTURA LATEX EXTERIOR INCLUIDO MASILLADO Y LIJADO	M2	27,06
1.33.	PINTURA AL OLEO MATE PARA AREAS HUMEDAS	M2	49,52
1.34.	PROV. E INST. PUERTA PLACA INCLUYE MARCO QUINC. Y BARNIZ	M2	901,79
1.35.	PROV. E INST. PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO, ACC, 10MM	M2	1040,35
1.36.	PROV. E INST. PANEL VIDRIO TEMPLADO E:8MM INC AAC Y - ADHESIVO ESMERILADO	M2	766,65
1.37.	PROV. Y COLOC. DE ESPEJOS DE VIDRIO E=4MM	M2	144,24
1.38.	PROV. Y COLOC. DE VIDRIO DOBLE E:4MM	M2	124,45





CD 012

La fuerza que transforma Bolivia

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	PRECIO UNITARIO Bs.
1.39.	ZOCALO DE CEMENTO PLANCHADO C/COLOR H= 20 CM INC/IMPER.	ML	40,25
1.40.	ZOCALO DE MADERA MARA INC BARNIZ H=10CM	ML	47,03
1.41.	ZOCALO DE CERAMICA NACIONAL H=10CM	ML	41,15
1.42.	BOTAGUAS DE HªAª (PARAPETO SUPERIOR Y VENTANAS PROYECTANTES)	ML	140,71
1.43.	IMPERMEABILIZACION CON LAMINA ASFALTICA REV. ALUM. S/LOSA	M2	133,42
1.44.	CIELO FALSOPLACAS DE YESO E= 2,5 CM INC. EST METALICA	M2	141,26
1.45.	MESON DE HORMIGON C/REV CERAMICO	M2	407,79
1.46.	PROV. Y COLOC. DE DISPENSERS DE JABON LIQUIDO Y SECADOR ELEC	JGO	2011,04
1.47.	PROV. Y COLOC. DE DISPENSERS PAPEL HIGIENICO DE ACERO INOXIDABLE	PZA	708,60
1.48.	PROV. E INST. SEPARADOR BAÑOS MELAMINA E=12 MM C/ MARCO MET	M2	294,04
1.49.	INSTALACION DE FAENAS	GLB	5200,00
1.50.	EXCAVACION TERRENO SEMIDURO 0-2 M	M3	74,69
1.51.	CIMIENTOS DE H°C° 40% P.D. 1:3:4	M3	565,91
1.52.	SOBRECIMENTOS DE H°C° 50% P.D. 1:3:4	M3	863,02
1.53.	PROV. Y COLOC. MALLA OLIMPICA TIPO ROMBO 9*9#12 (INCLUYE TUBOS FG 2" C/BAYONETA)	M2	160,13
1.54.	PROV. Y COLOC. ALAMBRE DE PUAS INC PERFIL 1/8" Y 1/4"1	ML	41,22
1.55.	PROV. E INSTALACION PUERTA METALICA MALLA OLIMPICA INC/CERRAJERIA Y ACC.	M2	863,26
1.56.	RAYBANIZADO DE VIDRIO (COLOR A REQUERIMIENTO)	M2	132,67
1.57.	PROVISION Y COLOCADO DE REJILLADE PISO INC. TRABAJOS ADICIONALES	PZA	99,72
1.58.	PROVISION Y COLOCADO DE QUINCALLERIA PARA PUERTA	PZA	153,45
1.59.	PROVISION E INTALACION DE CHAPA EN VENTANA	PZA	108,23
1.60.	REPARACION DE CHAPA EN VENTANA	PZA	79,34
1.61.	DEMOLICION Y REPOCION DE CIELO RASO PARA MANTENIMIENTO SANITARIO	M2	170,86
1.62.	PROVISION Y COLOCADO DE SEÑALETICA	JGO	5831,96
1.63.	RETIRO, TRASLADO Y COLOCADO DE PUERTA	PZA	101,67
1.64.	LIMPIEZA DE CALAMINA GALVANIZADA	M	43,60
1.65.	PROV. Y COLOC DE TAPA DE CAMARA DE INSPECCION HªAª	M3	645,21
1.66.	LIMPIEZA DE PLAFONES DE ACRILICO	M2	36,18
1.67.	PROVISION Y COLOCADO DE ACRILICO	M2	122,78
1.68.	CANAL DE HªAª	M3	903,72
1.69.	CANAL DE H°C°	M3	582,93





CD 012

La fuerza que transforma Bolivia

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	PRECIO UNITARIO Bs.
1.70.	PINTURA INTERIOR SATINADA 3 MANOS	M2	43,68
1.71.	PINTURA EN PUERTAS	M2	58,11
1.72.	CEPILLADO Y SUJECION DE PUERTAS	PZA	117,79
1.73.	DEMOLICION Y REPOSICION DE CONTRAPISO PARA MANTENIMIENTO DE TUBERIAS	M2	186,27
1.74.	PROVISION Y COLOCADO DE PINTURA ANTICORROSIVA PARA CUBIERTA DE CALAMINA	M2	206,00
1.75.	SELLADO DE VENTANAS CON SILICONA ESTRUCTURAL	ML	20,54
1.76.	REVESTIMIENTO EXTERIOR SIST. BANDEJA CON LAMINA DE ALUMINIO COMPUESTO	M2	439,71
1.77.	PROVISION E INSTALACION DE VENTANAS CORREDIZAS DE ALUMINIO INC. VIDRIO ESP=4MM DE DOBLE COLOCACION ACC.	M2	510,70
1.78.	REVESTIMIENTO CERAMICA P/GRADAS INC ESQ. MET. ANTIDESLIZANTE	M2	170,51
1.79.	REVESTIMIENTO DE PORCELANATO P/GRADAS INC ESQ. MET. ANTIDESLIZANTE	M2	272,03
1.80.	REVESTIMIENTO DE MADERA AGLOMERADA E:10MM INC. BARNIZ Y PERFILES METALICOS	M2	321,70
1.81.	PINTURA EPOXICA ANTIFUEGO	M2	128,10
1.82.	PROV. Y COLOC. PANEL VIDRIO TEMPLADO INCOLORO E:10MM INC. ACC. QUINC. Y - ADHESIVO ESMERILADO S/DISEÑO	M2	667,65
1.83.	PROV. Y COLOC. PANEL PLEGABLE ACUSTICO DE PVC	M2	459,33
1.84.	PROV. Y COLOC. PANEL FIBRA TEXTIL	M2	180,59
1.85.	PROV. Y COLOC MUROS CARTON - YESO DOBLE CARA INC. EST MET. Y ACC.	M2	221,04
1.86.	PROV. Y COLOC. MUROS CARTON - YESO DOBLE CARA AREAS HUMEDAS H= 12CM INC. EST MET. Y ACC.	M2	306,70
1.87.	PROV. Y COLOC. MUROS CARTON - YESO DOBLE CARA AREAS ANTIFUEGO H= 12CM INC. EST MET. Y ACC.	M2	205,50
1.88.	PROV. Y COLOC. PANELES DE MELAMINA E=15MM INC. EST. MET. Y ACC.	M2	212,63
1.89.	PROV. Y COLOC. PANELES DE VIDRIO BLINDEX ESM. DE 10 MM. P/DUCHAS IN ACC. Y EST. MET.	M2	669,59
1.90.	PISO ALFOMBRA MODULAR IMPORTADA DE 50*50CM DE ALTO TRAFICO	M2	211,97
1.91.	PISO DE CEMENTO ACABADO ESTRIADO PARA RAMPAS	M2	112,27
1.92.	PISO TECNICO ELEVADO DE CONCRETO ALIVIANADO P/ CENTRO DE COMPUTOS H=40CM	M2	1063,20
1.93.	PISO DE BALDOZAS MICROPERFORADAS DE 600*600MM P/ VENTILACION RACKS	PZA	734,53
1.94.	CIELO FALSO METALICO MICROPERFORADO INC. EST. MET.	M2	1050,60
1.95.	CIELO FALSO DE PVC AUTOEXTINGIBLE AL FUEGO	M2	221,26
1.96.	PROV. E INST. PUERTA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO, INC. ACC, 10MM	M2	948,24






La fuerza que transforma Bolivia

CD 012

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	PRECIO UNITARIO Bs.
1.97.	PROV. Y COLOC. DE BARANDAS DE ACERO INOX. INC. VIDRIO TEMP. 8MM H=1M	ML	1246,26
1.98.	PROV Y COLOC. PASAMANOS METALICO TUBO F" G" 2"	ML	732,48
1.99.	MESON DE HªAª REVESTIDO CON GRANITO PULIDO INC. SOPORTE METALICO	ML	930,53
1.100.	MESON DE HªAª REVESTIDO CON GRANITO PULIDO INC MURETES DE CARTON - YESO PARA RECEPCION	ML	1135,20
1.101.	PROV. Y COLOC. DE CENEFA DE MADERA CEDRO ,BAJO MESÓN H:45 CM, INC. BARNIZ	M2	253,26
1.102.	PROV. Y COLOC. DE ESPEJOS BISELADOS H=1.5M	M2	201,32
1.103.	PROV. Y COLOC. JARDINERA INTERIORES	M2	134,00
1.104.	PROV. Y COLOC. TARIMA DE MADERA CURAPAU INC. GRADAS Y ESTRUCTURA METALICA H=1.0M	M2	607,13
1.105.	REVESTIMIENTO EXTERIOR SIST. BANDEJA CON LAMINA DE ALUMINIO COMPUESTO E:4.00MM	M2	439,71
1.106.	REVESTIMIENTO EXT. METALICO CURVO PARA VOLADOS INC. EST MET. Y ACC.	M2	641,51
1.107.	PROV. E INST. DE FACHADA FLOTANTE DE DOBLE VIDRIO (6MM VIDRIO LAMINADO EXTERIOR +CÁMARA DE AIRE DE 9MM Y 5MM VID. CRUDO INTERIOR)	M2	1370,75
1.108.	PROV. E INST- VENTANAS PROYECTANTES DE ALUMINIO INC VIDRIO DOBLE. ACC. Y QUINC.	M2	479,57
1.109.	PROV. E INST. DE VENTANAS REJA METALICA	M2	239,54
1.110.	PROV. E INST. PERFILES METALICOS DE ALUMINIO DE 1*2"	ML	107,26
1.111.	PROV E INST. DE QUIEBRAVISTAS METALICOS FIJOS MICROPERFORADOS TIPO ARCO INC.ACC. Y EST. MET.	M2	1438,11
1.112.	PROV. E INST. DE QUIEBRAVISTAS METALICOS FIJOS MICROPERFORADOS TIPO RECTANGULO INC.ACC. Y EST. MET.	M2	971,47
1.113	PROV. E INST. DE TENSORES DE ACERO INOXIDABLE	ML	300,90
1.114.	PROV. E INST. ESTRUCTURA METALICA VISTA EN VOLADOS	ML	256,10
1.115.	PROV. Y COLOC. MARQUESINA METALICA DE ACCESO INC. ACC., PINT . Y VIDRIO E:10M	M2	1795,30
1.116.	PROV. E INST. BANDEJAS METALICAS TIPO ESCALERILLA P/MANTENIMIENTO (A=60CM)	ML	370,39
1.117.	PROV. E INST. LETRAS METALICAS ILUMINADAS DE H= 60CMS.	PZA	293,43
1.118.	PROV. E INST. CENEFA ILUMINADA CON BANNERS EXTERIORES	PZA	1868,15
1.119.	PROV. E INST. DE ESCALERAS METALICAS TIPO MARINERO A:60CMS.	ML	214,52
1.120.	PROV. E INST. DE PORTON METALICO CORREDIZO SEGUN DIMENSION S/DISEÑO INC MOTOR ELECTRICO	M2	932,80
	SUBTOTAL ALBAÑILERIA		
2.	ELECTRICIDAD		
2.1.	PROV. E INST. DE ALAMBRE CU 14 AWG TW	ML	11,52





La fuerza que transforma Bolivia

CD 012

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	PRECIO UNITARIO Bs.
2.2.	PROV. E INST. DE ALAMBRE DE CU 12 AWG TW	ML	14,29
2.3.	PROV. E INST. DE ALAMBRE DE CU 10 AWG TW	ML	20,53
2.4.	PROV. E INST. DE DUCTO PVC 3/4"	ML	18,00
2.5.	PROV. E INST. DE TUBO PVC E40 DE 1/2"	ML	22,50
2.6.	PROV. Y COLOC LUMINARIA PARA EMPOTRAR 2*26W	PZA	186,56
2.7.	PROV. E INSTALACION LUMINARIA FLUORESCENTE 2 X 40 W C/REJILLA P/E	PZA	568,12
2.8.	PROV. E INSTALACION LUMINARIA FLUORESCENTE 3X20W C/REJILLA P/E	PZA	490,63
2.9.	PROV. E INSTALACION INTERRUPTOR SIMPLE DE PLACA DE PARED	PZA	23,36
2.10.	PROV. E INSTALACION PLACA TOMACORRIENTES DOBLE	PZA	30,50
2.11.	PROV. E INSTALACION TOMA DE ENERGIA PARA PISO	PZA	70,72
2.12.	PROV E INST TOMA TELEFONICA , RED Y TV DE PARED	PZA	118,56
2.13.	PROV. E INST. TABLERO ELECTRICO	PZA	650,99
2.14.	PROV E INST. PLAFON SIMPLE 50W	PZA	143,79
2.15.	PROV E INST. PLAFON DOBLE 100W	PZA	170,20
2.16.	PROV E INST SPOT LED 16W EMPOTRABLE	PZA	166,20
2.17.	PROV. E INSTALACION DE FOCO LED A ROSCA DE 9W	PZA	140,95
2.18.	PROVISION Y COLOCADO PANEL LED 0,20 X 0,20 M. 12W.	PZA	599,85
2.19.	PROVISION Y COLOCADO PANEL LED 0,60 X 0,60 CM. 40 W.	PZA	2026,75
2.20.	PROVISION Y COLOCADO PANEL LED 0,20 X 0,20 M. 12W. - 1,20 X 0,30 M.	PZA	599,85
2.21.	PROVISION Y COLOCADO LED DOWN LIGTH PERFIL BLANCO PLATEADO 20 W.	PZA	693,38
2.22.	PROVISION Y COLOCADO DOWN LIGTH SUP. REDONDO O CUADRADO 18 W.	PZA	624,17
2.23.	PROVISION Y COLOCADO TUBO LED OPACO O TRANSPARENTE 0,60 CM. 20 W.	PZA	376,20
2.24.	PROVISION Y COLOCADO LED 2 X 1 W. RGB	PZA	166,98
2.25.	PROVISION Y COLOCADO TIRAS LED RGB ALTA LUMINOSIDAD	PZA	270,30
2.26.	PROVISION Y COLOCADO CONTROL CON MANDO RGB	PZA	110,41
2.27.	PROVISION Y COLOCADO LED 1 X 3 W. ACERO INOXIDABLE	PZA	165,86
2.28.	PROVISION Y COLOCADO LED DIRIGIBLE 5 X 1W. ACERO INOXIDABLE	PZA	451,77
2.29.	PROVISION Y COLOCADO LED DIRIGIBLE 3 W COLOR PLATEADO	PZA	182,34
2.30.	PROV E INST SPOT 16W EMPOTRABLE	PZA	219,38
2.31.	PROV E INST TERMOMAGNETICO MONOFASICO 50A 10KA 230 WAC	PZA	128,37
	SUBTOTAL ELECTRICIDAD		
3.	PLOMERIA		





La fuerza que transforma Bolivia

CD 012

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	PRECIO UNITARIO Bs.
3.1.	PROV. E INST. INODORO TANQUE BAJO DOBLE DESCARGA INC. ACC.	PZA	1435,32
3.2.	PROV. E INST. URINARIO C/ GRIFERIA A PRESION INC. ACC.	PZA	1338,76
3.3.	PROV. E INST. LAVAMANOS C/PEDESTAL C/GRIFERIA INC. ACC.	PZA	882,40
3.4.	PROV. E INST. DUCHA ELECTRICA Y PIE DE DUCHA C/ GRIFERIA	PZA	658,22
3.5.	PROV. E INST. LAVAMANOS EMPOTRADO EN MESON C/GRIFERIA E INC. ACC.	PZA	1101,55
3.6.	PROV. E INST. LAVAPLATOS DOS DEPOSITOS C/GRIFERIA MEZCLADORA INC. ACC.	PZA	1344,48
3.7.	PROV. E INSTALACION LLAVE DE PASOE 3/4" INC. ACC.	PZA	166,99
3.8.	PROV. E INSTALACION LLAVE DE PASO DE 1/2" INC. ACC.	PZA	139,19
3.9.	CAMBIO Y PROV. DE BATERIA DE INODOROO DE PLASTICO	PZA	140,65
3.10.	CAMBIO Y PROV. DE CHICOTILLO METALICO 30CM	PZA	86,40
3.11.	CAMBIO Y PROV. DE GRIFO METALICO	PZA	264,64
3.12.	CAMBIO Y PROV. DE SIFON DE PVC	PZA	89,13
3.13.	PROV. E INST CANALETA DE CALAMINA N° 28 CORTE 50	ML	87,93
3.14.	PROV. E INST. TUBERIA BAJANTE PLUVIAL PVC S DE 4"	ML	68,67
3.15.	PROV. E INST. CAJA INTERCEPTORA PVC 6"	PZA	148,85
3.16.	PROV. E INSTALACION REJILLA DE PISO METALICA	PZA	87,75
3.17.	CAMARA DE INSPECCION DE HºAº DE 84*84CM	PZA	1031,63
3.18.	PROVISION E INSTALACION CAMARA DE REGISTRO PLASTICO SANITARIO	PZA	167,69
3.19.	RETIRO, PROVISION Y COLOCADO DE ACCESORIOS EN CODO DE 90º DE PVC 2"	PZA	59,90
3.20.	RETIRO, PROVISION Y COLOCADO DE ACCESORIOS EN CODO DE 90º DE PVC 4"	PZA	65,56
3.21.	RETIRO, PROVISION Y COLOCADO DE ACCESORIOS EN T DE PVC 2"	PZA	59,90
3.22.	RETIRO, PROVISION Y COLOCADO DE ACCESORIOS EN T DE PVC 4"	PZA	65,56
3.23.	RETIRO, PROVISION Y COLOCADO DE ACCESORIOS EN NIPLES DE PVC 2"	PZA	59,90
3.24.	RETIRO, PROVISION Y COLOCADO DE ACCESORIOS EN NIPLES DE PVC 4"	PZA	65,56
3.25.	RETIRO, PROVISION Y COLOCADO DE ACCESORIOS EN U. UNIVERSAL DE PVC 2"	PZA	59,90
3.26.	RETIRO, PROVISION Y COLOCADO DE ACCESORIOS DE U. UNIVERSAL DE PVC 4"	PZA	65,56
3.27.	LIMPIEZA DE CAMARA DE REGISTRO EN AREAS HUMEDAS	PZA	48,24
3.28.	LIMPIEZA DE TUBOS DE DESAGUE DE PVC 2"	ML	85,34
3.29.	LIMPIEZA DE TUBOS DE DESAGUE DE PVC 4"	ML	48,24
3.30.	LIMPIEZA DE ARTEFACTOS SANITARIOS	PZA	60,50
3.31.	RETIRO Y COLOCADO DE INODOROS PARA LIMPIEZA	PZA	113,50
3.32.	PROVISION Y COLOCADO DE ASIENTO DE PVC PARA INODORO	PZA	53,00





La fuerza que transforma Bolivia


CD 012

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	PRECIO UNITARIO Bs.
2.33	ARREGLO DE BATERIAS DE INODORO	PZA	60,00
3.34	LIMPIEZA DE SIFONES Y ACCESORIOS DE DESAGUE	PZA	48,24
3.35	LIMPIEZA DE CANALETAS Y BAJANTES PLUVIALES	ML	7,23
3.36	LIMPIEZA DE CANALETAS PLASTICAS	ML	7,23
3.37	PROV. Y COLOCADO DISPENSERS PAPEL HIGIENICO DE ACERO INOXIDABLE	ML	713,20
3.38	PROV. Y COLOC. DISPENSERS DE JABON LÍQUIDO DE ACERO INOXIDABLE	ML	774,50
3.39	PROV. E INST. SECADOR DE MANOS ELÉCTRICO DE ACERO INOXIDABLE	ML	1591,33
3.40	PROV. E INST. EXTRACTOR DE AIRE EN MURO	ML	1291,20
3.41	PROV. E INST. BRAZOS PARA BAÑO DE DISCAPACITADOS INC. ACC.	ML	1232,25
	SUBTOTAL PLOMERIA		
4.	OTROS		
4.1.	TRABAJOS DE EMERGENCIA S/REQUERIMIENTO	HRS	30,00
4.2.	RETIRO DE ESCOMBROS C/ CARGUIO	M3	62,94
4.3.	LIMPIEZA GENERAL	GLB	594,90
	TOTAL BS.		80.695,63

EL Plazo del servicio es a partir de la suscripción de contrato hasta el 31 de Diciembre de 2016.

Hasta un importe máximo de Bs. 2.000.000.- (DOS MILLONES 00/100 Bolivianos).

TERCERO.- Notificar con la presente Nota Expresa al oferente que participó de la presente contratación y a través de la página web de YPFB.


.....
Lic. Eduardo Soliz Lopez

RESPONSABLE DE PROCESO DE CONTRATACIÓN



ESL/iaar
C.C. Archivo