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señor:
lng Mery Rosalia Choque Torre2

GERTNTE DE REDES DE GAS Y DUCTOS

YACIMIENTOS PETROI-IFEROS CISCALES BOTIVIANOS

Presente.

La Paz, 14 de enero de 2016
clTE: YPFB-GCC-105/2016

REF.: COMUNICACIóN OE RESULTADOS ¿CONfRATACIóN CONSTRUCCIóN SERVICIO DE

TRANSPORTE DE MATERIALES_GESNÓN 2015 IVARIAS RUTAS INTERDEPARTAMENTALESY'

De mi consideración:

En cumplimiento a lo establecido en el incrso h) del artículof 22 del Re8lamento Específico del
Sistema de Adm¡nistración de Brenes y Servicios RE-SABS EPNE-YPFB el proceso de contratación:

OBJETO: CONTRAÍACIÓN CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES - GESTIÓN
2016 (VARIAS RUTAS INTERDEPARTAMENTALES)

cóDtGo: EpNE-01-GNRGD-448-201s

Se comunica que, de acuerdo al informe Evaluac¡ón y Recomendac¡ón N" ypFB,GNCO 1225/2015
de fecha 28 de diciembre de 2015, emitido por el comité de contratación des¡gnado, el proceso de
contratacrón de referencia no fue adjudicado a ninguna empresa, por tal motivo se remtte copaa
del mencionado informe y ooritrnal de la Certificación presupuestaria en C_31 preventivo Ne
UGAF-003/2015 de fecha 07 de octubre de 2O1S por Bs. 8s.3.525.270,00, para fines
consiguientes_

5in otro particular, saludo a usted atentañente,
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L¿ fúetz¿ qúe lt¿nslorná solivt¿

? 1 E E 2016

RESPONSABT-E DEL PROCESO DE CONTRAÍACTóN (R.p.c.)
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