La fuerza que transforma Bolivia

CD 008

ACTA APERTURA DE OFERTAS

OBJETO: "INSTALACION Y DESINSTALACION DE HUB SATELITAL, EQUIPOS SCADA, EQUIPOS HUB Y ANTENA MAESTRA – DEL EDIFICIO CERPI AL NUEVO EDIFICIO YPFB – VPACF"
CODIGO N°: EPNE-CNMCH-94-15

En la ciudad de Villa Montes a horas 10:45 del día martes 13 octubre de 2015, en Instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (auditorio) ubicado en la calle La Paz esquina Avaroa ex Edif. CERPI, en el marco del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicio Empresa Pública Nacional Estratégica RE-SABS-EPNE de YPFB aprobado mediante Resolución de Directorio No. 058/2013 de fecha 22 de julio de 2013, así como el Documento de Contratación Directa (DCD), el Comité de Contratación procede en acto público a la apertura de las ofertas recibidas para la contratación referida al INSTALACION Y DESINSTALACION DE HUB SATELITAL, EQUIPOS SCADA, EQUIPOS HUB Y ANTENA MAESTRA – DEL EDIFICIO CERPI AL NUEVO EDIFICIO YPFB – VPACF N° EPNE-CNMCH-94-15

1. INVITACIONES REALIZADAS

Se invitó mediante carta CITE: RCD-VPACF-ICD-82/2015 de fecha 22 de septiembre de 2015, vía correo electrónico a empresas, de los cuales 3 corresponde a la empresa sugerida en el informe de justificación emitido por la unidad solicitante y 123 de empresas incluidas en el listado de proveedores registrados de la Base de Datos de proveedores, conforme antecedentes de la contratación.

2. PRECIO REFERENCIAL

El precio referencial establecido para la presente contratación es: Bs.- 995.730,03 (Novecientos Noventa y Cinco Mil Setecientos Treinta 03/100 Bolivianos)

Nº	DETALLE SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)	PRECIO TOTAL REFERENCIAL (Bs.)
1	Provisión e Instalación sistema de tierra (<5 Ohm) para estación terrena en nuevo edificio VPACF.	1	SERV.	14.628,11	14.628,11
2	Provisión e Instalación sistema eléctrico y de ductos desde Estación Terrena hasta la Sala de Servidores	1	SERV.	37.786,47	37.786,47
3	Provisión e Instalación base H°A° para estación terrena 4.5mts en nuevo edificio VPACF	1	SERV.	95.201,52	95.201,52
4	Provisión e Instalación de cables coaxial RG-6 (2x30mts) desde Estación Terrena hasta la Sala de Servidores	1	SERV.	11.680,97	11.680,97
5	Servicio de alquiler Estación Terrena 3.8mts provisional (45 días) (Incluye montaje, alineamiento, pruebas, uso temporal y desmontaje) (BUC y LNB provistos por el cliente)	1	SERV.	88.090,14	88.090,14
6	Desmontaje, traslado, montaje, alineación y pruebas de Estación Terrena 4.5mts en el nuevo edificio.	1	SERV.	86.182,48	86.182,48
7	Desmontaje, traslado, montaje y puesta en servicio del hub de comunicación satelital iDirect.	1	SERV.	540.079,57	540.079,57
8	Periodo de operación asistida y estabilización de la red (3 días calendario)	1	SERV.	5833.32	5833.32
9	Logística y Soporte de Personal	1	SERV.	116.247,45	116.247,45

3. RECEPCION DE OFERTAS

De acuerdo al cronograma de plazos del DCD la fecha límite de recepción de ofertas fue el día martes 13 de octubre de 2015 hasta horas 10:30 y conforme lo descrito en el formulario de Control de Recepción de Ofertas, se recibió 1 oferta en sobre cerrado, de acuerdo a la siguiente descripción:

La fuerza que transforma Bolivia

CD 008

DETALLE DE RECEPCION DE OFERTAS				
N°	NOMBRE DEL OFERENTE	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	OBSERVACIONES
1	STS BOLIVIA LTDA.	13/10/2015	10:08	NINGUNA

4. ACLARACIONES A LOS ASISTENTES DEL ACTO DE APERTURA

Durante el acto de apertura de ofertas, no se descalificará ni rechazará a ningún oferente, siendo esta una atribución del Comité designado en el proceso de evaluación, asimismo los integrantes del Comité y los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las ofertas, sin embargo si ven por conveniente, podrán hacer constar en Acta, observaciones al desarrollo del presente acto público.

5. APERTURA

En el Acto de Apertura se procedió a la verificación de la presentación de los documentos solicitados en el DCD y se dio lectura a la oferta económica presentadas por los oferentes antes citadas, conforme se describe en el anexo N° 1 adjunto a la presente acta.

6. OBSERVACIONES AL ACTO DE APERTURA

NINGUNA.

El Acto de Apertura de ofertas concluyó a horas 10:58, del día martes 13 de octubre de 2015

POR EL COMITÉ DESIGNADO:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Franz Taldéa Bráñez	Analista - GNCO	
Bernardino Zuna	CNMCH	
Manuel Lara	CN MCH	
Germán Ticona	GNCO	

POR EL REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL DE YPFB:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
CRISTIAN VARGAS FERNANDO	Analisis e Investigación Regional TRANSPARENCIA	

La fuerza que transforma Bolivia

CD 008

Anexo 1

Formulario de Verificación

DATOS GENERALES DEL PROCESO		
Objeto de la Contratación	:	INSTALACION Y DESINSTALACION DE HUB SATELITAL, EQUIPOS SCADA, EQUIPOS HUB Y ANTENA MAESTRA – DEL EDIFICIO CERPI AL NUEVO EDIFICIO YPFB – VPACF
Nombre del Oferente	:	STS BOLIVIA LTDA.
Número de Páginas	:	138

FORMULARIOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL DCD	Presentación (Acto de Apertura)		
	PRESENTÓ		Página N°
	SI	NO	
1. **Formulario A-1** Carta de Presentación de Oferta	X		3-5
2. **Formulario B-1** Presentación de oferta Económica	X		6-7
3. **Formulario C-1** Presentación de la Oferta Técnica	X		8-13
4. **Formulario C-2** Experiencia General y Especifica de la Empresa	X		14-16
5. **Formulario C-3** Formación Profesión, Experiencia General y Especifica del Personal Clave Propuesto	X		17-21
6. **Certificado de No Adeudo (AFP: Previsión – Futuro)**	X		134-136

Nº	DETALLE DEL SERVICIO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (Bs.)	PRECIO TOTAL (Bs.)
1	Provisión e Instalación sistema de tierra (<5 Ohm) para estación terrena en nuevo edificio VPACF.	1	SERV.	14.000,00	14.000,00
2	Provisión e Instalación sistema eléctrico y de ductos desde Estación Terrena hasta la Sala de Servidores	1	SERV.	37.000,00	37.000,00
3	Provisión e Instalación base H°A° para estación terrena 4.5mts en nuevo edificio VPACF	1	SERV.	95.000,00	95.000,00
4	Provisión e Instalación de cables coaxial RG-6 (2x30mts) desde Estación Terrena hasta la Sala de Servidores	1	SERV.	11.000,00	11.000,00
5	Servicio de alquiler Estación Terrena 3.8mts provisional (45 días) (Incluye montaje, alineamiento, pruebas, uso temporal y desmontaje) (BUC y LNB provistos por el cliente)	1	SERV.	88.000,00	88.000,00
6	Desmontaje, traslado, montaje, alineación y pruebas de Estación Terrena 4.5mts en el nuevo edificio.	1	SERV.	86.000,00	86.000,00
7	Desmontaje, traslado, montaje y puesta en servicio del hub de comunicación satelital iDirect.	1	SERV.	538.000,00	538.000,00
8	Periodo de operación asistida y estabilización de la red (3 días calendario)	1	SERV.	5.000,00	5.000,00
9	Lógistica y Soporte de Personal	1	SERV.	116.000,00	116.000,00
TOTAL					**990.000,00**

Literal: Novecientos Noventa Mil 00/100 Bolivianos

POR EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN:

YPFB

La fuerza que transforma Bolivia

CD 008

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Franz Taldon B.	Analista - GNCO	
Bernardino Funa	CNMCH	
Manuel Lara	CNMCH	
Germán Tiana	GNCO	

POR EL REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL DE YPFB:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
CRISTIAN VARGAS FERRUFINO	Analista de Investigación TRANSPARENCIA	

POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE	EMPRESA	FIRMA
Jesús Denker	STS	

La fuerza que transforma Bolivia

CD 008

POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE	EMPRESA	FIRMA
Jesús Denker	STS	

La fuerza que transforma Bolivia

LISTA DE ASISTENTES - ACTO APERTURA DE OFERTAS

CÓDIGO DEL PROCESO: N° EPNE-CNMCH-94-15

OBJETO: INSTALACION Y DESINSTALACION DE HUB SATELITAL, EQUIPOS SCADA, EQUIPOS HUB Y ANTENA MAESTRA – DEL EDIFICIO CERPI AL NUEVO EDIFICIO YPFB – VPACF

Empresa	Nombre Participante	Correo electrónico	Teléfono	Firma
STS	JESUS DENIER	JESUSDENIER@OUTLOOK.COM	784-05309	

VILLA MONTES 13 DE OCTUBRE DE 2015.