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GERENCIA NACIONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS

DISTRITAL REDES DE GAS COCHABAMBA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA LA ADJUDICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA ORDINARIA


CDO-DRCB-000-2016
OBRAS CIVILES CONSTRUCCIÓN RED SECUNDARIA MUNICIPIO DE PUNATA FASE 3 
(PRIMERA CONVOCATORIA)
COCHABAMBA

MARZO- 2016
CONTENIDO:
SECCIÓN A.

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA.
A. 1. OBRAS CIVILES.

Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras civiles se encuentran detalladas en el Anexo 1.
A. 2. OBRAS MECANICAS.

Las obras mecánicas se ejecutaran con personal de YPFB.
A.3  PLANOS Y GRAFICOS.
En el Anexo 2 del presente documento se encuentran detallados los gráficos y planos de obra que componen la presente especificación técnica.
A. 4. EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA.

A continuación se detalla las herramientas y el equipo mínimo requerido para la ejecución de las obras.
	PERMANENTE

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	Amoladora o Cortadora de Disco
	PZA.
	3

	2
	Compactadoras mecánicas
	PZA.
	3

	3
	Bomba de achique
	PZA.
	2

	4
	Compresor
	PZA.
	3

	5
	Cortadoras mecánicas
	PZA.
	3

	6
	Generador de Energía Eléctrica
	PZA.
	3

	7
	Martillo eléctrico y/o neumático
	PZA.
	6

	8
	Mezcladora mecánica
	PZA.
	3

	9
	Vehículos para transporte de materiales, herramientas, etc.
	PZA.
	3

	DE ACUERDO A REQUERIMIENTO

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	Equipo  perforación horizontal
	PZA.
	1

	2
	Retroexcavadora
	PZA.
	1

	El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecución de alguna actividad específica; por lo que no se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra.


A. 5. VOLUMENES DE OBRA.
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
	CANT
	UNID

	
	
	
	

	1
	INSTALACIÓN DE FAENAS - PROVISIÓN Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA
	1,00
	GLB

	2
	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL Y EQUIPO
	1,00
	GLB

	3
	REPLANTEO Y TRAZADO TOPOGRÁFICO
	7977,01
	M

	4
	CORTE, ROTURA Y REMOCIÓN DE ACERAS Y/O CUNETAS
	381,31
	M2

	5
	CORTE, ROTURA Y REMOCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE
	11,12
	M2

	6
	CORTE, ROTURA Y REMOCIÓN DE CERÁMICA, BALDOSAS Y/O CORTEZAS ESPECIALES
	30,03
	M2

	7
	REMOCIÓN DE EMPEDRADO
	42,68
	M2

	8
	EXCAVACIÓN DE ZANJA TERRENO SEMIDURO
	3032,20
	M3

	9
	TRANSPORTE DE TUBERÍA 
	1,00
	GLB

	10
	PROVISION Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCIÓN PVC DN - 3" 
	117,52
	M

	11
	PROVISION Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCIÓN PVC DN - 4" 
	76,01
	M

	12
	PROVISION Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCIÓN PVC DN - 6" 
	142,15
	M

	13
	TENDIDO DE TUBERÍA
	7977,01
	M

	14
	OBRAS CIVILES PARA FIJACIÓN PARA VÁLVULA DE PE Ø 90 MM
	1,00
	PIEZA

	15
	OBRAS CIVILES PARA FIJACIÓN PARA VÁLVULA DE PE Ø 110 MM
	3,00
	PIEZA

	16
	PROVISION Y COLOCADO DE CINTA DE SEÑALIZACION 
	7977,01
	M

	17
	OBRAS CIVILES PARA EL COLOCADO DE PLAQUETAS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
	124,00
	PIEZA

	18
	PROVISIÓN, RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL FINO
	500,65
	M3

	19
	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA CERNIDA
	612,06
	M3

	20
	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA  COMÚN
	1875,07
	M3

	21
	REPOSICIÓN Y AFINADO DE ACERAS Y/O CUNETAS
	411,34
	M2

	22
	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE
	11,12
	M2

	23
	PROVISIÓN, RELLENO Y COMPACTADO DE CAPA BASE
	8,77
	M3

	24
	REPOSICIÓN DE EMPEDRADO
	42,68
	M2

	25
	ELABORACIÓN DE PLANOS "AS BUILT"
	7977,01
	M

	26
	LASTRADO DE TUBERIA
	3,78
	M3

	27
	PERFORACION SUBTERRANEA CON TOPO
	18,00
	M

	28
	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS
	1,00
	GLB


A. 6. PLAN DE HIGIENE, SALUD OCUPACIONAL Y BIENESTAR

A.6.1. INTRODUCCIÓN. 

El CONTRATISTA tiene la obligación de realizar la gestión completa de la seguridad Ocupacional y responsabilidad Ambiental contemplando todas las actividades, áreas, equipos y personal involucrados. YPFB establece que como parte de las Obras contratadas cada actividad debe ser realizada de forma segura, para ello los costos relacionados deben estar implícitos en cada ítem de la oferta económica y técnica, no serán reconocidos costos ni ítems adicionales para este objeto. 

A.6.2. CLAUSULA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS. 

La Contratista deberá presentar con su oferta para evaluación del Contratante, una descripción del sistema de gestión  de seguridad y salud a aplicar en el Servicio / Proyecto (Plan de Seguridad, salud), entre los que se encontrarán:

•             Evaluación y cumplimiento requisitos legales

•             Programas de medidas preventivas en seguridad y salud

•             Planes de emergencias

•             Capacitación del personal

•             Sistema de Permisos de trabajo

•             Reporte de accidentes

•             Identificación y evaluación de riesgos

•             Lista de Procedimientos y registros relacionados con prácticas de SISO

 La Contratista tendrá que cumplir de forma obligatoria con los siguientes Estándares de Seguridad y Salud:

 •            Requisitos de Seguridad Industrial para Contratistas de YPFB Corporación: Procedimiento Gerencial PG-1-GSAC/DSIC-8-B y sus Anexos (Anexo-A-Cláusula de Seguridad Industrial, Anexo-B-Políticas-de-Seguridad-Industrial, Anexo-C-Requisitos-Seguridad-Contratistas)

 Posterior a la adjudicación y antes del inicio de las actividades la Empresa adjudicada deberá presentar para aprobación de YPFB los siguientes documentos:

 

•           Programas o Planes de Gestión de Seguridad y Salud para el Servicio /Proyecto.

•           Políticas y programas de control de Alcohol y drogas, vehicular, etc.

•           Objetivos y Metas de Seguridad y Salud para el Servicio / Proyecto.

•           Procedimientos específicos de Seguridad y Salud para el Servicio / Proyecto.

•           Plan de respuesta a Emergencias específico para el Servicio / Proyecto.

•           Organigrama de área de Seguridad y Salud del Servicio / Proyecto.

•           Curriculum Vitae de los supervisores (inspectores) de Servicio / Seguridad.

 Antes del inicio de actividades, debe cumplirse con los requisitos de ingreso a obra como ser:

       •            Contratos del Personal

•           Seguro médico

•           Pólizas contra accidentes personales y muerte

•           Capacitación en cursos básicos de seguridad industrial (Manejo Defensivo, excavaciones, trabajo en altura, espacio confinado, etc.)

A.6.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

El CONTRATISTA tiene la obligación de dotar ropa de trabajo en cumplimiento a la Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y bienestar Decreto Ley Nº 16998 en su Art 6. Debiendo dotar de manera obligatoria a su personal de los siguientes Equipos de Protección Personal (EPP’s): 2 juegos de ropa de trabajo (overol o jeans), Casco de seguridad certificados según norma ANSI Z89.1, 1 par de botas de trabajo certificados según norma ASTM, F 2412 y F 2413, 1 par de gafas de seguridad una clara y una oscura certificados según norma ANSI Z 87.1 +, Protectores auditivos certificados según ANSI S3. 19-1974, 1 par de guantes de cuero u otro similar. El CONTRATISTA debe llevar un kardex personal de dotación de EPP’s de todo el personal bajo su cargo, debiendo remplazar los mismos en caso de encontrarse en mal estado. El uso y manejo de estos EPP’S es de manera obligatoria en las diferentes áreas de trabajo, caso contrario y de evidenciare un riesgo permanente para la seguridad del trabajador el SUPERVISOR procederá a detener la obra, sin que esto implique una orden de cambio.

A.6.4. CONTENIDO MÍNIMO  PLAN DE HIGIENE SALUD OCUPACIONAL Y BIENESTAR

El Contenido mínimo deberá ser Aprobado por el SUPERVISOR y FISCAL de Obra antes del inicio de actividades, el CONTRATISTA podrá proponer o Incrementar más puntos al contenido mínimo, de acuerdo a sus procedimientos internos de Seguridad.  

El Plan de Higiene y Salud Ocupacional y Bienestar, deberá encontrarse en Obra, de fácil acceso y resguardado de algún daño externo, esto mientras se realice las distintas actividades en Obra. 

Como mínimo el PHSOB, deberá contemplar lo siguiente: 

I. DATOS DE LA ACTIVIDAD:

a. Razón Social de la Empresa

b. Nombre del Representante Legal

c. N° de NIT

d. Actividad principal

e. Otras actividades

f. Domicilio Legal

g. Ciudad

h. Departamento – Provincia – Zona

i. Calle – Teléfono – Telefax – Casilla

II. DATOS ADMINISTRATIVOS:

a. N° de personal técnico

b. N° de personal administrativo

c. N° de trabajadores fijos

d. N° de personal eventual

e. TOTAL trabajadores

III. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES:

a. Fecha de inicio de actividades

b. Tipo de actividad

c. Número de actividades

d. Tipo de actividades

IV. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

V. PLAN DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

a. Iluminación utilizada en el proyecto (SI APLICA)

b. Vías de comunicación

c. Instalación eléctrica

d. Calor y humedad

e. Servicios Higiénicos

f. Sistemas de alarmas

g. Protección contra caídas de personas

h. Orden y Limpieza

i. Lugar de acumulación de desperdicios

j. Prevención y protección contra incendios

k. Extintores de incendios

l. Primeros Auxilios

m. Señalización (colores de seguridad)

n. Resguardo de maquinarias (SI APLICA)

o. Sustancias peligrosas y dañinas

p. Protección a la salud y asistencia médica

q. Ropa de trabajo, equipo de protección personal y tiempo de renovación

i. Protección de la cabeza

ii. Protección de la vista

iii. Protección de las manos

iv. Protección del cuerpo

v. Protección de los pies

vi. Protección de los oídos

r. Recomendación básica de seguridad

s. Registro y estadísticas de accidentes de trabajo (para el proyecto)

t. Trabajos al aire libre

u. Capacitación y entrenamiento al personal

VI. PROCEDIMIENTOS EN ACTIVIDADES ESPECIALES: (EJEMPLO: CRUCE CANAL Y/O VÍAS//OTROS) 

VII. SEÑALIZACIÓN EN OBRA

VIII. MEDIDAS DE SEGURIDAD CON LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN EL PROYECTO

IX. NÚMEROS Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

a. Procedimientos de respuesta a accidentes

b. Informe de evaluación de accidentes

X. COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO AL PHSOB FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA.

La Cobertura del PHSOB, Incluye a todo el Personal de la Empresa CONTRATISTA, como a toda persona que haya sido Afectada físicamente por la ejecución del Proyecto.  

El SUPERVISOR y FISCAL de Obra, basado en el PHSOB y en su criterio podrán observar y detener la realización de trabajos por considerar que un riesgo no ha sido correctamente controlado. La realización de trabajos se reanudara solo en el momento en que se evidencie que el riesgo observado ha sido controlado. El tiempo perdido por causas de inseguridad atribuibles a la gestión del CONTRATISTA no será repuesto, por lo que no será una causa de extensión de plazos para la entrega de la Obra terminada. 

Como parte del control de riesgos es necesario emplear la señalización adecuada, delimitando e identificando todas las áreas de trabajo y en concordancia con la Norma Boliviana de señalización de seguridad NB-55001, si corresponde. 

La responsabilidad de todos los accidentes relacionados con las Obras recae sobre el CONTRATISTA y deben ser atendidos inmediatamente a su Costo. La totalidad de accidentes deben ser reportados al SUPERVISOR y FISCAL de Obra dentro de las 24 horas. 

El manual de Seguridad y Salud Ocupacional de YPFB Distrito de Redes de gas deberá ser considerado para todas las actividades que ejecute el CONTRATISTA.

A.6.5. PRESENTACIÓN DEL PLAN DE HIGIENE OCUPACIONAL. 

El CONTRATISTA deberá antes de emitirse la orden de proceder presentar un Plan de Higiene y Salud Ocupacional (PHSOB) al SUPERVISOR con copia al FISCAL que contemple como mínimo metodologías para la gestión de riesgos, planes de contingencia y emergencia ante incidentes tomando como referencia lo dispuesto en la Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y bienestar Decreto Ley Nº 16998 del 02 de agosto de 1979. Además deberá designar como responsable de implementar de forma obligatoria el plan de higiene y salud ocupacional a una persona competente de su personal que coordinará con el SUPERVISOR (Una persona competente es alguien que tenga conocimiento de las normas básicas de excavación, tenga capacitación en análisis de suelos y métodos de protección, pueda identificar y evaluar los riesgos y tenga autoridad para impedirlos de forma inmediata), con preferencia el RESIDENTE DE OBRA (No excluyente). 

A.6.6. INDICADORES DE SALUD E HIGIENE OCUPACIONAL

Mensualmente el CONTRATISTA debe emitir el reporte de Indicadores de Seguridad y Salud Ocupacional hasta el 25 de cada mes a la Supervisión con copia A LA ENCARGADA DE SEGURIDAD DE YPFB y al FISCAL DE OBRA.

REPORTE DE INDICADORES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL (RSISO)

Empresa: 

Proyecto: 

Mes:

Fecha de presentación:

Nombre Responsable de Seguridad Industrial:

	INDICADORES SISO
	GESTIÓN

	
	Mes 1
	Mes 2
	Mes 3

	Frecuencia total de accidentes registrables 

	# de accidentes con tratamiento médico
	
	
	

	# de accidentes trabajo restringido
	
	
	

	# de accidentes con días perdidos
	
	
	

	# de accidentes con días perdidos
	
	
	

	# de accidentes con fatalidad
	
	
	

	

	Índice de Gravedad

	# de días perdidos 
	
	
	

	

	Accidentes Vehiculares (AV)

	# de días perdidos 
	
	
	

	

	Kilómetros recorridos 

	Cantidad kilómetros recorridos 
	
	
	

	

	Enfermedades Ocupacionales

	# de Enfermedades Ocupacionales 
	
	
	

	

	Horas hombre Trabajadas

	H. H. Trabajadas 
	
	
	

	

	Actos y Condiciones Inseguras

	# de actos Inseguros Reportados 
	
	
	

	# de Condiciones Inseguras Reportadas 
	
	
	


Observaciones:

A. 7. FACTURACIÓN Y TRIBUTOS

A7. 1.  FACTURACIÓN
La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.

La facturación surge en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos.

Los proponentes deberán presentar el certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes con el domicilio fiscal debidamente actualizado, así como fotocopia de la dosificación de facturas cuya actividad guarde directa relación con el objeto del contrato.

Por el anticipo recibido no está obligado a emitir factura conforme lo dispone el Artículo 19 del Decreto Supremo N°181.
A7.2  TRIBUTOS.

El proponente declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.
A. 8. SEGUROS

La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación:

a. Póliza Todo Riesgo de Construcción

Durante la ejecución de la obra, el Contratista deberá mantener por su cuenta y cargo una póliza de Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en ejecución, materiales.

La misma que cubrirá las construcciones a efectuar de acuerdo a los Términos de Referencia, el valor asegurado debe ser igual al precio adjudicado del proyecto. Deberá incluir además las coberturas de: errores de construcción, movimiento sísmico, inundación, tempestad, incendio, impericia, descuido, actos mal intencionados cometidos por los empleados y/o contratistas, remoción de escombros, periodo de mantenimiento amplio, gastos adicionales por horas extras y de aceleración, equipos y maquinaria del contratista y otras cobertura que vea necesarias el contratista.

b. Seguro de Responsabilidad Civil.

Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas.  Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero. El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por $us. 10.000.
c. Póliza de Accidentes Personales.

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.

Condiciones Adicionales.

I. De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB,  por todos los accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones.

II. La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas y/o notas de coberturas a YPFB antes de la suscripción del contrato.
A. 9. MANUAL DE GESTION AMBIENTAL.

El SUPERVISOR  proveerá oportunamente al CONTRATISTA el manual de gestión ambiental, el cual  debe ser cumplido de acuerdo a lo establecido en el mismo. 

A. 10.  EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 
La experiencia general y específica del proponente será computada considerando las obras ejecutados durante los últimos 10 años. La información provista por la empresa proponente en la presentación de propuestas debe estar respaldada por actas de entrega definitiva, certificado y/o documento que demuestre la conclusión de la obra. Cuando los respaldos citados no contemplen toda la información requerida en los formularios de la propuesta, se podrán presentar documentos adicionales a los citados donde se evidencie y/o complemente la información solicitada.

EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA
La sumatoria de la experiencia de la empresa proponente, deberá sumar al menos (1) una vez el monto del precio referencial establecido en el Documento Base de Contratación.
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA
La sumatoria de la experiencia especifica de la empresa proponente, deberá sumar al menos 0,5 veces el monto del precio referencial establecido en el Documento Base de Contratación.
OBRAS SIMILARES

Se consideran como obras similares aquellas en las cuales la empresa proponente haya realizado cualquiera de los siguientes trabajos: 

· Obras civiles y/o mecánicas para la construcción de red secundaria

· Obras civiles y/o mecánicas para la construcción y mantenimiento de gasoductos y redes primarias

· Obras civiles y/o mecánicas para la construcción de acometidas para gas natural

· Construcción de redes de agua potable, alcantarillado, telefonía, desagüé pluvial, sistemas de riego y/o cableado estructural.

A.11. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (SUJETO A EVALUACION)

	N°
	FORMACIÓN
	CARGO A DESEMPEÑAR
	CANTIDAD REQUERIDA
	EXPERIENCIA
	CARGOS SIMILARES

	1
	INGENIERO CIVIL, INGENIERO MECANICO, INGENIERO INDUSTRIAL, INGENIERO PETROLERO, ARQUITECTO, CONSTRUCTOR CIVIL, INGENIERO EN CONSTRUCCIONES Y/O RAMAS AFINES DE LA INGENIERÍA Y DE LA CONTRUCCIÓN  CON TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL.
	RESIDENTE  DE OBRA
	1
	GENERAL: 2 años

ESPECIFICA: 1 año en cargos similares y obras similares (*)


	FISCAL DE OBRAS, SUPERVISOR DE OBRAS, SUPERINTENDENTE DE OBRAS, DIRECTOR  DE OBRAS Y RESIDENTE DE OBRAS

	2
	PROFESIONAL,  TÉCNICO O BACHILLER CERTIFICADO EN EL MANEJO DE PROGRAMAS  ESPECIALIZADOS EN DIBUJO DIGITAL (EJM. AUTOCAD, VECTOR, CIVIL DESING).
	DIBUJANTE DE PLANOS AS-BUILT
	1
	EXPERIENCIA ESPECIFICA: HABER REALIZADO EL DIBUJO DE PLANOS PARA AL MENOS 2 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (OBRAS SIMILARES)

	DIBUJANTE DE PLANOS, CADISTA, Y/O SIMILAR QUE INVOLUCRE EL DIBUJO DE PLANOS CONSTRUCTIVOS


(*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

NOTA:
1. En los casos en que correspondiese, la experiencia del personal clave podrá ser contabilizada antes de la obtención del título en provisión nacional y en caso de presentarse sobre posición de fechas en el formulario correspondiente el tiempo traslapado será contabilizado una sola vez.
2. Los Documentos de Respaldo para todos los cargos son:

CERTIFICADO DE TRABAJO O ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS O FORMULARIO DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS.
A.12. PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO MÍNIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO A EVALUACION)

TABLA: PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO MÍNIMO REQUERIDO

 PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO A EVALUACION):
	N°
	CARGO
	NUMERO DE PERSONAS

	1
	Capataz
	3

	2
	Chofer
	3

	3
	Albañil
	6

	4
	Ayudante 
	15

	5
	Plomero Calificado
	3

	6
	Peon
	45

	7
	Operador de Cortadora de Disco
	3

	8
	Operador de Martillo Perforador/Compresora
	6

	9
	Operador de Compactadora
	3


SECCIÓN B.

CONDICIONES REQUERIDAS.
B. 1. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.
El plazo de ejecución se encuentra descrito en el siguiente cuadro, de acuerdo al tiempo establecido en días calendario; computables a partir de la emisión de la Orden de Proceder.
	NOMBRE/DISTRITO/DESCRIPCIÓN
	PLAZO DE EJECUCION [Días Calendario]

	OBRAS CIVILES CONSTRUCCIÓN RED SECUNDARIA MUNICIPIO DE PUNATA FASE 3
	60 


Las Empresas Proponentes deberán ofertar un plazo de ejecución igual o menor al establecido y en ningún caso un plazo mayor al estimado.
B. 2. PROPUESTA TECNICA.

ORGANIGRAMA
Las empresas proponentes deberán presentar un organigrama que contemple a todo el personal comprometido para la obra, este organigrama debe contemplar al personal clave y al personal de apoyo.

NUMERO DE FRENTES A UTILIZAR

Las empresas proponentes deberán contemplar mínimamente 3 Frentes de trabajo para la presente obra.
UBICACIÓN DE LA OBRA

Los trabajos de Construcción serán realizados en:
	DETALLE
	DATO

	Municipio
	Punata

	Distrito
	Distrito 1

	OTB
	Junta vecinal 1, Junta vecinal 11, Junta vecinal 12,  Junta vecinal 18 y OTB Alto Alianza
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B. 3 . FORMA DE PAGO DE LA OBRA.

A solicitud de la Empresa CONTRATISTA se podrán realizar pagos parciales, según planilla o certificado de avance aprobado por el Supervisor y Fiscal de Obras.
B. 4. MULTAS.

Se han establecido multas para la presente especificación conforme el siguiente detalle:

	MOTIVO DE LA MULTA
	MULTA

	Por exceder el plazo de obra establecido.
	1% por cada día de retraso


	Por cambio del personal clave
	0,15 % del monto total del contrato.


	Por dos llamadas de atención sobre un mismo tema.
	0,20 % del monto total del contrato

A continuación se describen algunas causales para emitir las llamadas de atención, las mismas se mencionan solo de manera enunciativa y no  restrictiva: 



N





Areas de Intervención del Proyecto
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