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ANEXO 2. 

GRÁFICOS. 
 

1. TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO.  
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2. LETREROS.  
 

2.1.HOMBRES TRABAJANDO. (ESTRUCTURA METÁLICA, 850 mm de ancho por 

1300 mm de alto) 

 

 

                                                               (Ambas caras) 
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2.2. LETRERO DE OBRA. (De acuerdo a especificación, 2800 mm  de ancho por 2000 

mm de alto)  
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3. ESPESORES DE MATERIAL DE RELLENO.  
 

3.1. ACERAS. 

 

 

 Terrenos Blandos: 

 

 
 

 

 Terrenos Semiduros 

 
 



 

UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DISTRITAL DE CONSTRUCCIONES 

COCHABAMBA 
      

Anexo 2 

OBJETO DE LA CONTRATACION: OBRAS CIVILES CONSTRUCCIÓN RED 
SECUNDARIA MUNICIPIO DE TOLATA FASE 2 

Hoja: 
      5 de 18 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

 
 

 

 

 

ING. RONALD M. MEDINACELI VILLARROEL 

INGENIERO DE PROYECTOS 

ING. CARLOS ZAVALETA PANIAGUA 

RESPONSABLE UNIDAD  INGENIERÍA Y 

PROYECTOS 

ING. ÁNGEL A. VARGAS GUZMÁN 

JEFE DE CONSTRUCCIONES  

YPFB – REDES DE GAS 

 

 Terrenos Duros y Rocosos 

 
 

3.2. CALZADA. 

 

 Terrenos Blandos: 
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4. REPOSICIONES EN ACERA Y CALZADA DE FORMA ADECUADA. 
 

4.1. ACERAS DE HORMIGÓN. 
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4.2. REPOSICIONES DE PAVIMENTOS (FLEXIBLES Y RÍGIDOS). 

 

 

 

 

 

 



 

UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DISTRITAL DE CONSTRUCCIONES 

COCHABAMBA 
      

Anexo 2 

OBJETO DE LA CONTRATACION: OBRAS CIVILES CONSTRUCCIÓN RED 
SECUNDARIA MUNICIPIO DE TOLATA FASE 2 

Hoja: 
      9 de 18 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

 
 

 

 

 

ING. RONALD M. MEDINACELI VILLARROEL 

INGENIERO DE PROYECTOS 

ING. CARLOS ZAVALETA PANIAGUA 

RESPONSABLE UNIDAD  INGENIERÍA Y 

PROYECTOS 

ING. ÁNGEL A. VARGAS GUZMÁN 

JEFE DE CONSTRUCCIONES  

YPFB – REDES DE GAS 

 

5. OBRAS DE FIJACIÓN DE VÁLVULAS Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL. 
 
5.1. FIJACIÓN DE VÁLVULAS 
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5.2. DETALLE DE LA BASE DE FIJACIÓN DE VÁLVULA DE P.E 

 

 

 

 

 

 

5.3. DIMENSIONES Y ESQUEMAS VÁLVULA Y LOSETAS DE SEÑALIZACIÓN  

5.3.1. BASE DE HORMIGÓN PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE EMPEDRADO Y TIERRA. 

 

 

 

 

mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm.

40 267 133 67 93 240 23 123

63 420 210 105 147 378 37 185

90 700 500 140 180 660 47 185

110 700 500 160 200 660 60 211

125 795 568 182 227 750 68 240

Esta dimensión será 

tal que la sujeción se 

realice sobre el niple 

de la válvula o la 

transición de acero

Dimensión Ø 

válvula mm. a hb c d e f r
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5.3.2. LOSETAS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN COBERTURAS DE ACERA DE HORMIGÓN.  

 

 

 

5.3.3. ESTRUCTURA PARA VÁLVULAS 
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6. ESQUEMA CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE GAS 
 

 

 

                                    
 
 

                                                                   500 metros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 (cm) 
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7. RED EXISTENTE 
 

MUNICIPIO DE TOLATA 
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8. TRAZO DE RED SECUNDARIA PROYECTADA. 
 

MUNICIPIO DE TOLATA 
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ACERCAMIENTO I DE RED SECUNDARIA MUNICIPIO DE TOLATA 
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9. UBICACIÓN DE VÁLVULAS 
 

 

 
 

 

 

 
 


