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Los oferentes deben respetar la estructura de este documento 
y observar las exigencias señaladas en cada uno de sus puntos 
a tiempo de elaborar sus propuestas técnicas. 
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1. OBJETIVO 

El objetivo de YPFB CHACO S.A. es realizar la intervención de pozos someros que se encuentran en los 
campos de Los Cusis y Patujusal en el área norte de Santa Cruz, caracterizados por la producción de 
hidrocarburos líquidos y pozos que se encuentran el área sur,  en el campo Caigua cuya producción es 
más gasífera. La profundidad media de estos pozos en estos campos está en el orden de  1200 a 2000 m.   

El CONTRATISTA proveerá un Equipo de Intervención de un mínimo de 350 HP con todas las 
herramientas necesarias para poder realizar estas operaciones, adjunto se presenta un listado de 
requerimiento mínimo del equipo solicitado, también deberá contar con repuestos, personal calificado 
para las operaciones y mantenimiento del mismo, y de esta manera prevenir paros no programados que 
elevan el costo de la intervención de un  pozo, que al ser pozos ya depletados por el tiempo de 
producción, son muy sensibles en el aspecto económico, de la misma manera el Contratista también será 
responsable del abastecimiento de diesel, servicio de alimentación y alojamiento. 

 

2. ALCANCE DEL SERVICIO 

YPFB Chaco tiene programado la Intervención de 5 pozos en las áreas de Los Cusis, Patujusal, con el 
objetivo principal de la habilitación de niveles productores que quedaron en reserva (arena Petaca)  
y en el área de Caigua al sur de Bolivia, se tiene como objetivo de la intervención la aislación de 
niveles acuíferos mediante la cementación y posteriormente la ampliación de baleos en las arenas 
productoras.  

La fecha deseada para el inicio del servicio operacional es el 1 de julio de 2016. 

El tiempo estimado de la campaña de intervenciones en los 5 pozos programados es de 
aproximadamente de 7 meses de actividad, estimación que no considera contratiempos durante el 
desarrollo de las operaciones. Como se puede apreciar en el siguiente cronograma:  

Pozos

CAI-X1001D

CAI-3

CAI-9

SRW-8D

SRS-10

LCS-4

PJS-5

PJS-7

DTM

INTERVENCIÓN

350 HP

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

CRONOGRAMA DE INTERVENCIÓN DE POZOS GESTIÓN 2016-2017

2016 2017

350 HP

350 HP

350 HP

Nov. Dic. Enero FebreroJunio Julio Agosto Sep. sep. Oct. Nov. Dic.Abril Mayo Junio Julio AgostoMarzoOct.

350 HP

 

3. DOCUMENTACION OBLIGATORIA REQUERIDA 

DOCUMENTACIÓN TECNICA DEL “SOBRE A” 

El CONTRATISTA debe proporcionar el Curriculum Empresarial actualizado. 

El CONTRATISTA proporcionara la descripción completa  y especificaciones técnicas de la unidad de 
intervención ofertada, y deberá indicar en la planilla adjunta “requerimiento mínimo del equipo de 
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“intervención” todos los componentes con los que cuenta la unidad de intervención. Y deberá contener 
la siguiente información. 

1. Información básica (Observaciones): Indicar si cuenta con el material requerido 
2. Información en detalle (Características), Indicar la cantidad, características, especificaciones y 

descripción completa de las herramientas ofertadas. Esta descripción deberá guardar relación 
con el requerimiento mínimo solicitado por YPFB Chaco 

El CONTRATISTA deberá presentar un listado del personal propuesto para el desarrollo de las actividades 
en campo y deberá poner a consideración de YPFB Chaco, para su aprobación, este listado estará de 
acuerdo a los roles de trabajo dentro la industria petrolera. De la misma manera deberá indicar el 
personal de apoyo en la ciudad. Todo el personal involucrado deberá estar respaldado por los Curriculum 
Vitae actualizados. 

Los siguientes planos y diagramas deben ser presentados. 

1. Layout del equipo montado con dimensiones dentro la planchada. 
2. Diagrama de los puntos de anclaje de los vientos con dimensiones respectivas, máximas y 

mínimas permitidas.  
3. Diagrama del stack de BOP´s solicitado con medidas en relación a la altura sub-rotaria del  

equipo propuesto, medidas, posición y tamaño de la ratonera y vaina. 
4. Diagrama de los cajones de lodo con su respectivas capacidades con la posición de las unidades 

con que cuenta así como el desgasificador. 
5. Distancias y espacios mínimos donde se puede montar el equipo, considerar los pozos CAI-3 y 

CAI-9 que se encuentran dentro una misma planchada y con facilidades de producción dentro la 
misma planchada, considerar solo el movimiento del equipo y no de  los cajones solo con el 
alargue del flow line.   

6. Diagrama del Manifold de control con sus respectivos diámetros. 
7. Adjuntar radio de giro de la unidad para su ingreso en caminos angosto como se tendrá en los 

pozos del área de Caigua 

DOCUMENTACIÓN ECONOMICA DEL “SOBRE B” 

El CONTRATISTA deberá llenar completamente la planilla presentada por YPFB Chaco (adjunta) en la que 
indicara el monto para cada actividad referente al equipo ofertado, donde se hace referencia a los costos 
por DTM equipo y campamento, costo diario por operación equipo en diferente estados, costo de 
personal  adicional en caso de requerirlo. 

4. REQUERIMIENTOS BASICOS DEL EQUIPO DE INTERVENCIÓN   

YPFB Chaco espera contar con un equipo que se adapte y pueda ser montado en las diferentes 
planchadas de pozos existentes durante las operaciones de WO. Que por aspecto de construcción y 
económicos deberán tener el tamaño acorde al equipo a ser utilizado   

A continuación se detallan los requerimientos mínimos del equipo a licitar. 

5.1. Tipo de Equipo 

El equipo debe ser de una potencia mínima 350 HP el que deberá contar con las herramientas 
necesarias para la intervención de los pozos programados, durante un tiempo aproximado de 7 
meses calendario.  
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5.2. BOP’s Y Equipos de Boca de Pozo 

Conjunto de BOP’s 

 7 1/16” 5K Conjunto de BOP anular y Rams Doble. 

 Drilling Spool  7 1/16” 5K 

 Rams para DP de 3 ½”, rams para tubería de 3 ½”, 2 7/8” y 2 3/8”.  

 Llaves de ajuste para bajada de tubería (hidráulicas, neumática)  

 Cuñas para tubería 3 1/2”, 2 7/8” y 2 3/8” y para sondeo 3 ½” 

 Elevadores tipo YT y de 90° para tubería de 3 ½”, 2 7/8” y 2 3/8” 

 Herramientas para pesca como ser Over shot de 5 ¾” para trabajos dentro cañería de 7” con 
sus agarres respectivos para tubería 2 3/8”, 2 7/8” y 3 ½”  

 Tarrajas con agarre hembras y macho para diámetros de tubería requerida 

 Cesta de circulación inversa, canguro de 5” y 3 ½”  

 Un juego de unidad de bombeo para prueba hidráulica y prueba de BOP´s. 

Manifold de Control 

Para los trabajos de intervención se requiere que sean mínimo de 3 1/8” 5K psi. con un choque de 
regulable y otro positivo, con línea de matar pozo de 2” con válvula cheque. Todas las válvulas 
deberán estar probadas con la presión de trabajo en relación al stack de BOP´s. Incluir diagrama 
del Manifold. 

Unidad / Sistemas de Cierre 

El sistema de cierre (Koomey) deberá contar con una bomba auxiliar independiente del sistema 
eléctrico. El sistema de cierre debe tener una capacidad de acumulación de presión de un volumen 
de aceite hidráulico capaz de cerrar, abrir y cerrar la totalidad del sistema (arietes, anular, válvulas, 
etc.). Dos estaciones de operación remotas para el sistema de cerrar / abrir. 

Separador de Lodo / Gas 

Separador de fluido /Gas en forma cilíndrica montado verticalmente en el patín, con deflectores 
internos, salida para línea de drenaje, salida hacia la trampa de la zaranda, punto de salida para 
ventilación de Gas hacia la fosa de quema. 

Desgasificador  al vacío se trabajara en pozos gasíferos indicar el caudal de proceso. 

Válvulas de Seguridad 

El CONTRATISTA deberá contar con 2 unidades de válvulas de seguridad de pasaje pleno o 
equivalente (TIW) para 3 ½” con sus respectivas conexiones para adaptar a todas las medidas de 
tuberia que se ocupe como ser 3 ½”, 2 7/8” y 2 3/8”. Presión mínima de trabajo 5000 psi. 

5.3. Sarta de Sondeo  

Todo el DP de 3 ½” y material tubular proporcionado por la CONTRATISTA deberá estar inspeccionadas 
bajo DS-1 categoría 5 antes de la movilización y deberá ser presentado a YPFB Chaco los certificados 
correspondientes de estas inspecciones. 
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Material Tubular  Requerido  
  

Porta Mechas: Mínimo 10 unidades de 4 3/4” OD espiralado 
Mínimo 1 unidad de 4 3/4" Short Drill Collar  

Se debe especificar la conexión de Los DC. Todos los DC deben ser espiralados con canal de alivio de 
esfuerzo. 

Sustitutos, OX: 

El CONTRATISTA  deberá presenta un listado completo de todos los sustitutos, Cross Over y Bit Sub 
 para trépanos de 6” requeridos para la sarta de 3 ½” proporcionado por el Contratista.  

Los reductores deben ser de tipo botella, no se aceptan cruces rectos. 

Herramientas de Trabajo: 

El CONTRATISTA deberá presentar un listado completo de todas las cuñas, elevadores, llaves, 
grampas de seguridad de ser necesario  y otras herramientas para trabajar con la sarta de sondeo 
del Contratista, cuando se tenga que realizar el frezado de algún packer o tapón durante la 
intervención del pozo. Esta lista debe ser enviada con la propuesta del equipo.  

5.4. Herramientas de Pesca 

El Contratista deberá tener en primer lugar todo el material de pesca para la sarta suministrada 
por el Contratista y también deberá tener los pescadores para la sarta de terminación 
proporcionada por la Operadora. Incluyendo agarres de pesca para OS tipo espiral y cesta, tarrajas 
machos y hembra, pescador tipo cuchara y pescador tipo circulación inversa, pescador imantado 
para cañería de 7” y en algunos casos cañería de 5”. Se debe incluir una lista completa en la 
propuesta. 

5.5. Herramientas para Corrida de Tubería de producción:  

El CONTRATISTA deberá tener herramientas para bajar tuberías de producción de 3 ½”, 2 7/8”, y 2 
3/8”.  

5.6. Bombas de Lodo 

El equipo deberá contar mínimo con una bomba de 550 HP, de la misma manera se debe incluir el 
listado de camisas y pistones disponibles.  

Sistema de Lodos y UCS  

 El equipo deberá contar mínimo con una zaranda de alto movimiento lineal y poder 
manejar un caudal de 500 GPM.  

 Desgasificador de Vacío Capacidad mínima de 500 gpm. 

 Cajones de lodo capacidad de 700 bbls en sistema activo, cajón auxiliar de 200 bbls para 
reserva con sistema independiente de mezcla. Un tanque de viaje (Trip Tank) de 50 bbls, 
dos bombas mezcladoras 6”x5”   

Los cajones de lodo deberán ser cubiertos para evitar la contaminación con lluvia (si los cajones 
son abiertos)  

5.7. Campamento 
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Esta instalación debe ser un campamento completo, con aire acondicionado/calefacción, 
comedor, cuarto de lavado/lavandería, baño, área de recreación, oficina, residencia para 
médico/enfermos, sala de reuniones. El campamento tendrá una capacidad mínima para 
acomodar a todo el personal necesario del CONTRATISTA además de 25 veinte cinco (25) camas 
para el personal de la Operadora. 

También, el CONTRATISTA instalará en el lugar de la Intervención planchada un MINICAMP, con 
cuatro (4) portacamps destinado a la Operadora con la siguiente distribución:  

1. Una (1) Oficina-Baño-Dormitorio para Company Man (incluye mobiliario, TV, heladera, 
microondas, cafetera) 

2. Una (1) Oficina-Baño-Dormitorio para Almacenero y (incluye mobiliario, TV, heladera) 
3. Una (1) Oficina-Baño-Dormitorio para Fiscal de YPFB Perforación/intervención  (incluye 

mobiliario, TV, heladera, microondas, cafetera) 
4. Una (1) Oficina-Baño-Dormitorio para cuatro (4)personas  VIP  

Los equipos del CAMPAMENTO CENTRAL deben incluir: 

 El campamento central deberá contar con una capacidad para 25 personas para YPFB 
Chaco (Empresas de servicios durante las operaciones de Intervención) 

 Unidad para Procesar Aguas Residuales (Red Fox) con capacidad para todas las aguas 
residuales/desechos/efluentes de los baños, cocina, lavandería, etc. en cumplimiento con 
las Leyes y Reglamentos ambientales de Bolivia. 

 Una planta potabilizadora de agua para el campamento principal y mini campamento  

 El CONTRATISTA proveerá todos los servicios (catering) de alimentación, lavado de ropa y 
aseo de dormitorios para el personal del equipo, YPFB Chaco y los contratistas de YPFB 
Chaco. 

5.8. Montacargas 

El CONTRATISTA deberá contar con un montacargas de 5 Tn, completo con horquillas y cuchara 
para su uso, también debe contar con las certificaciones respectivas. El costo deberá estar incluido 
en el costo diario del equipo. 

5.9. Equipo de Radiocomunicación 

El CONTRATISTA deberá contar con un sistema de radio comunicación estable y confiable, que 
permita una comunicación con su base en cualquier circunstancia.  

También deberá de disponer 10 unidades de Handy par la comunicación entre personal de pozo 
cuya distribución se lo realizara en mutuo acuerdo con el company man.  

 

5. PERSONAL DEL CONTRATISTA 

El CONTRATISTA deberá indicar el personal a cargo en la ciudad y el personal encargado de las 
operaciones. Este encargado deberá asistir a las reuniones que solicite YPFB Chaco y a las reuniones 
operativas de coordinación que se lleven a cabo en el departamento de perforación y deberá tener la 
autoridad suficiente para la toma de decisiones a fin de resolver problemas y controversias de trabajo 
que emerjan durante las operaciones.  
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El personal involucrado en el servicio es: 

CARGO 
DE 

TURNO 
EN 

CAMPAMENTO 
EN 

DESCANSO 
TOTAL 

Gerente    1 

Superintendente    1 

Jefe de Equipo 1  1 2 

Encargado de Turno 1 1 1 3 

Perforador 1 1 1 3 

Enganchador 1 1 1 3 

Ayudante de Piso 3 3 3 9 

Electricista 1  1 2 

Mecánico 1  1 2 

Soldador 1  1 2 

Operador Montacargas 1  1 2 

Administrador de Campo 1  1 2 

Médico 1  1 2 

Supervisor de Seguridad 1  1 2 
Guardia en Planchada pozo 1 1 1 3 

Guardia en Campamento 1 1 1 3 

TOTAL 17 8 17 44 

 

Los números para el personal indicados en esta Tabla son los Mínimos requeridos. 

El CONTRATISTA debe asignar un mínimo de dos Jefe de Equipo (Tool Pushers) que trabajen en rotación, 
de manera que por lo menos uno de ellos esté presente en el lugar en todo momento para una 
supervisión del sitio las 24 horas por día.  

El CONTRATISTA presentará toda la documentación indicando que todo personal de perforación con el 
nivel de Enganchador y superior ha asistido a un curso certificado de control de pozos con vigencia de 
por lo menos un año. 


