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ANEXO 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA OBRAS CIVILES
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1. MOVILIZACION DE PERSONAL, EQUIPOS, MAQUINARIA y HERRAMIENTAS.
UNIDAD: Global

1.1. DEFINICION

Este item comprende la movilizacion y desmovilizacién de equipo, material, herramientas y personal necesarios
para la ejecucién de cada uno de los items que comprende el proyecto.

El CONTRATISTA realizard los trabajos siguientes: transportar, descargar, proveer maquinarias, herramientas,
materiales y personal necesarios para la ejecucion de las obras.

1.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL

El CONTRATISTA deberd proporcionar todos los materiales, herramientas, equipo y personal necesario para la
ejecucion de este item.

Todo el equipo y personal minimo comprometido para la obra debera ser puesto a disposicién del SUPERVISOR
durante toda la ejecucion de la obra.

1.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION
El CONTRATISTA debera presentar al SUPERVISOR un plan de Movilizacion y Desmovilizacion que contemple lo
siguiente:

- Medio de Transporte

- Tipo de carga a transportar

- Inspeccidn de equipos, herramientas y carga

- Descripcidn de las rutas

- Horarios de viaje

- Cronogramas de trabajo.

El CONTRATISTA sera responsable de todas las actividades y consecuencias de las mismas.

El CONTRATISTA sera responsable de programar sus movilizaciones de acuerdo con el cronograma de trabajo y
6rdenes del SUPERVISOR DE OBRA. No se reconoceran costos de movilizaciones y desmovilizaciones adicionales, ni
costos de equipos y personal en Stand By, puesto que los mismos son incluidos dentro de los gastos generales que
forman parte de los costos indirectos.

1.4. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El item de Movilizacién de Personal, Herramientas y Equipo sera medido en forma global de acuerdo con los
precios unitarios establecidos en el contrato. Dicho precio serd compensacion total por los materiales, mano de
obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para una correcta ejecucién del item. El pago del
item dependera del avance porcentual en relacidon con la ejecucion del trabajo, debiendo dejar al menos un
porcentaje minimo de 20% para los trabajos de desmovilizacion a ser pagados en la planilla de cierre.
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2. APERTURA E INSTALACION DE PUERTA
UNIDAD: Puerta

2.1. DEFINICION

Comprende todos los trabajos necesarios para realizar la apertura para una puerta de 1,20 cm de ancho en una de
las esquinas del enmallado del City de Gate de lvirgarzama, asi también la construcciéon de la puerta y su
instalacion.

2.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL

La empresa contratista debera proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar
la apertura en el enmallado, la construccion de la puerta y su instalacidn.

Especificaciones Técnicas
Puerta: Tipo: Metalica con malla olimpica.
Bastidor: Caiieria de Fierro de 3”.
Apertura: Hacia el exterior.

2.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

La empresa contratista deberd realizar una apertura en la malla olimpica existente, realizar la instalacién de las
columnas de poste de acero de tuberia de 3” de diametro, tesar la malla olimpica, construir una puerta en tuberia
de 3”, fabricar las bisagras, picaporte y chapa para candado, asi también debera realizar la instalacién de la puerta
como se muestra en el grafico siguiente:
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Este item también incluye la aplicacién de pintura anticorrosiva, especial para superficies galvanizadas, a la puerta,
malla olimpica y columnas instaladas. Previo a realizar el pintado la empresa Contratista deberd presentar al
Supervisor de Obra el catdlogo y las especificaciones técnicas de la pintura que se utilizara.

Para la correcta aplicacion de la pintura la empresa contratista debera proceder conforme a lo recomendado en la
ficha técnica de la pintura anticorrosiva.
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Este item incluye todo el material necesario para realizar el cimiento y sobre cimiento a las columnas que se
instalaran, asi también incluye los trabajos civiles necesarios para el acabado de la misma.

Se aclara que todos los materiales que no se hayan especificado en la seccién “Materiales” del presente item vy
cualquier equipo o herramientas que sean necesarias para la correcta ejecucion, deben ser contemplados por
cuenta de la empresa contratista por lo que no se tomara en cuenta para efectos de pago.

2.4. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este item serd medido por puerta instalada, el mismo serd considerado como concluido una vez que todo el trabajo
descrito anteriormente este cabalmente terminado, y el supervisor de obra de su conformidad por el trabajo
realizado.

El pago del item se hard de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la
compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demds incidencias
determinadas por ley.
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