

**ACTA DE REUNION DE ACLARACIÓN**

RG-12-A-GCC

**OBJETO: "ADQUISICION DE ESTACIONES DISTRITALES DE REGULACION EDR"
CODIGO: CDO-01-DRG-152-15
TERCERA CONVOCATORIA**

En la ciudad de La Paz, en instalaciones de la Sala de Reuniones de la Gerencia de Contrataciones Corporativa a horas 10:00 del día 23 de junio de 2016, de acuerdo al cronograma establecido en el Documento Base de Contratación se dio inicio a la reunión de aclaración del proceso de contratación de referencia.

I. CONSULTAS ESCRITAS:

De acuerdo al cronograma establecido en el Documento Base de Contratación, se recibieron las consultas escritas de los siguientes proponentes:

N°	PROPONENTE	FECHA	HORA
1	FLARGENT	22/06/2016	16:20

Asimismo, se da respuesta a las consultas escritas:

NOMBRE DE LA EMPRESA: FLARGENT

PREGUNTA N° 1: ¿Se requiere una temperatura mínima de salida para el gas?

RESPUESTA N° 1:

No

PREGUNTA N° 2: No se solicita calentamiento luego de la expansión, favor de confirmar.

RESPUESTA N° 2:

No

PREGUNTA N° 3: Favor informar cantidad de agua en el gas

RESPUESTA N° 3:

Se trata de un gas seco en el cual no se esperan cantidades de agua.



**ACTA DE REUNION DE ACLARACIÓN**

RG-12-A-GCC

PREGUNTA N° 4: Favor de indicar si existen restricciones de marca u origen de los componentes

RESPUESTA N° 4:

No

PREGUNTA N° 5: Favor de indicar si la empresa adjudicada o los componentes deben estar incluidas dentro de algún registro de habilitación y/o regulación estatal para este tipo de instalaciones

RESPUESTA N° 5:

Los componentes deben cumplir normativas internacionales mencionadas en el DBC, y para este efecto, las empresas no necesariamente deben tener un registro en la ANH, pero si deben cumplir con la experiencia en el rubro, solicitada en el DBC.

PREGUNTA N° 6: Existe la posibilidad de extender los plazos indicados en la invitación de la licitación que recibimos, tanto de presentación de consultas, como reunión de aclaraciones y presentación de propuesta?

RESPUESTA N° 6:

No se ampliarán los plazos.

II. CONSULTAS EN SALA:

Habiendo asistentes en el presente acto, se efectuaron las siguientes consultas en sala:

NOMBRE DE LA EMPRESA: TECCOM S.R.L.

PREGUNTA N° 1: Para el cálculo del dimensionamiento de filtro, tienen algún tipo de validación de cumplimiento de la norma ASME VIII, división I.

RESPUESTA N° 1:

Se valida mediante el procedimiento de cálculo descrito detalladamente en su propuesta.

PREGUNTA N° 2: El material del asiento de la válvula mariposa se confirma que puede ser de teflón reforzado y/o buna?

RESPUESTA N° 2:

Si, se confirma como esta descrito en el DBC.

PREGUNTA N° 3: Se puede ofertar otros rangos de temperatura que incluyan los solicitados?

RESPUESTA N° 3:

No, los rangos especificados son rangos comerciales.





ACTA DE REUNION DE ACLARACIÓN

RG-12-A-GCC

PREGUNTA N° 4: Cuáles serán las dimensiones máximas y mínimas del EDR?

RESPUESTA N° 4:

Depende del diseño propio de cada empresa, siguiendo siempre los parámetros del reglamento establecido.

PREGUNTA N° 5: Respecto a la capacitación como se oferta y evalúa esta?

RESPUESTA N° 5:

La capacitación en su temática esta descrita en el DBC, no es un aspecto evaluable que determine la calidad del producto en sí, pero que si es de estricto cumplimiento.

NOMBRE DE LA EMPRESA: MENTOR S.R.L.

PREGUNTA N° 1: Se solicita ampliar el plazo de entrega de los EDRs de 120 a 150 días.

RESPUESTA N° 1:

No es posible la ampliación.

PREGUNTA N° 2: En caso de no poder ampliar el plazo de entrega, se solicita realizar la certificación de las EDRs en algún hito del proyecto, pudiendo ser montaje en talleres del contratista a los 120 días.

RESPUESTA N° 2:

No se aplica, el proveedor debe cumplir las especificaciones técnicas de entrega de bienes puesto en almacenes de YPFB contemplándose máximo los 120 días calendarios.

PREGUNTA N° 3: En el formulario C-1 solicitan juntas dieléctricas tipo Monolticas, se puede ampliar el requerimiento a juntas dieléctricas tipo Pikotec u otras similares que cumplan la misma función?

RESPUESTA N° 3:

Si se puede ampliar el requerimiento las juntas tipo Pikotec.

PREGUNTA N° 4: En la capacitación solicitan contar con una EDR adicional en nuestros talleres para realizar la simulaciones, solicitamos se considere realizar esta capacitación en el primer EDR que sea instalado por YPFB, ya que tener un EDR adicional para capacitación saldría del presupuesto.

RESPUESTA N° 4:

No se solicita una unidad adicional para capacitación, esta debe ser realizada sobre uno de los equipos listo para entrega bajo condiciones simuladas en los talleres que la empresa adjudicada disponga en La Paz o Santa Cruz.






ACTA DE REUNION DE ACLARACIÓN

RG-12-A-GCC

No habiendo otras consultas se da por finalizado el presente acto, concluyendo a horas 11:41 de fecha 23 de junio de 2016.

FIRMAN POR YPFB

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO Y UNIDAD	FIRMA
Saul Moises Chavez Frias	Proyectista en Redes de Gas	 Saul M. Chavez Frias Proyectista en Redes de Gas UIP - DRG Y.P.F.B.
Lic. Amparo Sofia Heredia Urri ANALISTA DE CONTRATACIONES DCO - GCC Y.P.F.B.	Lic. Amparo Sofia Heredia Urri ANALISTA DE CONTRATACIONES DCO - GCC Y.P.F.B.	

Firman por los proponentes asistentes según lista adjunta



ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN

RG-12-A-GCC

LISTA DE ASISTENTES
OB OBJETO: "ADQUISICION DE ESTACIONES DISTRITALES DE REGULACION EDR"
CODIGO: CDO-01-DRG-152-15
TERCERA CONVOCATORIA

Empresa	Nombre y Apellido	Correo electrónico	Teléfono	Firma
<u>TECCOM S.R.L.</u>	<u>Vicky Gisela Uruquica</u>	<u>gisselle.v@gmail.com</u>	<u>71340324</u>	
<u>Mentor SRL</u>	<u>Boris Velasco Jordán</u>	<u>buzlasco@mentorenergia.com</u>	<u>76200598</u>	
_____ Empresa	_____ Nombre y Apellido	_____ Correo electrónico	_____ Teléfono	_____ Firma
_____ Empresa	_____ Nombre y Apellido	_____ Correo electrónico	_____ Teléfono	_____ Firma
_____ Empresa	_____ Nombre y Apellido	_____ Correo electrónico	_____ Teléfono	_____ Firma



ACTA DE REUNION DE ACLARACIÓN

RG-12-A-GCC

DOCUMENTO DE APOYO AL ACTO DE REUNION DE ACLARACIÓN

CONSULTAS EN SALA
REUNION DE ACLARACIÓN

OBJETO: "ADQUISICION DE ESTACIONES DISTRITALES DE REGULACION EDR"

CODIGO: CDO-01-DRG-152-15

TERCERA CONVOCATORIA

Consulta N° 1. Se solicita ampliar el plazo de entrega de los EDRs de 120 a 150 días.

Consulta N° 2. En caso de no poder ampliar el plazo de entrega se solicita realizar la certificación de los EDRs en algún hito del proyecto, pudiendo ser Montaje en talleres del contratista a los 120 días.

Consulta N° 3. En el formulario se solicitan juntas dieléctricas tipo Monolíticas, se puede ampliar el requerimiento a juntas dieléctricas tipo Pikotee u otras similares que cumplan la misma función

Consulta N° 4. En la capacitación solicitan contar con una EDR adicional en nuestros talleres para realizar simulación solicitamos se considere realizar esta capacitación en el primer EDR que se a instalado por YPFB, ya que tener un EDR Adicional para capacitación sale del presupuesto.

Empresa: Mentor SE Nombre del Representante: Boris delasco



ACTA DE REUNION DE ACLARACIÓN

RG-12-A-GCC

DOCUMENTO DE APOYO AL ACTO DE REUNION DE ACLARACIÓN

CONSULTAS EN SALA
REUNION DE ACLARACIÓN

OBJETO: "ADQUISICION DE ESTACIONES DISTRITALES DE REGULACION EDR"
CODIGO: CDO-01-DRG-152-15
TERCERA CONVOCATORIA

Consulta N° 1. Para el cálculo del dimensionamiento del filtro, tiene algún tipo de validación de cumplimiento de la norma ASME III, división I?

Consulta N° 2. El material del asiento de la válvula manivola, se confirma que pueden ser de teflón reforzado y/o buna?

Consulta N° 3. Se puede afectar otros rangos de temperatura de los termómetros que incluyan los editados?

Consulta N° 4. Cuáles serán las dimensiones máximas y mínimas del EDR?

*Respecto a la capacitación, cómo se oferta y evalúa esta?

Empresa: TECCOM S.R.L. Nombre del Representante: Vicky Gisela Urquiza