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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA

1 CARACTERISTICAS DE LA OBRA

1.1 OBRAS CIVILES

Las especificaciones técnicas para la ejecucion de las obras civiles se encuentran detalladas en el

Anexo 1.

1.2 OBRAS MECANICAS
Las obras mecanicas se ejecutaran con personal de YPFB.

1.3 PLANOS Y GRAFICOS

En el Anexo 2 del presente documento se encuentran detallados los graficos que componen la

presente especificacién técnica.

1.4 EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA

A continuacidén se detalla el equipo minimo requerido para la ejecucién de las obras.

EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA

PERMANENTE
N° | DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
1 | Amoladora o Cortadora de Disco PZA. 3
2 | Compactadoras mecdnicas PZA. 3
3 | Bomba de achique PZA. 2
4 | Compresor PZA. 3
5 | Cortadoras mecdnicas PZA. 3
6 |Generador de Energia Eléctrica PZA. 3
7 | Martillo eléctrico y/o neumatico PZA. 3
8 |[Mezcladora mecdnica PZA. 3
9 |Vehiculos para transporte de materiales, herramientas, etc. PZA. 3
DE ACUERDO A REQUERIMIENTO
N° | DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
1 |Retroexcavadora PZA. 1
El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecucién de alguna actividad especifica; por
lo que no se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra.

Elaborado por: Revisado por:

Aprobado por:

Ing. Gabriela Ugarte Severiche
TECNICO DE INGENIERIA Y PROYECTOS II
UIP - UDC - DRCB - GRGD -Y.P.F.B

Ing. Ronald M. Medinaceli Villarroel
RESPONSABLE DE INGENIERIA Y PROYECTOS a.i.
UIP - UDC - DRCB - GRGD -Y.P.F.B

Ing. Angel Vargas Guzman
JEFE UNIDAD DISTRITAL DE CONSTRUCCIONES.
UIP - UDC - DRCB - GRGD -Y.P.F.B




I] OBRAS CIVILES CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA MUNICIPIO DE CERCADO | Hoja:

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA OBRAS

RG-02-A-GCC

it e DISTRITO 9 MANCOMUNIDAD KHASA HUASA 2de18
1.5 VOLUMENES DE OBRA
1 | INSTALACION DE FAENAS - PROVISION Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA 1,00 GLB
2 | MOVILIZACION DE PERSONAL Y EQUIPO 1,00 GLB
3 | REPLANTEO Y TRAZADO TOPOGRAFICO 15.023,82 M
4 | CORTE, ROTURA Y REMOCION DE ACERAS 60,73 M2
5 | CORTE, ROTURA Y REMOCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE 9,31 M2
6 | REMOCION DE EMPEDRADO 106,87 M2
7 | EXCAVACION DE ZANJA TERRENO DURO 2.225,49 M3
8 | EXCAVACION DE ZANJA TERRENO ROCOSO 3.286,75 M3
9 | TRANSPORTE DE TUBERIA 1,00 GLB
10 | PROVISION Y COLOCADO DE TUBERIA DE PROTECCION DE PVC DN - 3" 400,91 M
11 | PROVISION Y COLOCADO DE TUBERIA DE PROTECCION DE PVC DN - 4" 219,70 M
12 | PROVISION Y COLOCADO DE TUBERIA DE PROTECCION DE PVC DN - 8" 246,07 M
13 | TENDIDO DE TUBERIA 15.023,82 M
14 | OBRAS CIVILES PARA FIJACION PARA VALVULA DE PE @ 40 MM 3,00 PIEZA
15 | OBRAS CIVILES PARA FIJACION PARA VALVULA DE PE @ 63 MM 2,00 PIEZA
16 | OBRAS CIVILES PARA FIJACION PARA VALVULA DE PE @ 90 MM 4,00 PIEZA
17 | OBRAS CIVILES PARA FIJACION PARA VALVULA DE PE @ 125 MM 1,00 PIEZA
18 | PROVISION Y COLOCADO DE CINTA DE SENALIZACION 15.023,82 M
19 | OBRAS CIVILES PARA EL COLOCADO DE PLAQUETAS DE SENALIZACION HORIZONTAL 263,00 PIEZA
20 | PROVISION, RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL FINO 2.061,28 M3
21 | PROVISION, RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMUN 1.989,25 M3
22 | RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMUN 1.360,49 M3
23 | REPOSICION Y AFINADO DE ACERAS 60,73 M2
24 | REPOSICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE 9,31 M2
25 | PROVISION, RELLENO Y COMPACTADO DE CAPA BASE 41,84 M3
26 | REPOSICION DE EMPEDRADO 106,87 M2
27 | LASTRADO DE TUBERIA 8,39 M3
28 | ELABORACION DE PLANOS "AS BUILT" 15.023,82 M
29 | LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS 1,00 GLB
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1.6 DISPOSICIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA EMPRESAS
CONTRATISTAS DE YPFB

La empresa contratista de la actividad/obra/proyecto/servicio, adquisicion y/o provision de bienes
y servicios debera cumplir de forma obligatoria con los siguientes estandares de Seguridad
Industrial y Salud Ocupacional:

Estandares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporacion.

La empresa contratista deberd garantizar el cumplimiento de los requisitos y estdndares de
Seguridad descritos en el Anexo: “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS”,
documento elaborado conforme a politicas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la

normativa legal vigente (D.L. 16998).

ASPECTOS GENERALES:

La empresa contratista debera prever el nimero de personal de SMS para el proyecto en funcién a
las siguientes consideraciones:
a) Andlisis preliminar de peligros y riesgos (asociados a la actividad), tiempo, magnitud del
proyecto, numero de trabajadores y numero de frentes de trabajo.

b) En cumplimiento a la LGT Art.73, se establece que todo proyecto con mas de 80
trabajadores debera contar necesariamente con personal médico (in situ).

c) En caso de procesos bajo la modalidad de contratacion directa la unidad solicitante podra
coordinar con el area de SMS el apoyo y/o soporte para la ejecucidn de dicha actividad
(Aplicable a obras menores cuyo analisis de peligros y riesgos evidencia valores no
significativos).

PERSONAL DE SMS:

La empresa contratista deberd contar minimamente con el siguiente personal de SMS
(Monitor/Supervisor/Coordinador de SMS), en base a los siguientes criterios:
Proyectos de Red Secundaria/Estacion Distrital de Regulacion (EDR):

v" 1 Monitor de SMS: por cada frente de trabajo (de acuerdo al andlisis de Riesgos de las
actividades a desarrollarse en el frente de trabajo)

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Ing. Gabriela Ugarte Severiche Ing. Ronald M. Medinaceli Villarroel Ing. Angel Vargas Guzman
TECNICO DE INGENIERIA Y PROYECTOS II RESPONSABLE DE INGENIERIA Y PROYECTOS a.i. JEFE UNIDAD DISTRITAL DE CONSTRUCCIONES.
UIP - UDC - DRCB - GRGD -Y.P.F.B UIP - UDC - DRCB - GRGD -Y.P.F.B UIP - UDC - DRCB - GRGD -Y.P.F.B




La fuerza que transforma Bolivia

. RG-02-A-GCC
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA OBRAS
OBRAS CIVILES CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA MUNICIPIO DE CERCADO | Hoja:
DISTRITO 9 MANCOMUNIDAD KHASA HUASA 4de18

Curriculum Vitae de Personal SMS: (Monitor/Supervisor/Coordinador), asignado al proyecto

(adjuntar los respaldos correspondientes para evaluacidn y aprobacién de YPFB).

Perfil de Cargos: La educacidn, formacién y experiencia del personal debe ser adecuada y
coherente para gestionar y controlar los riesgos identificados en las actividades de la

obra/proyecto/servicio. Debe minimamente contemplar lo siguiente:

a) Monitor de SMS:

Nivel Requisitos
Educacidn Profesional a nivel licenciatura en ingenieria o Técnico del drea
Industrial (mecanico, eléctrico, SMS o similares)
Formacidn Sistemas de Gestiéon de Seguridad, salud ocupacional y Medio
OBLIGATORIA | Ambiente (OHSAS 18001 - ISO 14001). Proteccion y prevencion de
(Cursos, incendios. Primeros Auxilios Basicos. Manejo Defensivo.
seminarios,
talleres, etc.)
Formacidn Legislacién en Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente.
DESEABLE Seguridad para trabajo en espacios confinados, trabajos de izaje de
(Cursos, cargas, trabajo en excavaciones, trabajos en altura, Bloqueo vy
seminarios, etiquetado, Identificacidén y control de factores de riesgo para la Salud,
talleres, etc.) Manejo de sustancias peligrosas
Experiencia Experiencia general minima de 2 afios y experiencia especifica minima
de 1 afo en cargos similares en proyectos de gas y petrdleo,
construccion, y/o rubro industrial.
Experiencia especifica:
- Auditoria e inspeccién de actos y/o condiciones inseguras
- Gestién de Equipos de proteccién personal (EPP)
- Gestidn de Permisos de trabajo
- Conocimiento bdsico de sistemas de Gestion de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente (OHSAS 18001 - I1SO 14001)

POSTERIOR A LA ADJUDICACION: Antes del inicio de las actividades (orden de proceder) la
Empresa adjudicada deberd presentar los siguientes documentos para la aprobacién y VoBo de la
Unidad SMSG de YPFB:

Declaracion jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de requisitos de Seguridad

Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporacion.
El CONTRATISTA debera dar estricto cumplimento a la legislacidon laboral, social y otras
aplicables al presente proyecto/obra/servicio, vigentes en el Estado Plurinacional de
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Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS
gue intervengan a nombre suyo ante YPFB (Contratante).

Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia
firmada del documento de identificacion (pasaporte/Cl), con la impresidn dactilar del
mismo (pulgar derecho y/o izquierdo).

2. Presentacion del sistema de Gestion de Seguridad y Salud Ocupacional (En caso de poseer
un sistema bajo la norma OHSAS 18001 o Sistemas Integrados de Gestidon). Caso contrario,
la empresa contratista deberd presentar un documento que contenga la Gestién de
Seguridad y Salud Ocupacional a ser aplicada en el Proyecto (Plan de Seguridad y Salud
Ocupacional - especifico para la actividad/obra/proyecto/servicio.

3. Plan especifico de Seguridad y Salud Ocupacional: debe contener al menos los siguientes
puntos:

a) Politica de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

b) Programasy politicas de control de alcohol y drogas

c) Programa de gestidn vehicular (cronograma de mantenimiento de vehiculos)

d) Programas de medidas preventivas en seguridad y salud ocupacional

e) Plan de respuesta ante emergencias (especifico del proyecto).

f) Plan de evacuacién Médica (MEDEVAC)

g) Plan de rescate

h) Sistemas de permisos de trabajo

i) Sistemas de reporte de accidentes e incidentes.

j) Sistemas de reporte de SMS (Semanal/Mensual).

k) Identificacién de Peligros y Evaluacion de Riesgos inicial de la actividad (este registro
debe ser actualizado periddicamente y cada vez que se presente la necesidad o
cambios en la actividad a realizarse).

I) Lista de procedimientos especificos de SMS (permisos de trabajo, reporte de
accidentes, incidentes e informes del proyecto).

4. Noémina de personal (nombre y Cédula de Identificacién) con los respaldos
correspondientes de “dotacidn de ropa de trabajo y EPP”.

5. Contrato del personal (Bajo la modalidad que corresponda)
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6. Seguro médico (cuando aplique). Caso contrario debe contar necesariamente con una
poliza de Seguro contra accidentes — grupal o individual

7. Seguro Obligatorio contra Accidentes de Transito — SOAT. (cuando aplique)

8. Copia de pdliza contra accidentes personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial
permanente, invalidez total permanente y muerte) (cuando aplique)

9. Check list de vehiculos livianos y pesados. (cuando aplique)

10. Capacitaciones bdsicas de SMS: Primeros Auxilios, Manejo de Extintores, Plan de
Emergencia, uso de EPP y otros aplicables)
Aplica a todo el personal inmerso en la actividad/obra/proyecto/servicio.

(Personal propio, y sub contratistas).

11. Sustancias Peligrosas: En todas las areas donde se transporte, almacene, utilice y/o
manipulen sustancias peligrosas deberan existir las Hojas de Seguridad (MSDS) para cada
una de las sustancias. Deben estar a disposicion de todos los trabajadores.

NOTA 1: Los presentes requisitos son aplicables de acuerdo a la dindmica de |Ia
actividad/obra/proyecto/servicio y/o adquisicion de bienes y servicios.

NOTA 2: En caso de no ser aplicables para determinada actividad/obra/proyecto/servicio y
adquisicion y/o provision de bienes y servicios, deben ser acordados y determinados formalmente
(por escrito), entre el contratista y el responsable de la Unidad de origen de YPFB; debiendo ser
validados por la Unidad de SMSG de YPFB.

REQUISITOS MINIMOS: Para el ingreso a la actividad/obra/proyecto/servicio

e Induccion de SMS (A cargo de YPFB - Unidad Operativa)

e Induccion de SMS (A realizarse “in situ” — A cargo de la empresa Contratista).

e Uso obligatorio de ropa de trabajo (overol, ropa de dos piezas manga larga y otros que
sean necesarios o aplicables)

e Uso obligatorio de EPP (Equipo de Proteccién Personal):

v Casco de seguridad
v" Calzado de seguridad
v' Lentes de seguridad
v' Protectores auditivos (si corresponde)
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v" Guantes (especificos a la tarea a realizar)

> EPP para riesgos especiales y tareas criticas (altura, espacios confinados, eléctricos, trabajos
en caliente, etc.)

Arnés de seguridad de cuerpo completo.

Linea de vida. (sistema de supresién contra caidas)

Detector de gases (en caso de requerir).

Equipo de rescate para alturas (en caso de requerir).

Guantes dieléctricos (en caso de requerir).

Equipo de rescate para espacios confinados (en caso de requerir).

Equipo de respiracion autonoma (en caso de requerir).

Extintores para el area de intervencion y combate contra incendios. Trabajos
en caliente (soldadura, eléctricos, etc.).

O 0O 0O O O O O O

Documentacién que debe estar en la actividad/obra/proyecto/servicio:

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (Especifico)

Plan de Emergencias/Contingencias

Procedimientos de trabajo para las actividades a realizar.

Némina del personal, con copia de su péliza de seguro contra accidentes
Permiso de trabajo, AST — Identificacidn de peligros y riesgos

Documentacion para Data Book:

Plan especifico de Seguridad y Salud Ocupacional

Procedimientos de las actividades

NAmina de todo el personal (con los respaldos establecidos por YPFB)
Informes de SMS

Reporte de accidentes/incidentes y Acciones correctivas (lecciones aprendidas)
Reporte Mensual de Indicadores SYSO (firmado por los responsables)

(El formato sera remitido por el drea de SMS de YPFB)

Registro de capacitaciones

12. De acuerdo a las caracteristicas y dindmica de cada proyecto podra establecerse una

reunion inicial y posterior a ello reuniones de consulta con el area de SMS de YPFB.
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13. Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberd
cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio
ambiente, remitiendo a YPFB la documentacidn correspondiente a los requisitos SMS para
garantizar la correcta ejecucién de la obra o proyecto, en el marco de cumplimiento de la
normativa legal vigente establecida en la LGT 1939, DL HSOB 16998, DS 1996 y otras
disposiciones legales aplicables a la actividad comprendida en el contrato de la
actividad/obra/proyecto/servicio.

14. Se deja claramente establecido la prohibicidon total y definitiva de ingreso a obra o
ejecucion de trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub contratista en
proyectos de YPFB.

15. YPFB Corporacion se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SYSO que sean
necesarios para garantizar la correcta ejecucion de la actividad, cuyo objetivo es prevenir
accidentes e incidentes que puedan producirse; mediante el cumplimiento de la legislacion
vigente en materia de SYSO y los aspectos normativos y regulatorios de YPFB Corporacién.

16. La subcontratacién de Servicios deberd ser previamente aprobada por YPFB y la Empresa
Subcontratada debera cumplir con todos y cada uno de los requisitos de SYSO establecidos
por YPFB para el CONTRATISTA.

1.7 FACTURACION Y TRIBUTOS

1.7.1 FACTURACION

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petroliferos
Fiscales Bolivianos consignando el Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 1020269020.

La factura debera emitirse en el momento que finalice la ejecucidn o la prestacién efectiva del
servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las
multas ni otros cargos.

El proponente deberd presentar fotocopia del Certificado de Inscripcién en el Padrén Nacional de
Contribuyentes (del original o del emitido por la Oficina Virtual del SIN) o fotocopia del Certificado
del NIT. La actividad registrada en citado documento debera guardar directa relacién con el objeto
del proceso de contratacion.
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En caso de otorgarse un anticipo el proveedor no esta obligado a emitir factura, debiendo cumplir
con lo dispuesto por el Articulo 19 del Decreto Supremo N°181.

1.7.2 TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o
indirectamente en aplicacién del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningun
reclamo posterior.

1.8 SEGUROS

La empresa adjudicada, debera presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante
todo el periodo del contrato la Péliza de Seguro especificada a continuacion:

1.8.1 POLIZA TODO RIESGO DE CONSTRUCCION

Durante la ejecucion de la obra, el Contratista deberd mantener por su cuenta y cargo una pdliza
de Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en ejecucién, materiales.

La misma que cubrird las construcciones a efectuar de acuerdo a los Términos de Referencia, el
valor asegurado debe ser igual al precio adjudicado del proyecto. Deberd incluir ademas las
coberturas de: errores de construccién, movimiento sismico, inundacidn, tempestad, incendio,
impericia, descuido, actos mal intencionados cometidos por los empleados y/o contratistas,
remocion de escombros, periodo de mantenimiento amplio, gastos adicionales por horas extras y
de aceleracidn, equipos y maquinaria del contratista y otras cobertura que vea necesarias el
contratista

1.8.2 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

Por dafos a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestacion del
servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de:
responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad
civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas.
Incluyendo dafios por gastos de aceleracién de siniestros y extraordinarios y remocién de
escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta péliza YPFB debera figurar como
un tercero. El limite de indemnizacién por evento y/o reclamos debera ser por Sus. 10.000.

1.8.3 POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES.

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberan estar
cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial
permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como
consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempefio de su trabajo.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Ing. Gabriela Ugarte Severiche
TECNICO DE INGENIERIA Y PROYECTOS II
UIP - UDC - DRCB - GRGD -Y.P.F.B

Ing. Ronald M. Medinaceli Villarroel
RESPONSABLE DE INGENIERIA Y PROYECTOS a.i.
UIP - UDC - DRCB - GRGD -Y.P.F.B

Ing. Angel Vargas Guzman
JEFE UNIDAD DISTRITAL DE CONSTRUCCIONES.
UIP - UDC - DRCB - GRGD -Y.P.F.B




RG-02-A-GCC
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA OBRAS
OBRAS CIVILES CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA MUNICIPIO DE CERCADO | Hoja:

La ez g oo Sl DISTRITO 9 MANCOMUNIDAD KHASA HUASA 10de18

1.8.4 CONDICIONES ADICIONALES.

De suspenderse por cualquier razén la vigencia o cobertura de las Pdlizas nominadas
precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la
empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los accidentes
gue hayan podido sufrir su personal en el desempeno de sus funciones.

La empresa adjudicada, deberd entregar una copia de las citadas pdlizas y/o notas de coberturas a
YPFB antes de la suscripcion del contrato.

1.9 GARANTIAS FINANCIERAS

1.9.1 GARANTIA SERIEDAD DE PROPUESTA
A eleccion del proponente podra presentar:

e Boleta de Garantia, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia,
registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervision del Sistema Financiero-
ASFl, a la orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos, con las caracteristicas
expresas de renovable, irrevocable y de ejecucién inmediata con vigencia de 90 dias por un
importe equivalente al 1 % del valor total de la propuesta econémica.

e Garantia a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional
de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisién del Sistema
Financiero-ASFl, a la orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos, con las
caracteristicas expresas de renovable, irrevocable y de ejecucion a primer requerimiento con
vigencia de 90 dias, por un importe equivalente al 1 % del valor total la propuesta econémica.

e Pdliza de caucion a Primer requerimiento para Entidades Publicas, emitida por una empresa
aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia , registrada, autorizada y bajo el control de la
Autoridad de Fiscalizacion y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos
Petroliferos Fiscales Bolivianos, con las caracteristicas expresas de renovable, irrevocable y de
ejecucion a primer requerimiento con vigencia de 90 dias a contar de la fecha prevista para la
presentacién de propuestas y por un importe equivalente de al menos a 1 % del valor total de
la propuesta econémica.

1.9.2 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
A eleccidn del proponente podra presentar:

e Boleta de Garantia, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia,
registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisidn del Sistema Financiero-
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ASFl, a la orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos, con caracteristicas
expresas de renovable, irrevocable y de ejecucidn inmediata con vigencia de 60 dias
calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 7% del valor
total del contrato.

Garantia a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional
de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisidn del Sistema
Financiero-ASFl, a la orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos, con
caracteristicas expresas de renovable, irrevocable y de ejecucidén a primer requerimiento con
vigencia de 60 dias calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe
equivalente al 7% del valor total del contrato.

Poliza de caucién a Primer requerimiento para Entidades Publicas, emitida por una empresa
aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia , registrada, autorizada y bajo el control de la
Autoridad de Fiscalizacion y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos
Petroliferos Fiscales Bolivianos, con las caracteristicas expresas de renovable, irrevocable y de
ejecucidn a primer requerimiento con vigencia de 60 dias calendario adicionales a la vigencia
del contrato, por un importe equivalente al 7% del valor total del contrato.

1.9.3 GARANTIA ADICIONAL A LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRAS

En caso que la propuesta econdmica del proponente adjudicado esté por debajo de ochenta y
cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, y con el propdsito de garantizar la calidad de la obra,

el proponente a su eleccién

debera presentar:

Boleta de Garantia, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia,
registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisidon del Sistema Financiero-
ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos, con caracteristicas
expresas de renovable, irrevocable y de ejecucion inmediata con vigencia de 60 dias
calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente a la diferencia
entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta
econdémica.

Garantia a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional
de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervision del Sistema
Financiero-ASFl, a la orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos, con
caracteristicas expresas de renovable, irrevocable y de ejecucién a primer requerimiento con
vigencia de 60 dias calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe
equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el
valor de su propuesta econémica.
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1.9.4 GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DE ANTICIPO

Con el propdsito de garantizar la devolucién del anticipo inicial entregado, en caso que éste haya
sido solicitado, la empresa contratista a su eleccién debera presentar:

e Boleta de Garantia, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia,
registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisidn del Sistema Financiero —
ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos, con caracteristicas
expresas de renovable, irrevocable y de ejecucion inmediata cuya vigencia serd a partir de la
firma de contrato hasta la restitucion total del anticipo, por un importe equivalente al 100% del
monto del anticipo.

e Garantia a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional
de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisién del Sistema
Financiero — ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos, con
caracteristicas expresas de renovable, irrevocable y de ejecucion a primer requerimiento cuya
vigencia serd a partir de la firma de contrato hasta la restitucidn total del anticipo, a la orden de
Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos, por un importe equivalente al 100% del monto
del anticipo.

1.10 DISPOSICIONES AMBIENTALES

La Empresa CONTRATISTA deberd dar estricto cumplimiento a los compromisos Ambientales
aprobados a través del Documento Ambiental (solicitado por la Contratista a la firma del contrato)
con el cual se obtuvo la Autorizacién Ambiental (Licencia Ambiental -LA-) para el proyecto, como
también las disposiciones emitidas por la Autoridad Ambiental Competente al momento de
otorgar la LA y otros requerimientos ambientales exigidos por el personal de YPFB del proyecto.
Para el efecto, el CONTRATISTA debera remitir a YPFB toda aquella documentacion de respaldo
qgue demuestre el cumplimiento de los Planes, Programas y Procedimientos. Para el efecto, el
CONTRATISTA deberd remitir a YPFB, segun el alcance del presente proyecto, la informaciéon
solicitada en el Anexo “Requisitos de Proteccion Ambiental Contratistas”, parte integral del
presente documento.

Toda esta documentacién de respaldo deberd demostrar el cumplimiento de la legislacion
aplicable, misma que sera de insumo para la elaboracidn de los Informes de Monitoreo Ambiental
que elabore YPFB cuando corresponda.

El CONTRATISTA acuerda dar cumplimiento con todas las disposiciones técnicas y administrativas
establecidas en la legislacion ambiental y forestal vigente, como también la reglamentacidn
sectorial, normativa conexa y todo instrumento legal promulgado durante el periodo de vigencia
del CONTRATO. En tal sentido y en caso de contravenciones a estas normas, leyes y/o
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regulaciones, el CONTRATISTA asume la responsabilidad y sus consecuencias, asi como la
reparacion de estas, cuando corresponda.

De presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque perdidas,
dafios y/o perjuicios ambientales; el CONTRATISTA debera comunicar inmediatamente a YPFB para
qgue se proceda en el marco de la legislacidn aplicable. Por su parte, el CONTRATISTA tomara
acciones inmediatas de prevencion, mitigacidn y/o remediacion. Para tal efecto, el mismo deberd
remitir a YPFB informes, planillas, registros, comprobantes y toda documentacién de respaldo que
demuestre el cumplimiento del Plan de Contingencias.

La contratista se obliga a aplicar los lineamientos establecidos en el Anexo “Requisitos de
Proteccion Ambiental Contratistas”. Este anexo establece la generacién de planillas de la gestion
de residuos sélidos durante la ejecucién del proyecto, ademas de solicitar un informe donde se
detalle las acciones y lineamientos seguidos para una adecuada gestion de residuos sélidos.

Al momento de adjudicarse el servicio, YPFB entregard a la CONTRATISTA el Procedimiento
Gerencial de Residuos Sdlidos para su aplicacidén, segun corresponda durante la ejecucién de sus
actividades.

Al momento de adjudicarse el servicio, YPFB entregard a la CONTRATISTA el Procedimiento

Gerencial de Residuos Sdlidos para su aplicacidon, segun corresponda durante la ejecucién de sus
actividades.

1.11 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

La experiencia general y especifica del proponente serd computada considerando las obras
ejecutados durante los ultimos 10 afios. La informacidon provista por la empresa proponente en la
presentacidon de propuestas debe estar respaldada por actas de entrega definitiva, certificado y/o
documento que demuestre la conclusién de la obra. Cuando los respaldos citados no contemplen
toda la informacién requerida en los formularios de la propuesta, se podran presentar
documentos adicionales a los citados donde se evidencie y/o complemente la informacion
solicitada.

e EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA

La sumatoria de la experiencia de la empresa proponente, debera sumar al menos (1) una vez
el monto del precio referencial establecido en el Documento Base de Contratacion

e EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LA EMPRESA

La sumatoria de la experiencia especifica de la empresa proponente, debera sumar al menos
0,5 veces el monto del precio referencial establecido en el Documento Base de Contratacién
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OBRAS SIMILARES

Se consideran como obras similares aquellas en las cuales la empresa proponente haya realizado
cualquiera de los siguientes trabajos:

Obras civiles y/o mecanicas para la construccion y/o mantenimiento de red secundaria
Obras civiles y/o mecanicas para la construccion y mantenimiento de gasoductos y redes

primarias

Obras civiles y/o mecénicas para la construccion de acometidas para gas natural
Construccion de redes de agua potable, alcantarillado, telefonia, desagiié pluvial, sistemas de
riego, fibra dptica y/o cableado estructural.

1.12 _EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE (SUJETO A EVALUACION)
. - CARGO A|CANTIDAD  |EXPERIENCIA CARGOS
N"|FORMACION DESEMPENAR |REQUERIDA SIMILARES
INGENIERO ~ CIVIL,  INGENIERO EEEQQVEZSBR/ESE'
MECANICO, INGENIERO INDUSTRIAL, GENERAL: 2afios | oo
INGENIERO PETROLERO, ARQUITECTO, ESPECIFICA: 1afio en | ¢ oe o e NDENT
1 |[CONSTRUCTOR CIVIL, INGENIERO EN| RESIDENTE 1 cargos similares y obras | -=" " b1 (o
CONSTRUCCIONES Y/O RAMAS AFINES|  DE OBRA similares (*) DIRECTOR DE
DE LA INGENIERIA O DE LA OBRAS o
CONSTRUCCION ~ CON TITULO EN RESIDENTE OE
PROVISION NACIONAL OBRAS
DIBUJANTE  DE
PROFESIONAL, TECNICO O BACHILLER EXPERIENCIA ESPECIFICA: | PLANOS,
CON AL MENOS UN  CURSO| o\ oo HABER REALIZADO EL | CADISTA,  Y/O
, [CONCLUIDO  EN EL MANEIO DE|", (o 1 DIBUJO DE PLANOS PARA | SIMILAR ~ QUE
PROGRAMAS  ESPECIALIZADOS EN| " "o - AL MENOS 2 OBRAS DE | INVOLUCRE  EL
DIBUJO DIGITAL (E/M. AUTOCAD, CONSTRUCCION DIBUJO DE
VECTOR, CIVIL DESING) PLANOS
CONSTRUCTIVOS

(*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

NOTA:
En los casos en que correspondiese, la experiencia del personal clave podrd ser contabilizada
antes de la obtencién del titulo en provisidn nacional y en caso de presentarse sobre posicién
de fechas en el formulario correspondiente el tiempo traslapado sera contabilizado una sola

1.

vez.

Los Documentos de Respaldo para los cargos requeridos son:

e Residente de Obra:
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CERTIFICADO DE TRABAJO O ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS O FORMULARIO
DE CIERRE Y/O LIQUIDACION DE OBRAS.

¢ Dibujante de Planos AS-BUILT :
CERTIFICADO DE TRABAJO.

1.13 PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MiNIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO PERO NO
SUJETO A EVALUACION)

TABLA: PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MiNIMO REQUERIDO

PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO A EVALUACION):

N° CARGO FORMACION NUMERO DE PERSONAS
1 Capataz - 3
2 Chofer - 3
3 Albafiil - 6
4 Ayudante - 18
5 Plomero - 6
6 Pedn - 54
7 Operador de Cortadora de Disco - 3
3 Operador de Martillo - 3
Perforador/Compresora
9 Operador de Compactadora - 3
10  [Monitor SMS De acuerdo al punto 1.6.  |De acuerdo al punto 1.6.

2 CONDICIONES REQUERIDAS

2.1 NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACION

La normativa aplicable al presente proceso de contratacion es el Reglamento de
Contrataciones Directas en el Marco del Decreto Supremo No 29506 modalidad
Contratacion Directa por Licitacion

2.2 PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién se encuentra descrito en el siguiente cuadro, de acuerdo al tiempo
establecido en dias calendario; computables a partir de que se emita la Orden de Proceder hasta la
Entrega Provisional.

PLAZO DE EJECUCION
[Dias Calendario]

NOMBRE/DISTRITO/DESCRIPCION

OBRAS CIVILES CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA MUNICIPIO DE

CERCADO DISTRITO 9 MANCOMUNIDAD KHASA HUASA 120 DIAS
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Las Empresas Proponentes deberan ofertar un plazo de ejecucién igual o menor al establecido y
en ningun caso un plazo mayor al estimado.

2.3 UBICACION DE LA OBRA
Los trabajos de Construccién seran realizados en:

DETALLE DATO
Municipio Cercado
Distrito 9

Vida Nueva, Unién Khasa Huasa, Unidn
Villa Florida, Nueva Union Villa 14 de
Septiembre, San Miguel de Querana,

Villa Aroma, San Benito, Kalamarca,
Sajamay 22 de Febrero Nueva
Esperanza.

OTB

= GOOGlE

Alt_ojo._18821pie(s

Area de Intervencién del Proyecto
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2.4 FORMA DE PAGO DE LA OBRA

Los pagos serdn parciales de acuerdo a solicitud de la Empresa CONTRATISTA, mismos que se
realizardn segun planilla o certificado de avance aprobado por el Supervisor y Fiscal de Obras.

2.5 MULTAS
Se han establecido multas para la presente especificacién conforme el siguiente detalle:

MOTIVO DE LA MULTA MULTA

Por exceder el plazo de ejecucidn de obra establecido. | 1% por cada dia de retraso

Por cambio del personal clave 0,15 % del monto total del contrato

Por dos llamadas de atencién sobre un mismo tema 0,20 % del monto total del contrato

2.6 GARANTIA DE LA OBRA

Con el propésito de garantizar la calidad de la obra realizada, una vez firmada el acta de entrega
definitiva, la empresa contratista deberd presentar una carta notariada en dos ejemplares
originales correspondiente a la Garantia de Calidad de obra Realizada, dicho documento debe
establecer que en un periodo de 2 afos a partir de la recepcién de obra, la empresa contratista
debe subsanar de cualquier observacidn encontrada a causa de un trabajo deficiente en la obra.
Ante este hecho, la empresa contratista deberd actuar de forma inmediata y asumir todos los
costos en que se incurra por esta causa. En caso de incumplimiento de esta Garantia, se realizara
el informe correspondiente del personal encargado de YPFB y sera causal de descalificacion para
futuras licitaciones.

2.7 PROPUESTA TECNICA

ORGANIGRAMA
Las empresas proponentes deberdn presentar un organigrama que contemple a todo el personal

comprometido para la obra, este organigrama debe contemplar al personal técnico clave (sujeto a
evaluacion) y al personal técnico y de apoyo minimo requerido (no sujeto a evaluacion).

NUMERO DE FRENTES A UTILIZAR

Las empresas proponentes deberdn contemplar minimamente 3 frentes de trabajo para la
presente obra.
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