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	OBJETO DE LA CONTRATACION: MANTENIMIENTO DE CÁMARAS Y/O IMPLEMENTACIÓN DE VÁLVULAS EN RED SECUNDARIA
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La Gerencia de Redes de Gas y Ductos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, tiene bajo su responsabilidad la Operación y Mantenimiento de las válvulas de sistemas de distribución de gas en todo el país.
Para cumplir con este objetivo en la presente gestión, se realizara las  obras civiles correspondientes al mantenimiento de las cámaras en base al ANEXO III (D. S. 1996 del 11 de agosto de 2005),  donde establece lo siguiente:
3.5.2. Mantenimiento de válvulas. Sistemas de distribución.
Toda válvula, cuyo uso podría ser necesario para la seguridad de la operación durante una emergencia de  un sistema de distribución, deberá ser controlada y operada a intervalos que no excedan de un año.
Deberá controlarse la adecuada lubricación de las válvulas y su correcta alineación para permitir el uso de  llaves comunes o palancas.
La caja o la cámara de la válvula debe estar libre de escombros o deshechos que pudieran interferir o  retardar la operación de la misma.
3.5.3. Mantenimiento de cámaras.
a) Toda cámara que aloje equipos de regulación y de limitación de presión, deberá ser inspeccionada a  intervalos que no excedan de un (1) año, para controlar sus condiciones físicas y verificar su adecuada ventilación.
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Realizar obras civiles para el mantenimiento correctivo de las cámaras de red secundaria, cambio de funda PVC, limpieza de los tubos guía, cambio o pintado de tapa y campana, con el objetivo de obtener una mayor facilidad de abrir y cerrar las válvulas en caso de emergencias o  de mantenimiento.
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El mantenimiento comprende, las cámaras y válvulas de red secundaria que se encuentran ubicadas en toda la red secundaria de los distritos 1, 2 y 3, su ubicación se detalla en la sección IV en información complemetaria.
La descripción de los trabajos a realizar por cada cámara se coordinara con el supervisor de YPFB.
Los trabajos de mantenimiento a realizar comprenden:
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· Se proveerá a la empresa contratista  de  fundas de PVC de 6" y 4” según corresponda el caso,  para que la tapa se encuentre al nivel de la acera.
· Se proveerá a la empresa contratista tapas  (ver ítem 2 figura 4) para las cámaras donde se requiera el cambio. Asimismo, la empresa contratista realizara el pintado de estas tapas.
· Retiro de escombros y limpieza general de 297 cámaras en red secundaria.
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· Limpieza del tubo guía de la cámara.
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· Limpieza total de la superficie.
Esquema del interior de las cámaras de red secundariaCámara 2  y 3
Cámara 1

	[image: ]Abrazadera de sujeción.
Perno de expansión.
Tubo guía de PVC

	
Tapa de Válvula
Vaciado alrededor de la cámara

[image: ]Terreno natural
Relleno c/ tierra cernida
Relleno c/ tierra común
Tubería de P.E.
Campana para
 Válvula
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1. [bookmark: _Toc453247705]CARACTERISTICAS DE LA OBRA
	NOMBRE DEL ITEM

	[bookmark: _Toc453247706]Ítem 1. MOVILIZACIÓN DE PERSONAL, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MATERIAL

	UNIDAD

	GLOBAL

	DESCRIPCIÓN

	Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la movilización del personal, herramientas y equipos propios de la empresa hasta el lugar de ejecución de la obra.

	PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

	La empresa constructora deberá proporcionar el transporte y personal necesarios para realizar la movilización de su equipo, maquinaria, herramientas y materiales al sitio de la obra.

	FORMA DE EJECUCIÓN

	La empresa contratista deberá tomar los recaudos necesarios para este fin, asegurando  la logística necesaria para el traslado del personal y los equipos requeridos en las distintas actividades del proyecto hasta finalizar toda la obra. Cualquier incidente o accidente que pudiera resultar en la ejecución de este ítem será de entera responsabilidad de la empresa constructora.

	MEDICIÓN

	La unidad de medida para el presente ítem será por GLOBAL, en la cantidad estipulada en el volumen de la obra.

	FORMA DE PAGO

	El pago del ítem se hará por el total al concluir la obra a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.





















	NOMBRE DEL ITEM

	[bookmark: _Toc453247707]Ítem 2. PINTADO SUPERFICIAL DE TAPA PARA CÁMARA DE RED SECUNDARIA COLOR AMARILLO ANTICORROSIVO (CON PROVISIÓN DE MATERIAL)

	UNIDAD

	PZA

	DESCRIPCIÓN

	Este ítem comprende todos los trabajos de pintado de las tapas para cámaras con pintura anticorrosiva.

	MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

	En general, todos los equipos que el contratista se propone emplear para la realización  y buena ejecución de la obra deberán ser aprobados por el supervisor de YPFB, así como la provisión de todos los materiales, herramientas y equipos necesarios.

	FORMA DE EJECUCIÓN

	Previo al trabajo de pintado, la empresa contratista debe realizar la limpieza de las superficies, el nivel de limpieza debe ser de Grado  SSPC – SP2, es decir, se debe remover escamas, herrumbres y pinturas sueltas hasta que se encuentre el material base de la tapas.
Posterior a este trabajo, se debe proceder al pintado de estas superficies con la pintura anticorrosiva de 2 a 3 pasadas.
El pintado de tapas será para 297 cámaras, entre las cuales tenemos:

· 40 tapas para cámara modelo 1 (ver figura 1)
· 199 tapas para cámara modelo 2 (ver figura 2)
· 5 tapas para cámara modelo 3 (ver figura 3)
· 53 nuevas tapas a instalar en cámaras donde requieren su cambio(ver figura 4)

Figura 1. Tapa de cámara modelo 1 
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Figura 2. Tapa de cámara modelo 2
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Figura 3. Tapa de cámara modelo 3
[image: C:\Users\scruz\Desktop\FOTOS VAL D6\20150428_161603.jpg]

Figura 4. Tapa para cámara de red secundaria que será proporcionada por YPFB
[image: 20150626_114315]

	MEDICIÓN

	La unidad de medida para el presente ítem será por pieza (PZA), en la cantidad estipulada en el volumen de la obra.

	FORMA DE PAGO

	El pago del ítem se hará de acuerdo contra avance de la obra y a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.






















	NOMBRE DEL ITEM

	[bookmark: _Toc453247708]Ítem 3. OBRAS CIVILES PARA MANTENIMIENTO DE CAMARA EN RED SECUNDARIA LA: TIPO I

	UNIDAD

	PZA

	DESCRIPCIÓN

	
El ítem de Obras Civiles Tipo I, comprende los siguientes trabajos:
· Excavación de tierra con un volumen de 50 cm x 50 cm x 15 cm aproximadamente, en aceras de tierra en el cual no exista cubierta de H°S° para la cámara y se requiera cambiar y/o reacomodar la tapa por el desnivel de la misma con respecto a la acera.
· Si al inicio de los faenas la tapa de la cámara tuviera su tapada  de cemento alrededor, realizar la demolición de esta para realizar los trabajos respectivos al manteniendo.
· Instalación de tapa y campana en H°S°  con una tapada o capa de 4 a 5 cm de espesor sobre piedra manzana y un área de 50 cm x 50 cm.
· Limpieza del tubo guía.
Figura 5. Obras civiles Tipo I y II (en tierra y cemento): para mantenimiento de tapa y campana
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	MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

	El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

	FORMA DE EJECUCIÓN

	Las excavaciones se efectuarán a mano, siempre y cuando estas no dañen otros servicios. El material extraído será apilado a un lado de la excavación de manera que no produzca demasiadas presiones en el lado o pared respectiva, quedando el otro lado libre para la manipulación de las herramientas y otros materiales.

	MEDICIÓN

	La unidad de medida para el presente ítem será por pieza (PZA), en la cantidad estipulada en el volumen de la obra.

	FORMA DE PAGO

	El pago del ítem se hará de acuerdo contra avance de la obra y a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.







	NOMBRE DEL ITEM

	[bookmark: _Toc453247709]Ítem 4. OBRAS CIVILES PARA MANTENIMIENTO DE CAMARA EN RED SECUNDARIA: TIPO II

	UNIDAD

	PZA

	DESCRIPCIÓN

	El ítem de Obras Civiles Tipo II, comprende los siguientes trabajos:
· Corte y retiro de cemento con un área de 50 cm x 50 cm, en  aceras de cemento en el cual se requiera cambiar y/o reacomodar la tapa por el desnivel de la misma con respecto a la acera. Este trabajo incluye la remoción del empedrado del que está conformado el contra piso de la tapada de cemento. 
· Instalación de tapa y campana en H°S°  con una tapada o capa de 4 a 5 cm de espesor sobre piedra manzana y un área de 50 cm x 50 cm.
· Limpieza del tubo guía.
Ver figura 5 del ítem 3.

	MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

	El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

	FORMA DE EJECUCIÓN

	Para realizar el cortado de la acera y/o cuneta, se debe utilizar el equipo cortador, la misma debe estar en buenas condiciones para su buen uso, evitando así aperturas de mayores áreas al especificado por el supervisor de YPFB. 

	MEDICIÓN

	La unidad de medida para el presente ítem será por pieza (PZA), en la cantidad estipulada en el volumen de la obra.

	FORMA DE PAGO

	El pago del ítem se hará de acuerdo contra avance de la obra y a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.





















	NOMBRE DEL ITEM

	[bookmark: _Toc453247710]Ítem 5. OBRAS CIVILES PARA MANTENIMIENTO DE CAMARA EN RED SECUNDARIA: TIPO III

	UNIDAD

	PZA

	DESCRIPCIÓN

	El ítem de Obras Civiles Tipo III, comprende los siguientes trabajos:
· Excavación de tierra con un volumen de 80 cm x 50 cm x 80 cm aproximadamente, en aceras de tierra donde el tubo guía se encuentre repleto de tierra y/o basura. 
· Si al inicio de los faenas la tapa de la cámara tuviera su tapada  de cemento alrededor, realizar la demolición de esta para realizar los trabajos respectivos al manteniendo.
· Relleno con tierra cernida, se tendrá un espesor de 30 cm, debiendo realizarse el compactado hasta obtener las características especificadas y/o recomendadas por el Supervisor de Obra.
· Relleno con tierra común (preferentemente  del mismo suelo extraído de la excavación) debidamente compactada, el rellenado tendrá un espesor de 30 cm, debiendo realizarse el compactado hasta obtener las características especificadas y/o recomendadas por el Supervisor de Obra de YPFB.
· Instalación de tapa y campana en H°S°  a nivel de la acera con una tapada o capa de 4 a 5 cm de espesor sobre piedra manzana y un área de 50 cm x 50 cm. 
· Limpieza del tubo guía. En caso de encontrar tubos guía en mal estado, YPFB proporcionara los mismos para su cambio.
Figura 6. Obras civiles Tipo III y IV (en tierra y cemento): para mantenimiento de tapa y campana
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	MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

	El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

	FORMA DE EJECUCIÓN

	Las excavaciones se efectuarán a mano, siempre y cuando estas no dañen otros servicios. El material extraído será apilado a un lado de la excavación de manera que no produzca demasiadas presiones en el lado o pared respectiva, quedando el otro lado libre para la manipulación de las herramientas y otros materiales.
La empresa constructora deberá garantizar el correcto rellenado y compactado de las zanjas, siendo así  de entera responsabilidad del mismo y por cuenta propia, realizar la reparación de los futuros hundimientos que se presenten en las reposiciones hechas durante el lapso de dos años a partir de la fecha de entrega definitiva de la obra.
En caso de presentarse válvulas con fugas, YPFB realizara los trabajos de cambio y la empresa contratista realizara los trabajos de obras civiles para su cambio.

	MEDICIÓN

	La unidad de medida para el presente ítem será por pieza (PZA), en la cantidad estipulada en el volumen de la obra.

	FORMA DE PAGO

	El pago del ítem se hará de acuerdo contra avance de la obra y a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.



                                                     





























                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

	NOMBRE DEL ITEM

	[bookmark: _Toc453247711]Ítem 6. OBRAS CIVILES PARA MANTENIMIENTO DE CAMARA RED SECUNDARIA: TIPO IV

	UNIDAD

	PZA

	DESCRIPCIÓN

	El ítem de Obras Civiles Tipo IV, comprende los siguientes trabajos:
· Corte y retiro de cemento con un área de 80 cm x 50 cm, en  aceras de cemento en el cual se requiera cambiar y/o reacomodar la tapa por el desnivel de la misma con respecto a la acera. Este trabajo incluye la remoción del empedrado del que está conformado el contra piso de la tapada de cemento. 
· Excavación de tierra con un volumen de 80 cm x 50 cm x 60 cm aproximadamente, en aceras de cemento donde el tubo guía se encuentre repleto de tierra y/o basura. 
· Relleno con tierra cernida, se tendrá un espesor de 30 cm, debiendo realizarse el compactado hasta obtener las características especificadas y/o recomendadas por el Supervisor de Obra.
· Relleno con tierra común (preferentemente  del mismo suelo extraído de la excavación) debidamente compactada, el rellenado tendrá un espesor de 30 cm, debiendo realizarse el compactado hasta obtener las características especificadas y/o recomendadas por el Supervisor de Obra de YPFB.
· Instalación de tapa y campana en H°S°  con una tapada o capa de 4 a 5 cm de espesor sobre piedra manzana y un área de 80 cm x 50 cm.
· Limpieza del tubo guía. En caso de encontrar tubos guía en mal estado, YPFB proporcionara los mismos para su cambio. Ver figura 6 del ítem 5.

	MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

	El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

	FORMA DE EJECUCIÓN

	Para realizar el cortado de la acera y/o cuneta, se debe utilizar cortadora, la misma debe estar en buenas condiciones para su buen uso, evitando así aperturas de mayores áreas al especificado por el supervisor de YPFB.
Las excavaciones se efectuarán a mano, siempre y cuando estas no dañen otros servicios. El material extraído será apilado a un lado de la excavación de manera que no produzca demasiadas presiones en el lado o pared respectiva, quedando el otro lado libre para la manipulación de las herramientas y otros materiales.
La empresa constructora deberá garantizar el correcto rellenado y compactado de las zanjas, siendo así  de entera responsabilidad del mismo y por cuenta propia, realizar la reparación de los futuros hundimientos que se presenten en las reposiciones hechas durante el lapso de dos años a partir de la fecha de entrega definitiva de la obra.
En caso de presentarse válvulas con fugas, YPFB realizara los trabajos de cambio y la empresa contratista realizara los trabajos de obras civiles para su cambio.

	MEDICIÓN

	La unidad de medida para el presente ítem será por pieza (PZA), en la cantidad estipulada en el volumen de la obra.

	FORMA DE PAGO

	El pago del ítem se hará de acuerdo contra avance de la obra y a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.








	NOMBRE DEL ITEM

	[bookmark: _Toc453247712]Ítem 7. BASE DE FIJACIÓN  PARA  VALVULA DE PE  

	UNIDAD

	PIEZA

	DESCRIPCIÓN

	Este ítem comprende los trabajos necesarios para la construcción de la  base de fijación para válvula de PE  de acuerdo a la tipología, dimensiones y materiales indicados en los planos incluyendo los trabajos de excavación, relleno, preparación, vaciado de hormigones, trabajos de albañilería, confección de asientos de las válvulas y otros.
El requerimiento y cantidad de este ítem estará sujeto a la ausencia o presencia de las bases de fijación, como  resultados de las excavaciones que se realizaran en los ítems 5 y 6 para el mantenimiento de las cámaras.

	MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

	El contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (Material aislante de PVC, abrazaderas y espárragos de sujeción, tubo guía, etc.),  para la ejecución de los trabajos,  los mismos que deberán ser aprobados por el supervisor de obra al inicio de la actividad. 

	FORMA DE EJECUCIÓN

	Los trabajos de obras civiles para la base de fijación para válvula PE serán elaborados con hormigón ciclópeo, (capaz de soportar las torsiones y desplazamientos que se realicen al efectuar la apertura o cierre de la válvula. La base tendrá forma rectangular, con dos soportes en el lugar donde será realizado la fijación de la tubería y el asentamiento de la válvula. El tamaño de la base de sujeción varía de acuerdo al diámetro de la válvula, esta se detalla en la Figura 8.
El hormigón armado tendrá la siguiente dosificación de mezclado, con la menor cantidad de agua posible para lograr una mejor resistencia:
· 1: Cemento
· 2: Arena fina
· 3: Grava común
El material aislante de PVC, las abrazaderas de sujeción y los espárragos para la sujeción de la tubería serán provistos por el contratista. La campana y el tubo guía para la válvula será provista por YPFB.

Figura 7. Base de fijación para válvula de PE

[image: ]


Figura 8. Dimensiones para la base de fijación para válvula de PE
[image: ][image: ]
[image: ]


	MEDICIÓN

	La unidad de medida para el presente ítem será por PIEZA, en la cantidad estipulada en el volumen de la obra.

	FORMA DE PAGO

	El pago del ítem se hará de acuerdo contra avance de la obra y a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.






	NOMBRE DEL ITEM

	[bookmark: _Toc453247713]Ítem 8. LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS

	UNIDAD

	GLOBAL

	DESCRIPCIÓN

	Este ítem comprende carguío, retiro y traslado de todos los escombros producidos durante la ejecución de las obras civiles, la limpieza al interior de las cámaras (tubos guías) y sus alrededores en un área de 1 m x 1 m.
Los escombros y basuras que se generen deberán ser llevados a botaderos municipales autorizados

	MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

	El contratista suministrara todas las herramientas, equipo y otros elementos necesarios para la buena ejecución de este ítem.

	FORMA DE EJECUCIÓN

	Durante el mantenimiento se realizara la limpieza del tubo guía de las cámaras y sus alrededores en un área de 1 m x 1 m con el fin de que el mismo sea visualizado a distancia con facilidad.
Asimismo, una vez concluidas todas las obras de acuerdo al cronograma de trabajo, se deberán recoger todos los escombros y se verificará que las reposiciones estén hechas correctamente en todas las cámaras que se realizó el mantenimiento de obras civiles.
Los métodos a emplear por parte de la empresa contratista para el retiro y limpieza de escombros, serán aquellos que se consideren más convenientes para la buena ejecución de los trabajos señalados, previa autorización del supervisor de YPFB. Todos los materiales de la obra que el supervisor de YPFB considere reutilizables, serán transportados y almacenados en los lugares que este indique, aun cuando estuvieran fuera de los límites de la obra.

	MEDICIÓN

	La unidad de medida para el presente ítem será por GLOBAL, en la cantidad estipulada en el volumen de la obra.

	FORMA DE PAGO

	El pago del ítem se hará por el total al concluir la obra a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley



















	NOMBRE DEL ITEM

	[bookmark: _Toc453247714]Ítem 9. DATA BOOK IMPRESO Y DIGITAL CON PLANOS GEOREFERENCIADOS (1 Original y 2 Copias)

	UNIDAD

	COPIA

	DESCRIPCIÓN

	Este ítem comprende la provisión del Data Book que lleve toda la información técnica, legal y financiera desde la adjudicación hasta la conclusión de la obra.

	MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

	El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

	FORMA DE EJECUCIÓN

	La contratista deberá realizar la entrega del Data Book, el cual deberá contemplar lo siguiente:
· Carta de adjudicación de la empresa
· Fotocopia de certificación presupuestaria.
· Fotocopia de Contrato administrativo.
· Orden de proceder.
· Memorándum de nombramiento de supervisor.
· Memorándum de nombramiento de fiscal.
· Libro de órdenes.
· Acta de entrega provisional.
· Acta de entrega definitiva.
· Garantía de la obra
· Planilla de pagos
· Descargo de materiales utilizados.
· Comprobantes de salida de materiales entregados a supervisor.
· Informe de supervisor de material utilizado en el proyecto.
· Planos  Georeferenciados de la ubicación de las cámaras
· Fotografías del antes y después del lugar donde se realizó el mantenimiento de las cámaras.

LA INFORMACIÓN PREVIAMENTE MOSTRADA ES ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, SI EL SUPERVISOR DE YPFB REQUIERE SE PUEDE REALIZAR MODIFICACIONES DE ACUERDO A LO QUE SE VEA CONVENIENTE.

	MEDICIÓN

	La unidad de medida para el presente ítem será por COPIA, en la cantidad estipulada en el volumen de la obra.

	FORMA DE PAGO

	El pago del ítem se hará por el total al concluir la obra, una vez entregada a supervisión las copias a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.



	[bookmark: _Toc453247715]PLANOS

	Los planos de válvulas red secundaria del D-1, D-2 Y D-3, serán proporcionados a la empresa contratista.

	[bookmark: _Toc453247716]NUMERO DE FRENTES

	PARA EL PRESENTE TRABAJO SE RECOMIENDA CONTAR CON 3 (TRES) FRENTES COMO MINIMO A FIN DE CUMPLIR CON EL PLAZO DE ENTREGA PROGRAMADO

	[bookmark: _Toc453247717]EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA OBRA

	PERMANENTE

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	POTENCIA
	CAPACIDAD

	1
	Camioneta 4 x 4
	Pza
	1
	N/A
	N/A

	2
	Cámaras fotográficas
	Pza
	1
	N/A
	N/A

	DE ACUERDO A REQUERIMIENTO

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	POTENCIA
	CAPACIDAD

	1
	Equipo GPS
	Pza
	1
	N/A
	N/A

	2
	Equipo amoladora
	Pza
	2
	2600 watts
	1500 rpm



Nota.- El contratista deberá contar de forma ineludible con todas las herramientas menores para obras civiles (picota, combos, barretas, baldes, niveles, palas, etc) y herramientas manuales (lija, cepillo de acero, brocha) para la buena ejecución de la obra.

	[bookmark: _Toc453247718]CRONOGRAMA

	La empresa Contratista deberá presentar un cronograma de actividades que contemple todos los ítems requeridos en el presente documento, este cronograma deberá elaborarse en un diagrama de barras Gantt que permita apreciar la ruta crítica de la obra, el mismo deberá detallar todos los trabajos a realizar hasta la recepción provisional de la obra. 
RONOGRAMAFRENTESsitos técnicos ca, de acuerdo a 



	[bookmark: _Toc453247719]CANTIDADES/VOLUMENES DE OBRA

	
TABLA DE CANTIDADES/VOLUMENES DE OBRA

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	Movilización de personal, equipo, herramientas y material
	Global
	1

	2
	Pintado superficial de tapa para cámara de red secundaria color amarillo anticorrosivo (con provisión de material)
	Pza
	297

	3
	Obras civiles para mantenimiento de cámara en red secundaria: Tipo I
	Pza
	82

	4
	Obras civiles para mantenimiento de cámara en red secundaria: Tipo II
	Pza
	91

	5
	Obras civiles para mantenimiento de cámara en red secundaria: Tipo III
	Pza
	26

	6
	Obras civiles para mantenimiento de cámara en red secundaria: Tipo IV
	Pza
	19

	7
	Base de fijación  para  válvula de PE  
	Pza
	45

	8
	Limpieza y retiro de escombros
	Global
	1

	9
	Data Book impreso y digital con planos georeferenciados (1 original y 2 copias)
	COPIA
	3




	[bookmark: _Toc453247720]EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA

	
Experiencia General de la Empresa

La empresa deberá contar con experiencia certificada en contratos de obras civiles acumulados  con un monto de contratos comprendidos en el rango mínimo mayor a  1  vez el valor del precio referencial de la convocatoria. La información brindada debe estar respaldada por certificados de conclusión de obra, recepción definitiva o su equivalente, dichos documentos deberán ser presentados en original, fotocopia legalizada, fotocopia simple según corresponda, cuando lo requiera YPFB en cualquier etapa del Proceso de Contratación.

Experiencia Específica de la Empresa

La empresa deberá contar con experiencia certificada en contratos acumulados de obras con un monto de contratos comprendidos en el rango mínimo de  0,5 veces el valor del precio referencial de la convocatoria. La información brindada debe estar respaldada por certificados de conclusión de obra, recepción definitiva o su equivalente, dichos documentos deberán ser presentados en original, fotocopia legalizada, fotocopia simple según corresponda, cuando lo requiera YPFB en cualquier etapa del Proceso de Contratación.




	[bookmark: _Toc453247721]EXPERIENCIA DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL CLAVE

	PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO 

	N°
	FORMACIÓN
	CARGO A DESEMPEÑAR
	CARGO SIMILAR (*)
	EXPERIENCIA

	1
	 Arquitecto o
 Ingeniero Civil o Ingeniero Mecánico o Ingeniero Petrolero
	 Residente de obra 
(con permanencia completa en obra)
	 Control de calidad
	 GENERAL: 2 años desde la obtención del título académico.
ESPECIFICA: 1 año en obras similares o dentro del área de obras civiles


	2
	Profesional a nivel licenciatura en ingeniería o Técnico del área Industrial (mecánico, eléctrico, SMS o similares)

Formación OBLIGATORIA (Cursos, seminarios, talleres, etc.)
- Sistemas de Gestión  de Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente (OHSAS 18001 - ISO 14001). Protección y prevención de  incendios. Primeros Auxilios Básicos. Manejo Defensivo.

Formación DESEABLE 
(Cursos, seminarios, talleres, etc.)
- Legislación en Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente. Seguridad para trabajo en espacios confinados, trabajos de izaje de cargas, trabajo en excavaciones, trabajos en altura, Bloqueo y etiquetado, Identificación y control de factores de riesgo para la Salud, Manejo de sustancias peligrosas
	Monitor SMS
	Supervisor de seguridad industrial y medio ambiente.
	Experiencia general mínima de 2 años y experiencia específica mínima de 1 año en cargos similares en proyectos de gas y petróleo, construcción, y/o rubro industrial.

Experiencia especifica:
- Auditoría e inspección de actos y/o condiciones inseguras
- Gestión de Equipos de protección personal (EPP)
- Gestión de Permisos de trabajo
- Conocimiento básico de sistemas de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y  Medio Ambiente  (OHSAS 18001 - ISO 14001)

	[bookmark: _Toc453247722][bookmark: _Toc423087350][bookmark: _Toc423087429][bookmark: _Toc423087631][bookmark: _Toc444532314][bookmark: _Toc448512314][bookmark: _Toc449359258]ORGANIGRAMA

	La empresa proponente deberá presentar un organigrama que contemple en su estructura a todo el personal comprometido para la obra.

	[bookmark: _Toc453247723]OBRAS SIMILARES

	•     Obras civiles para tendido de Red Secundaria

	•      Obras civiles para tendido de Red Primaria

	•      Obras civiles para acometidas




[bookmark: _Toc453247724]SECCION III
1. [bookmark: _Toc453247725]CONDICIONES REQUERIDAS

	[bookmark: _Toc453247726]PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

	El plazo de entrega del mantenimiento de cámaras y/o implementación de válvulas en red secundaria deberá ser menor o igual a 60 días calendario a partir de la entrega de orden de proceder por parte del Fiscal de YPFB, pudiendo ser menor si así lo desea el proponente. Debido a que se trata exclusivamente de obras civiles la presente obra será considerada como un solo hito, en el plazo estipulado anteriormente.

	[bookmark: _Toc453247727]UBICACIÓN DE LA OBRA

	La ubicación de la obra será en los distritos 1, 2 y 3. Las direcciones de cada cámara se indican en la parte III Información complementaria.

	[bookmark: _Toc453247728]PRECIO REFERENCIAL

	Para la ejecución de la presente obra, se ha determinado como Precio Referencial un monto de 99.776,36  Bs. (Noventa y nueve mil setecientos setenta y seis  36/100 Bolivianos), dicho monto contempla todas las actividades necesarias para la correcta ejecución de la obra.

	[bookmark: _Toc453247729]FORMA DE PAGO

	Para la cancelación del monto a pagar por el mantenimiento de cámaras en red secundaria, se deberá cuantificar los ítems empleados para cada cámara.
La modalidad de pago será contra avance de obra previa presentación de planillas de pago aprobado por el Supervisor y Fiscal de obras. 
La cancelación del saldo se realizará previa la conformidad  por parte de YPFB, una vez  concluida la obra en su totalidad y a satisfacción de YPFB. La entrega del Data Book debe realizarse el día de la entrega definitiva de la obra, debido a que está contemplando como un ítem, caso contrario será sancionada de acuerdo a reglamento.

	[bookmark: _Toc453247730]FACTURACION Y TRIBUTOS

	FACTURACION
La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. 
La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos. 
El proponente deberá presentar fotocopia del Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (del original o del emitido por la Oficina Virtual del SIN)  o fotocopia del Certificado del NIT. La actividad registrada en citado documento deberá guardar directa relación con el objeto del proceso de contratación.
TRIBUTOS
El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

	[bookmark: _Toc453247731]MOROSIDADES Y PENALIDADES

	Queda convenido entre las partes CONTRATANTES, que una vez suscrito el presente contrato, el cronograma de ejecución de obra propuesto será ajustado de conformidad a lo establecido en el contrato de obra. En caso que el CONTRATISTA no cumpla con la presentación de este cronograma actualizado en el plazo determinado, el SUPERVISOR y FISCAL DE OBRA en un plazo de cinco (5) días hábiles actualizará el cronograma de ejecución de Obra en base al de la propuesta adjudicada y remitirán el mismo al CONTRATISTA. 
Una vez actualizado y aprobado el cronograma de ejecución de Obra por las Partes se constituye un documento fundamental del presente contrato a los fines del control mensual del avance de la Obra, así del plazo total y cuando corresponda la aplicación de multas.
A los efectos de aplicarse morosidad en la ejecución de la Obra, el CONTRATISTA y el FISCAL DE OBRA en coordinación con el SUPERVISOR deberán tener muy en cuenta el plazo total de la Obra en el cronograma de ejecución de la Obra. Si se presentase morosidad y atraso respecto a dicho cronograma, se constituirá en mora sin necesidad de ningún previo requerimiento de YPFB, obligándose el CONTRATISTA por el solo hecho del incumplimiento a los plazos previstos en el cronograma de ejecución de Obra, a ser sancionado con:
1. [bookmark: _Toc443733740][bookmark: _Toc449993936][bookmark: _Toc449994398][bookmark: _Toc450828830][bookmark: _Toc451188586][bookmark: _Toc453247732]INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.
Esta penalidad se aplicará en caso de incumplimiento del CONTRATISTA al plazo total establecido de ejecución de la Obra. El CONTRATISTA, será pasible a la aplicación de multas de acuerdo al siguiente detalle:
· Equivalente al 2 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso entre el 1 y 10 días calendario.
· Equivalente al 4 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso entre el 11 y 20 días calendario.
· Equivalente al 6 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso entre 21 y 30 días calendario.
· Equivalente al 8 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso desde el día 31 en adelante.
2. [bookmark: _Toc443733741][bookmark: _Toc449993937][bookmark: _Toc449994399][bookmark: _Toc450828831][bookmark: _Toc451188587][bookmark: _Toc453247733]MULTA POR CAMBIO DE PERSONAL.
El CONTRATISTA será pasible de una multa de 0.15 % del monto total del Contrato cada vez que proceda al cambio del personal propuesto, que habiendo sido evaluado en la calificación técnica de su propuesta, no ingrese a prestar servicios o que prestando servicios sea sustituido por cualquier causa, sin la debida autorización del FISCAL DE OBRA, excepto por incapacidad física total del profesional o caso de muerte. En cualquiera de los casos el CONTRATISTA deberá acreditar oportunamente con los certificados respectivos la causa aducida.
3. [bookmark: _Toc443733742][bookmark: _Toc449993938][bookmark: _Toc449994400][bookmark: _Toc450828832][bookmark: _Toc451188588][bookmark: _Toc453247734]MULTA POR LLAMADA DE ATENCIÓN. 
El CONTRATISTA será pasible de una multa de 0.20 % del monto total del Contrato cada vez que el FISCAL DE OBRA mediante el SUPERVISOR llame la atención por segunda vez sobre un mismo tema.
El SUPERVISOR podrá emitir llamadas de atención al CONTRATISTA, sin perjuicio, en el caso de corresponder por la gravedad de los efectos previstos en la cláusula vigésima séptima por incumplimiento en:
a) Incorporación de personal propuesto en el plazo previsto.
b) Inasistencia del personal propuesto y/o autorizado, de acuerdo a lo establecido en el DBC.
c) Incumplimiento de las actas de coordinación suscritas entre el Contratista, Supervisor y Fiscal de Obra durante la ejecución del contrato. 
d) Incumplimiento en la cantidad y plazo de movilización del equipo comprometido en su propuesta.
e) Incumplimiento de solicitud de inspección realizada por YPFB.
f) Incumplimiento en el cronograma de entrega de materiales.
g) Incumplimiento a las instrucciones impartidas por el SUPERVISOR. 
h) Retraso en más de diez (10) días hábiles, al plazo de entrega de la planilla de pago mensual prevista en la Cláusula Novena.
El monto de cada multa se aplica a cada periodo de retraso.
Las retenciones parciales y/o multas descritas en la presente Cláusula serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el SUPERVISOR, bajo su directa responsabilidad, en los certificados o planillas de pago mensuales o del certificado de liquidación final, sin perjuicio de que YPFB ejecute la garantía de cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la acción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Artículo 47 de la Ley 1178.

	[bookmark: _Toc453247735]GARANTÍAS FINANCIERAS 

	1. GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA
Tiene por objeto garantizar que los proponentes participen de buena fe y con la intención de culminar el proceso y deberá presentarse conjuntamente con la propuesta. Los tipos de garantía que pueden ser presentados, son los siguientes:
· Boleta de Garantía, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI,  a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 90  días por un importe equivalente a 1 (%) del valor total de la propuesta económica
· Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI,  a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60  días, por un importe equivalente al 1 (%) del valor total la propuesta económica.
· Póliza de caución a Primer requerimiento, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia , registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguro a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 90 días y por un importe equivalente a 1 (%) del valor total de la propuesta económica
.GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 
Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato. Los tipos de garantía que pueden ser presentados, son los siguientes:
· Boleta de Garantía, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 7% del valor total del contrato.
· Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 7% del valor total del contrato.
· Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia , registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 7% del valor total del contrato.
·  Retenciones, el proponente podrá solicitar expresamente a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, la retención del 7% de cada pago parcial recibido
2. GARANTÍAS ADICIONAL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 
El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato. Los tipos de garantía que pueden ser presentados, son los siguientes:
· Boleta de Garantía, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia  de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica.
· Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de  60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica.

	[bookmark: _Toc453247736]GARANTÍA TECNICA

	GARANTÍA DE BUENA EJECUCIÓN DE OBRA. 
Una vez que YPFB haya dado la conformidad a la recepción definitiva (documentado), la empresa constructora debe extender por escrito y por el representante legal, el documento notariado donde especifique un tiempo de garantía mínimo de 2 años por la ejecución del mantenimiento de cámaras y/o implementación de válvulas en red secundaria, la misma deberá cubrir fallas atribuibles a rajaduras, calidad del material y ha deformaciones. 
En caso de fallas, la subsanación deberá ser inmediata y todos los costos para subsanar el problema deberán correr por cuenta de la empresa adjudicada.

	[bookmark: _Toc453247737]SEGUROS

	La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación:

a. PÓLIZA TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN
Durante la ejecución de la obra, el Contratista deberá mantener por su cuenta y cargo una póliza de Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en ejecución, materiales.
La misma que cubrirá las construcciones a efectuar de acuerdo a las especificaciones técnicas, el valor asegurado debe ser igual al valor de las obras. Deberá incluir además las coberturas de:  errores de construcción, movimiento sísmico, inundación, tempestad, incendio, impericia, descuido,  actos mal intencionados cometidos por los empleados y/o contratistas, remoción de escombros, periodo de mantenimiento amplio, gastos adicionales por horas extras y de aceleración, equipos y maquinaria del contratista y otras cobertura que vea necesarias el contratista.
b. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual),  responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas. Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurara como un tercero.

El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por $us. 10.000. – 

c. PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES
Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes  Personal (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.
d. CONDICIONES ADICIONALES
I. De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente,  o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los accidentes que haya podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones.
II. La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.












[bookmark: _Toc453247738]SECCION IV

1. [bookmark: _Toc422837501][bookmark: _Toc422837588][bookmark: _Toc422837651][bookmark: _Toc422837847][bookmark: _Toc422837991][bookmark: _Toc423087632][bookmark: _Toc444532315][bookmark: _Toc448512315][bookmark: _Toc449359259][bookmark: _Toc453247739]INFORMACION COMPLEMENTARIA

· [bookmark: _Toc410931202][bookmark: _Toc410931516][bookmark: _Toc410931830][bookmark: _Toc410932144][bookmark: _Toc410932458][bookmark: _Toc410932772][bookmark: _Toc410933086][bookmark: _Toc410933398][bookmark: _Toc410934015][bookmark: _Toc410934320][bookmark: _Toc410934942][bookmark: _Toc412137571][bookmark: _Toc412144378][bookmark: _Toc412630536]A continuación se detalla las cámaras de valvulas en red secundaria que requieren el Ítem 3. Obras civiles para mantenimiento de cámara en red secundaria: Tipo I
	N°
	Distrito
	Nombre
	Dirección

	1
	D-1
	V-051
	Av. La Paz  Esq. C/ San Cristobal, Z/ Exaltacion 1ra Sec.

	2
	
	V-052
	Av. Civica  Esq. C/ B, Z/ Exaltacion 1ra Sec.

	3
	
	V-055
	Av. Aroma  Esq. Av. Severino Lino Vidal,  Z/ Santa Rosa

	4
	
	V-066
	Av. Achocalla Esq. C/ 3, Z/ Rosas Pampa 

	5
	D-2
	V-004
	Calle 133 Esq. Calle 105, Z /Bolivar D

	6
	
	V-007
	Calle 137 Esq. Calle 105, Z /Bolivar D

	7
	
	V-010
	C/Eufracio Ibañez esq. C/Tomas Frias, Z /Villa El Carmen

	8
	
	V-012
	Calle11 Esq. Av. Jose Manuel Pando, Z /Santiago II

	9
	
	V-020
	Calle Topater Esq. Calle Quijarro, Z/Bolivar Michmi

	10
	
	V-023
	Calle 4Esq. Calle 148, Z/ Bolivar Municipal Norte

	11
	
	V-024
	Av. 16 de octubre Esq. Escobar Uria, Z/ Bolivar Forno

	12
	
	V-026
	Calle 15 Esq. Av. Circumvalacion, Z/Santiago II

	13
	
	V-028
	C/11   Esq. Av. Circumvalacion,  Z/Santiago II 

	14
	
	V-029
	C/ 8 esq. Av. Circumvalacion,  Z/Santiago II

	15
	
	V-031
	Calle 1 Esq. Av. Bolivia, Z /santiago II

	16
	
	V-044
	Av. Litoral Esq. C/ J. B. Oquendo, Z/ V. Asunción de San Pedro

	17
	
	V-052
	Av. Victoria Esq. Union/P.D. Murillo Sur

	18
	
	V-074
	C/ Costa de Marfil Esq. Av. Amor de Dios, Z/ Janko Kalani

	19
	
	V-080
	Av. Las Kantutas Esq. C/ 2 de Agosto, Z/ Las Delicias

	20
	
	V-082
	C/ Lucio V. Flores Esq. C/ 2 de Agosto, Z/ 6 de Junio

	21
	
	V-083
	C/ Hugo Dávila Esq. C/ 2 de Agosto, Z/ 6 de Junio

	22
	
	V-089
	Av. Las Kantutas Esq. C/ Altamisa, Z/ Santa Isabel

	23
	


D-3 





























D-3

































  





 D-3
	V-001
	Av. Julio C. Valdez esq.  C/Bartolina Sisa Z/Alto San Pedro

	24
	
	V-009
	Av. Julio C. Valdez esq.  C/ Calama Z/ Alto de la Alianza

	25
	
	V-014
	Av. Punata esq. C/Tiraque Z/ Luis Espinal

	26
	
	V-024
	Av. Cochabamba esq. Av. Antofagasta Z / San Jose de Charapaqui

	27
	
	V-029
	C/ B Pedro Nolasco esq. C/Fernando T. y Portugal Z/V. Alemania

	28
	
	V-031
	Geronimo Fernandez y C. esq. Jose Miguel V. Z/ V. Alemania

	29
	
	V-033
	C/ Pedro Nolasco esq. C/ Luis E. Guzman Z/ V. Alemania

	30
	
	V-034
	C/ Tomas Katari esq. C/ Luis E. Guzman Z/ V. Alemania

	31
	
	V-036
	C/ Tomas Katari esq. Geronimo Fernandez de C. Z/V.Alemania

	32
	
	V-046
	C/ C Pacajes Esq. C/ 9 Pacajes, Z / Villa Pacajes

	33
	
	V-049
	C/ 8 Caluyo Esq. Av. Cochabamba, Z/ Villa Caluyo

	34
	
	V-067
	C/ Peatonal VIII Esq. Av. Cecilio Acosta Z/ Villa Adela

	35
	
	V-072
	Av. Larecaja Esq. C/ Jorge Cordova Z/ 2 de febrero

	36
	
	V-073
	C/ Pedro Blanco  Esq. Av. Larecaja, Z/ 2 de Febrero

	37
	
	V-074
	C/ Gregorio Pacheco  Esq. Av. Larecaja, Z/ 2 de Febrero

	38
	
	V-076
	C/ 16 de Noviembre Esq. Av. Larecaja, Z/ El Paraiso II

	39
	
	V-077
	C/ Ismael Montes Esq. Av. Larecaja, Z/ El Paraiso II

	40
	
	V-078
	Av. Litoral Esq. Av. Callapa, Z/ Cosmos 79 U.V. D

	41
	
	V-080
	C/ A-4 El Paraiso Esq. Av. Circunvalacion, Z/ El Paraiso

	42
	
	V-097
	Av. Jose Ballivian Esq. C/ Mecapaca Z/ Villa Primavera

	43
	
	V-098
	C / Quime Esq. C/ Caquiaviri Z/ Villa Primavera

	44
	
	V-099
	C / Quime Esq. C/ Caquiaviri Z/ Villa Primavera

	45
	
	V-107
	C/ Kaka Chica Esq. Av. Caquingora, Z/ Cosmos 79 U.V. D

	46
	
	V-111
	C/ Challa Sirca Esq. C/ Chokepina, Z/ Cosmos 79 U.V. E

	47
	
	V-112
	C/ Challa Sirca Esq. C/ s/n, Z/ Cosmos 79 U.V. E

	48
	
	V-116
	C/Jatuto Esq. Av. Caquingora, Z/ Cosmos 79 U.V. A

	49
	
	V-118
	C/ Porco Khota Esq. C/  Chojna Pampa, Z/ Cosmos 79 U.V. B

	50
	
	V-120
	C/Chinijo Esq. C/ Kantupata, Z/ Cosmos 79 U.V. B

	51
	
	V-121
	Av. Villanta Esq. C/ Patica, Z/ Cosmos 79 U.V. C

	52
	
	V-124
	C/ Vichaya Esq. Av. Caquingora, Z/ Cosmos 79 U.V. H

	53
	
	V-125
	C/ Paco Khaua Esq. Av. Caquingora, Z/ Cosmos 79 U.V. H

	54
	
	V-127
	 C/ Tijruta Esq. Av. Canquigora  , Z/ Cosmos 79 U.V. F

	55
	
	V-130
	 C/ Colteca Esq. Av. Canquigora  , Z/ Cosmos 79 U.V. F

	56
	
	V-134
	C/ San Andres  Esq.  C/ San Antonio, Z/ San Jose de Charapaqui

	57
	
	V-135
	C/ San Antonio  Esq.  C/ San Andres, Z/ San Jose de Charapaqui

	58
	
	V-137
	Av. J. C. Valdez  Esq.  C/ s/n, Z/ Periodista

	59
	
	V-138
	Av. J. C. Valdez  Esq.  C/ s/n, Z/ Periodista

	60
	
	V-141
	C/ 5 de Octubre Esq. Av. Julio Cesar Valdez, Z/ San Agustin

	61
	
	V-145
	 Av. J. C. Valdez Esq. Av. Siglo XXI  , Z/ Las Kiswaras

	62
	
	V-146
	 Av. J. C. Valdez Esq. C/ s/n  , Z/ Las Kiswaras

	63
	
	V-148
	 Av. 15 Reyes Esq. Av. J. C. Valdez  , Z/ Las Kiswaras

	64
	
	V-149
	C/ Jerusalen Esq. C/ S. Trinidad, Z/ Jardin del Sur

	65
	
	V-151
	C/ M. de los Olivos  Esq. C/ S. Trinidad, Z/ Jesus de Nazaret

	66
	
	V-152
	C/ Santisima Trinidad  Esq. Av. 2 de Noviembre, Z/ Sta. Lucia

	67
	
	V-154
	C/ Topater  Esq. Av. Copchabamba, Z/ Villa Sajama

	68
	
	V-157
	C/ B. de Suipacha Esq. C/ Topater, Z/ San Jose de Ingavi

	69
	
	V-158
	C/ B. de Suipacha Esq. C/ Topater, Z/ San Jose de Ingavi

	70
	
	V-159
	C/ Mejillones Esq. C/ Topater, Z/ San Jose de Ingavi

	71
	
	V-162
	C/ San Pablo Esq. C/ Belen, Z/ Anexo Natividad

	72
	
	V-163
	Av. Cochabamba Esq. C/ Yotala, Z/ 3 de mayo

	73
	
	V-168
	Av, Abrojo  (SOALPRO) , Z/ Anexo 7 de Septiembre

	74
	
	V-170
	C/ Abrojo Esq. C/ 31 de Octubre, Z/ Anexo 7 de Septiembre

	75
	
	V-180
	C/ San Simon Esq. C/ San Pedro, Z/ San Jose de Charapaqui

	76
	
	V-181
	Av. La Paz Esq. C/ San Diego, Z/ San Jose de Charapaqui

	77
	
	V-182
	Av. La Paz Esq. C/ San Diego, Z/ San Jose de Charapaqui

	78
	
	V-183
	C/ Makuri Esq. Av. Cochabamba, Z/ Charapaqui Municipal

	79
	
	V-184
	C/ Retama Esq. Av. Cochabamba, Z/ Romero Pampa

	80
	
	V-188
	Av. Anchalani Esq. C/ Cochabamba, Z/ Amor de Dios

	81
	
	V-190
	Av. Anchalani Esq. C/ Luis Guardia, Z/ San Luis Pampa

	82
	
	V-192
	Av. Anchalani Esq. C/ Mururata, Z/ Amor de Dios



· A continuación se detalla las cámaras de valvulas en red secundaria que requieren el Ítem 4. Obras civiles para mantenimiento de cámara en red secundaria: Tipo II
	N°
	Distrito
	Nombre
	Dirección

	1
	








D-1














	V-006
	Av. A. Franco Valle Esq. C/6, Z/ 12 de Octubre

	2
	
	V-008
	Av.Tiahuanacu Esq. Calle 6,  Z/12 de Octubre

	3
	
	V-009
	C/ Demetrio Moscoso  Esq. Calle 6, Z/ Villa Dolores

	4
	
	V-010
	C/ Demetrio Moscoso  Esq. Calle 6, Z/ Villa Dolores

	5
	
	V-012
	C/Francisco Carvajal Esq. Calle 7, Z  / Villa Dolores

	6
	
	V-013
	Av. 9 de  abril frente  Calle 9, Z/Faro Murillo

	7
	
	V-015
	C/Juan Balsa Esq. Calle 10, Z/ Villa Dolores

	8
	
	V-017
	Calle 10 Esq. Isaac Arias, Z /Villa Dolores

	9
	
	V-018
	Calle 13 Esq. Av. Satelite, Z/Villa Dolores

	10
	
	V-025
	C/14-C Esq. C/A. Ballivian Otero, Z / Ciudad Satelite Plan 561

	11
	
	V-029
	C/A. Ballivian Otero Esq. C/ 22B, Z/Ciudad Satelite Plan 405

	12
	
	V-033
	Calle 14 Esq. Av. Civica, Z/Tejada Rectangular

	13
	
	V-035
	Calle 5 Esq.Avenida 2, Z/Santiago I

	14
	
	V-037
	Calle 11 Esq. Av. Civica, Z  /Tejada Triangular

	15
	
	V-038
	Calle 12 Esq. Av, Civica, Z /Tejada Rectangular

	16
	
	V-054
	Av. Civica  Esq. C/ 3, Z/ Santa Rosa

	17
	
	V-057
	Av. Civica  Esq. C/ 3, Z/ Santa Rosa

	18
	
	V-060
	Av. Aroma Esq. C/ F, Z/ Villa Exaltacion 3ra Sección

	19
	
	V-061
	Av. Aroma Esq. C/ 1, Z/ Villa Exaltacion 2da Sección

	20
	
	V-062
	Av. Federico Escobar  Esq. C/ 6, Z/ Santa Rosa

	21
	
	V-063
	Av. Federico Escobar  Esq. C/ 7, Z/ Santa Rosa

	22
	
	V-064
	C/ 7 Santa Rosa Esq. Av. Civica, Z/ Santa Rosa

	23
	



D-2










D-2
	V-005
	Calle 105 Esq. Calle 134, Z /Bolivar D

	24
	
	V-013
	Calle 8 Esq. Av.Jose Manuel Pando, Z/ Santiago II

	25
	
	V-014
	 Av.Jose Manuel Pando Esq Calle 7,  Z/ Santiago II

	26
	
	V-016
	 Av. German Busch Esq. Calle B, Z/Santiago II

	27
	
	V-017
	Calle 105 esq.  Calle 143, Z/Eduardo Avaroa

	28
	
	V-019
	Calle 143 Esq. Calle 108 Z/Eduardo Avaroa

	29
	
	V-022
	Calle 2 Esq. Calle 148, Z /Bolivar Forno

	30
	
	V-030
	C/ 4 esq. Av. Circumvalacion, Z / Santiago II

	31
	
	V-032
	C/Morales Avila Esq. Av. Union, Z /Villa Victoria

	32
	
	V-037
	Av. Alamos Esq. Av. Bolivia (Plaza), Z /Copacabana

	33
	
	V-070
	Av. Unión Esq. Av. Argelia, Z/ Milluni

	34
	
	V-071
	Av. Unión Esq. Av. Argelia, Z/ Milluni

	35
	
	V-076
	Av. Amor de Dios Esq. Av. Argelia, Z/ Las Delicias

	36
	
	V-077
	Av. Amor de Dios Esq. Av. Argelia, Z/ Cupilupaca

	37
	
	V-078
	Av. Amor de Dios Esq. C/ El Jacinto, Z/ Las Delicias

	38
	
	V-090
	Av. Las Kantutas Esq. C/ Tulipanes, Z/ Santa Isabel

	39
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	V-002
	C/Pando entre C/ Union Libertad Z/ Bolivar C

	40
	
	V-004
	Av. Julio C. Valdez   esq.  C/ Calatayud Z/  La Primera 

	41
	
	V-017
	Av. Calama esq. C/ Achiri  Z/ Union Achiri

	42
	
	V-018
	Av. Calama esq. C/ Laura  Z/ Union Achiri

	43
	
	V-019
	C/ Raul Otero esq. Av. Antofagasta Z/ Loza Vazcal

	44
	
	V-020
	Av. Julio C. Valdez  esq. C/ 19 de Marzo Z/ Loza Vascal

	45
	
	V-021
	Av. Julio c. Valdez  esq. C/ Belen Z/ Alto de la Alianza

	46
	
	V-022
	Av. Antifagasta esq. C/ Cleto Perez Z San Jose  de Charapaqui

	47
	
	V-023
	Av. Antofagasta esq. C/ Pisagua Z/ Alto de la Alianza

	48
	
	V-025
	Av. Ayapoya  esq.  C /Cristobal Vaca   Z/ Villa Alemania

	49
	
	V-026
	Av. Ayapoya esq. Antonio de Mendoza Z/ V. Alemania

	50
	
	V-030
	C/ B Pedro Nolasco esq. C/Fernando T. y Portugal Z/V. Alemania

	51
	
	V-032
	C/Geronimo  Fernandez de C. esq. C/Pedro Nolasco Z/V. Alemania

	52
	
	V-039
	C/ Faustino Soliz V. esq. C/G. Medinaceli Z/Illimani EA

	53
	
	V-043
	C/ C Dolores F Esq. C/ 1 Caluyo, Z/ Villa Dolores F

	54
	
	V-044
	C/ 1 Caluyo Esq. C/ G Caluyo, Z/ Villa Caluyo

	55
	
	V-045
	C/ 1Caluyo Esq. C/ F Caluyo, Z / Villa Caluyo

	56
	
	V-048
	Av. Bolivia Esq. Av. Cochabamba, Z/ Villa Caluyo

	57
	
	V-051
	C/ 3 Juliana Esq. Av. A Juliana , Z / Villa Juliana

	58
	
	V-052
	C/ 3 Juliana Esq. Av. A Juliana , Z / Villa Juliana

	59
	
	V-053
	C/ 3 Juliana Esq. Av. A Juliana , Z / Villa Juliana

	60
	
	V-059
	C/1ro de Mayo Esq. C/Los Alamos Z/Jardin

	61
	
	V-062
	C/Peatonal VI Esq. C/Peatonal XIV Z/ Villa Adela

	62
	
	V-063
	Av. Santos Mercado Esq. C/Peatonal XII Z / Santa Ana

	63
	
	V-068
	C/ Peatonal VIII Esq. Av. Cecilio Acosta Z/ Villa Adela

	64
	
	V-069
	 C/Tiahuanacu Esq. Av. Larecaja  Z/ 2 de febrero

	65
	
	V-075
	C/ Charaña Esq. C/ 16 de Noviembre, Z/ 25 de Diciembre

	66
	
	V-091
	Av. 1  Luis Guardia  Esq.  C/ J  Luis Guardia Z/ 1ro de Mayo

	67
	
	V-092
	Av. Mariscal Sta. Cruz Esq. C/  "I", Z/ 1ro de Mayo

	68
	
	V-093
	Av. Mariscal Sta. Cruz Esq. C/ 1  , Z/ 1ro de Mayo

	69
	
	V-094
	Av. Mariscal Sta. Cruz Esq. C/ 1  , Z/ 1ro de Mayo

	70
	
	V-095
	Av. Mariscal Sta. Cruz Esq. C/ 3, Z/ 1ro de Mayo

	71
	
	V-096
	Av. Mariscal Sta. Cruz Esq. C/ 3, Z/ 1ro de Mayo

	72
	
	V-100
	Av. San Buenaventura Esq. C/Quime Z/ Villa Primavera

	73
	
	V-105
	 C/ V. Puchuni Esq. Av. Santiago de Machaca, Z/ Cosmos 79 U.V. G

	74
	
	V-113
	Av. Nazacora Esq. C/ Challa Sirca, Z/ Cosmos 79 U.V. E

	75
	
	V-114B
	Av. Nazacora Esq. Av. Caquingora, Z/ Cosmos 79 U.V. A

	76
	
	V-115
	C/Challa Centro Esq. Av. Caquingora, Z/ Cosmos 79 U.V. A

	77
	
	V-117
	C/ s/n Esq. Av. Nazacora , Z/ Juan Pablo II

	78
	
	V-119
	C/ Romero Uma Esq. C/  Chojna Pampa, Z/ Cosmos 79 U.V. B

	79
	
	V-133
	C/ San Antonio  Esq.  C/ s/n, Z/ 1ro de Marzo

	80
	
	V-136
	Av. Cesar Achal Cardenas  Esq.  C/ s/n, Z/ Periodista

	81
	
	V-143
	Av. J. C. Valdez Esq. Av. Estructurante, Z/ Eliodoro Camacho

	82
	
	V-147
	 Av. J. C. Valdez Esq. C/ s/n  , Z/ Las Kiswaras

	83
	
	V-156
	C/ Topater  Esq. Av. Cochabamba, Z/ Sajama

	84
	
	V-161
	C/Vicente Licuna Esq. C/ Topater, Z/ Barrio Lindo

	85
	
	V-171
	C/ Abrojo Esq. C/ Retama, Z/ Anexo 7 de Septiembre

	86
	
	V-173
	Av. Retama Esq. C/ Kary Kary, Z/ V. Roemro Pampa

	87
	
	V-175
	Av. Sur Cinti  Esq. C/ Gregorio Pacheco, Z/ Mururata

	88
	
	V-176
	Av. Cochabamba Esq. Av. Sur Cinti  , Z/ Loteo Mururata 

	89
	
	V-179
	C/ Sta. Rosa de Lima  Esq. C/ San Pablo, Z/ Natividad

	90
	
	V-186
	Av. Cochabamba Esq. C/ R. P. Romecin, Z/ Cesar Augusto

	91
	
	V-193
	Av. Anchalani Esq. C/ Luribay, Z/ Miguelito



· A continuación se detalla las cámaras de valvulas en red secundaria que requieren el Ítem 5. Obras civiles para mantenimiento de cámara en red secundaria: Tipo III
	N°
	Distrito
	Nombre
	Dirección

	1
	D-1
	V-001
	Av. Km 7, Z  /Bolivar A

	2
	
	V-058
	Av. Aroma, Z/ Villa Exaltacion 3ra Sección

	3
	
	V-065
	Av. Arica Esq. C/ 5, Z/ Rosas Pampa 

	4
	
	V-069
	Av. Achocalla Esq. Av. Civica, Z/ Rosas Pampa 

	5
	
	V-070
	Av. Circunvalacion  Esq. C/ 32, Z/ Rosas Pampa

	6
	
	V-071
	Av. Panoramica  , Z/ Rosas Pampa 1

	7
	D-2
	V-018
	Calle 143 Esq. Calle 108,  Z/Eduardo Avaroa

	8
	
	V-033
	Av.  Union Esq. Av. Bolivia,  Z/Villa Luisa

	9
	
	V-034
	C/ 20 de Agosto Esq. Av. Bolivia,  Z/Villa Luisa

	10
	
	V-036
	C/ I Esq. Av. Bolivia, Z /Horizontes I

	11
	
	V-056
	Av. San Jerónimo Esq. C/ San Miguel, Z/ Corazón de Jesús

	12
	
	V-081
	Av. Mascapaque Esq. C/ Papa Martínez, Z/ 6 de Juniou

	13
	
	V-085
	Av. Amor de Dios Esq. C/ s/n, Z/ 6 de Junio

	14
	

D-3










D-3
	V-006
	Av. Julio C. Valdez esq.  C/ Calama Z/ San Pedro

	15
	
	V-007
	Av. Julio C. Valdez esq.  C/ Calama Z/ San Pedro

	16
	
	V-011
	C/ Antonio Gallardo  esq. Av. Calama Z/ Villa Dolores F sec. Franz T.

	17
	
	V-012
	Av. Calama Esq. Av. Las Americas  Z/ Villa Bolivar F         

	18
	
	V-037
	C/ 6 ESq. C/ San Luis Tasa, Z/ San Luis Tasa

	19
	
	V-058
	Av. Rubenabaque Esq. C/Los Alamos Z/Jardin

	20
	
	V-083
	Av. J. Ríos Dalance Esq. C/ Bolpebra, Z/ San Nicolás

	21
	
	V-123
	C/ Larama Esq. Av. Caquingora, Z/ Cosmos 79 U.V. C

	22
	
	V-132
	 C/ Santiago de Quilluma Esq. C/ s/n  , Z/ Cosmos 79 U.V. G

	23
	
	V-144
	C/ Camacho Esq. Av. J. C. Valdez , Z/ Eliodoro Camacho

	24
	
	V-160
	C/ Mojocoya Esq. C/ Topater, Z/ Sajama

	25
	
	V-164
	C/ Yotala Esq. Av. Cochabamba, Z/ 3 de mayo

	26
	
	V-183B
	Av. La Paz Esq.  C/ Parinacota, Z/ V. Illampu




· A continuación se detalla las cámaras de valvulas en red secundaria que requieren el Ítem 6. Obras civiles para mantenimiento de cámara en red secundaria: Tipo IV

	N°
	Distrito
	Nombre
	Dirección

	1
	D-1
	V-027
	C/Diego de portugal Esq. Calle 17- B, Z/ Satelite Plan 405

	2
	
	V-030
	Av. Del Policia Esq. Ballivian Otero, Z /Ciudad Satelite

	3
	
	V-031
	C/Escalona y Aguero esq. Av. Policia, Z/Tejada rectangular

	4
	
	V-042
	Calle 27 Esq. Jose Agustin, Z /Tejada Alpacoma

	5
	
	V-046
	C/ 31 Satelite Esq. C/ Arturo Ballivian O., Z/ Ciudad Satelite

	6
	
	V-047
	 C/ 31 Satelite Esq. C/ 2 Diego Portugal, Z/ Ciudad Satelite

	7
	
	V-049
	Av. La Paz Esq. C/2 Diego Portugal, Z/ Ciudad Satelite

	8
	
	V-059
	Av. Aroma, Z/ Villa Exaltacion 3ra Sección

	9
	
	V-072
	Av. Diego de Ocaña Esq. Calle G, Z/ Tejada Alpacoma 

	10
	D-2
	V-015
	Calle B Esq. Av. German Busch, Z/Santiago II

	11
	
	V-038
	Calle 6 Esq. Av. Oleoducto, Z /Bolivar Municipal 

	12
	
	V-053
	C/ N. Galindo Esq. C/ Independencia, Z/ P.D. Murillo Sud

	13
	
	V-054
	Av. R. Guadalquivir Esq. C/ San Gerónimo, Z/ Nuevos Horizontes Convifag

	14
	
	V-057
	Av. San Jerónimo Esq. C/ Sto. Tomas, Z/ S. de C. Litoral

	15
	
	V-072
	C/ Rio Chapare Esq. Av. Argelia, Z/ Cupilupaca

	16
	D-3
	V-042
	Av. Cochabamba Esq. C/ 1 Caluyo, Z/  Villa Caluyo

	17
	
	V-064
	C/ Peatonal VIII Esq. C/Peatonal XXI Z/ Villa Adela

	18
	
	V-065
	C/ Peatonal VIII Esq. C/Peatonal XX Z/ Villa Adela

	19
	
	V-087
	Av. La Paz Esq. 3 Luis Zongo Z/Villa Esther



2. [bookmark: _Toc422836873][bookmark: _Toc422837519][bookmark: _Toc422837606][bookmark: _Toc422837669][bookmark: _Toc422837865][bookmark: _Toc422838009][bookmark: _Toc423087302][bookmark: _Toc423087366][bookmark: _Toc423087445][bookmark: _Toc423087534][bookmark: _Toc423087646][bookmark: _Toc444532330][bookmark: _Toc448512326][bookmark: _Toc449359270][bookmark: _Toc453247740]MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN
El  presente proyecto  se realizara mediante el proceso de Contratación por Licitación.
3. [bookmark: _Toc410930374][bookmark: _Toc410931473][bookmark: _Toc410931787][bookmark: _Toc410932101][bookmark: _Toc410932415][bookmark: _Toc410932729][bookmark: _Toc410933043][bookmark: _Toc410933666][bookmark: _Toc410933977][bookmark: _Toc410934587][bookmark: _Toc410934892][bookmark: _Toc410935209][bookmark: _Toc410935514][bookmark: _Toc411097543][bookmark: _Toc412135812][bookmark: _Toc412144984][bookmark: _Toc412148597][bookmark: _Toc412631141][bookmark: _Toc422836874][bookmark: _Toc422837520][bookmark: _Toc422837607][bookmark: _Toc422837670][bookmark: _Toc422837866][bookmark: _Toc422838010][bookmark: _Toc423087303][bookmark: _Toc423087367][bookmark: _Toc423087446][bookmark: _Toc423087535][bookmark: _Toc423087647][bookmark: _Toc444532331][bookmark: _Toc448512327][bookmark: _Toc449359271][bookmark: _Toc453247741]MÉTODO DE CALIFICACIÓN
El método de selección para el presente proceso de contratación es por Precio evaluado más bajo, cumplimiento de requisitos técnicos,  experiencia general y específica de las empresas proponentes  de acuerdo a lo citado por YPFB en el presente documento.
Adicionalmente, las empresas proponentes deberán presentar:

· Propuesta económica: La Empresa Contratista deberá hacer conocer los montos por ítem y global de la propuesta, se deberán incluir los Impuestos de ley correrán a cargo de la empresa contratista.
· Carta de aceptación de los términos de referencia del presente proceso.
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La presente obra será adjudicada  por el Total, es decir que una sola empresa se adjudicará a la obra licitada.
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Debido al trabajo específico a realizar, no se requiere la aclaración y visita previa, al terreno, puesto que serán acordadas y aclaradas con el supervisor asignado de Y.P.F.B. en caso de que existiesen dudas respecto al trabajo a realizar.
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La empresa  contratista de la actividad/obra/proyecto/servicio, adquisición y/o provisión de  bienes y servicios deberá cumplir de forma obligatoria con los siguientes estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: 
Estándares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporación. 
La empresa contratista deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el Anexo 1: “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS”, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998).

ASPECTOS GENERALES: 
La empresa contratista deberá prever el número de personal de SMS para el proyecto en función a las siguientes consideraciones:
a) Análisis preliminar de peligros y riesgos (asociados a la actividad), tiempo, magnitud del proyecto, número de trabajadores y numero de frentes de trabajo.
b) En cumplimiento a la LGT Art.73, se establece que todo proyecto con más de 80 trabajadores  deberá contar necesariamente con personal médico (in situ). 
PERSONAL DE SMS:
La empresa contratista deberá contar mínimamente con el siguiente personal de SMS (Monitor/Supervisor/Coordinador de SMS), en base a los siguientes criterios:

Proyectos de Red Primaria/City Gates:
· 1 Supervisor ó Coordinador SySO
· 1 Monitor de SySO: por cada frente de trabajo (de acuerdo al análisis de Riesgos de las actividades a desarrollarse en el proyecto
Proyectos de Red Secundaria/Estación Distrital de Regulación (EDR):
· 1 Monitor de SySO: por cada frente de trabajo (de acuerdo al análisis de Riesgos de las actividades a desarrollarse en el frente de trabajo)
Curriculum Vitae de Personal SMS: (Monitor/Supervisor/Coordinador), asignado  al proyecto (adjuntar los respaldos correspondientes para evaluación y aprobación de YPFB).
Perfil de Cargos: La educación, formación y experiencia del personal debe ser adecuada y  coherente para gestionar y controlar los riesgos identificados en las actividades de la obra/proyecto/servicio. Debe mínimamente contemplar lo siguiente:

a) Supervisor o Coordinador de SMS
	Nivel
	Requisitos

	Educación 
	Profesional a nivel licenciatura en ingeniería 

	Formación OBLIGATORIA (Cursos, seminarios, talleres, etc.)
	Sistemas de Gestión  de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (OHSAS 18001 - ISO 14001). Protección y prevención de  incendios. Primeros Auxilios Básicos. Manejo Defensivo.

	Formación
DESEABLE (Cursos, seminarios, talleres, etc.)
	Legislación en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Seguridad para trabajo en espacios confinados, trabajos de izaje de cargas, trabajo en excavaciones, trabajos en altura, Bloqueo y etiquetado, Identificación y control de factores de riesgo para la Salud, Manejo de sustancias peligrosas

	Experiencia
	Experiencia general de 4 años y experiencia específica de 3 años en cargos similares en proyectos de gas y petróleo, construcción, y/o rubro industrial. 
Experiencia especifica:
· Manejo y/o supervisión de personal  
· Gestión de indicadores de SySO



b) Monitor de SMS:
	Nivel
	Requisitos

	Educación 
	Profesional a nivel licenciatura en ingeniería o Técnico del área Industrial (mecánico, eléctrico, SMS o similares)

	Formación OBLIGATORIA (Cursos, seminarios, talleres, etc.)
	Sistemas de Gestión  de Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente (OHSAS 18001 - ISO 14001). Protección y prevención de  incendios. Primeros Auxilios Básicos. Manejo Defensivo.

	Formación
DESEABLE (Cursos, seminarios, talleres, etc.)
	Legislación en Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente. Seguridad para trabajo en espacios confinados, trabajos de izaje de cargas, trabajo en excavaciones, trabajos en altura, Bloqueo y etiquetado, Identificación y control de factores de riesgo para la Salud, Manejo de sustancias peligrosas

	Experiencia
	Experiencia general mínima de 2 años y experiencia específica mínima de 1 año en cargos similares en proyectos de gas y petróleo, construcción, y/o rubro industrial.
Experiencia especifica:
- Auditoría e inspección de actos y/o condiciones inseguras
- Gestión de Equipos de protección personal (EPP)
- Gestión de Permisos de trabajo
- Conocimiento básico de sistemas de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y  Medio Ambiente  (OHSAS 18001 - ISO 14001)



POSTERIOR A LA ADJUDICACION: Antes del inicio de las actividades (orden de proceder) la Empresa adjudicada deberá presentar los siguientes documentos para la aprobación y VoBo de la Unidad SMSG de YPFB:
1. Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporación.
2. El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimento a la legislación laboral, social y otras aplicables al presente proyecto/obra/servicio, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB (Contratante).
Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo).
3. Presentación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (En caso de poseer un sistema bajo la norma OHSAS 18001 o Sistemas Integrados de Gestión). Caso contrario, la empresa contratista deberá presentar un documento que contenga la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional a ser aplicada en el Proyecto (Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - específico para la actividad/obra/proyecto/servicio.
4. Plan específico de Seguridad y Salud Ocupacional: debe contener al menos los siguientes puntos:
a) Política de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
b) Programas y políticas de control de alcohol y drogas
c) Programa de gestión vehicular (cronograma de mantenimiento de vehículos)
d) Programas de medidas preventivas en seguridad y salud ocupacional
e) Plan de respuesta ante emergencias (especifico del proyecto).
f) Plan de evacuación Médica (MEDEVAC)
g) Plan de rescate
h) Sistemas de permisos de trabajo
i) Sistemas de reporte de accidentes e incidentes.
j) Sistemas de reporte de SMS (Semanal/Mensual).
k) Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos inicial de la actividad (este registro debe ser actualizado periódicamente y cada vez que se presente la necesidad o cambios en la actividad a realizarse).
l) Lista de procedimientos específicos de SMS (permisos de trabajo, reporte de accidentes, incidentes e informes del proyecto).
5. Nómina de personal (nombre y Cédula de Identificación) con los respaldos correspondientes de “dotación de ropa de trabajo y EPP”.
6. Contrato del personal (Bajo la modalidad que corresponda)
7. Seguro médico (cuando aplique). Caso contrario debe contar necesariamente con una póliza de Seguro contra accidentes – grupal o individual 
8. Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito – SOAT. (cuando aplique)
9. Copia de póliza contra accidentes personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte)  (cuando aplique)
10. Check list de vehículos livianos y pesados. (cuando aplique)
11. Capacitaciones básicas de SMS: Primeros Auxilios, Manejo de Extintores, Plan de Emergencia, uso de EPP y otros aplicables)
12. Aplica a todo el personal inmerso en la actividad/obra/proyecto/servicio. (Personal propio, y sub contratistas).
13. Sustancias Peligrosas: En todas las áreas donde se transporte, almacene, utilice y/o manipulen sustancias peligrosas deberán existir las Hojas de Seguridad (MSDS) para cada una de las sustancias. Deben estar a disposición de todos los trabajadores.
NOTA 1: Los presentes requisitos son aplicables de acuerdo a la dinámica de la actividad/obra/proyecto/servicio y/o adquisición de bienes y servicios.

NOTA 2: En caso de no ser aplicables para determinada actividad/obra/proyecto/servicio y adquisición y/o provisión de bienes y servicios, deben ser acordados y determinados formalmente (por escrito), entre el contratista y el responsable de la Unidad de origen de YPFB;  debiendo ser validados por la Unidad de SMSG de YPFB.

REQUISITOS MINIMOS: Para el ingreso a la actividad/obra/proyecto/servicio
· Inducción de SMS (A cargo de YPFB - Unidad Operativa)
· Inducción de SMS (A realizarse “in situ” – A cargo de la empresa Contratista).
· Uso obligatorio de ropa de trabajo (overol, ropa de dos piezas manga larga y otros que sean necesarios o aplicables)
· Uso obligatorio de EPP (Equipo de Protección Personal):
· Casco de seguridad
· Calzado de seguridad
· Lentes de seguridad
· Protectores auditivos (si corresponde)
· Guantes (específicos a la tarea a realizar)

· EPP para riesgos especiales y tareas críticas (altura, espacios confinados, eléctricos, trabajos en caliente, etc,)

· Arnés de seguridad de cuerpo completo.
· Línea de vida. (sistema de supresión contra caídas)
· Detector de gases (en caso de requerir).
· Equipo de rescate para alturas (en caso de requerir).
· Guantes dieléctricos (en caso de requerir).
· Equipo de rescate para espacios confinados (en caso de requerir).
· Equipo de respiración autónoma (en caso de requerir).
· Extintores para el área de intervención y combate contra incendios. Trabajos en caliente (soldadura, eléctricos, etc.). 

Documentación que debe estar en la actividad/obra/proyecto/servicio:
· Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (Específico)
· Plan de Emergencias/Contingencias
· Procedimientos de trabajo para las actividades a realizar.
· Nómina del personal, con copia de su póliza de seguro contra accidentes
· Permiso de trabajo, AST – Identificación de peligros y riesgos
Documentación para Data Book:
· Plan específico de Seguridad y Salud Ocupacional 
· Procedimientos de las actividades
· Nómina de todo el personal (con los respaldos establecidos por YPFB)
· Informes de SMS
· Reporte de accidentes/incidentes y Acciones correctivas (lecciones aprendidas)
· Reporte Mensual de Indicadores SYSO (firmado por los responsables)   
(El formato será remitido por el área de SMS de YPFB)
· Registro de capacitaciones 
14. De acuerdo a las características y dinámica de cada proyecto podrá establecerse una reunión inicial y posterior a ello reuniones de consulta con el área de SMS de YPFB. 
15. Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente,  remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución de la obra o proyecto, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente establecida en la LGT 1939, DL HSOB 16998,  DS 1996 y otras disposiciones legales aplicables a la actividad comprendida en el contrato de la actividad/obra/proyecto/servicio.
16. Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a obra o ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub contratista en  proyectos de YPFB. 
17. YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SySO   que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, cuyo objetivo es prevenir accidentes e incidentes mediante el cumplimiento de la legislación vigente en materia de SySO y los aspectos normativos y regulatorios Corporativos de YPFB.
18. La subcontratación de Servicios deberá ser previamente aprobada por YPFB y la Empresa Subcontratada deberá cumplir con todos y cada uno de los requisitos de SySO establecidos por YPFB para el CONTRATISTA.
7. [bookmark: _Toc448512334][bookmark: _Toc449359278][bookmark: _Toc453247745]DISPOSICIONES AMBIENTALES

1. La  Empresa CONTRATISTA deberá dar  estricto cumplimiento a  los  compromisos Ambientales aprobados a través del Documento Ambiental (solicitado por la Contratista a la firma del contrato) con el cual se obtuvo la Autorización Ambiental (Licencia Ambiental -LA-) para el proyecto, como también las disposiciones emitidas por la Autoridad Ambiental Competente al momento de otorgar la LA y otros requerimientos ambientales exigidos por el personal de YPFB del proyecto. Para el efecto, el CONTRATISTA deberá remitir a YPFB toda aquella documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento de los Planes, Programas y Procedimientos. Para el efecto, el CONTRATISTA deberá remitir a YPFB, según el alcance del presente proyecto, la información solicitada en el Anexo “Requisitos de Protección Ambiental Contratistas”, parte integral del presente documento.
Toda esta documentación de respaldo deberá demostrar el cumplimiento de la legislación aplicable, misma que será de insumo para la elaboración de los Informes de Monitoreo Ambiental que elabore YPFB cuando corresponda.
2. El CONTRATISTA acuerda dar cumplimiento con todas las disposiciones técnicas y administrativas establecidas en la legislación ambiental y forestal vigente, como también la reglamentación sectorial, normativa conexa y todo instrumento legal promulgado durante el periodo de vigencia del CONTRATO. En tal sentido y en caso de contravenciones a estas normas, leyes y/o regulaciones, el CONTRATISTA asume la responsabilidad y sus consecuencias, así como la reparación de estas, cuando corresponda.
3. De presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque perdidas, daños y/o perjuicios ambientales; el CONTRATISTA deberá comunicar inmediatamente a YPFB para que se proceda en el marco de la legislación aplicable. Por su parte, el CONTRATISTA tomará acciones inmediatas de prevención, mitigación y/o remediación. Para tal efecto, el mismo deberá remitir a YPFB informes, planillas, registros, comprobantes y toda documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento del Plan de Contingencias.
4. La contratista se obliga a aplicar los lineamientos establecidos en el Anexo “Requisitos de Protección Ambiental Contratistas”. Este anexo establece la generación de planillas de la gestión de residuos sólidos durante la ejecución del proyecto, además de solicitar un informe donde se detalle las acciones y lineamientos seguidos para una adecuada gestión de residuos sólidos”.

Las empresas contratistas, deben informar mensualmente y al concluir el proyecto al TSIMA del Distrito de Redes de Gas de acuerdo al detalle siguiente:

	RESPALDO
	FORMATO INFORME
	PRESENTACION

	1.- PLANILLA MENSUAL DE GENERACION DE RESIDUOS SÓLIDOS
	FISICO/DIGITAL
	MENSUAL/FINAL

	2.- INFORME DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
	FISICO/DIGITAL
	FINAL

	3.- PLANILLAS DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPOS
	FISICO/DIGITAL
	MENSUAL/FINAL

	4.- REGISTRO DE EXTINTORES Y SU MANTENIMIENTO
	FISICO/DIGITAL
	MENSUAL/FINAL

	5.- PLANILLA DE DOTACIÓN DE EPP  E INFORME DE SEÑALIZACION
PARA MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD CON EL RESPECTIVO REGISTRO FOTOGRÁFICO EN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE VAYAN A REALIZARSE
	

FISICO/DIGITAL
	

MENSUAL/FINAL

	6.-  PLANILLAS  DE  INDUCCION  Y  CAPACITACION  AL  PERSONAL  EN
TEMAS DE SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE Y SOCIAL
	FISICO/DIGITAL
	MENSUAL/FINAL

	Elabora y Presenta: Contratista

	Verifica en obra: Supervisor DTRG

	Revisa documentación: TSIMA-DTRG

	
	Aprueba:
Distrital de Redes de Gas



[bookmark: _Toc453247746]
7.1 INFORME AMBIENTAL

En el presente acápite se describe el contenido mínimo que debe tener el Informe Ambiental inicial/mensual/final:

El Informe Ambiental debe contar con los siguientes acápites, mismos que serán debidamente llenados en función a las características específicas de cada actividad, obra y/o proyecto (AOP).

1. Declaración Jurada: Debe contener Información General, Identificación y Ubicación del Proyecto, Aspectos del Estado de la AOP, Firmas y datos del Responsable Técnico (Supervisor SMS, Supervisor SMS Junior o Monitor SMS).
2. Estado actual en que se encuentra la AOP: Breve descripción del estado actual de la Actividad, Obra o Proyecto. Incluir información referida a la etapa en que se encuentre la AOP, porcentaje de avance, entre otros.
3. Datos Generales: Nombre de la AOP, Licencia Ambiental, Fecha de Emisión de la Licencia Ambiental, LASP, Fecha de Emisión de la LASP, Fecha de inicio de actividades, Etapa de la AOP, Frecuencia de presentación, Periodo al que pertenece el informe, fecha de contrato, entre otros.
4. Descripción de la AOP: Contemplar datos como ser la ubicación de la AOP, coordenadas, descripción de colindancias.
5. Detalle de Actividades Realizadas en el Periodo: Descripción de todas las actividades específicas del periodo al que pertenece el Informe Ambiental a elaborarse.
6. Cumplimiento de los Compromisos Ambientales (Establecidos en el Documento Ambiental propio de cada proyecto): Incluir de forma tabulada el nivel de cumplimiento de las medidas ambientales de compromiso de la Corporación y de cumplimiento  por parte de la contratista y aprobadas por la Autoridad Ambiental Competente y el respectivo nivel de cumplimiento de las mismas, contemplando elementos como se puede observar en el siguiente ejemplo:

	Código
	Factor
Ambiental
	Medida a Monitorear
de
Adecuación/Mitigación
	Fecha de
Cumplimiento
(Inicio)
	Fecha de
Cumplimiento
(Final)
	Desarrollo
de la
Medida
	Respaldos

	
	
	
	
	
	
	



7. Análisis de Resultados por Factores: Realizar un análisis de todos los factores comprendidos en la AOP, como ser Aire, Ruido, Agua, Suelo, Residuos Sólidos, Socioeconómico, entre otros.
8. Detección de No Conformidades: Si fuera el caso incluir información referida a no conformidades presentadas durante el desarrollo de la AOP.
9. Conclusiones y Recomendaciones: Contemplar los aspectos más relevantes del Informe elaborado y las respectivas recomendaciones acorde a lo reportado.

7.2 [bookmark: _Toc453247747]ANEXOS DEL INFORME AMBIENTAL

· Anexo de Mapas, Planos y Fotografías
El presente Anexo debe incluir:
· Mapas y planos de la AOP.
· Registro fotográfico significativo de la AOP, principalmente referidos a las medidas ambientales comprendidas.

· Anexo de Documentos Conexos (Lo aplicable para la AOP, específica que está realizando el Contratista)

El presente Anexo de incluir:
· Licencia Ambiental de la AOP
· Planillas
· Registros
· Análisis
· Actas
· Certificados

ESTOS TÉRMINOS DE REFERENCIA SON ENUNCIATIVOS Y DE ORIENTACIÓN, NO SON LIMITATIVOS POR LO QUE EL PROPONENTE SI ASÍ LO DESEA Y A OBJETO DE DEMOSTRAR SU HABILIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUEDE MEJORARLOS, OPTIMIZANDO EL USO DE LOS RECURSOS.

	ELABORADO POR:
	APROBADO POR:

	
	




	Delicia D. Quispe Ticona
SUPERVISOR  DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO II
DISTRITO REDES DE GAS EL ALTO
	Ing. Edwin V. Tórrez Rodríguez
JEFE UNIDAD DISTRITAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DISTRITO REDES DE GAS EL ALTO
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