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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED PRIMARIA 
 
1. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
 
1.1 OBRAS CIVILES 
 
Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras civiles se encuentran detalladas en el 
Anexo I. 
 
1.2 OBRAS MECÁNICAS 
 
Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras mecánicas se encuentran detalladas en 
el Anexo II. 
 
1.3 PLANOS Y GRÁFICOS 
 
En el Anexo III del presente documento se encuentran detallados los gráficos que componen la 
presente especificación técnica, mientras que el plano de la trayectoria de la obra se encuentra en el 
mismo Anexo. 
 
1.4 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA OBRA 
 
A continuación se detalla el equipo mínimo requerido para la ejecución de las obras. 
  

EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA OBRA 
PERMANENTE 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
1 Camioneta 4X4 Pieza 2 
2 Medidor multipropósito (multímetro o polímetro) Equipo 1 
3 Rodillo para bajado de Tubería  Equipo  1  
4 Motosoldadora Equipo  2  
5 Alineador de Tubería y Grampas Manuales  Equipo 2  
6 Equipo para Manteado de Juntas  Global  1  
7 Equipo Blister Blaster Pieza  1  
8 Martillo Eléctrico/Neumático  Pieza  1  

9 Holiday Detector (Equipo Holiday Detector, Garrafas, Sopletes, Termómetro 
Infrarrojo, Dinamómetros) Global  1  

10 Balizas de señalización, puntales, alambre de amarre, clavos, etc. Global  1  
11 Mezcladora de Cemento (Pot. mín. 3HP)  Pieza  2 
12 Vibradora de Inmersión  Pieza  2  
13 Generador de Energía Eléctrica Global  2  
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1.5 VOLUMENES DE OBRA 
 
OBRAS CIVILES 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

1 Instalación de faenas, provisión y colocado de letreros de obra Global 1,00 

2 Movilización y desmovilización de equipo, material, herramientas y personal Global 1,00 

3 Replanteo y trazado topográfico M 788,00 

4 Corte, rotura y remoción de pavimento flexible M2 8,00 

5 Excavación de zanja terreno semi duro M3 603,21 

6 Provisión y colocado de señalización vertical Pieza 10,00 

7 Provisión y colocado de cinta de señalización M 788,00 

8 Relleno y compactado de zanja con tierra cernida s/provisión  M3 178,71 

14 Cortadora de Disco/Amoladora Equipo  2 
15 Equipo de Protección Personal (EPP) Global 1 
16 Equipo de martillo eléctrico neumático (si corresponde) Equipo 1 
17 Compactadora Saltarín Tipo Canguro Equipo  2  

18 Herramientas y equipos varios  de Soldadura (Discos de Corte, Cepillos, 
Biseles, Limas, Limpia Tubos, Tecles, Pinzas, etc.)  Global 1 

19 Herramientas Menores obras civiles (palas, picotas, combos, cernidores, 
mallas, carretillas, barretas, etc.) Global  1  

A REQUERIMIENTO 
N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
1 Camión Trailer o Remolque Lowboy Equipo 1 
2 Retroexcavadora Equipo 2 
3 Volqueta de 10 m3  Pieza 1 
4 Hidrogrúa  Equipo  1 
5 Equipo de medición de espesor para el cálculo de la rugosidad Equipo 1 
6 Equipo de Radiografiado e instrumentos  Global  1 
7 Equipo de Tintes Penetrantes Global 1 
8 Equipo e instrumentos de Prueba Hidrostática  Global  1 
9 Compresor Equipo  1 

10 Bomba Equipo  1  
11 Equipo de Topografía (Estación Total o Teodolito)  Equipo  1  
12 Equipo de soldadura Cadwell CA 15 Equipo  1  
13 Medidor de Resistencia de Puesta a Tierra (digital o analógico) Equipo 1 
14 Dobladora o Curvadora Hidráulica  Equipo 1  

El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecución de alguna actividad específica; por lo que no se 
requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra. 
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9 Relleno y compactado de zanja con tierra común M3 362,82 

10 Reposición de pavimento flexible M2 8,00 

11 Provisión relleno y compactado de capa base M3 2,56 

12 Provisión relleno y compactado de capa sub base M3 2,56 

13 Lastrado de tubería M3 0,56 

14 Construcción de cámaras de hormigón Pieza 2,00 

15 Elaboración de Planos As Built M 792,00 

16 Elaboración de Databook Global               1,00    

17 Limpieza y retiro de escombros Global               1,00    

18 Bloques de hormigón armado (1x0,7x0,15) H-21 Pieza            10,00    

OTROS: BASE DE LA EDR 
19 Zapatas de HºAº M3 1,36 

20 Columnas de HºAº M3 0,60 

21 Viga de Fundación de HºAº M3 0,90 

22 Viga de Encadenado de HºAº M3 0,90 

23 Muro de Contención de HºCº M3 2,32 

24 Enlucido Fino M2 28,16 

OTROS: CASETA DE PROTECCIÓN PARA LA EDR 
25 Empedrado y Contrapiso de Hormigón M2 41,18 

26 Nivelación de Terreno M3 7,50 

27 Enlucido Fino para la Losa M2 51,18 

28 Caseta de estructura metálica con tubería FG de 3" con Malla Olímpica y angular de 1 
½” M2 91,14 

29 Colocado de Puerta Metálica de tubería de 2" con Malla Olímpica y angular de 1 ½” M2 9,50 

30 Colocado de perfil "C" galvanizado de 100 x 40 x 15 x 2 mm M 60,00 

31 Cubierta de techo con placa ondulada de fibrocemento de 3050 x 1080 x 6mm M2 54,20 

32 Pintura imprimante anticorrosivo M2 91,14 

33 Colocado de canaletas y bajantes M 31,20 

34 Señalizaciones de identificación institucional y de precaución para la EDR Global 1,00 

OBRAS MECÁNICAS 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 
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1 Carguío, transporte y descarguío de tubería y accesorios de ANC DN 4" SCH 40 TN 10,61 

2 Carguío, transporte y descarguío de tubería y accesorios de ANC DN 6" SCH 40 TN 3,73 

3 Desfile y bajado de tubería de ANC DN 4" SCH 40 M 660,00 

4 Desfile y bajado de tubería de ANC DN 6" SCH 40 M 132,00 

5 Curvado de tubería de ANC DN 4" SCH 40 Pieza 4,00 

6 Curvado de tubería de ANC DN 6" SCH 40 Pieza 2,00 

7 Biselado y limpieza de bisel de tubería de ANC DN 4" SCH 40 Junta 16,00 

8 Biselado y limpieza de bisel de tubería de ANC DN 6" SCH 40 Junta 6,00 

9 Corte de tubería de ANC DN 4" SCH 40 Punto 16,00 

10 Corte de tubería de ANC DN 6" SCH 40 Punto 6,00 

11 Soldadura de tubería y accesorios de ANC DN 3" SCH 40 Junta 2,00 

12 Soldadura de tubería y accesorios de ANC DN 4" SCH 40 Junta 64,00 

13 Soldadura de tubería y accesorios de ANC DN 6" SCH 40 Junta 16,00 

14 END por radiografiado de juntas soldadas DN 3" SCH 40 Junta 2,00 

15 END por radiografiado de juntas soldadas DN 4" SCH 40 Junta 64,00 

16 END por radiografiado de juntas soldadas DN 6" SCH 40 Junta 16,00 

17 Limpieza y revestimiento de juntas c/manta termocontraible DN 4" (con provisión de 
mantas) Junta 56,00 

18 Limpieza y revestimiento de juntas c/manta termocontraible DN 6" (con provisión de 
mantas) Junta 10,00 

19 Limpieza y revestimiento de tubería y accesorios de ANC DN 4" c/Cinta de 
revestimiento M2 0,15 

20 Limpieza y revestimiento de tubería y accesorios de ANC DN 6" c/Cinta de 
revestimiento M2 0,33 

21 Prueba hidrostática de tubería ANC DN 4" M 658,00 

22 Prueba hidrostática de tubería ANC DN 6" M 130,00 

23 Prueba hidrostática (hermeticidad y sello) para válvula DN 4" Pieza 2,00 

24 Instalación de Punto de Prueba Tipo “B” (Test Point – Protección Catódica) Pieza 3,00 

25 Montaje de válvula y accesorios de ANC 4" Pieza 2,00 

26 Protección de válvulas y accesorios de ANC DN 4” en cámaras Pieza 8,00 

27 Hot Tap de 4” Global 1,00 

28 Venteo, interconexión, puesta en marcha y punto de rocío Global 1,00 

29 Verificación de revestimiento mediante Holiday Detector y reparación de 
revestimiento M 792,00 

30 Instalación y Puesta en Marcha del Sistema de Puesta a Tierra de la EDR c/ 
provisión de materiales Global 1,00 

 



 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA OBRAS 
INSTALACIÓN DE LAS EDRs DE TILATA Y MCAL. SANTA CRUZ DISTRITO 

MUNICIPAL N º 7 VIACHA – PROVINCIA INGAVI 

      
RG – 02 – A – GCC 

 

Hoja: 
      7 de 260 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
 
 
 
 

Sergio Andrés Cachambi Velarde                                                                                 
Técnico Red Primaria                                            

DREA/UDC – VNO/GRGD 

 
 
 

Jhonny Milton Alcon Vargas 
Responsable de Ingeniería y Proyectos                                            

DREA/UDC – VNO/GRGD 
 

 
 
 
 

Ing. Ciro Figueroa Flores 
Jefe Unidad de Construcciones 

                     DREA/UDC – VNO/GRGD 
Ingeniero de Proyectos  Responsable de Ingeniería y Proyectos  Jefe Unidad Distrital de Construcciones  

 

1.6 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
 
La empresa Contratista de la actividad/obra/proyecto/servicio, adquisición y/o provisión de 
bienes y servicios deberá cumplir de forma obligatoria con los siguientes estándares de 
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: 
 
Estándares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporación. 
 
La empresa contratista deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de 
Seguridad descritos en el Anexo V: “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA 
CONTRATISTAS”, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto 
cumplimiento de la norma legal vigente (D.L. 16998). 
 
ASPECTOS GENERALES: 
 
La empresa contratista deberá prever el número de personal de SMS para el proyecto en 
función a las siguientes consideraciones: 
 

a) Análisis preliminar de peligros y riesgos (asociados a la actividad), tiempo magnitud del 
proyecto, número de trabajadores y número de frentes de trabajo. 

b) En cumplimiento a la LGT Art. 73, se establece que todo proyecto con más de 80 
trabajadores deberá contar necesariamente con personal médico (in situ). 

c) En caso de procesos bajo la modalidad de contratación directa la unidad solicitante 
podrá coordinar con el área de SMS el apoyo y/o soporte para la ejecución de dicha 
actividad (Aplicable a obras menores cuyo análisis de peligros y riesgos evidencia 
valores no significativos). 

 
PERSONAL DE SMS: 
 
La empresa contratista deberá contar mínimamente con el siguiente personal de SMS 
(Monitor/Supervisor/Coordinador de SMS), base a los siguientes criterios: 
 
Proyectos de Red Primaria/City Gates: 
 
 1 Supervisor o Coordinador  SMS. 
 1 Monitor de SMS: por cada frente de trabajo (de acuerdo al análisis de Riesgos de las 

actividades a desarrollarse en el proyecto), (Información del número de frentes en el 
acápite 2.7 PROPUESTA TÉCNICA). 

 
Curriculum Vitae de Personal SMS: (Monitor/Supervisor/Coordinador), asignado al proyecto 
(adjuntar los respaldos correspondientes para evaluación y aprobación de YPFB). 



 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA OBRAS 
INSTALACIÓN DE LAS EDRs DE TILATA Y MCAL. SANTA CRUZ DISTRITO 

MUNICIPAL N º 7 VIACHA – PROVINCIA INGAVI 

      
RG – 02 – A – GCC 

 

Hoja: 
      8 de 260 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
 
 
 
 

Sergio Andrés Cachambi Velarde                                                                                 
Técnico Red Primaria                                            

DREA/UDC – VNO/GRGD 

 
 
 

Jhonny Milton Alcon Vargas 
Responsable de Ingeniería y Proyectos                                            

DREA/UDC – VNO/GRGD 
 

 
 
 
 

Ing. Ciro Figueroa Flores 
Jefe Unidad de Construcciones 

                     DREA/UDC – VNO/GRGD 
Ingeniero de Proyectos  Responsable de Ingeniería y Proyectos  Jefe Unidad Distrital de Construcciones  

 

 
Perfil de Cargos: La educación, formación y experiencia del personal debe ser adecuada y 
coherente para gestionar y controlar los riesgos identificados en las actividades de la 
obra/proyecto/servicio. Debe mínimamente contemplar lo siguiente: 
 

a) Supervisor o Coordinador de SMS 
 

Nivel Requisitos 
Educación  Profesional a nivel licenciatura en ingeniería  

Formación 
OBLIGATORIA 
(Cursos, seminarios, 
talleres, etc.) 

Sistemas de Gestión  de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (OHSAS 
18001 - ISO 14001). Protección y prevención de  incendios. Primeros Auxilios Básicos. 
Manejo Defensivo. 

Formación 
DESEABLE 
(Cursos, seminarios, 
talleres, etc.) 

Legislación en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Seguridad para trabajo 
en espacios confinados, trabajos de izaje de cargas, trabajo en excavaciones, trabajos 
en altura, Bloqueo y etiquetado, Identificación y control de factores de riesgo para la 
Salud, Manejo de sustancias peligrosas 

Experiencia Experiencia general de 4 años y experiencia específica de 3 años en cargos similares 
en proyectos de gas y petróleo, construcción, y/o rubro industrial.  
Experiencia especifica: 

- Manejo y/o supervisión de personal   

- Gestión de indicadores de SYSO 

 
b) Monitor de SMS: 

 
Nivel Requisitos 

Educación  Profesional a nivel licenciatura en ingeniería o Técnico del área Industrial (mecánico, 
eléctrico, SMS o similares) 

Formación 
OBLIGATORIA 
(Cursos, seminarios, 
talleres, etc.) 

Sistemas de Gestión  de Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente (OHSAS 
18001 - ISO 14001). Protección y prevención de  incendios. Primeros Auxilios Básicos. 
Manejo Defensivo. 

Formación 
DESEABLE 
(Cursos, seminarios, 
talleres, etc.) 

Legislación en Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente. Seguridad para trabajo 
en espacios confinados, trabajos de izaje de cargas, trabajo en excavaciones, trabajos 
en altura, Bloqueo y etiquetado, Identificación y control de factores de riesgo para la 
Salud, Manejo de sustancias peligrosas 

Experiencia Experiencia general mínima de 2 años y experiencia específica mínima de 1 año en 
cargos similares en proyectos de gas y petróleo, construcción, y/o rubro industrial. 
Experiencia especifica: 
- Auditoría e inspección de actos y/o condiciones inseguras 
- Gestión de Equipos de protección personal (EPP) 
- Gestión de Permisos de trabajo 
- Conocimiento básico de sistemas de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y  
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Medio Ambiente  (OHSAS 18001 - ISO 14001) 

 
POSTERIOR A LA ADJUDICACIÓN: Antes del inicio de actividades (orden de proceder) la 
Empresa adjudicada deberá presentar los siguientes documentos para la aprobación y VoBo 
de la Unidad SMSG de YPFB: 
 
1. Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de requisitos de Seguridad 

Industrial, Salud Ocupacional y medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporación. 
El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a la legislación laboral, social y otras 
aplicables al presente proyecto/obra/servicio, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; 
siendo también responsable del cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que 
intervengan a nombre suyo ante YPFB (Contratante). 
Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia firmada 
del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar 
derecho y/o izquierdo). 
 

2. Presentación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (En caso de 
poseer un sistema bajo la norma OHSAS 18001 o Sistemas Integrados de Gestión). Caso 
contrario, la empresa contratista deberá presentar un documento que contenga la Gestión 
de Seguridad y Salud Ocupacional a ser aplicada en el proyecto (Plan de Seguridad y 
Salud Ocupacional – específico para la actividad/obra/proyecto/servicio. 

 
3. Plan específico de Seguridad y Salud Ocupacional: debe contener al menos los 

siguientes puntos: 
 

a) Política de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 
b) Programas y políticas de control de alcohol y drogas. 
c) Programa de gestión vehicular (cronograma de mantenimiento de vehículos). 
d) Programas de medidas preventivas de seguridad y salud ocupacional. 
e) Plan de respuesta ante emergencias (específico del proyecto). 
f) Plan de evacuación médica (MEDEVAC). 
g) Plan de rescate. 
h) Sistemas de permisos de trabajo. 
i) Sistemas de reporte de accidentes e incidentes. 
j) Sistemas de reporte de SMS (Semanal/Mensual). 
k) Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos inicial de la actividad (este 

registro debe ser actualizado periódicamente y cada vez que se presente la 
necesidad o cambios en la actividad a realizarse). 
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l) Lista de procedimientos específicos de SMS (permisos de trabajo, reporte de 
accidentes, incidentes e informes del proyecto). 

 
4. Nómina del personal (nombre y Cédula de identificación) con los respaldos 

correspondientes de “dotación de ropa de trabajo y EPP”. 
 

5. Contrato del personal (bajo la modalidad que corresponda) 
 

6. Seguro médico (cuando aplique) Caso contrario debe contar necesariamente con una 
póliza de Seguro contra accidentes – grupal o individual. 

 
7. Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito – SOAT (cuando aplique). 

 
8. Copia de póliza contra accidentes personales (que cubre gastos médicos, invalidez 

parcial permanente, invalidez total permanente y muerte). (cuando aplique). 
 

9. Check list de vehículos livianos y pesados. (cuando aplique). 
 

10. Capacitaciones básicas de SMS: Primeros Auxilios, Manejo de Extintores, Plan de 
Emergencia, uso de EPP y otros aplicables. 

 
Aplica a todo el personal inmerso en la actividad/obra/proyecto/servicio. (Personal propio y 
sub contratistas). 

 
11. Sustancias Peligrosas: En todas las áreas donde se transporte, almacene, utilice y/o 

manipulen sustancias peligrosas deberán existir las Hojas de Seguridad (MSDS) para cada 
una de las sustancias. Deben estar a disposición de todos los trabajadores. 

 
NOTA 1: Los presentes requisitos son aplicables de acuerdo a la dinámica de la 
actividad/obra/proyecto/servicio y/o adquisición de bienes y servicios. 
 
NOTA 2: En caso de no ser aplicables para determinar actividad/obra/proyecto/servicio y 
adquisición y/o provisión de bienes y servicios, deben ser acordados y determinados 
formalmente (por escrito), entre el contratista y el responsable de la Unidad de origen de YPFB; 
debiendo ser validados por la Unidad de SMSG de YPFB. 
 
REQUISITOS MÍNMOS: Para el ingreso a la actividad/obra/proyecto/servicio 
 

• Inducción de SMS (A cargo de YPFB – Unidad Operativa). 
• Inducción de SMS (A realizarse “in situ” – A cargo de la empresa Contratista). 
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• Uso obligatorio de ropa de trabajo (overol, ropa de dos piezas manga larga y otros que 
sean necesarios o aplicables). 

• Uso obligatorio de EPP (Equipo de Protección Personal): 
 Casco de seguridad 
 Calzado de seguridad 
 Lentes de seguridad 
 Protectores auditivos (si corresponde) 
 Guantes (específicos a la tarea a realizar) 

 
  EPP para riesgos especiales y tareas críticas (altura, espacios confinados, eléctricos, 

trabajos en caliente, etc.) 
o Arnés de seguridad de cuerpo completo. 
o Línea de vida. (Sistema de supresión contra caídas). 
o Detector de gases (en caso de requerir). 
o Guantes dieléctricos (en caso de requerir). 
o Equipo de rescate para espacios confinados (en caso de requerir). 
o Equipo de respiración autónoma (en caso de requerir). 
o Extintores para el área de intervención y combate contra incendios. 
o Trabajos en caliente (soldadura, eléctricos, etc). 

 
Documentación que debe estar en la actividad/obra/proyecto/servicio: 

• Plan de Seguridad y Salud ocupacional (Específico). 
• Plan de Emergencias/Contingencias. 
• Procedimientos de trabajo para las actividades a realizar. 
• Nómina del personal, con copia de su póliza de seguro contra accidentes. 
• Permiso de trabajo, AST – Identificación de peligros y riesgos. 

 
Documentación para Databook: 

• Plan específico de Seguridad y Salud Ocupacional. 
• Procedimientos de las actividades. 
• Nómina de todo el personal (con los respaldos establecidos por YPFB). 
• Informes de SMS. 
• Reporte de accidentes/incidentes y Acciones correctivas (lecciones aprendidas). 
• Reporte Mensual de Indicadores SYSO (firmado por los responsables). 

(El formato será remitido por el área de SMS de YPFB) 
• Registro de capacitaciones. 

 
12.  De acuerdo a las características y dinámica de cada proyecto podrá establecerse una 

reunión inicial y posterior a ello reuniones de consulta con el área de SMS de YPFB. 
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13.  Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá 
cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, Salud ocupacional y medio 
ambiente, remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para 
garantizar la correcta ejecución de la obra o proyecto, en el marco del cumplimiento de la 
normativa legal vigente establecida en la LGT 1939, DL HSOB 16998, DS 1996 y otras 
disposiciones legales aplicables a la actividad comprendida en el contrato de la 
actividad/obra/proyecto/servicio. 

 
14.  Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a obra o ejecución 

de trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub contratista en proyectos 
de YPFB. 

 
15.  YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SYSO que sean 

necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, cuyo objetivo es prevenir 
accidentes e incidentes que puedan producirse; mediante el cumplimiento de la legislación 
vigente en materia de SYSO y los aspectos normativos y regulatorios de YPFB 
Corporación. 

 
16.  La subcontratación de Servicios deberá ser previamente aprobada por YPFB y la Empresa 

Subcontratada deberá cumplir con todos y cada uno de los requisitos de SYSO 
establecidos por YPFB para el CONTRATISTA. 

 
1.7 FACTURACIÓN Y TRIBUTOS 
 
1.7.1 FACTURACIÓN 
 
La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos consignado el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. 
 
La facturación surge en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a 
momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero. 

 
Lo proponentes deberán presentar el certificado de inscripción en el Padrón Nacional de 
Contribuyentes con el domicilio fiscal debidamente actualizado, así como fotocopia de la dosificación 
de facturas cuya actividad guarde directa relación con el objeto del contrato. 

 
En caso de existir anticipo en el presente proyecto la Contratista no está obligado a emitir factura 
conforme lo dispone el Artículo 19 del Decreto Supremo Nº 181. 
 
Se deberá emitir la factura por el precio convenido en el Contrato sin deducir las multas ni otros 
cargos. 
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1.7.2 TRIBUTOS 
 
El proponente declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa 
indirectamente en aplicación del contrato son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún 
reclamo posterior. 
 
1.8 SEGUROS 
 
La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo 
el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación: 
 
 
a. Póliza Todo Riesgo de Construcción 
Durante la ejecución de la obra, el Contratista deberá mantener por su cuenta y cargo una póliza de 
Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en ejecución, materiales. 
La misma que cubrirá las construcciones a efectuar de acuerdo a los Términos de Referencia, el 
valor asegurado debe ser igual al valor de las obras. Deberá incluir además las coberturas de: 
errores de construcción, movimiento sísmico, inundación, tempestad, incendio, impericia, descuido, 
actos mal intencionados cometidos por los empleados y/o contratistas, remoción de escombros, 
periodo de mantenimiento amplio, gastos adicionales por horas extras y de aceleración, equipos y 
maquinaria del contratista y otras cobertura que vea necesarias el contratista 
 
b. Seguro de Responsabilidad Civil. 
Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del 
servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: 
responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil 
operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas.  
Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros 
dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un 
tercero. El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por $US 10.000. 
 
c. Póliza de Accidentes Personales. 
Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar 
cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial 
permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como 
consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. 
 
Condiciones Adicionales. 
I. De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas 

precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; 
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la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB,  por todos los 
accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones. 

II. La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de 
la suscripción del contrato. 

 
1.9 GARANTÍAS FINANCIERAS 
 

 
1.9.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA 

 
 

A elección de la empresa (proponente o adjudicada, según corresponda) ésta podrá optar para una 
de los siguientes instrumentos financieros: 
 
 

• Boleta de Garantía, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, 
registrada, autorizada y bajo control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-
ASFI, a la orden/ a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con las 
características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia 
de 90 días calendario a partir de su emisión y por un importe equivalente al 1 % del valor 
total de la propuesta económica. 
 
 

• Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado 
Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de 
Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos, con las características expresas de renovable, irrevocable y de 
ejecución a primer requerimiento con vigencia de 90 días calendario a partir de su 
emisión por un importe equivalente al 1 % del valor total la propuesta económica. 
 
 
 

• Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades públicas, emitida por una 
empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el 
control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor 
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con las características expresas de 
renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 90 días 
calendario a contar de la fecha prevista para la presentación de propuestas y por un 
importe equivalente a 1 % del valor total de la propuesta económica. 
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1.9.2 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
 
 
A elección de la empresa (proponente o adjudicada, según corresponda) ésta podrá optar para una 
de los siguientes instrumentos financieros: 
 
 

• Boleta de Garantía, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, 
registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con 
características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia 
de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 7 
% del valor total del contrato. 
 
 

• Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado 
Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de 
Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución 
a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia de 
contrato, por un importe equivalente al 7 % del valor total del contrato. 
 
 

• Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitidas por una 
empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada autorizada y bajo el 
control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/ a favor 
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con las características expresas de 
renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días 
calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 7 % del valor 
total del contrato. 
 
 

• Retenciones, el proponente podrá solicitar expresamente a Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos, la retención del 7 % de cada pago parcial recibido. 
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1.9.3 GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO 
 
 

A elección de la empresa (proponente o adjudicada, según corresponda) ésta podrá optar para una 
de los siguientes instrumentos financieros: 
 
 
 

• Boleta de Garantía, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, 
registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con 
características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata cuya 
vigencia será de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe 
equivalente al 100 % monto del anticipo. 
 
 
 

• Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado 
Plurinacional del Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de 
Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución 
a primer requerimiento cuya vigencia será 60 días calendario adicionales a la vigencia del 
contrato, a la orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, por un importe 
equivalente al 100 % del monto del anticipo. 

 
 
1.9.4 GARANTÍA ADICIONAL A LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE 

OBRAS 
 
 

A elección de la empresa (proponente o adjudicada, según corresponda) ésta podrá optar para una 
de los siguientes instrumentos financieros: 
 
 

• Boleta de Garantía, emitida por una Entidad Bancaria del estado Plurinacional del Bolivia, 
registrada y autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero-ASFI a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con 
características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a inmediata con 
vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un equivalente al 
(Importe: (conforme a Resolución de Directorio No. 15/2016 – Art. 29 inc. c))) – debe ser 
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equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85 %) del Precio Referencial y 
el valor de su propuesta económica) % del valor de la propuesta económica. 
 
 

• Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado 
Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de 
Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución 
a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del 
contrato, por un importe equivalente al (Importe: (conforme a Resolución de Directorio No. 
15/2016 – Art. 29 inc. c))) – debe ser equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por 
ciento (85 %) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica) % del valor de la 
propuesta económica. 

 
1.10 DISPOSICIONES AMBIENTALES 
 
La  Empresa  CONTRATISTA  deberá  dar  estricto  cumplimiento  a  los  compromisos  Ambientales 
aprobados a través  del  Documento  Ambiental (solicitado  por la Contratista a la firma del contrato) 
con  el  cual  se  obtuvo  la  Autorización  Ambiental  (Licencia  Ambiental  -LA-)  para  el  proyecto, 
como también las disposiciones emitidas por la Autoridad Ambiental Competente al momento de 
otorgar la LA y otros requerimientos ambientales exigidos por el personal de YPFB del proyecto. 
Para el efecto, el CONTRATISTA deberá remitir a  YPFB toda aquella documentación de respaldo 
que demuestre el cumplimiento  de  los  Planes,  Programas  y  Procedimientos.  Para  el  efecto,  el  
CONTRATISTA  deberá remitir  a  YPFB,  según  el  alcance  del  presente  proyecto,  la  
información  solicitada  en  el  Anexo IV “Requisitos de Protección Ambiental Contratistas”, parte 
integral del presente documento. 
 
Toda esta documentación de respaldo deberá demostrar el cumplimiento de la legislación aplicable, 
misma que será de insumo para la elaboración de los Informes de Monitoreo Ambiental que elabore  
YPFB cuando corresponda. 
 
El CONTRATISTA acuerda dar cumplimiento con todas las disposiciones técnicas y administrativas 
establecidas en la legislación ambiental y forestal vigente, como también la reglamentación sectorial,  
normativa  conexa  y  todo  instrumento  legal  promulgado  durante  el  periodo  de  vigencia  del 
CONTRATO. En tal sentido y en caso de contravenciones a estas normas, leyes y/o regulaciones, el 
CONTRATISTA  asume  la  responsabilidad  y  sus  consecuencias,  así  como  la  reparación  de  
estas, cuando corresponda. 
 
De  presentarse  cualquier  contingencia,  eventualidad  o  suceso  no  deseado  que  provoque  
perdidas, daños y/o perjuicios ambientales; el CONTRATISTA deberá comunicar inmediatamente a 
YPFB para que se proceda en el marco de la legislación aplicable. Por su parte, el CONTRATISTA 
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tomará acciones inmediatas  de  prevención,  mitigación  y/o  remediación.  Para  tal  efecto,  el  
mismo  deberá  remitir  a YPFB informes, planillas, registros, comprobantes y toda documentación 
de respaldo que demuestre el cumplimiento del Plan de Contingencias. 
 
La contratista se obliga a aplicar los lineamientos establecidos en el Anexo: IV (DISPOSICIONES 
AMBIENTALES PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS PARA LA EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS DE REDES DE GAS)  “Requisitos de Protección Ambiental  Contratistas”.  Este  
anexo  establece  la  generación  de  planillas  de  la  gestión  de  residuos sólidos durante la 
ejecución del proyecto, además de solicitar un informe donde se detalle las acciones y lineamientos 
seguidos para una adecuada gestión de residuos sólidos”. 
 
1.11 RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EMITIDA POR LA AGENCIA NACIONAL DE 

HIDROCARBUROS 
 
Las empresas proponentes deberán contar con la Resolución Administrativa vigente  
correspondiente de acuerdo al D.S. 1996 del 14 de mayo de 2014 a Categoría Industrial y/o Redes 
de Gas emitida por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. (Adjuntar en su propuesta fotocopia 
simple de respaldo). 
 
1.12 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 
 
La experiencia general y específica del proponente será computada considerando las obras 
ejecutados durante los últimos 10 años. La información provista por la empresa proponente en la 
presentación de propuestas debe estar respaldada por actas de entrega definitiva, certificado y/o 
documento que demuestre la conclusión de la obra. Cuando los respaldos citados no contemplen 
toda la información requerida en los formularios de la propuesta, se podrán presentar documentos 
adicionales a los citados donde se evidencie y/o complemente la información solicitada. 
 
EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA 
La sumatoria de la experiencia de la empresa proponente deberá sumar al menos (1) una vez el 
monto del precio referencial establecido en el Documento Base de Contratación.  
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA 
La sumatoria de la experiencia específica, de Obras iguales o similares, de la empresa proponente, 
deberá sumar al menos 0,5 veces el monto del precio referencial establecido en el Documento Base 
de Contratación. 
 
OBRAS SIMILARES 
Se consideran como obras similares aquellas en las cuales la empresa proponente haya realizado 
cualquiera de los siguientes trabajos:  
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 Construcción de Gasoductos y Redes Primarias. 
 Construcción y/o montaje de instalaciones de City Gate, PRM o EDR. 
 Construcción de acometidas de Red Primaria y Loop de Red Primaria. 
 Servicios especiales relacionados con Gasoductos y Red primaria (Hot Tap, Flow Line, etc). 
 Trabajos de mantenimiento de Redes Primarias de PRM, EDR o City Gates. 
 Variantes de Red Primaria, construcción de redes y ductos de transporte de hidrocarburos y 

distribución exceptuando redes de polietileno. 
 Todos los trabajos realizados por la categoría industrial y/o redes de gas de acuerdo al D.S. 

1996 de 14 de mayo de 2014 exceptuando instalaciones domiciliarias-comerciales-que 
empleen redes de polietileno. 

 
1.13 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (SUJETO A EVALUACIÓN) 
 

N° FORMACIÓN CARGO A 
DESEMPEÑAR 

CANTIDAD 
REQUERIDA 

EXPERIENCIA CARGOS SIMILARES 

1 

INGENIERO CIVIL, INGENIERO 
MECANICO, INGENIERO INDUSTRIAL, 
INGENIERO PETROLERO, ARQUITECTO, 
CONSTRUCTOR CIVIL, INGENIERO EN 
CONSTRUCCIONES Y/O RAMAS AFINES 
DE LA INGENIERÍA O DE LA 
CONSTRUCCIÓN CON TÍTULO EN 
PROVISIÓN NACIONAL 

RESIDENTE DE 
OBRA 

Permanencia 
total en obra 
de acuerdo al 
cronograma 
de ejecución 
de obras. 

1 

GENERAL: 2 años 
ESPECIFICA: 1 año en 
cargos similares y obras 
similares (*) 
 
 

FISCAL DE OBRAS, 
SUPERVISOR DE 
OBRAS, 
SUPERINTENDENTE 
DE OBRAS, 
DIRECTOR DE 
OBRAS Y RESIDENTE 
DE OBRAS 

2 

INGENIERO PETROLERO, INGENIERO 
CIVIL, INGENIERO MECÁNICO, 
INGENIERO QUÍMICO, INGENIERO 
ELECTROMECÁNICO, INGENIERO 
INDUSTRIAL O RAMAS AFINES DE LA 
INGENIERÍA, CON TÍTULO EN 
PROVISIÓN NACIONAL 

RESPONSABLE 
DE CALIDAD 
 
Permanencia 
total en obra 
de acuerdo al 
cronograma 
de ejecución 
de obras. 

1 

ESPECIFICA: 1 año en 
cargos similares y en las 
siguientes obras similares: 
EXPERIENCIA EN EL 
CONTROL DE CALIDAD 
CON REFERENCIA A LA 
CONSTRUCCION Y/O 
PRUEBAS DE DUCTOS Y/O 
PIPING PARA FACILIDADES 
EN LA INDUSTRIA 
HIDROCARBURIFERA. 

RESPONSABLE DE 
CALIDAD O CARGO 
RELACIONADO CON 
ASPECTOS DE 
CALIDAD O 
SEGURIDAD 
INDUSTRIAL,  

3 
CERTIFICACIÓN VIGENTE PARA LA 
POSICIÓN DE SOLDADURA 6G O 
POSICIÓN DE 45° 

SOLDADOR DE 
LINEA 
 
Permanencia 
en obra de 
acuerdo al 
cronograma 
de ejecución 
de obras. 

2 

ESPECIFICA: 2 TRABAJOS 
CONCLUIDOS en obras 
similares a las 
especificadas para la 
empresa (*) 
 
 

SOLDADOR DE 
LÍNEA O CARGO 
SIMILAR EN 
SOLDADURA 

4 

PROFESIONAL,  TÉCNICO o BACHILLER 
CON AL MENOS UN CURSO 
CONCLUIDO EN EL MANEJO DE 
PROGRAMAS  ESPECIALIZADOS EN 
DIBUJO DIGITAL (EJM. AUTOCAD, 

DIBUJANTE DE 
PLANOS AS-
BUILT 
 
Permanencia 

1 

EXPERIENCIA ESPECIFICA: 
HABER REALIZADO EL 
DIBUJO DE PLANOS PARA 
AL MENOS 2 OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

DIBUJANTE DE 
PLANOS, CADISTA, 
Y/O CARGO 
SIMILAR QUE 
INVOLUCRE EL 
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N° FORMACIÓN CARGO A 
DESEMPEÑAR 

CANTIDAD 
REQUERIDA 

EXPERIENCIA CARGOS SIMILARES 

VECTOR, CIVIL DESING) en obra de 
acuerdo al 
cronograma 
de ejecución 
de obras. 

 DIBUJO DE 
PLANOS 
CONSTRUCTIVOS 

 
(*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 
 
NOTA: 
1. En los casos en los que se solicitó Titulo en provisión nacional, la experiencia general y/o 

específica del personal clave podrá ser contabilizada antes de la obtención del título en 
provisión nacional y en caso de presentarse sobre posición de fechas en el formulario 
correspondiente el tiempo traslapado será contabilizado una sola vez. 

2. Los Documentos de Respaldo para todos los cargos son: 
• Residente de Obra; Responsable de calidad: 
CERTIFICADO DE TRABAJO O ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS O 
FORMULARIO DE CIERRE Y LIQUIDACION DE OBRAS. 
• Soldador de Línea: 
CERTIFICADO DE TRABAJO. 
•  Dibujante de planos As Built: 
CERTIFICADO DE TRABAJO. 

 
1.14 PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MÍNIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO A 

EVALUACION) 
 
 
 

TABLA: PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO MÍNIMO REQUERIDO 
 PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO A EVALUACIÓN): 

 
N° CARGO FORMACIÓN CANTIDAD 

1 Supervisor o Coordinador de SMS 

Profesional a nivel licenciatura en 
ingeniería. Sistemas de Gestión de 
Seguridad, salud ocupacional y medio 
Ambiente (OHSAS 18001 – ISO 14001). 
Protección y prevención de incendios. 
Primeros Auxilios Básicos. Manejo 
Defensivo. (Deseable: cursos, 
seminarios, talleres, etc. Legislación en 
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente. Seguridad para trabajo en 
espacios confinados, trabajos de izaje 

1 
(De acuerdo a lo que indique el 
acápite 1,6 SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL) 
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N° CARGO FORMACIÓN CANTIDAD 
de cargas, trabajo en excavaciones, 
trabajos en altura, Bloqueo y 
etiquetado, Identificación y control de 
factores de riesgo para la Salud, 
Manejo de sustancias peligrosas). 
Experiencia General de 4 años y 
experiencia Específica de 3 años en 
cargos similares en proyectos de gas y 
petróleo, construcción, y/o rubro 
industrial. La experiencia específica en 
Manejo y/o supervisión de personal 
Gestión de indicadores de SYSO. 

2 Monitor de SMS 

Profesional a nivel licenciatura en 
ingeniería o Técnico del área industrial 
(mecánico, eléctrico, SMS o similares) 
Sistemas de Gestión de Seguridad, 
Salud Ocupacional y Medio Ambiente 
(OHSAS 18001 – ISO 14001). Protección 
y prevención de incendios. Primeros 
Auxilios Básicos. Manejo Defensivo. 
(Deseable: Cursos, seminarios, talleres, 
etc. Legislación en Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente. 
Seguridad para trabajo en espacios 
confinados, trabajos de izaje de cargas 
trabajo en excavaciones, trabajos en 
altura, Bloqueo y etiquetado, 
Identificación y control de factores de 
riesgo para la Salud, Manejo de 
sustancias peligrosas). Experiencia 
General mínima de 2 años y 
experiencia Específica mínima de 1 año 
en cargos similares en proyectos de gas 
y petróleo, construcción y/o rubro 
industrial. Experiencia específica en: 
Auditoría e inspección de actos y/o 
condiciones inseguras. Gestión de 
Equipos de protección Personal (EPP). 
Gestión de permisos de trabajo. 
Conocimiento básico de sistemas de 
Gestión de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente (OHSAS 
18001 – ISO 14001). 

De acuerdo a lo que indique el 
acápite 1,6 SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL  

3 Responsable de Medio Ambiente 
Profesional de Ing. en Medio 
Ambiente, Industrial, Petrolero, 1 
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N° CARGO FORMACIÓN CANTIDAD 
Químico, Civil, Forestal, Agrónomo, 
Recursos Naturales, Lic. en Biología o 
Ecología, se valora el curso SMS40 de 
YPFB Transporte S.A. Experiencia: 4 
años de experiencia general y 3 años 
de experiencia en supervisión de SMS o 
HSE en proyectos de similares 
características 

4 Capataz - 2 
5 Chofer - 2 
6 Albañil - 3 
7 Ayudante albañil - 3 
8 Cañista y armador - 2 
9 Amolador - 2 

10 Operador de equipo pesado - 1 
11 Operador de curvado de tubería - 1 
12 Operador de Retroexcavadora - 2 

13 Inspector de Soldadura Nivel II 
Persona certificada como inspector de 

Nivel II ASNT o equivalente 1 

14 Inspección en Radiografía 
Persona certificada como inspector de 

Nivel II ASNT o equivalente 1 

15 Inspector en Tintas Penetrantes 
Persona certificada como inspector de 

Nivel II ASNT o equivalente 1 

16 Técnico especializado en trabajos 
de revestimiento de tubería 

Según Norma ASME B 31.8 1 

17 Técnico especializado en Pruebas 
Hidráulicas 

Profesional y/o Técnico especializado 
en el manejo de instrumentos y la 
ejecución de pruebas hidráulicas 

1 

18 Instrumentista en Pruebas 
Hidrostáticas 

- 1 

19 

Encargado de diseño de puesta a 
tierra y puesta en marcha de 
aterramientos de equipos de 
medición y regulación de Gas 
Natural 

Licenciado en Ingeniería Eléctrica o 
ramas afines a la energía eléctrica 

(Titulado). 1 

20 Técnico Eléctrico en instalaciones 
eléctricas y Protección Catódica 

Técnico o Egresado en Ingeniería 
Eléctrica 1 

21 Técnico especializado en 
Protección Catódica de ductos 

Profesional y/o Técnico especializado 
en la implementación de Protección 

Catódica de Ductos 
1 

22 Plomero Calificado  - 2 
23 Peón - 30 

24 Topógrafo Licenciado en topografía o Técnico e 
levantamientos topográficos (Titulado) 1 

25 Alarife - 1 
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N° CARGO FORMACIÓN CANTIDAD 

26 Operador de compresora y/o 
bomba - 1 

27 Operador de Cortadora de Disco - 1 
28 Operador de Martillo Perforador - 1 
29 Operador de Compactadora - 2 

 
2. CONDICIONES REQUERIDAS 
 
2.1 NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 
La normativa aplicable al presente proceso de contratación es el Reglamento de Contrataciones 
Directas en el Marco del Decreto Supremo Nº 29506. 

 
2.2 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA  
 
El plazo de ejecución se encuentra descrito en el siguiente cuadro, de acuerdo al tiempo establecido 
en días calendario; computables a partir de la emisión de la Orden de Proceder emitido por el Fiscal 
de Obra. 
 

NOMBRE/DISTRITO/DESCRIPCIÓN 
 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
[Días Calendario] 

INSTALACIÓN DE LAS EDRs DE TILATA Y MCAL. SANTA CRUZ 
DISTRITO MUNICIPAL Nº 7 VIACHA – PROVINCIA INGAVI 35 

 
Las Empresas Proponentes deberán ofertar un plazo de ejecución igual o menor al establecido y en 
ningún caso un plazo mayor al estimado. 
 
2.3 UBICACIÓN DE LA OBRA 
 
La ubicación de la obra sido definida por YPFB – DREA/GRGD como parte de su configuración del 
sistema primario, el área del presente proyecto se inicia con la interconexión a una Red Primaria 
existente mediante una perforación en caliente sin interrupción del servicio del ducto existente (Hot 
Tap), el cual, la perforación lo realizará personal dependiente de la Dirección de Operación y 
Mantenimiento de la Gerencia de Redes de Gas y Ductos de YPFB, es importante indicar que en el 
presente proyecto se realizará la instalación de dos nuevas unidades de regulación de presión, es 
decir, Estaciones Distritales de Regulación (EDRs) de capacidad de 5.000 MCH de capacidad 
acuerdo a la estudio de Ingeniería propuesto por Ingeniería y Proyectos dependiente de la Unidad 
Distrital de Construcciones, Por tanto, se tiene las siguientes características: 
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1. EDR Urbanización Tilata U.V. “C”.- La Derivación mediante perforación en caliente sin la 
interrupción del flujo se ejecutará en las coordenadas UTM aproximadas de: 582155,66 (m) 
E; 8166884,55 (m) S. En donde se construirá una cámara de derivación que alojará a la 
válvula de control de la nueva EDR. La trayectoria de la nueva tubería de Acero Negro al 
Carbono de DN 4” se realizará de 1 a 2 metros de la línea municipal existente de acuerdo al 
replanteo de la Contratista que evidencie la existencia de servicios básicos consolidados 
hasta recorrer aproximadamente una longitud de 195 metros llegando al área en donde se 
instalará el nuevo equipo EDR de 5.000 MCH en las coordenadas: 582266,65 m E; 
8166884,55 (m) S. 

2. EDR Urbanización Mariscal Santa Cruz.- La Derivación mediante perforación en caliente 
sin la interrupción de flujo se ejecutará en las coordenadas UTM aproximadas de: 581591,30 
(m) E; 8166413,93 (m) S. En donde se construirá una cámara de derivación que alojará a la 
válvula de control de la nueva EDR. La trayectoria de la nueva tubería de Acero Negro al 
Carbono de DN 4” se realizará de 1 a 2 metros de la línea municipal existente de acuerdo al 
replanteo de la Contratista que evidencia la existencia de servicios básicos consolidados 
hasta recorrer aproximadamente una longitud de 450 metros llegando al área en donde se 
instalará el nuevo equipo EDR de 5000 MCH en las coordenadas: 581340,36 (m) E; 
8166752,16 (m) S. 

 
También se debe indicar que se construirá las líneas aguas abajo a la EDR de acero negro al 
carbono conocidos como Líneas de Enfriamiento en un diámetro de DN 6”, terminando con su 
ejecución de obras civiles y obras mecánicas, ensayos no destructivos, pruebas hidrostáticas, 
instalación de la puntos de medición para la Protección Catódica y finalmente la puesta en marcha 
de las líneas así como también de los equipos EDR. 

Para la selección del trazo se consideró: predios Municipales, distancias y otros factores. El recorrido 
de la ruta se detalla a continuación, de acuerdo a las progresivas definidas: 
 

Progresi
va Descripción Vista en Terreno Vista Satelital 

 
 
 

0+000 

Cámara de 
Derivación para la 
Urbanización de 
Tilata U.V. “C” en el 
kp: 5+163 tramo 
SNK – VCH y se 
ejecutará el HOT 
TAPPING de parte 
de YPFB, sus 
coordenadas UTM: 
582155,66 m E; 
8167046,02 m S.  
 

  

Cámara de Derivación a construir 
para Urb. Tilata U.V. “C” 
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0+178 

 
El trazo de la nueva red 
primaria o acometida 
de la EDR de DN 4” se 
realizará por el lado 
derecho al ingreso de la 
Urb. Tilata U.V. “C” y a 
1,40 metros de 
profundidad. Como 
evidencia la fotografía 
a una distancia no 
menor del metro hacia 
la línea municipal 
evidenciando el ancho 
de la acera de corta 
longitud.   

 
 
 

0+189 

 
Ubicación de la 
nueva EDR en una 
superficie de 25 
metros cuadrados 
en la Urb. Tilata U.V. 
“C” en el Distrito 
Municipal Nº 7 del 
municipio de Viacha. 

  

 
 

0+60 

 
La línea de 
enfriamiento de 
diámetro de 6 
pulgadas de 
diámetro con 0,60 
metros de ancho de 
zanja para la 
posterior conexión 
con un accesorio de 
transición de ANC a 
PE de 125 mm. 

  

 
 
 

0+000 

Cámara de 
Derivación a 
construirse cerca a 
los predios de la 
urbanización en el 
KP 6+005 tramo 
SNK – VCH. En 
donde YPFB 
ejecutará el HOT 
TAPPING en las 
coordenadas UTM: 
581591,30 (m) E; 
8166413,93 (m) S.  

   

Área de instalación 
de la EDR de 5.000 
MCH 

Cámara de Derivación a construir 
para la Urb. Mcal. Santa Cruz 



 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA OBRAS 
INSTALACIÓN DE LAS EDRs DE TILATA Y MCAL. SANTA CRUZ DISTRITO 

MUNICIPAL N º 7 VIACHA – PROVINCIA INGAVI 

      
RG – 02 – A – GCC 

 

Hoja: 
      26 de 260 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
 
 
 
 

Sergio Andrés Cachambi Velarde                                                                                 
Técnico Red Primaria                                            

DREA/UDC – VNO/GRGD 

 
 
 

Jhonny Milton Alcon Vargas 
Responsable de Ingeniería y Proyectos                                            

DREA/UDC – VNO/GRGD 
 

 
 
 
 

Ing. Ciro Figueroa Flores 
Jefe Unidad de Construcciones 

                     DREA/UDC – VNO/GRGD 
Ingeniero de Proyectos  Responsable de Ingeniería y Proyectos  Jefe Unidad Distrital de Construcciones  

 

0+006 

Cruce de canal 
natural de aprox de 
1,8 m de 
profundidad al lecho 
de río y 5 metros de 
ancho. Dicho cruce 
se realizará con la 
profundización de la 
tubería y su 
respectiva 
protección mediante 
lastrado de tubería. 

  

0+014 

Cruce de carretera 
en la actual vía El 
Alto – Viacha, en la 
cual, se ejecutara a 
la profundidad de 2 
metros al tope de la 
nueva tubería ANC y 
se ejecutará su 
protección mediante 
bloques de 
hormigón armado. 

 
 

0+116 

En la presente 
progresiva se 
deberá construir la 
red primaria a una 
profundización de 
1,80 metros de 
profundidad sobre 
la rasante debido a 
que es el cruce de la 
Av. Tiahuanaco en 
aprox. 40 metros de 
longitud.  

  

1+850 

La trayectoria de la 
nueva Red Primaria 
de DN 4” irá por la 
cuneta de la calzada 
a 1,40 metros de 
profundidad debido 
a que la acera tiene 
un ancho de 0,5 
metros. E irá por el 
lado izquierdo hacia 
la plaza 23 de marzo 
de la Urb. Mcal. 
Santa Cruz. 
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0+263 

En la presente 
progresiva se 
deberá realizar un 
punto de quiebre 
con dirección al 
noroeste y así llegar 
a la plaza 23 de 
marzo. De igual 
manera se debera 
construir por cuneta 
por la distancia 
corta del ancho de la 
acera. 

  

0+382 

Al llegar a la Plaza 
23 de marzo la 
trayectoria continúa 
mediante un punto 
de quiebre y dentro 
del área de 
equipamiento hasta 
alcanzar a la esquina 
en donde se tiene la 
superficie en la que 
se instalará la nueva 
EDR.  

  

0+442 

Después de 
emplazarse aprox. 
60 metros dentro de 
la Plaza 23 de marzo 
se instalará un 
equipo EDR de 
5,000 MCH en una 
superficie de 25 
metros cuadrados 
en el Distrito 
Municipal Nº 7 del 
municipio de Viacha. 

  

0+060 

La línea de 
enfriamiento de 
diámetro de 6 
pulgadas de 
diámetro con 0,60 
metros de ancho de 
zanja para la 
posterior conexión 
con un accesorio de 
transición de ANC a 
PE de 125 mm. 

  
 
 
2.4 FORMA DE PAGO 

EDR de la plaza 23 de 
marzo de la Urb. Mcal. 
Santa Cruz 
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Los pagos serán parciales, y de acuerdo a la solicitud de la Empresa CONTRATISTA se realizarán 
según planilla o certificado de avance aprobado por el Supervisor y Fiscal de Obras. 
 
La empresa ADJUDICADA podrá solicitar Anticipo. 
 
2.5 MULTAS 
 
Se han establecido multas para la presente especificación conforme el siguiente detalle: 
 
MOTIVO DE LA MULTA MULTA 
Por exceder el plazo de 
obra establecido. 1% del monto del contrato por cada día de retraso. 

Por cambio del personal 
clave 

0,15 % del monto del contrato cuando se realice el cambio en el 
personal  denominado como clave en las especificaciones técnicas. 

Por llamadas de 
atención. 0,20 % del monto del contrato. 

 
2.6 GARANTÍA DE LA OBRA 
 
Con el propósito de garantizar la calidad de la obra realizada, una vez firmada el acta de entrega 
definitiva, la empresa contratista deberá presentar una carta notariada en dos ejemplares originales 
correspondiente a la Garantía de Calidad de obra Realizada, dicho documento debe establecer que 
en un periodo de 2 años a partir de la recepción de obra, la empresa contratista debe subsanar de 
cualquier observación encontrada a causa de un trabajo deficiente en la obra. Ante este hecho, la 
empresa contratista deberá actuar de forma inmediata y asumir todos los costos en que se incurra 
por esta causa. 
 

2.7 PROPUESTA TÉCNICA  
 

 
ORGANIGRAMA 
 
Las empresas proponentes deberán presentar un organigrama que contemple a todo el personal 
comprometido para la obra, este organigrama debe contemplar al personal clave y al personal de 
apoyo. Al mismo tiempo, el Organigrama estará reflejado a los números de frente a utilizar. 
 
NÚMERO DE FRENTES A UTILIZAR 
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Las empresas proponentes deberán contemplar mínimamente 3 (tres) frentes de trabajo en Obras 
Civiles y 1 (un) frente en Obras Mecánicas para la presente obra. 
 
Nro. DE 
FRENTE OBJETIVO OBSERVACIONES 

1 OBRAS 
MECÁNICAS 

TRABAJOS RELACIONADOS CON  SOLDADURAS/MANTEO O 
REVESTIMIENTOS/INTERVENCIONES/INSTALACIONES DEL SPAT DE 
LA EDR. 

3 OBRAS CIVILES 

TRABAJOS RELACIONADOS CON 
REMOCIONES/EXCAVACIONES/RELLENOS Y 
COMPACTADOS/REPOSICIONES/BASE DE LA EDR/CASETA DE 
PROTECCIÓN DE LA EDR/OBRAS CIVILES DEL SPAT DE LA EDR. 
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SECCIÓN II 
 

ANEXO I: PLIEGOS TÉCNICOS DE 
OBRAS CIVILES 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN – OBRAS CIVILES 
 
 

1. INSTALACIÓN DE FAENAS – PROVISIÓN Y COLOCADO DE LETRERO DE OBRA 
2. MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTAS Y 

PERSONAL 
3. REPLANTEO Y TRAZADO TOPOGRÁFICO 
4. CORTE, ROTURA Y REMOCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE 
5. EXCAVACIÓN DE ZANJA TERRENO SEMI DURO 
6. PROVISIÓN Y COLOCADO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
7. PROVISIÓN Y COLOCADO DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN 
8. RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA CERNIDA S/PROVISIÓN 
9. RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMÚN 
10. REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE 
11. PROVISIÓN, RELLENOY COMPACTADO DE CAPA BASE 
12. PROVISIÓN, RELLE Y COMPACTADO DE CAPA SUB BASE 
13. LASTRADO DE TUBERÍA 
14. CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS DE HORMIGÓN 
15. ELABORACIÓN DE PLANOS AS BUILT 
16. ELABORACIÓN DE DATABOOK 
17. LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS 
18. BLOQUES DE HORMIGÓN ARMADO (1x0,7x0,15) H-21 
19. BASE DE LA EDR 
20. CASETA DE PROTECCIÓN PARA LA EDR 
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1. INSTALACIÓN DE FAENAS - PROVISIÓN Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA. 
 
UNIDAD: GLB 
 
1.1 DEFINICIÓN 
Este Ítem comprende los trabajos necesarios para la Instalación de Faenas, siendo está emplazada 
en depósitos alquilados o la construcción de campamentos, además de ello involucra la colocación 
de letreros, informativos que deben estar localizados en sectores donde el Supervisor indique, (todo 
el material pertinente para una adecuada señalización en obra), limpieza del sector de 
emplazamiento, movilización , transportar, descargar, instalar, mantener, proveer maquinarias, 
herramientas y materiales necesarios para la ejecución de las obras.  
 
El SUPERVISOR DE OBRA constatará que el equipo y materiales colocados en la obra, guarden 
concordancia con la lista de equipo ofertado por el CONTRATISTA y tenga relación con el 
cronograma de ejecución de las obras presentado en la misma oferta. 
 
Asimismo comprende el traslado oportuno de todas las herramientas, maquinarias y equipo para la 
adecuada y correcta ejecución de las  obras y la desmovilización del mismo una vez realizada la 
recepción final del Proyecto. 
 
 DETALLE                       UNIDAD             CANTIDAD 
DEPOSITO DE MATERIALES CON OFICINA DE OBRA          PZA                                1 
LETRERO DE OBRA                                 PZA    3 
 
1.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El CONTRATISTA deberá disponer de depósitos para Garantizar que todos los materiales y 
accesorios entregados por YPFB, estén protegidos de las condiciones climáticas y otras externas 
que puedan afectar los mismos. Las condiciones mínimas para la instalación de faenas serán: 

• Tablones de Madera o Piso de Cemento, etc.; como base de asiento para el material. 
• Carpas o Semi-Sombras, Tinglados, etc.; para el resguardo del material del sol o lluvia. 

1.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
Respecto a la instalación de faenas, el CONTRATISTA deberá obtener las autorizaciones que 
correspondan respecto a la ubicación de depósitos e instalaciones con anterioridad al inicio de 
obras, para realizar la movilización del equipo y personal a la obra, mismo que deberá ser apto para 
el acopio de material para obras mecánicas de YPFB, Para ello se deberá presentar al 
SUPERVISOR DE OBRA un Croquis; en el cual se indicara el lugar donde será emplazado el 
Depósito o Campamento para la Instalación de Faenas. 
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El CONTRATISTA hará uso de un espacio que se encuentre a no más de 500 metros del sector de 
construcción de la obra. Dicha ubicación debe ser autorizada por el SUPERVISOR DE OBRA. Este 
predio o sector será de uso exclusivo, para el resguardo de los materiales o accesorios quedando a 
responsabilidad del CONTRATISTA realizar la Correspondiente delimitación, para no tener 
inconvenientes con otras actividades dentro de la Instalación de Faenas. En todo el desarrollo de la 
obra el CONTRATISTA deberá realizar la respectiva señalización para prevenir accidentes, siendo el 
responsable en cualquier situación donde no exista  la misma. 
La verificación de equipos y maquinaria la realizará el SUPERVISOR DE OBRA de acuerdo a la lista 
de equipo ofertado antes del inicio de la obra y durante la ejecución de la misma. 
 
Respecto a los letreros de señalización, el SUPERVISOR DE OBRA acordará y aprobará el lugar de 
emplazamiento del o los letreros de señalización como de Obra, verificando la estructura portante de 
los mismos y todos los procedimientos que garanticen la estabilidad de los letreros, siendo el 
CONTRATISTA responsable de resguardarlos contra robos y destrucciones. 
 
Los letreros de obra serán elaborados en lona con densidad de 18 onzas/m2, con una impresión 
como mínimo de 1440 DPI de resolución,  no aceptándose de ninguna manera trabajos con menor 
calidad. Los letreros de obra de acuerdo a la tabla anterior se manufacturarán 1 (uno) para la 
Urbanización de Tilata U.V. “C” y los otros 2 (dos) para Urbanización Mcal. Santa Cruz. 
 
La lona impresa deberá colocarse sobre una estructura metálica portante con un plancha de 0.50 
mm  como mínimo (plancha calamina plana)o el equivalente a la calamina N° 26,  la cual deberá 
garantizar la estabilidad del letrero, en caso de necesidad se colocaran contrafuertes que permitan 
su adecuada estabilidad.  Las estructuras portantes, serán preferentemente de perfiles metálicos 
(tubería de fierro galvanizado de 3”),  
Los mismos serán fijados mediante (tornillos a columnas de madera), tornillos a la tubería de fierro 
galvanizado de 3”, las mismas que luego serán empotradas en el suelo, de tal manera que queden 
perfectamente firmes y verticales. 
 
La altura final del letrero debe ser fijada por el SUPERVISOR DE OBRA del YPFB de forma tal que 
sea visible y de fácil identificación, sin ningún costo adicional para YPFB. (La altura de los letreros 
será uniforme a nivel nacional, verificar detalle letrero de obra)  
En caso de requerirse fundaciones de hormigón Armado, las mismas deberán cumplir con todo lo 
establecido en las normas para hormigones y las especificaciones técnicas. Las lonas impresas, 
deberán cumplir con todo lo establecido en la calidad de impresión, que correrá por cuenta del 
CONTRATISTA. 
 
Será de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA y a su costo el resguardar, mantener y 
reponer en caso de deterioro y sustracción de los letreros. 
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El CONTRATISTA deberá proveer y colocar letreros, los cuales deberán permanecer durante todo el 
tiempo que dure el trabajo en obra, el o los Letreros serán retirados durante la Inspección de la 
entrega definitiva del Proyecto. 
  
Por otra parte el CONTRATISTA deberá proveer y colocar varios letreros de señalización  y 
prevención los cuales deberán permanecer durante todo el tiempo que dure la obra y será de 
exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA el resguardar, mantener y reponer en caso de 
deterioro o perdida  los mismos, los letreros deberán tener las leyendas de precaución  y etc… la 
cantidad será cuantificada de acuerdo a la longitud de cada proyecto de acuerdo a FIG., estos 
letreros de señalización correrán por cuenta del CONTRATISTA. 
 
1.4 MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 

 
El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro 
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a 
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo,  el ruido y otros 
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las 
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus 
actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes 
aplicables. 
 
El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud 
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el 
Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el 
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, 
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen 
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como 
para prevenir epidemias.  
 
El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se 
encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada 
para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de 
protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará 
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.  
 
El Contratista enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre 
cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la 
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo 
solicite razonablemente el Ingeniero. 
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1.5 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El ítem de instalación de faenas será medido en forma global, en concordancia con lo establecido en 
los requerimientos técnicos, los cuales serán aprobados y reconocidos por el SUPERVISOR DE 
OBRA. La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada y 
deberá respaldarse con un registro fotográfico de cada actividad que se realice en el presente ítem. 
 
Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo como 
otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos, esto incluye 
el costo de provisión de el o los letreros y su respectiva colocación, la construcción o alquiler de 
depósitos para la instalación de faenas y/o la ocupación de vía. En ningún caso se admitirá letreros 
que no estén debidamente instalados. 
 

2. MOVILIZACIÓN, DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTAS Y 
PERSONAL. 

 
UNIDAD: GLB 

 
2.1 DEFINICIÓN 
Este ítem comprende la movilización y desmovilización de equipo, material, herramientas y personal 
necesarios para la ejecución de cada uno de los ítems que comprende el proyecto. 
 
El CONTRATISTA realizará los trabajos siguientes: transportar, descargar, proveer maquinarias, 
herramientas, materiales y personal necesarios para la ejecución de las obras.  
 
2.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL 
 
El CONTRATISTA deberá proporcionar todos los materiales, herramientas, equipo y personal 
necesario para la ejecución de este ítem. 
Todo el equipo y personal mínimo comprometido para la obra deberá ser puesto a disposición del 
SUPERVISOR durante toda la ejecución de la obra. 
 
2.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
 
El CONTRATISTA deberá presentar al SUPERVISOR un plan de Movilización y Desmovilización 
que contemple lo siguiente: 
- Medio de Transporte 
- Tipo de carga a transportar 
- Inspección de equipos, herramientas y carga 
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- Descripción de las rutas 
- Horarios de viaje 
- Cronogramas de trabajo. 
 
El CONTRATISTA será responsable de todas las actividades y consecuencias de las mismas. 
 
El CONTRATISTA será responsable de programar sus movilizaciones de acuerdo con el 
cronograma de trabajo y órdenes del SUPERVISOR DE OBRA. No se reconocerán costos de 
movilizaciones y desmovilizaciones adicionales, ni costos de equipos y personal en Stand By, puesto 
que los mismos son incluidos dentro de los gastos generales que forman parte de los costos 
indirectos. 
 
2.4 MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 
 
El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro 
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a 
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo,  el ruido y otros 
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las 
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus 
actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes 
aplicables. 
 
El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud 
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el 
Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el 
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, 
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen 
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como 
para prevenir epidemias.  
 
El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se 
encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada 
para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de 
protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará 
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.  
 
El Contratista enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre 
cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la 
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo 
solicite razonablemente el Ingeniero. 
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2.5 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
El ítem de Movilización de Personal, Herramientas y Equipo será medido en forma global de acuerdo 
con los precios unitarios establecidos en el contrato. Dicho precio será compensación total por los 
materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para una 
correcta ejecución del ítem. El pago del ítem dependerá del avance porcentual en relación con la 
ejecución del trabajo, debiendo dejar al menos un porcentaje mínimo de 20% para los trabajos de 
desmovilización a ser pagados en la planilla de cierre. 
 
3. REPLANTEO Y TRAZADO TOPOGRÁFICO. 
 
UNIDAD: m 
 
3.1 DEFINICIÓN 
Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para realizar el replanteo, trazado y el marcado 
de las progresivas, ubicación de cámaras, cruces especiales, uniones y accesorios de acuerdo a los 
planos de construcción y/o indicaciones del SUPERVISOR DE OBRA de Obra, de forma tal que se 
facilite la cuantificación de los volúmenes y áreas de ejecución, de igual manera se incluyen los 
trabajos topográficos de control de la obra durante todo el período de construcción, así como el 
registro de las diferentes superficies o coberturas encontradas en el Terreno, para ser consideradas 
en la cancelación a la empresa CONTRATISTA por su remoción y reposición, para ello se tendrá 
como base los planos de construcción y detalle del proyecto, como también las indicaciones 
adicionales por parte del SUPERVISOR DE OBRA.  
 
De igual manera contempla la definición de la poligonal abierta, y la documentación de los PB´s y 
BM´s, a objeto de tener establecido las coordenadas de eje del ducto. 
 
3.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
El CONTRATISTA, proporcionará todos los materiales, herramientas, equipos y personal necesarios 
(estación total, cinta métrica de 50 y 100 m, instrumentos de medición, pintura, estacas, mojones de 
H°A°, etc.) y los que proponga el CONTRATISTA en análisis de precios unitarios para la ejecución 
de los trabajos, los cuales serán aprobados y verificados por el SUPERVISOR DE OBRA al inicio de 
la actividad. 
 
3.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
 
El personal técnico propuesto por el CONTRATISTA, SUPERINTENDENTE, DIRECTOR O 
RESIDENTE DE OBRA Y RESPONSABLE DE PLANOS (CADISTA) conjuntamente con el 
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SUPERVISOR DE OBRA DE OBRA demarcara toda el área simultáneamente a los trabajos de 
tendido de red con progresivas pintadas cada 20 metros, el replanteo a realizar comprende: 
 
a) Por una parte la Fijación de las distancias  respecto a los  bordillos, borde de pavimentos, acera o 
líneas municipales, que deberán  guardar las tuberías de distribución, la ubicación definitiva de la 
línea de servicio, para que de acuerdo a los datos y los planos correspondientes se pueda proceder 
a la ubicación de puntos de referencia para una correcta alineación y permitir en cualquier momento 
el control y aprobación por parte de la Supervisión de la Obra. 
 
b) La recopilación de todos los datos que permitan determinar los posibles obstáculos enterrados 
(cables, caños, etc.) para la ejecución de la zanja, en este caso el CONTRATISTA realizará los 
sondeos y averiguaciones respectivas. En base a los datos anteriores se deberá solicitar inspección 
a la institución que corresponda para verificar sus ductos y la SUPERVISIÓN podrá determinar 
algunas modificaciones en el diseño  si se diera el caso. 
 
c) El replanteo de cada sector de trabajo deberá contar con la aprobación escrita del SUPERVISOR 
DE OBRA de Obra con anterioridad y deberá ser despejada de todo material u obstáculos antes de 
iniciar  cualquier trabajo. 
 
e) El replanteo deberá cuidar que el trazado no afecte la integridad de las infraestructuras como ser: 
a edificios patrimoniales, culturales, zonas sensibles ambientales y otros que han sido establecidos 
por los gobiernos Departamentales y municipales. 
 
En el proceso del replanteo las leyendas deberán ser pintadas en los muros y/o en las aceras de las 
casas existentes sin deformar la estética del lugar, teniendo en cuenta una distancia entre prog. De 
20 metros y en curvas una distancia de 10m. 
 
NOTA: El CONTRATISTA previa a la excavación de las zanjas deberá replantear la ubicación de los 
servicios básicos, agua potable, alcantarillado sanitario, drenaje pluvial, y otros ductos que 
estuviesen en las cercanías del área donde se emplaza el proyecto, esto con el fin de evitar 
cualquier destrozo a las mismas. De obviar este aspecto el CONTRATISTA correrá con los gastos 
de reposición de la misma.  
 
3.4 MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 
 
El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro 
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a 
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo,  el ruido y otros 
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las 
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus 
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actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes 
aplicables. 
 
El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud 
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el 
Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el 
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, 
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen 
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como 
para prevenir epidemias.  
 
El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se 
encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada 
para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de 
protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará 
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.  
 
El Contratista enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre 
cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la 
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo 
solicite razonablemente el Ingeniero. 
 
3.5 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
El ítem de replanteo y trazado topográfico será medido en metro lineal, en concordancia con lo 
establecido en los requerimientos técnicos, los cuales serán aprobados y reconocidos por el 
SUPERVISOR DE OBRA. La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la 
propuesta aceptada y deberá respaldarse con un registro fotográfico de cada actividad que se 
realice en el presente ítem. 
 
Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo como 
otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos, esto incluye 
el costo de provisión de mojones para monumentación de BM´s y PB´s, relevamiento de la ubicación 
de los servicios básicos, y otros trabajos que se encuentran descritos en las Especificaciones 
técnicas. 
 
4. CORTE ROTURA Y REMOCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE.  
 
UNIDAD: m2 
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4.1 DEFINICIÓN 
 
Este ítem comprende todos los trabajos de corte, rotura y  remoción de pavimento flexible  según los 
planos establecidos y de acuerdo a lo señalado en el formulario de presentación de propuestas y/o 
instrucciones del SUPERVISOR DE OBRA. 
 
Los pavimentos estarán repuestos bajo normas vigentes en el país o Gobierno Municipal local, 
entidad que otorgara un permiso para realizar el corte, rotura y  remoción. 
 
4.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
El CONTRATISTA suministrará todas las herramientas, maquinaria y equipo apropiados, previa 
aprobación del SUPERVISOR DE OBRA al inicio de la actividad,  
Para el Corte se utilizara: 
 
• Cortadora de Hormigón con un disco de corte de 10 cm. 
• Martillo neumático 3hp (mínimo)/Eléctrico. 
• Compresora (opcional) 
 
El personal, encargado de ejecutar este ítem, deberá tener la experiencia necesaria que garantice la 
buena ejecución de los trabajos y el buen manejo de los equipos y herramientas a utilizar, los cuales 
deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento. 
 
4.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
 
El pavimento flexible, deberá cortarse de acuerdo a los límites especificados para la excavación, y 
sólo podrán exceder dichos límites por autorización expresa del SUPERVISOR DE OBRA, cuando 
existan razones técnicas para ello, El CONTRATISTA, previo al corte y remoción del material deberá 
hacer un reporte fotográfico a detalle con el fin de tener un antes y un después de la zona a ser 
intervenida. La zona de trabajo debe estar perfectamente señalizada incluyendo las vías alternas en 
caso de ser necesario. 
Al momento de realizar el corte del pavimento flexible, el operador deberá necesariamente usar 
guantes protectores de cuero, zapatos con punta de acero, lentes de seguridad, mascarillas auto 
filtrantes para partículas, con el fin de prevenir accidentes personales. 
Para el corte se debe realizar un marcado rectilíneo, nítido y exacto en la Longitud del Corte, para no 
comprometer sectores fuera del área de Trabajo, los sectores que fuesen afectados fuera del área 
de trabajo deberán ser repuestos a costo del CONTRATISTA. 
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La superficie del corte debe quedar vertical, con una profundidad mayor o igual de la capa de 
rodadura, de igual manera harán cortes transversales cada metro, en toda la longitud del pavimento 
flexible a retirar. 
Posteriormente se procederá a la remoción de los escombros y se acopiarán para su retiro de la 
obra, en un sitio que no perjudique el tránsito vehicular. 
 
El pavimento flexible y cunetas de hormigón, que esté fuera de los límites del corte especificado y 
que además sufra daño, a causa de procedimientos de corte inadecuado, deberá ser reconstruido 
por cuenta del CONTRATISTA. El uso del Combo en la remoción queda terminantemente 
PROHIBIDO.  
 
Cualquier material adicional, que se encuentre debajo del pavimento flexible y cunetas de hormigón, 
deberá ser removido de manera de que el terreno, quede apto para realizar la excavación de la 
zanja, sin ningún costo adicional. 
 
Los escombros, de pavimento flexible, generados por los trabajos, deberán ser retirados del lugar de 
trabajo en el día y dispuestos en los botaderos autorizados por el ente municipal, considerando el 
cuidado del Medio Ambiente. 
 
Los escombros, de pavimento flexible, generados por los trabajos, deberán ser retirados del lugar en 
el día y dispuestos en los botaderos autorizados por el ente municipal, considerando el cuidado del 
Medio Ambiente. 
El CONTRATISTA, en todo el periodo que dure la obra tiene la obligación de realizar la señalización 
preventiva y colocación de medidas de seguridad que garanticen la perfecta identificación de la zona 
afectada y otorguen una total seguridad a los eventuales transeúntes. 
 
4.4 MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 
 
El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro 
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a 
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo,  el ruido y otros 
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las 
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus 
actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes 
aplicables. 
 
El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud 
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el 
Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el 
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, 
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen 
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medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como 
para prevenir epidemias.  
 
El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se 
encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada 
para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de 
protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará 
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.  
 
El Contratista enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre 
cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la 
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo 
solicite razonablemente el Ingeniero. 
 
4.5 MEDICIÓN  Y FORMA DE PAGO 
 
El ítem de corte, rotura y remoción del pavimento flexible, será medido en metros cuadrados, 
tomando en cuenta únicamente los volúmenes netos ejecutados, de acuerdo a la longitud y ancho 
establecidos en los planos y autorizados por el SUPERVISOR DE OBRA.  La forma de pago se 
efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.  
 
Correrá por cuenta del CONTRATISTA cualquier área adicional que hubiera ejecutado para facilitar 
su trabajo o por cualquier otra causa no justificada y no aprobada debidamente por el SUPERVISOR 
DE OBRA. 
 
5. EXCAVACIÓN DE ZANJA TERRENO SEMI DURO.  
 
UNIDAD: m3 
 

5.1 DEFINICIÓN. 
 
Este ítem comprende los trabajos necesarios para  la excavación en zanja en terreno semi-duro esto 
con la finalidad de realizar el tendido de tuberías de acero negro al carbón  en sus distintos 
diámetros, actividad  a ser realizada de acuerdo a especificaciones, planos, gráficos y/o 
instrucciones emitidas por el SUPERVISOR DE OBRA, utilizando medios mecánicos o manuales. 
En este ítem se incluye cualquier desbroce superficial de acuerdo a la naturaleza y características 
del suelo a excavarse durante el Proyecto, se establece en este ítem el tipo de suelo: 
 
Terreno Semiduro a Duro Tipo II: Terreno arcilloso, ripioso, maicillo disgregable con la mano y en 
general terrenos agrícolas compactos.  
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5.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 
 
El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios como 
excavadora hidráulica, retroexcavadora, (palas, picotas, barretas, carretillas, etc.) para la ejecución 
de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR DE OBRA al Inicio de la 
actividad 
 
5.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN. 
 
Realizado el correspondiente replanteo topográfico en Obra, el SUPERVISOR DE OBRA evaluará y 
aprobará cambios en el trazo del tendido.   
 
Los trabajos de Excavación de zanja serán ejecutados una vez que los Ítems de replanteo, corte y 
remoción de coberturas correspondientes hayan sido ejecutados de acuerdo a las especificaciones 
técnicas. Se dará inicio al ítem de excavaciones siempre y cuando su inicio sea aprobado por el 
SUPERVISOR DE OBRA en cada tramo. 
Durante todo el proceso de excavación, el CONTRATISTA pondrá el máximo cuidado para evitar 
daños a estructuras y/o edificaciones que se hallen próximas al lugar de trabajo. Además tomará las 
medidas necesarias para evitar que sus trabajos interrumpan cualquier servicio existente como agua 
potable, alcantarillado, energía eléctrica, teléfono, etc. En caso de daño a los mismos el 
CONTRATISTA se hará responsable y a su costo realizará la reparación con personal calificado y/o 
cancelación por los daños resultantes, durante las excavaciones, incluyendo daños a las 
fundaciones, estructuras existentes en la zona, u otros en forma inmediata y a satisfacción del 
SUPERVISOR DE OBRA y el afectado (Pudiendo ser este un vecino de la OTB  o bien una empresa 
privada o estatal). 
 
Cuando la excavación haya alcanzado la profundidad y perfilado de acuerdo a los planos e 
instrucciones emitidas del SUPERVISOR DE OBRA, se procederá a la limpieza con el retiro de todo 
tipo de material que pueda dañar la tubería.  
 
En caso de identificarse excavaciones de zanjas que no cumplan con la sección que se indica en los 
planos constructivos y especificaciones técnicas, el SUPERVISOR DE OBRA procederá de la 
siguiente manera: 
 
• Si en la sección, la profundidad y/o el ancho fuera menor a lo establecido, el CONTRATISTA 

está obligado a cumplir con la sección tipo, salvo la existencia de obstáculos insalvables a 
consideración del SUPERVISOR DE OBRA, quien analizara la forma de realizar la protección de 
tubería correspondiente, por ejemplo: el Uso de Hormigón o Fundas de Protección o ambas. 

 
En caso de presencia de agua debido a nivel freático, rotura de tuberías de Agua Potable y/o 
Alcantarillado u otros imprevistos requerirá del uso de bombas de Achique para mantener el nivel de 
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agua bajo control mientras duren los trabajos. Los costos adicionales de estas actividades estarán 
por cuenta del CONTRATISTA. 
 
El CONTRATISTA tiene la obligación de realizar el relleno de la zanja en el mismo día de iniciada su 
excavación por lo que está bajo la responsabilidad del CONTRATISTA Incrementar la cantidad de 
personal o los frentes de trabajo y mejorar su organización para cumplir con el Cronograma 
establecido y así lograr las metas correspondientes al proyecto.  
 
Si fuese necesario el CONTRATISTA deberá contar con el personal, equipo y herramientas 
necesarias para la ejecución de trabajos en horario nocturno, la autorización para la ejecución de 
trabajos en estos horarios, debe emanar del SUPERVISOR DE OBRA, previa verificación de la 
existencia de los medios necesarios para la ejecución. 
 
Será responsabilidad del CONTRATISTA comunicar a los propietarios la fecha de ingreso por sus 
zonas así como responder por todos los daños resultantes de la ejecución de la obra por parte del 
CONTRATISTA, durante las excavaciones, incluyendo daños a las fundaciones, estructuras 
existentes en la zona, tuberías de agua, alcantarillado, cableados eléctricos, telefónicos y cualquier 
otro, los cuales deberán ser reparados a cuenta del CONTRATISTA en forma inmediata y a 
satisfacción del SUPERVISOR DE OBRA de Obra de Y.P.F.B. y el afectado (Pudiendo ser este el 
vecino o bien una empresa privada o estatal).  
Todas las excavaciones serán hechas a cielo abierto de acuerdo a los planos del proyecto y según 
el replanteo autorizado por el SUPERVISOR DE OBRA.  
 
Los entibamientos (apuntalamientos y soportes) que sean necesarios para sostener los lados de la 
excavación deberán estar colocados para impedir cualquier desmoronamiento que afectará la 
sección de trabajo o ponga en riesgo la seguridad del personal, estructuras o propiedades 
adyacentes. No se hará ningún pago adicional por razón de entibados. 
 
Todos los materiales provenientes de excavaciones deben ser colocados hacia un lado de la zanja 
dejando un espacio libre de 20 centímetros, sin obstaculizar el trabajo y permitir el libre acceso a 
todas las partes de la zanja. Dichos materiales deben estar apilados y señalizados con cintas de 
precaución. El CONTRATISTA deberá notificar al SUPERVISOR DE OBRA con 48 horas de 
anticipación al inicio de cualquier excavación, con el objetivo de verificar secciones y efectuar las 
mediciones pertinentes. 
 
Previsiones aplicables a la excavación 
 
Cuando en la apertura de zanja se encuentren piedras de gran tamaño u obstrucciones que 
imposibiliten su remoción se procederá al colocado de fundas de protección de PVC, siempre y 
cuando el CONTRATISTA registre dicho incidente en el Libro de Órdenes, indicando el lugar, tipo de 
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obstrucción, longitud, diámetro de la funda de protección requerida, anexando para ello el reporte 
fotográfico. 
 
Sistemas Subterráneos. 
 
a) Cruce con líneas enterradas existentes 
• El CONTRATISTA debe ubicar cada uno de los puntos de cruce de la tubería acero negro al 

carbón con los sistemas existentes, en cada punto realizará la excavación con el objeto de 
determinar cómo se ejecutara el cruce. 

• El CONTRATISTA realizará el cruce por debajo o encima del sistema existente bajo autorización 
del SUPERVISOR DE OBRA. 

• La distancia mínima de separación del cruce que se genere con el Tendido de tubería de gas 
con otros sistemas, será de 30 cm o bajo evaluación del SUPERVISOR DE OBRA. 
 

b) Paralelismo con líneas enterradas existentes 
• Cuando el tendido se realice de forma paralela a otros sistemas subterráneos (en lo posible 

evitable), la tubería llevara una funda de protección de PVC (provista por el CONTRATISTA) a lo 
largo del tramo en cuestión. Además de ello la funda de protección deberá estar envuelta con 
cinta adicional de señalización (provista por el CONTRATISTA si corresponde); con el fin de 
diferenciarla de los demás servicios subterráneos. 

• Cuando el contratista provea de fundas de protección de PVC y la cinta para realizar proteger y 
señalizar las tubería de gas, estas deberán contar con su respectivo archivo fotográfico y deben 
ser verificadas y aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA.  

• Excavación para uniones de tubería 
• El CONTRATISTA deberá realizar las excavaciones para unión, garantizando en todo momento 

las mejores condiciones para que la unión de lingadas sea la más adecuada; para ello el 
CONTRATISTA deberá proporcionar Personal, Equipo y Herramientas mínimas para la 
extensión de la misma, en casos excepcionales (rotura, remoción y excavación) bajo la 
aprobación del SUPERVISOR DE OBRA. Los volúmenes requeridos y aprobados por el 
SUPERVISOR DE OBRA serán cuantificados y cancelados, las dimensiones serán 
proporcionados y aprobados por el supervisor de obra. 
 

5.4 MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 
 
El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro 
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a 
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo,  el ruido y otros 
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las 
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus 
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actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes 
aplicables. 
 
El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud 
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el 
Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el 
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, 
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen 
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como 
para prevenir epidemias.  
 
El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se 
encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada 
para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de 
protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará 
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.  
 
El Contratista enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre 
cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la 
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo 
solicite razonablemente el Ingeniero. 
 
5.5 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 
 
Las excavaciones serán medidas en metros cúbicos, tomando en cuenta únicamente el volumen 
neto del trabajo ejecutado. Para el cómputo de los volúmenes se tomarán las dimensiones y 
profundidades indicadas en los planos y/o instrucciones escritas del SUPERVISOR DE OBRA de 
Obra.  
 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos de detalle a las presentes 
especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA de Obra, 
será cancelado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
 
Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros 
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
 
6. PROVISIÓN Y COLOCADO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL. 

 
UNIDAD: PZA 
 

6.1 DEFINICIÓN 
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Este ítem Comprende todos los trabajos para la construcción de la base de hormigón (fundación) y 
la implementación de un poste o mojón de señalización, de acuerdo a la tipología, dimensiones y 
materiales indicados en los planos y especificaciones. 
 
6.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL 
 
El CONTRATISTA deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesario para 
la ejecución de este ítem. 
 
Los materiales a emplearse en la preparación del hormigón deberán ser de buena calidad, se debe 
utilizar cemento Portland IP-30, arena limpia no arcillosa que pase el tamiz de Nro. 4 (4.76mm) de 
malla y grava no mayor a 3/4” con previa consulta y aprobación del SUPERVISOR. 
 
TIPO DE LETRERO 

DESCRIPCIÓN 
MATERIAL INSTALACIÓN 

 
 
 
 
 

Poste de 
Señalización 

 

Poste: Armadura principal, fierro de 
construcción Φ 3/8” y estribos de fierro 

de construcción Φ ¼” cada 20 cm 
debidamente vibrados y concreto 

dosificado 1:3:5. 
Letrero: Plancha de acero, espesor 

1/32” tratada contra la corrosión con 2 
perforaciones de Φ 5/16” para su 

instalación en el poste. Las letras debe 
ser tipo STENCIL. 

 
 
 
 

Área Urbana 

 
Mojón de 

señalización 
 

Material: tanto la zapata como el mojón 
deben ser de concreto reforzado y 

dosificado 1:3:5. 
Poste: Armadura principal, fierro de 

construcción Φ 3/8” y estribos de fierro 
de construcción Φ ¼” cada 20 cm 
debidamente vibrados y concreto 

dosificado 1:3:5. 

 
Área Rural 

 
6.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
 
Poste de señalización.- La implementación de señalización horizontal se deberá realizar cada 500 
metros lineales o según lo previsto por el Supervisor de Obra, en cruces de ríos, carreteras, parques, 
plazas, áreas verdes, líneas férreas, puentes y caminos vecinales. La localización del poste debe 
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estar desfasada del eje de la tubería en un rango de 0,5-1,5 metros al lado de mayor actividad 
humana. 
 
La profundidad de entierro de los postes debe ser de 0,70 metros con una fundación de hormigón de 
0.60x0.60x0.70. 
Cada poste debe indicar, además, la distancia al ducto y la profundidad del ducto. La plancha de 
acero debe estar instalada en el poste con dos pernos de sujeción. 
 
Mojón de señalización.- La implementación de señalización horizontal se deberá realizar cada 500 
metros lineales y en Cruces de ríos, carreteras, parques, plazas, áreas verdes, líneas férreas, 
puentes y caminos vecinales. La localización del mojón debe estar desfasada del eje de la tubería en 
un rango de 0,5-1,5 metros al lado de mayor actividad humana. 
 
6.4 MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 
 
El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro 
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a 
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo,  el ruido y otros 
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las 
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus 
actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes 
aplicables. 
 
El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud 
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el 
Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el 
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, 
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen 
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como 
para prevenir epidemias.  
 
El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se 
encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada 
para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de 
protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará 
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.  
 
El Contratista enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre 
cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la 
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo 
solicite razonablemente el Ingeniero. 
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6.5 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
La señalización Vertical se medirá y pagará por pieza terminada cumpliendo las especificaciones a 
satisfacción del SUPERVISOR de Obra y de acuerdo a los precios unitarios establecidos en el 
contrato. Estos precios serán la compensación total por concepto de mano de obra, materiales, 
equipos, herramientas e imprevistos. 
 
7. PROVISIÓN Y COLOCADO DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN.  

 
UNIDAD:   m 
 
7.1 DEFINICIÓN  
 
Este ítem se refiere a la provisión y colocación de cinta de señalización, que señalizará la red de gas 
a construir. 

 
7.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
La cinta de señalización, será provista por El CONTRATISTA, de acuerdo longitudes que la obra 
requiera. EL CONTRATISTA es quien suministrará todo el material necesario, personal y otros 
elementos necesarios para la ejecución de este ítem. 
 
El proponente deberá considerar que el material a ser provisto debe ser nuevo. 
 
7.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
 
La cinta de señalización debe ser ubicada en todos los tramos de tendido de red con la longitud y 
disposición previamente aprobada por el Supervisor de YPFB. 
 
La cinta de señalización debe cumplir con las siguientes características técnicas, de carácter 
enunciativo pero no limitativo. 
 
Los bienes a adquirir deben cumplir con las siguientes características, mismas que tienen carácter 
enunciativo pero no limitativo: 

 Cinta de señalización de 50 micrones (de carácter obligatorio) 
 Ancho de la cinta de 35 cm. (como mínimo) 
 Color amarillo 
 Texto: PRECAUCIÓN! YPFB LÍNEA DE GAS. 
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GRAFICO 1 (Dimensiones) 
 

 
 

500 metros 
 

La cinta de señalización debe ser ubicada 30 cm antes del nivel superior de la zanja indicando 
“PRECAUCIÓN – LÍNEA DE GAS” 
 
Se debe tener especial cuidado en no rasgar o doblar la cinta al momento de la compactación, esta 
cinta no podrá ser usada por el contratista para señalizar un área de trabajo. 
 
7.4 MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 

 
El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro 
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a 
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo,  el ruido y otros 
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las 
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus 
actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes 
aplicables. 
 
El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud 
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el 
Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el 
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, 
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen 
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como 
para prevenir epidemias.  
 
El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se 
encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada 
para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de 

35 (cm) 
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protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará 
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.  
 
El Contratista enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre 
cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la 
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo 
solicite razonablemente el Ingeniero. 
 
7.5 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
La provisión y colocación de cinta de señalización será medida por metro lineal, con materiales y 
dimensiones aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB y compatibles con lo aquí 
especificado, será pagada sólo la longitud empleada en zanja y según el precio cotizado en la 
propuesta aceptada. 
 
En este precio global están comprendidos todas las herramientas, mano de obra, material y 
transporte necesarios para la ejecución total de este ítem. 
 
8. RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA CERNIDA S/PROVISION.  

 
UNIDAD:   m3 

 
8.1 DEFINICIÓN 

 
Este ítem comprende todos los trabajos de relleno y compactado que deberán realizarse después de 
haber sido aprobado en forma escrita por el SUPERVISOR DE OBRA la zanja para el tendido de 
red, según se especifique en los planos, las cantidades establecidas en la propuesta y/o 
instrucciones del SUPERVISOR DE OBRA.  
 
Específicamente se refiere al empleo de tierra cernida y seleccionada, echada por capas, cada una 
debidamente compactada, después de haber realizado el tendido de las tuberías en los lugares 
indicados en el proyecto o autorizados por la SUPERVISIÓN de obra. 
 
8.2 MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 
El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios 
(compactadora mecánica, etc.) para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados 
por el SUPERVISOR DE OBRA al Inicio de la actividad. 
  
El material de relleno será el mismo material extraído, salvo que este no sea el adecuado, el 
CONTRATISTA propondrá a la SUPERVISIÓN de obra el cambio del mismo, el cual deberá 
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aprobarlo por escrito antes de su colocación. Si en ciertos sectores del proyecto el material de 
relleno provisto de la misma excavación presenta partículas (piedras y/o grumos) iguales o mayores 
a los 10 mm de diámetro, el material  deberá ser cernido, en zarandas con una abertura máxima de 
malla de 3/8 de pulgada, de acuerdo a los correspondientes espesores que Instruya el 
SUPERVISOR DE OBRA (Cama de Apoyo de la Tubería como Capa de Protección); sin ningún 
costo adicional. 
 
No se permitirá la utilización de suelos con excesivo contenido de humedad, considerándose como 
tales, aquéllos que igualen o sobrepasen  el límite plástico del suelo. 
 
8.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

 
Los trabajos de relleno y compactado de zanja serán autorizados por el SUPERVISOR DE OBRA, 
siempre y cuando se verifique en zanja lo siguiente: 
 
La zanja deberá estar perfilada con un ancho constante de 40 cm en toda su profundidad para la 
Red Primaria de 4 pulgadas de DN y con un ancho de 60 cm en toda su profundidad para la Red 
Primaria de 6 pulgadas de DN, libre de cualquier escombro o cualquier otro elemento que pueda 
dañar la tubería.  
 
En casos especiales o por razones técnicas el SUPERVISOR DE OBRA podrá autorizar la ejecución 
de obras de albañilería (hormigones y mampostería de ladrillo), para apoyar, proteger y separar la 
tubería, convenientemente de algún objeto enterrado. 
 
En caso de presentarse daños en los servicios básicos existentes, el CONTRATISTA deberá realizar 
las reparaciones necesarias o las gestiones necesarias con la entidad correspondiente si el daño así 
lo amerita.  
Antes del tendido de las tuberías, el relleno se ejecutara con tierra cernida (zarandeada en malla 
cuadrada de 8 milímetros), previamente aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA de obra. 
 
El relleno y compactado de material, se realizara en dos capas de material. La primera capa será 
material fino (tierra cernida) que servirá de asiento para el confinamiento de la tubería. El espesor de 
la cama será de 15 cm, la cual será nivelada y asentada, la segunda capa será la de protección de 
tubería con un espesor de 20 cm en aceras y 25 cm en cruces especiales y a lo largo de la línea 
regular, las mismas que serán debidamente asentadas con apisonadores manuales, el control de 
compactación será realizado por el SUPERVISOR DE OBRA. 
 
Para la verificación de espesores se utilizara una varilla de medición. 
El relleno de cada uno de los tramos de las tuberías se realizará previa autorización del 
SUPERVISOR DE OBRA de Obra de YPFB, dejando constancia escrita en el Libro de Órdenes, 
después de haber comprobado el debido bajado y el estado perfecto de revestimiento exterior de la 
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tubería aplicando el Holiday. Además deberá quedar verificado que la tubería se encuentra apoyada 
uniformemente en su lecho. 
 
En caso de ser necesaria la utilización de agua para la compactación del suelo, la operación deberá 
ser previamente autorizada por la Supervisión. 
 
En caso que por efecto de las lluvias, rotura de tuberías de agua o cualquier otra causa, que haya 
afectado las zanjas rellenadas o sin rellenar, si fuera el caso, inundando, el CONTRATISTA deberá 
remover todo el material afectado y reponer el material de relleno con el contenido de humedad 
requerido líneas arriba, procediendo según las presentes especificaciones. Este trabajo será 
ejecutado por cuenta y riesgo del CONTRATISTA. 
 
 Tan pronto como se haya terminado el relleno el CONTRATISTA deberá cumplir lo siguiente: 

 
a) Limpieza y retiro de todos los escombros incluyendo rocas de gran tamaño, equipos y 

materiales en exceso o rechazados, que serán llevados a sitios autorizados. 
b) Se debe restaurar todas las construcciones, hasta dejarlas en condiciones mejores a 

las iniciales, cualquier observación de las autoridades municipales, implicará que el 
CONTRATISTA resolverá los problemas y asumirá el costo 

 
 Excepto cuando se estableciera lo contrario, deben ser eliminados o removidos todos los 

accesos, puentes,  alcantarillas, maderas y otras instalaciones provisorias, utilizadas en los 
trabajos. 
 

8.4 MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 
 

El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro 
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a 
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo,  el ruido y otros 
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las 
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus 
actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes 
aplicables. 
 
El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud 
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el 
Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el 
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, 
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen 
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como 
para prevenir epidemias.  



 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA OBRAS 
INSTALACIÓN DE LAS EDRs DE TILATA Y MCAL. SANTA CRUZ DISTRITO 

MUNICIPAL N º 7 VIACHA – PROVINCIA INGAVI 

      
RG – 02 – A – GCC 

 

Hoja: 
      54 de 260 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
 
 
 
 

Sergio Andrés Cachambi Velarde                                                                                 
Técnico Red Primaria                                            

DREA/UDC – VNO/GRGD 

 
 
 

Jhonny Milton Alcon Vargas 
Responsable de Ingeniería y Proyectos                                            

DREA/UDC – VNO/GRGD 
 

 
 
 
 

Ing. Ciro Figueroa Flores 
Jefe Unidad de Construcciones 

                     DREA/UDC – VNO/GRGD 
Ingeniero de Proyectos  Responsable de Ingeniería y Proyectos  Jefe Unidad Distrital de Construcciones  

 

 
El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se 
encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada 
para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de 
protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará 
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.  
 
El Contratista enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre 
cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la 
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo 
solicite razonablemente el Ingeniero. 
 
8.5 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 
El relleno y compactado será medido en metros cúbicos compactados en su posición final de 
secciones autorizadas y reconocidas por el SUPERVISOR DE OBRA de Obra.  
 
La medición se efectuará sobre la geometría del espacio rellenado descontando el volumen de la red 
y de los fundas de seguridad, cámaras etc. 
 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos de detalle a las presentes 
especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA de Obra, 
será cancelado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
 
Dicho precio será compensación total por las materias, mano de obra herramientas, equipo y otros 
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los y trabajos. 
 
9 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL COMUN. 

  
UNIDAD: m3 
 
9.1 DEFINICIÓN. 
 
Este ítem comprende los trabajos de provisión, relleno y compactado con material común en 
sectores en los cuales no se pueda encontrar material de relleno, en las zanjas de excavaciones 
ejecutadas para alojar tuberías y pequeñas estructuras, de acuerdo a lo establecido en el formulario 
de presentación de propuestas, planos y/o instrucciones del SUPERVISOR DE OBRA de YPFB. 
Esta actividad se iniciará una vez concluidos y aceptados los trabajos de tendido de tuberías y la 
tapada con tierra cernida. 
Específicamente se refiere a la provisión y al empleo de tierra común o seleccionada, echada por 
capas, cada una debidamente compactada con máquina. 
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9.2 MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 
 
El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios 
(compactadora mecánica, etc.) para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados 
por el SUPERVISOR al Inicio de la actividad. El material de relleno, será provisto de la misma 
excavación. El material de relleno a emplearse será preferentemente el mismo suelo extraído de la 
excavación,  libre de pedrones y material orgánico. En caso de que no se pueda utilizar dicho 
material de la excavación el CONTRATISTA proporcionara el material necesario autorizado por el 
SUPERVISOR DE OBRA sin costo adicional. 
 
No se permitirá la utilización de suelos con excesivo contenido de humedad, considerándose como 
tales, aquéllos que igualen o sobrepasen  el límite plástico del suelo. Igualmente se prohíbe el 
empleo de suelos con piedras mayores a 8 cm. de diámetro. 
 
Para efectuar el relleno, el CONTRATISTA deberá disponer en obra del número suficiente de 
compactadoras mecánicas exigido por el SUPERVISOR DE OBRA, en función a la longitud de la 
obra. 
 
9.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN. 
 
Los trabajos de provisión, relleno y compactado de zanja serán autorizados por el SUPERVISOR, 
siempre y cuando se verifique en zanja lo siguiente: 
 
La zanja deberá estar perfilada, libre de cualquier escombro o cualquier otro elemento que pueda 
dañar la tubería. 
  
A partir de la capa de relleno con tierra cernida, se colocará material de relleno (tierra común), en 
una altura de 100 centímetros en línea regular y por debajo de 100 centímetros en profundizaciones 
o cruces especiales. 
 
En caso de presentarse daños en los servicios básicos existentes, el CONTRATISTA deberá realizar 
las reparaciones necesarias o las gestiones necesarias con la entidad correspondiente si el daño así 
lo amerita.  
El equipo de compactación a ser empleado será el exigido en la propuesta (Compactadora 
mecánica). En caso de no estar especificado el SUPERVISOR aprobará por escrito el equipo a ser 
empleado. En ambos casos se exigirá el cumplimiento de la densidad de compactación especificada. 
 
El material de relleno deberá colocarse en capas no mayores a 20 cm., con un contenido óptimo de 
humedad, procediéndose al compactado. A requerimiento del SUPERVISOR DE OBRA, se 
efectuarán pruebas de densidad y/o calicatas en sitio, corriendo por cuenta del CONTRATISTA los 
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gastos que demanden estas pruebas. Asimismo, en caso de no satisfacer el grado de compactación 
requerido en más de tres puntos, el CONTRATISTA deberá repetir el trabajo por su cuenta y riesgo. 
 
El grado de compactación para vías con tráfico vehicular deberá ser de 95% del Proctor modificado. 
Y en el caso de veredas deberá ser del orden del 90% mínimo del Proctor modificado. 
 
El SUPERVISOR DE OBRA exigirá la ejecución de pruebas de densidad y/o calicatas en sitio a 
diferentes niveles del relleno, como mínimo cada 200 metros, por lo cual el CONTRATISTA deberá 
tener a disposición en obra los equipos de ensayos correspondientes y en cantidad suficiente. Las 
pruebas de compactación serán llevadas a cabo por un laboratorio especializado, quedando a cargo 
del CONTRATISTA el costo de las mismas. En caso de no haber alcanzado el porcentaje requerido, 
el CONTRATISTA deberá repetir el trabajo por su cuenta y riesgo. 
 
Las pruebas de laboratorio de suelos serán llevados a cabo por un laboratorio especializado, 
quedando a cargo del CONTRATISTA el costo de los mismos.  
 
En caso de ser necesaria la utilización de agua para la compactación del suelo, la operación deberá 
ser previamente autorizada por la Supervisión. 
 
La tierra sobrante del tapado de zanjas, deberá ser retirada de inmediato, tan pronto como haya sido 
repuesto el contrapiso de la vereda o la base de la calzada. 
 
En caso que por efecto de las lluvias, rotura de tuberías de agua o cualquier otra causa, que haya 
afectado las zanjas rellenadas o sin rellenar, si la cantidad de tierra para el relleno fuera insuficiente, 
el CONTRATISTA deberá remover todo el material afectado y proveer el material de relleno con el 
contenido de humedad requerido líneas arriba, procediendo según las presentes especificaciones. 
Este trabajo será ejecutado por cuenta y riesgo del CONTRATISTA. 
La cinta de señalización debe ser ubicada 40 cm antes del nivel superior de la zanja indicando la 
palabra "PRECAUCIÓN YPFB LÍNEA DE GAS", esta cinta de señalización para la zanja será 
otorgada por YPFB. 
Todas las áreas comprendidas en el trabajo deberán nivelarse en forma uniforme. La superficie final 
deberá entregarse libre de irregularidades. 
 
En todo momento los bordes de la zanja deberán tener un espacio libre de 20 cm; para evitar que el 
material excavado u otros elementos perjudiciales caigan a la zanja.   
Tan pronto como se haya culminado con el relleno y compactado, el CONTRATISTA una vez 
finalizada esta actividad deberá proceder al: 
 
a) Retiro de todos los escombros y materiales en exceso o rechazados. 
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b) Restauración de la configuración original del terreno, después de la compactación mediante la 
reposición de aceras, calzadas, vías de circulación pública y privada, especialmente en las áreas 
con más casas o residencias. 
c) Limpieza y retiro de todos los escombros incluyendo rocas de gran tamaño, que serán llevados a 
sitios autorizados. 
d) Restaurar todas las construcciones, hasta dejarlas en condiciones mejores a las iniciales, 
cualquier observación de las autoridades municipales, implicará que el CONTRATISTA resolverá los 
problemas y asumirá el costo. 
e) Excepto cuando se estableciera lo contrario, deben ser eliminados o removidos todos los 
accesos, puentes (ramplas), alcantarillas, geotextiles, maderas y otras instalaciones provisionales 
(eventuales que surgen durante la construcción de la obra), utilizadas en los trabajos. 
 
9.4 MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 

 
El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro 
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a 
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo,  el ruido y otros 
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las 
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus 
actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes 
aplicables. 
 
El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud 
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el 
Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el 
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, 
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen 
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como 
para prevenir epidemias.  
 
El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se 
encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada 
para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de 
protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará 
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.  
 
El Contratista enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre 
cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la 
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo 
solicite razonablemente el Ingeniero. 
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9.5 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 
 
La provisión, relleno y compactado con relleno común será medido en metros cúbicos, de acuerdo a 
la geometría del espacio rellenado y compactado en su posición final. Secciones que serán 
aprobadas por el SUPERVISOR. Este Ítem será pagado de acuerdo al precio unitario de la 
propuesta aceptada. En la medición se deberá descontar los volúmenes de tierra que desplazan, 
estructuras y otros que la SUPERVISIÓN considere necesario. 
 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido 
según lo señalado y aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA, será pagado al precio unitario de la 
propuesta aceptada. 
Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros 
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
 
Si el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB no indicara lo contrario, correrá a cargo del CONTRATISTA, 
sin remuneración especial alguna tanto la desviación de las aguas pluviales, como las instalaciones 
para el agotamiento. 
 
10 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE.  
 
UNIDAD:   m2 

 
10.1 DEFINICIÓN. 
 
Esta Especificación fija las condiciones y procedimientos a ser adoptados en la ejecución y control 
de las capas de concreto asfáltico a ser ejecutadas como revestimiento de pavimentos flexibles, 
como capa de refuerzo en restauración de pavimentos, capa intermedia (binder) o capa de 
impermeabilización de conformidad con alineamientos y cotas definidos en el proyecto. 
 
a) Concreto Asfáltico Mezclado en Caliente - mezcla ejecutada en la planta de asfalto adecuado, 

con características específicas, compuesta de agregados pétreos graduados, material de relleno 
(filler) y cemento asfáltico, mezclado esparcido y compactado en caliente. 

i. Capa de Rodadura - capa superficial que servirá de superficie de rodadura y sufrirá las 
acciones del tráfico, impermeabilizará y mejorará las condiciones de rodadura. 

ii. Capa de base (binder) o capa intermedia - capa ejecutada debajo de la capa de rodadura, 
tiene la función de ligar la capa subyacente. 

iii. Capa nivelante - ejecutada en la restauración del pavimento, sobre el pavimento antiguo 
degradado, con el objetivo de impermeabilizar la superficie, sellar las aberturas existentes, 
sellar las fisuras existentes evitando su reflejo en las capas superiores de refuerzo.  Puede 
ser aplicado con la finalidad de regularizar o nivelar la superficie deformada, generalmente 
es ejecutada en concreto asfáltico de granulometría fina. 



 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA OBRAS 
INSTALACIÓN DE LAS EDRs DE TILATA Y MCAL. SANTA CRUZ DISTRITO 

MUNICIPAL N º 7 VIACHA – PROVINCIA INGAVI 

      
RG – 02 – A – GCC 

 

Hoja: 
      59 de 260 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
 
 
 
 

Sergio Andrés Cachambi Velarde                                                                                 
Técnico Red Primaria                                            

DREA/UDC – VNO/GRGD 

 
 
 

Jhonny Milton Alcon Vargas 
Responsable de Ingeniería y Proyectos                                            

DREA/UDC – VNO/GRGD 
 

 
 
 
 

Ing. Ciro Figueroa Flores 
Jefe Unidad de Construcciones 

                     DREA/UDC – VNO/GRGD 
Ingeniero de Proyectos  Responsable de Ingeniería y Proyectos  Jefe Unidad Distrital de Construcciones  

 

El Concreto asfáltico puede ser empleado como revestimiento, regularización o refuerzo de 
pavimento. 
No será permitida la ejecución de los servicios, objeto de esta Especificación, en días de lluvia. 
 
El concreto asfáltico solamente deberá ser fabricado, transportado y aplicado cuando la temperatura 
ambiente sea  superior a 10ºC en ascenso. 
 
10.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 
 
El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la 
ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR al Inicio de la 
actividad. 
 
Los materiales a utilizarse en la Planta tendrán características plásticas tales que una mezcla de los 
mismos hecha en las proporciones concordantes con la fórmula de gradación de obra, tenga una 
resistencia retenida de no menos del 70% cuando sea ensayada de acuerdo con el método AASHO 
T-165: En caso que el Municipio u otro ente estatal encargado de realizar la construcción y el 
mantenimiento de Carreteras/vías públicas, NO realice la reposición de pavimento flexible. El 
CONTRATISTA deberá comunicar a SUPERVISIÓN, el nombre de la empresa especializada que 
realizará dichas reposiciones; debiendo presentar todas las certificaciones correspondientes en 
cuanto se refiere a la calidad de materiales a utilizar, como los informes y todos los ensayos que 
demuestren que el producto reúne las condiciones técnicas adecuadas para la reposición de 
pavimento flexible. El CONTRATISTA estará obligado a realizar las pruebas de calidad exigidas por 
el SUPERVISOR de Obra de YPFB. 
De manera enunciativa y no restrictiva se mencionará a continuación, algunas consideraciones 
técnicas para dichos controles, que serán complementados de acuerdo a los procedimientos de la 
empresa especializada o conforme a lo que disponga el SUPERVISOR, para garantizar la calidad de 
los trabajos en reposición. 
 

• CEMENTO ASFALTICO 85/100 
El cemento asfáltico será homogéneo, carecerá de agua y no formará espuma cuando sea calentado 
a 176 ºC que cumpla la  AASHTO M-20. 
 
El cemento asfáltico deberá estar de acuerdo con las exigencias establecidas a continuación: 
 

• AGREGADOS 
Los agregados se compondrán de grava gruesa, escorias o piedras trituradas, formadas por 
partículas o fragmentos duros y durables y un relleno de piedra finamente triturada, arena u otras 
materias minerales finamente divididas. La porción del material que pase por el tamiz Nº 8, será 
llamada agregado fino. 
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El conjunto de agregado grueso, agregado fino y filler mineral deberá ajustarse a las exigencias de la 
gradación a continuación indicada, comprobada por los ensayos AASHO T-11 y T-27, a menos que 
el SUPERVISOR instruya y apruebe una gradación distinta. 
 
Cuando se emplee grava triturada, no menos de un 50% en peso de las partículas de agregado 
grueso, retenidas en el tamiz NUMERO 4, deberán tener fracturada por lo menos una de sus caras. 
Los agregados gruesos deberán tener un porcentaje de desgaste no mayor de 40% a 500 
revoluciones, determinado por el ensayo AASHO T-96.  
 
La porción de los agregados que pase el tamiz NÚMERO 40 tendrá que acusar un índice de 
plasticidad no mayor de 6, a determinarse por el método AASHO T-91. 
Las escorias trituradas deberán provenir de hornos de fundición, tener una densidad y calidad 
razonablemente uniformes y su peso deberá resultar de por lo menos 70 libras por pie cúbico, 
determinado por el ensayo AASHO T-101. 

TABLA NUMERO 1 

TAMIZ % DEL PESO QUE PASA 
GRADACIÓN A GRADACIÓN B 

1 100 - 
¾ 70-100 100 
½ 55-90 - 
3/8 40-80 - 
N°4 30-55 45-65 
N°8 - 33-53 
N°10 22-47 - 
N°20 16-38 - 
N°40 12-32 10-25 
N°80 8-20 - 
N°200 4-8 3-8 
Bitumen (sol. 
Cs.2)% 5-8 3.5-7 

 
El concreto asfáltico consistirá en una combinación de agregado grueso triturado, agregado fino y 
filler mineral, uniformemente mezclado en caliente con asfalto salido en la planta. 
 
El cemento asfáltico y los agregados pétreos serán calentados en la planta entre 135 y 170 grados 
centígrados. 
La mezcla de concreto asfáltico al salir de la planta deberá tener una temperatura entre 145 y 160 
grados centígrados.  
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Además de la gradación indicada en la Tabla número 1, los agregados llenarán  las exigencias de 
que en cada tanda diaria se pueda comprobar la uniformidad del material de los porcentajes que 
pasen los tamices Números 4, 10, 40 y 200.  
Todas las mezclas de concreto asfáltico deberán ceñirse a la fórmula de trabajo, dentro de los 
límites de tolerancia indicados anteriormente y las recomendaciones del diseño en laboratorio. 
Las áreas a construir con una capa de materiales mezclados en planta, se construirán únicamente 
sobre superficies secas, con temperatura atmosférica de más de 10 grados centígrados y se prohíbe 
imprimar y pavimentar cuando el tiempo estuviera lluvioso. 
 

• EMULSIÓN ASFÁLTICA 
Podrán usar como materiales de imprimación los siguientes: 
 
- Asfalto líquido MC-70 de curado medio aplicado a temperaturas entre 40° y 70°C. 
- Emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta con un contenido de asfalto residual de 55 a 65% en la 
emulsión base, aplicada a una temperatura mínima de 10°C. 
 
10.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
 
Las actividades de reposición de pavimento, se las realizara tanto en calzadas, cruces de calles y/o 
avenidas donde se colocará el pavimento flexible, independientemente del material original deberán 
tener como mínimo una capa base, la cual deberá ser aprobada por el SUPERVISOR, que cumpla 
con las especificaciones técnicas del ente municipal. 
 
La base acabada y aceptada por el SUPERVISOR, deberá ser cuidadosamente barrida y soplada 
con equipo en tal forma que se elimine todo el polvo y el material suelto; cuando fuere necesario 
debe complementarse mediante el barrido con el cepillo de mano o con la escoba mecánica. 
 
El riego de imprimación deberá ser uniforme y con la dosificación indicada en el diseño o señalada 
por el SUPERVISOR con base en las características de la superficie del material de imprimación y 
del período de tiempo durante el cual permanecerá expuesto antes de la colocación de la carpeta de 
rodadura o de la base asfáltica. Para el MC-70 la dosificación puede variar entre 1,0 y 2,0 litros por 
metro cuadrado; para el caso de emulsiones podrá variar entre 1,2 y 1,5 litros por metro cuadrado. 
 
La penetración del asfalto en la capa sobre la cual se imprima no será inferior a 3 mm. El exceso de 
material bituminoso que forme charco, será retirado con escobas y trabajo manual, o con adición de 
arena seca a juicio de la SUPERVISIÓN. 
 
El área imprimada será cerrada al tránsito durante un período de 24 a 48 horas durante las cuales 
debe penetrar y endurecerse superficialmente el producto bituminoso. 
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Se prohíbe imprimar cuando existan condiciones de lluvia o niebla densa. Cuando se utilicen 
emulsiones asfálticas la superficie podrá estar ligeramente húmeda. Cualquier desperfecto que se 
manifieste en la base imprimada por causa imputable al CONTRATISTA, será reparado por él mismo 
por su cuenta y riesgo. 
 
La compactación inicial debe realizarse con una o más pasadas del rodo vibratorio, y continuar hasta 
que no se observe ningún desplazamiento. El rodaje final para eliminar las marcas del compactador 
y para ayudar a obtener la densidad final requerida, debe hacerse con rodos de acero ya sea 
“Vibratorio” o “Estático”. 
 
El uso de rodos vibratorios debe ser aprobado por el SUPERVISOR. Si el rodo se usa en modo 
“vibratorio”, este debe estar en amplitudes bajas para evitar un agrietado transversal. 
 
El material estabilizado, debe ser compactado a un mínimo del 95% de la densidad del espécimen 
compactado en el laboratorio, de acuerdo con AASHTO T245 
 
El CONTRATISTA estará obligado a presentar una certificación de calidad de la empresa que 
realizará el trabajo de asfaltado para el pago del presente ítem. El SUPERVISOR, durante la obra, 
ordenará los ensayos y pruebas de control que considere necesarias, corriendo por cuenta del 
CONTRATISTA el costo de los mismos. 
 
En caso de presentarse defectos de calidad, construcción o acabado con respecto a lo especificado, 
como pavimento suelto agrietado o mezclado con polvo, gradaciones o mezclas fuera de las 
tolerancias indicadas o deficiencias de espesor mayores que las admisibles, se deberá remover y 
reconstruir el pavimento en el tramo afectado o construir una capa de rodadura adicional a 
instrucción del SUPERVISOR y de acuerdo con procedimientos aprobados por este. 
 
10.4 MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 
 
El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro 
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a 
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo,  el ruido y otros 
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las 
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus 
actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes 
aplicables. 
 
El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud 
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el 
Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el 
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, 
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instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen 
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como 
para prevenir epidemias.  
 
El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se 
encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada 
para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de 
protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará 
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.  
 
El Contratista enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre 
cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la 
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo 
solicite razonablemente el Ingeniero. 
 
10.5 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 
 
La reposición de asfalto flexible, será medida en metros cuadrados, de acuerdo a las secciones 
aprobadas por el SUPERVISOR. Este Ítem será pagado de acuerdo al precio unitario de la 
propuesta aceptada. 
 
Estos precios constituirán la compensación total por la limpieza y reparación de la superficie de la 
faja imprimada, suministro, preparación, transporte, colocación de materiales, compactado y mezcla.  
 
Por toda la mano de obra, materiales, herramientas, equipos y todos los imprevistos necesarios para 
ejecutar la obra detallada en esta especificación.  
 
No serán pagados los trabajos que tengan que realizarse por deficiencias en la reposición. 
 
11. PROVISIÓN, RELLENO Y COMPACTADO DE CAPA BASE. 

  
UNIDAD:   m3 

 
11.1 DEFINICIÓN 
 
Comprende todos los trabajos necesarios para proveer, rellenar y compactar capa base en calzadas. 
 
11.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
La empresa Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos 
necesarios para la provisión, relleno y compactado de capa base. Para ello deberá contar con palas, 
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carretillas, zaranda, compactadora mecánica con su respectivo operador. La capa base debe pasar 
por los tamices descritos en la siguiente tabla: 
 

TAMIZ 
[Nº] ESPECIFICACIÓN 

TIPO DE 
GRADACIÓN 

% 
4 Limite liquido menor o igual al 25% e índice de plasticidad menor o igual a 

6% 28-58 

10 Exento de materia vegetal y terrones de arcilla 22-47 

40 Al menos el 50% en peso de las partículas deben tener una cara 
fracturada. 8-24 

200 No deberá ser mayor a dos tercios de la fracción que pasa por el tamiz Nº 
40 2-14 

 
11.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
 
La empresa Contratista deberá inicialmente concluir con la actividad de relleno y compactado en 
calzadas, una vez concluido este trabajo colocará una primera capa de 20.00 cm de espesor de 
capa base y procederá al compactado. El ensayo para la evaluar la calidad de la compactación será 
Densidad In Situ, a través del uso del Cono de Arena. 
 
Una vez aprobada la primera capa, se procede nuevamente al colocado de la segunda capa base 
hasta alcanzar la cota necesaria de la calzada para iniciar los trabajos de reposición del pavimento, 
en cada punto se procederá al compactado y evaluara la compactación mediante el uso del Cono de 
Arena. 
 
Los ensayos para evaluar la calidad de compactación se realizarán una vez por cada cruce 
vehicular, o en su defecto cada 50 metros en calzadas. Así mismo, debe realizarse el ensayo de 
Proctor Modificado y alcanzar un grado de compactación del 98 %. 
 
Los ensayos para verificar la calidad de compactación correrán por la empresa Contratista y deben 
ser presentados para el pago del presente ítem. 
 
11.4 MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 

 
El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro 
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a 
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo,  el ruido y otros 
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las 
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus 
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actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes 
aplicables. 
 
El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud 
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el 
Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el 
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, 
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen 
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como 
para prevenir epidemias.  
 
El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se 
encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada 
para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de 
protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará 
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.  
 
El Contratista enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre 
cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la 
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo 
solicite razonablemente el Ingeniero. 
 
11.5 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
Este ítem será medido y pagado en metro cubico, la multiplicación de las dimensiones de la zanja 
ancho, altura y longitud el mismo será contabilizado una vez concluido el ítem. El Supervisor 
verificara los ensayos aprobados, mediante certificados emitidos por un laboratorio de suelos con 
buenas referencias en el mercado. 
  
12. PROVISIÓN, RELLENO Y COMPACTADO DE CAPA SUB-BASE.  
 
UNIDAD:   m3 

 
12.1 DEFINICIÓN.  
 
Esta especificación se aplica a la ejecución de sub-bases granulares constituidas de capas de suelo 
natural, mezclas de suelos naturales con gravas naturales o con agregados triturados o productos 
totales de materiales triturados, en conformidad con los espesores, alineamientos y sección 
transversal indicados en el  diseño u ordenados por el SUPERVISOR. 
 
Por ningún motivo el espesor de la capa sub-base debe ser menor a 15 cm. 
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Se aplica también al relleno de la excavación debajo de la cota de la sub rasante en los cortes en 
roca, cerrados, en espesor mínimo de 30 cm. correspondientes a la carpeta drenante. 
 
12.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
Los materiales a ser empleados en la sub base deberán consistir de partículas duras y durables de 
piedras, gravas, seleccionadas o trituradas para obtener el tamaño y la gradación especificados. 
 
El material no podrá contener partículas orgánicas, grumos, ni terrones de arcilla y deberá cumplir 
con alguna de las gradaciones indicadas en la Tabla, usando los procedimientos de ensayo 
AASHTO T-11 y T-27. 
 

 
EL CONTRATISTA, deberá indicar claramente de donde proveerá la capa sub-base, aunque durante 
la ejecución de la obra, el SUPERVISOR, podrá aprobar y autorizar otras fuentes. La 
responsabilidad, en cuanto a la calidad y cantidad de los materiales, es del CONTRATISTA, quién 
tendrá a su cargo la obtención de los materiales necesarios en conformidad con las características 
exigidas y especificadas. 
 
Para la ejecución de la capa sub-base, el Contratista utilizará al menos el siguiente equipo: 
 
a) Planta trituradora, clasificadora o dosificadora, según el caso si es necesario. 
b) Equipo de extracción, carguío y transporte. 
c) Motoniveladora pesada con escarificador. 
d) Camión tanque distribuidor de agua. 
e) Rodillos compactadores lisos vibratorios, neumáticos y rodillos patas de cabra. 
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f) Tractor sobre neumáticos con tracción en las 4 ruedas. 
g) Arado de disco. 
h) Cargador frontal. 
i) Volquetes. 
j) Equipo distribuidor de agregados (alternativo). 
 
En todo caso, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR un listado de los equipos que 
pretende utilizar. 
El SUPERVISOR realizará el correspondiente análisis para aprobar el equipo propuesto, pudiendo 
recomendar ajustes y modificaciones al listado anterior que es enunciativo y no limitativo. 
 
12.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
 
Comprende las operaciones de producción, distribución, mezcla y pulverización, humedecimiento o 
desecación, compactación y acabado, de los materiales transportados del yacimiento o planta, 
realizadas sobre la sub rasante debidamente regularizada y aprobada por el SUPERVISOR en el 
ancho establecido, en cantidades que permitan llegar al espesor diseñado luego de su 
compactación. En el caso de utilización de plantas trituradoras y dosificadoras, se deberá agregar en 
estas instalaciones el agua necesaria para obtener la humedad óptima de compactación. 
 
Cuando hubiera necesidad de ejecutar capas de sub-base con espesor final superior a 20 cm., éstas 
serán subdivididas en capas parciales que no excedan de 20 cm. El espesor mínimo de cualquier 
capa de sub base será de 15 cm. después de su compactación. 
 
Las densidades de la capa acabada deberán ser como mínimo de 98% de la densidad máxima 
determinada según el ensayo AASHTO T-180-D, el contenido de humedad deberá variar como 
máximo entre ± 2 % de la humedad óptima obtenida en el ensayo anterior. 
 
En caso necesario, el grado de compactación podrá ser incrementado por el SUPERVISOR para 
alcanzar los requerimientos de CBR de diseño, lo cual no representará ningún incremento de costo o 
plazo de ejecución de obra. 
 
El desbroce, desbosque, destronque y limpieza de los yacimientos, para provisión de materiales 
para sub base, deberán ser ejecutados cuidadosamente de tal manera que se evite la contaminación 
del material aprobado así como con desperdicios del mismo. 
 
Antes de iniciar la construcción de la capa de sub-base, se realizará un tramo de prueba de una 
longitud mínima de 100m. Este tramo de prueba se podrá ubicar fuera del proyecto o en una zona de 
la carretera en construcción donde la sub rasante haya sido ya aceptada por el SUPERVISOR. En 
este último caso, si el 
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SUPERVISOR considera que el tramo de prueba no es aceptable, el CONTRATISTA tendrá que 
remover, a su costo, dicho tramo de prueba. Este tramo de prueba permitirá comprobar la 
adecuación del material producido de sub-base y fijar los métodos de construcción y de 
compactación. 
 
Se recomienda que el CONTRATISTA evite el paso de vehículos sobre la capa sub base, 
manteniendo adecuadamente transitables los caminos de servicio. En caso que el tráfico de 
vehículos del CONTRATISTA o tráfico usuario de la carretera, transiten sobre la misma antes de la 
colocación de la siguiente capa (que forme parte de la sub base) o de la capa base, el 
SUPERVISOR verificará que la superficie de la capa sub base mantenga y cumpla con los 
requerimientos de compactación y conformación geométrica antes de la colocación del material de la 
siguiente capa. Todo trabajo de recompactación o reconformación geométrica será efectuado a 
costo del CONTRATISTA. 
 
El transporte del material de sub-base deberá ser realizado en volquetas con la tolva cubierta por 
una lona. 
 
El material de sub-base estabilizada granulométricamente para ser utilizado y aceptado por el 
SUPERVISOR, deberá ser homogéneo respecto a humedad y granulometría. 
 
El material será esparcido sobre la capa inferior aprobada de modo que se evite la segregación, y en 
cantidad tal que permita obtener el espesor programado después de su compactación. 
 
El material transportado hasta la plataforma deberá ser inmediatamente esparcido para evitar la 
concentración del tráfico sobre fajas limitadas de la capa inferior. 
 
El acopio de material de sub-base sobre la plataforma solo será permitido con autorización escrita 
del SUPERVISOR. 
 
Después del esparcimiento de los materiales, será determinado el contenido de humedad. Si hubiera 
un leve exceso de humedad, los materiales serán removidos, con equipos de mezcla, hasta que se 
obtenga una humedad que este dentro de la faja de variación de humedad definida, en laboratorio Si 
la humedad no es suficiente se añadirá agua regando uniformemente, con un camión regador. A 
medida que se incorpore agua el material será mezclado con equipo adecuado, para obtener una 
humedad uniforme en todo el espesor de la capa a ser compactada. En esta operación serán 
adoptados cuidados especiales, para que no se produzca segregación de la mezcla. 
 
Concluido el ajuste del contenido de humedad, se iniciarán las operaciones de compactación. Los 
rodillos lisos recorrerán la capa que está siendo compactada, en trayectorias equidistantes del eje, 
de modo de sobreponer, en cada recorrido, la mitad de la señal dejada en el recorrido anterior. En 
tramos rectos, la compactación se realizará de los bordes al centro y en los tramos en curva, del 
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borde más bajo hacia el borde más alto, repetidamente, hasta obtener el grado de compactación 
especificado. 
 
Los operadores de compactadores tendrán la experiencia y la competencia profesional necesarias 
para que la compactación sea homogénea y regular sobre toda la superficie en construcción, de tal 
forma que cada sector reciba el mismo número de pasadas acorde con lo establecido mediante la 
compactación del tramo de prueba. No se permitirá ninguna maniobra de los rodillos compactadores 
sobre la sub-base que está siendo compactada, los cambios de dirección debiendo hacerse fuera 
del sector en curso de compactación. 
En las partes adyacentes al inicio y al fin de la sub-base en construcción la compactación será 
ejecutada transversalmente siguiendo la sucesión borde, eje, borde. Las partes inaccesibles a los 
rodillos compactadores, como en las partes que su uso no es deseable (cabeceras de obras de arte 
especiales), la compactación será ejecutada con compactadores vibratorios manuales o con 
saltarines mecánicos. Las operaciones de compactación proseguirán, hasta que, en todo el espesor 
y en toda la superficie de la sub base en construcción, el grado de compactación iguale o exceda el 
grado de compactación especificado, entonces, se iniciará el acabado de la superficie, admitiéndose 
humedecimiento y corte con motoniveladora. 
 
La conformación de la superficie final de la sub-base deberá ser ejecutada simultáneamente con la 
compactación de la última capa. El acabado de la superficie será ejecutado con rodillos lisos y de 
neumáticos, admitiendo cortes cuando sea necesario, pero no rellenos. Si hubiera necesidad de 
relleno, la última capa será escarificada sobre toda su profundidad, aumentada en volumen y re 
compactada. Las operaciones de acabado además comprenden, el retiro del material suelto 
proveniente de los cortes para la configuración hasta las cotas de diseño. 
 
Si son necesarias correcciones geométricas o si la superficie muestra visible segregación, la última 
capa será corregida de acuerdo con esta Especificación. 
 
No se permitirá la colocación de material de la capa de sub-base, cuando la humedad sea superior a 
la tolerada para la compactación. 
 
Durante todo el tiempo que dure la construcción hasta la recepción y aceptación de la capa, los 
materiales serán protegidos contra la acción destructiva de las aguas pluviales, del tránsito y de 
otros agentes que ocasionen daño. 
 
Para evitar saturación del material y deterioro en la superficie de la sub-base, al terminar el trabajo 
del día, la superficie de la sub-base deberá estar compactada y bien nivelada, con el bombeo 
especificado que permita el escurrimiento de aguas de lluvias sin peligro de erosión. 
 
Se prevé la utilización de gravas naturales que cumplan con las especificaciones. Por motivos de 
orden técnico o económico, para mejor aprovechamiento de los yacimientos y de instalaciones el 
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CONTRATISTA podrá proponer la utilización de materiales triturados, en cuyo caso se podrá triturar 
todo o parte de los materiales granulares, siempre con la aprobación del SUPERVISOR. 
 
Las mezclas de suelos, arenas, agregados triturados y/o gravas naturales para encuadrarlas dentro 
de las especificaciones, deberán ser dosificadas en planta, tal como se indica en las 
Especificaciones Técnicas Especiales. Los materiales granulares naturales también deberán ser 
seleccionados y dosificados en planta, cuando sea necesario para atender los requerimientos de las 
especificaciones. 
 
En la planta deberá ser añadida el agua necesaria para que la mezcla llegue al lugar de su 
aplicación con un contenido de humedad dentro de las tolerancias establecidas para la 
compactación. Las correcciones referentes al contenido de humedad que, eventualmente, se 
efectúen en plataforma serán menores. El material será inmediatamente esparcido sobre la capa 
inferior mediante la utilización de un distribuidor adecuado. 
 
El acopio de material de sub-base sobre la plataforma solo será permitido con autorización escrita 
del 
SUPERVISOR y por tiempo limitado. 
 
CONTROL POR EL SUPERVISOR. 
 
Control tecnológico. 
 
El Control Tecnológico de la ejecución de la sub-base granular (en cada capa compactada) incluye 
la realización de los siguientes ensayos. 
 

a. Ensayos de granulometría, de límite líquido y límite plástico según los métodos AASHTO T-
27, AASHTOT-89 y AASHTO T-90 respectivamente, con espaciamiento máximo de 300 m. 

b. Un ensayo de compactación para la determinación de la densidad máxima según el método 
AASHTO T-180-D, a distancias máximas de 300 m, con muestras tomadas en puntos que, 
en principio, obedezcan el orden: borde derecho, eje, borde izquierdo, eje, borde derecho, 
etc. a 60 cm del borde. 

c. Un ensayo del índice de Soporte de California (CBR), conforme el método AASHTO T-193, 
con la energía de compactación del ensayo AASHTO T-180-D, con espaciamiento máximo 
de 300 m. 

d. Un ensayo de desgaste Los Ángeles de cada yacimiento a cada 10,000 m3 de material 
explotado y cuando se presente variación natural del material. 

e. Determinación del contenido de humedad del material cada 100 m. antes del proceso de 
compactación. Las tolerancias admitidas para la humedad de compactación en la superficie 
serán de (+/-) 2% respecto a la humedad óptima. 
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f. Determinación de la densidad "in situ" y del grado de compactación del material compactado 
con un espaciamiento de cada 100 m, en principio, en puntos ubicados al: borde izquierdo, 
eje, borde derecho, eje, borde izquierdo, etc., de acuerdo a los procedimientos estándar 
AASHTO T-191 y AASHTO T-224, este último para el ajuste de la densidad máxima por 
variación en el contenido de partículas gruesas si corresponde. 

g. El SUPERVISOR definirá, en base a observación visual de la plataforma terminada, los 
puntos de ejecución de los ensayos de densidad y podrá instruir la realización de ensayos 
adicionales en los puntos en los que, a su criterio, pudieran observarse deficiencias 
constructivas o de compactación. 

h. Para la aceptación de cada capa serán considerados los valores individuales de los 
resultados de cada ensayo, sin considerar valores promedio o estadísticos. 

i. Los ensayos de determinación de las densidades en sitio serán realizados mediante 
métodos estandarizados según los Manuales Técnicos para el Diseño de Carreteras en 
Bolivia de la ABC, 

j. AASHTO o ASTM. En caso de emplear equipos tipo densímetros nucleares, estos equipos 
deberán cumplir o exceder los requisitos establecidos por los estándares ASTM D2922, 
D3017, D2950, C1040. 

 
Control geométrico 
 
Concluida la compactación de la capa de sub-base granular, se procederá al estacado de cada 
sección (5 estacas mínimo) para realizar el siguiente control geométrico, mediante nivelación de las 
secciones, admitiéndose las siguientes tolerancias: 
 
a) Variación máxima de cotas para el eje y para los bordes de (±) 1.5 cm con relación a las cotas de 
diseño. 
b) Variación en el ancho en más (+), no admitiéndose variación en menos. No se aceptará que la 
diferencia en el ancho de la plataforma entre dos estacas adyacentes sea mayor a 10 cm. 
c) Variación máxima en el bombeo de más 20%, no admitiéndose variación en menos (-). 
d) Variación máxima de (±) 1.5 cm en el espesor de la capa con relación al espesor indicado en el 
diseño, medido como mínimo en un punto cada 100 m. 
e) Cada capa de sub-base deberá ser conformada y compactada uniformemente en todo su ancho, 
incluyendo los bordes y taludes, evitando dejar crestas. 
 
Para la aceptación, serán considerados los valores individuales de los resultados de los ensayos. 
 
12.4 MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 

 
El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro 
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a 
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo,  el ruido y otros 
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resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las 
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus 
actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes 
aplicables. 
 
El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud 
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el 
Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el 
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, 
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen 
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como 
para prevenir epidemias.  
 
El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se 
encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada 
para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de 
protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará 
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.  
 
El Contratista enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre 
cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la 
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo 
solicite razonablemente el Ingeniero. 
 
12.5 MEDICIÓN FORMA DE PAGO. 
 
La cantidad de capa sub-base ejecutada, aceptada y aprobada será medida en metros cúbicos (m³) 
compactados, aprobados y construidos conforme a las secciones transversales del proyecto 
incluyendo las tolerancias señaladas. 
 
Para el cálculo de los volúmenes, tomando en cuenta las tolerancias especificadas, se consideraran 
los espesores individuales medidos en obra. Si el espesor individual (E.I.) es inferior al espesor del 
diseño 
(E.D.), se considerará para el cálculo de la sección el valor de (E.I.); en caso contrario se tomará 
(E.D.). 
 
El transporte de los materiales de la capa sub-base granular se pagará en forma separada con el 
ítem correspondiente definido en la planilla del presupuesto. 
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Los trabajos de construcción de la capa de sub-base granular, medidos en conformidad al inciso 
anterior, serán pagados a los precios unitarios contractuales correspondientes a los ítems de Pago 
definidos y presentados en los Formularios de Propuesta. 
 
Dichos precios incluyen las operaciones de desbroce, desbosque, destronque y limpieza de los 
yacimientos de materiales, clasificación, trituración, dosificación o selección en caso que sea 
necesario, excavación, carga, distribución, mezcla, pulverización, humedecimiento o desecación, 
compactación, acabado y mantenimiento. Asimismo incluirá la construcción y mantenimiento de los 
caminos de servicio, tramos de prueba y toda la mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos 
necesarios para la correcta ejecución de los trabajos descritos en esta Especificación. 
 
Los precios y el pago correspondiente constituyen la compensación total por el uso de materiales, 
insumos, mano de obra, equipo pesado y liviano, herramientas e imprevistos necesarios para la 
correcta ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. 
 
13. LASTRADO DE TUBERÍA. 
 
UNIDAD: m3 
 
16.1 DEFINICIÓN 
 
Este ítem consiste en agregar peso a la tubería mediante concreto reforzado en forma de camisa 
continua. 
 
16.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL 
 
El proceso de lastrado (agregar peso a la tubería mediante concreto reforzado en forma de camisa 
continua), se efectuará después de su revestido anticorrosivo, deberá ser ejecutado de acuerdo con 
un procedimiento calificado a ser elaborado de manera tal de atender los requisitos especificados en 
el proyecto y en esta especificación técnica debiendo abordar, en lo mínimo, los siguientes ítems:  
 
a) proceso utilizado;  
b) método de aplicación;  
c) ensayos;  
d) inspección y reparaciones.  
 
16.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
 
Una vez presentado al SUPERVISOR DE OBRA, el procedimiento a realizar este será revisado y 
aprobado por el mismo antes de su ejecución. 
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Teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
• El revestimiento de hormigón debe terminar a 80 mm de la extremidad del revestimiento 

anticorrosivo  
• El hormigón puede ser aplicado por el método de vaciado y vibrado, u otro método previamente 

aprobado.  
• Los tubos lastrados sólo deben ser manipulados después de transcurrido el tiempo necesario 

para que su movimiento no amenace la integridad del revestimiento de hormigón, el tiempo 
variará de acuerdo con el método empleado, los aditivos acelerantes, y debe constar del 
procedimiento calificado.  

• Los tubos una vez lastrados, deben ser externamente identificados con las siguientes 
informaciones: - fecha de lastrado; - espesor del revestimiento de lastrado; - peso del tubo 
lastrado (indicando si es concreto saturado o no, edad del concreto); - sitio de instalación 
(km/tubo).  
 

Se aplicara el lastrado de tubería en sectores donde se observe que haya posibles contactos con 
acumulaciones de agua a lo largo del trayecto previa autorización del SUPERVISOR DE OBRA. 
 
16.4 MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 

 
El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro 
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a 
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo,  el ruido y otros 
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las 
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus 
actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes 
aplicables. 
 
El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud 
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el 
Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el 
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, 
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen 
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como 
para prevenir epidemias.  
 
El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se 
encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada 
para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de 
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protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará 
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.  
 
El Contratista enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre 
cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la 
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo 
solicite razonablemente el Ingeniero. 
 
16.5 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
Este ítem será medido y pagado por metro cúbico de acuerdo a los precios unitarios establecidos en 
el contrato, el mismo será considerado como concluido una vez que el Supervisor compruebe que la 
ejecución de este ítem responde a lo propuesto por el CONTRATISTA. 
 
Estos precios serán la compensación total por concepto de mano de obra, materiales, equipos, 
herramientas e imprevistos. 
 
17. CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS DE HORMIGÓN. 

 
UNIDAD: PZA 
 
17.1 DEFINICIÓN 

 
Este ítem consiste en la construcción de la base y muros de hormigón armado, tapa de la cámara 
metálica (plancha y angular) y escalera metálica (acero corrugado) que tienen el propósito de 
contener válvulas u otros dispositivos. Así mismo, engloba al sistema de doble venteo. 
 
17.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL 

 
La empresa Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos 
necesarios para la construcción de cámara(s) de HºAº. Para ello deberá contar con cemento portland 
que cumpla con la resistencia solicitada, arena, grava, gravilla, madera de encofrado, alambre de 
amarre, clavos 2 ½’’, galletas de hormigón que fijen un recubrimiento constante de e = 2.50 cm de 
sección 5.00 x 5.00 cm, agua potable o bebible, acero estructural corrugado de 3/8‘’ para la 
construcción de la cámara base y muros, acero estructural corrugado de 1 ¼’’ para la construcción 
de la escalera metálica, plancha de 3.00 mm, angulares de 2’’ x ¼’’, bisagras torneadas de fierro 
macizo de 1’’ cada 0.26 m, tubería de acero galvanizado de 2” con funda de tubería PVC Esquema 
40 diámetro 6’’, malla electro soldada de ¼’’, mezcladoras y vibradoras. 
 
17.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
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El HºAº deberá cumplir una resistencia mecánica mínima de 210 Kg/cm2. La dosificación se 
determinará en función al banco de agregados seleccionado y la posterior presentación de los 
análisis de granulometría que determinan la dosificación en función de la resistencia mecánica 
requerida. La armadura estará constituida de acero estructural corrugado de diámetro 3/8’’, 
distribuida cada 15.00 cm y un recubrimiento de 2.50 cm como se muestra en el plano de detalles 
constructivos. 
 
La empresa Contratista debe garantizar que los materiales cumplan con las siguientes 
consideraciones: 
 
 El agregado a aplicarse debe ser lavado sin contenido de limo o materia orgánico que afecte la 

adherencia. 
 El encofrado debe estar debidamente apuntalado para evitar pérdidas de la mezcla de hormigón 

que correrán por cuenta de la empresa Contratista; asimismo, los tablones previo uso deben ser 
pintados con aceite o diésel para evitar imperfecciones en el hormigón durante desencofrado. 

 El acero estructural a ser utilizado debe estar limpio, para una mejor adherencia y su distribución 
deberá cumplir con los planos adjuntos. 

 El agua de vaciado debe ser limpia, bebible y libre de materia orgánica, aceites u otros que 
afecten a la adherencia del hormigón. 

 Las galletas de hormigón deben cumplir con las especificaciones establecidas en los párrafos 
anteriores, estar distribuidas cada 0,5 m y contar una dosificación 1:6. 

 Los equipos requeridos, mezcladoras y vibradoras deben ser previamente probadas, no se 
aceptaran paralizaciones por fallas debido a que la estructura debe ser monolítica. 

 Antes de la autorización de vaciado se verificara el encofrado y disposición de la armadura de 
fierro estructural, con antecedente en el libro de órdenes. 

 Seguidamente, se verificara la calidad de hormigón mediante los siguientes ensayos: 
 Prueba de Cono de Abrams para determinar plasticidad de la mezcla y cantidad de agua 

requerida. 
 Probetas de Hormigón para verificar que la misma alcanzo la resistencia mecánica especificada. 
 En caso de no cumplir con la resistencia mecánica especificada la Empresa 
 Contratista correrá con los costó de demolición y reconstrucción de la cámara. 
 
En caso de terrenos con nivel freático muy alto se aplicarán aditivos para impermeabilizar el 
hormigón, el Supervisor registrará el requerimiento en el libro de órdenes. 
 
A las 24 horas del vaciado se debe realizar el desencofrado para la reparación de cangrejeras y 
posterior curado de la estructura, dicha operación se realizará en un periodo de 28 días como indica 
la CBH 87. 
 
La tapa de ingreso a la cámara será metálica con dimensiones de 0.70 x 0.70 m, se fabricará con 
plancha de espesor 3.00 mm, refuerzos transversales y laterales de angular de 2’’x ¼’’, bisagras de 
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fierro macizo de 1’’ cada 26.00 cm, pasamanos lateral soldado a la tapa de fierro corrugado de ½’’ y 
pasador para el candado de fierro corrugado de ½’’ soldado a la base y tapa metálica, los detalles 
constructivos se exponen en los planos adjuntos. Para la protección anticorrosiva se aplicara sobre 
toda su superficie pintura anticorrosiva de color amarrilla. 
 
La losa de HºAº que conforma parte de la cámara dispondrá de dos pasamanos de fierro corrugado 
de diámetro de 1 ¼’’ con las siguientes dimensiones, largo 25.00 cm y alto 15.00 cm de los cuales 
10.00 cm estarán sobre la superficie de la losa de HºAº y 5.00 cm anclados en el losa de HºAº. 
 
La escalera metálica estará fabricada de fierro corrugado de 1”, anclada 0.30 m en los muros 
laterales con una separación de 0.10 m del muro acabado, la altura de la escalera será variable, 
debiendo el último escalón estar a 0.40 m de la base de la cámara, las dimensiones de los peldaños 
serán: el primer peldaño de 0.20 m de ancho y localizado a 0.20 m por debajo de la tapa metálica de 
la cámara y los demás peldaños de 0.40 m de ancho y tendrán una separación de 0.35 m entre 
ellos. 
 
El sistema de doble venteo estará compuesto por dos tubería de acero galvanizado de 2” con funda 
tuberías PVC Esquema 40 de diámetro de 6’’, las mismas se colocarán en paralelo, la entrada de 
aire a 0.30 m por encima de la base pintada de color amarrillo y la de evacuación a 0.30 m por 
debajo de la tapa metálica pintada de color negro. Ambos conductos se encontrarán por encima del 
nivel del terreno, a una altura de 0.50 m, los mismos contarán con doble protección malla 
electrosoldada ¼’’ y capucha fabricada con calamina plana Nº 26 pintada de los colores indicados 
anteriormente. 
 
La empresa Contratista deberá construir la(s) cámara(s) conforme a los planos provistos por YPFB, 
los mismos especifican los materiales, dimensiones y detalles requeridos para cada una de ellas. 
Cualquier incidente o accidente que pudiera resultar de la ejecución de este ítem será de entera 
responsabilidad de la empresa Contratista. 
 
17.4 MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 

 
El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro 
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a 
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo,  el ruido y otros 
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las 
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus 
actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes 
aplicables. 
 
El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud 
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el 
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Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el 
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, 
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen 
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como 
para prevenir epidemias.  
 
El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se 
encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada 
para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de 
protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará 
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.  
 
El Contratista enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre 
cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la 
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo 
solicite razonablemente el Ingeniero. 
 
17.5 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
Este ítem será medido y pagado por metro cúbico de acuerdo a los precios unitarios establecidos en 
el contrato, el mismo será considerado como concluido una vez que el Supervisor compruebe que 
la(s) cámara(s) responde(n) a las especificaciones solicitadas. 
 
En este sentido la empresa Contratista podrá solicitar el pago individual de cada una de las cámaras. 
Estos precios serán la compensación total por concepto de mano de obra, materiales, equipos, 
herramientas e imprevistos. 
 
18. ELABORACIÓN DE PLANOS “AS BUILT”.  

 
UNIDAD: m 
 
18.1 DEFINICIÓN. 

 
Este ítem comprende la elaboración de Planos que definen en forma precisa la ubicación de las 
tuberías y accesorios con respecto a líneas de eje de las rasantes municipales, indicando longitudes 
de tramos, diámetros, perfil, etc.  
 
18.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.  
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El CONTRATISTA, deberá proveer todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (cinta 
de medición, GPS, cámara fotográfica, material de escritorio, software, plotter, etc.), de acuerdo a lo 
señalado en la propuesta técnica.  
 
18.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN.  

 
Los trabajos de elaboración de planos As Built, se llevara a cabo durante la ejecución de la obra, el 
CONTRATISTA deberá presentar periódicamente el avance de los planos “As Built” (Planta y perfil 
según corresponda) al SUPERVISOR, dichos planos cumplirán las especificaciones técnicas 
requeridas por parte de YPFB, que se detallan a continuación:  
 
a)  La elaboración de los planos As Built, será realizado por personal calificado (Responsable de 

Planos As Built), con experiencia y con capacitación en el manejo de paquetes CAD (Computer 
Aided Design), contando con dominio en el software AutoCad -2011 o versiones posteriores. Se 
debe presentar la documentación respaldatoria, la misma que será verificada y firmada por el 
residente de obra, para su presentación al SUPERVISOR.  

 
b) YPFB entregara planos de la(s) zona(s) donde se realice el proyecto, en casos excepcionales el 

CONTRATISTA, será el encargado de conseguir los planos de la zona previa comunicación al 
SUPERVISOR.  

 
c)  El SUPERVISOR entregará una guía al CONTRATISTA, con los parámetros mínimos a ser 

cumplidos para la elaboración de los planos "As Built", siendo estos enunciativos y no limitativos, 
considerando que estos parámetros podrán ser modificados según el tipo de proyecto a ejecutar, 
previa autorización del SUPERVISOR.  

 
d)  En la elaboración de planos As Built, se deberá realizar todas las mediciones y acotaciones 

necesarias en obra, para que la información sea coherente con la construcción de red 
secundaria.  

 
e)  Los planos "As Built" serán entregados periódicamente con anticipación a cualquier solicitud de 

pago y para la recepción provisional de obra. El formato de presentación será impreso a colores y 
en medio digital (archivos .dwg – 3 copias en CD).  

 
f) La presentación final de los planos “As Built” por parte del CONTRATISTA, deberá realizarse 

antes de la entrega definitiva de la obra, caso contrario no se realizara la recepción de la obra. 
 

18.4 MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 
 

El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro 
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a 
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las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo,  el ruido y otros 
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las 
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus 
actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes 
aplicables. 
 
El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud 
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el 
Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el 
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, 
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen 
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como 
para prevenir epidemias.  
 
El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se 
encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada 
para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de 
protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará 
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.  
 
El Contratista enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre 
cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la 
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo 
solicite razonablemente el Ingeniero. 
 
18.5 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 
El ítem de elaboración de planos “As Built”, será medido en metros lineales dibujados, de acuerdo a 
las longitudes, presentados en formato impreso y en medio digital, las cuales serán medidas y 
aprobadas por el SUPERVISOR. La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la 
propuesta aceptada. 
  
Dicho pago, será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y 
otros gastos que sean necesarios, para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.  
 
El número de metros lineales dibujados en los planos, deberán ser iguales a los metros lineales de 
tendido de tubería, como también dentro la elaboración de planos As Built, se debe considerar el 
dibujo y ubicación de los accesorios.  
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Tanto el Residente de Obra como el Responsable de Planos As Built, son los responsables de la 
veracidad, exactitud y presentación de las medidas de obra como sus respectivos detalles graficados 
en los planos. 
 
19. ELABORACIÓN DEL DATA BOOK. 

 
UNIDAD: GLB 
 
19.1 DEFINICIÓN  

 
Este ítem comprende los trabajos de recopilación de datos, registro, elaboración y entrega de 
documentos que conforman el Data Book conforme requerimiento de YPFB. 
 
19.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL 

 
El CONTRATISTA deberá proporcionar todos los materiales, herramientas, personal y equipo 
necesario para la ejecución de este ítem.  
 
19.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

 
El documento denominado Data Book deberá ser presentado en carpeta dura tamaño carta color 
azul con tres orificios de perforación, en tres copias, las mismas deberán estar bien identificadas con 
la denominación del proyecto, el nombre del documento (DATA BOOK) y el nombre de la empresa 
contratista. Al ser considerado un ítem, la entrega del Data Book debe ser realizada antes de la 
entrega de obra. Cualquier retraso en la entrega de este documento será considerado como una no 
conformidad. El DATA BOOK estará conformado por 2 TOMOS, los mismos deberán ser Aprobados 
por el SUPERVISOR y FISCAL. TOMO I.- Conformado por la documentación de las obras 
mecánicas y obras civiles: Dicho tomo deberá ser aprobado por el SUPERVISOR Y FISCAL como 
requisito para realizar la entrega de la obra. TOMO II.- Conformado por la documentación 
administrativa: Dicho tomo deberá ser entregado como requisito para realizar la entrega de la obra. 
El contenido mínimo del documento será provisto con tiempo de anticipación por el SUPERVISOR 
de OBRA. 
 
El DATABOOK será entregado en 4 (cuatro) copias; 1 (una) copia en Original y 3 (tres) copias del 
Original. Debiendo en caso de no haberse realizado la actividad mencionada incluir la separación en 
la carpeta del proyecto indicando que el punto no corresponde. 
 
19.4 MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 

 
El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro 
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a 



 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA OBRAS 
INSTALACIÓN DE LAS EDRs DE TILATA Y MCAL. SANTA CRUZ DISTRITO 

MUNICIPAL N º 7 VIACHA – PROVINCIA INGAVI 

      
RG – 02 – A – GCC 

 

Hoja: 
      82 de 260 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
 
 
 
 

Sergio Andrés Cachambi Velarde                                                                                 
Técnico Red Primaria                                            

DREA/UDC – VNO/GRGD 

 
 
 

Jhonny Milton Alcon Vargas 
Responsable de Ingeniería y Proyectos                                            

DREA/UDC – VNO/GRGD 
 

 
 
 
 

Ing. Ciro Figueroa Flores 
Jefe Unidad de Construcciones 

                     DREA/UDC – VNO/GRGD 
Ingeniero de Proyectos  Responsable de Ingeniería y Proyectos  Jefe Unidad Distrital de Construcciones  

 

las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo,  el ruido y otros 
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las 
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus 
actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes 
aplicables. 
 
El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud 
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el 
Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el 
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, 
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen 
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como 
para prevenir epidemias.  
 
El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se 
encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada 
para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de 
protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará 
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.  
 
El Contratista enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre 
cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la 
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo 
solicite razonablemente el Ingeniero. 
 
19.5 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 
El ítem DATA BOOK será medido en Global por el total del documento presentado en conformidad 
del supervisor de obra de acuerdo con los precios unitarios establecidos en el contrato. Dicho precio 
será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que 
sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de este ítem y su verificación. En procura de 
la correcta ejecución del ítem, el CONTRATISTA deberá proveer al supervisor, fiscal y comisión de 
recepción todos los medios necesarios para comprobar que los documentos condicen con la 
realidad. 
 
20  LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS.  
 
UNIDAD: Global 
 
20.1 DEFINICIÓN. 
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Este ítem comprende los trabajos necesarios para el carguío, retiro y traslado de todos los 
escombros resultantes de la obra, así como también, el deshierbe y nivelación del terreno, para 
realizar los trabajos de excavación en los diferentes tramos del Proyecto. La limpieza se la deberá 
hacer permanentemente con la finalidad de mantener la obra limpia y transitable. 
 
Los escombros deberán ser recogidos cada tramo, no dejando esta actividad postergada  hasta el 
final de la obra. 
 
Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y previamente a la recepción provisional de la 
misma, el CONTRATISTA estará obligado a ejecutar, además de la limpieza periódica, la limpieza 
general del lugar. La limpieza periódica deberá realizarse en cada tramo concluido, dejando el área 
libre de materiales excedentes y de residuos. 
 
20.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

 
El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios 
(Volquetas, camionetas, etc.)  Para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados 
por el SUPERVISOR al inicio de la actividad. 
 
20.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN. 

 
Los trabajos de limpieza y retiro de escombros serán ejecutados una vez concluidas cada una de las 
actividades del proyecto, se recogerán todos los excedentes de materiales: escombros, basura, 
herramientas, equipo, piedras y cuando corresponda el material extraído por el deshierbe y 
nivelación del sector, etc., además de ello se realizara un barrido del polvo remanente y se 
transportarán fuera de la obra y del área de trabajo todos los materiales señalados y   transportados 
hasta los lugares o botaderos establecidos para el efecto por las autoridades municipales locales. 
 
Los materiales que indique y considere el SUPERVISOR reutilizables, serán transportados y 
almacenados en los lugares que este indique, aun cuando estuvieran fuera de los límites de la obra. 
 
A objeto de efectuar una limpieza adecuada, se deberá previamente eliminar todas las aguas 
estancadas que se encuentren en las zanjas y las cunetas, debiendo ser conducidas las mismas 
convenientemente a fin de evitar molestias en el al trabajo mismo y a las inmediaciones.  
 
El CONTRATISTA deberá cumplir con los componentes de desmovilización y limpieza final, donde el 
SUPERVISOR constatará que no haya residuos remanentes de las actividades realizadas durante la 
obra proveniente de equipos o plantas, que puedan causar efectos nocivos en los habitantes en el 
sitio de la obra. 
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Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y previamente a la recepción provisional de la 
misma, el CONTRATISTA estará obligado a ejecutar, además de la limpieza periódica, la limpieza 
general del lugar. 
 
20.4 MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 

 
El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro 
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a 
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo,  el ruido y otros 
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las 
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus 
actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes 
aplicables. 
 
El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud 
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el 
Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el 
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, 
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen 
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como 
para prevenir epidemias.  
 
El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se 
encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada 
para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de 
protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará 
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.  
 
El Contratista enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre 
cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la 
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo 
solicite razonablemente el Ingeniero. 
 
20.5 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 
El ítem de limpieza y retiro de escombros será medido en unidad Global y de acuerdo al avance que 
se tenga en obra pero solo con el objeto de compatibilizar lo ejecutado, ya que queda plenamente 
establecido que la obra a ser entregada, deberá estar libre de todo tipo de residuos que obliguen a 
ejecutar algún trabajo adicional referente a la limpieza y retiro de escombros dejados por la propia 
obra, los cuales serán aprobados y reconocidos por el SUPERVISOR.  La forma de pago se 
efectuará de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. 
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Dicho pago será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y 
otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
 
21.  BLOQUES DE HORMIGÓN ARMADO (1x 0,70 x 0,15) H-21. 

 
UNIDAD: PZA 
 
21.1 DEFINICIÓN. 

 
Se refiere a la colocación de bloques de Hormigón Armado que servirán de soportes y/o protección a 
la tubería en el cruce especial de carretera. 
 
21.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

 
CEMENTO. 
 
El cemento Pórtland deberá cumplir con las exigencias de la Norma Boliviana NB-011.  
 
Para la comprobación, el SUPERVISOR podrá exigir al CONTRATISTA la realización de ensayos 
complementarios en laboratorios idóneos. 
 
El SUPERVISOR aprobará el cemento que se pretenda emplear y exigirá la presentación del 
certificado de calidad cuando lo juzgue conveniente.  El cemento deberá llegar a la Obra en su 
embalaje original y almacenarse en lugares secos y abrigados, por un periodo máximo de un mes. El 
CONTRATISTA proveerá los medios adecuados para el almacenamiento del cemento y lo protegerá 
de la humedad aislándolo del terreno natural, mediante la disposición de las bolsas sobre tarimas de 
madera a su vez colocadas sobre listones de madera emplazados en el terreno; las bolsas de 
cemento almacenadas de esta manera no deberán ser apiladas en grupos de más de 10 bolsas de 
alto. Se deberá utilizar un solo tipo de cemento en la obra, salvo cuando el SUPERVISOR autorice lo 
contrario por escrito.  En este caso, los distintos tipos de cemento serán almacenados por separado 
y no serán mezclados. 
 
El cemento que no haya sido utilizado hasta más de 120 días desde su fabricación podrá ser 
utilizado en obra, con autorización del SUPERVISOR, para lo cual, el mismo podrá exigir la 
realización de los ensayos correspondientes. Los ensayos se realizarán en laboratorios 
especializados aprobados por el SUPERVISOR. Si los ensayos muestran resultados no 
satisfactorios, motivarán el rechazo y retiro de la respectiva  partida.  
Las bolsas de cemento que por cualquier causa hubieran fraguado parcialmente, o contuvieran 
terrones de cemento aglutinado, serán rechazadas.  No será permitido el uso de cemento 
recuperado de bolsas rechazadas o usadas. 
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Los aglomerantes utilizados deberán garantizar mediante pruebas, la inhibición de la reacción álcali-
agregado; por ello, se realizarán ensayos de reactividad potencial con los agregados y aglomerantes 
que se pretendan utilizar en la producción de los hormigones. 
 
AGREGADOS. 
 
Los agregados para la preparación de hormigones y morteros deberán ser materiales sanos, 
resistentes e inertes, de acuerdo con las características descritas a continuación. Serán 
almacenados por separado, se aislarán del terreno natural  mediante bases apropiadas de madera o 
losas de hormigón. 
 
AGREGADOS FINOS. 
 
Los agregados finos estarán compuestos de arenas naturales o, previa aprobación, de otros 
materiales inertes de características similares que posean partículas durables. Los materiales finos 
provenientes de distintas fuentes de origen no deberán depositarse o almacenarse en un mismo 
espacio de acopio, ni usarse en forma alternada en la misma obra de construcción sin permiso 
especial del SUPERVISOR. 
 
Los agregados finos serán de gradación uniforme según la ASSTHO M-6 y ensayados de acuerdo a 
ASSTHO T-27. 
 

GRANULOMETRÍA PARA AGREGADOS FINOS 
TAMIZ PORCENTAJE QUE PASA EN PESO 

(AASHTO M-6) Standard Alterno 
[mm] 

3/8 
Nº.4 
Nº.8 

Nº.16 
Nº.30 
Nº.50 

Nº.100 

19 
4.75 
2.36 
1.18 
0.6 
0.3 

0.15 

100 
95 – 100 

- 
45 – 80 

- 
10 – 30 
2  - 10 

 
Los agregados finos que no llenen las exigencias mínimas para el material que pase los tamices 50 
y 100, podrán usarse siempre que se les agregue un material fino inorgánico inerte aprobado, para 
corregir dicha deficiencia de gradación. 
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Los requisitos de gradación fijados precedentemente son los límites extremos a utilizar en la 
determinación de las condiciones de adaptabilidad de los materiales provenientes de todas las 
fuentes de origen posibles. La granulometría del material proveniente de una  fuente, será 
razonablemente uniforme y no sufrirá variaciones que oscilen entre uno y otro de los límites 
extremos especificados. 
 
Para determinar el grado de uniformidad se hará una comprobación del módulo de fineza con 
muestras representativas enviadas por el CONTRATISTA, de todas las fuentes de 
aprovisionamiento que proponga usar. 
Los agregados finos no podrán contener sustancias perjudiciales que excedan de los siguientes 
porcentajes en peso: 
 

SUSTANCIAS PERJUDICIALES 
SUSTANCIAS PERJUDICIALES ENSAYO % EN PESO 

Terrones de arcilla: 
Carbón y lignita: 

Material que pase el tamiz No. 200 

Ensayo AASHTO T - 112 
Ensayo AASHTO T - 113 
Ensayo AASHTO T – 11 

1% 
1% 
3% 

 
Otras sustancias perjudiciales tales como esquistos, álcalis, mica, granos recubiertos y partículas 
blandas y escamosas, no deberán exceder el 4% del peso del material. 
 
Cuando los agregados sean sometidos a 5 ciclos del ensayo de durabilidad con sulfato de sodio, 
empleando el  método AASHTO T-104, el porcentaje pesado en la pérdida comprobada deberá ser 
menor del 12%.  
 
Las exigencias de durabilidad pueden omitirse en el caso de agregados destinados al uso en obras 
de arte o porciones de estructuras no expuestas a la intemperie, siempre y cuando el supervisor no 
indique lo contrario. 
Todos los agregados finos deberán carecer de cantidades perjudiciales de impurezas orgánicas. El 
SUPERVISOR podrá ordenar, en caso de duda, la ejecución del ensayo calorimétrico, método 
AASHTO T-21. En caso de que el resultado de dicho ensayo sea un color más oscuro que el color 
normal, los agregados serán rechazados, a menos que pasen satisfactoriamente un ensayo de 
resistencia en probetas de prueba. Cuando los citados agregados acusen, en ensayos efectuados 
en el transcurso de la ejecución de la obra, un color más oscuro que las muestras aprobadas 
inicialmente para la obra, el uso será interrumpido hasta que se efectúen ensayos satisfactorios, con 
el objeto de determinar si el cambio de color indica la presencia de una cantidad excesiva de 
sustancias perjudiciales. 
 
Las muestras de prueba que contengan agregados finos, sometidos a ensayos por el método 
AASHTO T-71, tendrán una resistencia a la compresión, a los 7 y a los 28 días no inferior al 90% de 
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la resistencia acusada con un mortero preparado en la misma forma, con el mismo cemento y arena 
normal. 
 
Los agregados finos, de cualquier origen, que acusen una variación de módulo de fineza de 0.20 en 
más o en menos, con respecto al módulo medio de fineza de las muestras representativas enviadas 
por el CONTRATISTA, serán rechazados, o podrán ser aceptados sujetos a los cambios en las 
proporciones del hormigón o en el método de depositar y cargar las arenas, que el SUPERVISOR 
ordene. 
 
El módulo de fineza de los agregados finos será determinado sumando los porcentajes acumulativos 
en peso, de los materiales retenidos en cada uno de los tamices U.S. Estándar Nos. 4, 8, 16, 30, 50 
y 100 y dividiendo por 100. 
 
AGREGADOS GRUESOS. 
 
Los agregados gruesos para hormigón pueden provenir de piedra triturada, grava u otro material 
inerte aprobado de características similares. Deberán estar compuestas de piezas durables y 
carentes de recubrimientos adheridos indeseables. 
 
Los agregados gruesos tendrán gradación uniforme según AASHTO M-43, para el o los tamaños 
fijados y tendrán una gradación uniforme entre los límites especificados. 
 
 

GRADACIÓN DEL AGREGADO GRUESO AASHTO M-43 
Además, deberá satisfacer los requerimientos de la AASHTO M-80 y no podrán contener sustancias 

perjudiciales que excedan de los siguientes porcentajes: 
 
 

LÍMITE DE 
TAMAÑO 
NOMINAL 

PORCENTAJE EN PESO, QUE PASA POR UN TAMIZ (AASHTO T – 27 ) 
3” 2 ½” 2” 1 ½” 1” ¾” ½” 3/8” No.4 No.8 
75 63 50 37.5 25 19 12.5 9.5 4.75 2.36 

½” – No.4           100 90-100 40-70 0-15 0-5 
¾” – No.4         100 90–100 --.-- 20-55 0-10 0-5 
1” – No.4       100 95-100 --.-- 25-60 --.-- 0-10 0-5 

1 ½” - No.4     100 95–100 --.-- 35–70 --.-- 10-30 0-5   
2” – No.4   100 95-100 --.-- 35-70 --.-- 10–30 --.-- 0-5   
1 ½” -  ¾”     100 90–100 20-55 0–15 --.-- 0-5     

2” – 1”   100 90-100 35–70 0-15 --.-- 0-5       



 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA OBRAS 
INSTALACIÓN DE LAS EDRs DE TILATA Y MCAL. SANTA CRUZ DISTRITO 

MUNICIPAL N º 7 VIACHA – PROVINCIA INGAVI 

      
RG – 02 – A – GCC 

 

Hoja: 
      89 de 260 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
 
 
 
 

Sergio Andrés Cachambi Velarde                                                                                 
Técnico Red Primaria                                            

DREA/UDC – VNO/GRGD 

 
 
 

Jhonny Milton Alcon Vargas 
Responsable de Ingeniería y Proyectos                                            

DREA/UDC – VNO/GRGD 
 

 
 
 
 

Ing. Ciro Figueroa Flores 
Jefe Unidad de Construcciones 

                     DREA/UDC – VNO/GRGD 
Ingeniero de Proyectos  Responsable de Ingeniería y Proyectos  Jefe Unidad Distrital de Construcciones  

 

SUSTANCIAS PERJUDICIALES PARA AGREGADO GRUESO 
MATERIAL ENSAYO 

AASHTO 
% EN PESO 

Terrones de Arcilla 
Partículas deleznables 

Material que pasa el Tamiz Nº 200 
Piezas planas o alargadas (*) 

Carbón Lignito 

T – 112 
- 

T – 11 
- 

T-113 

0.25 
2.0 
1.0 
15 
0.5 

 
Otras sustancias inconvenientes de origen local no podrán exceder el 5% del peso del material. 
 
Los agregados gruesos tendrán un porcentaje de desgaste no mayor a 35%, a 500 revoluciones al 
ser sometidos a ensayo por el método AASHTO T-96.  Cuando los agregados sean sometidos a 5 
ciclos del ensayo  de durabilidad con sulfato de sodio del método AASHTO T-104, el porcentaje en 
peso de pérdidas no podrá exceder de un 12%. 
 
Los agregados gruesos que no cumplan las exigencias del ensayo de durabilidad podrán ser 
aceptados siempre que se pueda demostrar mediante evidencia satisfactoria para el SUPERVISOR, 
que los mismos no perjudican la resistencia requerida. 
 
Las exigencias de durabilidad  de los agregados pueden omitirse en el caso de hormigones para 
estructuras no expuestas a la intemperie, salvo que el SUPERVISOR indique lo contrario. 
 
PIEDRA PARA HORMIGÓN CICLÓPEO. 
 
La piedra para el hormigón ciclópeo será piedra bolón, de granito u otra roca estable. Deberán tener 
cualidades idénticas a las exigidas para la piedra a ser triturada y empleada en la preparación del 
hormigón. 
La Piedra deberá estar limpia y exenta de incrustaciones nocivas y su dimensión mayor no será 
inferior a 30 cm ni superior a la mitad de la dimensión mínima del elemento a ser construido. 
 
AGUA. 
 
El agua a ser utilizada,  analizada de acuerdo a lo indicado en el método AASHTO T-26, debe 
cumplir con las exigencias que se indican a continuación: 
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Requisitos para EL AGUA DE AMASADO Y CURADO 
DETERMINACIÓN LIMITACIÓN 

Acidez pH 
Sustancias disueltas 

Contenido de sulfatos expresados en ion SO4 
Contenido de ión cloro 
Hidratos de carbono 

Sustancias orgánicas solubles en éter 

5.0 < pH < 8 
< 15 gr/lt 
< 1.0 gr/lt 
< 6.0 gr/lt 
0 (cero) 

< 15 gr7lt 
 
Cuando el SUPERVISOR lo estime necesario, podrá disponer el análisis del agua y, bajo su control, 
el CONTRATISTA extraerá, envasará y remitirá por su propia cuenta a un laboratorio especializado y 
aprobado por el SUPERVISOR, por lo menos dos muestras de un litro, en recipientes de vidrio, 
debidamente limpios e identificados. 
 
Toda el agua utilizada en los hormigones, morteros y para el curado debe ser aprobada por el 
SUPERVISOR y carecerá de aceites, ácidos, álcalis, sustancias vegetales e impurezas. 
 
Cuando el SUPERVISOR lo exija, el agua se someterá a un ensayo de comparación con agua 
destilada. La comparación se efectuará mediante la ejecución de ensayos normales para la 
durabilidad, tiempo de fraguado y resistencia del mortero.  Cualquier indicación de falta de 
durabilidad, una variación en el tiempo de fragüe en más de 30 minutos o una reducción de más de 
10% de la resistencia a la compresión, serán causas suficientes para rechazar la fuente de origen 
del agua ensayada. 
 
PRODUCTOS PARA CURADO 
 
Si su utilización esta prevista en los documentos del proyecto, se empleara un producto químico de 
reconocida calidad (membrana de curado) que, aplicado mediante aspersión sobre la superficie 
garantice el adecuado curado de este. Deberá cumplir los requisitos de la AASTHO M-148. Si se 
emplearan laminas para el curado estas deberán satisfacer las especificaciones ASSTHO M-171, 
adicionalmente, cuando las superficies se encuentren expuestas a viento, sobre la membrana de 
curado se deberá instalar nylon, cubriendo toda la superficie.   
 
ADITIVOS 
 
Se podrán utilizar aditivos de reconocida calidad, para modificar las propiedades del concreto. Su 
empleo deberá definirse por medio de ensayos efectuados con antelación a la obra, con las 
dosificaciones que garanticen el efecto deseado. 
 
RETARDADORES 
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Un hormigón que contenga aditivos retardadores, al ser comparado con un hormigón similar sin 
dichos aditivos, deberá tener las siguientes características: 

a) El volumen de agua para la mezcla se reducirá en un 5% o más. 
b) La resistencia a la compresión en el ensayo a las 48 horas no deberá acusar disminución. 
c) La resistencia a la compresión en el ensayo a los 28 días deberá indicar un incremento de 15% 

o más. 
d) El fraguado del hormigón se retardará en un 40% o más en condiciones normales de 

temperatura entre 15.6°C y 26.7°C. 
e) Cuando la relación de agua-cemento seleccionada por el hormigón se mantenga constante: 
f) El asentamiento se incrementará en un 50% o más. 
g) El ensayo de la resistencia a la compresión a las 48 horas no deberá indicar reducciones. 
h) La resistencia a la compresión a los 28 días se incrementará en un 10% o más. 
i) La resistencia al congelamiento y descongelamiento no deberá acusar reducciones al ser 

comprobada con los ensayos ASTM C-290, C-291 o C-292. 
El CONTRATISTA entregará un certificado escrito del fabricante, al SUPERVISOR, con el que se 
asegure que el producto entregado concuerda con las exigencias de la especificación. 
 
El CONTRATISTA entregará resultados de ensayos realmente efectuados con esas mezclas, una 
vez que los mismos hayan sido realizados por un laboratorio reconocido. 
 
Dichos datos cumplirán sustancialmente las exigencias detalladas para el hormigón terminado, 
siempre que se le agregue el mencionado aditivo. 
 
 
PUENTES DE ADHERENCIA EPÓXICO 
 
Los puentes de adherencia epóxicos son adhesivos para la unión de hormigón o mortero fresco con 
hormigón o mortero endurecido, piedra, acero, fierro fibrocemento o madera, para la instalación de 
pernos de anclaje en hormigón o roca. 
 
Este material debe tener una excelente resistencia mecánica, tiempo de acción prolongado y 
desarrollad buena adherencia aún en superficies húmedas. 
 
Las características mecánicas mínimas deben ser las siguientes: 

Compresión:    ≥ 430 kg/cm2 
Cizalle:     ≥ 197 kg/cm2 

  La adherencia al hormigón: ≥ 25 Kg/cm2 
 
EQUIPO Y MAQUINARIA. 
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Se permitirá el empleo de mezcladoras estacionarias en el lugar de la obra, cuya capacidad no 
deberá exceder de un metro cúbico (1 m3). 
 
21.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

 
Con suficiente antelación al inicio de los trabajos, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, 
para revisión y aprobación la fórmula de trabajo de la dosificación para cada tipo de hormigón que 
utilice, tomando en consideración la calidad de los materiales disponibles en la Obra. 
 
Una vez que el SUPERVISOR apruebe la dosificación para cada hormigón que  utilice en la Obra, el 
CONTRATISTA no podrá alterar las dosificaciones sin autorización expresa del SUPERVISOR. La 
operación para la medición de los componentes de la mezcla se realizará siempre "en peso", 
mediante instalaciones gravimétricas, automáticas o de comando manual.  
  
Excepcionalmente y con orden escrita del SUPERVISOR se autorizará el control por volumen, en 
cuyo caso se emplearán cajones de madera o de metal, de dimensiones correctas, indeformables 
por el uso y perfectamente identificadas de acuerdo al diseño fijado.  En las operaciones de 
rellenado de los cajones, el material no rebasará el plano de los bordes, no siendo permitido en 
ningún caso, la formación de combaduras, lo que se evitará enrasando sistemáticamente las 
superficies finales.  La fabricación de hormigón con control por volumen tendrá empleo únicamente 
en emergencia, siempre y exclusivamente a criterio del SUPERVISOR.  
 
Especial atención en la medición del agua de mezclado, pondrá el CONTRATISTA  previendo un 
dispositivo de medida, capaz de garantizar la medida del volumen de agua con un error inferior al 
1% del volumen fijado en la dosificación. 
 
Adicionalmente los agregados presentarán la siguiente dimensión máxima característica: 
- Como máximo 1/5 (un quinto) de la menor dimensión en planta de la pieza a ser hormigonada. 
- Como máximo 3/4 (tres cuartos) del menor espacio entre barras de la armadura. 
 
CLASES DE HORMIGÓN 
 
Las mezclas de hormigón serán dosificadas con el fin de obtener las siguientes resistencias 
características de compresión a los 28 días, para cumplir los requerimientos exigidos en los planos o 
en su defecto, fijadas por el SUPERVISOR basado en la Norma Boliviana y/o en función de la buena 
práctica de la ingeniería. 
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CLASES DE HORMIGÓN 
Clase de hormigón  Resistencia Característica Cilíndrica de 

Compresión a los 28 días 
PP Mayor o igual 
P1 Mayor o igual 
P   Mayor o igual 
AA Mayor o igual 
A   Mayor o igual 
B   Mayor o igual 
C   Mayor o igual 
D   Mayor o igual 
E   Mayor o igual 

40 MPa (400 kg/cm2) 
35 MPa (350 kg/cm2) 
30 Mpa (300 Kg/cm2) 
26 MPa (260 kg/cm2) 
21 MPa (210 kg/cm2) 
18 MPa (180 kg/cm2) 
16 MPa (160 kg/cm2) 
13 MPa (130 kg/cm2) 
11 Mpa (110 kg/cm2) 

 
En casos especiales para estructuras de hormigón armado, se especificarán resistencias 
características cilíndricas mayores a 210 kg/cm2 pero en ningún caso superiores a 300 kg/cm2 
excepto en hormigón postensado. Dichas resistencias deben estar controladas por ensayos tanto 
previos como durante la ejecución de la Obra.  
 
Los hormigones depositados en agua serán también del tipo A y B, con 10 % más del cemento 
normalmente utilizado. Los hormigones tipo C y D se usarán en infraestructuras con ninguna o poca 
armadura o para la elaboración de hormigón ciclópeo. El tipo E se usará en secciones macizas no 
armadas o en la elaboración de hormigón de nivelación (hormigón pobre). 
 
PREPARACIÓN 
 
Si la mezcla fuera realizada en una planta de hormigón, situada fuera del lugar de la Obra, la planta 
y los procedimientos utilizados estarán de acuerdo con los requisitos aquí indicados y además 
satisfacer las exigencias de la AASHTO M-157. 
 
La mezcla podrá ser preparada en el lugar de la obra, y se realizará en hormigoneras de tipos y 
capacidades aprobados por el SUPERVISOR. 
 
Se permitirá una mezcla manual solamente en casos de emergencia, con la debida autorización del 
SUPERVISOR y siempre que la mezcla sea enriquecida por lo menos con un 10% con relación al 
cemento previsto en el diseño adoptado. En ningún caso la cantidad total de agua de mezclado será 
superior a la prevista en la dosificación, está cantidad se mantendrá invariable para  conservar la 
relación agua/cemento. 
 
Los materiales serán colocados en la mezcladora; en el siguiente orden de entrada: una: parte del 
agua, agregado grueso, cemento, arena, y el resto del agua de amasado.  Los aditivos serán 
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añadidos al agua en cantidades exactas, antes de la introducción al tambor, salvo recomendación 
del SUPERVISOR para usar otro procedimiento. 
 
El tiempo de mezclado, contado a partir del instante en que todos los materiales hayan sido 
colocados en la hormigonera, dependerá del tipo de la misma y no deberá ser inferior a los tiempos 
descritos a continuación: 
 
Para hormigoneras de eje vertical 1 minuto 
Para hormigoneras basculante 2 minutos 
Para hormigoneras de eje horizontal 1,5  minutos 
 
La mezcla volumétrica del hormigón será preparada siempre para una cantidad entera de bolsas de 
cemento.  Las bolsas de cemento que por cualquier razón hayan sido parcialmente usadas, o que 
contengan cemento endurecido, serán rechazadas.  No será permitido el uso de cemento 
proveniente de bolsas usadas o rechazadas. 
 
Todos los dispositivos destinados a la medición de los componentes utilizados en la preparación del 
hormigón, serán previamente aceptados y aprobados por el SUPERVISOR. 
 
El hormigón deberá prepararse solamente en las cantidades destinadas para su uso inmediato.  
El hormigón que estuviera parcialmente endurecido, no será utilizado en ninguna circunstancia. 
 
21.4 MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 

 
El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro 
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a 
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo,  el ruido y otros 
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las 
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus 
actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes 
aplicables. 
 
El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud 
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el 
Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el 
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, 
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen 
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como 
para prevenir epidemias.  
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El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se 
encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada 
para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de 
protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará 
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.  
 
El Contratista enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre 
cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la 
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo 
solicite razonablemente el Ingeniero. 
 
21.5 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 
Este ítem será medido y pagado por pieza instalada en cumplimiento de las especificaciones y a 
conformidad del SUPERVISOR DE OBRA de acuerdo a los precios unitarios establecidos en el 
contrato. Estos precios serán la compensación total por concepto de mano de obra, materiales, 
equipos, herramientas e imprevistos. 
 
22 BASE DE LA EDR 
 

22.1 DEFINICIÓN 
 

El presente proyecto tiene como finalidad la instalación de dos Estaciones Distritales de 
Regulación en el Distrito Municipal Nº 7 de la ciudad de Viacha de acuerdo a los objetivos 
propuestos por la presente gestión. 
 
En este sentido a fin de beneficiar con el suministro de Gas Natural domiciliario a los vecinos 
del Distrito Municipal Nº 7 es necesaria la construcción de dos bases para las Estaciones 
Distritales de Regulación, la primera base en la Urbanización Tilata U.V. “C” y la segunda en 
la Urbanización Mariscal Santa Cruz. 

 
22.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
• CEMENTO 

 
El cemento utilizado será Cemento Portland de tipo normal, cuyas características 
satisfagan las especificaciones para cemento Portland tipo "I" y cuya procedencia no 
haya sido observada. 
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El cemento vendrá perfectamente acondicionado en bolsas herméticamente 
cerradas, con la marca de fábrica. La aceptación del cemento, podrá estar basada 
en la certificación de la fábrica o en la factura de compra emitida por el distribuidor 
mayorista, en la que se indique claramente la fecha de adquisición. 
 
El cemento se debe almacenar en condiciones que lo mantengan fuera de la 
intemperie y de la humedad, es decir, se debe guardar en un lugar seco, abrigado y 
cerrado, quedando constantemente sometido a examen por parte del Supervisor de 
Obra. 
 
Las bolsas de cemento almacenadas, no deben ser apiladas en montones mayores 
a 10 unidades. 
 
El cemento que por cualquier motivo haya fraguado parcialmente, debe rechazarse. 
El uso de cemento recuperado de bolsas rechazadas, no será permitido. 
 
Todo cemento que presente grumos o cuyo color esté alterado será rechazado y 
deberá retirarse de la obra, así mismo, el cemento que haya sido almacenado por el 
Contratista por un período de más de 30 días necesitará la aprobación del 
Supervisor antes de ser utilizado en la obra. 
 
El cemento a ser empleado deberá cumplir con la calidad requerida según los 
ensayos de: finura de molido, peso específico, fraguado, expansión y resistencia, 
pudiendo ser exigida su comprobación por el Supervisor de Obra. 

 
• AGREGADOS 

 
a. Generalidades  
 

La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales, que  permitan 
garantizar la resistencia adecuada y la durabilidad del  hormigón. 

 
b. Tamaño máximo de los agregados  
 

Para lograr la mayor compacidad del hormigón y el recubrimiento completo de 
las armaduras, el tamaño máximo de los agregados no deberá exceder las 
siguientes medidas: 
 
1/5 de la mínima dimensión del elemento estructural que se vacíe. 
1/3 del espesor de las losas (para el caso del vaciado de losas). 
3/4 de la mínima separación entre barras. 
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Los agregados se dividirán en dos grupos: 
 
Arena de 0.02 mm a 7 mm  
Grava de 7.00 mm a 30 mm  

 
• ARENA 

 
Los agregados finos para el hormigón se compondrán de arenas producto del 
proceso de chancado y deberán estar compuestas por partículas duras, resistentes 
y durables, exentas de sustancias perjudiciales tales como escorias, arcillas, 
material orgánico u otros. 
 
No se aceptara por ninguna circunstancia otra arena que no sea proveniente de 
chancadora. 
 
Las probetas de mortero preparadas con la arena a utilizarse, deberán tener más 
resistencia a la compresión a los 7 y 28 días de lo especificado por la norma.  
 
Con el objeto de controlar el grado de uniformidad, se determinará el módulo de 
fineza en muestras representativas de los yacimientos de arena. 
 
Se rechazarán de forma absoluta las arenas de naturaleza granítica alterada.  

 
• GRAVA 

 
La grava será igualmente limpia, libre de todo material pétreo  descompuesto, 
sulfuros, yeso o compuestos ferrosos, que provengan de rocas blandas, friables o 
porosas. 
 
La grava de origen machacado, no deberá contener polvo proveniente del 
machaqueo.   
 
La grava de rió no está permitido bajo ninguna circunstancia. 

 
• AGUA 

 
Debe ser potable, limpia, clara y no contener más de 5 gr./lt de  materiales en 
suspensión ni más de 15 gr./lt de materiales solubles perjudiciales al hormigón. 
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No deberán emplearse aguas con PH<5, ni las que contengan aceites, grasas o 
hidratos de carbono. 
 
Tampoco se utilizarán aguas contaminadas con descargas de alcantarillado 
sanitario.  
 
La temperatura será superior a 5°C.   
 
El Supervisor de Obra deberá aprobar por escrito las fuentes de agua a ser 
utilizadas. 

 
• PIEDRA 

 
Piedra para Hormigón Ciclópeo 
 
La piedra a utilizarse deberá reunir las siguientes características: 

 
a. Ser de buena calidad, estructura homogénea, durable y de buen aspecto. 
b. Debe ser libre de defectos que afecten sus propiedades mecánicas, sin grietas ni 

planos de fractura. 
c. Libre de arcillas, aceites y substancias adheridas o incrustadas. 
d. No debe tener compuestos orgánicos. 
e. El tamaño máximo de la unidad pétrea será de 15 cm. 

 
Piedra bruta  

 
La piedra a utilizarse deberá reunir las siguientes características: 

 
a. Ser de buena calidad, estructura homogénea, durable y de buen aspecto. 
b. Debe ser libre de defectos que afecten sus propiedades mecánicas, sin grietas ni 

planos de fractura. 
c. Libre de arcillas, aceites y substancias adheridas o incrustadas. 
d. No debe tener compuestos orgánicos. 
e. Las dimensiones mínimas de la unidad pétrea será de 0.25 metros. 

 
• ACERO 

 
Generalidades 
 
Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras.  
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Se prohíbe la utilización de barras lisas trefiladas como armaduras para hormigón 
armado, excepto como componentes de mallas electro soldadas. 
 
Hierro para estructuras 
 
Este material a utilizarse en las estructuras, deberá satisfacer los requisitos de las 
especificaciones proporcionadas por la ASTM en sus grados intermedio y mínimo, 
con límites de fluencia mínimas de 4200 Kg./cm2. 
 
En la prueba de doblado en frió no deben aparecer grietas; dicha prueba consiste en 
doblar las barras con diámetro 3/4" o inferior en frió a 180° sobre una barra con 
diámetro 3 ó 4 veces mayor al de la prueba, si es lisa o corrugada respectivamente. 
 
Para barras con diámetro mayor a 3/4" el ángulo de doblado será de 90°. 
Colocación 
 
El CONTRATISTA deberá suministrar, doblar e instalar todo el acero de refuerzo 
atendiendo las indicaciones complementarias del SUPERVISOR. La superficie del 
refuerzo deberá estar libre de cualquier sustancia extraña, admitiéndose solamente 
una cantidad moderada de óxido. 
Los aceros de distintos tipos o características se almacenarán separadamente, a fin 
de evitar toda posibilidad de intercambio de barras. 
 
El trabajo incluirá la instalación de todo el alambre de amarre, grapas y soportes. 
Las barras deberán sujetarse firmemente en su posición para evitar desplazamiento 
durante el vaciado, para tal efecto se usarán cubos de hormigón o silletas, galletas y 
amarres, pero nunca deberá soldarse el refuerzo en sus intersecciones. 
 
Una vez aprobada la posición del refuerzo en las losas, deberán colocarse pasarelas 
que no se apoyen sobre el refuerzo para que de paso a los operarios o el equipo no 
altere la posición aprobada. 
 
Las galletas, dados o cubos de hormigón necesarios para fijar el refuerzo en su 
posición correcta deberán ser lo más pequeños posible y fijados de tal manera que 
no haya posibilidad de desplazamiento cuando se vierta el hormigón. 
 
Queda terminantemente prohibido el empleo de aceros de diferentes tipos.  
Recubrimiento del refuerzo, recubrimiento mínimo, serán los indicados en los 
planos, en caso de no estarlo se sobreentenderán los siguientes recubrimientos 
referidos a la armadura principal. 
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Ambientes interiores protegidos          10  mm 
Elementos expuestos a la atmósfera normal    25  mm 
Elementos expuestos a la atmósfera húmeda    30  mm 
Elemento expuestos a la atmósfera corrosiva                        30  mm 
Elementos expuestos a atmósfera muy corrosiva         50  mm 
 
En el caso de superficies que por razones arquitectónicas deben ser pulidas o 
labradas, dichos recubrimientos se aumentarán en medio centímetro. 
 
Ganchos y Dobleces 
 
El anclaje del refuerzo de los elementos se hará de acuerdo a las dimensiones y 
forma indicadas en los planos y con los siguientes requerimientos mínimos. 
Los dobleces se harán con un diámetro interior mínimo de 6 veces el diámetro de la 
varilla. 
 
El doblado de las barras se realizará en frío mediante equipo adecuado y velocidad 
limitada, sin golpes ni choques. Queda prohibido el corte y el doblado en caliente. 
Ninguna varilla parcialmente ahogada en el hormigón podrá doblarse en la obra, a 
menos, que lo permita el SUPERVISOR. 
 
En ningún caso se admitirá desdoblar varillas para conseguir la configuración 
deseada. 
 
Las barras que han sido dobladas no deberán enderezarse, ni podrán ser utilizadas 
nuevamente sin antes eliminar la zona doblada. 

 
• ADITIVOS  

 
El uso de aditivos, tanto en lo referente a la marca, como a la dosificación, queda a 
criterio técnico e instrucción del supervisor. En caso de autorizarse el empleo de 
aditivos, el Contratista deberá demostrar mediante ensayos de laboratorio que el 
aditivo no influye negativamente en las propiedades mecánicas del hormigón.  
 
El Contratista solo podrá utilizar aditivos en el caso de que  sean requeridos en los 
planos o que sean expresamente aprobados por el Supervisor. El trabajo, deberá 
ser encomendado a personal  calificado. 
 
Tanto la calidad como las condiciones de almacenamiento y utilización deberán 
aparecer claramente especificadas en los correspondientes envases o en los 
documentos de suministro. 
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ENCOFRADOS 

 
Se deberá efectuar el control de niveles, de forma obligatoria.  
Durante la construcción, queda prohibido aplicar cargas, acumular materiales o 
maquinarias que signifiquen un peligro en la estabilidad de la estructura. 
 
Los plazos mínimos de desencofrados serán los siguientes: 
 
Encofrados laterales de vigas y muros    5 días 
Encofrados de columnas     5 días 
Encofrados de losas      21 días 
Fondos de vigas dejando puntales    21 días 
Retiro de puntales de seguridad     21días 
  
Para el desencofrado de elementos estructurales importantes o de grandes luces, se 
requerirá la autorización del Supervisor. 
 
Resistencia mecánica del hormigón: 
 
La calidad del hormigón estará definida por el valor de su resistencia característica a 
la compresión a la edad de 28 días. 

 
Se define como resistencia característica la que corresponde a la probabilidad de 
que el 95 % de los resultados obtenidos superan dicho valor, considerando que los 
resultados de los ensayos se distribuyen de acuerdo a una curva estadística normal. 
 
Los ensayos necesarios para determinar las resistencias de rotura, se realizarán 
sobre probetas cilíndricas normales de 15 cm. de diámetro y 30 cm. de altura, en un 
laboratorio autorizado previamente por supervisión. 
 
El Contratista deberá tener en el lugar de la fabricación diez cilindros de las 
dimensiones especificadas. 
 
Si el hormigón de obra no tiene la resistencia que se establece en los planos, por: 

 
a. Los resultados de dos ensayos consecutivos arrojan resistencias individuales 

inferiores a las especificadas. 
b. El promedio de los resultados de tres ensayos consecutivos sea menor que la 

resistencia especificada. 
c. La resistencia característica del hormigón es inferior a la especificada. 
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En consecuencia, se considera que los hormigones son inadecuados. 
 
Para determinar las proporciones adecuadas, el contratista, con suficiente 
anticipación procederá a la realización de ensayos previos a la ejecución de la obra. 
 
Ensayos de control 
 
Durante la ejecución de la obra se realizarán ensayos de control, para verificar la 
calidad y uniformidad del hormigón. 
 
Ensayos de consistencia: 
 
Con el cono de asentamiento, se realizarán dos ensayos, el promedio de los dos 
resultados deberá estar comprendido dentro de los límites especificados, si no 
sucediera así, se tomaran pruebas para verificar la resistencia del hormigón y se 
observará al encargado de la elaboración para que se corrija esta situación. Este 
ensayo se repetirá varias veces a lo largo del día hasta que el supervisor de la 
conformidad por  escrito. 

 
La persistencia en la falta del cumplimento de la consistencia, será motivo suficiente 
para que el Supervisor paralice los trabajos. 
 
Ensayos de resistencia 
 
El juzgamiento de la calidad y uniformidad del hormigón a emplear se realizará 
analizando estadísticamente los resultados de por lo menos 32 probetas (16 
ensayos) preparadas y curadas en condiciones normalizadas y ensayadas a los 28 
días. 

 
Cada vez que se extraiga hormigón para pruebas, se debe preparar como mínimo 
dos probetas de la misma muestra y el promedio de sus resistencias se considerará 
como resultado de un ensayo siempre que la diferencia entre los resultados no 
exceda el 15 %, caso contrario se descartarán y el contratista debe verificar el 
procedimiento de preparación, curado y ensayo de las probetas. 
 
Las probetas se moldearán en presencia del Supervisor de Obra y se conservaran 
en condiciones normalizadas de laboratorio. 
 
Se determinará la resistencia características del hormigón a emplear en función de 
los resultados de los 16 primeros ensayos (32 probetas). Esta resistencia 
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característica debe ser igual o mayor a la especificada y además se deberán cumplir 
las otras dos condiciones señaladas en el artículo anterior para la resistencia del 
hormigón. En caso de que no se cumplan las tres condiciones se procederá 
inmediatamente a modificar la dosificación y a repetir el proceso de control antes 
descrito. 
 
En cada uno de los vaciados siguientes y para el hormigón a emplear, se extraerán 
dos probetas para cada: 

 
 

Grado de Control Cantidad máxima de hormigón m3 
Permanente 
No permanente 

50 
25 

 
Pero en ningún caso menos de dos probetas por día. Además el Supervisor podrá 
exigir la realización de un número razonable adicional de probetas. 
 
A medida que se obtengan nuevos resultados de ensayos, se calculará la 
resistencia característica considerando siempre un mínimo de 16 ensayos (32 
probetas). El Supervisor determinará los ensayos que intervienen a fin de calcular la 
resistencia característica  de los elementos estructurales. 

 
Queda sobreentendido que es obligación por parte del contratista realizar ajustes y 
correcciones en la dosificación, hasta obtener los resultados que correspondan. En 
caso de incumplimiento, el Supervisor dispondrán la paralización inmediata de los 
trabajos. 
 

22.3 ZAPATAS DE H°A° 

22.3.1 DESCRIPCIÓN 

Este ítem comprende la ejecución de elementos que sirven de fundación a las 
estructuras, en este caso zapatas combinadas, de acuerdo a los planos de detalle, 
formulario de presentación de propuestas y/o indicaciones del Supervisor de Obra. 

Antes de procederá armar las zapatas deberá prepararse el terreno de acuerdo a las 
indicaciones señaladas en los planos y/o indicaciones particulares que pueda dar el 
supervisor de obra. Sólo se procederá al vaciado previa inspección de del 
Supervisor de Obra y se procederá a dar la instrucción correspondiente. 



 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA OBRAS 
INSTALACIÓN DE LAS EDRs DE TILATA Y MCAL. SANTA CRUZ DISTRITO 

MUNICIPAL N º 7 VIACHA – PROVINCIA INGAVI 

      
RG – 02 – A – GCC 

 

Hoja: 
      104 de 260 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
 
 
 
 

Sergio Andrés Cachambi Velarde                                                                                 
Técnico Red Primaria                                            

DREA/UDC – VNO/GRGD 

 
 
 

Jhonny Milton Alcon Vargas 
Responsable de Ingeniería y Proyectos                                            

DREA/UDC – VNO/GRGD 
 

 
 
 
 

Ing. Ciro Figueroa Flores 
Jefe Unidad de Construcciones 

                     DREA/UDC – VNO/GRGD 
Ingeniero de Proyectos  Responsable de Ingeniería y Proyectos  Jefe Unidad Distrital de Construcciones  

 

Todas las estructuras de hormigón armado, deberán ser ejecutadas de acuerdo a 
las siguientes resistencias: resistencia del hormigón será de 21 MPa y la resistencia 
del acero será de 420 MPa de acuerdo al formulario de presentación de propuestas 
y en estricta sujeción con las exigencias y requisitos establecidos en la Norma 
Boliviana del Hormigón Armado CBH-87. 

22.3.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios 
para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el 
Supervisor de Obra. 

Cemento 

Este material debe cumplir con los requerimientos especificados en la parte de 
"Materiales de Construcción" descrita previamente.  

Arena 

Este material debe cumplir con los requerimientos especificados en la parte de 
"Materiales de Construcción" descrita previamente. 

Grava 

Este material debe cumplir con los requerimientos especificados en la parte de 
"Materiales de Construcción" descrita previamente. 

Agua 

Este material debe cumplir con los requerimientos especificados en la parte de 
"Materiales de Construcción" descrita previamente. 

Acero estructural 

Este material debe cumplir con los requerimientos especificados en la parte de 
"Materiales de Construcción" descrita previamente. 

Antes de armar el refuerzo del hormigón es necesaria la limpieza del acero, para q 
ninguna impureza pueda contaminar el hormigón, por lo tanto se debe cepillar el 
acero con cepillos metálicos. 
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Además deben cumplir los requisitos establecidos en la Norma Boliviana del 
Hormigón Armado CBH-87. 

22.3.3 FORMA DE EJECUCION 

Dosificación de materiales 

Para la fabricación del hormigón, se recomienda que la dosificación de los 
materiales se efectúe en peso. 

Se empleara cemento embolsado, la dosificación se hará por número de bolsas de 
cemento quedando prohibido el uso de fracciones de bolsa. 

Para los áridos se aceptará una dosificación en volumen, es decir transformándose 
los pesos en volumen aparente de materiales sueltos. El agua también se podrá 
colocar medida en volumen. 

La medición de los áridos en volumen se realizara en recipientes aprobados por el 
Supervisor de Obra y de preferencia deberán ser metálicos o de madera, pero 
indeformables. 

Mezclado 

El hormigón deberá ser mezclado mecánicamente, para lo cual: 

• Se utilizarán una o más hormigoneras de capacidad adecuada y se 
empleará personal capacitado para su manejo. 
• Periódicamente se verificará la uniformidad del mezclado. 

El tiempo de mezclado, contando a partir del momento en que todos los materiales 
hayan ingresado, no será inferior a 1 ½ minutos (noventa segundos), pero no menor 
al necesario para obtener una mezcla uniforme. No se permitirá un mezclado 
excesivo que haga necesario agregar agua para mantener la consistencia 
adecuada. 

Características del hormigón 

El hormigón será diseñado para obtener las resistencias características de 
compresión a los 28 días como indica las normas. 

Los ensayos necesarios para determinar las resistencias de rotura se realizaran 
sobre probetas cilíndricas normales de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura, en un 
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laboratorio de reconocida capacidad. Durante la ejecución de la obra se realizaran 
ensayos de control, para verificar la calidad y uniformidad del hormigón. 

Mediante el Cono de Abraham se establecerá la consistencia de los hormigones, 
recomendándose el empleo de hormigones de consistencia plástica cuyo 
asentamiento deberá estar comprendido entre 3 a5 cm. No se aceptarán 
hormigones cuyo revenimiento sea mayor a 5 cm y menor a 3cm, siendo esa mezcla 
rechazada. 

Transporte 

El hormigón será transportado desde la hormigonera hasta el lugar de su colocación 
en condiciones que impidan su segregación o el comienzo del fraguado. Para ello se 
emplearan métodos y equipo que permita mantener la homogeneidad del hormigón 
y evitar la pérdida de sus componentes o la introducción de materias ajenas. 

Para los medios corrientes de transporte, el hormigón deberá quedar colocado en su 
posición definitiva dentro de los encofrados antes de que transcurran 30 minutos 
desde que el agua se ponga en contacto con el cemento. 

Colocación 

Antes del vaciado del hormigón en cualquier sección, el contratista deberá requerir 
la correspondiente autorización del Supervisor de Obra, además de informar el 
horario de vaciado, para que el Supervisor esté presente en la colocación. 

La velocidad de colocación será la necesaria para que el hormigón en todo momento 
se mantenga plástico y ocupe rápidamente los espacios comprendidos entre las 
armaduras. 

No se permitirá verter libremente hormigón desde alturas mayores a 1.50 metros.  

Durante la colocación y compactación del hormigón se deberá evitar el 
desplazamiento de las armaduras. 

Las zapatas deberán hormigonarse en una operación continua. 

Vibrado 

Las vibradoras serán del tipo de inmersión de alta frecuencia y deberán ser 
manejadas por obreros capacitados. Los vibradores se introducirán lentamente y en 
posición vertical o ligeramente inclinada, procurando no tocar el encofrado ni la 
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armadura. El tiempo de vibración dependerá del tipo de hormigón y de la potencia 
del vibrador. 

Protección y curado 

Tan pronto el hormigón haya sido colocado de efectos perjudiciales. El tiempo de 
curado será de 7 días mínimos consecutivos, a partir del momento en que se inició 
el endurecimiento. 

El curado se realizará por humedecimiento con agua, mediante riego aplicado 
directamente sobre las superficies de las estructuras las veces necesarias que se 
vea opaca la superficie. 

Ensayos de resistencia  

Al iniciar la obra y durante los primeros días se tomarán cuatro probetas diarias, dos 
para ser ensayadas a los 7 días y dos a los 28 días. Los ensayos a los 7 días 
permitirán corregir la dosificación en caso necesario. 

Durante el transcurso de la obra se tomarán por lo menos cuatro probetas en cada 
vaciado y cada vez que así lo exija el Supervisor de Obra, pero en ningún caso el 
número de probetas deberá ser menor a cuatro por elemento estructural vaciado. 

Queda establecido que es obligación del Contratista realizar ajustes y correcciones 
en la dosificación, hasta obtener los resultados que correspondan. En caso de 
incumplimiento el Supervisor de Obra dispondrá la paralización inmediata de los 
trabajos 

Encofrados 

Podrán ser de metal, madera o de cualquier material suficientemente rígido. 
Deberán tener la resistencia y estabilidad necesaria, para lo cual serán 
convenientemente arriostrados. 

Previamente a la colocación del hormigón se procederá a la limpieza y 
humedecimiento de los encofrados. 

Si se desea pasar con aceite en las caras interiores de los encofrados deberá 
realizarse previa a la colocación de las armaduras y evitando todo contacto con la 
misma. 

Remoción de encofrados  
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Los encofrados se retirarán progresivamente, sin golpes, sacudidas ni vibraciones. 

Durante el periodo de construcción, sobre las estructuras no apuntaladas, queda 
prohibido aplicar cargas, acumular materiales o maquinarias en cantidades que 
pongan en peligro su estabilidad. 

Los plazos mínimos para el desencofrado se especifican en el CBH – 87 Boliviano. 

22.3.4 MEDICIÓN 

Las cantidades de hormigón armado que componen la estructura completa y 
terminada zapata serán medidas en METROS CÚBICOS (m3). 

En esta medición se incluirá únicamente aquellos trabajos que sean aceptados por 
el Supervisor de Obra y que tengan las dimensiones y distribuciones de fierro 
indicados en los planos o reformadas con autorización escrita del Supervisor de 
Obra. 

En este ítem estarán incluidas las armaduras de refuerzo. 

En la medición de volúmenes de los diferentes elementos estructurales no deberá 
tomarse en cuenta superposiciones y cruzamientos. 

22.3.5 FORMA DE PAGO 

Los trabajos ejecutados en un todo de acuerdo con los planos y las presentes 
especificaciones, medidos según lo señalado y aprobados por el Supervisor de 
Obra, serán cancelados a los precios unitarios de la propuesta aceptada. 

22.4 COLUMNA DE H°A° 

22.4.1 DESCRIPCIÓN 

Este ítem comprende la fabricación, transporte, colocación, vibrado, protección y 
curado del hormigón en los moldes o encofrados con armadura de fierro, para la 
estructura de una columna. 

Todas las estructuras de hormigón armado, deberán ser ejecutadas de acuerdo a 
las siguientes resistencias: resistencia del hormigón será de 21 MPa y la resistencia 
del acero será de 420 MPa de acuerdo al formulario de presentación de propuestas 
y en estricta sujeción con las exigencias y requisitos establecidos en la Norma 
Boliviana del Hormigón Armado CBH-87. 
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22.4.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

Todos los materiales, herramientas y equipo a emplearse en la preparación y 
vaciado del hormigón serán proporcionados por el Contratista y utilizados por éste, 
previa aprobación del Supervisor de Obra y deberán cumplir con los requisitos 
establecidos en las especificaciones técnicas de la parte de "Materiales de 
Construcción" descrita previamente y requisitos establecidos en la Norma Boliviana 
del Hormigón Armado CBH-87. 

Cemento 

Según las especificaciones técnicas de la parte de "Materiales de Construcción" 
descrita previamente.  

Agregados 

Grava y Arena limpia, durable, que esté dentro de los requerimientos en las 
especificaciones técnicas de la parte de "Materiales de Construcción" descrita 
previamente.  

Agua 

El agua a utilizarse para la mezcla, curación u otras aplicaciones, será limpia y libre 
de aceite, sales, ácidos, álcalis, azúcar, materia vegetal o cualquier otra sustancia 
que resulte nociva y perjudicial para  el concreto y el fierro en la obra, y debe cumplir 
con las especificaciones técnicas de la parte de "Materiales de Construcción" 
descrita previamente.  

Aditivos 

Se debe cumplir con las especificaciones técnicas de la parte de "Materiales de 
Construcción" descrita previamente.  

Mezclas 

Las mezclas de hormigón serán diseñadas con el fin de obtener las siguientes 
resistencias mínimas a los 28 días (Tipo “A”) y con las cantidades mínimas de 
cemento/m3 de hormigón indicadas en el cuadro siguiente. 
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TIPO DEL Hº TAM. MAX. 
AGREGADO 

RES. Kg/cm2 
(28 días) 

PESO APROX. 
CEM. Kg/m3 

RELACIÓN   
a / c Rev. (Pulg.) 

Tipo “A” 210 1” – 11/2” 210 340 0,5 2 – 4 

Todas las herramientas y equipo a usarse en la preparación del Hormigón serán 
proporcionados por el Contratista, previa aprobación del Supervisor de Obra. Estos 
consistirán en una mezcladora, carretillas, baldes, palas, balanza para el pesaje de 
los agregados, mangueras, turriles, Equipos de probetas, mesas para el doblado de 
los fierros, cortadores de fierro y todas las herramientas manuales que sean 
necesarios y suficientes para el cumplimiento de las especificaciones en la 
preparación del Hormigón Armado. 

22.4.3 FORMA DE EJECUCIÓN 

Las proporciones en que intervendrán los diversos materiales para formar el 
concreto, serán tales que la mezcla resultante llegue fácilmente a todas las esquinas 
o ángulos. 

Los métodos para medir los materiales, serán tales que las proporciones puedan ser 
comprobadas con precisión y verificadas fácilmente en cualquier etapa del trabajo. 

Para la fabricación del hormigón, se recomienda que la dosificación de los 
materiales se efectúe por peso con 1% de margen de error. 

Para los áridos se acepta una dosificación en volumen es decir transformándose los 
pesos en volumen aparente de materiales sueltos. En obra se realizarán 
determinaciones frecuentes del peso específico aparente del árido suelto y de los 
contenidos de humedad del mismo. 

El hormigón podrá ser mezclado mecánicamente o manualmente. 

La relación agua / cemento, para una resistencia dada del concreto no excederá los 
valores en la tabla siguiente, en la que se incluye la humedad superficial de los 
agregados. 

RESISTENCIA CILÍNDRICA Kg./cm2 
A LA COMPRESIÓN A LOS 28 DÍAS 

RELACIÓN AGUA / CEMENTO EN 
PESO 

210 0,576 

Se puedan usar relaciones agua / cemento mayores a las dadas en la tabla anterior 
siempre que la relación entre resistencia y relación agua / cemento para los 
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materiales que se usen haya sido establecida previamente por datos de ensayo 
dignos de confianza, aprobados por el Supervisor de Obra. 

Para el mezclado manual, previamente se mezclarán los áridos en seco con el 
cemento, hasta que la mezcla adquiera un color uniforme, luego se ira gradualmente 
añadiendo el agua hasta que la mezcla presente una consistencia uniforme, todo 
ello sobre una plataforma impermeable. 

Para el caso de mezclado, se deberá introducir los materiales en la hormigonera, 
respetando el siguiente orden: Primero una parte del agua de mezclado, luego el 
cemento y la arena simultáneamente, después la grava y finalmente la parte de 
agua restante.  

Antes del vacío del hormigón en cualquier sección el Contratista deberá recabar la 
correspondiente autorización escrita del Supervisor de Obra. 

Salvo el caso que se dispone de una protección adecuada y la autorización 
necesaria para proceder en sentido contrario, no se colocará hormigón mientras 
llueva. 

Vibrado del Hormigón; El vibrado será realizado con vibradora eléctrica o a gasolina, 
pudiendo ser posible el uso del vibrado manual, dando unos golpes en los lugares 
críticos o esquinas haciendo uso de martillos (donde no pueda ingresar la vibradora) 

Se hará el vaciado por medios que eviten la posibilidad de segregación de los 
materiales de la mezcla, para ello en lo posible se vaciará el hormigón ya en su 
posición final con el menor número de manipuleos o movimientos, a una velocidad 
que el hormigón conserve en todo momento su consistencia original y pueda fluir 
fácilmente a todos los espacios. No se vaciará hormigón que vaya endurecido 
parcialmente. 

No se lanzará el concreto a distancias mayores de 1,5 m, ni se depositará una 
cantidad en un sitio para luego extenderla. Todo el concreto se consolidará y 
compactará. 

Una vez iniciado el vaciado, este será continuado hasta que haya sido finalizado un 
sector, elemento o sección, no se admitirán juntas de trabajo, por lo cual el hormigón 
será previamente planeado. 

Protección y curado 

Tan pronto el hormigón haya sido colocado se lo protegerá de efectos perjudiciales. 
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El tiempo de curado será durante siete días con agua mediante riego aplicado 
directamente sobre las superficies o sobre arpilleras. 

Encofrados 

Podrán ser de madera, metálicos o de cualquier otro material suficientemente rígido. 
Deberán tener la resistencia y estabilidad necesario, para lo cual serán 
convenientemente arriostrados o apuntalados, según lo que sea necesario. 

Remoción de encofrados 

Los encofrados se retirarán progresivamente, sin golpes sacudidas ni vibraciones. 

Los plazos mínimos para el desencofrado serán los siguientes: 

Encofrados laterales de vigas y muro…………………………………………..2 a 3 
días 
Encofrados de columnas…………………………….…………………………..3 a 7 
días 
Encofrados debajo de losas dejando puntales de seguridad………………7 a 14 
días 
Fondos de vigas dejando puntales de seguridad…………………………………14 
días 
Retiro de puntales de seguridad…………………………………………….……21 
días 

Armaduras 

El fierro de las armaduras deberá ser de clase, tipo y diámetro establecido en los 
planos estructurales correspondientes. 

El doblado de las barras se realizará en frío mediante herramientas sin golpes ni 
choques, quedando prohibido el corte y doblado en caliente. 

Antes de proceder al colocado de las armaduras en los encofrados. Éstas se 
limpiarán adecuadamente, librándolas de polvo, barro pinturas y todo aquellos de 
disminuir la adherencias, mediante un cepillado de la barra con cepillo metálico.  

Todas las armaduras se colocarán en las posiciones precisas y de acuerdo a los 
planos. Se cuidará especialmente que todas las armaduras quedarán protegidas 
mediante recubrimientos mínimos especificados en los planos. 
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En caso de no especificarse en los planos recubrimientos se tomarán en cuenta los 
siguientes: 

Ambientes interiores protegidos……………………………………………….1.0 a1.5 
cm 
Elementos expuestos a la atmósfera normal………………………………….1.5 a2.0 
cm 
Elementos expuestos a la atmósfera húmeda………………………………..2.0 a2.5 
cm 
Elementos expuestos a la atmósfera corrosiva……………………………….3.0 a3.5 
cm 

22.4.4 MEDICIÓN 

Las cantidades de hormigón simple o armado que componen la estructura y 
terminada serán medidas en METROS CÚBICOS (m3), tomando en cuenta 
únicamente aquel trabajo aprobado y aceptado por el Supervisor de Obra. 

Cuando se encuentre especificado en el formulario de presentación de propuestas 
“Hormigón Armado” se entenderá que el acero se encuentra incluido en este ítem, 
por lo que no será objeto de medición alguna. 

En la medición de volúmenes de los diferentes elementos estructurales no deberán 
tomarse en cuenta superposiciones y cruzamientos, debiendo considerarse los 
aspectos siguientes: las columnas se medirán de piso a piso. 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes 
especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, 
será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 

Dicho precio será compensación total por los materiales utilizados en la fabricación, 
mezcla, transporte, colocación, construcción de encofrados, armadura de fierro, 
mano de obra herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la 
adecuado y correcta ejecución de los trabajos. 

22.4.5 FORMA DE PAGO 

Este ítem será pagado de acuerdo a los precios unitarios de la propuesta aceptada, 
que incluyen todos los materiales, herramientas, mano de obra y actividades 
necesarias para la ejecución de este trabajo. 

22.5 VIGA DE FUNDACIÓN DE H°A° H-21 
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22.6 VIGA DE ENCADENADO DE H°A° H-21 
 
22.6.1 DESCRIPCIÓN 

Este ítem se refiere a la construcción de estructuras de hormigón armado indicadas 
en los planos del proyecto. 

Las estructuras de hormigón armado deberán ser construidas de estricto acuerdo 
con las líneas, cotas, niveles, rasantes y tolerancias señaladas en los planos, de 
conformidad con las presentes especificaciones. 

El trabajo incluirá la ejecución de aberturas para instalaciones, juntas, acabados, 
remoción de encofrados y cimbras, además de otros detalles requeridos para su 
satisfactorio cumplimiento. 

22.6.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios 
para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el 
Supervisor de Obra. 

Cemento 

Este material debe cumplir con los requerimientos especificados en la parte de 
"Materiales de Construcción" descrita previamente. 

Arena 

Este material debe cumplir con los requerimientos especificados en la parte de 
"Materiales de Construcción" descrita previamente. 

Grava 

Este material debe cumplir con los requerimientos especificados en la parte de 
"Materiales de Construcción" descrita previamente. 

Agua 

Este material debe cumplir con los requerimientos especificados en la parte de 
"Materiales de Construcción" descrita previamente. 

Acero estructural 
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Este material debe cumplir con los requerimientos especificados en la parte de 
"Materiales de Construcción" descrita previamente. 

22.6.3 FORMA DE EJECUCIÓN 

Encofrados 

Los encofrados podrán ser de madera, metálicos u otro material lo suficientemente 
rígido.  

Tendrán las formas, dimensiones y estabilidad necesarias para resistir el peso del 
vaciado, personal y esfuerzos por el vibrado del hormigón durante el vaciado, 
asimismo, deberán soportar los esfuerzos debidos a la acción del viento.  

Deberán ser montados de tal manera que sus deformaciones sean lo 
suficientemente pequeñas como para no afectar al aspecto de la obra terminada.  

No deberán contener agua a fin de evitar el empobrecimiento del hormigón por 
escurrimiento de la misma. 

Excepto si el Supervisor ordena lo contrario, en todos los  ángulos de los encofrados 
se colocarán molduras o filetes  triangulares cepillados. 

Para el hormigón visto, se utilizarán tablones cepillados del lado interior.  En este 
caso, el encofrado deberá ser realizado con suma prolijidad. 

Para facilitar la inspección y limpieza de los encofrados en las columnas, pilares o 
muros, se dejarán a distintas alturas ventanas  provisionales. 

Cuando el Supervisor de Obra compruebe que los encofrados  presentan defectos, 
interrumpirá las operaciones de vaciado hasta que las deficiencias sean corregidas.  

Como medida previa a la colocación del hormigón se procederá a  la limpieza y 
humedecimiento de los encofrados, no debiendo sin embargo quedar películas de 
agua sobre la superficie.  

Si se prevén varios usos de los encofrados, estos deberán  limpiarse y repararse 
perfectamente antes de su nuevo uso. 

El número máximo de usos del encofrado se obtendrá del análisis de precios 
unitarios. 
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Se deberá contar con benchmark de control de niveles. 

Mezclado 

El hormigón preparado en obra será mezclado mecánicamente, para lo cual: 

Se utilizará una hormigonera de capacidad suficiente para la realización de los 
trabajos requeridos. 

Se comprobará el contenido de humedad de los áridos, especialmente de la arena 
para corregir en caso necesario la cantidad de agua vertida en la hormigonera.  De 
otro modo, habrá que contar esta como parte de la cantidad de agua requerida. 

El hormigón se amasará de manera que se obtenga una  distribución uniforme de 
los componentes (en particular de los aditivos) y una consistencia uniforme de la 
mezcla. 

El tiempo mínimo de mezclado será de 1.5 minutos por cada metro cúbico o menos 
y el tiempo máximo de  mezclado será tal que no se produzca la disgregación de los 
agregados. 

Transporte 

Para el transporte se utilizarán procedimientos concordantes con la composición del 
hormigón fresco, con el fin de que la mezcla llegue al lugar de su colocación sin 
experimentar variación de las características que poseía recién amasada, es decir, 
sin presentar disgregación, intrusión de cuerpos extraños, cambios en el contenido 
de agua. 

Se deberá evitar que la mezcla no llegue a secarse de modo que impida o dificulte 
su puesta en obra y vibrado. 

En ningún caso se debe añadir agua a la mezcla una vez sacada de la hormigonera. 

Para los medios corrientes de transporte, el hormigón debe colocarse en su posición 
definitiva dentro de los encofrados, antes de que transcurran 30 minutos desde su 
preparación. 

Vaciado 

No se procederá al vaciado de los elementos estructurales sin antes contar con la 
autorización del Supervisor de Obra. 
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El vaciado del hormigón se realizará de acuerdo a un plan de trabajo organizado, 
teniendo en cuenta que el hormigón  correspondiente a cada elemento estructural 
debe ser vaciado en forma continua. 

La temperatura de vaciado será mayor a 5°C. 

No podrá efectuarse el vaciado durante la lluvia. 

En los lugares donde el vibrado se haga difícil, antes del  vaciado se colocará una 
capa de mortero de cemento y arena con la misma proporción que la 
correspondiente al hormigón. 

No será permitido disponer de grandes cantidades de hormigón en un solo lugar 
para esparcirlo posteriormente. 

Por ningún motivo se podrá agregar agua en el momento de hormigonar. 

El espesor máximo de la capa de hormigón no deberá exceder a 50 cm para permitir 
una compactación eficaz. 

La velocidad del vaciado será la suficiente para garantizar que el hormigón se 
mantenga plástico en todo momento y así pueda ocupar los espacios entre 
armaduras y encofrados. 

No se podrá verter el hormigón libremente desde alturas superiores a 1.50 m, 
debiendo en este caso utilizar canalones, embudos o conductos cilíndricos. 

Vibrado 

La compactación de los hormigones se realizará mediante vibrado de manera tal 
que se eliminen los huecos o burbujas de aire en el interior de la masa, evitando la 
disgregación de los agregados. 

El vibrado será realizado mediante vibradoras de inmersión y alta frecuencia que 
deberán ser manejadas por obreros  especializados.  

De ninguna manera se permitirá el uso de las vibradoras para el transporte de la 
mezcla. 

En ningún caso se iniciará el vaciado si no se cuenta por lo menos con dos 
vibradoras en perfecto estado. 
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Las vibradoras serán introducidas en puntos equidistantes a 45 cm entre sí y 
durante 5 a 15 segundos para evitar la disgregación. 

Las vibradoras se introducirán y retirarán lentamente y en posición vertical o 
ligeramente inclinadas, de tal manera que no toquen las paredes del encofrado, ni 
las armaduras. 

El vibrado mecánico se completará con un apisonado del hormigón y un golpeteo de 
los encofrados. 

Queda prohibido el vibrado en las armaduras. 

Desencofrado 

La remoción de encofrados se realizará de acuerdo a un plan, que será el más 
conveniente para evitar que se produzcan efectos anormales en determinadas 
secciones de la estructura.  Dicho plan deberá ser previamente aprobado por el 
Supervisor de Obra. 

Los encofrados se retirarán progresivamente y sin golpes, sacudidas ni vibraciones 
en la estructura. 

El desencofrado no se realizará hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia 
necesaria para soportar con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los 
esfuerzos a que va a  estar sometido durante y después del desencofrado. 

Los encofrados superiores en superficies inclinadas deberán ser removidos tan 
pronto como el hormigón tenga suficiente resistencia para no escurrir. 

Durante la construcción, queda prohibido aplicar cargas, acumular materiales o 
maquinarias que signifiquen un peligro en la estabilidad de la estructura. El plazo 
mínimo de desencofrado será de tres días. 

Protección y curado 

El hormigón, una vez vaciado, deberá protegerse contra la  lluvia, el viento, sol y en 
general contra toda acción que lo perjudique. 

El hormigón será protegido manteniéndose a una temperatura  superior a 5°C por lo 
menos durante 96 horas. 
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El tiempo de curado será de 7 días a partir del momento en que se inició el 
endurecimiento.  

Elementos embebidos 

Se deberá prever la colocación de los elementos antes del  hormigonado. 

Se evitará la ruptura del hormigón para dar paso a conductos o cañerías de 
descarga de aguas servidas. 

Sólo podrán embeberse elementos autorizados por el Supervisor de Obra. 

Las tuberías eléctricas tendrán dimensiones y serán colocadas de tal forma, que no 
reduzcan la resistencia del hormigón. 

En ningún caso el diámetro del tubo será mayor a 1/3 del espesor del elemento y la 
separación entre tubos será mayor a 3 diámetros. 

Reparación del hormigón armado 

El Supervisor de Obra podrá aceptar ciertas zonas defectuosas siempre que su 
importancia y magnitud no afecten la resistencia y estabilidad de la obra. 

Los defectos superficiales, tales como cangrejeras, etc., serán reparados en forma 
inmediata al desencofrado previa autorización por el Supervisor. 

El hormigón defectuoso será eliminado en la profundidad necesaria sin afectar la 
estabilidad de la estructura. 

Cuando las armaduras resulten afectadas por la cavidad, el  hormigón se eliminará 
hasta que quede un espesor mínimo de 2.5 cm alrededor de la barra. 

La reparación se realizará con hormigón cuando se afecten las armaduras, en todos 
los demás casos se utilizará mortero. 

Las rebabas y protuberancias serán totalmente eliminadas y las superficies 
desgastadas hasta condicionarlas con las zonas vecinas.  

La mezcla de parchado deberá ser de los mismos materiales y proporciones del 
hormigón excepto que será omitido el agregado grueso y el mortero deberá 
constituir de no más de una parte de cemento y una o dos partes de arena. 

El área parchada deberá ser mantenida húmeda por siete días. 
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22.6.4 MEDICIÓN 

Las cantidades de hormigón que componen las vigas de fundación y encadenado, 
se computarán en metros cúbicos de acuerdo a los volúmenes indicados en los 
planos, las mismas que serán debidamente comprobadas por el Contratista. En los 
certificados de pago sólo se incluirán los trabajos ya ejecutados y aceptados por la 
Supervisión. 

22.6.5 FORMA DE PAGO 

Los volúmenes de hormigón se pagarán de acuerdo a los precios unitarios de 
propuesta.  Estos precios incluyen los materiales, equipo y mano de obra para la 
fabricación, transporte, colocación de los encofrados. En resumen, dicho precio 
corresponde a todos los gastos que de algún  modo inciden en el costo del 
hormigón. 

22.7 MURO DE CONTENCIÓN HºCº 

22.7.1 DESCRIPCIÓN 

Este ítem comprende la construcción de paredes de hormigón ciclópeo de acuerdo a 
los planos del proyecto o a lo indicado por el Supervisor de obra. 

22.7.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

Las paredes se construirán de hormigón ciclópeo de dosificación 1:3:4. 

Las piedras, el cemento y la arena a  utilizarse deberán cumplir con lo especificado 
en la parte de "Materiales de Construcción" descrita previamente. Las dimensiones 
de la piedra deberán ser tales, que permitan un vaciado según lo estipulado en los 
planos respectivos. 

22.7.3 FORMA DE EJECUCIÓN 

Las piedras serán previamente lavadas y humedecidas al momento de ser 
colocadas en la obra y deberán descansar en todas sus superficies planas de 
asiento hacia abajo sobre la base de mortero, las mismas que se colocarán por 
capas para lograr una efectiva trabazón vertical y horizontal. 

Se deberá tener cuidado que el hormigón penetre en forma completa en los 
espacios entre piedra y piedra, valiéndose para ello de golpes con varillas de fierro. 
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El hormigón será mezclado en las cantidades necesarias para su uso inmediato. Se 
rechazará todo mortero que tenga 30 minutos o más a partir del momento de 
mezclado. 

El hormigón será de una consistencia tal que se asegure su calidad de trabajo y la 
manipulación de masas compactas, densas y con aspecto y coloración uniformes. 

El Supervisor de obra deberá aprobar la correcta nivelación y correcta ubicación de 
ejes de replanteo. 

Las dimensiones de las paredes deberán ajustarse estrictamente a las medidas 
indicadas en los planos respectivos o a indicaciones que el SUPERVISOR DE 
OBRA imponga. 

En la cara superior de la viga de arriostre se dispondrá la colocación de un 
impermeabilizante, de acuerdo a lo especificado en el proyecto. 

22.7.4 MEDICIÓN 

Las paredes de hormigón ciclópeo serán medidas en METROS CÚBICOS (m3). 

22.7.5 FORMA DE PAGO 

El trabajo ejecutado con materiales aprobados y en un todo de acuerdo con estas 
especificaciones, medido según lo previsto en el punto anterior, será pagado con el 
precio de la propuesta aceptada. Dicho precio será la compensación total por todos 
los trabajos, materiales, herramientas, equipo y mano de obra que incidan en su 
construcción. 

22.8 ENLUCIDO FINO 

22.8.1 DESCRIPCIÓN 

Este ítem comprende los trabajos de enlucido fino sobre la capa final de mortero, 
para hacer el rayado final según instrucciones del Supervisor de Obras. 

22.8.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El cemento será del tipo portland y deberá cumplir con los requisitos necesarios de 
buena calidad, detallados en la parte de “Materiales de construcción” en esta 
sección. 
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El agua deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas 
provenientes de pequeñas lagunas o aquéllas que provengan de pantanos o 
ciénagas. 

22.8.3 FORMA DE EJECUCIÓN 

Sobre la superficie final de esa capa de mortero se le realizará un alisado con 
frotachado. La capa de enlucido será la capa final, y se efectuará con una lechada 
de cemento puro, alisada con plancha metálica. 

22.8.3 MEDICIÓN 

Este Ítem se medirá en METRO CUADRADO (m2), tomando en cuenta solamente el 
área neta de trabajo ejecutado. 

22.8.4 FORMA DE PAGO 

El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe éste ítem y medido en metros 
cuadrados m2, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas 
será pagado a precio unitario de la propuesta aceptada. Las cantidades a pagar 
serán señaladas, según lo revisado y aprobado por el Supervisor de Obra. El precio 
a cancelar será en compensación por todos los materiales empleados, mano de 
obra, herramientas y equipo empleado, y otros gastos que sean necesarios para la 
adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

23. CASETA DE PROTECCIÓN PARA LA EDR 
 
23.1 ANTECEDENTES 

  
La distribución de Gas Natural domiciliario se realiza mediante redes secundarias a la 
presión de 4 bar, la cual es regulada desde las Estaciones Distritales de Regulación 
EDR’s para el suministro a los usuarios Domésticos y Comerciales a una presión entre 19 
y 140 mbar mediante equipos de regulación, para lo cual el Distrito de Redes de Gas El 
Alto pretende proteger las nuevas EDR’s en la Urbanización Tilata U.V. “C” y en la 
Urbanización Mariscal Santa Cruz del Distrito Municipal Nº 7 de la ciudad de Viacha para 
el suministro de este servicio básico con la sustitución del Gas Licuado del Petróleo. 

 
23.2 OBJETIVOS 

 
Se requiere la contratación del servicio de una empresa constructora para el trabajo de 
Construcción de las Casetas de Protección para las EDRs ubicado en las Urbanizaciones 
de Tilata U.V. “C” y Mariscal Santa Cruz. 
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23.3 ALCANCE DE LOS SERVICIOS 

 
Los alcances del servicio para los trabajos de obras civiles para la construcción de la 
caseta de protección del EDR, en el sector antes mencionado se detallan a continuación. 
 
Construcción de la caseta de acuerdo a los planos de construcción adjuntos y/o 
instrucciones del SUPERVISOR DE OBRA de YPFB. 
 
Las dimensiones de la caseta se encuentran detalladas en el ANEXO Planos y Gráficos. 
Los volúmenes de obras civiles y los ítems involucrados se encuentran detallados en la 
Primera Sección. 
 
El trabajo a contratar deberá efectuar las siguientes actividades mismas que tienen 
carácter enunciativo pero no limitativo: 
 
Las herramientas, equipos, materiales, insumos y otros necesarios para la construcción 
de la cámara de acometida, correrán por cuenta del contratista. 

 
23.4 INSPECCIÓN PREVIA 

 
Las empresas proponentes tienen la obligación de realizar la inspección previa del lugar y 
el entorno donde se realizará el trabajo, de acuerdo al Plano del trazado del Proyecto. 
 

23.5 EMPEDRADO Y CONTRAPISO DE HORMIGÓN 

23.5.1 DESCRIPCIÓN 

Este ítem comprende los trabajos de empedrado sobre suelo nivelado y un vaciado 
superior de una carpeta de contrapiso de hormigón simple, todo colocado sobre suelo 
debidamente compactado. Todo esto siguiendo las dimensiones y dosificaciones que se 
encuentran detallados en los planos de ejecución de obras, especificaciones técnicas, 
formulario de presentación de propuesta y/o instrucciones del Supervisor de Obras. 

23.5.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

Las piedras serán de buena calidad, deberán pertenecer al grupo de las graníticas, 
estar libres de arcillas y presentar una estructura homogénea y durable. Estarán libres 
de defectos que alteren su estructura, sin grietas y sin planos de fractura o de 
desintegración. Como está detallado en la parte de “Materiales de construcción” de esta 
sección. 
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El cemento será del tipo portland y deberá cumplir con los requisitos necesarios de 
buena calidad, detallados en la parte de “Materiales de construcción” en esta sección. 

El agua deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas 
provenientes de pequeñas lagunas o aquéllas que provengan de pantanos o ciénagas. 

En general los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales, tales como 
arcillas, barro adherido, escorias, cartón, yeso, pedazos de madera o materias 
orgánicas, tal como se puede observar en la parte de "Materiales de Construcción" 
descrita previamente. 

Se hará uso de una mezcladora mecánica en la preparación del hormigón y del mortero 
con el objeto de obtener homogeneidad en la calidad del producto. 

23.5.3 FORMA DE EJECUCIÓN 

Para el empedrado con piedra manzana se utilizarán piedras con un tamaño máximo de 
18 cm y uno mínimo de 12 cm. 

Las piedras manzana serán colocadas en el suelo previamente nivelado manualmente, 
y compactado como es detallado en el ítem anterior. Y para mantener la uniformidad al 
momento de colocarlas, se utilizará hilos de lienzo y niveles de burbuja para mantener 
la horizontalidad en el trabajo. Antes de vaciar la capa de hormigón se deberá 
humedecer las piedras con abundante agua, con el fin de que no absorban el agua, y 
no varíen la relación agua/cemento. 

Para la capa de hormigón de 2 cm se empleará: de cemento Portland, arena y grava, 
según se especifica en la parte de “Materiales de construcción”. La dosificación a 
emplear es 1:2:4. La capa de mortero final, no sobrepasará 1 cm de espesor y las 
proporciones a emplear serán de 1:3, entre cemento y arena. 

Se controlará la dosificación de los materiales, por peso. Para los áridos se aceptará 
una dosificación en volumen, es decir transformándose los pesos en volumen aparente 
de materiales sueltos. Los recipientes serán aprobados por el Supervisor de Obra y de 
preferencia deberán ser metálicos o de madera e indeformables. En obra se realizarán 
determinaciones frecuentes del peso específico aparente de los áridos sueltos y del 
contenido de humedad de los mismos. 

23.5.4 MEDICIÓN 

Este Ítem se medirá en METRO CUADRADO (m2), tomando en cuenta solamente el 
área neta de trabajo ejecutado. 



 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA OBRAS 
INSTALACIÓN DE LAS EDRs DE TILATA Y MCAL. SANTA CRUZ DISTRITO 

MUNICIPAL N º 7 VIACHA – PROVINCIA INGAVI 

      
RG – 02 – A – GCC 

 

Hoja: 
      125 de 260 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
 
 
 
 

Sergio Andrés Cachambi Velarde                                                                                 
Técnico Red Primaria                                            

DREA/UDC – VNO/GRGD 

 
 
 

Jhonny Milton Alcon Vargas 
Responsable de Ingeniería y Proyectos                                            

DREA/UDC – VNO/GRGD 
 

 
 
 
 

Ing. Ciro Figueroa Flores 
Jefe Unidad de Construcciones 

                     DREA/UDC – VNO/GRGD 
Ingeniero de Proyectos  Responsable de Ingeniería y Proyectos  Jefe Unidad Distrital de Construcciones  

 

23.5.5 FORMA DE PAGO 

El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe éste ítem y medido en metros 
cuadrados, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas será 
pagado a precio unitario de la propuesta aceptada. Las cantidades a pagar serán 
señaladas, según lo revisado y aprobado por el Supervisor de Obra. El precio a 
cancelar será en compensación por  todos los materiales empleados, mano de obra, 
herramientas y equipo empleado, y otros gastos que sean necesarios para la adecuada 
y correcta ejecución de los trabajos. 

23.6 NIVELACIÓN DEL TERRENO 
 

23.6.1 DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en la ejecución de todo el movimiento de tierra necesario para 
adecuar un área a los niveles previstos para la construcción de obras  como 
edificios, vías, tanques de almacenamiento, plantas de tratamiento, embalses, 
subestaciones, estaciones de bombeo, Estaciones Distritales, etc.; el corte de 
materiales de préstamo cuando éstos sean necesarios, la evacuación de materiales 
inadecuados que se encuentran en las áreas sobre las cuales se va a construir, la 
disposición final de los materiales explanados y la conformación y compactación de 
las áreas donde se realizará la obra. 

Estos trabajos se ejecutarán de conformidad sólo para la instalación de la 
Estación Distrital de Regulación de la Urbanización de Mariscal Santa Cruz 
cuyo objetivo es alcanzar el nivel de la rasante del predio o las órdenes dadas por el 
Supervisor, utilizando el equipo apropiado para ello. 

La secuencia de las operaciones y métodos empleados en la construcción, serán 
tales que permitan la eficiente utilización de los materiales cortados para la 
construcción de terraplenes o llenos de excavaciones. De los volúmenes de los 
cortes que hayan de utilizarse para la construcción de terraplenes, se retirará la 
capa vegetal, las basuras, y cualquier otro material inadecuado. 

El material proveniente de los cortes será de propiedad de las EPM, y el Contratista 
no podrá disponer de él sin autorización escrita de la Interventoría. 

23.6.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

El Contratista suministrara todas las herramientas, maquinaria y equipo apropiados 
como: Topadoras, excavadoras, Cargador Frontal y camión Volquetes o volquetas 
(si corresponde), todo previa aprobación del Supervisor de Obra para la ejecución 
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de los trabajos señalados, de igual manera deberá  mantener en obra todo el equipo 
ofertado en su propuesta para la ejecución de este Ítem, los mismos deberán estar 
operables durante toda la ejecución de la obra para evitar retrasos en el 
cronograma. 

23.6.3 FORMA DE EJECUCIÓN 

El Contratista debe utilizar los métodos adecuados para proteger estructuras, muros, 
vías, redes de servicios públicos u otras obras existentes en las zonas adyacentes a 
la construcción. Además construirá a su costa las zanjas de drenaje provisionales. 

Los cortes se realizaran en forma organizada y con las precauciones necesarias, de 
manera que puedan evitarse al máximo los deslizamientos del terreno. Por lo tanto, 
todas las áreas de explanaciones y cortes deberán estar provistas de los sistemas 
adecuados de drenaje que permitan en todo momento la evacuación de las aguas 
que lleguen a estas zonas. Deberán protegerse los taludes resultantes de estas 
actividades, con el fin de evitar la erosión de los cortes y terraplenes. 

Los materiales resultantes se utilizarán para la construcción de terraplenes o llenos 
si se requieren y cumplen las respectivas especificaciones. El Contratista deberá 
transportar, almacenar y proteger el material para conservar sus propiedades hasta 
su posterior utilización y si desecha o retira materiales adecuados y necesarios para 
la ejecución de terraplenes o llenos, sin autorización del Supervisor, tendrá la 
obligación de suministrar por su cuenta una cantidad equivalente de material con 
igual calidad para reponer el material retirado. 

Cuando el material sobrante de las explanaciones deba, a juicio del Supervisor, 
retirarse a un sitio fuera de las áreas de trabajo, el Contratista lo retirará asumiendo 
toda la responsabilidad por el retiro del material en el lugar por el determinado, el 
cual debe ser aprobado previamente por la autoridad ambiental correspondiente. La 
cantidad de material para botar será definida por el supervisor y se pagará en el ítem 
de Retiro de material excedente. 

23.6.4 MEDICIÓN 
 

Este Ítem se medirá en METRO AL CUBO (m3), tomando en cuenta solamente el 
volumen que será necesario para ejecutar el trabajo de relleno. 

23.6.5 FORMA DE PAGO 

El ítem de corte y remoción de aceras de hormigón será medido en metros 
cuadrados, de acuerdo a las áreas netas ejecutadas y dimensiones establecidas en 
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los planos y especificaciones técnicas, las cuales serán aprobadas por el 
SUPERVISOR.  
 
La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta 
aceptada, cualquier imprevisto correrá por cuenta del CONTRATISTA. 
 
Dicho pago será la compensación total por los materiales, mano de obra, 
herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y 
correcta ejecución de los trabajos. 

23.7 ENLUCIDO FINO PARA LOSA 

23.7.1 DESCRIPCIÓN 

Este ítem comprende los trabajos de enlucido fino sobre la capa final de mortero, 
para hacer el rayado final según instrucciones del Supervisor de Obras. 

23.7.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El cemento será del tipo portland y deberá cumplir con los requisitos necesarios de 
buena calidad, detallados en la parte de “Materiales de construcción” en esta 
sección. 

El agua deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas 
provenientes de pequeñas lagunas o aquéllas que provengan de pantanos o 
ciénagas. 

23.7.3 FORMA DE EJECUCIÓN 

Sobre la superficie final de esa capa de mortero se le realizará un alisado con 
frotachado. La capa de enlucido será la capa final, y se efectuará con una lechada 
de cemento puro, alisada con plancha metálica, con un rayado especial o se harán 
juntas rehundidas según detalle y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 

23.7.4 MEDICIÓN 

Este Ítem se medirá en METRO CUADRADO (m2), tomando en cuenta solamente el 
área neta de trabajo ejecutado. 

23.7.5 FORMA DE PAGO 
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El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe éste ítem y medido en metros 
cuadrados, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas será 
pagado a precio unitario de la propuesta aceptada. Las cantidades a pagar serán 
señaladas, según lo revisado y aprobado por el Supervisor de Obra. El precio a 
cancelar será en compensación por todos los materiales empleados, mano de obra, 
herramientas y equipo empleado, y otros gastos que sean necesarios para la 
adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

23.8 CASETA DE ESTRUCTURA METÁLICA CON TUBERÍA FG DE 3" CON MALLA 
OLÍMPICA Y ANGULAR DE 1 ½” 

23.8.1 DESCRIPCIÓN 

Este ítem se refiere a la provisión y colocado de tubos de Fierro Galvanizado de 3”, 
para luego colocar la malla olímpica soldada al angular de 1 ½”, de acuerdo a los 
detalles de los planos. 

23.8.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

La tubería a emplearse será de fierro galvanizado de 3” pulgadas no deberá 
presentar en la superficie o en el interior grietas u otra clase de defectos. 

Placas de metálicas, de forma cuadrada de 30 cm por lado, y electrodos para 
soldarlas a las bases de los tubos. 

Para sujetar la malla a las tuberías se utilizara el alambre galvanizado y los 
electrodos para la soldadura. 

La malla a colocar deberá ser de un alambre galvanizado de nº 12 con aberturas de 
7 cm de calidad garantizada y previa muestra y aprobación del supervisor de obras. 
El colocado y distribución de la malla será de acuerdo a planos y detalles 
constructivos, o según las instrucciones del Supervisor de Obras. 

23.8.3 FORMA DE EJECUCIÓN 

Se instalarán los postes de tubería de fierro galvanizado a las distancias indicadas 
en los planos. En la base de los postes se soldarán placas metálicas en la base, 
para luego colocar la misma tubería de manera perpendicular al suelo, y sobre la 
placa metálica se colocará las piedras del empedrado, para así tener un completo 
empotramiento, al momento de colocar la capa de hormigón y la de mortero encima, 
esto se puede observar en el detalle de la figura 1. 
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Figura 1: Detalle de empotramiento de la tubería galvanizada 

La profundidad de empotramiento de las tuberías de Fierro Galvanizado de 3” será 
de 20 cm, se realizará la ruptura en la parte inferior de las tuberías a manera de 
anclaje evitando su arrancamiento. 

La malla olímpica irá sujeta a un perfil angular metálico de 1 ½”, mediante soldadura 
la tubería mediante amarres con alambre galvanizado y soldadura. Los perfiles 
metálicos serán soldados, y deben tener tres puntos de sujeción como mínimo por 
lado. Al momento de instalar la malla se deberá tener cuidado de que esté 
debidamente tesada, los detalles constructivos se pueden observar en los planos. 

23.8.4 MEDICIÓN 

Este ítem se medirá en METRO CUADRADO (m2), tomando en cuenta únicamente 
el área neta colocada. 

23.8.5 FORMA DE PAGO 

El pago por el trabajo efectuado tal como lo describe éste ítem y medido en la forma 
indicada el inciso de medición, es decir por m2. Siguiendo el diseño de los planos y 
las presentes especificaciones técnicas, será pagado a precio unitario de la 
propuesta que hizo el contratista y fue aceptada por el supervisor. La cantidad que 
será remunerada, será de acuerdo a lo señalado, revisado y aprobado por el 
Supervisor de Obra. Este precio será la compensación total por los materiales, mano 
de obra, herramientas, equipo y otro tipo de gastos que sean necesarios para la 
adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
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23.9 COLOCADO DE PUERTA METÁLICA DE TUBERÍA DE 2" CON MALLA OLÍMPICA Y 
ANGULAR DE 1 ½” 

23.9.1 DESCRIPCIÓN 

Este ítem se refiere a la provisión y colocado de tubos de fierro galvanizado de 2”, y 
para la sujeción de malla olímpica un perfil angular de acero de 1 ½”, de acuerdo a 
los detalles de los planos. 

23.9.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

La tubería a emplearse será de fierro galvanizado de 2” pulgadas no deberá 
presentar en la superficie o en el interior grietas u otra clase de defectos. 

Los perfiles angulares, de igual manera, no deberán presentar fallas ni 
deformaciones de ninguna naturaleza. 

Para sujetar la malla a los perfiles angulares, se utilizara el alambre galvanizado y 
los electrodos para la soldadura. 

Los electrodos deben estar almacenados de manera correcta, para así al momento 
de utilizarlo no presentará humedad. 

Las bisagras a utilizarse serán tipo bandera, con un largo total de 3 pulgadas. 

23.9.3 FORMA DE EJECUCIÓN 

Se realizara el corte con equipo mecánico de corte a precisión de manera tal que la 
misma sea a escuadra perfecta. 

Para la soldadura se no se usará un arco demasiado largo, para evitar una falla por 
penetración, la superficie a soldar debe estar libre de cualquier sustancia (pintura, 
grasas, aceites, etc.) y el electrodo no debe estar húmedo así no se presentarán 
poros en la soldadura, y para evitar las grietas en la soldadura se deberá dejar 
enfriar lo suficiente para limpiar y eliminar la escoria, sin que quede restos de 
suciedad. Todas las soldaduras se realizarán de acuerdo a lo detallado en los 
planos. 

La malla olímpica irá sujeta a los perfiles angulares mediante amarres con alambre 
galvanizado y soldadura. El perfil será soldado a la tubería y debe tener tres puntos 
de sujeción como mínimo por lado. Para la instalación de la malla se deberá tener 
cuidado de que esté debidamente tesada. 
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Las bisagras serán soldadas tanto en la puerta, como en la tubería que la sostendrá. 
Se utilizarán 3 bisagras por cada hoja de la puerta, una en la parte superior, una en 
la parte inferior y una en el centro de la puerta. 

La aldaba, también deberá estar soldada, al igual que el pasador del candado. 

El contratista deberá recabar la correspondiente autorización escrita del Supervisor 
de Obra, antes de su colocación. 

23.9.4 MEDICIÓN 

Este ítem se medirá en METRO CUADRADO (m2), tomando en cuenta únicamente 
el área neta colocada. 

23.9.5 FORMA DE PAGO 

El pago por el trabajo efectuado tal como lo describe éste ítem y medido en la forma 
indicada anteriormente, es decir por m2. Será cancelada de acuerdo con los planos 
y las presentes especificaciones técnicas, será pagado a precio unitario de la 
propuesta aceptada, y de acuerdo a lo señalado, revisado y aprobado por el 
Supervisor de Obra, este precio será compensación total por los materiales, mano 
de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la  adecuada 
y correcta ejecución de los trabajos. 

23.10 COLOCADO DE LISTONES DE PERFIL "C" GALVANIZADO DE 100 X 40 X 15 X 2 MM  

23.10.1 DESCRIPCIÓN 

Este ítem se refiere a la provisión y colocado de los perfiles “C” de fierro 
galvanizado, de las dimensiones especificadas, y de acuerdo a los detalles de los 
planos. 

23.10.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

Los perfiles no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras.  

Se considerará como límite elástico del acero, el valor de la tensión que produce una 
deformación remanente del 0.2%. 

Se prohíbe la utilización de otro tipo de secciones que no sean galvanizadas. 

23.10.3 FORMA DE EJECUCIÓN 
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El colocado de los perfiles como listones para sostener el techado deberá anclarse 
firmemente en las tuberías que conforman la estructura de fierro galvanizado, esto 
según los planos de detalle o indicaciones del Supervisor de Obra. 

Estos perfiles, usados como listones o correas son perfiles “C”, de dimensiones 100 
x 40 x 15 x 2 mm, y serán soldadas a las tuberías de fierro galvanizado a las 
distancias especificadas en los planos.  

23.10.4 MEDICIÓN 

Este ítem se medirá en METRO (m), tomando en cuenta únicamente la longitud neta 
colocada. 

23.10.5 FORMA DE PAGO 

El pago por el trabajo efectuado tal como lo describe éste ítem y medido en la forma 
indicada anteriormente, es decir por m. Será cancelada de acuerdo con los planos y 
las presentes especificaciones técnicas, será pagado a precio unitario de la 
propuesta aceptada, y de acuerdo a lo señalado, revisado y aprobado por el 
Supervisor de Obra, este precio será compensación total por los materiales, mano 
de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la  adecuada 
y correcta ejecución de los trabajos. 

23.11 CUBIERTA DE TECHO CON PLACA ONDULADA DE FIBROCEMENTO DE 3050 X 
1080 X 6MM 

23.11.1 DESCRIPCIÓN 

Este ítem se refiere a la provisión y colocación de cubiertas de techo ondulado de 
fibrocemento de 3.05 m de largo, 1.08 m de ancho, y 6 mm de espesor según los 
planos de construcción, detalles respectivos, formulario de presentación de 
propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 

23.11.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

La placa ondulada de fibrocemento para la cubierta deberá ser acanalada con un 
gancho “J” que se utiliza para fijar la teja a los listones metálicos. El espesor que 
debe tener es de 6 mm. 

Para almacenar las placas, se colocarán sobre apoyos firmes y nivelados, deberán 
siempre ser almacenadas bajo techo y el plástico protector no será retirado hasta 
que esté completamente instalado. 
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23.11.3 FORMA DE EJECUCIÓN 

La cubierta de placa ondulada de fibrocemento 3050 x 1080 x 6mm será anclada a 
los listones mediante ganchos “J” de 120 mm de largo, tendrá una arandela 
galvanizada, y una arandela de caucho ventosa. 

El traslape entre hojas no podrá ser inferior a 14 cm en el sentido longitudinal y a 30 
mm en el sentido lateral. Para el montaje se deberá tomar en cuenta el catálogo de 
colocación de las placas. En caso de lluvia, nieve, o vientos superiores a los 50 km/h 
deberá suspenderse el trabajo. 

Ya que el techo es a dos aguas llevarán cumbreras fija del mismo material, de 
acuerdo a lo especificado y/o instrucciones del Supervisor de Obra, siempre 
siguiendo el catálogo de instalación del producto; en todo caso, cubrirán la fila 
superior de las placas onduladas. 

No se permitirá el uso de placas deformadas por golpes o por haber sido mal 
almacenadas o utilizadas anteriormente. 

El Contratista deberá estudiar minuciosamente los planos y las obras relativas al 
techo, tanto para racionalizar las operaciones constructivas como para asegurar la 
estabilidad del conjunto. 

Al efecto se recuerda que el Contratista es el absoluto responsable de la estabilidad 
de estas estructuras. Cualquier modificación que crea conveniente realizar, deberá 
ser aprobada y autorizada por el Supervisor de Obra y presentada con anticipación a 
su ejecución. 

23.11.4 MEDICIÓN 

Las cubiertas de techo con placa ondulada de fibrocemento se medirán en METRO 
CUADRADO (m2), de superficies netas ejecutadas. 

23.11.5 FORMA DE PAGO 

El pago por el trabajo efectuado se realizara con la aprobación del Supervisor de 
Obra y acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según se 
indica en el acápite anterior, será pagado a precio unitario de la propuesta aceptada, 
dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, 
herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la  adecuada y 
correcta ejecución de los trabajos. 
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23.12 PINTURA IMPERMEABILIZANTE ANTICORROSIVA 

23.12.1 DESCRIPCIÓN 

Este ítem se refiere a la aplicación de pintura impermeabilizante y anticorrosiva 
sobre las tuberías de acero galvanizado, de acuerdo a lo establecido en el formulario 
de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 

23.12.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios 
para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el 
Supervisor de Obra. 

La pintura Anticorrosiva de primera calidad y de marca industrial reconocida. Está 
deberá suministrarse en el envase original de fábrica. 

El Contratista presentará una muestra de todos los materiales que se propone 
emplear al Supervisor de Obra con anterioridad a la iniciación de cualquier trabajo. 

23.12.3 FORMA DE EJECUCIÓN 

Se aplicará una mano de pintura a todas las tuberías galvanizadas y los perfiles 
angulares, cuando sea necesario aplicar manos posteriores, se deberá esperar a 
que la anterior esté totalmente seca, se aplicarán las capas o manos de pintura 
necesarias para lograr un perfecto acabado que será aprobado por el supervisor de 
obra. 

23.12.4 MEDICIÓN 

La pintura impermeabilizante anticorrosiva se medirá en METRO CUADRADO (m2), 
de superficies netas ejecutadas. 

23.12.5 FORMA DE PAGO 

El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe éste ítem y medido en la forma 
indicada en el inciso anterior, de acuerdo con los planos y las presentes 
especificaciones técnicas, será pagado a precio unitario de la propuesta aceptada 
según lo señalado, revisado y aprobado por el Supervisor de Obra, Dicho precio 
será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo 
empleados para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

 



 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA OBRAS 
INSTALACIÓN DE LAS EDRs DE TILATA Y MCAL. SANTA CRUZ DISTRITO 

MUNICIPAL N º 7 VIACHA – PROVINCIA INGAVI 

      
RG – 02 – A – GCC 

 

Hoja: 
      135 de 260 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
 
 
 
 

Sergio Andrés Cachambi Velarde                                                                                 
Técnico Red Primaria                                            

DREA/UDC – VNO/GRGD 

 
 
 

Jhonny Milton Alcon Vargas 
Responsable de Ingeniería y Proyectos                                            

DREA/UDC – VNO/GRGD 
 

 
 
 
 

Ing. Ciro Figueroa Flores 
Jefe Unidad de Construcciones 

                     DREA/UDC – VNO/GRGD 
Ingeniero de Proyectos  Responsable de Ingeniería y Proyectos  Jefe Unidad Distrital de Construcciones  

 

23.13 COLOCADO DE CANALETAS Y BAJANTES 
 

23.13.1 DESCRIPCIÓN 
 

Este Ítem se refiere a la provisión y colocación de canaletas y bajantes de plancha 
de zinc galvanizada para el drenaje de las aguas pluviales, de acuerdo a las 
dimensiones, diseño y en los sectores singularizados en los planos de detalle, 
formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 

 
23.13.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 
La plancha de zinc a emplearse deberá ser plana y galvanizada y el espesor de la 
misma deberá corresponder al calibre Nº 26.Los soportes y elementos de fijación de 
las canaletas y bajantes deberán ser de pletinas de 1/8 de pulgada de espesor por 
1/2 pulgada de ancho. La fijación de las pletinas en las bajantes se efectuará 
mediante row-plugs y tornillos de 2 pulgadas de largo. 
 

23.13.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
 
Las dimensiones y forma de las canaletas, bajantes y lima hoyas serán de acuerdo 
al diseño establecido en los planos respectivos. Sin embargo no se aceptarán 
bajantes de sección rectangular lisa, debiendo emplearse secciones plegadas 
para obtener mayor rigidez. No se admitirá uniones soldadas a simple traslape, 
siendo necesario efectuar previamente el engrape y luego realizar las soldaduras 
correspondientes. Los soportes de las canaletas serán de pletinas de 1/8 x 1/2 
pulgada y deberán colocarse cada un metro, los mismos que estarán firmemente 
sujetos a la estructura del techo. Las bajantes serán fijadas a los muros mediante 
soportes de pletinas de 1/8 x 1/2 pulgada espaciadas cada 80 centímetros. En 
muros de ladrillo gambote se sujetarán las pletinas mediante row-plugs y tornillos de 
2 pulgadas de largo. En muros de ladrillo hueco, previamente se picarán y se 
rellenarán con mortero de cemento los sectores donde se colocarán los row plugs 
con tornillos de 2 pulgadas de largo. En muros de adobe previamente se colocarán 
tacos de madera de 2 x 2 x 3 pulgadas cortados en forma tronco piramidal con la 
base mayor al fondo y fijados sólidamente a los muros con estuco puro. Sobre estos 
tacos se colocarán las pletinas fijadas con tornillos de 1 1/2 pulgada de largo. Las 
canaletas deberán ser recubiertas con pintura anticorrosiva, tanto interiormente 
como exteriormente y en el caso de las bajantes exteriormente, salvo indicación 
contrario señalada en los planos y/o por el Supervisor de Obra. Antes de aplicar la 
pintura anticorrosiva, se deberán limpiar las superficies respectivas de las canaletas 
y bajantes en forma cuidados con agua acidulada, para obtener una mejor 
adherencia dela pintura anticorrosiva. 
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23.13.4 MEDICIÓN 
 
Las canaletas y bajantes se medirán en metros lineales (ML), tomando en cuenta 
únicamente las longitudes netas instaladas. 

 
23.13.5 FORMA DE PAGO 

 
Este Ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes 
especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, 
será pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada. Dichos precios serán 
compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros 
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
 

23.14 SEÑALIZACIONES DE IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y PRECUACIÓN PARA LA 
EDR 

23.14.1 DESCRIPCIÓN 
 
Este ítem se refiere a la señalización que la EDR deberá contar dentro de sus 
predios para identificar la Institución a la que pertenece y las características que 
presenta dicho Puente de Regulación. 

23.14.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios 
para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el 
Supervisor de Obra. 

Las Planchas a utilizar en la manufacturación de los letreros de señalización 
deberán ser de PVC y de acero inoxidable de espesor mínimo de 0,7 mm. El 
material de la cual las leyendas y símbolos estarán impresos en las planchas deberá 
ser de material adhesivo reflectivo en un porcentaje mínimo del 80 % como 
aceptable. El Contratista presentará una muestra de todos los materiales que se 
propone emplear al Supervisor de Obra con anterioridad a la iniciación de cualquier 
trabajo. El Contratista deberá tener un grupo electrógeno para efectuar el trabajo del 
presente ítem. 

20.14.3 FORMA DE EJECUCIÓN 

Se manufacturarán todos los letreros de identificación y de símbolos, los cuales se 
describen en la Sección 9 (Planos y Gráficos) en las dimensiones que indica los 
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planos; de material de PVC color Blanco y acero inoxidable. Posteriormente se 
deberá colocar las leyendas y/o símbolos con material adhesivo reflectivo con el 
tamaño de letra proporcional al tamaño del Letrero, el cual, deberá ser aprobado por 
el Supervisor de Obra. 

Los letreros a manufacturar serán 4 los cuales están descritos en la Sección DE 
Planos y Gráficos del Proyecto. 

23.14.3 MEDICIÓN 

La ejecución de presente ítem será de forma GLOBAL. 

23.14.4 FORMA DE PAGO 

El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe éste ítem y medido en la forma 
indicada en el inciso anterior, de acuerdo con los planos y las presentes 
especificaciones técnicas, será pagado de acuerdo al total de lo señalado, revisado 
y aprobado por el Supervisor de Obra, Dicho precio será compensación total por los 
materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleados para la adecuada y 
correcta ejecución de los trabajos. 
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SECCIÓN III 
 

ANEXO II: PLIEGOS TÉCNICOS OBRAS 
MECÁNICAS 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBRAS MECÁNICAS 

 

1. Y 2. CARGUÍO, TRANSPORTE Y DES CARGUÍO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 
4” Y DN 6” SCH 40 

3. Y 4. DESFILE Y BAJADO DE TUBERÍA DE ANC DN 4” Y DN 6” SCH 40 
5. Y 6. CURVADO DE TUBERIA DE ANC DN 4” Y DN 6” SCH 40 
7. Y 8. BISELADO Y LIMPIEZA DE BISEL DE TUBERÍA DE ANC DN 4” Y DN 6” SCH 40 
9. Y 10. CORTE DE TUBERÍA DE ANC DN 4” Y DN 6” SCH 40 
11., 12. Y 13. SOLDADURA DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 3”; DN 4” Y DN 6” SCH 
40 
14., 15. Y 16. END POR RADIOGRAFIADO DE JUNTAS SOLDADAS DN 3”; DN4” Y DN 6” SCH 
40 
17. Y 18. LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE JUNTAS C/MANTA TERMOCONTRAIBLE DN 4” Y 

DN 6” (CON PROVISIÓN DE MANTAS) 
19. Y 20. LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 4” Y DN 6” 

C/CINTA DE REVESTIMIENTO 
21. Y 22. PRUEBA HIDROSTÁTICA DE TUBERÍA DN 4” Y DN 6” 
23. PRUEBA HIDROSTÁTICA HERMETICIDAD Y SELLO) PARA VÁLVULA DN 4” 
24. INSTALACIÓN DE PUNTO DE PRUEBA TIPO “B” (TEST POINT – PROTECCIÓN CATÓDICA) 
25. MONTAJE DE VÁLVULA Y ACCESORIOS DE ANC 4” 
26. PROTECCIÓN DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE ANC DN 4” EN CÁMARAS 
27. HOT TAP DE 4” 
28. VENTEO, INTERCONEXIÓN, PUESTA EN MARCHA Y PUNTO DE ROCÍO 
29. VERIFICACIÓN DE REVESTIMIENTO MEDIANTE HOLIDAY DETECTOR Y REPARACIÓN DE 

REVESTIMIENTO 
30. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE LA EDR 

C/ PROVISIÓN DE MATERIALES 
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1. Y 2. CARGUÍO, TRANSPORTE Y DESCARGUÍO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 
4”, DN 6”, DN 8” SCH 40. 

UNIDAD: TN 
 
1.1 DEFINICIÓN  
 
Este ítem comprende todos los trabajos a ser ejecutados por el contratista, siendo los siguientes de 
carácter enunciativo y no limitativo:  

 
- Carguío de tuberías y accesorios ubicados en almacenes de YPFB. 
- Paso de placa calibradora 
- Transporte de las tuberías y accesorios. 
- Descarguío de las tuberías y accesorios en el predio de la contratista. 
- Devolución del material excedente no utilizado en obra y suministrado por YPFB. 

 
Respecto al des carguío de tuberías, si las condiciones del terreno y el lugar lo permiten, previa 
aprobación del supervisor de obra, la tubería podría ser descargada o desfilada directamente en la 
línea donde se realizará la construcción, sin embargo, corre a cuenta de la contratista cualquier daño 
que estas pudiesen tener posteriormente, además que los puntos donde se descarguen deberán 
estar adecuadamente señalizadas y sin perjudicar a terceros. 
 
Cuando la construcción se la realice en áreas urbanas, la contratista necesariamente debe prever de 
tener un predio para el almacenamiento de materiales proporcionados por YPFB así como aquellos 
necesarios para la construcción. El almacenaje debe contar con la aprobación del supervisor de 
obras y debe estar registrado en el libro de órdenes.  

 
1.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

 
Todos los Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y herramientas necesarios  para la 
realización de este ítem deben ser suministrados en su totalidad por el contratista,  para la 
realización de las actividades el contratista debe contar mínimamente con las siguientes, siendo 
estas de carácter enunciativas más no limitativas: 
 

Listones de madera 
Operador Grúa 
Chofer Camión Tráiler 
Ayudantes 
Grúa 
Camión Tráiler 
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El contratista también debe considerar utilizar todas las herramientas, equipos y materiales menores 
necesarias para realizar adecuadamente la actividad.  
 
1.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN  
 
El contratista debe utilizar todos los materiales, equipos, maquinaria y herramientas adecuados y en 
buen estado para realizar los trabajos, de tal manera se garantice la calidad y seguridad durante la 
realización de los trabajos. Si a criterio del supervisor y/o encargado de almacenes de YPFB se está 
poniendo en riesgo la integridad del personal, el contratista debe realizar lo necesario para subsanar 
lo observado.  
 
Durante el desarrollo de los trabajos, el contratista debe dar cumplimiento al procedimiento 
específico mismo que debe contar con la aprobación del supervisor de obras.  
 
Carguío y descarguío de tuberías  
 
Inicialmente se debe verificar que la grúa posea la suficiente capacidad para el carguío y descarguío 
de la tubería y accesorios. Tanto la grúa como el camión tráiler se deben posicionar de manera 
adecuada para la ejecución de los trabajos, verificando que todos los trabajos y maniobras se las 
realice de manera coordinada y adecuada.  
 
Para el movimiento de la tubería y demás accesorios se deben emplear dispositivos de suspensión 
adecuados (cintas, fajas, ganchos) que se acomoden perfectamente a los extremos de la tubería, de 
modo de asegurar la integridad de los biseles, revestimiento y evitar la ovalización del tubo. 
 
Al momento de levantar o bajar la tubería se deben utilizar cuerdas en los ganchos de los extremos 
de las tuberías para evitar que estas giren bruscamente. 
 
El apoyo de la tubería en el tráiler se debe realizar de manera adecuada, para lo cual se utilizan 
listones con cuñas en los extremos. La cantidad mínima de listones por bloque o camadas que se 
acomodan en el camión tráiler debería ser tres donde dos debería estar a los extremos y uno en el 
centro. En el lugar de acopio del contratista se realiza el des carguío de manera adecuada 
evitándose daños al revestimiento, biseles, etc. Y acomodando sobre listones de manera similar al 
que se realiza durante el transporte.  
 
Cuando se realice el cargado de válvulas y accesorios, el contratista debe tomar en cuenta de 
realizar el trabajo sin producir daño algún al material, una vez en el medio de transporte, estos 
deben ir sobre pallets u otro similar, estas deben ser adecuadamente posicionadas y la cara de las 
válvulas y bridas no deben sufrir daño alguno. Toda actividad debe estar en conocimiento y 
aprobación del supervisor. 
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Una vez inicia el contratista con las actividades de cargado de tuberías, válvulas, accesorios, 
materiales, herramientas u otros proporcionados por YPFB, a partir de ese momento el contratista 
queda a cargo de la custodia de los mismos, por lo que correrá por cuenta propia cualquier daño u 
otra eventualidad que suceda mientras tenga la custodia de las mismas.  
 
Paso de placa calibradora 
 
Para revisar si la tubería a ser provista por YPFB no posee ovalaciones, aplastamiento u otro defecto 
que varía las dimensiones internas de la tubería, el contratista debe pasar la placa calibradora a 
todas las tuberías a utilizar para la construcción. 
 
El contratista debería realizar el paso de placa calibradora en los almacenes de YPFB antes de ser 
trasladado a obra, no se reconocerá tuberías rechazadas por paso de placa calibradora cuando 
estas sean realizadas fuera de los almacenes de YPFB y una vez en custodia del contratista. Si se 
encontrase tuberías reprobadas por paso de placa calibradora u otro defecto, el contratista deberá 
proceder al reemplazo de dicha tubería corriendo con los costos necesarios o arreglando los 
defectos aprobados previa aprobación del supervisor. La tubería rechazada por paso de placa 
calibradora cuando el material este en custodia del contratista no deberá ser considerado en la 
longitud durante la conciliación de materiales, la longitud rechazada deberá ser reemplazada por el 
contratista.  
La placa calibradora debe ser calculado mediante la siguiente formula  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donde: 
 
    = Diámetro de la Placa  (mm) 
         = Diámetro Externo de la Cañería (mm) 
    = Espesor nominal de Pared de la Cañería (mm) 

 
Transporte de tuberías  
 

  
 

Tuerca y Perno Volanda 
Pasador 

Chapa de Acero al Carbono de 6 mm de Espesor 
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El traslado de las tuberías se debe realizar en camión tráiler de dimensiones adecuadas para el 
traslado de las barras de  tubería de acero que tienen una longitud estimada de 12 metros. 
 
Durante el transporte de tuberías y accesorios al lugar de acopio del contratista, las calles y caminos 
de acceso, no deben ser obstruidos, para lo cual el contratista debe prever de realizar el transporte 
cumpliendo las normativas aplicables; el transporte es efectuado de tal forma que no se constituya 
en peligro para el transito normal de vehículos y para las personas. 
 
La cantidad de tuberías cargadas no tiene que sobrepasar la capacidad máxima de altura y peso del 
camión tráiler, la máxima carga y altura permitida por tránsito u otro tipo restricciones.  
 
En el transporte de tubos, las cargas son dispuestas de modo de permitir el amarre firme para que 
no se dañe el tubo o su revestimiento, para el amarre se debe utilizar mínimamente tres cinturones 
nylon distribuidos adecuadamente para garantizar que la tubería sea transportarse de manera firme 
y sin movimiento relativo entre tubos, la tensión que ejercen los cinturones debe ser verificada 
durante el transporte con razonable frecuencia de acuerdo a las condiciones del camino. Antes de 
remover el amarre de la pila para descargar, se efectúa una inspección visual a fin de verificar si los 
tubos están convenientemente apoyados, sin riesgo de rodamientos. 
 
Devolución del material excedente no utilizado en obra y suministrado por YPFB. 
 
Para realizar esta actividad se debe seguir con todo lo indicado en carguío, des carguío y transporte. 
La cantidad total de tuberías, válvulas, accesorios, materiales, etc. Provistas por YPFB y que no fue 
utilizado durante la construcción debe estar previamente conciliado entre el supervisor y el 
contratista. La conciliación debe tener todos los datos del material a devolver como ser cantidad, 
longitud, especificación u otro necesario.  
 
El lugar donde se deberá devolver para almacenar el material excedente debe ser coordinado con el 
supervisor, el encargado del almacenamiento de YPFB y el contratista.  

 
Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente. 
 
Previo al inicio de los trabajos, el contratista debe realizar la charla de seguridad específica de esta 
actividad, así como también realizar un análisis preliminar de riesgo específico para la actividad el 
cual debe ser divulgado a todo el personal involucrado durante la realización de los trabajos.  
 
Se debe señalizar y delimitar las áreas de trabajo con conos de señalización, cinta de señalización, 
letreros, etc. Para evitar que personas ajenas a los trabajos sufran alguna eventualidad.  
 
Todo el personal involucrado en la actividad debe utilizar el EPP apropiado como ser: ropa de 
trabajo, casco, guantes, botas de seguridad, gafas, etc.  
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En caso de presentarse condiciones climáticas sean adversas tales como, lluvias, vientos fuertes, 
polvareda, etc. El supervisor puede limitar las actividades.  
 
El avance de esta actividad debe ser registrada en un formulario conteniendo información necesaria 
del material y la cantidad entregada por YPFB.  

 
1.4 MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 

 
El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro 
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a 
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo,  el ruido y otros 
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las 
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus 
actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes 
aplicables. 
 
El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud 
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el 
Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el 
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, 
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen 
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como 
para prevenir epidemias.  
 
El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se 
encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada 
para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de 
protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará 
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista 
enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre cualquier accidente 
que ocurra.  
 
El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar 
de las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo solicite razonablemente el 
Ingeniero. 

 
1.5 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO  

 
El carguío, transporte y descarguío de tuberías será medido en Toneladas, tomando en cuenta el 
peso que tiene la tubería según tablas. 
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Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, medido según lo 
señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será cancelado al precio unitario de la propuesta 
aceptada. 
 
La cantidad total a ser cancelado por este ítem será el total de tuberías construido, por lo que el 
contratista debe correr a cuenta propia con los gastos en los que incurra en caso que se requiera 
realizar la devolución del material excedente no utilizado en el proyecto.  
 
Lo pagado será en compensación total por Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y 
herramientas y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 
trabajos. 
 
Otros gastos adicionales necesarios para la realización de esta actividad, corre por cuenta del 
contratista.  
 
Para realizar el pago de este ítem se debe presentar el respaldo de la actividad en base de los 
cómputos métricos donde se constate los trabajos realizados concernientes a este ítem. 
 

3. Y 4. DESFILE Y BAJADO DE TUBERÍA DE ANC DN 4” Y DN 6” SCH 40. 
 
UNIDAD: m 
 
3.1 DEFINICIÓN 

 
Este ítem comprende todos los trabajos a ser ejecutados por el contratista, siendo los siguientes de 
carácter enunciativo y no limitativo:  

- Desfile de tubería 
- Bajado de tubería 

 
3.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 
Todos los Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y herramientas necesarios  para la 
realización de este ítem deben ser suministrados en su totalidad por el contratista,  para la 
realización de las actividades el contratista debe contar mínimamente con las siguientes, siendo 
estas de carácter enunciativas más no limitativas: 

Chala de Arroz y/o Aserrín 
Operador Camión Grúa 
Ayudantes 
Camión Grúa 
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El contratista también se debe considerar utilizar todas las herramientas, equipos y materiales 
menores necesarias para realizar adecuadamente la actividad.  

 
3.3 PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 
El Contratista debe utilizar todos los materiales, equipos, maquinaria y herramientas adecuados y en 
buen estado para realizar los trabajos, de tal manera se garantice la calidad y seguridad durante la 
realización de los trabajos. Si a criterio del supervisor se está poniendo en riesgo la integridad del 
personal, el contratista debe realizar lo necesario para subsanar lo observado.  

 
Durante el desarrollo de los trabajos, el contratista debe dar cumplimiento al procedimiento 
específico mismo que debe contar con la aprobación del supervisor de obras.  

 
Desfile de tuberías  

 
El desfile debe ser realizado de manera adecuada utilizando maquinaria de capacidad adecuada 
para realizar el carguío y transporte desde el lugar donde se almacena la tubería y accesorios hasta 
el punto de desfile, antes que el camión realice el transporte, el contratista debe verificar que todas 
las tuberías se encuentren adecuadamente distribuidos y correctamente sujetados, para evitar que 
durante el transporte se produzca algún daño a la tubería, revestimiento, biseles, etc.   

 
Para el desfile de tuberías se deberá utilizar colchones adecuados como ser bolsas con chala de 
arroz, aserrín, arena u otro que no produzca daño al revestimiento de la tubería.  

 
La cantidad de elementos para el asentamiento de cada tubería debe ser adecuada, de manera que 
no se produzca tensión excesiva a la tubería, las tuberías deben estar a una altura apropiada y 
posicionada adecuadamente de manera de que la misma no se caiga.  

 
Cuando el contratista vea que es necesario extraer el material de otra zona, se debe obtener, previo 
al inicio de las actividades, la autorización por escrito por parte del propietario del campo o de la 
autoridad de aplicación correspondiente, según sea el caso. Se debe especificar los lugares de 
extracción, la cantidad a extraer y las características del material a utilizar.   

 
El desfile de la tubería debe efectuarse acomodando los tubos a lo largo del DDV  uno tras otro. A fin 
de evitar el contacto entre los mismos y que resulten en consecuencia dañados, el desfile debe ir 
paralelo a la zanja a una distancia fija de la zanja, sin provocar derrumbes.   

 
En los cruces de caminos, sendas, u otro similar, el desfile de tuberías se debe realizar a intervalos 
regulares dejando espacios, de modo tal de permitir el libre tránsito de los animales y de vehículos u 
otro medio de movilización. 
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Se interrumpe la continuidad del desfile en las zonas ganaderas, a efectos de permitir el libre paso 
de animales y ganado hacia áreas de abrevadero y alimentación. De cualquier forma, previo al 
desfile se debe informar a los propietarios sobre las actividades a realizarse de manera de obtener 
su conformidad.  

 
Bajado de tubería 

 
Antes de realizar el bajado de la tubería, se debe verificar las condiciones de la zanja identificando la 
existencia de obstáculos, tales como: troncos, raíces, rocas y otros cuerpos que puedan afectar a la 
tubería y su revestimiento, así como las condiciones del piso y paredes de la zanja. En todos los 
casos, se debe acondicionar la totalidad de la zanja retirando todos los elementos que puedan dañar 
a la tubería y su revestimiento, en caso de no ser posible, se debe colocar en las zonas necesarias 
arena para lograr una base de apoyo adecuada.  
 
La zanja deberá estar exenta de agua y ante la existencia de esta se procederá al retirado de la 
misma, mediante el uso de bombas u otro mecanismo adecuado. Cualquiera sea el método 
adoptado se debe prever de disipar la velocidad del agua, de manera de prevenir la erosión y 
desgaste de las zonas de desfogue.  

 
Asimismo, se debe inspeccionar que la zanja cuente con una cama de arena u otro material 
adecuado de por lo menos 10 cms. De altura por debajo y encima del lomo de la tubería, el tamaño 
de la partícula de arena debe ser de 1 milímetro de diámetro y debe estar libre de piedras, metales, 
fittings u otros que puedan dañar a la tubería y su revestimiento.  

 
El bajado de la tubería debe realizarse de manera tal que la tubería se acomode perfectamente 
sobre el fondo de la zanja evitándose oscilaciones excesivas, rozamiento con las paredes laterales 
de la zanja, deformaciones y daños a la tubería o revestimiento.  

 
La cañería será bajada a la zanja en tramos adecuados, de forma tal que no se produzca tensión u 
otro tipo de daño a la tubería. Las soldaduras entre tramos serán efectuadas en la zanja previendo 
que la misma se encuentre adecuada para realizar los trabajos siguientes.  

 
Se debe tomar en cuenta que los tramos a bajar en áreas suburbanas, urbanas y zonas de caminos 
deben ser reducidos, conforme lo establezca el supervisor de obra o autoridades competentes. 

 
Para el bajado de tubería se debe utilizar equipo adecuado con capacidad suficiente para soportar el 
peso del tramo a bajar, estos deben estar equipados con eslingas de nylon para la sujeción de la 
tubería sin dañarlo, el ancho de la eslinga debería ser mínimamente de 7 centímetros para evitar 
arrugamiento u otro similar en el revestimiento de la tubería. De resultar necesario, personal idóneo 
acompañará el bajado de la tubería empleando guías de madera para su acomodamiento final. 
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Inmediatamente de bajado el tramo, se debe ejecutar el colocado de la cama protectora, consistente 
en material libre de escombros, raíces y material que pueda dañar el revestimiento y hasta por 
encima de 30cm. Por sobre el eje superior de la tubería de modo de proteger a la misma de los 
daños.  

 
Cuando sea necesario el traslado de tramos de tuberías soldados, se debe considerar utilizar 
equipos adecuados equipados con eslingas de nylon de manera de sujetar la tubería sin dañarla, la 
distancia máxima entre equipos será de 20 metros entre puntos o lo que recomiende la norma, esto 
debe ser previamente analizado por el contratista y aprobado por el supervisor de obra evitando que 
no se flexione la tubería durante su traslado. 

 
Si a criterio del supervisor durante el bajado o traslado de tubería hubiese alguna junta soldada que 
fue dañada o sometida a tensión excesiva o daño en el revestimiento, el supervisor puede solicitar 
realizar un nuevo ensayo no destructivo y/o paso de holiday para descartar posibles daños, si los 
resultados obtenidos fueran reprobadas, el contratista correrá con todos los gastos de ensayo, 
reparación y otros necesarios.  

 
Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente. 

 
Previo al inicio de los trabajos, el contratista debe realizar la charla de seguridad específica de esta 
actividad, así como también realizar un análisis preliminar de riesgo específico para la actividad el 
cual debe ser divulgado a todo el personal involucrado durante la realización de los trabajos.  

 
El contratista debe contar con un plan de contingencias adecuado a las condiciones del lugar, este 
plan debe considerar incendios, derrames, accidentes u otros. Este plan debe considerar datos 
hospitales, vehículo y responsables para atender la contingencia.  

 
Todo el personal involucrado en la actividad debe utilizar el EPP apropiado como ser: ropa de 
trabajo, casco, guantes, botas de seguridad, gafas, etc.  

 
Durante el desfile se debe colocar toda la señalización necesaria, como ser cintas de señalización, 
conos, letreros fijos, letreros móviles, etc. 

 
En caso de presentarse condiciones climáticas sean adversas tales como, lluvias, vientos fuertes, 
polvareda, etc. El supervisor puede limitar las actividades.  
 
Una vez ejecutada el desfile y bajado realizar la verificación de la tubería mediante holiday y 
reparación de revestido más placa calibradora. 
 
3.4 MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 
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El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro 
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a 
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo,  el ruido y otros 
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las 
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus 
actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes 
aplicables. 
 
El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud 
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el 
Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el 
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, 
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen 
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como 
para prevenir epidemias.  
 
El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se 
encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada 
para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de 
protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará 
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista 
enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre cualquier accidente 
que ocurra.  
 
El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar 
de las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo solicite razonablemente el 
Ingeniero. 

 
3.5 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO  
 
El desfile y bajado de tuberías será medido en metros lineales (ML), tomando en cuenta la longitud 
total utilizada durante la construcción.  
 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, medido según lo 
señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será cancelado al precio unitario de la propuesta 
aceptada. 
 
Lo pagado será en compensación total por Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y 
herramientas y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 
trabajos. 
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Otros gastos adicionales necesarios para la realización de esta actividad, corre por cuenta del 
contratista.  
 
Para realizar el pago de este ítem se debe presentar el respaldo de la actividad en base de los 
cómputos métricos donde se constate los trabajos realizados concernientes a este ítem.  
 
5. Y 6. CURVADO DE TUBERÍA DE ANC DN 4” Y DN 6” SCH 40. 
 
UNIDAD: PZA 
 
5.1 DEFINICIÓN  

 
Este ítem comprende todos los trabajos a ser ejecutados por el contratista, siendo los siguientes de 
carácter enunciativo y no limitativo:  

- curvado de todas las tuberías necesarias para la construcción. 
- Paso de placa calibradora.  

 
5.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS. 

 
Todos los Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y herramientas necesarios  para la 
realización de este ítem deben ser suministrados en su totalidad por el contratista,  para la 
realización de las actividades el contratista debe contar mínimamente con las siguientes, siendo 
estas de carácter enunciativas más no limitativas: 
 

Chala de Arroz y/o Aserrín 
Operador Camión 
Operador Dobladora de tubería 
Ayudantes 
Dobladora de Tubería 
Camión Grúa  

 
El contratista también se debe considerar utilizar todas las herramientas, equipos y materiales 
menores necesarias para realizar adecuadamente la actividad.  

 
5.3 PROCEDIMIENTO PARA EJECUCIÓN  

 
El contratista debe utilizar todos los materiales, equipos, maquinaria y herramientas adecuados y en 
buen estado para realizar los trabajos, de tal manera se garantice la calidad y seguridad durante la 
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realización de los trabajos. Si a criterio del supervisor se está poniendo en riesgo la integridad del 
personal, el contratista debe realizar lo necesario para subsanar lo observado.  

 
Durante el desarrollo de los trabajos, el contratista debe dar cumplimiento al procedimiento 
específico mismo que debe contar con la aprobación del supervisor de obras.  

 
Recomendaciones  

 
Para el curvado debe considerarse las siguientes recomendaciones: 

 
a) El curvado de la tubería se ajustara a la Norma  API RP 5L, la colocación en flexión 

será toleradas solamente en los casos que el trazado presente una curva continua con 
un radio superior a 3000 veces el diámetro de la tubería. En estos casos, los cambios 
de sentido se obtendrán por curvatura del tubo en la obra.  

b) Todo curvado en la obra se realizará en frio, sin ningún calentamiento, para este efecto 
se deberán   utilizar maquinas dobladoras de tubería  en buen estado. Se debe tener 
cuidado para que la tubería no se deforme, debiendo conservar sus dimensiones de 
sección después de ser doblado.  

c) Se verificara la adecuación de los equipos de curvado  a utilizarse  y el radio mínimo de 
curvatura de la tubería debe ser previamente verificado para la adecuación al proyecto 
de terraplén drenaje y abertura de zanja, en lo que se refiere a sus radios horizontales y 
verticales, por medio de una prueba de calificación utilizando la cañería a ser aplicada, 
considerando la Norma ASME B 31.8. 

 
Condiciones para aprobación  
 
El método del curvado debe ser previamente aprobado por el supervisor  de YPFB y satisfacer las 
siguientes condiciones mínimas de inspección. 

a) La diferencia entre el mayor y el menor de los diámetros externos, medidos en 
cualquier sección  de la cañería, después del curvado, no puede exceder el 5% de su 
diámetro externo especificado en la norma dimensional de fabricación. 

b) No son permitidos arrugamientos y daños mecánicos en la cañería ni en el 
revestimiento. 

c) La cañería con grado de curvatura igual o superior a 50% del grado de curvatura, 
establecido en su procedimiento de curvado, debe ser inspeccionado por pasaje de un 
calibrador interno para verificar si la ovalación de la cañería está dentro de los límites 
permitidos. Para la determinación del diámetro del calibrador, se utilizara cualquiera de 
las siguientes formulas establecidas por la Norma API 5L, cuyas tolerancias están 
detalladas en las tablas 10 y 11 de la misma norma. 
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Donde: 
    = Diámetro de la Placa  (mm) 
         = Diámetro Externo de la Cañería (mm) 
    = Espesor nominal de Pared de la Cañería (mm) 
 

d) La cañería, con grado de curvatura inferior al 50% del grado máximo de curvatura, que 
después de inspección visual presentara indicios de ovalación mayor a los límites 
permitidos, deberá ser sometida a la inspección por medio del calibrador. 

e) La inspección  visual debe realizarse en toda la superficie de la cañería para verificar 
posibles daños en los biseles, superficie y revestimiento. La curvatura debe ser 
distribuida lo más uniforme posible a lo largo de la cañería. 

f) En los extremos de las cañerías a ser curvadas, debe dejarse una distancia recta 
mínima de 1 metro o de acuerdo a normas aplicables. 

g) En las cañerías con costura, no está permitido la coincidencia de la soldadura 
longitudinal con la generatriz más tradicional o comprimida, debiendo el curvado ser 
ejecutado de forma que la soldadura longitudinal sea localizada lo más próximo posible 
al eje neutro de la cañería curvada, con una tolerancia. 

h) En los curvados de tramos que contengan una soldadura circunferencial, debe dejarse 
una distancia recta mínima de 1 metro a cada lado de esta. Cuando esto no sea 
posible, el curvado puede ser realizado, desde que la soldadura circunferencial sea 
totalmente radiografiada después del curvado. No es permitido reparar la soldadura. 

i) El curvado de la cañería con costura de ser realizado de modo que se evite, durante la 
soldadura, la coincidencia de las soldaduras longitudinales manteniendo el desfase 
mínimo. 

j) La cañería curvada debe tener la posición de su generatriz superior señalizada junto a 
las extremidades. El curvado natural no debe sobrepasar el límite elástico de la cañería. 

k) El radio mínimo de curvado, para curvado natural, para ductos trabajando a 
temperatura ambiente, debe ser calculado por la siguiente formula. 

  
 

Tuerca y Perno Volanda 
Pasador 

Chapa de Acero al Carbono de 6 mm de Espesor 
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 Donde:  
    =  Radio Mínimo de Curvatura para curvado natural en  (cm) 
    =  Modulo de Elasticidad del Material en (Mpa) 
    =  Tensión mínima de escurrimiento Especificada en (MPa) 
    =  Diámetro Externo de la Cañería  (cm)  
    =  Espesor Nominal de Pared de la Cañería en (cm) 
    =  Presión de Proyecto en el Ducto en (MPa) 
  ,  para acero al carbono  a temperatura ambiente de 21 ºC. 
 

l) El curvado con calor solo puede ser empleado cuando su método de ejecución prevea 
calentamiento uniforme por inducción eléctrica de alta frecuencia y enfriamiento 
controlado. 

m) No se admite ninguna soldadura en un codo fabricado en obra, en cada extremidad de 
dicho codo se reserva una parte recta de por lo menos 500 mm. 

 
Durante el curvado la soldadura eventual (tubería con costura), no deberá sufrir ninguna tensión. Por 
consiguiente será colocada antes del curvado, en otro plano que forme con el eje del tubo, 
perpendicularmente al plano de curvado. 
 
Inicialmente a los trabajos, se debe posicionar la tubería adecuadamente, en función de las 
condiciones de terreno y el sentido que tenga la misma se determinará el grado y posición que 
adoptaran las tuberías a emplear en ese tramo.  
 
Marcado de trabajos 
 
La cañería curvada debe ser marcada en un extremo de la tubería, al momento de ser montado, 
todos los datos mencionados a continuación deben quedar en la parte de arriba, visible y legible. A 
continuación los datos mínimos: 

 Angulo de Curvatura. 
 Longitud de tubería curvada 
 Longitud de tubería antes y después del curvado 
 Tipo de Curvado  

 
El sentido de montaje a realizar a la tubería curvada será en función del tipo de curvado realizado, 
para lo cual se debe indicar en la tubería si el curvado es del tipo: 

RT (RIGHT TURN) = Curva horizontal a la derecha  
LT (LEFT TURN) = Curva horizontal a Ia izquierda 
OVER = Curva vertical hacia arriba 
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SAG = Curva vertical hacia abajo 
 
En las curvas combinadas se debe utilizar la marcación (COMB) seguida del tipo de combinación de 
acuerdo a los ángulos que pueden ser (OVER-SAG), etc.  
 
En caso que el curvado no sea realizado adecuadamente y este reprobada, el contratista deberá 
correr a cuenta propia con todo lo necesario y reemplazar la tubería, la cual debe ser de 
características similares al que se proveyó y con la aprobación del supervisor de obra.   

 
Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente. 
 
Previo al inicio de los trabajos, el contratista debe realizar la charla de seguridad específica de esta 
actividad, así como también realizar un análisis de riesgo específico para la actividad el cual debe 
ser divulgado a todo el personal involucrado.  
 
Todo el personal involucrado en la actividad debe utilizar el EPP apropiado como ser: ropa de 
trabajo, casco, guantes, botas de seguridad, gafas, etc.  
 
Se debe limitar los trabajos cuando las condiciones climáticas sean adversas (lluvias, vientos 
fuertes, polvareda, etc. 
 
Una vez ejecutada el curvado realizar la verificación de la tubería mediante holiday y reparación de 
revestido más placa calibradora. 

 
5.4 MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 

 
El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro 
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a 
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo,  el ruido y otros 
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las 
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus 
actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes 
aplicables. 
 
El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud 
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el 
Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el 
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, 
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen 
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como 
para prevenir epidemias.  
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El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se 
encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada 
para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de 
protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará 
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista 
enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre cualquier accidente 
que ocurra.  
 
El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar 
de las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo solicite razonablemente el 
Ingeniero. 
 

5.5 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO  
 

El curvado de tuberías será medido de forma Global, el contratista deberá considerar que debe 
realizar todos los curvados necesarios durante la construcción. 

 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, medido según lo 
señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será cancelado al precio unitario de la propuesta 
aceptada. 
 
Lo pagado será en compensación total por Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y 
herramientas y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 
trabajos. 
 
Otros gastos adicionales necesarios para la realización de esta actividad, corre por cuenta del 
contratista.  
 
Para realizar el pago de este ítem se debe presentar el respaldo de la actividad en base de los 
cómputos métricos donde se constate los trabajos realizados concernientes a este ítem.  

 
7. Y 8. BISELADO Y LIMPIEZA DE BISEL DE TUBERÍA DE ANC DN 4” Y DN 6” SCH 40. 

 
UNIDAD: JUNTA 

 
7.1 DEFINICIÓN 
 
Este ítem comprende todos los trabajos a ser ejecutados por el contratista, siendo los siguientes de 
carácter enunciativo y no limitativo:  

- Biselado de tubería  
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- Limpieza de tubería 
 
El biselado y la limpieza debe ser realizado a todos los biseles de las tuberías a ser soldados y 
necesarios para la construcción, el bisel debe estar de acuerdo a lo especificado en el WPS 
(Welding Procedure Specification)  

 
7.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

 
Todos los Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y herramientas necesarios  para la 
realización de este ítem deben ser suministrados en su totalidad por el contratista,  para la 
realización de las actividades el contratista debe contar mínimamente con las siguientes, siendo 
estas de carácter enunciativas más no limitativas: 
 

Disco de Desbaste 
Lima media caña bastarda  
Ayudante de Soldador 
Ayudantes 
Generador Eléctrico 
Amoladora o biseladora 

 
El contratista también se debe considerar utilizar todas las herramientas, equipos y materiales 
menores necesarias para realizar adecuadamente la actividad.  

 
7.3 PROCEDIMIENTO PARA EJECUCIÓN  
 
El contratista debe utilizar todos los materiales, equipos, maquinaria y herramientas adecuados y en 
buen estado para realizar los trabajos, de tal manera se garantice la calidad y seguridad durante la 
realización de los trabajos. 
 
Durante el desarrollo de los trabajos, el supervisor de obras verifica que el Contratista cumpla el 
procedimiento específico de los trabajos previamente aprobado antes de realizarse los trabajos.  
 
Biselado y limpieza  
 
Todas las tuberías deben ser limpiadas internamente por un medio apropiado antes de que se 
efectúe la soldadura. 
 
Todas las operaciones que se efectúen después de la limpieza serán conducidas evitando la 
introducción fortuita o intencional de materiales extraños como agua, tierra, herramientas, 
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electrodos, etc. En cuanto esté terminada la soldadura, los extremos de las tuberías deberían ser 
taponadas adecuadamente. 
 
Todo el personal de la obra debe ser advertido de la necesidad de cumplir con estas previsiones y 
se le debe informar claramente que ningún equipo, herramienta o vestimenta, por ninguna razón 
debe quedar dentro de la tubería. 
 
Las extremidades de los tubos tanto exterior como interiormente serán limpiadas por medio de un 
cepillo metálico hasta por lo menos 100 mm del extremo, eliminando todas las herrumbres, 
incrustaciones o ralladuras. 
 
Las extremidades de los tubos serán amoladas de tal manera que el chaflán sea igual al de los tubos 
nuevos de fábrica y en cumplimiento al EPS (Especificacion del Procedimiento de Soldadura) 

 
Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente. 
 
Previo al inicio de los trabajos, el contratista debe realizar la charla de seguridad específica de esta 
actividad, así como también realizar un análisis de riesgo específico para la actividad el cual debe 
ser divulgado a todo el personal involucrado.  
 
Todo el personal involucrado en la actividad debe utilizar el EPP apropiado como ser: ropa de 
trabajo, casco, guantes, botas de seguridad, gafas, etc.  

 
7.4 MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 
 
El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro 
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a 
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo,  el ruido y otros 
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las 
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus 
actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes 
aplicables. 
 
El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud 
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el 
Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el 
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, 
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen 
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como 
para prevenir epidemias.  
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El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se 
encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada 
para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de 
protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará 
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista 
enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre cualquier accidente 
que ocurra.  
 
El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar 
de las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo solicite razonablemente el 
Ingeniero. 

 
7.5 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO  

 
El corte, biselado y limpieza de tuberías será medido en juntas, el contratista deberá considerar 
realizar todos los biselados y limpiezas necesarios de tuberías durante la construcción. 
 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, medido según lo 
señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será cancelado al precio unitario de la propuesta 
aceptada. 
 
Dicho precio será en compensación total por Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y 
herramientas y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 
trabajos. 
 
Otros gastos adicionales necesarios para la realización de esta actividad, corre por cuenta del 
contratista.  
 
Para realizar el pago de este ítem se debe presentar el respaldo de la actividad en base de los 
cómputos métricos donde se constate los trabajos realizados concernientes a este ítem.  
 
Se debe considerar la cantidad de juntas soldadas aprobadas durante el proyecto, siendo el costo de 
las demás asumidas por el contratista. 
  
9. Y 10. CORTE DE TUBERÍA DE ANC DN 4” Y DN 6” SCH 40. 
 
UNIDAD: PTO 

 
9.1 DEFINICIÓN 
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Este ítem comprende todos los trabajos a ser ejecutados por el contratista, siendo los siguientes de 
carácter enunciativo y no limitativo:  

- Corte de tuberías  
 

9.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 

Todos los Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y herramientas necesarios  para la 
realización de este ítem deben ser suministrados en su totalidad por el contratista,  para la 
realización de las actividades el contratista debe contar mínimamente con las siguientes, siendo 
estas de carácter enunciativas más no limitativas: 
 

Disco de Corte 
Lima media caña bastarda  
Ayudante de Soldador 
Ayudantes 
Generador Eléctrico 
Amoladora 

 
El contratista también se debe considerar utilizar todas las herramientas, equipos y materiales 
menores necesarias para realizar adecuadamente la actividad.  

 
9.3 PROCEDIMIENTO PARA EJECUCIÓN  
 
El contratista debe utilizar todos los materiales, equipos, maquinaria y herramientas adecuados y en 
buen estado para realizar los trabajos, de tal manera se garantice la calidad y seguridad durante la 
realización de los trabajos. 
 
Durante el desarrollo de los trabajos, el supervisor de obras verifica que el Contratista cumpla el 
procedimiento específico de los trabajos previamente aprobado antes de realizarse los trabajos.  

 
Corte de Tubería 
 
El contratista debe utilizar todos los materiales, equipos, maquinaria y herramientas adecuados y en 
buen estado para realizar los trabajos, de tal manera se garantice la calidad y seguridad durante la 
realización de los trabajos. 
 
Durante el desarrollo de los trabajos, el contratista debe dar cumplimiento al procedimiento 
específico mismo que debe contar con la aprobación del supervisor de obras.  
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Los cortes a la tubería deberían ser realizados únicamente cuando son necesarios y se debe 
actualizar las nuevas longitudes a las tuberías que sufrieron corte. 
 
Los cortes de tubería serán realizados por cortatubos, por oxígeno o por cualquier otro método 
aceptado por el supervisor. El oxicorte permite realizar los chaflanes directamente, aunque será 
necesario un limado posterior. 
 
Con el fin de no perder la trazabilidad de la tubería una vez que se realice algún corte, el contratista 
debe copiar los datos de la tubería: 

- Longitud 
- Número del tubo 
- Espesor 
- Colada del tubo 

 
Todos niples o partes de tubería deben tener los datos indicados, para esto debe utilizar marcador 
para metal. Los datos deben ser legibles y visibles.  

 
Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente. 

 
Previo al inicio de los trabajos, el contratista debe realizar la charla de seguridad específica de esta 
actividad, así como también realizar un análisis de riesgo específico para la actividad el cual debe 
ser divulgado a todo el personal involucrado.  

 
Todo el personal involucrado en la actividad debe utilizar el EPP apropiado como ser: ropa de 
trabajo, casco, guantes, botas de seguridad, gafas, etc.  

 
Se debe limitar los trabajos cuando las condiciones climáticas sean adversas (lluvias, vientos 
fuertes, polvareda, etc.) 

 
9.4 MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 
 
El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro 
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a 
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo,  el ruido y otros 
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las 
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus 
actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes 
aplicables. 
 
El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud 
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el 
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Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el 
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, 
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen 
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como 
para prevenir epidemias.  
 
El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se 
encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada 
para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de 
protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará 
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista 
enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre cualquier accidente 
que ocurra.  
 
El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar 
de las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo solicite razonablemente el 
Ingeniero. 

 
9.5 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
El corte de tuberías será medido en puntos, el contratista deberá considerar realizar todos los cortes 
necesarios de tuberías durante la construcción. Se debe entender por punto a cada corte de tubería 
que se requiera en la construcción.  
 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, medido según lo 
señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será cancelado al precio unitario de la propuesta 
aceptada. 

 
Dicho precio será en compensación total por Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y 
herramientas y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 
trabajos. Otros gastos adicionales necesarios para la realización de esta actividad, corre por cuenta 
del contratista.  

 
Para realizar el pago de este ítem se debe presentar el respaldo de la actividad en base de los 
cómputos métricos donde se constate los trabajos realizados concernientes a este ítem. Se debe 
considerar aquellos cortes necesarios para la construcción, como ser en curvados, cruces 
especiales, etc., aquellos cortes debido a juntas reprobadas o cortes por error en la construcción 
deben correr a cuenta del contratista.   
 

11. 12. Y 13. SOLDADURA DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 3”; DN 4” Y DN 6”. 
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UNIDAD: JUNTA 
 

11.1 DEFINICIÓN  
 

Este ítem comprende todos los trabajos a ser ejecutados por el contratista, siendo los siguientes de 
carácter enunciativo y no limitativo:  

- soldadura de tuberías 
- Soldadura de accesorios 
- Soldadura de fittings  
- Otras soldaduras según la necesidad de la construcción. 

 
11.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

 
Todos los Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y herramientas necesarios  para la 
realización de este ítem deben ser suministrados en su totalidad por el contratista,  para la 
realización de las actividades el contratista debe contar mínimamente con las siguientes, siendo 
estas de carácter enunciativas más no limitativas: 
 

Disco de intermedia 
Disco de desbaste 
Cepillo circular alambre trenzado 
Electrodos 
Lima media caña bastarda 
Soldador Calificado 
Ayudante de Soldador 
Cañista Alineador 
Inspector de Soldadura 
Operador Camión Grúa 
Ayudantes 
Motosoldadora 
Camión Grúa  

 
El contratista también se debe considerar utilizar todas las herramientas, equipos y materiales 
menores necesarias para realizar adecuadamente la actividad.  

 
11.3 PROCEDIMIENTO PARA EJECUCIÓN  
 
El contratista debe utilizar todos los materiales, equipos, maquinaria y herramientas adecuados y en 
buen estado para realizar los trabajos, de tal manera se garantice la calidad y seguridad durante la 
realización de los trabajos. Así también debe verificar que se cuente con la especificación del 
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procedimiento de soldadura y que el mismo sea aplicable según las características del trabajo, de la 
misma manera debe verificar que todos los soldadores involucrados en el trabajo cuenten con su 
calificación aprobada y vigente.  
 
Durante el desarrollo de los trabajos, el contratista debe dar cumplimiento al procedimiento 
específico mismo que debe contar con la aprobación del supervisor de obras.  
 
El proceso de soldadura debe ser ejecutado de acuerdo al WPS que debe estar en concordancia y 
de acuerdo a la Norma API 1104 y la norma ASME B 31.8. Para ductos, la calificación de los 
procedimientos de soldadura y de los soldadores debe realizarse de acuerdo con API STANDARD 
1104 última edición. Para los complementos, como alternativa, puede ser usada la norma ASME 
Sección IX. 
 
Calificación de soldadores  

 
La calificación de los soldadores es imprescindible para el inicio de las obras y deberán cumplirse lo 
siguiente: 

 
a) Los soldadores deberán ser calificados para ser aceptados en la obra y deberán realizar la 

soldadura de acuerdo al WPS del proyecto, para evaluar si la soldadura aprueba deben 
pasar las pruebas que establece la norma API 1104. La calificación debe ser certificado por 
un inspector de soldadura nivel II, de preferencia, el mismo inspector debe estar en la obra 
durante la construcción.  

b) Cada soldador deberá identificar su trabajo colocando su marca al lado de cada soldadura 
mediante un marcador que no sea borrado por el agua o manipuleo. 

c) Previo a la calificación de los soldadores, el contratista deberá notificar al supervisor de obra 
mediante nota con 5 días hábiles de antelación indicando el lugar, día y hora de la prueba. 
El supervisor una vez notificado podrá estar presente durante la realización de la prueba de 
calificación.  

d) El contratista no podrá dar inicio a la soldadura sin antes tener la aprobación por parte del 
supervisor de la WPS y la calificación de los soldadores que participarán en la soldadura de 
juntas durante la construcción.  

Identificación de soldadores  
 
Una vez realizado la calificación de soldadores, el contratista deberá elaborar una planilla donde se 
indique a todos los soldadores que intervendrán en los trabajos de soldadura durante la realización 
del proyecto, la planilla debe contener mínimamente la siguiente información: Nro. De identificación 
del soldador (cuño), nombre del soldador, código de WPS (Welding Procedure Specification o 
Especificación del Procedimiento de Soldadura), rango de espesor calificado, rango de diámetro 
calificado, fecha de vencimiento calificación de soldador.  
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Se debe tomar en cuenta que el cuño será único durante el proyecto, no se debe permitir otro 
soldador utilice el mismo cuño. En cada junta soldada, el soldador deberá identificar con su cuño el 
pase realizado por su persona. 
 
Electrodos para soldar 
 
Los electrodos para soldar a utilizar durante la construcción el contratista deberán seguir las 
siguientes recomendaciones: 

 
 Los electrodos a utilizar deben contar con su respectivo certificado de calidad y  deberá ser 

compatible con el material base y de acuerdo a lo especificado en la WPS. 
 En el recibimiento de los electrodos se debe efectuar una inspección visual de los empaques 

por lote. 
 Los empaques de los electrodos, varillas, alambres y flujos deben indicar, de modo legible y 

sin raspaduras de la marca comercial, especificación, clasificación, diámetro (excepto flujos), 
número de corrida o lote y datos de fabricación. 

 Los empaques de  electrodos revestidos y de flujo no deben presentar  defectos que 
provoquen la contaminación y daño en los electrodos.  

 Es muy importante que los envases estén herméticamente cerrados. 
 Los electrodos revestidos deben disponer de identificación individual por medio de una 

inscripción legible, constatando por lo menos la referencia comercial indicada en el 
empaque. 

 La varilla debe ser identificada, por tipo, en ambas extremidades. 
 Los electrodos revestidos, deben ser verificados por muestra si las siguientes características 

están presentes: 
- Regularidad y continuidad del revestimiento 
- Concentricidad del revestimiento 
- Largo del cuerpo 
- Diámetro del alma 
- Adherencia del revestimiento 
- Ausencia de oxidación 
- Ausencia de deformación o alabeos 
- Integridad de la punta 

 La unidad para el tamaño del lote y de la muestra es considerada en número de electrodos. 
Considerar para el muestreo solamente electrodos de una misma corrida. 

 Efectuar el muestreo abriendo por lo menos 1 (un) empaque por cada 10 (diez) recibidos y 
retirar la muestra igualmente parcelada entre los empaques abiertos, de forma aleatoria. 

 Para los electrodos desnudos, las varillas o alambres deben ser verificados por muestreo, si 
las siguientes características  están presentes: 

- diámetro del electrodo desnudo, varilla o alambre 
- ausencia de oxidación 



 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA OBRAS 
INSTALACIÓN DE LAS EDRs DE TILATA Y MCAL. SANTA CRUZ DISTRITO 

MUNICIPAL N º 7 VIACHA – PROVINCIA INGAVI 

      
RG – 02 – A – GCC 

 

Hoja: 
      165 de 260 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
 
 
 
 

Sergio Andrés Cachambi Velarde                                                                                 
Técnico Red Primaria                                            

DREA/UDC – VNO/GRGD 

 
 
 

Jhonny Milton Alcon Vargas 
Responsable de Ingeniería y Proyectos                                            

DREA/UDC – VNO/GRGD 
 

 
 
 
 

Ing. Ciro Figueroa Flores 
Jefe Unidad de Construcciones 

                     DREA/UDC – VNO/GRGD 
Ingeniero de Proyectos  Responsable de Ingeniería y Proyectos  Jefe Unidad Distrital de Construcciones  

 

 Para electrodos desnudos las varillas, la unidad para el tamaño de lote y de la muestra es 
considerada en número de estos materiales; para alambre es considerada en número de 
carretes 

 Considerar para el muestreo solamente electrodos desnudos, varillas o alambres de una 
misma corrida. Electrodo desnudo, varilla o alambre con señales de oxidación son 
inaceptables. 

 Si durante la inspección o durante la utilización se determina electrodos en mal estado, éstas 
serán inmediatamente identificados y separados de los demás, no pudiendo ser utilizado en 
la obra, ni permanecer en el área de almacenamiento.   

 Para el almacenamiento se debe tomar en cuenta todas las recomendaciones 
proporcionadas por el fabricante del electrodo.  
 

Soldadura de tuberías y accesorios  
 
Para realizar la soldadura el contratista durante la ejecución debe considerar lo siguiente:  
 Se debe considerar una adecuada preparación de los biseles y el ajuste de las piezas que 

deben ser verificadas por medio de calibradores y estarán de acuerdo al WPS. 
 

 Cuando fuera necesaria la remoción de una soldadura circunferencial, ésta debe  ser 
realizada a través de un anillo cuyo corte esté a lo mínimo a 50 mm de distancia del eje de 
la soldadura. 
 

 El trabajo de soldadura podrá ser suspendido por requerimiento del supervisor cuando las 
condiciones atmosféricas o el mal trabajo de soldadura impidan su normal prosecución. 
 

 Todas las extremidades biseladas, deben ser esmeriladas y los bordes de los tubos deben 
ser escobilladas en una faja de 50 mm en cada lado de la región del bisel, externa e 
internamente, al tubo. Sí existiera humedad la junta deber ser secada mediante el uso de un 
soplete con llama no concentrada. 
 

 En caso de usar cañería con costura longitudinal, ésta debe colocarse de modo que las 
costuras estén desplazadas unas de otras evitando el alineamiento con una relación de por 
lo menos diez veces el espesor de la tubería.  Las costuras deben estar ubicadas en la parte 
superior (entre – 30º y +30º) 
 

 Cada soldadura tendrá por lo menos tres pasadas, la soldadura terminada estará libre de 
huecos, inclusiones no metálicas, burbujas de aire y otros defectos.  
 

 Si a juicio del supervisor la soldadura adolece de fallas o defectos se deberá terminar el 
arreglo en un tiempo suficientemente corto para no retrasar operaciones subsiguientes. 
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 Las soldaduras terminadas serán limpiadas con cepillo de acero para remover la escoria y 
óxido para facilitar la inspección visual. 
 

 Los caños que tengan defectos en sus extremos tales como laminación o rajaduras deberán 
ser sacados de la línea en construcción. 
 

 Los caños que tengan defectos en sus extremos serán cortados y nuevamente biselados. 
 

 En el avance de soldadura la segunda pasada (hot pass) deberá ser efectuada 
inmediatamente después de la primera pasada. 
 

 No se permitirá soldar ningún caño más allá del avance de la zanja, salvo aprobación del 
supervisor de YPFB. 
 

 Si a juicio del supervisor se requiere cortar la soldadura el contratista facilitará los medios 
para ello. 
 

 El supervisor puede exigir el cambio de uno o más soldadores que hayan cometido errores, 
aunque fueran aprobados en los exámenes iniciales. 
 

 Durante la construcción de la línea se hará uso de inspecciones radiográficas a las 
soldaduras, de acuerdo a lo establecido. Si alguna de las soldaduras no aprobase la 
inspección el contratista reparará la soldadura de acuerdo a lo pedido por el supervisor, con 
costo para el contratista. 
 

 Todas las soldaduras comenzadas en el día deberán ser terminadas en el día. 
 

 Antes del acoplado de los tubos, se debe efectuar una inspección y limpieza interna,  con el 
propósito de chequear material extraño y la detección de aplastamientos  que puedan 
perjudicar la soldadura y/o el paso de los “pigs” (chanchos) de limpieza. Oportunamente se 
debe identificar, en las extremidades, la posición de la costura longitudinal. 
 

 Antes del acoplamiento de los tubos, sus extremidades no revestidas deben ser 
inspeccionadas interna y externamente, chequeándose discontinuidades tales como: 
defectos de laminación, aplastamientos, entalles u otras discontinuidades superficiales.  
 

 Todos los biseles de campo de los tubos deben ser realizados y acabados utilizando un 
equipo mecánico u oxi-acetileno, de acuerdo con los criterios de acabado del bisel previsto 
en la EPS y API Spec. 5L. 
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 Cuando fuera usado acoplador de alineación externa, el largo del primer pase de soldadura 
debe ser simétricamente distribuido en por lo menos el 50% de la circunferencia antes de su 
remoción, de acuerdo a lo definido en la API Std. 1104. 
 

 El tubo no debe ser manipulado antes de la finalización del primer pase o después del 
amolado de éste. Se deberá concluir la ejecución del segundo pase para permitir su 
movimiento. En el caso de tubos lastrados o de lingadas que puedan ser sometidas a 
tensión durante la soldadura, el movimiento sólo debe ser efectuada después de la 
conclusión del segundo pase. 
 

 El pre-calentamiento, cuando sea aplicado y definido en la EPS, debe ser ejecutado en una 
extensión de al menos 110 mm de ambos lados del eje de la soldadura, al contorno de toda 
la circunferencia del tubo, debiendo estar a una temperatura constante y uniforme, 
chequeada a través de lápiz de fusión o pirómetro de contacto,  en la superficie 
diametralmente opuesta a la incidencia de la llama de calentamiento.  
 

 La temperatura de pre-calentamiento, estipulada en el procedimiento de soldadura, 
calificada, debe ser mantenida durante toda la soldadura y en toda la extensión de la junta. 
 

 En el pre-calentamiento de tubos es permitido el uso de soplete con llama no concentrada, 
de manera tal que sea garantizada la uniformidad de temperatura en toda la junta. 
 

 El intervalo de tiempo entre el término del primer pase de raíz y el inicio del segundo pase 
(“hot pass”), debe cumplir con el procedimiento de soldadura calificada. La calificación del 
Procedimiento de Soldadura debe ser usada la marcación entre el término del primer pase y 
el inicio del segundo pase en  su tiempo máximo. 
 

 En el montaje se deben observar los siguientes cuidados adicionales: 
 

a) mantener cerradas, por medio de tapas, las extremidades tramos soldados, a fin de evitar el 
ingreso de animales, agua, lodo y objetos extraños. No se permite la utilización de puntos de 
soldadura para la fijación de las tapas; 

b) recoger las sobras de los tubos y restos de electrodos de soldadura, así como cualquier otros 
materiales utilizados en la operación de soldadura, los cuales deben ser ubicados en un sitio o 
lugar específico; 

c) aprovechar los sobrantes de tubo que estuvieran en buen estado; 
d) no se permiten entalles metalúrgicos provocados por la abertura del arco de soldadura en 

tubos con MOP que provoquen tensiones circunferenciales iguales o superiores al 40% de la 
tensión mínima de deformación especificada.  Cualquier vestigio de este defecto debe ser 
eliminado de acuerdo con la norma ASME B31.8; 
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e) iniciar los pases de soldadura en lugares desfasados en relación a los anteriores y al 
inicio de un pase debe sobreponerse al final del pase anterior; 

f) no se permite el punzonamiento de las soldaduras. 
Inspección Visual de Soldadura  
 
El inspector de soldadura del contratista deberá aprobar el 100% de la realización de juntas, deberá 
inspeccionar la buena ejecución de soldadura, electrodos, biseles, amperaje de motosoldadoras, 
acabado de soldadura, etc. De manera tal que la el proceso de soldadura cumpla con las normas 
aplicables vigentes y se dé estricto cumplimiento al WPS.  

  
Cuando el inspector de soldadura y/o el supervisor de obra consideren necesario, debido a la falta 
refuerzo de las uniones soldadas, poros y otros defectos, podrá ordenar la ejecución de las pasadas 
adicionales o porciones de ellas.  

 
Para que una prueba de calificación de soldadura cumpla los requisitos para la inspección visual, la 
soldadura debe estar libre de grietas, escorias, penetración inadecuada, quemones, apariencia de 
limpieza y destreza en su ejecución. El socavado adyacente al cordón final en el exterior del tubo no 
debe exceder lo indicado en norma.  

 
El inspector de soldadura deberá verificar que este anotado en el extremo de la tubería los datos de 
quienes intervinieron en la soldadura, de la misma manera deberá colocar su firma o rubrica 
indicando si la junta esta reprobada o aprobada.  
 
Reparación de soldadura  
 
Para realizar la reparación de soldadura deberá contar una nueva WPS y deberá ser aplicable para 
el tipo de reparación a realizar. 
Toda la junta rechazada durante la inspección visual o ensayos no destructivos deberá ser reparada 
y examinada nuevamente por los mismos métodos que se utilizaron en las inspecciones 
preliminares.  
Ninguna junta puede ser reparada por segunda vez. En caso de existir una reparación rechazada, la 
junta deberá ser cortada y una nueva soldadura deberá ser realizada.  
 
Remoción de los defectos  
 
Una vez obtenido el informe de ensayo no destructivo, se debe marcar el lugar y tamaño exacto del 
defecto con un marcador metálico.  
 
Posterior al marcado, se debe proceder a remover el material de la soldadura utilizando una 
amoladora con disco de respectivo para alcanzar la profundidad y extensión indicada en el informe 
de ensayo no destructivo.  
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En caso que el defecto tenga una extensión mayor al 30% de la longitud total de la junta, se 
recomienda el corte de la mima para realizar una soldadura nueva.  
 
Para realizar una reparación se debe remover el metal de soldadura hasta darle la altura y ángulo 
aproximado del bisel original. 
 
En caso de existir varias reparaciones en distinto lugar de una misma junta, estas deben ser 
realizadas una a una, con el objeto de evitar sobreesfuerzos en la soldadura.  
 
Identificación de juntas 
Las juntas reparadas deberán ser identificadas con la siguiente nomenclatura:  

Reparación: R 
Corte: C 

 
Todas las juntas reparadas llevarán la identificación (cuño) del soldador que realizó dicha 
reparación. Toda junta reparada deberá ser identificada para que pueda ser fácilmente rastreada.  
 
Control de desempeño de soldadores  
 
Con el fin de controlar la eficiencia y calidad de los soldadores, el contratista deberá llevar el control 
necesario del desempeño de los soldadores involucrados en obra, para lo cual en función del 
informe de ensayo no destructivo y de la inspección visual, se debe identificar si hubo defectos en la 
soldadura, es decir se identifica las juntas reprobadas, luego se determina el tipo de defecto y se 
identifica el soldador que incurrió en los defectos. Esta medición se la debe realizar de forma 
periódica a criterio del supervisor de obras.  
 
Se debe llevar un acumulado de la medición de desempeño de soldadores que podrá ser de forma 
cuantitativa o en forma de porcentaje, para así tomar las medidas correctivas.  
 
En función de los resultados del desempeño de soldadores, el supervisor de obras determinará si el 
soldador será sometido a un reentrenamiento o recalificación antes de continuar soldando en la línea 
o determinará su desmovilización. 

 
Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente. 
 
Previo al inicio de los trabajos, el contratista debe realizar la charla de seguridad específica de esta 
actividad, así como también realizar un análisis de riesgo específico para la actividad el cual debe 
ser divulgado a todo el personal involucrado.  
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Todo el personal involucrado en la actividad debe utilizar el EPP apropiado como ser: ropa de 
trabajo, casco, guantes, botas de seguridad, gafas, etc.  
 
Se debe limitar los trabajos cuando las condiciones climáticas sean adversas (lluvias, vientos 
fuertes, polvareda, etc. 
 
Se debe realizar los registros necesarios para verificar la manera en la cual se realizó este ítem, 
para lo cual se recomienda llevar registro de los soldadores involucrados, registro de soldadura, 
registro de reparación de juntas soldadas, welding map, etc. En el welding map deben ir incluidos 
aquellas juntas que fueron reparadas, cortadas y otros datos necesarios.  

 
11.4 MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 
 
El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro 
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a 
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo,  el ruido y otros 
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las 
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus 
actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes 
aplicables. 
 
El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud 
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el 
Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el 
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, 
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen 
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como 
para prevenir epidemias.  
 
El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se 
encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada 
para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de 
protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará 
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista 
enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre cualquier accidente 
que ocurra.  
 
El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar 
de las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo solicite razonablemente el 
Ingeniero. 
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11.5 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO  
 

La soldadura de tuberías y accesorios será medido en juntas, tomando en cuenta el total de las 
juntas soldadas aprobadas durante la construcción.  

 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, medido según lo 
señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será cancelado al precio unitario de la propuesta 
aceptada. 

 
Se tomará en cuenta para la medición únicamente aquellas juntas aprobadas por el END del 
proyecto y que fueron necesarios para la construcción, aquellas juntas que fueron reprobadas ya sea 
por la inspección visual o el END del proyecto deben ser asumidos por el contratista, de la misma 
manera aquellas juntas que tienen que ser cortados por error constructivo debe ser asumido por la 
empresa contratista.  

 
El precio pagado será en compensación total por Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y 
herramientas y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 
trabajos. 

 
Otros gastos adicionales necesarios para la realización de esta actividad, corre por cuenta del 
contratista.  

 
Para realizar el pago de este ítem se debe presentar el respaldo de la actividad en base de los 
cómputos métricos donde se constate los trabajos realizados concernientes a este ítem.  
 
14. 15. Y 16. END POR RADIOGRAFIA DE JUNTAS SOLDADAS DN 3”, DN 4” Y DN 6” SCH 40. 
 
UNIDAD: JUNTA 
 

14.1. DEFINICIÓN 
 
Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la ejecución del radiografiado de las juntas 
soldadas, la interpretación y la evaluación radiográfica.  
 

14.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO. 
 
El CONTRATISTA deberá proporcionar todos los materiales, herramientas, personal y equipo 
necesario para la ejecución de este ítem.  
El Proveedor del Servicio deberá ejecutar las funciones listadas a continuación mismas que tienen 
carácter enunciativo pero no limitativo:  
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Movilización y desmovilización de un (1) equipo Radiográfico con (1) un radiólogo nivel I, ambos con 
licencia para el uso de material radiactivo otorgado por el Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología 
Nuclear (IBTEN), (1) un inspector Nivel II calificado para evaluación e interpretación de placas 
Radiográficas industriales. Todo el personal con una experiencia especifica mínima certificada de 2 
años.  

• Permanencia (equipo y personal), el personal y equipo de radiografiado debe permanecer en 
obra constantemente de acuerdo al cronograma de obra.  

•  Suministro de materiales consumibles, propios de las labores del radiografiado. 
• Elaboración de procedimientos e informes de ensayo. 
• Provisión de Placas Radiográficas por junta soldada  

Los siguientes equipos deberán estar presentes en obra en todo momento que se esté ejecutando el 
servicio de radiografiado:  

• Equipo de gamma grafiado o Rayos X’s  
• Geiger-Muller  
• Equipo completo de protección y señalización.  
• Densitómetro. 
•  Negatoscopio. 
•  IQI (Alambres esenciales). 
• Dosímetro personal (para todo el personal involucrado)  

El CONTRATISTA deberá contar con un Inspector radiológico Nivel II, personal encargado de la 
interpretación radiográfica con al menos dos (2) años de experiencia en trabajos similares. Así 
mismo el personal que ejecutará el ensayo no destructivo podrá ser el mismo inspector o un 
personal de apoyo con Nivel I certificado, este deberá contar con certificado del Instituto Boliviano de 
Ciencia y Tecnología nuclear (IBTEN) para el manejo de material radioactivo.  
 
El CONTRATISTA que ejecute el trabajo de radiografiado podrá utilizar las técnicas de 
gammagrafiado o Rayos x. en el caso de optar por gamma grafiado, deberá disponer de un equipo 
cuya fuente tenga una actividad adecuada al tipo de tarea a realizar, la cual nunca deberá ser 
inferior a 35 Curies. Si en cambio la CONTRATISTA optase por radiografiado por Rayos x, el equipo 
deberá ser de una potencia equivalente a las indicadas para gammagrafiado.  
 
El CONTRATISTA deberá disponer en el lugar de trabajo laboratorios móviles provistos de equipos 
para el control de temperatura. La temperatura de baño de revelado no será inferior a 18°C ni mayor 
a 26 °C. Todo el equipamiento que utilice para las tareas de gammagrafiado, procesamiento de 
placas, interpretación, etc., debe encontrarse en óptimas condiciones de trabajo y deberán ser 
aprobados por el SUPERVISOR.  
 
Para la observación de las placas se empleara un negatoscopio con regulador de intensidad de luz 
asegurando una intensidad mínima de 3000Cd/cm2. 
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14.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN  
 
El CONTRATISTA deberá contemplar que la buena ejecución del trabajo de Inspección radiográfica 
tendrá incidencia sobre otros ítems ya que el mismo tiene por objeto el verificar la calidad.  
 
Antes de efectuar los trabajos de radiografía, el contratista pondrá a consideración del 
SUPERVISOR, el nombre de la empresa subcontratista, el listado del personal y equipos, los 
correspondientes certificados que acrediten el cumplimiento de los requisitos solicitados, 
procedimientos y un procedimiento de trabajo. La empresa subcontratista coordinará sus actividades 
con el SUPERVISOR.  
 
Para la ejecución y evaluación de los trabajos de inspección radiográfica se deberá tomar en cuenta 
las siguientes NORMAS:  

 API 1104 
 ASTM E94 
 ASTM E 390 
 ASTM E 347 

 
Los exámenes de radiografiado se realizaran de acuerdo con el porcentaje indicado para el tramo en 
la Sección - Gráficos y de la forma siguiente:  
 
a) Inspección radiográfica de puntos especiales en un cien por ciento, como ser en cruces de ríos, 
caminos y avenidas y puntos que hayan sido reparados.  
b) Inspección radiográfica al principio de cada operación de soldadura o al inicio de la modificación 
de los procedimientos de soldadura; se inspeccionará un cien por ciento en las diez primeras juntas 
soldadas, estas formaran parte del total de juntas a inspeccionar definido por el tipo de localización.  
c) Localidades de acuerdo a ASME B31.8:  

• Localidad Clase 4, inspeccionar un 75% de las juntas soldadas.  
• Localidad Clase 3, inspeccionar un 40% de las juntas soldadas.  
• Localidad Clase 2, inspeccionar un 15% de las juntas soldadas.  
• Localidad Clase 1, inspeccionar un 10% de las juntas soldadas.  

 
El 100% de las juntas reparadas y cortadas deben ser inspeccionadas por radiografiado, y el costo 
de las radiografiadas será asumido por la contratista en todos los casos que se determine que la 
reparación o corte se haya realizado por causa de la empresa contratista.  
Durante el radiografiado de las juntas, la empresa subcontratista deberá cumplir con todas las 
normas de seguridad pertinentes al caso, para no ocasionar daños a terceros.  
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Cada una de las placas radiográficas deberá ser debidamente identificada bajo normativa. Todos los 
resultados serán enviados al SUPERVISOR en el lapso de veinticuatro horas, después de efectuada 
la soldadura.  
 
El número total de juntas no incluye juntas que puedan ser rechazadas, por lo que el supervisor solo 
contabilizara para el pago las juntas aprobadas.  
 
Los costos de las movilizaciones, días de servicio y Stand by de todos los equipos y personal para el 
radiografiado serán asumidos por el CONTRATISTA.  
 
Deberán utilizarse indicadores de calidad de imagen definidas en la ASTM E 747. La técnica 
radiográfica deberá detectar los defectos cuya profundidad sea igual a 2% (sensibilidad Vertical) y su 
anchura 2% (sensibilidad lateral) del espesor total gammagrafiado.  
 
El CONTRATISTA presentara un procedimiento que describa la técnica a utilizar (DWE/DWV, etc.) 
indicando la posición de fuente, del film, etc.  
 
Los alambres esenciales (IQI) serán puestos en contacto directo con el caño y la cantidad a colocar 
de los mismos estará de acuerdo con la NORMA API 1104, y en casos de reparación se colocaran al 
menos un IQI en la zona de reparación.  
 
Las imágenes radiográficas deberán tener una densidad no menor a 1.8 a través de la porción de 
soldadura de mayor espesor y no más de 3.5 a través del material base.  
 
Se admitirá una variación en una misma placa de -15% a +30% del valor leído en la zona de interés. 
Si se supera el valor máximo la placa no se aprobara. Si los espesores del material fuesen tales que 
la variación de densidad entre ambos estuviera fuera del rango mencionado, se deberá colocar un 
IQI para cada espesor en cuestión.  
 
El contratista deberá disponer de un local donde se realizaran todas las operaciones de procesado 
de las películas radiográficas, colocación en los chasis, revelado, fijado, lavado y secado así como 
su ordenación antes de ser interpretado.  
 
La calidad de cada placa no deberá ser afectada en el revelado, transporte o almacenaje, ya que si 
el supervisor considerase que una falla o defecto de la placa incidiera en la calidad de la evaluación 
de la junta la misma no será aceptada.  
 
En este sentido el CONTRATISTA deberá hacer entrega a YPFB de las placas y formulario de 
inspección radiográfica firmados por el Inspector Radiológico nivel II, las discontinuidades 
detectadas deben ser identificadas y claramente comparadas con los estándares descritos en la API 
1104.  
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Cada una de las placas debe estar correctamente identificada, de tal forma que el personal 
encargado de la prueba, la localización y la fecha sean registrados.  
 
Toda placa radiográfica no aprobada de acuerdo con los criterios anteriores deberá ser repetida, la 
no ejecución de una nueva radiografía es causal de rechazo de una junta soldada. Toda radiografía 
no aprobada no será contabilizada para el pago.  
 

14.4. MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 
 
El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro 
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a 
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo,  el ruido y otros 
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las 
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus 
actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes 
aplicables. 
 
El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud 
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el 
Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el 
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, 
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen 
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como 
para prevenir epidemias.  
 
El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se 
encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada 
para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de 
protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará 
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista 
enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre cualquier accidente 
que ocurra.  
 
El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar 
de las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo solicite razonablemente el 
Ingeniero. 
 

14.5. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
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El ítem de RADIOGRAFIADO será medido por Junta aprobada de acuerdo con los precios unitarios 
establecidos en el contrato. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, 
herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de 
los trabajos y su verificación.  
 
Las juntas pagadas, son solo aquellas declaradas como aprobadas por el inspector radiográfico, en 
el caso que una junta fuese rechazada debido a que una discontinuidad excediese los rangos de 
aceptación establecidos en el estándar API 1104, el proceso completo deberá ser llevado a cabo 
nuevamente a costo del CONTRATISTA.  
 
Como requisito indispensable para realizar el pago se deberá entregar el total de placas realizadas 
como parte de este ítem y su informe correspondiente, debidamente firmado. 

17. Y 18. LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE JUNTAS C/ MANTA TERMOCONTRAIBLE DN 4" Y  
DN 6" (CON PROVISION DE MANTAS) 

 
UNIDAD: JUNTA 

 
17.1 DEFINICIÓN  
 
Este ítem comprende todos los trabajos a ser ejecutados por el contratista, siendo los siguientes de 
carácter enunciativo y no limitativo:  

 
• Limpieza de junta  
• Verificación de grado de limpieza 
• Provisión de mantas termocontraibles 
• Revestimiento de juntas con mantas termocontraibles.  
• Prueba de adherencia 
• Paso de Holiday detector 
 

17.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS  Y EQUIPO 
 
Todos los Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y herramientas necesarios  para la 
realización de este ítem deben ser suministrados en su totalidad por el contratista,  para la 
realización de las actividades el contratista debe contar mínimamente con las siguientes, siendo 
estas de carácter enunciativas más no limitativas: 
 
 

Arena Fina cernida 
Garrafa con GLP  
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Primer, Cierre y Manta Termocontraible 
Especialista Mantero 
Ayudantes 
Especialista Arenador 
Operador Camión Grúa 
Equipo Arenador 
Compresor  
Camión Grúa 

 
En caso de realizar la limpieza con bristle blaster, considerar todo lo necesario para la limpieza 
mediante este método, como ser, equipo bristle blaster, cepillos para bristle blaster, especialista en 
bristle blaster. 
    
El contratista también se debe considerar utilizar todas las herramientas, equipos y materiales 
menores necesarias para realizar adecuadamente la actividad.  

 
17.3 PROCEDIMIENTO PARA EJECUCIÓN  

 
Limpieza  
 
Para la limpieza de las juntas soldadas se debe seleccionar un método adecuado que proporcione el 
grado de limpieza adecuado para el colocado de las mantas termocontraibles 
 
Sand Blasting 
 
Chequear exteriormente todos los componentes del compresor, verificando la presencia de basura, 
objetos extraños, componentes averiados o rotos y repararlos si es necesario. Inspeccionar las 
bandas verificando que se encuentren en buen estado.  
 
Encender el compresor y chequear el apropiado funcionamiento, revisando con anterioridad el nivel 
de aceite y agua, filtro de combustible, baterías, manómetros de presión y temperatura. 
 
Revisar que todos los operarios estén protegidos con sus respectivos implementos de seguridad 
industrial. 
 
Colocar pantallas de protección para el control del polvo producto del residuo de la arena o granalla.  
 
Proteger con plásticos o sacar del lugar de trabajo las máquinas existentes por la posibilidad de 
daño en los motores, contactores y otros elementos de accionamiento hidráulico debido a que el 
polvo del material es conductor eléctrico y gran abrasivo.  
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Mantener una buena iluminación en los lugares interiores que se realizan sandblasting.  
 
Verificar que las toberas para proyectar la arena se encuentra en buen estado.  
 
Verificar que las mangueras de alta presión se encuentren en buen estado y tengan la longitud 
suficiente.  
 
Cargar arena, la cual debe ser adecuada para los trabajos.  
 
Encender compresor y regular la presión de descarga 

  
Abrir válvulas de aire hacia la boquilla de limpieza e iniciar el proceso de limpieza de la parte 
metálica hasta obtener metal blanco (SSPC-10), y un perfil de anclaje como lo indique el fabricante 
del revestimiento. 
 
Limpiar todo vestigio de polvo con aire seco a gran presión u otro método apropiado aprobado por el 
supervisor.  
Se monitorea periódicamente la calidad de aire suministrado por los equipos de respiración 
autónoma. No se permite, salvo indicación expresa por la supervisión, que la cañería o junta quede 
sin revestir durante o al finalizar la jornada de trabajo, razón por la cual se coordina adecuadamente 
la sincronización de dichas operaciones.  
 
Se procede a la limpieza de la superficie de las partículas resultantes del arenado. Si se forma 
cualquier tipo de óxido posterior al arenado, se limpia nuevamente el óxido antes de imprimarla.  
 
Blister Blaster 
 
Inicialmente se asegura que se ha limpiado lo más posible cualquier presencia de aceite o grasa 
mediante la utilización de algún solvente apropiado.  

 
Posteriormente se pasa el cepillo de bristle blaster utilizando su equipo correspondiente, se realiza el 
paso del mismo hasta eliminar todo rastro de óxido, dejando la superficie con un acabado de perfil 
de metal brillante. Posteriormente se determina si el grado alcanzado es el recomendado por el 
fabricante del producto a utilizar posteriormente.  
 
Verificación de grado de limpieza  
 
Cualquiera fuese el método a emplear para la limpieza, se usa equipo rugosimetro para determinar 
las irregularidades que posee una superficie, y verificar el grado de anclaje que tiene dicha 
superficie.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Superficie_%28f%C3%ADsica%29
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Se realiza prueba de rugosidad como mínimo a una junta representativa considerando que todas las 
juntas de la jornada fueron limpiadas bajo el mismo método. En caso que en una jornada laboral se 
hayan utilizado más de 1 método, se realiza una medición de rugosidad por cada método empleado.  
En la etiqueta o registro de rugosidad se indica la fecha de la prueba y la junta a la cual pertenece. 

 
Provisión de mantas termocontraibles 
Como se puede evidenciar en el punto 1, la contratista debe proveer la manta termocontraible, las 
mantas termocontraibles provistas deben ser compatibles con el tipo de revestimiento de la tubería, 
se debe incluir los cierres, líquidos imprimantes y otros materiales necesarios para el trabajo. 

 
Revestimiento de juntas  
 
Para el proceso de aplicación, tanto del primer epoxi como de la manta termocontraible, se siguen 
estrictamente las instrucciones y recomendaciones adicionales del fabricante del producto.  
 
El personal responsable a realizar dicha labor, deberá ser una persona calificada que tenga 
conocimientos en revestimientos de tubería con mantas termo contraíbles, debiendo presentar un 
certificado que lo acredite al supervisor de Obra de YPFB. 
Este trabajo será controlado por el supervisor de Obra de  YPFB, el cual podrá exigir su cambio en 
caso de existir  fallas durante el manteo de la tubería; así como de la manta utilizada durante el 
revestimiento de la tubería.  

 
Para la realización de los trabajos se sigue lo siguiente: 
 
Precalentamiento 
 
Realizado todo lo indicado y según corresponda, la cañería deber ser pre-calentada dentro del rango 
de temperatura (50-70) ºC y hasta un ancho mínimo de 100 mm. A cada lado de la unión con el 
revestimiento integral. 

 
Los tiempos de calentamiento previo varían con el diámetro del caño, el espesor de la pared y 
principalmente con las condiciones de temperatura ambiente que imperen en el lugar, por lo que se 
aconseja en caso de esto último aplicar lo detallado a continuación: 

 
-   Para climas cálidos: Puede suceder que por radiación solar (según el horario de aplicación), la 

superficie a revestir alcance por sí sola la temperatura especificada.  En éste caso, se deberá 
evitar el flameado del caño, o hacerlo sólo en los lugares que no alcancen la temperatura 
detallada. 

 



 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA OBRAS 
INSTALACIÓN DE LAS EDRs DE TILATA Y MCAL. SANTA CRUZ DISTRITO 

MUNICIPAL N º 7 VIACHA – PROVINCIA INGAVI 

      
RG – 02 – A – GCC 

 

Hoja: 
      180 de 260 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
 
 
 
 

Sergio Andrés Cachambi Velarde                                                                                 
Técnico Red Primaria                                            

DREA/UDC – VNO/GRGD 

 
 
 

Jhonny Milton Alcon Vargas 
Responsable de Ingeniería y Proyectos                                            

DREA/UDC – VNO/GRGD 
 

 
 
 
 

Ing. Ciro Figueroa Flores 
Jefe Unidad de Construcciones 

                     DREA/UDC – VNO/GRGD 
Ingeniero de Proyectos  Responsable de Ingeniería y Proyectos  Jefe Unidad Distrital de Construcciones  

 

-  Para climas fríos: Al realizarse el flameado puede verificarse que la temperatura en algunos 
sectores de la cañería continúe aún fuera de los parámetros establecidos, entonces se deberá 
proceder a realizar un nuevo flameado y si aún persiste esta diferencia sería conveniente 
minimizar con elementos adecuados para este tipo de tareas, los efectos provocados por 
condiciones climáticas muy adversas (Ej.: vientos, etc.). 

 
Se aconseja que el instalador de mantas verifique siempre la temperatura con un termómetro 
certificado como mínimo en 5 puntos distribuidos alrededor del caño los cuales deben encontrarse 
dentro del rango establecido. 
 
Colocado del Primer 
 
El primer mezclado tiene una vida útil de aproximadamente 30 minutos a temperatura ambiente 
después del mezclado. Mientras mantenga consistencia líquida puede ser empleado.  

 
Mezclar el primer epoxi componentes A y B  en relación 1:1 o como indique el fabricante. Revolver 
por lo menos 30 segundos para asegurar una mezcla homogénea (uniforme). 

 
Aplicar una capa fina de la mezcla con pincel a un espesor uniforme sobre metal desnudo.  

 
Existen mantas que vienen con el primer adherido, si ese fuera el caso se obvia este punto. 
 
Colocado de la Manta Termocontraible 
 
Retirar parcialmente el film desmoldante de protección. Centrar la manta sobre la junta de soldadura 
o parte a cubrir, previendo que el solapado quede en la parte superior del tubo (entre la 10 y las 2 en 
las agujas del reloj). El traslape es como mínimo de 2” en toda la extensión de la manta.  

 
1. Presionar firmemente con rodillo el borde de la manta posicionada, es aconsejable cuando la 

temperatura este por debajo de los 10 °C flamear suavemente el adhesivo del extremo de la 
manta antes de realizar su colocación. 

2. Envolver el tubo con la manta sin cruzarlo retirando previamente todo el film desmoldante 
evitándose en todo momento que el adhesivo de la manta tenga contacto con partículas de 
tierra, asegurándose a la vez el largo deseado de vuelo o huelgo. 

3. Calentar suavemente la cara a solapar, principalmente en climas fríos (por debajo de los 10 °C) 
ya que en ambiente cálidos podrá obviase. 

4. Superponer y presionar firmemente en el lugar con rodillo hasta verificar visualmente presencia 
de adhesivo en los bordes. Realizar la aplicación del cierre. 

Aplicación De Cierres/Sellos 
 
• Tomar el cierre con cara adhesiva hacia arriba (cuadriculada). 
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• Plegarlo longitudinalmente a la mitad. 
• Posicionar centrado sobre la unión sosteniéndolo de un lado de modo que el otro quede 

levantado. Aplicar toques rápidos de llama fuerte en la mitad expuesta hasta que la superficie 
del mismo cambie de color y se torne más brillante, rápidamente pegar sobre la manta y 
asegurar firmemente con guante o rodillo evitando la formación de arrugas o burbujas. 

• Dejar libre la otra mitad y flamear de la misma manera que se detalló anteriormente. 
• Pegar ese lado y asegurar bien el resto del cierre con rodillo o mano enguantada. 

 
La importancia del sello se limita a evitar el deslizamiento de la manta durante su contracción y 
posterior enfriamiento a temperatura ambiente, por lo que se recomienda especial atención al realizar 
la colocación de los mismos. 

 
Una vez aplicado los sellos comenzar el calentamiento en el centro de la manta alrededor del tubo con 
movimientos abiertos de vaivén desde la parte baja en forma circunferencial sin focalizar en ningún 
punto y con la llama de la antorcha preferentemente atacando en posición perpendicular a la 
superficie tratada, aproximadamente a 10/15 cm (4"/6") de esta, hasta lograr la contracción en un 
anillo central.  En caso de utilizar dos antorchas, los operadores deberán estar enfrentados uno a cada 
lado del tubo. Evitar el flameo intenso y directo sobre el sello. 

 
Continuar con el calentamiento circunferencial, para evitar la formación de burbujas, desde el centro 
hacia uno de los lados hasta completar la contracción.  De igual manera calentar el lado restante. 
Puede presentarse en ocasiones que el viento tenga el sentido de la línea de tendido, en estos casos 
es aconsejable iniciar la contracción desde el extremo desde donde proviene el mismo a fin de evitar 
la oclusión de burbujas de aire. 

 
Finalizar el calentamiento al observar que el adhesivo asoma por los bordes de la manta en toda la 
circunferencia, flamear los bordes sobre el revestimiento integral y luego horizontalmente toda la 
superficie para asegurar adherencia uniforme. 

 
De considerarse necesario, mientras el adhesivo se encuentre blando repasar la manta con un rodillo 
rodeando la circunferencia del tubo para sacar cualquier burbuja de aire atrapada desplazándola hacia 
la zona cercana al cierre, empujándola luego hacia el borde más cercano. No pasar rodillos planos 
sobre el lomo de las soldaduras, sino a sus lados. 

 
Prestar especial atención al área revestida para asegurar que no queden espacios vacíos o canales.  
Sobre los caños pequeños presione firme y completamente con un rodillo o con mano enguantada. 
Al finalizar, repasar con llama para asegurar adherencia en todo el borde del sello y la superficie. 
Observar fluencia de adhesivo bajo las zonas solapadas. 

 
Se recomienda en climas fríos, calefaccionar las mantas previas a desenrollarse ya que de no 
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efectuarse podría manifestarse una separación entre el backing y el adhesivo, en el caso de las cajas 
es necesario que estas sean resguardadas de agentes externos que pueden afectar al producto (Ej.: 
rocío, nieve, escarcha, lluvia, etc.). 

 
La exposición a intemperie por períodos largos puede ocasionar desprendimientos parciales de los 
cierres.  Este comportamiento no perjudica la calidad de la protección brindada por la manta, ya que 
luego del enfriamiento el cierre no tiene influencia sobre el conjunto.  Si eventualmente se producen 
levantamientos parciales de los sellos, se recomienda calentar nuevamente la zona despegada y 
adherir nuevamente. 

 
La manta está lista cuando: 

 La superficie de la manta esta lisa 
 No existen lugares fríos a lo largo de la manta. 
 El cordón de soldadura puede verse bajo la manta 
 El flujo de primer es evidente en ambos bordes. 
 La manta está plenamente adherida a la cañería y al revestimiento existente.  
 La línea en el traslape haya desaparecido y sea completamente lisa. 
 Después de una inspección visual  táctil la manta no presenta bolsones de aire, 

arrugas y en los bordes se encuentra el adhesivo en toda la superficie.  
 
Consideraciones para los Revestimientos 

 
Se debe asegurar que la tubería sea manipulada por personal debidamente entrenado y calificado; 
así mismo, los equipos y accesorios a emplearse durante la operación de manteo y reparación de 
las tuberías, sean los adecuados y puestas a consideración y aprobación del supervisor de YPFB.  

 
Las mantas termo contraíbles, se deberán  aplicar sobre todo a tuberías con revestimiento 
multicapa, esto con la finalidad de proteger el sector de la junta soldada. 

 
Preparación de la Manta Termocontraible 
 
Se realizará el corte de la manta en las dimensiones apropiadas, de acuerdo a la tabla 1: 
 

   Tabla 1. Dimensiones de la Manta de Acuerdo al Diámetro. 
DN (in) ID (in) OD (in) B (in) C (in) W (in) 

2 0,079 2,375 2 12 4 
3 0,118 3,500 2 15 4 
4 0,157 4,500 2 18 4 
6 0,236 6,625 2 25 4 
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El colocado de la manta se realizará según la figura 1. 
 
 

Figura 1. Diagrama de colocado de la manta 

 
Tabla 2. Dimensiones del Colocado de la Manta 

  C B W 
Plg. ( 
0.001) mm Plg. Mm Plg. mm Plg. mm 

2375 50 12 305 2 50 4 100 
2875 65 13 330 2 50 4 100 
3500 80 15 380 2 50 4 100 
4000 90 18 460 2 50 4 100 
4500 100 18 460 2 50 4 100 
5563 125 21,5 550 2 50 4 100 
6625 150 25 640 2 50 4 100 
8625 200 31,5 800 2 50 4 100 
10750 250 38,5 980 2 50 4 100 
12750 300 45,5 1150 2 50 4 100 
14000 350 49,5 1260 2 50 4 100 
16000 400 56 1420 2 50 4 100 
18000 450 62,5 1590 2 50 4 100 
20000 500 69,5 1770 2 50 6 150 
22000 550 77 1950 2 50 6 150 
24000 600 83 2110 2 50 6 150 
26000 650 89,5 2270 2 50 6 150 
28000 700 95,5 2430 2 50 6 150 
30000 750 102,5 2600 2 50 6 150 
32000 800 108,5 2760 2 50 6 150 
34000 850 115,5 2930 2 50 6 150 
36000 900 122 3100 2 50 6 150 
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• Se realizará el corte de las puntas del extremo de la manta (en el traslape) 2 x ½ pulgadas de 
largo x ancho. 

 
Prueba de Adherencia 

 
 Aplica a todas las juntas en las que se utilizará una manta termocontraíble para revestimiento 

anticorrosión. Se escogerá aleatoriamente una junta revestida del día anterior para realizar las 
pruebas descritas líneas más abajo. 

 Se procederá a realizar dicho procedimiento en la manta que escoja el supervisor para verificar 
la calidad del revestimiento: 
 El ensayo se debe efectuar a la mañana siguiente de aplicación de manta termocontraible, 

considerando ensayar en un tiempo mínimo de 15 horas.  En caso de que se realice la 
prueba en horas de la tarde, se puede enfriar la manta protegiéndola de los rayos solares 
y/o utilizando agua. 

 La frecuencia del ensayo será de una prueba por trabajo ejecutado en una jornada por un 
mismo equipo de manteadores calificados. 

 La inspección de adherencia debe ser verificada preferentemente y de ser posible a una 
temperatura de la manta termocontraible de máximo 25 °C, la cual será verificada a través 
de un medidor de temperatura (ambos, tubería y manta termocontraible, deberán 
encontrarse a dicha temperatura) 

 Se cortará una tira de 25 x 150 mm, perpendicularmente al eje de la tubería con una navaja 
(posición de inicio: horaria de 9 o 3), una en el área que se encuentra entre la soldadura 
circunferencial y el revestimiento de línea. 

 Se debe remover manualmente los primeros 30-40 mm del borde la tira, utilizando una 
espátula, destornillador o una navaja, donde será colocada la grapa del dinamómetro.  

 Se debe ajustar el dinamómetro para la realización de la prueba de adherencia, al borde de 
la tiara de prueba y se instalará grapa para la prueba respectiva. 

 Tomando el dinamómetro con ambas manos, se estirará firmemente de acuerdo a los 
valores de la Tabla 1. con un ángulo de 90° con respecto a la circunferencia de la tubería, 
manteniendo la carga por 60 segundos. 

  
Tabla 3. Fuerza de Adhesión 

 
Ancho del corte Manta sin Primer 

(kg) 
Manta con Primer 

(kg) 
Faja 25 mm 2.5 Kg 5.0 Kg 
Faja 50 mm 5.0 Kg 10.0 Kg 

 
 La distancia de desprendimiento no deberá superar los 50 mm, siempre manteniendo  el 

sentido del ángulo de tirado. 
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 Se realizará la medición del área de la manta cortada (largo x ancho), para verificar los kgf 
dinamómetro entre el área del corte de la manta termocontraíble, estén acordes con la 
especificación de adhesión en hoja de datos del producto. 

 Si la prueba de adherencia resulta con valores  de desprendimiento superiores a los 50 mm, 
esto indica que la manta queda invalidada, en estos casos se debe proceder a realizar la 
prueba a otra manta de la misma jornada, del mismo equipo de instaladores y se debe 
decidir de acuerdo a las siguientes posibilidades: 

 Si el resultado fuera igual, se debe proceder a efectuar el ensayo sobre todas las mantas 
instaladas por el mismo equipo y en la misma jornada de trabajo. 

 Si el resultado estuviera dentro de lo permisible en la segunda manta, se validaran las 
mantas instaladas. 

 
Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente. 
 
Previo al inicio de los trabajos, el contratista debe realizar la charla de seguridad específica de esta 
actividad, así como también realizar un análisis de riesgo específico para la actividad el cual debe 
ser divulgado a todo el personal involucrado.  

 
Todo el personal involucrado en la actividad debe utilizar el EPP apropiado como ser: ropa de 
trabajo, casco, guantes, botas de seguridad, gafas, etc.  

 
Se debe limitar los trabajos cuando las condiciones climáticas sean adversas (lluvias, vientos 
fuertes, polvareda, etc. 

 
17.4 MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 
 
El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro 
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a 
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo,  el ruido y otros 
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las 
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus 
actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes 
aplicables. 
 
El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud 
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el 
Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el 
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, 
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen 
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como 
para prevenir epidemias.  
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El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se 
encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada 
para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de 
protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará 
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista 
enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre cualquier accidente 
que ocurra.  
 
El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar 
de las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo solicite razonablemente el 
Ingeniero. 
 
17.5 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 
La limpieza y revestimiento de juntas con manta termocontraibles y reparación de revestimientos 
serán medidos en juntas, tomando en cuenta la cantidad total que requiere ser utilizada para la 
construcción.  
 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, medido según lo 
señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será cancelado al precio unitario de la propuesta 
aceptada. 

 
Lo pagado será en compensación total por Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y 
herramientas y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 
trabajos. 

 
Otros gastos adicionales necesarios para la realización de esta actividad, corre por cuenta del 
contratista.  

 
Para realizar el pago de este ítem se debe presentar el respaldo de la actividad en base de los 
cómputos métricos donde se constate los trabajos realizados concernientes a este ítem. 

19. Y 20. LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 4” Y DN 6” 
C/CINTA DE REVESTIMIENTO.  

 
UNIDAD: m2 
 

19.1 DEFINICIÓN  
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Este ítem comprende todos los trabajos a ser ejecutados por el contratista, siendo los siguientes de 
carácter enunciativo y no limitativo:  

• Limpieza de tuberías, accesorios y juntas 
• Verificación de grado de limpieza 
• Provisión de cintas de revestimiento 
• Revestimiento de tuberías, accesorios y juntas   
• Paso de Holiday detector 
• Reparación de revestimiento 

 
19.2 MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

 
Todos los Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y herramientas necesarios  para la 
realización de este ítem deben ser suministrados en su totalidad por el contratista,  para la 
realización de las actividades el contratista debe contar mínimamente con las siguientes, siendo 
estas de carácter enunciativas más no limitativas: 
 

Arena Fina cernida 
Primer, Tape Blanco y Negro 
Especialista Mantero/ Tapero 
Ayudantes 
Especialista Arenador 
Operador Camión grúa 
Equipo Arenador 
Compresor 
Holiday Detector 
Camión grúa 

 
El contratista también se debe considerar utilizar todas las herramientas, equipos y materiales 
menores necesarias para realizar adecuadamente la actividad.  

 
19.3 PROCEDIMIENTO PARA EJECUCIÓN  

 
Limpieza  
 
Para la limpieza de las juntas soldadas se debe seleccionar un método adecuado que proporcione el 
grado de limpieza adecuado para el colocado de las mantas termocontraibles 
 
Sand Blasting 
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Chequear exteriormente todos los componentes del compresor, verificando la presencia de basura, 
objetos extraños, componentes averiados o rotos y repararlos si es necesario. Inspeccionar las 
bandas verificando que se encuentren en buen estado.  

 
Encender el compresor y chequear el apropiado funcionamiento, revisando con anterioridad el nivel 
de aceite y agua, filtro de combustible, baterías, manómetros de presión y temperatura. 

 
Revisar que todos los operarios estén protegidos con sus respectivos implementos de seguridad 
industrial. 

 
Colocar pantallas de protección para el control del polvo producto del residuo de la arena o granalla.  

 
Proteger con plásticos o sacar del lugar de trabajo las máquinas existentes por la posibilidad de 
daño en los motores, contactores y otros elementos de accionamiento hidráulico debido a que el 
polvo del material es conductor eléctrico y gran abrasivo.  

 
Mantener una buena iluminación en los lugares interiores que se realizan sandblasting.  

 
Verificar que las toberas para proyectar la arena se encuentra en buen estado.  

 
Verificar que las mangueras de alta presión se encuentren en buen estado y tengan la longitud 
suficiente.  

 
Cargar arena, la cual debe ser adecuada para los trabajos.  

 
Encender compresor y regular la presión de descarga. 

  
Abrir válvulas de aire hacia la boquilla de limpieza e iniciar el proceso de limpieza de la parte 
metálica hasta obtener metal blanco (SSPC-10), y un perfil de anclaje de 2 a 3 mils o como lo 
indique el fabricante del revestimiento. 

 
Limpiar todo vestigio de polvo con aire seco a gran presión u otro método apropiado aprobado por el 
supervisor.  

 
Se monitorea periódicamente la calidad de aire suministrado por los equipos de respiración 
autónoma. No se permite, salvo indicación expresa por la supervisión, que la cañería o junta quede 
sin revestir durante o al finalizar la jornada de trabajo, razón por la cual se coordina adecuadamente 
la sincronización de dichas operaciones.  

 
Se procede a la limpieza de la superficie de las partículas resultantes del arenado. Si se forma 
cualquier tipo de óxido posterior al arenado, se limpia nuevamente el óxido antes de imprimarla.  
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Verificación de grado de limpieza  
 
Cualquiera fuese el método a emplear para la limpieza, se usa equipo rugosimetro para determinar 
las irregularidades que posee una superficie, y verificar el grado de anclaje que tiene dicha 
superficie.  

 
Se realiza prueba de rugosidad como mínimo a una junta representativa considerando que todas las 
juntas de la jornada fueron limpiadas bajo el mismo método. En caso que en una jornada laboral se 
hayan utilizado más de 1 método, se realiza una medición de rugosidad por cada método empleado.  
En la etiqueta o registro de rugosidad se indica la fecha de la prueba y la junta a la cual pertenece. 

 
Provisión de cintas de revestimiento 

 
Como se puede evidenciar en el punto 1, la contratista debe proveer de forma completa la cinta de 
revestimiento, se debe incluir la cinta de revestimiento para protección anticorrosiva, protección 
mecánica, líquidos imprimantes y otros materiales necesarios para el trabajo.  

 
Revestimiento 
 
El personal responsable a realizar dicha labor, deberá ser una persona calificada. 
Este trabajo será controlado por el supervisor de Obra de  YPFB, el cual podrá exigir su cambio en 
caso de existir  fallas durante el revestimiento de la tubería. 
Para el revestimiento de las juntas soldadas, la tubería de acero y los accesorios requiere la 
aplicación de dos tipos de protecciones, el revestimiento anticorrosivo y el revestimiento de 
protección mecánica, con la finalidad de proteger correctamente la tubería y garantizar su vida útil. 
El “primer” deberá ser compatible y de la misma marca que la envoltura anticorrosiva. 
La superficie del metal a revestir debe estar en el momento de la aplicación del revestimiento, seca y 
exenta de manchas (antiguo revestimiento, pintura, grasa, restos de corrosión, etc.). Para cumplir 
este requisito se utilizarán cepillo de acero, lijas, disolventes, etc. 
El “primer “después del agitado cuidadoso para la homogeneización, debe ser aplicado 
considerando que debe ser realizado hasta cuatro horas después de preparada la superficie, en un 
espesor uniforme especificado por el fabricante. 
Está prohibido el eempleo de “primer” estirado o que contenga depósitos insolubles. 
El tiempo de secado del “primer” debe ser el especificado por el fabricante. 
Cuando la tubería presente soldaduras prominentes, se recubrirá cada cordón con una cinta de 
ancho suficiente como para cubrir la soldadura sin que existan protuberancias o pliegues. 
La aplicación de los revestimiento deberán ser hechos en lo posible máquina o por personal 
altamente entrenado en el caso manual. 
La aplicación de una capa de pintura imprimante (primer). 
La aplicación de una capa de revestimiento anticorrosivo interno, con traslape mínimo de ¾”. 
La aplicación de una capa de revestimiento externo protector mecánico, con traslape  mínimo de ¾”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Superficie_%28f%C3%ADsica%29
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La aplicación de una capa de revestimiento anti roca, si así lo requiera el supervisor. 
En el revestimiento se deberá cuidar que no existan arrugas, pliegues o globos de tal manera que 
siempre exista por lo menos ¾” de traslape. 
El revestimiento mecánico deberá tener las mismas consideraciones que para el revestimiento 
anticorrosivo, pero el traslape no debe quedar encima del traslape del revestimiento anticorrosivo. 
En los terrenos donde exista agua, como en los cruces de ríos o arroyos el traslape será de 50% en 
el caso de revestimiento anticorrosivo y ¾” del revestimiento mecánico. 
En terrenos donde la formación pedregosa/rocosa es excesiva deberá colocarse revestimiento anti 
roca. 
La inspección cuidadosa del revestimiento deberá incluir observación visual del traslape y, a solicitud 
del supervisor el paso sobre la cañería de un detector de prueba provisto por el contratista, 
inmediatamente después de aplicar el revestimiento. 
El tiempo que se permita entre la operación de control del revestimiento y la de bajada del caño a la 
zanja será como máximo dos horas. 
Los lugares defectuosos serán indicados claramente por el supervisor, marcado y reparados por 
inmediatamente por la remoción del revestimiento  externo en el área dañada y aplicando el “primer” 
y una capa de cinta anticorrosivo en forma circular o helicoidal, de tal manera que el parche sea por 
lo menos cuatro pulgadas más allá de las zona dañada. 
El contratista deberá eliminar agua de la zanja, con el fin de que al bajar la cañería la misma no 
ofrezca dificultades en las tareas, los gastos de bombeo de agua estarán a cargo del contratista. 
La cañería revestida será bajada a la zanja, si se requiere que descansar se lo hará sobre 
superficies acolchonadas, la tubería revestida tendrá un máximo de cien metros fuera de la zanja. 
La cañería será bajada utilizando cinturones acolchonados de marea que se evite el daño del 
revestimiento. 
En la operación de bajado de la tubería revestida, debe tenerse cuidado con el balanceo y el 
raspado con las paredes de la zanja. 
Todas las curvas de la cañería deben coincidir con las curvas de la zanja, sin que la cañería quede 
apretada contra las paredes de la zanja. El contratista preverá que la zanja quede en óptimas 
condiciones. 
 
Paso de Holiday Detector 
 
El equipo Holiday debe estar calibrado y en condiciones adecuadas para verificar el daño al 
revestimiento de la tubería o su mal colocado.  
El voltaje del Holiday detector debe ser el adecuado de acuerdo al tipo de revestimiento y diámetro 
de la tubería a inspeccionar. El contratista debe probar que el equipo está funcionando 
adecuadamente antes de dar inicio a los trabajos.  
El paso de holiday debe ser realizado a toda la tubería construida. El holiday debe ser pasado 
durante el bajado de la tubería preferentemente. En caso de encontrarse alguna imperfección éstas 
deben ser reparadas en un 100% de manera se garantice que la tubería está completamente 
revestida en aquellos tramos que van a ir enterrados.  
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Reparación de revestimiento de tuberías y juntas.  
 
Los daños a revestimientos deben ser reparados utilizando la misma cinta de revestimiento, la forma 
de revestir estará de acuerdo al grado de daño que tenga el revestimiento de la tubería.  
Luego de finalizada la reparación, debe controlarse dicha zona pasándose el detector de fallas.   
 
Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente. 
 
Previo al inicio de los trabajos, el contratista debe realizar la charla de seguridad específica de esta 
actividad, así como también realizar un análisis de riesgo específico para la actividad el cual debe 
ser divulgado a todo el personal involucrado.  

 
Todo el personal involucrado en la actividad debe utilizar el EPP apropiado como ser: ropa de 
trabajo, casco, guantes, botas de seguridad, gafas, etc.  

 
Se debe limitar los trabajos cuando las condiciones climáticas sean adversas (lluvias, vientos 
fuertes, polvareda, etc. 

 
19.4 MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 

 
El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro 
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a 
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo,  el ruido y otros 
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las 
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus 
actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes 
aplicables. 
 
El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud 
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el 
Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el 
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, 
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen 
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como 
para prevenir epidemias.  
 
El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se 
encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada 
para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de 
protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará 
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista 
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enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre cualquier accidente 
que ocurra.  
 
El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar 
de las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo solicite razonablemente el 
Ingeniero.  
 
9.5 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 
Este ítem será medido en Metros cuadrados, tomando en cuenta la longitud total construida.  

 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, medido según lo 
señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será cancelado al precio unitario de la propuesta 
aceptada. 

 
Lo pagado será en compensación total por Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y 
herramientas y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 
trabajos. 

 
Otros gastos adicionales necesarios para la realización de esta actividad, corre por cuenta del 
contratista.  

 
Para realizar el pago de este ítem se debe presentar el respaldo de la actividad en base de los 
cómputos métricos donde se constate los trabajos realizados concernientes a este ítem.  
 
21. Y 22. PRUEBA HIDROSTÁTICA DE TUBERÍA ANC DN 4” Y DN 6”.  
 
UNIDAD: m 
 
7.6 DEFINICIÓN  

 
Este ítem comprende todos los trabajos a ser ejecutados por el contratista, siendo los siguientes de 
carácter enunciativo y no limitativo:  

• Soldadura de cabezales  
• Limpieza de Tuberías 
• Provisión y llenado de agua 
• Prueba hidrostática 
• Vaciado y disposición final del agua 
• Secado de tubería  
• Paso de placa calibradora 
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7.7 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 

Todos los Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y herramientas necesarios  para la 
realización de este ítem deben ser suministrados en su totalidad por el contratista,  para la 
realización de las actividades el contratista debe contar mínimamente con las siguientes, siendo 
estas de carácter enunciativas más no limitativas: 
 

Agua 
Chancho de Limpieza 
Chancho de secado 
Especialista Prueba Hidrostática 
Ayudantes 
Chofer Camión Cisterna 
Equipo completo para Prueba 
Hidrostática 

 
El contratista también se debe considerar utilizar todas las herramientas, equipos y materiales 
menores necesarias para realizar adecuadamente la actividad.  

 
Todos los equipos de medición que se utilicen para la prueba hidrostática tienen que tener 
calibración vigente.  

 
7.8 PROCEDIMIENTO PARA EJECUCIÓN  
 
No se permite que se realicen las actividades de limpieza, paso placa, llenado, prueba hidrostática ni 
secado de la línea con las válvulas instaladas en la misma, para este tramo se permite el uso de 
carreteles que pueden reemplazar los lugares donde serán montadas las válvulas una vez aprobada 
la prueba hidrostática. Considerando que la longitud de las válvulas es despreciable respecto a la 
longitud de la tubería y además se está instalando carretel en este tramo, no es necesario descontar 
las longitudes de estas.  

 
Antes de iniciar la prueba hidrostática, la empresa contratista debe presentar 5 días hábiles antes a 
la supervisión para su aprobación la siguiente documentación: 

• Procedimiento específico para los trabajos. 
• Certificados de calibración vigentes de los equipos de medición a utilizar 
• Análisis físico químico del agua a utilizar 
• Plan de prueba hidrostática que debe poseer mínimamente la siguiente información: 
• Perfil hidrostático donde se debe indicar la Longitud de la sección de la prueba; ubicación de 

los instrumentos con sus respectivas elevaciones; espesores de pared y tipo de material; 
elevaciones del punto inicial, punto más alto, más bajo, final de la sección; indicaciones de 
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Ia mínima y máxima presión correspondiente a las elevaciones del inicio y final de la 
sección. 

• Punto más alto, más bajo y extremos con sus respectivas progresivas. 
• Tiempo de llenado y prueba hidrostática para cada sección. 
• Memoria de Cálculo de volumen y presiones de prueba.  
• Vaciado observando los criterios de manejo ambiental. 
• Memoria de cálculo para cada sección: 

 
Soldadura de Cabezales 

 
Los cabezales a utilizar deben ser aptos para realizar el lanzamiento y recepción de los polly pigs de 
forma segura, durante los trabajos necesarios en la prueba hidrostática. Los cabezales a utilizar 
deben ser los aprobados por el supervisor de obra.  

 
La soldaduras que posean los cabezales deben tener los ensayos de radiografía en 100%, mientras 
que los fittings deben poseer los ensayos de tintas penetrantes aprobados. Asimismo, los cabezales 
deberán estar aprobados mediante prueba hidrostática y la prueba debe ser mayor o igual a la 
prueba máxima que se empleará en la prueba hidrostática de la línea.  

 
Los cabezales pueden ser instalados a la línea a ser probada a través de bridas o mediante 
soldadura directa, sin embargo, en caso de ser mediante soldadura, éstas deben ser aprobadas por 
el inspector de soldadura.  

 
Limpieza 

 
Una vez montado adecuadamente los cabezales y aprobados por el supervisor, se debe dar inicio a 
la limpieza interna de la tubería.  

 
Para realizar la limpieza de tuberías se debe utilizar polly pigs de media o alta densidad y polly pigs 
de media o alta densidad con cepillos incorporados.  

 
La cantidad de polly pigs con cepillos y sin cepillos a utilizar será una vez logrado la limpieza de la 
tubería.  

 
Se dará por terminada la limpieza cuando se evidencia que la tubería está limpia o a criterio del 
supervisor de obra quien puede realizar las pruebas que requiera para verificar el grado de limpieza 
de la tubería.  

 
Paso de placa calibradora  
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El paso de la placa calibradora debe ser realizado al finalizar la prueba hidrostática o según lo 
apruebe el supervisor de obra.  

 
El paso de la placa verifica la inexistencia de abolladuras, ovalizaciones o reducciones en la sección 
interna de la tubería, antes de pasar la placa calibradora, ésta debe ser firmada por el Supervisor de 
Obra, el Contratista y el encargado de la prueba.  

 
La placa calibradora debe ser de acero al carbono SAE 1020 o aluminio, de diámetro externo de 
acuerdo a la siguiente formula: 

Dp = DE - 2e (1+K) - 0,025 DE - 0,250” 
Donde: 
Dp = diámetro de la platina (pulg.) 
DE = diámetro externo del tubo (pulg.) 
e = espesor nominal de la pared del tubo (pulg.) 
K = tolerancia del espesor, de acuerdo con la Tabla siguiente  
 

 
 

El espesor mínimo de la platina debe ser:  
1/8” para tuberías de DN menor de 6” 
1/4” para tuberías de DN mayor o igual a 6” 
 

Aquellos puntos que produzcan aplastamiento a la platina deben ser reemplazados, una vez 
reemplazado, se debe volver a pasar la platina calibradora. 

 
Cuando a criterio del supervisor, la platina salga sin aplastamientos se debe dar por aprobada la 
prueba hidrostática.  

 
Referente a la porta placa, ésta debe ser de dimensiones y características adecuadas y debe ser 
previamente aprobada por el supervisor de obras.   
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Provisión y llenado de agua 
 

El agua a utilizar en la prueba debe ser provista por el contratista y debe ser agua dulce, limpia, 
exenta de elementos agresivos al tubo y previamente aprobado por un análisis fisicoquímico por un 
laboratorio que proporcione el contenido completo de los componentes del agua.  

 
El agua a utilizar deberán mínimamente cumplir los siguientes parámetros: 

• Contenido de cloruros y sulfatos < 10 mg/Lts. / PH Neutro. 
• Contenido de Solidos < 30 mg/Lts. 
• Tiene que estar exentas de aceites y grasas. 
• Contenido de oxigeno > 5 mg/Lts. 
• Ausencia de microorganismos. 

 
Para realizar el llenado de la línea a probar se debe utilizar Pigs de llenado, que deben ser 
impulsados por agua a un flujo continuo y uniforme evitando y asegurando de esta manera que no 
se formen bolsones de aire dentro de la línea y el desalojo del aire en la cañería y 
consecuentemente el llenado de la misma. 

 
Una vez se llene la línea se debería dejar circular agua hasta que salga limpia y sin aire, para luego 
realizar la estabilización térmica.  

 
Los volúmenes de agua necesaria para el llenado de la sección debería ser calculados aplicando la 
siguiente formula:  

 
 
Prueba Hidrostática  

 
Prueba 
 
La primera parte de la prueba hidrostática debe consistir en una prueba de resistencia mecánica de 
4 horas, la cual servirá para verificar la integridad estructural y resistencia mecánica de la tubería, 
así como también aliviar tensiones que surgen a la hora del montaje.  
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La segunda parte será la prueba de estanqueidad de 24 horas. 

 
Los siguientes dos puntos serán cumplidos: 

• La presión en el punto más alto del tramo a probar debe ser igual o mayor que la 
mínima presión especificada de prueba. 

• La presión en el punto más bajo del tramo debe ser igual o menor que la máxima 
Presión especificada de prueba. 

 
Las presiones de prueba en cualquier punto del tramo probado, deben estar limitadas a los valores 
máximos y mínimos indicados en el proyecto. 

 
La presión de prueba debe ser 1.5 veces la presión de operación, sin embargo, esto puede varía en 
función de la clase, localización, etc. Indicada en la ASME B31.8. 
 
Secuencia de presurización  

- La línea será llenada de agua y deberá ser mantenida a una presión del 50% de la presión de 
prueba 0.5 hora antes del inicio de la misma. Durante este periodo de estabilización se debe 
esperar a que la temperatura del agua del interior de la tubería tienda a igualarse con la 
temperatura ambiente o del subsuelo, para evitar con esto que la presión sufra variaciones 
substanciales; por este motivo este tiempo de estabilización podrá variar para más o para 
menos hasta que se consiga aproximar esta diferencia de temperatura. 

- Posteriormente la presión debe ser elevada hasta el 75% de la presión de prueba, la elevación 
de debe ser de forma moderada aprox. en 15 minutos. Una vez alcanzado el 75% se debe 
mantener por 0.5 hora. 

- Luego la presión debe ser elevada de forma moderada y a una variación constante hasta  
alcanzar el100% de la presión de prueba y mantenida durante 4 horas, en este periodo se 
realiza la prueba de resistencia mecánica. 

- Luego se debe purgar la cantidad de agua necesaria para que la presión baje nuevamente al 
75% de la presión de prueba. Esto con el propósito de sacar bolsones de aire en el tramo, y dar 
inicio a la prueba de hermeticidad por 24 horas. 
 

Se debe tomar en cuenta que la presión mínima de prueba es en el lugar más elevado del tramo, por 
lo tanto la presión que indicada en el registrador dependerá de su ubicación durante la prueba de 
cada tramo. Si se lo ubica en la parte más baja, entonces será la presión mínima sumada a la 
presión debido a la columna de agua por diferencia de nivel. 
 
Detección y Localización de Pérdidas 
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Si cualquiera de las presiones registrara disminuciones que superen las admitidas por las 
variaciones de las temperaturas, se localizará visualmente la zona en que se produce la pérdida, por 
la aparición de humedad o baño sobre la superficie. 

 
Si verificada una pérdida de presión no resulta localizable a simple vista la zona afectada, se dividirá 
el tramo bajo prueba en dos, y se repetirá la prueba hidrostática tantas veces como sea necesario 
hasta acotar el tramo afectado (aproximaciones sucesivas). 

 
Una vez detectada la pérdida (visualmente o por aproximaciones sucesivas) se procederá a evacuar 
el agua del tramo y a desconectar los cabezales y el equipo utilizado. 

 
Si la pérdida se verifica en la soldadura circunferencial, se procederá a su reparación o corte en 
función del resultado del ensayo radiográfico. 

 
Una vez terminadas las tareas antes descritas, se reiniciarán todas Ias actividades de la prueba 
antes citadas. 

 
Criterio de aceptación y rechazo. 
 
La prueba de hermeticidad o fugas es dada por concluida si el ducto, después de un período 
continuo de 24 horas, la presión de prueba, no se haya verificado u observado cualquier fuga y que 
la variación de la presión entre el inicio y el final de la prueba pueda ser justificada por los cálculos 
de efecto térmico, conforme a la formula descrita abajo. 
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Vaciado y disposición final del agua 
 
Después de obtener resultados satisfactorios en la prueba hidrostática y cuando todos los datos 
obtenidos hayan sido debidamente registrados, se debe proceder al venteo para bajar la presión y 
seguidamente se abrirán las válvulas de drenaje para eliminar el agua de la tubería. El vaciado del 
agua se debe realizar hacia un reservorio preparado ya sea piscinas temporales, tanques cisternas, 
etc.   
 
Para asegurar la total eliminación de agua del tramo, se deberían utilizar más chanchos de vaciado 
que serán impulsados utilizando aire comprimido según el sentido más conveniente para la 
operación.  
 
Se podrá repetir esta operación hasta que deje de salir agua y el tramo quede en condiciones para 
comenzar el secado final a satisfacción de la inspección de obra. 
 
Antes de realizar la disposición final del agua, se debe realizar el análisis físico químico del agua 
utilizada para la prueba, una vez obtenidos los resultados se debe verificar las condiciones del agua 
y ver si se encuentra dentro de los parámetros indicados en la norma. La disposición final será de 
acuerdo a los resultados obtenidos físico químicos del agua y debe ser previamente aprobado por el 
supervisor de obra.  

 
Secado 

 
Para realizar el secado de tuberías se debe utilizar polly pigs de media o alta densidad. 

 
La cantidad de polly pigs a utilizar estará en función de una vez logrado el secado de la tubería.  

 
Se dará por terminado el secado cuando se evidencia que la tubería está completamente seca o a 
criterio del supervisor de obra quien puede realizar las pruebas que requiera para verificar el secado 
de la tubería.  

 
Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente. 

 
Previo al inicio de los trabajos, el contratista debe realizar la charla de seguridad específica de esta 
actividad, así como también realizar un análisis de riesgo específico para la actividad el cual debe 
ser divulgado a todo el personal involucrado.  

 
Todo el personal involucrado en la actividad debe utilizar el EPP apropiado como ser: ropa de 
trabajo, casco, guantes, botas de seguridad, gafas, etc. Se debe limitar los trabajos cuando las 
condiciones climáticas sean adversas (lluvias, vientos fuertes, polvareda, etc. 
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7.9 MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 
 
El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro 
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a 
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo,  el ruido y otros 
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las 
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus 
actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes 
aplicables. 
 
El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud 
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el 
Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el 
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, 
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen 
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como 
para prevenir epidemias.  
 
El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se 
encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada 
para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de 
protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará 
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista 
enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre cualquier accidente 
que ocurra.  
 
El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar 
de las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo solicite razonablemente el 
Ingeniero. 
 
7.10 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO  

 
Este ítem será medido en Metros Lineales, tomando en cuenta la longitud total construida.  

 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, medido según lo 
señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será cancelado al precio unitario de la propuesta 
aceptada. 
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Lo pagado será en compensación total por Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y 
herramientas y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 
trabajos. 

 
Otros gastos adicionales necesarios para la realización de esta actividad, corre por cuenta del 
contratista.  

 
Para realizar el pago de este ítem se debe presentar el respaldo de la actividad en base de los 
cómputos métricos donde se constate los trabajos realizados concernientes a este ítem.  
 
23. PRUEBA HIDROSTÁTICA (HERMETICIDAD Y SELLO)  PARA VÁLVULA DN 2", DN 3”, DN 

4”, DN 6” Y DN 8”. 
 
UNIDAD: PZA 
 
23.1 DEFINICIÓN  

 
Este ítem comprende todos los trabajos a ser ejecutados por el contratista, siendo los siguientes de 
carácter enunciativo y no limitativo:  

- Prueba hidrostática (hermeticidad y sello) 
 

La prueba hidrostática (hermeticidad y sello) debe ser realizado a todas las válvulas a ser utilizadas 
en el proyecto, tanto las provistas por YPFB como las provistas por el contratista. 

 
Para aquellas válvulas provistas por YPFB y el contratista se reconocerá para el pago únicamente 
aquellas válvulas aprobadas, es decir, no se tomará en cuenta aquellas válvulas reprobadas.  
 
Cuando la válvula este reprobada se deberá solicitar una nueva válvula a la cual se le debe realizar 
la prueba nuevamente.  
 
23.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 
Todos los Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y herramientas necesarios  para la 
realización de este ítem deben ser suministrados en su totalidad por el contratista,  para la 
realización de las actividades el contratista debe contar mínimamente con las siguientes, siendo 
estas de carácter enunciativas más no limitativas: 
 

Agua o gas inerte 
Especialista Prueba Hidrostática 
Ayudantes 
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Equipo completo para Prueba Hidrostática 
Banco de Pruebas 

 
El contratista también se debe considerar utilizar todas las herramientas, equipos y materiales 
menores necesarias para realizar adecuadamente la actividad.  

 
Todos los equipos de medición que se utilicen para la prueba hidrostática tienen que tener 
calibración vigente.  

 
23.3 PROCEDIMIENTO PARA EJECUCIÓN  

 
Las válvulas no deben ser parte de las actividades de prueba hidrostática de la tubería construida, 
ésta prueba hidrostática de válvulas se la debe realizar de manera independiente. 

 
Antes de iniciar la prueba hidrostática, la empresa contratista debe presentar 5 días hábiles antes a 
la supervisión para su aprobación la siguiente documentación: 
 

• Procedimiento específico para los trabajos. 
• Certificado de calidad de la válvula 
• Certificados de calibración vigentes de los equipos de medición a utilizar 
• Plan de prueba hidrostática que debe poseer mínimamente la siguiente información: 
• Tiempo y prueba hidrostática para cada válvula. 
• Memoria de Cálculo de presiones de prueba.  
 

Prueba Hidrostática (hermeticidad y sello) 
 

Para realizar las pruebas se debe utilizar agua que se encuentre exento de sustancias o partículas 
que puedan dañar los componentes internos de la válvula.  

 
Prueba de hermeticidad 
 
La primera parte de la prueba hidrostática debe consistir en una prueba de hermeticidad de la 
válvula, con la finalidad de verificar que no existan fugas en el cuerpo de la Válvula. La prueba 
consiste en el llenado completo de la válvula con agua, la válvula debe estar completamente abierta. 
 
Cuando el diámetro y el tipo de conexión (ANSI) sean las mismas, se pueden realizar la prueba a 
todas las válvulas, es decir una sola prueba a varias válvulas. 
 
Estas pruebas serán realizadas siguiendo las presiones y tiempo da la tabla 1.  
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Prueba de sello 
 
La segunda parte será la prueba de sello en el cual se debe verificar la existencia de fugas en los 
sellos de la válvula sometidos a presión. 
 
Se debe llenar de agua el interior de un extremo de la válvula, la válvula se debe encontrar cerrada 
completamente, luego se presurizara un extremo de la válvula verificando las perdidas por el otro 
extremo. Esta operación se repetirá sobre el otro extremo  de la válvula. 
 
Estas pruebas serán realizadas siguiendo las presiones y tiempo da la tabla 1.  

 
Tabla 1. (Presión de prueba y tiempo de Prueba) 

PRESIONES MÍNIMAS DE PRUEBAS 
1 2 3 

Presión de Válvula Prueba mínima (PSI) Presión PSI 

CLASE Prueba del Cuerpo Cierre 

150 425 300 
300 1100 800 
400 1450 1060 
600 2175 1600 
900 3250 2400 
1500 5400 4000 
2500 9000 6600 

 
TIEMPOS MÍNIMOS DE PRUEBAS 

1 2 3 
Válvula Duración minutos Duración minutos 

Diámetro Prueba del Cuerpo Cierre 
de ø2" a ø4" 5 5 
de ø6" a ø10" 8 8 
de ø12" a ø18" 15 8 
de ø20" y mayores 30 8 

 
Los valores de la tabla 1 solo son referenciales, ya que el contratista deberá definir las presiones de 
prueba y la duración de las mismas. 
 
Detección y Localización de Pérdidas 
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Si se verifica perdida de presión en algún punto de la válvula, se debe dar por reprobada la prueba y 
se debe realizar un informe técnico. Para aquellas válvulas reprobadas, se debe solicitar su 
reemplazo por uno nuevo, la cual debe ser sometida a las mismas pruebas. YPFB solo reconocerá 
el pago de válvulas aprobadas.  

 
Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente. 

 
Previo al inicio de los trabajos, el contratista debe realizar la charla de seguridad específica de esta 
actividad, así como también realizar un análisis de riesgo específico para la actividad el cual debe 
ser divulgado a todo el personal involucrado.  

 
Todo el personal involucrado en la actividad debe utilizar el EPP apropiado como ser: ropa de 
trabajo, casco, guantes, botas de seguridad, gafas, etc.  

 
Se debe limitar los trabajos cuando las condiciones climáticas sean adversas (lluvias, vientos 
fuertes, polvareda, etc. 

 
23.4 MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL  
 
El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro 
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a 
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo,  el ruido y otros 
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las 
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus 
actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes 
aplicables. 
 
El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud 
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el 
Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el 
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, 
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen 
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como 
para prevenir epidemias.  
 
El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se 
encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada 
para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de 
protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará 
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista 
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enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre cualquier accidente 
que ocurra.  
 
El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar 
de las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo solicite razonablemente el 
Ingeniero. 
 
23.5 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
Este ítem será medido en piezas, tomando en cuenta solo válvulas aprobadas.  
 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, medido según lo 
señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será cancelado al precio unitario de la propuesta 
aceptada. 

 
Lo pagado será en compensación total por Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y 
herramientas y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 
trabajos. 

 
Otros gastos adicionales necesarios para la realización de esta actividad, corre por cuenta del 
contratista.  

 
Para realizar el pago de este ítem se debe presentar el respaldo de la actividad en base de los 
cómputos métricos donde se constate los trabajos realizados concernientes a este ítem.  
 
24. INSTALACIÓN DE PUNTO DE PRUEBA (TEST POINT - PROTECCIÓN CATÓDICA) 
 
UNIDAD: GLB 
 
24.1 DEFINICIÓN 
 
Este ítem comprende la implementación exclusiva de Puntos de Prueba (Test Point), estructuras 
enterradas o sumergida manufacturadas de concreto (hormigón armado) y constan básicamente de 
uno o dos cables solados a la misma que salen a la superficie y se conectan a un poste o caja. 
 
24.2 MATERIAL, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL 
 
Será responsabilidad de la empresa CONTRATISTA proveer de todos los equipos y materiales para 
la manufactura y puesta en servicio de los Puntos, los cuales deberán estar de acorde a la normativa 
vigente. El personal para la implantación de este sistema deberá ser calificado y la empresa 
CONTRATISTA deberá presentar al SUPERVISOR DE OBRA de YPFB la certificación que lo 
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acredite, además este personal deberá contener como mínimo 2 años de experiencia específica en 
trabajos similares. 
 
24.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
 
Se deberá entregar al SUPERVISOR DE OBRA, los planos de diseño de los puntos de prueba, del 
material que estarán manufacturados los puntos de medición, diseño y material de las cajas de 
medición, tipo de cables de soldadura, procedimiento de verificación de lectura ON – OFF y puesta 
en conexión a una red actual de corriente impresa y puesta en marcha. Para su análisis y 
aprobación, antes de implementar la ejecución del presente ítem. 
 
Cabe hacer notar que la Contratista será la responsable de que todo punto relevado, cumpla con los 
criterios de protección catódica estipulados por la NACE RP-0169. Por consiguiente se deberá 
gestionar los medios y tareas para lograr este cometido, incluyendo todo estudio, control, equipos o 
materiales, para lograr un resultado final adecuado de Protección Catódica, sin cargo adicional 
alguno. 
 
24.3.1 PUNTOS DE PRUEBA 

Los postes de concreto de los Puntos de Prueba, estarán conformados por una estructura 
de hormigón armado con dimensiones 1,60 metros de altura por 0,15 metros de ancho y 
0,20 metros de profundidad; esta estructura contará con una caja en fundición de aluminio, 
la cual aloja una baquelita y con espacio suficiente para colocar 5 conexiones de cable No. 
12 HMWPE con su correspondiente terminal; la caja deberá estar embebida en el hormigón 
y contará con un sistema de cierre a rosca 

 
24.3.2 PUNTOS DE PRUEBA TIPO “A” 

Este tipo de estaciones de prueba Catódica deberá ser instalado en cada kilómetro a lo 
largo del tramo construido, debidamente identificado con el nombre del ducto tipo de 
estación (A) y progresiva kilométrica. Cada estación de prueba contará con 2 (dos) 
conexiones a la tubería (A y B); estas conexiones deberán ser realizadas mediante cable 
AWG No 12 HMWPE; la separación de cables en la tubería deberá ser mínimo 0,50 metros. 

 
24.3.3 PUNTOS DE PRUEBA TIPO “B” 

Este tipo de punto de prueba corresponde a los puentes eléctricos, al cruce con otras 
tuberías ya sean de propiedad de YPFB u otro operador. 
 
En este caso se debería instalar 2 conexiones de cable AWG No. 12 HMWPE y cable AWG 
No. 8 HMWPE a la línea principal y dos conexiones a la tubería foránea previa autorización 
si corresponde, con la misma característica de cable, separación y tipo de soldadura; las 
conexiones a cada tubería se identificarán con (A y B) para la línea principal y (C y D) para 
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el ducto foráneo. De existir más de una tubería que cruzan se identificarán en forma 
consecutiva al abecedario. 
 
Se colocarán puntos de prueba de tipo B, para la protección catódica de la línea de 
enfriamiento aguas abajo a la EDR. 
 
El conducto de ingreso de los cables de la base a la caja de conexiones deberá ambos 
casos tipo A y B, tubería de PVC esquema 40 de 1 ½”de diámetro o de mayores diámetros. 

 
PUNTO DE MEDICIÓN CANTIDAD REQUERIDA A 

INSTALARSE OBSERVACIONES 

Test Point tipo “A” N/A  
Test Point tipo “B” 3  

 
 
24.4 MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 
 
El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro 
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a 
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo,  el ruido y otros 
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las 
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus 
actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes 
aplicables. 
 
El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud 
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el 
Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el 
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, 
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen 
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como 
para prevenir epidemias.  
 
El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se 
encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada 
para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de 
protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará 
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista 
enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre cualquier accidente 
que ocurra.  
 



 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA OBRAS 
INSTALACIÓN DE LAS EDRs DE TILATA Y MCAL. SANTA CRUZ DISTRITO 

MUNICIPAL N º 7 VIACHA – PROVINCIA INGAVI 

      
RG – 02 – A – GCC 

 

Hoja: 
      208 de 260 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
 
 
 
 

Sergio Andrés Cachambi Velarde                                                                                 
Técnico Red Primaria                                            

DREA/UDC – VNO/GRGD 

 
 
 

Jhonny Milton Alcon Vargas 
Responsable de Ingeniería y Proyectos                                            

DREA/UDC – VNO/GRGD 
 

 
 
 
 

Ing. Ciro Figueroa Flores 
Jefe Unidad de Construcciones 

                     DREA/UDC – VNO/GRGD 
Ingeniero de Proyectos  Responsable de Ingeniería y Proyectos  Jefe Unidad Distrital de Construcciones  

 

El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar 
de las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo solicite razonablemente el 
Ingeniero. 
 
24.5 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, medido según lo 
señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será cancelado al precio unitario de la propuesta 
aceptada. 

 
Lo pagado será en compensación total por Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y 
herramientas y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 
trabajos. 

 
Otros gastos adicionales necesarios para la realización de esta actividad, corre por cuenta del 
contratista.  

 
Para realizar el pago de este ítem se debe presentar el respaldo de la actividad donde se constate 
los trabajos realizados concernientes a este ítem.  
 
25.  MONTAJE DE VÁLVULA Y ACCESORIOS DE ANC 4”.  
 
UNIDAD: PZA 

 
25.1 DEFINICIÓN 

 
Este ítem comprende todos los trabajos a ser ejecutados por el contratista, siendo los siguientes de 
carácter enunciativo y no limitativo:  

- Montaje de válvulas y accesorios  
 

25.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 

Todos los Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y herramientas necesarios  para la 
realización de este ítem deben ser suministrados en su totalidad por el contratista, para la realización 
de las actividades el contratista debe contar mínimamente con las siguientes, siendo estas de 
carácter enunciativas más no limitativas: 
 

Operador Camión grúa 
Instrumentista  
Ayudantes 
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Camión Grúa 
Torquimetro 

 
El contratista también se debe considerar utilizar todas las herramientas, equipos y materiales 
menores necesarias para realizar adecuadamente la actividad.  
 
25.3 PROCEDIMIENTO PARA EJECUCIÓN  

 
El supervisor de obra, previo al inicio de los trabajos verifica el buen estado de todos los materiales, 
equipos, maquinaria y herramientas a utilizar durante la realización de los trabajos. 
 
Montaje de Válvulas: 
 
El montaje de las válvulas se las debería realizar dentro de cámaras de Hormigón Armado. 
 
El contratista debe de verificar el cumplimiento de los siguientes: 

 
- Verificar que las características de las válvulas sean las requeridas para el presente proyecto. 
- Verificar que todas las válvulas a montar cuenten con la prueba de hermeticidad y sello aprobado 

previo a ser montados.  
- Posteriormente, previa autorización del supervisor de obra, se deberá efectuar el montaje de las 

válvulas, cumpliendo todas las normas de construcción, operativas, mecánicas y seguridad 
industrial, que rigen dichos trabajos, así como la maquinaria, herramientas y personal requerido 
para dicha actividad. 

- En función a la ubicación de la cámara, deberá considerar y asegurar la operación correcta de la 
apertura y cierre de dicha válvula. El montaje deberá ser realizado antes del colocado de la tapa 
principal de la cámara y una vez finalizado el secado de la línea luego de la prueba hidrostática. 

- La verificación del ajuste de los espárragos deberá ser realizada mediante el empleo de un 
torquímetro. El ajuste se deberá realizar con llaves de golpe. 

- Cualquier otro trabajo adicional en esta actividad, deberá ser aprobado antes de su ejecución por 
el supervisor de obra del proyecto. 

 
Procedimiento de Ajuste de extremos bridados 
 
Se deberán realizar las siguientes actividades en el proceso de ajuste de bridas mediante 
torquimetro donde vayan a montarse las válvulas: 
 
a) Lubricación.- Una inadecuada lubricación tendrá efecto en la eficiencia del Ajuste Torquimétrico 

(Un espárrago no lubricado tiene una pérdida de eficiencia en el ajuste del 50%, frente a uno 
correctamente lubricado). 

b) Ajuste.-El proceso de ajuste de las bridas deberá desarrollarse en dos etapas: 
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- La primera, con torque inicial para la correcta colocación de las empaquetaduras. 
- La segunda, para el torque final, con ajuste a las condiciones de operación de las bridas. 

c) Instalación de Empaquetaduras y Espárragos.- Se deberá verificar la limpieza de las Caras de 
las Bridas y también que el paralelismo entre las mismas, sea el adecuado. 
Instalar las Empaquetaduras, asentando las superficies de las bridas y alineándolas dentro la 
Tolerancia. 
No se permitirá el uso de fuerza excesiva, para lograr el alineamiento de las Bridas. 
Los Espárragos, antes de ser lubricados e instalados, deberán estar libres de suciedad o 
impurezas. 
Luego de colocados los Espárragos en las Bridas, se introducirán las Tuercas a mano, en ambos 
extremos, dejando equidistantes la cantidad de hilos de rosca sobrantes a cada extremo. 

d) Ajuste inicial de los Espárragos para asentar las Empaquetaduras.- Para determinar el 
Torque inicial requerido, a efectos de asentar la empaquetadura, se aplicará el valor 
correspondiente indicado en la Tabla 1, de acuerdo al tamaño de la Brida. 

e) Ajuste Final de los Espárragos para Condiciones de Operación.- Determinar el Torque final 
apropiado al tamaño de la Brida, de acuerdo con las condiciones de operación. 

f) Ajustar las Tuercas en incrementos iguales, a aproximadamente 1/3 del Torque final y de acuerdo 
a la secuencia establecida, hasta llegar al valor del Torque Final. 

g) Ajuste de Espárragos en Operación.- Cuando el Gasoducto sea llenado, se realizarán 
recorridos de inspección superficial con detección de mezcla explosiva en la bridas de las 
instalaciones de superficie. 
Si se comprobara pérdida de gas por las uniones bridadas, se procederá entonces al reajuste de 
éstas por medio de llaves de golpe antichispa, para lo cual se seguirá la misma secuencia de 
ajuste del Gráfico 2. 

 
Inspección 
Los siguientes ítems deberán ser inspeccionados en el par de Bridas antes de su instalación: 
 
• Las caras de las bridas y los alojamientos de las empaquetaduras deberán estar libres de polvo, 

suciedad, grasa, sales y materiales extraños. 
• Las caras de la bridas no deberán tener deformaciones, canales, y/o ralladuras. 
• Los hilos de los Espárragos deberán estar libres de deformaciones visibles. 
• Los lados planos de las Tuercas, no deberán ser redondeados por efectos de golpes y/o exceso 

de tensión al ajustarlas. 
• Si se presentan los efectos señalados, se deberán reemplazar los elementos deteriorados. 

 
Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente. 
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Previo al inicio de los trabajos, el contratista debe realizar la charla de seguridad específica de esta 
actividad, así como también realizar un análisis de riesgo específico para la actividad el cual debe 
ser divulgado a todo el personal involucrado.  
 
Todo el personal involucrado en la actividad debe utilizar el EPP apropiado como ser: ropa de 
trabajo, casco, guantes, botas de seguridad, gafas, etc.  
 
Se debe limitar los trabajos cuando las condiciones climáticas sean adversas (lluvias, vientos 
fuertes, polvareda, etc.) 

 
25.4 MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 
 
El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro 
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a 
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo,  el ruido y otros 
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las 
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus 
actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes 
aplicables. 
 
El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud 
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el 
Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el 
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, 
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen 
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como 
para prevenir epidemias.  
 
El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se 
encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada 
para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de 
protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará 
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista 
enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre cualquier accidente 
que ocurra.  
 
El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar 
de las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo solicite razonablemente el 
Ingeniero. 
 
25.5 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO  
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El ítem será medido en piezas, considerándose toda la tubería, válvula y accesorios dentro de la 
cámara. 

 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, medido según lo 
señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será cancelado al precio unitario de la propuesta 
aceptada. 

 
Lo pagado será en compensación total por Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y 
herramientas y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 
trabajos. 

 
Otros gastos adicionales necesarios para la realización de esta actividad, corre por cuenta del 
contratista.  

 
Para realizar el pago de este ítem se debe presentar el respaldo de la actividad en base de los 
cómputos métricos donde se constate los trabajos realizados concernientes a este ítem. 
 
26. PROTECCIÓN DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE ANC DN 4” EN CAMARAS  
 
UNIDAD: PZA 

 
26.1 DEFINICIÓN  

 
Este ítem comprende todos los trabajos a ser ejecutados por el contratista, siendo los siguientes de 
carácter enunciativo y no limitativo:  

- Limpieza de tuberías, válvulas y accesorios presentes en la cámara. 
- Pintado anticorrosivo y mecánico de tuberías, válvulas y accesorios presentes en 

cámara.  
- Protección de válvulas y accesorios  

 
26.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 
Todos los Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y herramientas necesarios  para la 
realización de este ítem deben ser suministrados en su totalidad por el contratista,  para la 
realización de las actividades el contratista debe contar mínimamente con las siguientes, siendo 
estas de carácter enunciativas más no limitativas: 
 

Protector para válvulas 
Pintura Anticorrosiva 
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Pintura Mecánica 
Lija para metal 
Instrumentista 
Ayudantes 
Compresor 

 
El contratista también se debe considerar utilizar todas las herramientas, equipos y materiales 
menores necesarias para realizar adecuadamente la actividad.  

 
26.3 PROCEDIMIENTO PARA EJECUCIÓN  

 
El contratista debe utilizar todos los materiales, equipos, maquinaria y herramientas adecuados y en 
buen estado para realizar los trabajos, de tal manera se garantice la calidad y seguridad durante la 
realización de los trabajos.  

 
Durante el desarrollo de los trabajos, el contratista debe dar cumplimiento al procedimiento 
específico mismo que debe contar con la aprobación del supervisor de obras.  

 
Limpieza de tuberías, válvulas y accesorios  

 
El contratista debe realizar la limpieza general de la tubería, válvulas y accesorios presentes en la 
cámara, se entiende por accesorios, a las bridas, espárragos, codos, tees, reducciones u otros 
utilizados para la construcción. 

 
Para realizar la limpieza de tubería, se debe tener la aprobación del supervisor quien debe instruir si 
se quitará el revestimiento de la tubería. En caso afirmativo, la limpieza de la tubería se la debería 
realizar con lija hasta lograr una limpieza completa de la tubería quitando completamente el 
revestimiento, adhesivo y componentes ajenos a la tubería, por lo cual la tubería quedar 
completamente limpia y lisa.  

 
Para realizar la limpieza de las válvulas y accesorios, el contratista deberá solicitar al supervisor 
quien deberá instruir si se debe realizar la limpieza mediante lija de toda la válvula y accesorios  o 
únicamente aquellas zonas oxidadas o con corrosión. Al momento de realizar la limpieza el 
contratista debe tener especial cuidado con aquellas partes que dan información de la válvula y 
accesorios, es decir, aquellas que vienen estampadas o mediante plaquetas desde fábrica.  

 
Las limpiezas deben contar con la aprobación del supervisor de obras.  
 
Pintado anticorrosivo y mecánico de tuberías, válvulas y accesorios presentes en la cámara.   
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Una vez aprobada la limpieza por parte del supervisor, se debe proceder al pintado anticorrosivo y 
mecánico de las tuberías, válvulas y accesorios presentes en la cámara.  
 
En el caso de las tuberías y accesorios presentes en la cámara, estas deben ser pintadas 
inicialmente con pintura anticorrosiva con un espesor mínimo recomendado por el fabricante, 
posteriormente se debe esperar el tiempo de secado recomendado por el fabricante. Finalmente se 
debe proceder al pintado de la tubería con pintura: 
 
AMARILLO BRILLANTE RAL 1026 o su equivalente en hexadecimal FFFF00  
 
En el caso de las válvulas, el pintado de la misma debe ser previamente aprobado por el supervisor, 
quien deberá instruir si la válvula requiere un repintado y el color para el mismo.  

  
Protección de válvulas y accesorios  
 
Aparte de la protección de válvulas y accesorios mediante pintura, previa aprobación por el 
supervisor se debe colocar impermeabilizantes a la válvula y accesorios (bridas y espárragos), la 
protección colocada debe proteger contra la oxidación y componentes externos.  
 
La protección debe contar con la aprobación del supervisor.  

 
Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente. 

 
Previo al inicio de los trabajos, el contratista debe realizar la charla de seguridad específica de esta 
actividad, así como también realizar un análisis de riesgo específico para la actividad el cual debe 
ser divulgado a todo el personal involucrado.  

 
Todo el personal involucrado en la actividad debe utilizar el EPP apropiado como ser: ropa de 
trabajo, casco, guantes, botas de seguridad, gafas, etc.  

 
Se debe limitar los trabajos cuando las condiciones climáticas sean adversas (lluvias, vientos 
fuertes, polvareda, etc. 

 
26.4 MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 
 
El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro 
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a 
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo,  el ruido y otros 
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las 
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus 
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actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes 
aplicables. 
 
El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud 
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el 
Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el 
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, 
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen 
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como 
para prevenir epidemias.  
 
El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se 
encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada 
para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de 
protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará 
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista 
enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre cualquier accidente 
que ocurra.  
 
El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar 
de las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo solicite razonablemente el 
Ingeniero. 

 
26.5 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO  

 
La protección de las válvulas será medida en piezas  
 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, medido según lo 
señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será cancelado al precio unitario de la propuesta 
aceptada. 

 
Lo pagado será en compensación total por Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y 
herramientas y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 
trabajos. 

 
Otros gastos adicionales necesarios para la realización de esta actividad, corre por cuenta del 
contratista.  

 
Para realizar el pago de este ítem se debe presentar el respaldo de la actividad en base de los 
cómputos métricos donde se constate los trabajos realizados concernientes a este ítem. 
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27. HOT TAP DE 4” 
 
UNIDAD: GLB 
 
27.1 DEFINICIÓN 
 
Este ítem comprende todos los trabajos a ser ejecutados por el contratista, siendo los siguientes de 
carácter enunciativo y no limitativo:  

• Cálculos o Ingeniería de la Derivación para Hot Tap. 
• Medición de espesores. 
• Soldadura de accesorios. 
• END por Partículas Magnéticas 
• Prueba Hidrostática. 

 
Por otro lado, de acuerdo al Informe: UIRS 0137/2016 de fecha 20 de abril de 2016 con Referencia: 
Trabajos de Hot Tap en Redes Primarias Planificados para la Gestión 2016. Instruye que todo 
trabajo a nivel de la Gerencia de Redes de Gas y Ductos que incluye a todos los Distritos de Redes 
de Gas deberá ser aprobado y ejecutado por la Dirección de Operación y Mantenimiento 
(DOM/GRGD), el cual es: 

• Hot Tap de “X” a “X” 
 
27.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
Todos los Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y herramientas necesarios para la 
realización de este ítem deben ser suministrados en su totalidad por el contratista, para la realización 
de las actividades el contratista debe contar mínimamente con las siguientes, siendo estas de 
carácter enunciativas más no limitativas: 

Disco de intermedia 
Disco de Corte 
Cepillo circular alambre tresando 
Electrodo de bajo contenido de Hidrógreno 
END Partículas Magnéticas 
Soldador Calificado 
Ayudante de Soldador 
Inspector de END 
Ayudantes 
Equipo de prueba hidrostática 
Motosoldadora 
Medidor de espesores 
Detector de gas 
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El contratista también se debe considerar utilizar todas las herramientas, equipos y materiales 
menores necesarias para realizar adecuadamente la actividad.  
 
27.3 PROCEDIMIENTO PARA EJECUCIÓN  
 
El contratista debe utilizar todos los materiales, equipos, maquinaria y herramientas adecuados y en 
buen estado para realizar los trabajos, de tal manera se garantice la calidad y seguridad durante la 
realización de los trabajos.  
 
Durante el desarrollo de los trabajos, el contratista debe dar cumplimiento al procedimiento 
específico mismo que debe contar con la aprobación del supervisor de obras.  
 
Cálculos para Hot Tap 
 
El contratista debe realizar los cálculos necesarios previos a la realización de los trabajos, para lo 
cual debe solicitar al contratante a través del supervisor de obras todos los datos que requiera, tales 
como temperatura y presión del gas, características de la tubería donde se realizará el hot tap u 
otros necesarios 
 
A través del cálculo se debe determinar medidas de seguridad necesarias previo a la realización del 
hot tap. 
 
A través de la Ingeniería del Cálculo que elaborará la Contratista se remitirá en el período prudente a 
la Dirección de Operación y Mantenimiento (DOM/GRGD) para su respectiva revisión y aprobación 
del Procedimiento. 
 
Por tanto, YPFB no es responsable del retraso del cronograma de ejecución si la Contratista no 
cumple los aspectos técnicos en su procedimiento imposibilitando su aprobación y posterior 
ejecución del ítem por la negligencia en la remisión de la Ingeniería del Cálculo y/o en remisión de 
las observaciones a ser subsanadas (si corresponde) por la Contratista. 
 
Medición de espesores 
 
El contratista debe realizar la medición de espesores de la tubería, la medición se la debe realizar en 
el punto donde se procederá a realizar los trabajos de Hot Tap, se deber realizar en los puntos que 
sean necesarios para verificar la uniformidad del espesor.  
 
En función de los resultados obtenidos, el contratista debe verificar si se encuentra dentro del rango 
con el cual se realizó los cálculos para el hot tap, caso contrario, deben proceder a realizar un nuevo 
cálculo.   
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Soldadura de accesorios  
 
Previo al inicio de la soldadura de accesorios, el contratista utilizando el detector de gases debe 
verificar que el área donde se van a realizar los trabajos se encuentra libre de gases explosivos que 
pueden reaccionar con la chispa de la soldadura. De la misma manera, el contratista debe calcular y 
verificar que no se requiera bajar la presión del servicio, con la finalidad de garantizar la seguridad 
en el trabajo.  
 
El contratista debe velar por tomar todas las medidas de seguridad necesarias previas a la iniciación 
de los trabajos.  
 
Cumpliéndose lo antedicho, el soldador debe dar inicio a la soldadura dando cumplimiento al WPS 
(Welding Procedure Specification) aplicable para los trabajos, de la misma manera debe considerar 
las recomendaciones e instrucciones aplicables dadas para la soldadura de tuberías.  
 
END por Partículas Magnéticas  
 
Habiéndose concluido la soldadura de todos los accesorios necesarios para el Hot Tap, el inspector 
calificado en Partículas Magnéticas debe proceder a realizar la verificación de las soldaduras 
realizadas, en función de los resultados, puede indicar al soldador para realizar las reparaciones 
necesarias o dar por aprobado su trabajo.  
 
El END por Partículas Magnéticas debe tener su procedimiento específico y los trabajos realizados 
deben dar estricto cumplimiento al mismo.  
 
Prueba Hidrostática 
 
Con los END aprobados, se debe proceder a los trabajos de prueba hidrostática a todas las 
soldaduras realizadas para la realización del Hot Tap, la presión y tiempo de duración de la prueba 
debe ser determinada por el contratista y aprobada por el supervisor de obras.  
 
Se debe realizar la prueba de hermeticidad y sello a la válvula de sacrificio que se utilizará para la 
realización del hot tap.  
 
Hot Tap 
 
Habiéndose aprobado los trabajos anteriores por el SUPERVISOR DE OBRA y la DOM/GRGD se 
debe dar inicio al trabajo de Hot Tap, para lo cual se deben montar todos los accesorios necesarios.  
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Se debe montar el equipo de Hot Tap machine y dar inicio a los trabajos, el trabajo de perforación se 
lo debe realizar lentamente y midiendo la profundidad que se tiene de perforación, se debe tener 
mayor cuidado en el punto donde se ingrese al interior de la tubería. 
 
El trabajo será ejecutado por la Dirección de Operación y Mantenimiento una vez que todo el arreglo 
está aprobado y montado. 
 
El Contratista deberá de prever de los procedimientos complementarios a la perforación en caliente 
durante el servicio como ser: análisis de riesgo, plan de contingencias, camión grúa, insumos, 
liberación del área de trabajo, provisión de materiales, etc. 
 
Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente. 
 
Previo al inicio de los trabajos, el contratista debe realizar la charla de seguridad específica de esta 
actividad, así como también realizar un análisis de riesgo específico para la actividad el cual debe 
ser divulgado a todo el personal involucrado.  
 
Todo el personal involucrado en la actividad debe utilizar el EPP apropiado como ser: ropa de 
trabajo, casco, guantes, botas de seguridad, gafas, etc.  
 
Se debe limitar los trabajos cuando las condiciones climáticas sean adversas (lluvias, vientos 
fuertes, polvareda, etc. 
 
Toda basura orgánica, inorgánica, reciclable o no reciclable generada durante el desarrollo de esta 
actividad debe ser colocada en el lugar adecuado según la clasificación que se tenga. 
Posteriormente se le debe dar la disposición final adecuada.  
 
Se debe realizar los registros necesarios para verificar la manera en la cual se realizó este ítem, 
para lo cual se recomienda llevar registro de los soldadores involucrados, registro de soldadura, 
registro de reparación de juntas soldadas, welding map, etc. En el welding map deben ir incluidos 
aquellas juntas que fueron reparadas, cortadas y otros datos necesarios.  
 
27.4 MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 
 
El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro 
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a 
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo,  el ruido y otros 
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las 
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus 
actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes 
aplicables. 
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El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud 
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el 
Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el 
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, 
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen 
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como 
para prevenir epidemias.  
 
El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se 
encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada 
para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de 
protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará 
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista 
enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre cualquier accidente 
que ocurra.  
 
El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar 
de las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo solicite razonablemente el 
Ingeniero. 
 
27.5 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
Este ítem de hot tap será medido en Global. 
 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, medido según lo 
señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será cancelado al precio unitario de la propuesta 
aceptada. 
 
Lo pagado será en compensación total por Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y 
herramientas y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 
trabajos. 
 
Otros gastos adicionales necesarios para la realización de esta actividad, corre por cuenta del 
contratista.  
 
Para realizar el pago de este ítem se debe presentar el respaldo de la actividad en base de los 
cómputos métricos donde se constate los trabajos realizados concernientes a este ítem. 
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28. VENTEO, INTERCONEXIÓN, PUESTA EN MARCHA Y PUNTO DE ROCÍO. 
 
UNIDAD: GLB 
 
28.1 DEFINICIÓN  
 
Este ítem comprende todos los trabajos a ser ejecutados por el contratista, siendo los siguientes de 
carácter enunciativo y no limitativo:  

- Venteo de línea presurizada 
- Interconexión  
- Puesta en Marcha 
- Medición de punto de rocío  

 
28.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 
 

Todos los Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y herramientas necesarios  para la 
realización de este ítem deben ser suministrados en su totalidad por el contratista,  para la 
realización de las actividades el contratista debe contar mínimamente con las siguientes, siendo 
estas de carácter enunciativas más no limitativas: 
 

Instrumentista 
Ayudantes 
Detector de Gases 
Torquimetro 
Medidor de punto de roció 
Ambulancia 

 
El contratista también se debe considerar utilizar todas las herramientas, equipos y materiales 
menores necesarias para realizar adecuadamente la actividad.  
 
28.3 PROCEDIMIENTO PARA EJECUCIÓN  

 
El contratista debe utilizar todos los materiales, equipos, maquinaria y herramientas adecuados y en 
buen estado para realizar los trabajos, de tal manera se garantice la calidad y seguridad durante la 
realización de los trabajos.  

 
Durante el desarrollo de los trabajos, el contratista debe dar cumplimiento al procedimiento 
específico mismo que debe contar con la aprobación del supervisor de obras, dicho procedimiento 
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debe tener identificado a todos los participantes para los trabajos y las funciones que van a 
desempeñar dentro de la actividad.  
 
Venteo de línea presurizada 
 
Considerando que la puesta en marcha consiste en habilitar una línea recién construida a partir de 
otra que se encuentra que se encuentra presurizada, inicialmente se debe proceder a ventear la 
línea presurizada.  

 
Para realizar el venteo se tiene que tener identificada todas las válvulas que próximas y que podrían 
participar para realizar el venteo controlado de la línea con flujo de gas.  
Inicialmente, se debe determinar la válvula que servirá para el cierre de flujo de la línea a la cual se 
realizará la interconexión, también se debe identificar el punto por donde se realizará la 
despresurización y venteo de la línea.  
La distancia desde la válvula de cierre hasta el punto de rocío debe ser el tramo más corto y seguro, 
de manera que sea menor la cantidad de volumen de gas a despresurizar.  

 
De preferencia, en el punto de venteo se debe instalar un quemador para que el gas venteado entre 
en combustión completamente, caso contrario, aislar completamente la zona donde se realizará el 
venteo, de tal forma garantizar que no se genere chispa por ningún motivo donde pueda llegar el gas 
venteado.  

 
El venteo debe realizarse de forma controlada hasta que la línea con flujo quede completamente 
libre de gas. Una vez se evidencia que no existe salida del gas se debe realizar la medición 
mediante un detector de gases.  

 
El contratista debe considerar que durante el venteo se puede producir bolsones de gas atrapados, 
por lo cual debe tomar las precauciones necesarias para los próximos trabajos.  

 
Interconexión 
 
Una vez realizado la despresurización total de la línea con flujo, se debe proceder  a realizar la 
interconexión de la línea nueva, para lo cual se podrían presentar los siguientes escenarios donde: 

 
- La interconexión se la debe realizar mediante soldaduras, este tipo de interconexión requiere de 

gran habilidad y experiencia por parte del soldador quien debe realizar una soldadura libre de 
defectos o imperfecciones y que sean aprobados de acuerdo a los parámetros indicados en API 
1104 última edición.  

- La interconexión debe ser mediante bridas, para este tipo de interconexión se debe verificar el 
correcto colocado de los accesorios, además que los espárragos deben poseer un torque 
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adecuado para evitar producir tensiones u otros innecesarios, además de proporcionar la 
hermeticidad necesaria a la conexión.   

 
Puesta en marcha 
 
Para la puesta en marcha inicialmente se debería inertizar la línea nueva con algún gas inerte.  

 
Previa autorización del supervisor de obra, se podría desplazar todo el aire presente en la línea con 
el gas de la línea existente, para lo cual se debe definir todos los puntos por donde se realizara el 
venteo del aire existente, por lo cual se deberá ingresar la cantidad de gas necesario hasta que la 
línea contenga únicamente gas natural. 

 
La puesta en marcha consiste en la presurización de la línea nueva, para lo cual se debe abrir la 
válvula de cierre de flujo de forma graduada para evitar algún golpe brusco y daño a la línea o 
accesorios y equipos instalados.  

 
Una vez iniciada la presurización de la línea se debe verificar en todas las conexiones mediante 
bridas realizadas para verificar que no exista fuga de gas a través de las mismas, para la verificación 
se debería utilizar detector de gases.  

 
Punto de Rocio 
 
Una vez la línea se encuentre únicamente con gas natural se debe verificar el punto de rocío del 
gas, con la finalidad de medir el contenido de humedad presente y verificar si cumple con la 
normativa aplicable. 

 
Se recomienda realizar la verificación en los puntos finales donde se interconectara la línea nueva 
construida.  

 
Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente. 

 
Previo al inicio de los trabajos, el contratista debe realizar la charla de seguridad específica de esta 
actividad, así como también realizar un análisis de riesgo específico para la actividad el cual debe 
ser divulgado a todo el personal involucrado.  

 
Todo el personal involucrado en la actividad debe utilizar el EPP apropiado como ser: ropa de 
trabajo, casco, guantes, botas de seguridad, gafas, etc.  

 
Se debe limitar los trabajos cuando las condiciones climáticas sean adversas (lluvias, vientos 
fuertes, polvareda, etc. 
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28.4 MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 
 
El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro 
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a 
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo,  el ruido y otros 
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las 
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus 
actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes 
aplicables. 
 
El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud 
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el 
Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el 
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, 
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen 
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como 
para prevenir epidemias.  
 
El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se 
encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada 
para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de 
protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará 
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista 
enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre cualquier accidente 
que ocurra.  
 
El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar 
de las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo solicite razonablemente el 
Ingeniero. 

 
28.5 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 
El venteo, interconexión, puesta en marcha y punto de roción debe ser medido en Global  

 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, medido según lo 
señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será cancelado al precio unitario de la propuesta 
aceptada. 

 
Lo pagado será en compensación total por Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y 
herramientas y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 
trabajos. 
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Otros gastos adicionales necesarios para la realización de esta actividad, corre por cuenta del 
contratista.  

 
Para realizar el pago de este ítem se debe presentar el respaldo de la actividad en base de los 
cómputos métricos donde se constate los trabajos realizados concernientes a este ítem. 

29. VERIFICACIÓN DE REVESTIMIENTO MEDIANTE HOLLIDAY DETECTOR Y REPARACIÓN 
DE REVESTIMIENTO. 

 
UNIDAD: m 

 
29.1 DEFINICIÓN  

 
Este ítem comprende todos los trabajos a ser ejecutados por el contratista, siendo los siguientes de 
carácter enunciativo y no limitativo:  

- Paso de holiday detector a todo la tubería revestida 
- Reparación de revestimiento de tuberías y juntas 

 
29.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 
Todos los Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y herramientas necesarios  para la 
realización de este ítem deben ser suministrados en su totalidad por el contratista,  para la 
realización de las actividades el contratista debe contar mínimamente con las siguientes, siendo 
estas de carácter enunciativas más no limitativas: 
 

Vela de reparación de revestimiento 
Parche reparación revestimiento 
Especialista Mantero 
Ayudantes 
Holiday Detector 

 
El contratista también se debe considerar utilizar todas las herramientas, equipos y materiales 
menores necesarias para realizar adecuadamente la actividad.  

 
29.3 PROCEDIMIENTO PARA EJECUCIÓN  

 
Paso de Holiday Detector 
El equipo Holiday debe estar calibrado y en condiciones adecuadas para verificar el daño al  
revestimiento de la tubería. El voltaje del Holiday detector debe ser el adecuado de acuerdo al tipo 
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de revestimiento y diámetro de la tubería a inspeccionar. El contratista debe probar que el equipo 
está funcionando adecuadamente antes de dar inicio a los trabajos.  
 
El paso de holiday debe ser realizado a toda la tubería construida. El holiday debe ser pasado 
durante el bajado de la tubería preferentemente. En caso de encontrarse alguna imperfección éstas 
deben ser reparadas en un 100% de manera se garantice que la tubería está completamente 
revestida en aquellos tramos que van a ir enterrados.  
 

  Reparación de revestimiento de tuberías y juntas.  
Los daños a revestimientos deben ser reparados utilizando velas de reparación o parches de 
reparación, el tipo de material a utilizar estará de acuerdo al grado de daño que tenga el 
revestimiento de la tubería.  
Luego de finalizada la reparación, debe controlarse dicha zona pasándose el detector de fallas.  Es 
necesario retirar la suciedad adherida y arreglar los bordes salientes para que no dañen el parche.  
Queda a criterio de la inspección, realizar el cambio de mantas si el daño es mayor al indicado. 
Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente. 
 
Previo al inicio de los trabajos, el contratista debe realizar la charla de seguridad específica de esta 
actividad, así como también realizar un análisis de riesgo específico para la actividad el cual debe 
ser divulgado a todo el personal involucrado.  
Todo el personal involucrado en la actividad debe utilizar el EPP apropiado como ser: ropa de 
trabajo, casco, guantes, botas de seguridad, gafas, etc.  
Se debe limitar los trabajos cuando las condiciones climáticas sean adversas (lluvias, vientos 
fuertes, polvareda, etc. 
 
29.4 MEDIDAS DE MITGACIÓN AMBIENTAL 
 
El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro 
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a 
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo,  el ruido y otros 
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las 
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus 
actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes 
aplicables. 
 
El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud 
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el 
Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el 
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, 
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen 
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medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como 
para prevenir epidemias.  
 
El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se 
encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada 
para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de 
protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará 
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista 
enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre cualquier accidente 
que ocurra.  
 
El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar 
de las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo solicite razonablemente el 
Ingeniero. 
 
29.5 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
El paso de holiday y reparación será medido en Metros Lineales, considerando la longitud real 
construida en el proyecto. 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, medido según lo 
señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será cancelado al precio unitario de la propuesta 
aceptada. 

 
Lo pagado será en compensación total por Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y 
herramientas y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 
trabajos. 

 
Otros gastos adicionales necesarios para la realización de esta actividad, corre por cuenta del 
contratista.  

 
Para realizar el pago de este ítem se debe presentar el respaldo de la actividad en base de los 
cómputos métricos donde se constate los trabajos realizados concernientes a este ítem.  
 
30. IMPLEMENTACIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL ATERRAMIENTO DE LA 

EDR C/ PROVISIÓN DE MATERIALES 
 

30.1 OBJETIVOS 
 

En el presente proyecto se tiene contemplado ejecutar el sistema de aterramiento a la estación 
Distrital de Regulación mediante un sistema de diseño previo y análisis elaborado por el 
profesional en diseño de aterramiento de equipos. 
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30.2 DESCRIPCIÓN 
 

El trabajo consistirá en realizar la instalación de los sistemas de aterramiento (jabalinas y/o 
tubos electrolíticos y conductores) para las dos nuevas Estaciones Distritales de Regulación 
(EDRs) del Distrito Municipal Nº 7 de la ciudad de Viacha a instalarse (estructura de soporte o 
SKID, estructura de la EDR y el enmallado de la caseta de protección) alcanzando una 
resistencia de aterramiento de 5 (Ω) OHMs o menor, esta instalación del Sistema de Puesta a 
Tierra (SPAT) y la interconexión entre jabalinas y conductores se realizará mediante cable de 
cobre AWG No.2 y soldadura Cadweld CA-15 garantizando la soldadura en todos los puntos de 
empalme del sistema de puesta a tierra. 
 
Para la verificación y control del sistema de puesta a tierra se debe instalar cajas de medición 
donde se tendrá la barra principal del Sistema de Puesta a Tierra (SPAT) (red equipotencial). 
 
La empresa proponente deberá presentar en la propuesta, en base a la información 
proporcionada en el presente documento (especificaciones técnicas), los costos de los 
materiales, equipos, etc. Los cuales deberán ser de primera calidad. 
  
Asimismo, La Contratista deberá proceder a la comprobación de la existencia y funcionamiento 
de las Aislaciones Dieléctricas en la entrada y salida de la Estación Distrital de Regulación 
EDR, los resultados de este trabajo deberán ser documentados y entregados al Supervisor de 
Obra. 
 
La Contratista deberá realizar las mediciones de resistividad mediante el método de Wenner u 
otro método que será aprobado por el Supervisor de Obra, con lo cual deberá elaborar la 
ingeniería de detalle del SPAT, este trabajo deberá ser documentada en donde contemple una 
memoria de cálculo con sus correspondientes planos, cálculos y volúmenes de obra, materiales 
a ser empleados, certificados de calidad de los materiales a ser utilizados, procedimientos, 
otros cálculos y/o documentación necesaria. La empresa contratista debe considerar que los 
SPAT estarán instalados, en su mayor parte en zonas urbanizadas, rodeadas por servicios 
básicos como agua, energía eléctrica, etc. Por lo cual la entrega de planos según construcción 
As-Built es de vital importancia para el correcto mantenimiento e inspección de los sistemas 
instalados.  

 
 

NORMAS DE REFERENCIA 
 

La instalación y puesta en marcha del sistema de puesta a tierra debe ser realizado según las 
siguientes normativas: 
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NFPA-70 
“NEC” 

Instalaciones eléctricas de una gama amplia de aplicaciones; mucho sobre 
puesta a tierra y uniones equipotenciales 

NOM-001-
SEDE-2005 

Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005, Instalaciones Eléctricas. 
Basada en NPFA-70; la NEC en español 

IEEE-142 IEEE Práctica para puesta a tierra de sistemas industriales / comerciales 
IBNORCA 777 Norma boliviana sobre instalaciones eléctricas 
IEEE-80 IEEE Guía para puesta a tierra para seguridad de personal en subestaciones 
IEEE-1000 
IEEE 

Práctica recomendada para alimentación eléctrica y puesta a tierra para 
equipos electrónicos 

 
Las instalaciones eléctricas se harán respetando lo establecido por NEC (National Electric 
Code) en la norma NFPA Nº 70 última edición. Además de considerar la normativa vigente en la 
NB 777 y la IEEE. 
 

30.3 MATERIALES 
 
Los Materiales a ser utilizados en las instalaciones deben ser de primera calidad y descritos en 
la propuesta con el detalle de las especificaciones técnicas correspondientes de los mismos. 
 
Los equipos a ser utilizados en la instalación de SPAT, deberán estar en perfectas condiciones 
para su uso.  
 
Una vez que los Materiales y Equipos se encuentren en el lugar de trabajo, se deberán 
presentar al Supervisor de Obra de YPFB y si corresponde con su respectiva calibración de los 
equipos previo a su liberación para operarlos, para la verificación respectiva. 
 
Los materiales a utilizar mínimamente son: 
 
• Cable de cobre AWG Nº 2 para interconexión del SPAT 
• Jabalinas de cobre, longitud  de 2 metros 
• Cilindro para el Backfill 
• Relleno Backfill 
• Tubos electrolíticos  
• Conectores en general 
• Caja de distribución eléctrica, señalización y caja de inspección de las cuales se muestra un 

ejemplo:  
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Distribución Eléctrica Señalización 

  
Caja de Inspección  

 

 

 
30.4 UBICACIÓN DE LA EDR Y MEDICIÓN DE RESISTIVIDAD DEL SUELO 
 

En el presente documento se indica la futura ubicación de las dos Estaciones Distritales de 
Regulación (EDRs) que serán instalados de en las Urbanizaciones de Tilata U.V. “C” y Mariscal 
Santa Cruz del Distrito Municipal Nº 7 de la ciudad de Viacha. 
 

30.5 ESTUDIO DE INGENIERÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA AL 
SISTEMA DE ATERREMIENTO A LA EDR 

 
Previo a la ejecución de obras para el Sistema de Puesta a Tierra, la Contratista en un lapso no 
menor a 10 días previos hábiles deberá entregar el estudio y diseño de ingeniería para el 
sistema de aterramiento de acuerdo a las mediciones in situ de la resistividad del lugar de la 
instalación de la EDR por parte de la empresa Contratista para su revisión y posterior 
aprobación del procedimiento del Sistema de Puesta a Tierra de las EDRs. 
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El Estudio de Ingeniería y los cálculos correspondientes deberán ser presentados al Supervisor 
de Obra a primer requerimiento y deberá estar elaborado por un encargado de diseño de 
puesta a tierra y puesta en marcha a sistemas de aterramiento. 

 
La personal encargado del diseño y libro de ingeniería deberá cumplir con una experiencia 
mínima en los cuales el profesional o Técnico (Ing. Eléctrico o Ing. Electromecánico o Ing. 
Mecánico o Técnico Superior en Electricidad) haya desempeñado Cargos Similares en 
trabajos de Sistemas de Aterramiento en un lapso mínimo de un (1) año. 
 
La Experiencia del personal proponente se presentará al Supervisor de Obra a simple 
requerimiento verbal y el mismo estará respaldado con los siguientes requisitos: 
 

• Certificado de Trabajo emitido por la Empresa Contratista; indicando el nombre del 
profesional propuesto y el cargo similar, con referencia a la obra y al tiempo de 
permanencia del mismo. 

• En caso que no se cuente con el certificado de Trabajo; se podrá presentar: el contrato 
administrativo por los servicios del cargo similar con el tiempo del servicio prestado.  

• Dichos documentos deberán expresar claramente el nombre del profesional, el cargo 
similar, presentando las firmas y sellos correspondientes de las partes involucradas. 
Toda esta información deberá tener relación y coherencia con el proyecto respectivo al 
acta presentada. 

 
30.6 INSTALACION DE CAJA EQUIPOTENCIAL 
 

Se deberá prever la instalación de cajas anti estáticas donde se realizarán las mediciones y 
control del sistema de puesta a tierra, los conductores deberán conectarse a una sola barra de 
cobre donde se considerarán todos los puntos de aterramiento (malla de jabalinas o tubos 
electrolíticos, estructura interna de la EDR, Caseta de Protección) en una sola potencia estos 
conductores deberán estar diferenciados entre sí para determinar a qué elemento pertenecen 
bajo la normas establecidas en la  IEEE Y LA NFPA 70 “NEC”, los materiales a usarse para la 
instalación del punto equipotencial (caja y demás elementos) deberán ser de primera calidad, 
debiendo ser presentados en la lista general de materiales como se indica en el subtítulo 
cuarto de la presente sección. 
 
La ubicación e instalación de los gabinetes y de los puntos equipotenciales serán identificadas 
en coordinación entre la empresa adjudicada y YPFB. 

 
30.7 INSTALACION DE LA MALLA DE JABALINAS 
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La instalación de las jabalinas y/o tubos electrolíticos y los conductores de cobre deberán 
regirse a la normativa aplicada de la IEEE y la NEC, el empalme del sistema de mallas (unión 
de los conductores y jabalinas) deberá realizarse con soldadura cadweld CA 15 bajo los 
parámetros establecidos en la normativa vigente, la empresa CONTRATISTA mediante el 
ingeniero de proyectos realizara el cálculo, diseño e implementación del SPAT, el cual, 
presentará en forma detallada al Supervisor de Obra de Y.P.F.B. para su revisión y 
aprobación.  
 
La instalación de la primera jabalina del Sistema de Puesta a Tierra al EDR deberá estar a 
una distancia mínima de 2m. 
 
La instalación de las jabalinas se deberá realizar bajo condiciones que aseguren la vida útil 
del sistema, evitando utilizar en el foso de las jabalinas y el SPAT agentes corroyentes como 
sales y carbones. Al igual que en la zanjas de los conductores. 

 
30.8 TRAMITES A SER REALIZADOS POR LA CONTRATISTA 
 

La contratista estará a cargo de gestionar los permisos ante la Alcaldía o la entidad 
correspondiente para la realización a todo en lo que se refiere a las excavaciones, picado de 
aceras o calzadas, reposición del material dañado y todo lo concerniente para la instalación 
de los SPAT en predios de áreas de equipamiento. 
 
La empresa contratista gestionará todos los aspectos legales y administrativos para el uso del 
suelo Municipal (publico) para realizar el trabajo. 

 
30.9 OBRAS CIVILES 
 

El empresa contratista limpiará y nivelará todos los suelos afectados por la instalación del 
SPAT así mismo deberá dejar el terreno utilizado en las mismas condiciones encontradas, 
antes del inicio de los trabajos. 
 
Es deber de la empresa contratista solicitar los planos de los servicios básicos para evitar 
afectar a otros servicios que vayan cercanos al SPAT a ser instalado, como ser las líneas de 
trasmisión de energía eléctrica, gas, teléfonos, agua potable, drenajes pluviales, alcantarillas, 
riego, etc. 
 
Todos los trabajos a realizar en la instalación de los sistemas de puesta a tierra, deberá contar 
con señalización de advertencia para el público. 

 
30.10 MEDICIONES DE RESISTENCIA DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
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Una vez concluido la instalación del sistema de puesta a tierra (SPAT), en forma conjunta 
entre YPFB y el Contratista, se realizarán las mediciones con la finalidad de verificar la 
resistencia obtenida. 
 
En caso de llegar a cambio de estación climatológica, la contratista realizará un relevamiento 
de mediciones conjuntamente con YPFB, para poder corroborar la resistencia obtenida y los 
cambios sufridos, que inmediatamente deberán ser subsanados. 

 
30.11 CONEXIONES DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
 

El sistema de puesta a tierra instalado, deberá estar conectado a la estructura del EDR 
(enmallado y/o techo), soporte del EDR (Skid de soporte para los equipos instalados en el 
EDR) y el gabinete del EDR. 

 
30.12 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 

El trabajo de la implementación a los Sistemas de aterramiento se encuentra identificada 
mensurada de forma Global. 
 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, medido según lo 
señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será cancelado al precio unitario de la 
propuesta aceptada. 
 
Lo pagado será en compensación total por Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y 
herramientas y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los 
trabajos. 
 
Otros gastos adicionales necesarios para la realización de esta actividad, corre por cuenta del 
Contratista.  
 
Para realizar el pago de este ítem se debe presentar el respaldo de la actividad en base de los 
cómputos métricos y Planos As Built donde se constate los trabajos realizados concernientes a 
este ítem. 
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SECCIÓN V 
 

ANEXO IV: PLANOS Y GRÁFICOS 
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SECCIÓN V: 
 

ANEXOS IV: DISPOSICIONES AMBIENTALES 
PARA LA CONTRATACIÓN DE 
EMPRESAS PARA LA 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
REDES DE GAS 
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REQUISITOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL CONTRATISTAS 
 

La empresa CONTRATISTA debe informar mensualmente y al concluir el proyecto al TSIMA del 
Distrito de Redes de Gas El Alto de acuerdo al detalle siguiente: 
 

OBRAS CIVILES RED PRIMARIA 

Nº RESPALDO FORMATO 
INFORME PRESENTACIÓN 

1. Informe de la situación ambiental inicial del área incluye registro 
fotográfico. FISICO/DIGITAL INICIAL 

2. Planilla de consumo de agregados, árido y/o madera. FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL 

3. Informe del plan de desmonte presentado a la ABT (Si aplica y cuando 
se realice desmonte). FISICO/DIGITAL 

HASTA 10 DÍAS 
DESPUES DE 

CONCLUIDO EL 
DESMONTE 

4. Planilla de generación de residuos sólidos. FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL 
5. Informe de la gestión de residuos sólidos relacionado al punto anterior. FISICO/DIGITAL FINAL 
6. Planilla de consumo de agua utilizada para riego. FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL 
7. Planilla de consumo de combustibles y lubricantes. FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL 
8. Planilla de consumo de sustancias peligrosas. FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL 

9. Informe sobre el manejo, almacenamiento y transporte de 
combustible, lubricantes y otras sustancias peligrosas. FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL 

10. Planillas de inducción y capacitación al personal en temas de 
seguridad, salud, ambiente y social. FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL 

11. Autorizaciones de trabajo otorgados por el Gobierno Municipal (usos 
de DDV, Certificados de Servidumbre, etc.). FISICO/DIGITAL FINAL 

12. 
Registro y actas de actividades de relacionamiento comunitario o 
informes que indiquen que no fue requerida esta actividad (copias 
legalizadas). 

FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL 

13. Instructivo de horarios de trabajo. FISICO/DIGITAL INICIAL 
14. Informe de simulacro de emergencias. FISICO/DIGITAL FINAL 
15. Planillas de inspección y mantenimiento de vehículos y equipos. FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL 
16. Registro de extintores y su mantenimiento. FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL 

17. 

Monitoreo de ruido en al menos 3 puntos para cada una de las 
siguientes actividades cuando aplique: 
1. Cortado de acera. 
2. Ruptura de acera. 
3. Apertura de zanja. 

3.1. Manual. 
3.2. Mecánica. 

4. Compactado. 

FISICO/DIGITAL FINAL 

18. 
Planilla de dotación de EPP e informe de señalización para medio 
ambiente y seguridad con el respectivo registro fotográfico en todas 
las actividades que vayan a realizarse 

FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL 

19. Informe de la gestión de residuos FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL 

20. Informe de la situación ambiental final del área incluye registro 
fotográfico y medidas de restauración. FISICO/DIGITAL FINAL 
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OBRAS MECÁNICAS RED PRIMARIA 

Nº RESPALDO FORMATO 
INFORME PRESENTACIÓN 

1. Informe de la situación ambiental inicial del área incluye registro 
fotográfico. FISICO/DIGITAL INICIAL 

2. 
Planilla mensual de generación de residuos (comunes, residuos de 
soldadura, lijas, residuos de radiografiado, esponjas de primer, restos 
de manteo y otros peligrosos). 

FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL 

3. Informe de la gestión de residuos sólidos (relacionado al punto 
anterior). FISICO/DIGITAL FINAL 

4. Planillas de consumo y almacenamiento de sustancias peligrosas. FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL 

5. 
Realización de mediciones de caudal de cuerpos de agua que se 
emplearán para la prueba hidráulica (cuando corresponda) para 
cumplimiento del inciso d) art. 71 del RASH. 

FISICO/DIGITAL PREVIO A LA PRUEBA 
HIDRAULICA 

6. Planilla de consumo de agua correspondiente a la prueba hidráulica. FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL 

7. 
Resultados de laboratorio después del uso de agua en prueba 
hidráulica considerando el artículo 71 del RASH previniendo la 
existencia de contaminantes tales como: inhibidores, biocida y glicol. 

FISICO/DIGITAL 
FINAL 

8. Informe de prueba hidráulica (fuente de abastecimiento, calidad de 
descarga del agua y lugar de descarga). 

FISICO/DIGITAL FINAL 

9. Planilla de consumo de consumibles y lubricantes. FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL 
10. Planilla de consumo de sustancias peligrosas. FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL 

11. Informe sobre el manejo, almacenamiento y transporte de 
combustible, lubricantes, grasas, etc.). 

FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL 

12 Planillas de inducción y capacitación al personal en temas de 
seguridad, salud, ambiente y social. 

FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL 

13. Autorizaciones de trabajo otorgados por el Gobierno Municipal (usos 
de DDV, Certificados de Servidumbre, etc.). 

FISICO/DIGITAL FINAL 

14. Instructivo de horarios de trabajo FISICO/DIGITAL INICIAL 

15. 

Monitoreo de ruido en al menos 3 puntos para cada una de las 
siguientes actividades cuando aplique: 
1. Uso de maquinaria y/o vehículos pesados en el desfile de 

tubería. 
2. Amolado de junta. 
3. Cortado de junta defectuosa. 
4. Prueba de hermeticidad. 
5. Venteo de red para puesta en marcha. 

FISICO/DIGITAL 

FINAL 

16. 
Planilla de dotación de EPP e informe de señalización para medio 
ambiente y seguridad con el respectivo registro fotográfico en todas 
las actividades que vayan a realizarse. 

FISICO/DIGITAL 
MENSUAL/FINAL 

17. Informe de la gestión de residuos líquidos FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL 
18. Informe de simulacro de emergencias. FISICO/DIGITAL FINAL 
19. Planillas de inspección y mantenimiento de vehículos y equipos FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL 
20 Registro de emisiones radioactivas FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL 
21 Informe de acciones para la prueba de radiografiado FISICO/DIGITAL FINAL 
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OBRAS CIVILES EDR 
Nº RESPALDO FORMATO INFORME PRESENTACIÓN 
1. Planilla mensual de generación de residuos sólidos. FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL 
2. Informe de la gestión de residuos sólidos. FISICO/DIGITAL MENSUAL 
3. Permisos de trabajo otorgados por el Gobierno Municipal. FISICO/DIGITAL FINAL 
4. Planillas de inspección y mantenimiento de vehículos y equipos. FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL 
5. Registro de extintores y su mantenimiento. FISICO/DIGITAL MENSUAL FINAL 

6. Planillas de inducción y capacitación al personal en temas de 
seguridad, salud, ambiente y social. FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL 

 
OBRAS ELECTRICAS EDR 

Nº RESPALDO FORMATO INFORME PRESENTACIÓN 
1. Planilla mensual de generación de residuos sólidos. FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL 
2. Planilla de inspección y mantenimiento de vehículos y equipos. FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL 
3. Registro de extintores y su mantenimiento. FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL 

4. 
Planillas de dotación de EPP e informe e informe de señalización 
para medio ambiente y seguridad con el respectivo registro 
fotográfico en todas las actividades que vayan a realizarse. 

FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL 

5. Planillas de inducción y capacitación al personal en temas de 
seguridad, salud, ambiente y social. FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL 

 
EJECUCIÓN DE HOT TAP 

Nº RESPALDO FORMATO INFORME PRESENTACIÓN 
1. Planilla mensual de generación de residuos sólidos. FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL 
2. Informe de la gestión de residuos sólidos. FISICO/DIGITAL FINAL 
3. Planillas de inspección y mantenimiento de vehículos y equipos. FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL 

4. Planillas de inducción y capacitación al personal en temas de 
seguridad, salud, ambiente y social. FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL 

5. Instructivo de horarios de trabajo. FISICO/DIGITAL INICIAL 
6. Informe de simulacro de emergencias FISICO/DIGITAL FINAL 

7. Monitoreo de ruido en al menos 3puntos en la actividad de venteos 
en puesta en marcha y otros cuando aplique FISICO/DIGITAL FINAL 

8. Informe de la situación ambiental final del área incluye registro 
fotográfico y medidas de restauración FISICO/DIGITAL FINAL 

 
EJECUCIÓN DE PROTECCIÓN CATÓDICA 

Nº RESPALDO FORMATO INFORME PRESENTACIÓN 
1. Planilla mensual de generación de residuos sólidos. FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL 
2. Informe de la gestión de residuos sólidos. FISICO/DIGITAL FINAL 
3. Planillas de inspección y mantenimiento de vehículos y equipos. FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL 

4. Planillas de inducción y capacitación al personal en temas de 
seguridad, salud, ambiente y social. FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL 

5. Instructivo de horarios de trabajo. FISICO/DIGITAL INICIAL 
6. Informe de simulacro de emergencias FISICO/DIGITAL FINAL 

7. Monitoreo de ruido en al menos 3puntos en la actividad de venteos 
en puesta en marcha y otros cuando aplique FISICO/DIGITAL FINAL 

8. Informe de la situación ambiental final del área incluye registro 
fotográfico y medidas de restauración FISICO/DIGITAL FINAL 
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INFORME AMBIENTAL 
 
En el presente acápite  se describe el contenido mínimo que debe tener el Informe Ambiental 
Inicial/Mensual/Final: 
 
1. CONTENIDO DEL INFORME AMBIENTAL 

 
El Informe Ambiental debe contar con los siguientes acápites, mismos que serán debidamente 
llenados en función a las características específicas de cada actividad, obra y/o proyecto (AOP). 
 
1.1. Declaración Jurada 

 
Debe contener Información General, Identificación y Ubicación del Proyecto, Aspectos del Estado de 
la AOP, Firmas y datos del Responsable Técnico (Supervisor SMS, Supervisor SMS Junior  o Monito 
SMS). 
  
1.2. Estado actual en que se encuentra la AOP 

 
Breve descripción del estado actual de la Actividad, Obra o Proyecto. Incluir información referida a la 
etapa en que se encuentre la AOP, porcentaje de avance, entre otros. 
 
1.3. Datos Generales 

 
Nombre de la AOP, Licencia Ambiental, Fecha de Emisión de la Licencia  Ambiental, LASP, Fecha 
de  
Emisión de la LASP, Fecha de inicio de actividades, Etapa de la AOP, Frecuencia de presentación, 
Periodo al que pertenece el informe, fecha de contrato, entre otros. 
 
1.4. Descripción de la AOP 

 
Contemplar datos como ser la ubicación de la AOP, coordenadas, descripción de colindancias. 
 
1.5. Detalle  de  Actividades  Realizadas  en  el  Periodo 

 
Descripción  de  todas  las  actividades  específicas  del  periodo  al  que pertenece el Informe 
Ambiental a elaborarse. 
 
1.6. Cumplimiento de los Compromisos Ambientales (Establecidos en el Documento 

Ambiental propio de cada proyecto) 
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Incluir de  forma tabulada el  nivel de cumplimiento de las  medidas ambientales de compromiso de 
la Corporación  y de cumplimiento   por  parte  de  la  contratista  y  aprobadas  por  la  Autoridad  
Ambiental  Competente  y  el  respectivo  nivel  de cumplimiento de las mismas, contemplando 
elementos como se puede observar en el siguiente ejemplo: 
 

Código Factor 
Ambiental 

Medida a Monitorear 
de 

Adecuación/Mitigación 

Fecha de 
Cumplimiento 

(Inicio) 

Fecha de 
Cumplimiento 

(Final) 

Desarrollo 
de la 

Medida 
Respaldos 

       
 
1.7. Análisis de Resultados por Factores 

 
Realizar un análisis de todos los factores comprendidos en la AOP, como ser Aire, Ruido, Agua, 
Suelo, Residuos Sólidos, Socioeconómico, entre otros. 
 
1.8. Detección de No Conformidades 

 
Si fuera el caso incluir información referida a no conformidades presentadas durante el desarrollo de 
la AOP. 
 
1.9. Conclusiones  y  Recomendaciones 

 
Contemplar  los  aspectos  más  relevantes  del  Informe  elaborado  y  las  respectivas 
recomendaciones acorde a lo reportado. 
 
2. ANEXOS DEL INFORME AMBIENTAL 

 
2.1. Anexo de Mapas, Planos y Fotografías 

 
El presente Anexo debe incluir: 
 
 Mapas y planos de la AOP. 
 Registro fotográfico significativo de la AOP, principalmente referidos a las medidas ambientales 

comprendidas. 
 
2.2. Anexo de Documentos Conexos (Lo aplicable para la AOP, específica que está 

realizando el Contratista) 
 
El presente Anexo de incluir: 
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 Licencia Ambiental de la AOP 
 Planillas 
 Registros 
 Análisis 
 Actas 
 Certificados 
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