



La fuerza que transforma Bolivia

CD 006-A

NOTA EXPRESA DE APROBACIÓN DE AJUSTES N° 01 AL DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA (DCD)

**OBJETO: "SERVICIO DE LIMPIEZA, REPOSICION DE ALAMBRADO Y COLOCADO DE LETREROS DE IDENTIFICACION DEL PREDIO "EL ALGARROBAL"
CODIGO: DRCO-EPNE-GGPQ-165-16**

CONSIDERANDO:

Que la Resolución de Directorio N° 58/2013 de 22 de julio de 2013, aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Empresa Pública Nacional Estratégica (RE-SABS-EPNE) de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

Que de acuerdo a lo establecido en Reglamento vigente menciona que el Responsable del Proceso de Contratación podrá ajustar el DCD con ajustes mediante Nota Expresa, por iniciativa de la Unidad Solicitante, en atención a las consultas escritas o como resultado de la reunión de aclaración, antes de la presentación de ofertas, las mismas que deberán ser publicadas en la página web de YPFB como medio oficial de comunicación.

Que de acuerdo al informe Técnico N° **GGPQ-GIP-DPPL-IN-283/ 2016** de fecha 15 de julio de 2016 emitido por la Dirección de Polietileno y Polipropileno que en calidad de Unidad Solicitante solicita al RPC aprobar los ajustes N° 01 al DCD

POR TANTO:

El Responsable del Proceso de Contratación en aplicación a lo establecido en el Reglamento antes mencionado y en uso de sus atribuciones conferidas, resuelve:

PRIMERO.- Aprobar la Nota de Ajustes N° 01 de fecha 15 de julio de 2016 emitida por la Dirección de Polietileno y Polipropileno, con ajustes a Cronograma de Plazos del Documento de Contratación Directa, del proceso de contratación "SERVICIO DE LIMPIEZA, REPOSICION DE ALAMBRADO Y COLOCADO DE LETREROS DE IDENTIFICACION DEL PREDIO "EL ALGARROBAL", CODIGO: DRCO-EPNE-GGPQ-165-16, la misma que forma parte de la presente Nota Expresa, y del DCD en las secciones que corresponden.

SEGUNDO: La Analista de Contrataciones, queda encargada de publicar la presenta Nota Expresa y la Nota de Ajustes en el sitio web de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, como medio oficial de comunicación y alternativamente, podrá notificar a través de correo electrónico, fax u otro medio, a los potenciales oferentes asistentes a la Reunión de Aclaración.

Santa Cruz, 15 de julio de 2016

**Lic. David Francisco Valverde Sejas
RESPONSABLE DE PROCESO DE CONTRATACIÓN-RPC**

Lic. David F. Valverde Sejas
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN
Y GESTIÓN DE DESEMPEÑO

DIRECCIÓN: Av. Grigotá Esq. Regimiento Lanza **TELÉFONO:** (591-3) 3527222 (3201) **FAX:** 3526732 (3202) **CASILLA:** 1659
Av. Alemania esq. Calle Cayú Edif.: Norte 10 Planta alta **TELÉFONO:** 343-1744 **FAX:** Int. 101
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia





La fuerza que transforma Bolivia

CD 006-A

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS



La fuerza que transforma Bolivia

NOTA DE AJUSTES N° 01

DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

**OBJETO: "SERVICIO DE LIMPIEZA, REPOSICION DE ALAMBRADO Y COLOCADO
DE LETREROS DE IDENTIFICACION DEL PREDIO "EL ALGARROBAL"
CODIGO: DRCO-EPNE-GGPQ-165-16**

Santa Cruz, 15 de julio de 2016





La fuerza que transforma Bolivia

CD 006-A

NOTA DE AJUSTES N° 01

OBJETO: "SERVICIO DE LIMPIEZA, REPOSICION DE ALAMBRADO Y COLOCADO DE LETREROS DE IDENTIFICACION DEL PREDIO "EL ALGARROBAL" CODIGO: DRCO-EPNE-GGPQ-165-16

Por iniciativa de la Dirección de Polietileno y Polipropileno según el informe N° GGPQ-GIP-DPPL-IN-283/ 2016_ de fecha 14 de julio de 2016; se emite la presente Nota de Ajustes N° 01 con ajustes al Cronograma de Plazos del Documento de Contratación Directa - DCD, de acuerdo a lo señalado a continuación:

AJUSTES EMITIDOS POR INICIATIVA DE YPFB

Table with columns: AJUSTE N° 1, DICE, DEBE DECIR. It contains two main columns for 'DICE' and 'DEBE DECIR', each with a sub-table for 'CRONOGRAMA DE PLAZOS' containing rows for inspection, consultations, meetings, and proposal presentations.

Santa Cruz, 15 de julio de 2016

