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OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA DE DERIVACIÓN, INSTALACIÓN DE EDR Y CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA EN EL BARRIO “EL ZAPALLAR” MONTEAGUDO (LOTE 1) – OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS PARA AMPLIACIÓN DEL TENDIDO DE RED SECUNDARIA EN LAS LOCALIDADES DE MONTEAGUDO Y MUYUPAMPA (LOTE 2)
	
1. [bookmark: _Toc314666488]CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

1.1. OBRAS CIVILES 
Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras civiles se encuentran detalladas en el Anexo 1, tanto para el lote 1 como para el lote 2.

1.2. OBRAS MECANICAS
Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras mecánicas se encuentran detalladas en el Anexo 2, tanto para el lote 1 como para el lote 2.

1.3. PLANOS Y GRAFICOS
En el Anexo 3 del presente documento se encuentran detallados los gráficos que componen la presente especificación técnica, mientras que los planos de la obra se encuentran en el Anexo 4.

1.4. EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA
A continuación se detalla el equipo mínimo requerido para la ejecución de las obras.
 
EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA PARA CADA FRENTE DE TRABAJO- LOTE 1
	PERMANENTE

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	Balizas de señalización (diurnas y nocturnas)
	Pieza
	De acuerdo a la ejecución de la obra

	2
	Cintas de medición
	Pieza
	De acuerdo a la ejecución de la obra 

	3
	Conos y cinta de señalización de hombres trabajando
	---
	De acuerdo a la ejecución de la obra

	4
	EPP´s (guantes, cascos, botas de seguridad, overoles, lentes de protección, etc.)
	---
	Para todo el personal de la obra

	5
	Generador de energía eléctrica
	Equipo
	2

	6
	Letreros de señalización
	Pieza
	De acuerdo a la ejecución de la obra

	7
	Vehículos livianos y pesados para transporte de materiales, herramientas, etc.
	Vehículo
	De acuerdo a la ejecución de la obra

	8
	Cortadora de disco
	Herramienta
	De acuerdo a la organización de los frentes de trabajo

	9
	Mezcladora
	Equipo
	De acuerdo a la organización de los frentes de trabajo

	9
	Compactadora
	Equipo
	De acuerdo a la organización de los frentes de trabajo 

	10
	Vibradora 25-60 mm
	Equipo
	De acuerdo a la organización de los frentes de trabajo

	11
	Equipo completo para reparación de líneas de agua y alcantarillado
	Equipo
	De acuerdo a la organización de los frentes de trabajo 

	12
	Zaranda
	Herramienta
	De acuerdo a la organización de los frentes de trabajo

	13
	Apisonador
	Herramienta
	De acuerdo a la organización de los frentes de trabajo

	14
	Varillas de medición
	Herramienta
	De acuerdo a la organización de los frentes de trabajo

	DE ACUERDO A REQUERIMIENTO

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	Equipo de soldadura (Motosoldadora, arco eléctrico, etc.)
	Equipo
	De acuerdo a la organización de los frentes de trabajo

	2
	Amoladora
	Herramienta
	De acuerdo a la organización de los frentes de trabajo


	3
	Equipo completo de prueba hidrostática
	Equipo
	De acuerdo a la organización de los frentes de trabajo

	4
	Equipo de manteado de juntas 
	Equipo
	De acuerdo a la organización de los frentes de trabajo

	5
	Alineador de tubería y grapas manuales
	Equipo
	De acuerdo a la organización de los frentes de trabajo

	6
	Equipo de radiografiado 
	Equipo
	De acuerdo a la organización de los frentes de trabajo

	7
	Equipo de topografía (estación total)
	Equipo
	De acuerdo a la organización de los frentes de trabajo

	8
	Compresor de aire
	Equipo
	De acuerdo a la organización de los frentes de trabajo

	9
	Manifold con su respectivo manómetro calibrado
	Equipo
	De acuerdo a la organización de los frentes de trabajo

	10
	Otros equipos solicitados para la ejecución de cada ítem de acuerdo al cronograma 

	El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecución de alguna actividad específica; por lo que no se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra.



EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA PARA CADA FRENTE DE TRABAJO- LOTE 2
	PERMANENTE

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	Balizas de señalización (diurnas y nocturnas)
	Pieza
	De acuerdo a la ejecución de la obra

	2
	Cintas de medición
	Pieza
	De acuerdo a la ejecución de la obra

	3
	Conos y cinta de señalización de hombres trabajando
	---
	De acuerdo a la ejecución de la obra

	4
	EPP´s (guantes, cascos, botas de seguridad, overoles, lentes de protección, etc.)
	---
	Para todo el personal de la obra

	5
	Generador de energía eléctrica
	Equipo
	2

	6
	Letreros de señalización
	Pza
	De acuerdo a la ejecución de la obra

	7
	Vehículos Livianos y pesados para transporte de materiales, herramientas, etc.
	Vehículo
	De acuerdo a la ejecución de la obra

	8
	Mezcladora
	Equipo
	De acuerdo a la organización de los frentes de trabajo

	9
	Compactadora
	Equipo
	De acuerdo a la organización de los frentes de trabajo

	10
	Vibradora 25-60 mm
	Equipo
	De acuerdo a la organización de los frentes de trabajo

	11
	Equipo completo para reparación de líneas de agua y alcantarillado
	Equipo
	De acuerdo a la organización de los frentes de trabajo

	12
	Zaranda
	Herramienta
	De acuerdo a la organización de los frentes de trabajo

	13
	Apisonador
	Herramienta
	De acuerdo a la organización de los frentes de trabajo

	14
	Varillas de medición
	Herramienta
	De acuerdo a la organización de los frentes de trabajo

	DE ACUERDO A REQUERIMIENTO

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	Equipo de topografía (estación total)
	Equipo
	De acuerdo a organización de los frentes de trabajo

	2
	Compresor de aire
	Equipo
	De acuerdo a la organización de los frentes de trabajo

	3
	Manifold con su respectivo manómetro calibrado
	Equipo
	De acuerdo a la organización de los frentes de trabajo

	4
	Otros equipos solicitados para la ejecución de cada ítem de acuerdo al cronograma 

	El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecución de alguna actividad específica; por lo que no se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra.



1.5. VOLUMENES DE OBRA 

LOTE 1: OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA DE DERIVACIÓN, INSTALACIÓN DE EDR Y CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA EN EL BARRIO “EL ZAPALLAR” MONTEAGUDO
	OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA DE DERIVACIÓN Y DE RED SECUNDARIA EN EL BARRIO “EL ZAPALLAR” MONTEAGUDO

	N°
	DESCRIPCION DEL ÍTEM 
	UNIDAD
	CANTIDAD

	TRABAJOS GENERALES
	 
	 

	1
	INSTALACION DE FAENAS , PROVISION Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA
	GLB
	1,00

	2
	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO,MATERIAL,HERRAMIENTAS Y PERSONAL
	GLB
	1,00

	3
	REPLANTEO Y TRAZADO  TOPOGRAFICO
	m
	3.010,00

	4
	ELABORACION DE  PLANOS AS-BUILT
	GLB
	1,00

	5
	ELABORACION  DATA BOOK
	GLB
	1,00

	6
	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS 
	GLB
	1,00

	RED PRIMARIA
	 
	 

	7
	EXCAVACIÓN DE ZANJA TERRENO BLANDO
	m3
	425,25

	8
	EXCAVACIÓN DE ZANJA TERRENO SEMI DURO 
	m3
	182,25

	9
	PROVISIÓN Y COLOCADO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL
	PZA
	4,00

	10
	PROVISION Y COLOCADO DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN
	m
	810,00

	11
	PROVISION Y COLOCADO DE PLAQUETAS DE SEÑALIZACION HORIZONTAL
	PZA
	17,00

	12
	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA CERNIDA 
	m3
	162,00

	13
	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMÚN
	m3
	445,50

	14
	LASTRADO DE TUBERÍA (INCLUYE FUNDA)
	m3
	3,13

	15
	APERTURA DE VÍA, ACCESO Y DESBROCE
	m2
	60,00

	RED SECUNDARIA
	 
	 

	16
	CORTE , ROTURA Y REMOCION DE ACERA Y/O CUNETA
	m2
	46,00

	17
	REMOCIÓN DE EMPEDRADO
	m2
	11,20

	18
	EXCAVACIÓN DE ZANJA TERRENO BLANDO
	m3
	488,56

	19
	EXCAVACIÓN DE ZANJA TERRENO SEMI DURO 
	m3
	325,70

	20
	TRANSPORTE DE TUBERIA  
	GLB
	1,00

	21
	PROVISION Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCION PVC DN -3”
	m
	100,00

	22
	PROVISION Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCION PVC DN -6”
	m
	85,50

	23
	TENDIDO DE TUBERÍA 
	m
	2.200,00

	24
	OBRAS CIVILES PARA FIJACIÓN PARA VÁLVULA DE P.E. Ø 40 MM
	PZA
	2,00

	25
	OBRAS CIVILES PARA FIJACIÓN PARA VÁLVULA DE P.E. Ø 90 MM
	PZA
	2,00

	26
	PROVISIÓN Y COLOCADO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL
	PZA
	2,00

	27
	PROVISION Y COLOCADO DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN
	m
	2.200,00

	28
	PROVISION Y COLOCADO DE PLAQUETAS DE SEÑALIZACION HORIZONTAL
	PZA
	52,00

	29
	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA CERNIDA 
	m3
	352,00

	30
	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMÚN
	m3
	462,26

	31
	REPOSICIÓN Y AFINADO DE ACERAS Y/O CUNETAS
	m2
	46,00

	32
	REPOSICION DE EMPEDRADO
	m2
	11,20



	OBRAS MECÁNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA DE DERIVACIÓN, INSTALACIÓN DE EDR Y CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA EN EL BARRIO “EL ZAPALLAR” MONTEAGUDO

	N°
	DESCRIPCION DEL ÍTEM 
	UNIDAD
	CANTIDAD

	RED PRIMARIA
	 
	 

	1
	CARGUÍO, TRANSPORTE Y DESCARGUÍO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 2" SCH 40
	TN
	4,40

	2
	CARGUÍO, TRANSPORTE Y DESCARGUÍO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 4" SCH 40
	TN
	0,96

	3
	DESFILE Y BAJADO DE TUBERÍA ANC DN 2" SCH 40
	m
	750,00

	4
	DESFILE Y BAJADO DE TUBERÍA DE ANC DN 4" SCH 40
	m
	60,00

	5
	CURVADO DE TUBERÍA DE ANC DN 2" SCH 40
	PZA
	4,00

	6
	CURVADO DE TUBERÍA DE ANC DN 4" SCH 40
	PZA
	2,00

	7
	CORTE DE TUBERÍA DE ANC DN 2" SCH 40
	PTO
	10,00

	8
	CORTE DE TUBERÍA DE ANC DN 4" SCH 40
	PTO
	2,00

	9
	SOLDADURA DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC  DN 2" SCH 40
	JUNTA
	80,00

	10
	SOLDADURA DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 3" SCH 40
	JUNTA
	2,00

	11
	SOLDADURA DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 4" SCH 40
	JUNTA
	10,00

	12
	END POR RADIOGRAFIA DE JUNTAS SOLDADAS DN 2" SCH 40
	JUNTA
	74,00

	13
	END POR RADIOGRAFIA DE JUNTAS SOLDADAS DN 4" SCH 40
	JUNTA
	8,00

	14
	END POR TINTAS PENETRANTES PARA ACCESORIOS
	PTO
	10,00

	15
	LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 2"  C/CINTA DE REVESTIMIENTO
	m2
	0,86

	16
	LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 3"  C/CINTA DE REVESTIMIENTO
	m2
	0,87

	17
	LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 4"  C/CINTA DE REVESTIMIENTO
	m2
	0,58

	18
	LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE JUNTAS C/ MANTA TERMOCONTRAIBLE DN 2" (CON PROVISION DE MANTAS)
	JUNTA
	74,00

	19
	LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE JUNTAS C/ MANTA TERMOCONTRAIBLE DN 4" (CON PROVISION DE MANTAS)
	JUNTA
	8,00

	20
	PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERÍA ANC DN 2" 
	m
	750,00

	21
	PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERÍA ANC DN 4" 
	m
	60,00

	22
	PRUEBA HIDROSTATICA (HERMETICIDAD Y SELLO) PARA VÁLVULA DN 2"
	PZA
	1,00

	23
	ESTUDIO E IMPLEMENTACION DE PROTECCION CATODICA
	GLB
	1,00

	24
	MONTAJE DE VALVULA Y ACCESORIOS DE ANC 2"
	PZA
	1,00

	25
	VENTEO, INTERCONEXION, PUESTA EN MARCHA Y PUNTO DE ROCIO
	GLB
	1,00

	RED SECUNDARIA
	 
	 

	26
	VENTEO, PRUEBA DE RESISTENCIA Y HERMETICIDAD
	m
	2.200,00



	OBRAS PARA EDR EN EL ZAPALLAR

	N°
	DESCRIPCION DEL ÍTEM 
	UNID
	CANTIDAD

	1
	CARGUÍO, TRANSPORTE Y DESCARGUÍO DE EDR
	GLB
	1,00

	2
	OBRAS CIVILES PARA LA INSTALACIÓN DE EDR (ADECUACIÓN DEL ÁREA Y CONSTRUCCIÓN DE BASE Y CASETA DE PROTECCIÓN PARA EDR )
	GLB
	1,00

	3
	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LETREROS DE SEÑALIZACIÓN INDUSTRIAL
	Pza
	4,00

	4
	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EDR
	GLB
	1,00




LOTE 2: OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS PARA AMPLIACIÓN DEL TENDIDO DE RED SECUNDARIA EN LAS LOCALIDADES DE MONTEAGUDO Y MUYUPAMPA 
	OBRAS CIVILES PARA AMPLIACIÓN DEL TENDIDO DE RED SECUNDARIA EN LAS LOCALIDADES DE MONTEAGUDO Y MUYUPAMPA

	N°
	DESCRIPCION DEL ÍTEM 
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	INSTALACION DE FAENAS - PROVISION Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA
	GLB
	1,00

	2
	MOVILIZACION DE PERSONAL Y EQUIPO
	GLB
	1,00

	3
	REPLANTEO Y TRAZADO TOPOGRAFICO
	m
	4.806,00

	4
	CORTE , ROTURA Y REMOCION DE ACERA Y/O CUNETA
	m2
	83,20

	5
	CORTE, ROTURA Y REMOCION DE CERÁMICA, BALDOSAS Y/O CORTEZAS ESPECIALES
	m2
	4,80

	[bookmark: _GoBack]6
	EXCAVACIÓN DE ZANJA TERRENO BLANDO
	m3
	1.232,70

	7
	EXCAVACIÓN DE ZANJA TERRENO SEMI DURO 
	m3
	528,30

	8
	TRANSPORTE DE TUBERIA  
	GLB
	1,00

	9
	PROVISION Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCION PVC DN -3”
	m
	186,50

	10
	PROVISION Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCION PVC DN -4”
	m
	70,50

	11
	TENDIDO DE TUBERÍA 
	m
	4.806,00

	12
	OBRAS CIVILES PARA FIJACIÓN PARA VÁLVULA DE P.E. Ø 40 MM
	PZA
	2,00

	13
	OBRAS CIVILES PARA FIJACIÓN PARA VÁLVULA DE P.E. Ø 63 MM
	PZA
	2,00

	14
	PROVISIÓN Y COLOCADO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL
	PZA
	2,00

	15
	PROVISION Y COLOCADO DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN
	m
	4.806,00

	16
	PROVISION Y COLOCADO DE PLAQUETAS DE SEÑALIZACION HORIZONTAL
	PZA
	99,00

	17
	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA CERNIDA
	m3
	768,96

	18
	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMÚN
	m3
	992,04

	19
	LASTRADO DE TUBERIA (INCLUYE FUNDA)
	m3
	5,19

	20
	REPOSICIÓN Y AFINADO DE ACERAS Y/O CUNETAS
	m2
	83,20

	21
	REPOSICION DE CERÁMICA ,BALDOSAS Y/O CORTEZAS ESPECIALES C/PROVISION
	m2
	4,80

	22
	ELABORACION DE PLANOS AS-BUILT 
	m
	4.806,00

	23
	ELABORACIÓN DATA BOOK
	GLB
	1,00

	24
	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS
	GLB
	1,00



	OBRAS MECÁNICAS PARA AMPLIACIÓN DEL TENDIDO DE RED SECUNDARIA EN LAS LOCALIDADES DE MONTEAGUDO Y MUYUPAMPA

	N°
	DESCRIPCION DEL ÍTEM 
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	VENTEO, PRUEBA DE RESISTENCIA Y HERMETICIDAD
	m
	4.806,00



1.6. CLAUSULA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
La empresa contratista de la obra deberá cumplir de forma obligatoria con los siguientes estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: 

Estándares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporación. 

La empresa contratista deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el Anexo 5.1: “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS”, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998) y que forma parte indivisible de las presentes especificaciones técnicas.

ASPECTOS GENERALES: 
La empresa contratista deberá prever el número de personal de SMS para el proyecto en función a las siguientes consideraciones: 

a) Análisis preliminar de peligros y riesgos (asociados a la actividad), tiempo, magnitud del proyecto, número de trabajadores y numero de frentes de trabajo. 

b) En cumplimiento a la LGT Art.73, se establece que todo proyecto con más de 80 trabajadores deberá contar necesariamente con personal médico (in situ). 

c) En caso de procesos bajo la modalidad de contratación directa la unidad solicitante podrá coordinar con el área de SMS el apoyo y/o soporte para la ejecución de dicha actividad (Aplicable a obras menores cuyo análisis de peligros y riesgos evidencia valores no significativos). 

PERSONAL DE SMS: 
La empresa contratista deberá contar mínimamente con el siguiente personal de SMS (Monitor/Supervisor/Coordinador de SMS), en base a los siguientes criterios:

Proyectos de red Primaria/ City Gates (Lote 1):
· 1 Supervisor o Coordinador SMS
· 1 Monitor SMS: por cada frente de trabajo (de acuerdo al análisis de Riesgos de las actividades a desarrollarse en el proyecto)

Proyectos de Red Secundaria/Estación Distrital de Regulación (EDR) (Lote 2): 

· 1 Monitor de SMS: por cada frente de trabajo (de acuerdo al análisis de Riesgos de las actividades a desarrollarse en el frente de trabajo) 

Nota: En caso de que una misma empresa se presente a ambos lotes, se solicitará únicamente el personal requerido para el Lote 1.

Currículum Vitae de Personal SMS: (Monitor/Supervisor/Coordinador), asignado al proyecto (adjuntar los respaldos correspondientes para evaluación y aprobación de YPFB, cuando así se requiera). 
Perfil de Cargos: La educación, formación y experiencia del personal debe ser adecuada y coherente para gestionar y controlar los riesgos identificados en las actividades de la obra. Debe mínimamente contemplar lo siguiente:

a) Supervisor o Coordinador de SMS

	NIVEL
	REQUISITOS

	Educación
		Profesional a nivel licenciatura en ingeniería 




	Formación OBLIGATORIA
(Cursos, seminarios, talleres, etc.)
	Sistemas de Gestión de Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente (OHSAS 18001 - ISO 14001). Protección y prevención de incendios. Primeros Auxilios Básicos. Manejo Defensivo.

	Formación DESEABLE
(Cursos, seminarios, talleres, etc.)
	Legislación en Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente. Seguridad para trabajo en espacios confinados, trabajos de izaje de cargas, trabajo en excavaciones, trabajos en altura, Bloqueo y etiquetado, Identificación y control de factores de riesgo para la Salud, Manejo de sustancias peligrosas

	Experiencia
	Experiencia general de 4 años y experiencia específica de 3 años en cargos similares en proyectos de gas y petróleo, construcción, y/o rubro industrial. 
Experiencia especifica:
- Manejo y/o supervisión de personal
- Gestión de indicadores de SYSO




b) Monitor de SMS

	NIVEL
	REQUISITOS

	Educación
		Profesional a nivel licenciatura en ingeniería o Técnico del área Industrial (mecánico, eléctrico, SMS o similares) 




	Formación OBLIGATORIA
(Cursos, seminarios, talleres, etc.)
	Sistemas de Gestión de Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente (OHSAS 18001 - ISO 14001). Protección y prevención de incendios. Primeros Auxilios Básicos. Manejo Defensivo.

	Formación DESEABLE
(Cursos, seminarios, talleres, etc.)
	Legislación en Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente. Seguridad para trabajo en espacios confinados, trabajos de izaje de cargas, trabajo en excavaciones, trabajos en altura, Bloqueo y etiquetado, Identificación y control de factores de riesgo para la Salud, Manejo de sustancias peligrosas

	Experiencia
	Experiencia general mínima de 2 años y experiencia específica mínima de 1 año en cargos similares en proyectos de gas y petróleo, construcción, y/o rubro industrial.
Experiencia especifica:
- Auditoría e inspección de actos y/o condiciones inseguras
- Gestión de Equipos de protección personal (EPP)
- Gestión de Permisos de trabajo
- Conocimiento básico de sistemas de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (OHSAS 18001 - ISO 14001)



POSTERIOR A LA ADJUDICACION: Antes del inicio de las actividades (orden de proceder) la Empresa adjudicada deberá presentar los siguientes documentos para la aprobación y VoBo de la Unidad SMSG de YPFB:
1. Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporación.
El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimento a la legislación laboral, social y otras aplicables al presente proyecto, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB (Contratante).
Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo).

2. Presentación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (En caso de poseer un sistema bajo la norma OHSAS 18001 o Sistemas Integrados de Gestión). Caso contrario, la empresa contratista deberá presentar un documento que contenga la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional a ser aplicada en el Proyecto (Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - específico para la obra).

3. Plan específico de Seguridad y Salud Ocupacional: debe contener al menos los siguientes puntos:
 
a) Política de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
b) Programas y políticas de control de alcohol y drogas 
c) Programa de gestión vehicular (cronograma de mantenimiento de vehículos) 
d) Programas de medidas preventivas en seguridad y salud ocupacional 
e) Plan de respuesta ante emergencias (especifico del proyecto). 
f) Plan de evacuación Médica (MEDEVAC) 
g) Plan de rescate 
h) Sistemas de permisos de trabajo 
i) Sistemas de reporte de accidentes e incidentes. 
j) Sistemas de reporte de SMS (Semanal/Mensual). 
k) Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos inicial de la actividad (este registro debe ser actualizado periódicamente y cada vez que se presente la necesidad o cambios en la actividad a realizarse). 
l) Lista de procedimientos específicos de SMS (permisos de trabajo, reporte de accidentes, incidentes e informes del proyecto). 

4. Nómina de personal (nombre y Cédula de Identificación) con los respaldos correspondientes de “dotación de ropa de trabajo y EPP”. 

5. Contrato del personal (Bajo la modalidad que corresponda) 

6. Seguro médico (cuando aplique). Caso contrario debe contar necesariamente con una póliza de Seguro contra accidentes – grupal o individual 

7. Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito – SOAT (cuando aplique) 

8. Copia de póliza contra accidentes personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte) (cuando aplique) 

9. Check list de vehículos livianos y pesados. (cuando aplique) 
 
10. Capacitaciones básicas de SMS: Primeros Auxilios, Manejo de Extintores, Plan de Emergencia, uso de EPP y otros aplicables) Aplica a todo el personal inmerso en la actividad/obra/proyecto/servicio. (Personal propio, y sub contratistas). 

11. Sustancias Peligrosas: En todas las áreas donde se transporte, almacene, utilice y/o manipulen sustancias peligrosas deberán existir las Hojas de Seguridad (MSDS) para cada una de las sustancias. Deben estar a disposición de todos los trabajadores. 

REQUISITOS MINIMOS: Para el ingreso a la obra: 
· Inducción de SMS (A cargo de YPFB - Unidad Operativa) 
· Inducción de SMS (A realizarse “in situ” – A cargo de la empresa Contratista). 
· Uso obligatorio de ropa de trabajo (overol, ropa de dos piezas manga larga y otros que sean necesarios o aplicables) 
· Uso obligatorio de EPP (Equipo de Protección Personal): 
· Casco de seguridad 
· Calzado de seguridad 
· Lentes de seguridad 
· Protectores auditivos (si corresponde) 
· Guantes (específicos a la tarea a realizar) 

EPP para riesgos especiales y tareas críticas (altura, espacios confinados, eléctricos, trabajos en caliente, etc.) 

· Arnés de seguridad de cuerpo completo. 
· Línea de vida. (sistema de supresión contra caídas) 
· Detector de gases (en caso de requerir). 
· Equipo de rescate para alturas (en caso de requerir). 
· Guantes dieléctricos (en caso de requerir). 
· Equipo de rescate para espacios confinados (en caso de requerir). 
· Equipo de respiración autónoma (en caso de requerir). 
· Extintores para el área de intervención y combate contra incendios.
· Trabajos en caliente (soldadura, eléctricos, etc.). 

Documentación que debe estar en la obra: 
· Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (Específico) 
· Plan de Emergencias/Contingencias 
· Procedimientos de trabajo para las actividades a realizar. 
· Nómina del personal, con copia de su póliza de seguro contra accidentes 
· Permiso de trabajo, AST – Identificación de peligros y riesgos 

Documentación para Data Book: 
· Plan específico de Seguridad y Salud Ocupacional 
· Procedimientos de las actividades 
· Nómina de todo el personal (con los respaldos establecidos por YPFB) 
· Informes de SMS 
· Reporte de accidentes/incidentes y Acciones correctivas (lecciones aprendidas) 
· Reporte Mensual de Indicadores SYSO (firmado por los responsables) (El formato será remitido por el área de SMS de YPFB) 
· Registro de capacitaciones 

12. De acuerdo a las características y dinámica de cada proyecto podrá establecerse una reunión inicial y posterior a ello reuniones de consulta con el área de SMS de YPFB. 

13. Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente, remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución de la obra o proyecto, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente establecida en la LGT 1939, DL HSOB 16998, DS 1996 y otras disposiciones legales aplicables a la actividad comprendida en el contrato de la obra. 

14. Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a obra o ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub contratista en proyectos de YPFB. 

15. YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SYSO que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, cuyo objetivo es prevenir accidentes e incidentes que puedan producirse; mediante el cumplimiento de la legislación vigente en materia de SYSO y los aspectos normativos y regulatorios de YPFB Corporación. 

16. La subcontratación de Servicios deberá ser previamente aprobada por YPFB y la Empresa Subcontratada deberá cumplir con todos y cada uno de los requisitos de SYSO establecidos por YPFB para el CONTRATISTA.
1.7. DISPOSICIONES AMBIENTALES
a) La Empresa CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a los compromisos Ambientales aprobados a través del Documento Ambiental (solicitado por la Contratista a la firma del contrato) con el cual se obtuvo la Autorización Ambiental (Licencia Ambiental –L.A.-) para el proyecto, como también las disposiciones emitidas por la Autoridad Ambiental Competente al momento de otorgar la L.A. y otros requerimientos ambientales exigidos por el personal de YPFB del proyecto. Para el efecto, el CONTRATISTA deberá remitir a YPFB toda aquella documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento de los Planes, Programas y Procedimientos. Para el efecto, el CONTRATISTA deberá remitir a YPFB, según el alcance del presente proyecto, la información solicitada en el Anexo 5 “Requisitos de Protección Ambiental Contratistas”, parte integral del presente documento.
Toda esta documentación de respaldo deberá demostrar el cumplimiento de la legislación aplicable, misma que será de insumo para la elaboración de los Informes de Monitoreo Ambiental que elabore YPFB cuando corresponda.

b) El CONTRATISTA acuerda dar cumplimiento con todas las disposiciones técnicas y administrativas establecidas en la legislación ambiental y forestal vigente, como también la reglamentación sectorial, normativa conexa y todo instrumento legal promulgado durante el periodo de vigencia del CONTRATO. En tal sentido y en caso de contravenciones a estas normas, leyes y/o regulaciones, el CONTRATISTA asume la responsabilidad y sus consecuencias, así como la reparación de estas, cuando corresponda.

c) De presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque perdidas, daños y/o perjuicios ambientales; el CONTRATISTA deberá comunicar inmediatamente a YPFB para que se proceda en el marco de la legislación aplicable. Por su parte, el CONTRATISTA tomará acciones inmediatas de prevención, mitigación y/o remediación. Para tal efecto, el mismo deberá remitir a YPFB informes, planillas, registros, comprobantes y toda documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento del Plan de Contingencias.

d) La contratista se obliga a aplicar los lineamientos establecidos en el Anexo 5 “Requisitos de Protección Ambiental Contratistas”. Este anexo establece la generación de planillas de la gestión de residuos sólidos durante la ejecución del proyecto, además de solicitar un informe donde se detalle las acciones y lineamientos seguidos para una adecuada gestión de residuos sólidos”.

e) Al momento de adjudicarse el servicio, YPFB entregará a la CONTRATISTA  el Procedimiento Gerencial de residuos Sólidos para su aplicación, según corresponda durante la ejecución de sus actividades.

1.8. FACTURACIÓN Y TRIBUTOS
1.8.1. FACTURACIÓN
La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.

La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos.

El proponente deberá presentar fotocopia del Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (del original o del emitido por la Oficina Virtual del SIN) o fotocopia del Certificado del NIT. La actividad registrada en citado documento deberá guardar directa relación con el objeto del proceso de contratación. 

En caso de otorgarse un anticipo el proveedor no está obligado a emitir factura, debiendo cumplir con lo dispuesto por el Artículo 19 del Decreto Supremo N° 181.

1.8.2. TRIBUTOS
El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

1.9. SEGUROS 
La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación:
a. Póliza Todo Riesgo de Construcción
Durante la ejecución de la obra, el Contratista deberá mantener por su cuenta y cargo una póliza de Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en ejecución, materiales.
La misma que cubrirá las construcciones a efectuar de acuerdo a los Términos de Referencia, el valor asegurado debe ser igual al valor de las obras. Deberá incluir además las coberturas de: errores de construcción, movimiento sísmico, inundación, tempestad, incendio, impericia, descuido, actos mal intencionados cometidos por los empleados y/o contratistas, remoción de escombros, periodo de mantenimiento amplio, gastos adicionales por horas extras y de aceleración, equipos y maquinaria del contratista y otras cobertura que vea necesarias el contratista.

b. Seguro de Responsabilidad Civil.
Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas.  Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.
c.  Póliza de Accidentes Personales.
Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.

Condiciones Adicionales.
I.                 De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB,  por todos los accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones.
II.                 La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.

1.10. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EMITIDA POR LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Las empresas proponentes deberán contar con la Resolución Administrativa vigente  correspondiente de acuerdo al D.S. 1996 del 14 de mayo de 2014, a Categoría Industrial y/o Redes de Gas emitida por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, tanto para el lote 1 como para el lote 2 (Adjuntar en su propuesta fotocopia simple de respaldo).

1.11. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 
La experiencia general y específica del proponente será computada considerando las obras ejecutadas durante los últimos 10 años. La información provista por la empresa proponente en la presentación de propuestas debe estar respaldada por actas de entrega definitiva, certificado y/o documento que demuestre la conclusión de la obra, dichos documentos deberán ser presentados en fotocopia simple, y cuando lo requiera YPFB, en cualquier etapa del Proceso de Contratación, en originales o fotocopias legalizadas.
Cuando los respaldos citados no contemplen toda la información requerida en los formularios de la propuesta, se podrán presentar documentos adicionales a los citados donde se evidencie y/o complemente la información solicitada.

· EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA
La sumatoria de la experiencia de la empresa proponente, deberá sumar al menos (1) una vez el monto del precio referencial establecido en el Documento Base de Contratación.
· EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA
La sumatoria de la experiencia especifica de la empresa proponente, deberá sumar al menos (0.5) cero punto cinco veces el monto del precio referencial establecido en el Documento Base de Contratación.

OBRAS SIMILARES.  LOTE 1 
Se consideran como obras similares aquellas en las cuales la empresa proponente haya realizado cualquiera de los siguientes trabajos: 

· Construcción de Gasoductos y Redes Primarias.
· Construcción y/o montaje de instalaciones de City Gate, PRM o EDR.
· Construcción de acometidas de Red Primaria y Loop de Red Primaria
· Servicios especiales relacionados con Gasoductos y Red primaria (Hot Tap, Flow Line, etc).
· Trabajos de mantenimiento de Redes Primarias de PRM, EDR o City Gates.
· Variantes de Red Primaria, construcción de redes y ductos de transporte de hidrocarburos y distribución.
· Todos los trabajos realizados por la categoría industrial y/o redes de gas de acuerdo al D.S. 1996 de 15 de mayo de 2014 exceptuando instalaciones domiciliarias-comerciales-que empleen redes de polietileno.

OBRAS SIMILARES.  LOTE 2 
Se consideran como obras similares aquellas en las cuales la empresa proponente haya realizado cualquiera de los siguientes trabajos: 
· Obras civiles y/o mecánicas para la construcción de red secundaria.
· Obras civiles y/o mecánicas para la construcción y mantenimiento de gasoductos y redes primarias.
· Obras civiles y/o mecánicas para la construcción de acometidas para gas natural.
· Construcción de redes de agua potable, alcantarillado, telefonía, desagüé pluvial, sistemas de riego y/o cableado estructural.

1.12. EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE (SUJETO A EVALUACIÓN)
LOTE 1: OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA DE DERIVACIÓN, INSTALACIÓN DE EDR Y CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA EN EL BARRIO “EL ZAPALLAR” MONTEAGUDO

	N°
	FORMACIÓN
	CARGO A DESEMPEÑAR
	CANTIDAD REQUERIDA
	EXPERIENCIA
	CARGOS SIMILARES

	1
	INGENIERO CIVIL, INGENIERO MECANICO, INGENIERO INDUSTRIAL, INGENIERO PETROLERO, ARQUITECTO, CONSTRUCTOR CIVIL, INGENIERO EN CONSTRUCCIONES Y/O RAMAS AFINES DE LA INGENIERÍA O DE LA CONTRUCCIÓN  CON TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL
	RESIDENTE  DE OBRA (°)
	1
	GENERAL: 2 años
ESPECIFICA: 1 año en cargos similares y obras similares  a las especificadas para la empresa (*)


	FISCAL DE OBRAS, SUPERVISOR DE OBRAS, SUPERINTENDENTE DE OBRAS, DIRECTOR  DE OBRAS Y RESIDENTE DE OBRAS

	2
	INGENIERO PETROLERO, INGENIERO CIVIL, INGENIERO MECÁNICO, INGENIERO QUÍMICO, INGENIERO ELECTROMECÁNICO, INGENIERO INDUSTRIAL O RAMAS AFINES DE LA INGENIERIA, CON TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL

	RESPONSABLE DE CALIDAD
	1
	ESPECIFICA: 1 año en cargos similares y en las siguientes obras similares: EXPERIENCIA EN EL CONTROL DE CALIDAD CON REFERENCIA A LA CONSTRUCCION Y/O PRUEBAS DE DUCTOS Y/O PIPING PARA FACILIDADES EN LA INDUSTRIA HIDROCARBURIFERA.


	RESPONSABLE DE CALIDAD O CARGO RELACIONADO CON ASPECTOS DE CALIDAD O SEGURIDAD INDUSTRIAL.

	3
	CERTIFICACIÓN VIGENTE PARA LA POSICIÓN DE SOLDADURA 6G O POSICIÓN 45°
	SOLDADOR DE LINEA
	1
	ESPECIFICA: 2 TRABAJOS CONCLUIDOS en obras similares (*)


	SOLDADOR DE LÍNEA O CARGO SIMILAR EN SOLDADURA

	4
	PROFESIONAL,  TÉCNICO O BACHILLER CERTIFICADO EN EL MANEJO DE PROGRAMAS  ESPECIALIZADOS EN DIBUJO DIGITAL (EJM. AUTOCAD, VECTOR, CIVIL DESING)
	DIBUJANTE DE PLANOS AS-BUILT (°)
	1
	EXPERIENCIA ESPECIFICA: HABER REALIZADO EL DIBUJO DE PLANOS PARA AL MENOS 2 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

	DIBUJANTE DE PLANOS, CADISTA, Y/O SIMILAR QUE INVOLUCRE EL DIBUJO DE PLANOS CONSTRUCTIVOS



LOTE 2: OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS PARA AMPLIACIÓN DEL TENDIDO DE RED SECUNDARIA EN LAS LOCALIDADES DE MONTEAGUDO Y MUYUPAMPA 

	N°
	FORMACIÓN
	CARGO A DESEMPEÑAR
	CANTIDAD REQUERIDA
	EXPERIENCIA
	CARGOS SIMILARES

	1
	INGENIERO CIVIL, INGENIERO MECANICO, INGENIERO INDUSTRIAL, INGENIERO PETROLERO, ARQUITECTO, CONSTRUCTOR CIVIL, INGENIERO EN CONSTRUCCIONES Y/O RAMAS AFINES DE LA INGENIERÍA Y DE LA CONTRUCCIÓN  CON TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL
	RESIDENTE  DE OBRA (°)
	1
	GENERAL: 2 años
ESPECIFICA: 1 año en cargos similares y obras similares a las especificadas para la empresa (*)


	FISCAL DE OBRAS, SUPERVISOR DE OBRAS, SUPERINTENDENTE DE OBRAS, DIRECTOR  DE OBRAS Y RESIDENTE DE OBRAS

	2
	PROFESIONAL,  TÉCNICO O BACHILLER CERTIFICADO EN EL MANEJO DE PROGRAMAS  ESPECIALIZADOS EN DIBUJO DIGITAL (EJM. AUTOCAD, VECTOR, CIVIL DESING)
	DIBUJANTE DE PLANOS AS-BUILT (°)
	1
	EXPERIENCIA ESPECIFICA: HABER REALIZADO EL DIBUJO DE PLANOS PARA AL MENOS 2 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

	DIBUJANTE DE PLANOS, CADISTA, Y/O SIMILAR QUE INVOLUCRE EL DIBUJO DE PLANOS CONSTRUCTIVOS



(*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
(°)En caso de que la empresa presente su propuesta para ambos lotes, el Residente de Obra y el Dibujante de Planos As-Built, podrán figurar como personal clave para el lote 1 y lote 2, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en ambos lotes.

NOTA:
1. En los casos en los que se solicitó Titulo en provisión nacional, la experiencia general y/o específica del personal clave podrá ser contabilizada antes de la obtención del título en provisión nacional y en caso de presentarse sobre posición de fechas en el formulario correspondiente el tiempo traslapado será contabilizado una sola vez.
2. Los Documentos de Respaldo que avalen la experiencia del personal requerido son: 

· Superintendente de Obra, Director de Obra, Residente de Obra, Responsable de Obras Civiles y Responsable de Calidad:
CERTIFICADO DE TRABAJO O ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS O FORMULARIO DE CIERRE Y/O LIQUIDACION DE OBRAS.
· Soldador:
CERTIFICADO DE TRABAJO.
· Dibujante de Planos AS-BUILT:
CERTIFICADO DE TRABAJO.

1.13. PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MINIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO A EVALUACION)

TABLA: PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO MÍNIMO REQUERIDO
 PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN EL LOTE 1 (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO A EVALUACION):
	N°
	CARGO
	FORMACIÓN
	NUMERO DE PERSONAS

	1
	Supervisor SMS
	Profesional a nivel licenciatura en Ingeniería. Sistemas de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (OHSAS 18001-ISO 14001). Protección y prevención de incendios. Primeros Auxilios Básicos. Manejo Defensivo.
	1

	2
	Monitor SMS
	Profesional a nivel licenciatura en Ingeniería o Técnico del área Industrial (mecánico, eléctrico, SMS o similares). Sistemas de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (OHSAS 18001-ISO 14001). Protección y prevención de incendios. Primeros Auxilios Básicos. Manejo Defensivo.
	1 por cada frente de trabajo

	3
	Capataz
	-
	1

	4
	Chofer
	-
	1

	5
	Albañil
	-
	1

	6
	Ayudante
	-
	2

	7
	Ayudante de Soldador
	-
	1

	8
	Plomero Calificado 
	-
	1

	9
	Peón
	-
	20

	10
	Topógrafo
	Técnico o Lic. en topografía
	1

	11
	Operador de Compresora
	-
	1

	12
	Operador de Compactadora
	-
	1

	13
	Operador de equipo de rotura
	-
	1

	14
	Radiólogo Nivel II
	Con licencia para uso de material radioactivo, certificado como inspector de nivel II ASNT o equivalente
	1

	15
	Inspector de Soldadura
	Profesional certificado como inspector de soldadura nivel II AWS o equivalente 
	1

	16
	Especialista en tintas penetrantes
	Persona certificada como inspector de nivel II ASNT o equivalente.
	1

	17
	Técnico especializado en pruebas hidráulicas
	Profesional y/o técnico especializado en el manejo de instrumentos y la ejecución de pruebas hidrostáticas
	1

	18
	Cañista
	-
	1

	19
	Técnico especializado en trabajos de revestimiento de tubería
	Según norma ASME B 31.8

	1

	20
	Especialista en manteo
	Según norma ASME B 31.8
	1

	21
	Técnico especializado en protección catódica
	Profesional y/o técnico especializado en la implementación de protección catódica
	1








TABLA: PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO MÍNIMO REQUERIDO
PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN EL LOTE 2 (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO A EVALUACION):
	N°
	CARGO
	FORMACIÓN
	NÚMERO DE PERSONAS

	1
	Monitor SMS
	Profesional a nivel licenciatura en Ingeniería o Técnico del área Industrial (mecánico, eléctrico, SMS o similares). Sistemas de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (OHSAS 18001-ISO 14001). Protección y prevención de incendios. Primeros Auxilios Básicos. Manejo Defensivo.
	1 por cada frente de trabajo

	2
	Capataz
	-
	2

	3
	Chofer
	-
	1

	4
	Albañil
	-
	1

	5
	Ayudante 
	-
	2

	6
	Plomero Calificado 
	-
	1

	7
	Peón
	-
	20

	8
	Topógrafo
	Técnico o Lic. en topografía
	1

	9
	Operador de Compresora 
	-
	1

	10
	Operador de Compactadora
	-
	1

	11
	Alarife
	-
	1



2. CONDICIONES REQUERIDAS

2.1   NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
	
La normativa aplicable al presente proceso de contratación es el Reglamento de Contrataciones Directas en el Marco del Decreto Supremo N° 29506, bajo la Modalidad de Contratación Directa por Licitación.

2.2 PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA 
El plazo de ejecución se encuentra descrito en el siguiente cuadro, de acuerdo al tiempo establecido en días calendario; computables a partir de que se emita la Orden de Proceder hasta la Entrega Provisional.

	NOMBRE/DISTRITO/DESCRIPCIÓN

	PLAZO DE EJECUCION
[Días Calendario]

	LOTE 1. OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA DE DERIVACIÓN, INSTALACIÓN DE EDR Y CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA EN EL BARRIO “EL ZAPALLAR” MONTEAGUDO
	65

	LOTE 2. OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS PARA AMPLIACIÓN DEL TENDIDO DE RED SECUNDARIA EN LAS LOCALIDADES DE MONTEAGUDO Y MUYUPAMPA
	70



Las Empresas Proponentes deberán ofertar un plazo de ejecución igual o menor al establecido y en ningún caso un plazo mayor al estimado. 

En el caso de que una sola empresa se adjudique ambos lotes, los tiempos para los plazos de ejecución deberán ser simultáneos.

2.3  UBICACIÓN DE LA OBRA
Los trabajos de Construcción serán realizados en: 

	LOTE 1
	

	DETALLE
	DATO 

	Localidad
	El Zapallar

	Municipio
	Monteagudo

	Provincia
	Hernando Siles

	
[image: ]






	LOTE 2
	

	DETALLE
	DATO 

	Localidad
	Monteagudo

	Municipio
	Monteagudo

	Provincia
	Hernando Siles

	[image: ]


	Localidad
	Muyupampa

	Municipio
	Muyupampa

	Provincia
	Luis Calvo

	[image: ]



Nota: Las empresas proponentes deberán realizar por su propia cuenta la inspección y verificación del lugar, entorno y condiciones donde se realizará la obra antes de la presentación de propuestas. 

2.4. FORMA DE PAGO 
Los pagos serán parciales, y de acuerdo a la solicitud de la Empresa CONTRATISTA se realizarán según planilla o certificado de avance aprobado por el Supervisor y Fiscal de Obras.

La empresa CONTRATISTA podrá solicitar un anticipo de hasta el 20% del contrato de ejecución de obras. 
La empresa CONTRATISTA deberá presentar un cronograma de correcta inversión de anticipo, en el cual se reflejen aquellas actividades que vayan a ejecutarse con el monto anticipado por YPFB.

2.5. MULTAS
Se han establecido multas para la presente especificación conforme el siguiente detalle:
	MOTIVO DE LA MULTA
	MULTA

	Por exceder el plazo de obra establecido.
	1% por cada día de retraso

	Por cambio del personal clave
	0,15 % del monto total del contrato

	Por llamada de atención 
	0,20 % del monto total del contrato




2.6. GARANTÍA  DE LA OBRA
Con el propósito de garantizar la calidad de la obra realizada, una vez firmada el acta de entrega definitiva, la empresa contratista deberá presentar una carta notariada en dos ejemplares originales correspondiente a la Garantía de Calidad de obra Realizada, dicho documento debe establecer que en un periodo de 2 años a partir de la recepción de obra, la empresa contratista debe subsanar de cualquier observación encontrada a causa de un trabajo deficiente en la obra. Ante este hecho, la empresa contratista deberá actuar de forma inmediata y asumir todos los costos en que se incurra por esta causa.

2.7. PROPUESTA TECNICA 
 ORGANIGRAMA
Las empresas proponentes deberán presentar un organigrama que contemple a todo el personal comprometido para la obra, este organigrama debe contemplar al personal técnico clave (sujeto a evaluación) y al personal técnico y de apoyo mínimo requerido (no sujeto a evaluación).

NUMERO DE FRENTES A UTILIZAR
Las empresas proponentes para el Lote 1 deberán contemplar mínimamente 3 frentes de trabajo, 2 frentes de obras civiles y 1 frente de obras mecánicas, para la presente obra.
Las empresas proponentes para el Lote 2 deberán contemplar mínimamente 3 frentes de trabajo, 2 frentes de obras civiles y 1 frente de obras mecánicas, para la presente obra.

	LOTE
	N° DE FRENTES MÍNIMO

	LOTE 1. OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA DE DERIVACIÓN, INSTALACIÓN DE EDR Y CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA EN EL BARRIO “EL ZAPALLAR” MONTEAGUDO 
	
3

	2 frentes para Obras Civiles
	1 frente para Obras Mecánicas

	LOTE 2. OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS PARA AMPLIACIÓN DEL TENDIDO DE RED SECUNDARIA EN LAS LOCALIDADES DE MONTEAGUDO Y MUYUPAMPA
	
3

	2 frentes para Obras Civiles
	1 frente para Obras Mecánicas



	Elaborado por:
	Revisado por:
	Aprobado por:

	




	
	




	Ingeniero de Proyectos
	Responsable de Ingeniería y Proyectos 
	Jefe Unidad Distrital de Construcciones 
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