	[image: image16.png]Corporacion

La fuerza que transforma Bolivia





	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA SERVICIOS GENERALES
	RG-02-A-GCC



SERVICIOS ASOCIADOS A LA PERFORACIÓN PARA EL PROYECTO EXPLORATORIO LML-X1
	N° ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO 

	1
	SERVICIO Y PROVISION DE TREPANOS PARA EL PROYECTO EXPLORATORIO LML-X1.

	2
	SERVICIO, PROVISION E INSTALACION DE CABEZALES Y ARBOLITO DE PRODUCCION PARA EL PROYECTO EXPLORATORIO LML-X1.

	3
	SERVICIO DE CONTROL DE VERTICALIDAD PARA EL PROYECTO EXPLORATORIO LML-X1

	4
	SERVICIO DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN Y TERMINACION PARA EL PROYECTO EXPLORATORIO LML-X1.

	5
	SERVICIO DE CONTROL DE SOLIDOS Y LOCACION SECA PARA EL PROYECTO EXPLORATORIO LML-X1.

	6
	SERVICIO DE CEMENTACION Y PRUEBAS DE PRESION PARA EL PROYECTO EXPLORATORIO LML-X1.

	7
	SERVICIO DE OPERACIONES DE PESCA PARA EL PROYECTO EXPLORATORIO LML-X1.

	8
	SERVICIO Y ALQUILER DE HERRAMIENTAS AUXILIARES PARA EL PROYECTO EXPLORATORIO LML-X1.

	9
	SERVICIO DE BAJADA DE CAÑERIAS PARA EL PROYECTO EXPLORATORIO LML-X1.

	10
	SERVICIO DE EMPERNADO, PRUEBAS DE BOP Y SOLDADURAS DE CABEZALES PARA EL PROYECTO EXPLORATORIO LML-X1.


	LOCALIZACIÓN.

	El Servicio se realizara en el municipio de Puesto Fernández, Provincia Obispo Santisteban del Departamento de Santa Cruz, en las coordenadas UTM (PSAD56) siguientes: 

•
X = 474.221,00m.

•
Y = 8.121.163,83m.

•
Zt = 238 m. 

Ver mapa en Anexo 1.


	ACCESO.

	El Acceso del equipo, materiales y herramientas se realizara a través de las siguientes rutas:

LOCALIDAD

TIPO DE CAMINO

DISTANCIA (Km)

Santa Cruz - Montero

Carretera asfaltada

60

Montero – Puesto Fernández

Carretera asfaltada

38

Puesto Fernández – Pozo La Muela-X1

Camino de ripio

3,8

Total

101,8




	CRONOGRAMA.

	El Contratista deberá programar sus actividades de provisión y servicio, dentro del cronograma establecido por YPFB, para la perforación del pozo LML-X1 detallado a continuación:

PERFORACION POZO LML-X1
DURACION 
(DIAS)

oct-16

nov-16

dic-16

ETAPA DE PERFORACION POZO LML-X1
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PERFORACION SECCION 17 1/2"
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PERFORACION SECCION 9 5/8"
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PERFORACION SECCION 8 1/2"

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMINACION

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




	ALCANCE DEL PROYECTO.

	El presente proceso de CONTRATACION está relacionado a la prestación de diferentes servicios   asociados a la perforación del pozo LML-X1, el cual consta de los siguientes ítems:


	ÍTEM 1: SERVICIO Y PROVISION DE TRÉPANO PARA EL PROYECTO EXPLORATORIO LML-X1


	ALCANCE DEL SERVICIO.

	El Contratista deberá proveer el conjunto de trépanos de diferentes tipos y diámetros, con sus respectivos accesorios, según las necesidades de la operación a requerimiento de YPFB, además del  soporte técnico,  herramientas  y  accesorios para  la perforación del pozo LML-X1, los cuales deberán garantizar la ejecución del programa de perforación. 

La provisión de trépanos podrá ser a través de compra (Trépanos Tricónicos) o alquiler (Trépanos PDC), de acuerdo a los requerimientos de YPFB conforme su Programa de Perforación.

El Contratista proveerá  un ingeniero o un especialista para el servicio técnico y la coordinación con el equipo de perforación de YPFB, para proporcionar apoyo técnico en el análisis detallado de la corrida de trépano durante la perforación del pozo LML-X1, analizará técnicamente la adecuación del trépano a la formación, en base a las características y compresibilidad de las rocas a partir de los datos obtenidos de registros eléctricos y el conocimiento del área (Offset), la elaboración de programas optimizados de trépanos, soporte de campo a través de un profesional con experiencia y post-evaluaciones.

El Contratista deberá realizar el seguimiento a las operaciones de perforación (ROP) del pozo LML-X1, realizando una curva de Tiempo vs Profundidad y hacer la comparación versus el programa, registrar las variaciones y presentar las lecciones aprendidas al Fiscal de Servicio en Campo (CompanyMan)

El Contratista debe proveer las herramientas, insumos y/o trabajos complementarios necesarios para la provisión del servicio.


	DESCRIPCION DEL SERVICIO

	A continuación se detalla los requerimientos y las especificaciones mínimas para el servicio y provisión de trépanos para la perforación del “Pozo LML-X1”:
TRÉPANOS TRICÓNICOS EN CALIDAD DE COMPRA
FASE

IADC

CARACTERÍSTICAS

17 ½”
115

Boquilla Central, Protección de Carburo de Tungsteno en las patas. Tiempo de perforación 3 días, Profundidad 300 m.
12 ¼”
117

Boquilla Central, Protección de Carburo de Tungsteno en las patas. Tiempo de perforación 9 días, Profundidad 1112 m.
8 ½”

117

Protección de Carburo de Tungsteno en las patas. Tiempo de perforación 15 días, Profundidad 2200 m.
TREPANO DE CONTINGENCIA 8 3/8”
117
Protección de Carburo de Tungsteno en las patas. Tiempo de perforación 15 días
TRÉPANOS PDC DE METRO PERFORADO
FASE

IADC

CARACTERÍSTICAS

12 ¼”
PDC

Estructura de corte principal y secundaria (Cortadores de Respaldo). Características de cortadores para backreaming.

Tecnología Estructura de corte que proporcione muestras geológicas (recortes) de mayor tamaño, para una mejor evaluación geológica en superficie. Tiempo de perforación 9 días, Profundidad 1112 m.
8 ½”
PDC

Estructura de corte principal y secundaria (Cortadores de Respaldo). Características de cortadores para backreaming. 
Tecnología Estructura de corte que proporcione muestras geológicas (recortes) de mayor tamaño, para una mejor evaluación geológica en superficie. Tiempo de perforación 15 días, Profundidad 2200 m.
TREPANO DE CONTINGENCIA 8 3/8”
PDC
Estructura de corte principal y secundaria (Cortadores de Respaldo). Características de cortadores para backreaming.

Tecnología Estructura de corte que proporcione muestras geológicas (recortes) de mayor tamaño, para una mejor evaluación geológica en superficie. Tiempo de perforación 15 días
Tabla 1
Herramientas, materiales e insumos para el servicio de los trépanos, conforme al Diseño y al Programa de Perforación de YPFB, que garanticen el buen servicio del trépano ofertado. 
Todos los trépanos serán evaluados por el personal técnico de YPFB. Es necesario que todas las fichas técnicas de los trépanos, accesorios y herramientas sean enviados en Idioma Español.
Cualquier retraso en la ejecución de los tiempos para cada uno de los tramos establecidos que sean a consecuencia de un mal funcionamiento de la herramienta propuesta, estará sujeto a multas según lo establecido en estas especificaciones técnicas.
EL Proponente debe preparar y presentar a YPFB la siguiente información:

1) Diseño de trépanos recomendados en base al análisis de la compresibilidad de las rocas y conocimiento del área (Offset).

2) Datos técnicos pertinentes al trepano incluyendo tipo y tamaño, parámetros técnicos de RPM. Torque de trabajo recomendado, WOB y RPM mínimas y máximas, tipo de cojinetes en caso de triconos, mínimas y máximas RPM permitidas, etc.

3) Trépanos de contingencia recomendados según  programación, en coordinación con YPFB.

4) Un procedimiento/programa operacional detallado, que contemple el análisis hidráulico optimo a ser utilizado, detallando los pasos recomendados para la corrida del trepano, contemplando todos los parámetros óptimos para su buen desempeño, como ser RPM y WOB. En el caso que se requiera la utilización de ensanchadores, se debe realizar el mismo análisis que se realiza para un trepano. Procedimiento para el uso inicial de un trepano nuevo, parámetros de perforación WOB y RPM óptimos para cada tipo de litología anticipada. Boquillas optimas, fuerza hidráulica en el trepano, velocidad de chorro de boquilla y GPM para conseguir el programa hidráulico recomendado, monitoreo de vibración de la barra de perforación, etc. Se debe presentar el mismo análisis en caso de requerimiento de ensanchadores a ser presentados en su lista de precio.
5) Lost in Hole: En caso de que el trepano se haya quedado en el pozo por mala praxis  del operador (YPFB). YPFB podrá reconocer un porcentaje del mismo sujeto a una evaluación técnica de acuerdo a informes de reporte diario de perforación, reporte de la cabina de Mud Loggin, etc.

En caso de que el trepano se haya quedado en el pozo por mala praxis del contratista, la pérdida del trepano correrá en su totalidad por cuenta del contratista.
6) La propuesta económica deberá ser por el total del servicio.  Asimismo, se deberá presentar un detalle de los precios unitarios del servicio (movilización, personal, equipos, materiales etc.) en el Formulario de Detalle de Precios Unitarios. Todas las tarifas y los precios expresados en  la propuesta económica estarán expresadas en bolivianos (Bs).


	MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

	 Las herramientas para el servicio de trépanos, conforme al Diseño y al Programa de Perforación de YPFB, deberán garantizar el buen servicio del trépano ofertado, las mismas correrán por cuenta y costo del Contratista. 

YPFB no reconocerá ningún costo adicional de herramientas, materiales equipos, entre otros, necesarios para la realización del servicio a menos que YPFB solicite un cambio de alcance del servicio.


	PLAZO DEL SERVICIO.

	El Contratista iniciará las actividades operativas a partir de la emisión de la Orden de Proceder, hasta la conclusión del servicio con el respectivo informe final del servicio, cuyas actividades están establecidas en el Cronograma estimado por YPFB, mismo que podrá ser modificado.


	EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA.

	El Proponente deberá detallar y certificar su experiencia específica en tres (3) trabajos similares o iguales al requerido, con fotocopias simples de contratos, certificados de trabajo u otros documentos equivalentes.


	PERSONAL REQUERIDO

	El personal mínimo indispensable para la ejecución del proyecto se describe líneas abajo, sin embargo el Proponente podrá mejorar este requerimiento:

· Un (1) Coordinador de Servicios de Trépanos

· Un (1) Técnico especializado o especialista en Trépanos

El Proponente deberá presentar en su propuesta un listado con los nombres del personal asignado para cada cargo  y adjuntar las hojas de vida del personal propuesto.


	FORMA DE PAGO.

	Los pagos y la facturación se efectuarán en función a los precios unitarios ofertados de acuerdo al avance real certificado del Servicio, previo informe de conformidad, de acuerdo a los documentos de respaldo aprobados por los Fiscales de Servicio.

A continuación se detalla la forma de pago de las distintas fases del servicio:

· Primer Pago.- Equivalente al treinta por ciento (30%) del monto total de contrato a la movilización de los trépanos primera fase de 17 ½”, previo informe de conformidad del fiscal de Servicio en la Ciudad de YPFB.
· Segundo Pago.- Equivalente al setenta por ciento (70%) del monto total del contrato, cuando YPFB de por concluidas las operaciones, previo informe de conformidad del Fiscal de servicio en la ciudad de YPFB, que apruebe el informe Final del servicio prestado.


	FISCAL DE SERVICIO.

	YPFB designará a los Fiscales de Servicio, quienes estarán a cargo de las operaciones mediante un equipo de profesionales cuyo coordinador será el representante de YPFB en la ciudad. Asimismo, se designará un Fiscal de Servicio en Campo (CompanyMan). 

Las funciones de los fiscales de Servicio serán:

Fiscal de Servicio en la ciudad:

•
Será el encargado de emitir la Orden de Proceder para dar inicio a las Operaciones del Servicio.

•
Coordinar reuniones con las Contratistas y las prestadoras de servicios.

•
Coordinar las actividades inherentes al servicio con el Company Man.

•
Realizar la solicitud de pago.

Fiscal de Servicio en Campo (Company Man):

•
Supervisar las operaciones de Perforación y Terminación velando el cumplimiento del Programa de Perforación y Terminación.

•
Aprobar y/o rechazar los tickets de servicio de las prestadoras de servicio para el pozo LML-X1 para su respectivo pago.

•
El Fiscal de Servicio en Campo deberá coordinar las operaciones con el Fiscal de Servicio en la Ciudad y las empresas prestadoras de servicio.

•
Generar reportes diarios, informes sobre operaciones especiales (pesca, pruebas y otros) y el informe final a instancias superiores.

•
Realizar las conciliaciones en función al servicio prestado por el Contratista, además de realizar el informe en el cual recomiende el pago.


	MEDIOS DE TRANSPORTE.

	El Contratista deberá hacerse cargo del transporte de su personal para cambios de turno desde su base operativa al lugar de trabajo y viceversa.


	TIEMPO DE RESPUESTA

	El inicio de las actividades será computable a partir de la emisión de la orden de proceder, teniendo un plazo para la movilización de 48 horas.


	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES.

	El Contratista, ante cualquier falla que se presente en los trépanos, herramientas y accesorios, será responsable de arreglar, reparar o reemplazar, total o parcialmente las piezas que sean necesarias, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.
EL Contratista, deberá tener la capacidad de reposición de equipos en 48 horas como máximo.


	MULTAS Y PENALIDADES.

	El Contratista se obliga a cumplir con todas las actividades inherentes al servicio, el retraso en el cumplimiento por parte del Contratista en la prestación del servicio , en la iniciación, ejecución o terminación del mismo , salvo casos de  fuerza mayor o caso fortuito,  estará  sujeto a las siguientes multas:

· El retraso del Contratista en el cumplimiento del plazo de movilización (máximo 3 días), dará lugar a aplicar una multa del 1% del valor total del servicio, por cada día de retraso.
· El retraso del Contratista en el cumplimiento de la Fecha Requerida de Inicio, dará lugar a aplicar una multa del 1% del valor total del servicio, por cada día de retraso.

· En caso de retraso en la ejecución del servicio por falla parcial o completa en alguno de los equipos u otra causa atribuible al Contratista, se aplicará una multa del 1% del valor total del servicio por cada día de retraso. Este porcentaje será prorrateado por hora (60 min.).

· En caso de retraso en la ejecución del servicio, se aplicará una multa del 1% del valor total del servicio por cada día de retraso, según lo establecido por el Fiscal de Servicio.

YPFB podrá dar por resuelto el contrato cuando las multas en su conjunto alcancen el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%) de manera obligatoria. YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan.

El Contratista asumirá los costos incurridos causados a YPFB y/o a terceros que ejecuten servicios en el proyecto, resultantes de su retraso o paralización en la ejecución del servicio, liberando a YPFB de toda responsabilidad de pago por la paralización o retraso de los servicios consecuenciales en ejecución en el proyecto.


	ORDEN DE PROCEDER

	YPFB notificara a la Contratista  con la Orden de Proceder a efectos de que se inicie la movilización de los equipos y personal respectivo, a partir de dicha notificación el Contratista deberá realizar las gestiones para cumplir con la Fecha Requerida de Inicio.  


	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES.

	El Contratista, durante el periodo que dure el servicio, será el único responsable por el suministro de combustible y consumibles similares que sean requeridos durante la prestación del servicio, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.


	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN.

	La entrega por  el  Contratista de la  provisión de  todos  y  cada   uno  de  los Trépanos, herramientas, accesorios solicitados, será  efectuada en el lugar de trabajo u otro lugar que  YPFB  oportunamente le Indique, libre de costo de transporte, impuestos, derechos, seguros y otros  conceptos para  YPFB.

La movilización Inicia con el traslado de los equipos y termina al finalizar de instalar y probar los equipos inherentes al servicio; o en caso de haber finalizado el servicio se refiere a la desmovilización correspondiente a la recuperación de las herramientas utilizadas.

En este sentido, el Contratista, es  responsable por la Movilización de los  Trépanos y que estos lleguen a destino, libre de daños  y otros para cuyo  efecto debe  cuidar  que  el  embalaje sea apto, incluyendo  Identificadoras  para evitar que sea  desviado o extraviado y el transporte sea  adecuado  y seguro,  para  no ocasionar daños a los bienes,  ni  a  terceros,  retirados a  nombre de  YPFB, acompañado de la respectiva documentación de respaldo  requerida por  la  misma, en  condiciones indispensables para  su entrega  adecuada a YPFB.

El Contratista deberá correr con los costos inherentes al traslado del personal necesarios para la ejecución del servicio desde su base operativa hasta el lugar de trabajo y viceversa una vez concluidas las operaciones.

De igual manera, debe encargarse de la desmovilización de todos los trépanos provistos a través de alquiler, así como sus herramientas y accesorios, desde el lugar de trabajo hasta la base operativa del Contratista.

EL Contratista, será responsable de la logística de inspección de la ruta para la movilización de equipos, a fin de evaluar su estado y condiciones, para planificar la movilización y desmovilización de los mismos, siendo EL Contratista el responsable de cualquier daño a terceros.

La movilización y desmovilización de los equipos y personal del Contratista, deberán tener en cuenta los requerimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de YPFB.


	REQUERIMIENTOS QUE DETERMINAN LA FECHA DE INICIO.

	 Los trépanos, herramientas, accesorios y personal del Contratista necesarios para la ejecución del servicio y la provisión, deberán estar disponibles en el Lugar de Trabajo, con anterioridad al inicio de perforación.

El Contratista deberá contar con el personal de operación adecuado previamente aprobado por YPFB, para el servicio de soporte técnico en el análisis detallado de la corrida de trépano durante la perforación del pozo LML-X1.


	INFORMES.

	Concluida la movilización de todos los equipos, materiales e insumos necesarios para la ejecución del Servicio o Provisión en el Lugar de Trabajo, el Contratista deberá emitir de manera inmediata un informe el cual incluirá un inventario de todos los equipos materiales e insumos el cual será verificado conforme a las especificaciones técnicas.

El Contratista entregará a YPFB, un informe parcial inmediatamente al terminar cada carrera de trépano desde el inicio hasta la finalización de perforación, el cual debe entregarse en un lapso no mayor a tres (3) días calendario. 

El Contratista entregará a YPFB, un informe final a la culminación de las operaciones de perforación, el cual debe entregarse en un lapso no mayor a quince (15) días hábiles, encuadernado y en medio digital. El contenido de los informes parciales y el informe final deberán incluir, pero no estará limitado a lo siguiente:

-
Resumen de Operaciones

-
Rendimiento de trépanos

-
Problemas encontrados

-
Recomendaciones

-
Conclusiones

-
Costo finales 

-
Anexos 

-
Registros fotográficos


	TEM 2: SERVICIO, PROVISION E INSTALACION DE CABEZALES Y ARBOLITOS DE PRODUCCION PARA EL PROYECTO EXPLORATORIO LML-X1.


	ALCANCE DEL SERVICIO.

	El alcance del servicio consiste en la provisión e instalación del conjunto de cabezales para la perforación del pozo LML-X1, así como el arbolito de producción que será provisto e instalado en la etapa de terminación de Pozo si correspondiese conforme a solicitud de YPFB.

La provisión e instalación incluye el conjunto de cabezales para la perforación del pozo LML-X1, de las dimensiones 13 3/8” x 11” x 7 1/16” – 5000, las alternativas de arbolitos de producción 3 1/2” – 5000 y 2 1/16” x 2 1/16” – 5000 y los servicios necesarios para su correcta instalación.

La siguiente tabla presenta una descripción de las secciones para este servicio que no necesariamente será de cumplimento por el proponente pudiendo presentar el mejoramiento del diseño con su tecnología o su equivalente de acuerdo a la necesidad del pozo LML-X1.

ITEM

CANT.

DESCRIPCIÓN

100

1.00

SECCION "A" 13-3/8" SOW x 13-5/8" 5M

100.01

1

CABEZA INFERIOR; CONEXIÓN INFERIOR 13-3/8 SOW; CONEXIÓN SUPERIOR “A” BRIDA 13-5/8" 5000 PSI; CON 2 SALIDAS LATERALES ROSCADAS 2"; CON 2 PERNOS DE RETENCIÓN; INCLUYE BASE DE APOYO  800 mm;

100.02

1

COLGADOR DE CAÑERIA CILINDRICO AUTOMATICO; PARA ALOJAR EN BRIDA DE 13-5/8"; COLGAR Y EMPAQUETAR CASING DE 9-5/8

100.03

1

VALVULA ESCLUSA 1/16" 3000/5000 PSI, EXTREMOS ROSCADOS 2", TRIM T-21, OPERADA A VOLANTE.

100.04

1

NIPLE DOBLE MACHO; ROSCA 2 API-LP; LARGO 200 mm; DIAMETRO INTERIOR 1,65"

100.05

2

NIPLE REDUCCIÓN; ROSCA MACHO 2 API-LP A ROSCA HEMBRA 1/2" NPT; LARGO 150 mm

100.06

1

TAPON DE CABEZA HEXAGONAL DE 1/2" NPT. MATERIAL ACERO AL CARBONO ZINCADO.

100.07

1

VALVULA AGUJA EN ANGULO DE 90o. CONEXIONES DE 1/2"NPT MACHO-HEMBRA. PRESION DE TRABAJO 3000/5000 PSI INTERNOS CUERPO EN ACERO AL CARBONO.

100.08

1

MANOMETRO, CONSTRUIDO COMPLETAMENTE EN ACERO INOXIDABLE; FRENTE CON PROTECCION; DIAMETRO 4 1/2"; ERROR DE LECTURA"1%; EN BAÑO DE SILICONA. RANGO DE PRESIONES: 0-5000 PSI."

100.09

1

ANILLO EMPAQUETADOR DE ACERO AL CARBONO; SECCION OVAL

100.10

20

ESPARRAGOS DE ACERO SEGUN NORMA ASTM.A. 193.B7. ROSCA UNC.CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL ANTI CORROSION DE DIAMETRO 1-3/8" X10-1/4" (261 mm).

100.11

40

TUERCAS EXAGONALES DE ACERO SEGUN NORMA ASTM.A.194 2H. ROSCA UNC. DIAMETRO 1 3/8". CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL ANTI CORROSION.

200

1.00

SECC."B" 13-5/8" 3M x 11" 5M

200.01

1

CARRETEL INTERMEDIO; CONEXIÓN INFERIOR A BRIDA 13-5/8 5000 PSI; CONEXIÓN SUPERIOR A BRIDA 11" 5000 PSI; CON 2 SALIDAS LATERALES ESPARRAGADAS DE 2-1/16" 5000 PSI; CON EMPAQUETADURA SECUNDARIA ENEGIZABLE "X"; CON 2 PERNOS DE RETENCIÓN.

200.02

1

COLGADOR DE CAÑERIA CILINDRICO AUTOMATICO; PARA ALOJAR EN BRIDA DE 11"; COLGAR Y EMPAQUETAR CASING DE 7".

200.03

1

EMPAQUETADURA SECUNDARIA ENERGIZABLE; PARA BRIDA DE 13-5/8" Y CASING DE 9-5/8"; VELAS DE GRASA, LLAVE ALLEN Y "HERRAMIENTA DE INYECCIÓN; MAXIMA PRESIÓN DE TRABAJO 5000 PSI.

200.04

2

VALVULA ESCLUSA 2-1/16" 3000/5000 PSI, EXTREMOS BRIDADOS, TRIM T-21.

200.05

2

BRIDA COMPAÑERA API6A; DE DIAMETRO 2-1/16 3000/5000 PSI; CON SALIDA ROSCADA DE 2" API-LP.

200.06

2

NIPLE REDUCCIÓN; ROSCA MACHO 2 API-LP A ROSCA HEMBRA 1/2" NPT; LARGO 150 mm.

200.7

1

VALVULA AGUJA EN ANGULO DE 90°. CONEXIONES DE 1/2"NPT MACHO-HEMBRA. PRESION DE TRABAJO 3000/5000 PSI INTERNOS, CUERPO EN ACERO AL CARBONO.

200.08

1

MANOMETRO; CONSTRUIDO COMPLETAMENTE EN ACERO INOXIDABLE; FRENTE CON PROTECCION; DIAMETRO 4 1/2"; ERROR DE LECTURA"1%; EN BAÑO DE SILICONA. RANGO DE PRESIONES: 0-5000 PSI."

200.09

1

TAPON DE CABEZA HEXAGONAL DE 1/2" NPT. MATERIAL ACERO AL CARBONO ZINCADO.

200.10

1

TAPON DE CABEZA HEXAGONAL DE 1/2" NPT. MATERIAL ACERO AL CARBONO ZINCADO.

200.11

12

ESPARRAGOS DE ACERO SEGUN NORMA ASTM.A.193.B7. ROSCA UNC. DIAMETRO 1 7/8" X 13 3/4" (349 mm).

200.12

24

TUERCAS EXAGONALES DE ACERO SEGUN NORMA ASTM.A.194 2H. ROSCA UN. DIAMETRO 1 7/8".

200.13

4

ANILLO EMPAQUETADOR DE ACERO AL CARBONO; SECCION OVAL.

200.14

16

ESPARRAGOS DE ACERO SEGUN NORMA ASTM.A.193. B7; ROSCA UNC. DIAMETRO 7/8 X 6" (153 mm).

200.15

32

TUERCAS EXAGONALES DE ACERO SEGUN NORMA ASTM.A.194 2H. ROSCA UNC. DIAMETRO 7/8".

300

1.00

SECCION "C" 11" 5M x 7-1/16" 5M

300.01

1

CARRETEL DE PRODUCCIÓN API6A PERFIL CILINDRICO; CON PERNO GUIA PARA COLGADOR DUAL CONEXIÓN INFERIOR A BRIDA 11" 5000 PSI; CONEXIÓN SUPERIOR A BRIDA DE 7-1/16" 5000 PSI; CON 2 SALIDAS LATERALES ESPARRAGADAS 2-1/16" 5000 PSI; CON EMPAQUETADURA " SECUNDARIA ENERGIZABLE "X"; CON PREPARACIÓN PARA BUJE REDUCTOR Y GUIA TRÉPANO.

300.02

1

EMPAQUETADURA SECUNDARIA ENERGIZABLE; PARA BRIDA DE 11" Y CASING DE 7"; VELAS DE GRASA, LLAVE ALLEN Y HERRAMIENTA"DE INYECCIÓN; MAXIMA PRESIÓN DE TRABAJO 5000 PSI.

300.03

2

VALVULA ESCLUSA 2-1/16" 3000/5000 PSI, EXTREMOS BRIDADOS, TRIM T-21.

300.04

2

BRIDA COMPAÑERA; DE DIAMETRO 2-1/16 3000/5000 PSI; CON SALIDA ROSCADA DE 2" API-LP.

300.05

1

TAPÓN MACHO; ROSCA 2 API-LP; LARGO 150 mm.

300.06

1

NIPLE REDUCCIÓN; ROSCA MACHO 2 API-LP A ROSCA HEMBRA 1/2" NPT; LARGO 150 mm.

300.07

1

VALVULA AGUJA EN ANGULO DE 90o. CONEXIONES DE 1/2"NPT MACHO-HEMBRA. PRESION DE TRABAJO 3000/5000 PSI INTERNOS.CUERPO EN ACERO AL CARBONO.

300.08

1

MANOMETRO CONSTRUIDO COMPLETAMENTE EN ACERO INOXIDABLE; FRENTE CON PROTECCION; DIAMETRO 4 1/2"; ERROR DE LECTURA"1%; EN BAÑO DE SILICONA. RANGO DE PRESIONES: 0-5000 PSI."

300.09

1

ANILLO EMPAQUETADOR DE ACERO AL CARBONO; SECCION OVAL.

300.10

12

ESPARRAGOS DE ACERO SEGUN NORMA ASTM.A.193.B7. ROSCA UNC. DIAMETRO 1 3/8" X 10 3/4" ( 274 mm )

300.11

24

TUERCAS EXAGONALES DE ACERO SEGUN NORMA ASTM.A.194 2H. ROSCA UNC. DIAMETRO 1 3/8".

300.12

4

ANILLO EMPAQUETADOR DE ACERO AL CARBONO; SECCION OVAL.

300.13

16

ESPARRAGOS DE ACERO SEGUN NORMA ASTM.A.193. B7; ROSCA UNC. DIAMETRO 7/8 X 6" (153 mm).

300.14

32

TUERCAS EXAGONALES DE ACERO SEGUN NORMA ASTM.A.194 2H. ROSCA UNC. DIAMETRO 7/8"

400

1.00

SECC"D" SIMPLE 3-1/8"5M x 2-9/16" C/VSS NEUM. AA

400.01

1

BRIDA ADAPTADORA DOBLE ESPARRAGADA; PREPARADA PARA ALOJAR COLGADOR DE TUBING; CONEXIÓN INFERIOR A BRIDA "ESPARRAGADA 7-1/16" 5000 PSI; CONEXIÓN SUPERIOR A BRIDA ESPARRAGADA 3-1/8" 5000 PSI; CON PREPARACIÓN PARA CUELLO EXTENDIDO; SELLO " METAL; CON ESPARRAGOS Y TUERCAS.

400.02

1

COLGADOR DE TUBING CILINDRICO; PARA BRIDA DE 7-1/16"; Y TUBING DE CONEXIÓN INFERIOR 3-1/2" CS-HYD Y CONEXIÓN SUPERIOR 3-1/2" API-EU; PARA ALOJAR VALVULA DE CONTRAPRESIÓN.

400.03

3

VALVULA ESCLUSA 3-1/8" 5000 PSI, EXTREMOS BRIDADOS.

400.04

1

VALVULA ESCLUSA, UNIDIRECCIONAL, EXTREMOS BRIDADOS 2-9/16", 5000 PSI.

400.05

1

VALVULA ESCLUSA 2-9/16" 3000/5000 PSI, EXTREMOS BRIDADOS.

400.06

1

CONJUNTO TEE ESPARRAGADA; PASAJE VERTICAL 3-1/8 5000 PSI; SALIDA LATERAL 2-9/16" 5000 PSI; INCLUYE TUERCAS Y ESPARRAGOS;

400.07

1

CAJA PORTA ORIFICIO FIJA; CON ENTRADA Y SALIDA BRIDADAS DE 2-9/16" 5000 PSI; ORIFICIO MÁXIMO EQUIVALENTE DE 1"; "MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO 5000 PSI.

400.08

1

BRIDA WELDING NECK; DE DIAMETRO 2-9/16 3000/5000 PSI; PARA SOLDAR A CAÑERÍA DE 2-1/2" SCH. 80.

400.09

1

TAPA ARBOL DE SURGENCIA; CONEXIÓN INFERIOR A BRIDA ABIERTA 3-1/8 5000 PSI; CON ROSCA SUPERIOR INTERNA DE MANIOBRA DE 3-1/2"; MAXIMA PRESIÓN DE TRABAJO 5000 PSI.

400.10

1

VALVULA AGUJA RECTA EXTREMOS ROSCA MACHO-HEMBRA DE DIAMETRO 1/2" NPT. PRESION DE SERVICIO 3000/5000 PSI. INTERNOS EN INOX.

400.11

1

MANOMETRO; CONSTRUIDO COMPLETAMENTE EN ACERO INOXIDABLE; FRENTE CON PROTECCION; DIAMETRO 4 1/2"; ERROR DE LECTURA"1%; EN BAÑO DE SILICONA. RANGO DE PRESIONES: 0-5000 PSI."

400.12

1

TAPA TRABA REGULABLE MODELO TTR-10 PARA ACTUADORES DE 2-1/16" Y 2-9/16" 3000/5000/10000 PSI WP.

400.13

1

OVERRIDE DE OPERACION MANUAL A VOLANTE PARA VALVULAS DE SEGURIDAD DE 2 1/16" Y 2 9/16" 5000/10000 PSI.

400.14

5

ANILLO EMPAQUETADOR DE ACERO AL CARBONO; SECCION OVAL

400.15

16

ESPARRAGOS DE ACERO SEGUN NORMA ASTM A 193 B7; ROSCA UNC. DE DIAMETRO 1-1/8 X 7-1/4" (185 mm).

400.16

32

TUERCAS EXAGONALES DE ACERO SEGUN NORMA ASTM.A.194 2H. ROSCA UNC. DE DIAMETRO 1-1/8".

400.17

4

ANILLO EMPAQUETADOR DE ACERO AL CARBONO; SECCION OVAL

400.18

24

ESPARRAGO DE ACERO SEGUN NORMA ASTM.A.193.B7. ROSCA UNC.; DE DIAMETRO 1 X 6 1/2" (166 mm).

400.19

48

TUERCAS EXAGONALES DE ACERO SEGUN NORMA ASTM.A.194 2H. ROSCA UNC. DE DIAMETRO 1".

500

 

SECC"D" DUAL 2-1/16" 5M x 2-1/16" C/VSS NEUM. AA

500.01

1

COLGADOR DE TUBING DUAL, PARA BRIDA DE 7-1/16"; Y TUBING DE CONEXION INFERIOR 2-3/8" ROSCA CS HYDRILL 4,7 ""LB/PIE Y CONECCION SUPERIOR 2-3/8" API-EU; PARA ALOJAR VALVULA DE CONTRAPRESION; CON LINEA DE CONTROL.

500.02

1

BRIDA ADAPTADORA DUAL DOBLE ESPARRAGADA; PREPARADA PARA ALOJAR COLGADOR DE TUBING ; CONEXIÓN INFERIOR A BRIDA "ESPARRAGADA 7-1/16" 5000 PSI; CONEXIÓN SUPERIOR A BRIDA ESPARRAGADA 2-1/16" 5000 PSI; CON PREPARACIÓN PARA CUELLO EXTENDIDO; "" INCLUYE ARRAGOS Y TUERCAS

500.03

3

VALVULA ESCLUSA DUAL, 2-1/16" 5000 PSI, EXTREMOS BRIDADOS SEGMENTADOS DE 5 AGUJEROS. CUERPO FORJADO

500.04

3

VALVULA ESCLUSA DUAL, 2-1/16" 5000 PSI, EXTREMOS BRIDADOS SEGMENTADOS DE 5 AGUJEROS.

500.05

1

CONJUNTO TEE DUAL SIMPLE ESPARRAGADA; PASAJE VERTICAL 2-1/16 5000 PSI; SALIDA LATERAL 2-1/16" 5000 PSI; INCLUYE TUERCAS Y "ESPARRAGOS.

500.06

1

TAPA ARBOL DE SURGENCIA DUAL; CONEXIÓN INFERIOR A BRIDA ABIERTA 2-1/16" SEGMENTADA DE 5 AGUJEROS; CON ROSCA "SUPERIOR INTERNA DE MANIOBRA DE 2-3/8" API-EU; MAXIMA PRESIÓN DE TRABAJO 5000 PSI.

500.07

2

VALVULA ESCLUSA 2-1/16" 3000/5000 PSI, EXTREMOS BRIDADOS, OPERADA A VOLANTE.

500.08

2

VALVULA ESCLUSA 2-1/16" 3000/5000 PSI, EXTREMOS BRIDADOS.

500.09

2

CAJA PORTA ORIFICIO FIJA CON ENTRADA Y SALIDA BRIDADAS DE 2-1/16" 5000 PSI; ORIFICIO MÁXIMO EQUIVALENTE DE 1"; ""MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO 5000 PSI.

500.10

2

BRIDA WELDING NECK; DE DIAMETRO 2-1/16 3000/5000 PSI; PARA SOLDAR A CAÑERÍA DE 2" SCH. 80.

500.11

2

VALVULA AGUJA RECTA EXTREMOS ROSCA MACHO-HEMBRA DE DIAMETRO 1/2" NPT. PRESION DE SERVICIO 3000/5000 PSI. INTERNOS EN INOX.

500.12

2

MANOMETRO; CONSTRUIDO COMPLETAMENTE EN ACERO INOXIDABLE; FRENTE CON PROTECCION; DIAMETRO 4 1/2"; ERROR DE LECTURA"1%; EN BAÑO DE SILICONA. RANGO DE PRESIONES: 0-5000 PSI."

500.13

10

ANILLO EMPAQUETADOR DE ACERO AL CARBONO.

500.14

20

ESPARRAGOS DE ACERO SEGUN NORMA ASTM A.193 B7; ROSCA UNC, DE DIAMETRO 3/4 x 6" ( 153 mm

500.15

40

TUERCAS EXAGONALES DE ACERO SEGUN NORMA ASTM A.194 2H ROSCA UNC. DE DIAMETRO 3/4".

500.16

8

ANILLO EMPAQUETADOR DE ACERO AL CARBONO; SECCION OVAL;

500.17

48

ESPARRAGOS DE ACERO SEGUN NORMA ASTM.A.193. B7; ROSCA UNC. DIAMETRO 7/8 X 6" (153 mm).

500.18

96

TUERCAS EXAGONALES DE ACERO SEGUN NORMA ASTM.A.194 2H. ROSCA UNC. DIAMETRO 7/8".

500.19

2

TAPA TRABA REGULABLE PARA ACTUADORES DE 2-1/16" Y 2-9/16" 3000/5000/10000 PSI WP.

500.20

2

OVERRIDE DE OPERACION MANUAL A VOLANTE PARA VALVULAS DE SEGURIDAD DE 2 1/16" Y 2 9/16" 5000/10000 PSI.

Tabla 2

El servicio debe incluir además:

· Movilización de equipos y personal.

· Alquiler de herramientas.

· Provisión de materiales consumibles.

· Servicios de instalación y pruebas del equipo suministrado.

Los resultados obtenidos en el pozo serán los determinantes para definir las alternativas de las características del arbolito Sección D Simple 3 1/8” x 2 9/16” – 5000 psi. 


	DESCRIPCION DEL SERVICIO.

	El Contratista deberá contar con un taller técnico (operativo propio, alquilado o presentar carta de convenio de compromiso para contar con el taller previa a la provisión del material) en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que tenga la infraestructura necesaria para los trabajos de mantenimiento y pruebas de cabezales y arbolitos.  En caso de no contar con un taller operativo propio, deberá presentar la disponibilidad de uno a través de cualquier modalidad, de alquiler u otra.  

El listado mínimo de equipos y herramientas que deberá disponer el Contratista es el siguiente:
· Lubricador

· Válvulas contrapresión BPV
· Tapones de cabezales
· Bujes de desgaste
· Torqueador eléctrico/neumático
· Engrasadores
· Bomba neumática/manual
· Compresor de aire etc.
Se deberá presentar el listado de equipos y herramientas de referencia con especificación de sus características principales, estos equipos serán sometidos a proceso de inspección por parte de representantes de YPFB. Adicionalmente el Proponente, podrá ofertar otros recursos de materiales y facilidades que crean necesarios para la prestación de servicios dentro del contrato.

La propuesta técnica del Proponente además de cumplir con las características de dimensiones y rangos de presión establecidos, deberá cumplir con las siguientes especificaciones y normas:

· Las características de los fluidos producidos en el pozo serán gas (sin contenido de SH2, presencia de CO2 por debajo del 1.0 % y agua salada).

· El conjunto de cabezales y arbolitos de producción será fabricado bajo las normas API 6A y API 6D.

· Nivel PSC-2.

· Rango de temperaturas 5 – 60 °C.

· Material de los equipos acero al carbono (Servicio general levemente corrosivo).

· Material de válvulas y exclusas (Trim para servicio general levemente corrosivo).

La oferta debe incluir el certificado de calidad y garantía de fabricación del conjunto de cabezales y arbolitos en su totalidad.

La propuesta económica deberá ser por el total del servicio.  Asimismo, se deberá presentar un detalle de los precios unitarios del servicio (provisión de cabezales, arbolitos, movilización, personal, equipos, materiales etc.) en el Formulario de Detalle de Precios Unitarios. Todas las tarifas y los precios expresados en  la propuesta económica estarán expresadas en bolivianos (Bs).


	HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPOS

	El Contratista deberá prever la provisión de equipos, herramientas, materiales e insumos para el servicio de instalación de cabezales conforme al Diseño y al Programa de Perforación de YPFB, y de arbolitos de producción, cuando correspondiese su instalación. En caso de que el Contratista requiera una provisión adicional fuera de la prevista, las herramientas, materiales e insumos, correrán por cuenta y costo del Contratista.

YPFB no reconocerá ningún costo adicional de herramientas, materiales equipos, entre otros, necesarios para la realización del servicio a menos que YPFB solicite un cambio de alcance del servicio. 


	PLAZO DEL SERVICIO

	El Contratista iniciará las actividades operativas a partir de la emisión de la Orden de Proceder, hasta la conclusión del Servicio, cuyas actividades están establecidas en el Cronograma estimado por YPFB, mismo que podrá ser modificado por YPFB.

El equipamiento deberá ser entregado dentro del cronograma de inicio de la perforación y terminación del pozo previamente establecido, o en su defecto entregas parciales de conformidad con el avance de la perforación y terminación conforme requerimiento de YPFB.


	EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA.

	El Proponente deberá detallar y certificar su experiencia específica en tres (3) trabajos similares o iguales al requerido, con fotocopias simples de contratos, certificados de trabajo u otros documentos equivalentes.


	PERSONAL REQUERIDO

	El personal mínimo indispensable para la ejecución del proyecto se describe líneas abajo, sin embargo el Proponente podrá mejorar este requerimiento:

· Un (1) Supervisor de Operaciones

· Un (1) Técnico Especializado o especialista

· Un (1) Auxiliar especialista

El Proponente deberá presentar en su propuesta un listado con los nombres del personal asignado para cada cargo y la hoja de vida del personal propuesto


	FORMA DE PAGO.

	Los pagos y la facturación se efectuarán en función a los precios unitarios ofertados de acuerdo al avance real certificado del Servicio, previo informe de conformidad, de acuerdo a los documentos de respaldo aprobados por los Fiscales de Servicio.

A continuación se detalla la forma de pago de las distintas fases del servicio:

· Primer Pago.- Equivalente al treinta por ciento (30%) del monto total de contrato a la movilización cabezales y arbolitos provisionados, herramientas y materiales alquilados para el servicio técnico e instalación primera fase de 17 ½”, previo informe de conformidad del fiscal de Servicio en la Ciudad de YPFB, que apruebe el informe del servicio prestado.
· Segundo Pago.- Equivalente al setenta por ciento (70%) del monto total del contrato, cuando YPFB de por concluidas las operaciones, previo informe de conformidad del Fiscal de servicio en la ciudad de YPFB, que apruebe el informe Final del servicio prestado.


	FISCAL DE SERVICIO.

	YPFB designará a los Fiscales de Servicio, quienes estarán a cargo de las operaciones mediante un equipo de profesionales cuyo coordinador será el representante de YPFB en la ciudad. Asimismo, se designará un Fiscal de Servicio en Campo (CompanyMan). 

Las funciones de los fiscales de Servicio serán:

Fiscal de Servicio en la ciudad:

•
Será el encargado de emitir la Orden de Proceder para dar inicio a las Operaciones del Servicio.

•
Coordinar reuniones con las Contratistas y las prestadoras de servicios.

•
Coordinar las actividades inherentes al servicio con el Company Man.

•
Realizar la solicitud de pago.

Fiscal de Servicio en Campo (Company Man):

•
Supervisar las operaciones de Perforación y Terminación velando el cumplimiento del Programa de Perforación y Terminación.

•
Aprobar y/o rechazar los tickets de servicio de las prestadoras de servicio para el pozo LML-X1 para su respectivo pago.

•
El Fiscal de Servicio en Campo deberá coordinar las operaciones con el Fiscal de Servicio en la Ciudad y las empresas prestadoras de servicio.

•
Generar reportes diarios, informes sobre operaciones especiales (pesca, pruebas y otros) y el informe final a instancias superiores.

•
Realizar las conciliaciones en función al servicio prestado por el Contratista, además de realizar el informe en el cual recomiende el pago.


	 MEDIOS DE TRANSPORTE.

	El Contratista deberá hacerse cargo del transporte de su personal para cambios de turno desde su base operativa al lugar de trabajo y viceversa. El transporte en el Lugar de Trabajo estará a cargo de YPFB. 


	TIEMPO DE RESPUESTA

	El inicio de las actividades será computable a partir de la de la emisión de la orden de proceder, teniendo un plazo para la movilización de 48 horas.


	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES.

	El Contratista, ante cualquier falla que se presente en los componentes del conjunto de cabezales, arbolito de producción, herramientas, materiales y accesorios, será responsable de arreglar, reparar o reemplazar, total o parcialmente las piezas que sean necesarias, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.

EL Contratista, deberá tener la capacidad de reposición de equipos en 48 horas como máximo.


	MULTAS Y PENALIDADES.

	El Contratista se obliga a cumplir con todas las actividades inherentes al servicio, el retraso en el cumplimiento por parte del Contratista en la prestación del servicio , en la iniciación, ejecución o terminación del mismo , salvo casos de  fuerza mayor o caso fortuito,  estará  sujeto a las siguientes multas:

· El retraso del Contratista en el cumplimiento del plazo de movilización (máximo 3 días), dará lugar a aplicar una multa del 1% del valor total del servicio, por cada día de retraso.
· El retraso del Contratista en el cumplimiento de la Fecha Requerida de Inicio, dará lugar a aplicar una multa del 1% del valor total del servicio, por cada día de retraso.

· En caso de retraso en la ejecución del servicio por falla parcial o completa en alguno de los equipos u otra causa atribuible al Contratista, se aplicará una multa del 1% del valor total del servicio por cada día de retraso. Este porcentaje será prorrateado por hora (60 min.).

· En caso de retraso en la ejecución del servicio, se aplicará una multa del 1% del valor total del servicio por cada día de retraso, según lo establecido por el Fiscal de Servicio.

YPFB podrá dar por resuelto el contrato cuando las multas en su conjunto alcancen el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%) de manera obligatoria. YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan.

El Contratista asumirá los costos incurridos causados a YPFB y/o a terceros que ejecuten servicios en el proyecto, resultantes de su retraso o paralización en la ejecución del servicio, liberando a YPFB de toda responsabilidad de pago por la paralización o retraso de los servicios consecuenciales en ejecución en el proyecto.


	ORDEN DE PRECEDER

	YPFB notificara a la Contratista la Orden de Proceder a efectos de que se inicie la movilización de los equipos y personal respectivo, a partir de dicha notificación el Contratista deberá realizar las gestiones para cumplir con la Fecha Requerida de Inicio. 


	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES.

	El Contratista, durante el periodo que dure el servicio, será el único responsable por el suministro de combustible, lubricantes, grasas y consumibles similares que sean requeridos para sus equipos, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.


	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN.

	La entrega por  el  Contratista de la  provisión del conjunto de cabezales para la perforación del pozo LML-X1 y los arbolitos de producción cuando sean requeridos, será  efectuada en el lugar de trabajo u otro lugar que YPFB  oportunamente le indique, libre de costo de transporte, impuestos, derechos, seguros y otros  conceptos para  YPFB.

La movilización inicia con el traslado de los equipos y termina al finalizar de instalar y probar los equipos inherentes al servicio.

En este sentido, el Contratista, es responsable por la Movilización del conjunto de cabezales y arbolitos de producción cuando se requieran, que estos lleguen a destino, libre de daños  y otros para cuyo  efecto debe  cuidar  que  el  embalaje sea apto, incluyendo  identificadoras  para evitar que sea  desviado o extraviado y el transporte sea  adecuado  y seguro, para  no ocasionar daños a los bienes,  ni  a  terceros,  retirados a  nombre de YPFB, acompañado de la respectiva  documentación de respaldo  requerida por  la  misma, en  condiciones indispensables para  su entrega  adecuada a YPFB.

El Contratista deberá correr con los costos inherentes al traslado del personal necesarios para la ejecución del servicio de instalación desde su base operativa hasta el lugar de trabajo y viceversa una vez concluidas las operaciones.

De igual manera, debe encargarse de la desmovilización de todas las herramientas provistas a través de alquiler para la ejecución del servicio de instalación desde el Lugar de Trabajo hasta la base operativa del Contratista.

EL Contratista, será responsable de la logística de inspección de la ruta para la movilización de equipos, a fin de evaluar su estado y condiciones, para planificar la movilización y desmovilización de los mismos, siendo EL Contratista el responsable de cualquier daño a terceros.

La movilización y desmovilización de los equipos y personal del Contratista, deberán tener en cuenta los requerimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de YPFB. 


	REQUERIMIENTOS QUE DETERMINAN LA FECHA DE INICIO.

	El conjunto de cabezales, herramientas, accesorios, materiales y personal del Contratista necesarios para la ejecución del servicio, deberán estar disponibles en el Lugar de Trabajo, para el inicio de operaciones de perforación.

El Contratista deberá contar con el personal adecuado para la operación de servicio en el Lugar de Trabajo, previamente aprobado por YPFB, listo para comenzar con las operaciones.

Con respecto al Arbolito de Producción el mismo será provisto e instalado en la etapa de terminación de Pozo conforme al requerimiento de YPFB. 


	INFORMES.

	El Contratista entregará los Informes a YPFB, con el procedimiento detallado de las actividades efectuadas según sea el caso, describiendo los procedimientos a utilizar y normas a aplicar, así como los equipos, herramientas, materiales y accesorios necesarios para la ejecución del servicio. 
Concluida la movilización de todos los equipos, materiales e insumos necesarios para la ejecución del Servicio o Provisión en el Lugar de Trabajo, el Contratista deberá emitir de manera inmediata un informe el cual incluirá un inventario de todos los equipos materiales e insumos el cual será verificado conforme a las especificaciones técnicas.

El Contratista deberá presentar el Reporte diario Operacional a YPFB, que contendrá los datos operacionales que se registraron en las últimas veinticuatro (24) horas, el cual debe entregarse en un lapso no mayor a las veinticuatro (24) horas siguientes.

El Contratista entregará a YPFB, un informe final a la culminación de las operaciones, el cual debe entregarse en un lapso no mayor a quince (15) días hábiles, en físico y digital. 


	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES.

	El Contratista, durante el periodo que dure el servicio, será el único responsable por el suministro de combustible, lubricantes, grasas y consumibles similares que sean requeridos para sus equipos, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.


	ÍTEM 3: SERVICIO DE CONTROL DE VERTICALIDAD PARA EL PROYECTO EXPLORATORIO LML-X1


	ALCANCE DEL SERVICIO.

	Consiste en la provisión de equipos especiales y herramientas convencionales de nueva generación, logística, transporte, personal técnico y operadores necesarios para realizar la planificación, diseño y ejecución de control de verticalidad en diferentes fases de perforación del Pozo LML-X1.

El Contratista debe prestar el servicio de Control de Verticalidad para la perforación del pozo LML-X1, con las siguientes herramientas direccionales: motores de fondo tipo navegable, estabilizadores de aleta integral y todas las herramientas necesarias para proveer servicios de perforación, sea este vertical o direccional para los diámetros de pozo de 12 ¼”, 8 ½”.

El Contratista debe proveer las herramientas, insumos y/o trabajos complementarios necesarios para la provisión del servicio.


	DESCRIPCION DEL SERVICIO.

	La empresa Contratista debe contar en sus instalaciones con base en la ciudad de Santa Cruz, herramientas completas  de MWD, que permiten medir inclinaciones  y rumbos mientras se perfora, con sustitutos, drill collar de perforación no magnético (Monel en diámetros requeridos), equipos electrónicos de lectura de MWD en superficie, para la toma de datos de ángulo y dirección del pozo en diámetros de pozo en 12 ¼”, 8 ½”, (Motores de fondo en diámetros 8” con camisa estabilizador de 12 1/8” Under Page y 6 ¾” con camisa estabilizador de 8 3/8” Under Page) respectivamente.

Del mismo modo deberá contar con registros de LWD, GR este último en caso de requerirlo durante la perforación para agujeros de 12 ¼”, 8 ½”.

La empresa Contratista designara un representante con amplia experiencia en operaciones direccionales, quien deberá trabajar y coordinar con el representante de YPFB en oficinas en la ciudad de Santa Cruz, con el objetivo de planificar y ejecutar las operaciones de perforación ya sean verticales o direccionales. Los programas planificados no estarán limitados a posibles desvíos o cambios que puedan ocurrir durante la perforación por aspectos Geológicos no programados o eventos no contemplados. 

El personal técnico propuesto debe ser calificado y con experiencia para la supervisión de las operaciones de perforación vertical o direccional en el campo las 24 horas de operación.

La empresa Contratista presentara todos los programas direccionales propuestos a YPFB para su revisión y aprobación con una anticipación de dos (2) semanas antes del inicio del trabajo. Todos los programas direccionales incluirán un análisis detallado de los cálculos del estudio, el diseño de la sarta de fondo, recomendaciones para la selección de trépanos, cálculos de la severidad de las patas de perro (Dog Leg), cálculos de momento de torsión y arrastre, cálculos anticolisión, mapas en una escala de 1,2 & 3 y tres (3) copias de los mapas detallados del plan del pozo.

El Proponente proporcionará una lista completa de los materiales y equipos con los precios de alquiler que se mantienen en sus instalaciones en base Santa Cruz y que estarían a disposición de YPFB al solicitarlo.
La propuesta económica deberá ser por el total del servicio.  Asimismo, se deberá presentar un detalle de los precios unitarios del servicio (movilización, personal, equipos, materiales etc.) en el Formulario de Detalle de Precios Unitarios. Todas las tarifas y los precios expresados en  la propuesta económica estarán expresadas en bolivianos (Bs).



	MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

	El Contratista deberá prever la provisión de equipos especiales y herramientas convencionales de nueva generación, materiales e insumos para el servicio de control de verticalidad conforme al Diseño y al Programa de Perforación de YPFB. En caso de que el Contratista requiera una provisión adicional fuera de la prevista, las herramientas, materiales e insumos, correrán por cuenta y costo del Contratista.

YPFB no reconocerá ningún costo adicional de herramientas, materiales equipos, entre otros, necesarios para la realización del servicio a menos que YPFB solicite un cambio de alcance del servicio. 

Lost in Hole: En caso de que la herramienta se haya quedado en el pozo por mala praxis  del operador (YPFB), YPFB reconocerá un porcentaje de la misma sujeta a una evaluación técnica de acuerdo a informes de reporte diario de perforación, reporte de la cabina de Mud Loggin, etc.

En caso de que la herramienta se haya quedado en el pozo por mala praxis del operador del contratista, la pérdida del trepano correrá en su totalidad por cuenta del contratista.


	PLAZO DEL SERVICIO.

	El Contratista iniciará las actividades operativas a partir de la emisión de la Orden de Proceder, hasta la conclusión del servicio con el respectivo informe final del servicio, cuyas actividades están establecidas en el Cronograma estimado por YPFB, mismo que podrá ser modificado por YPFB.


	EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA.

	El Proponente deberá detallar y certificar su experiencia específica en tres (3) trabajos similares o iguales al requerido, con fotocopias simples de contratos, certificados de trabajo u otros documentos equivalentes.


	PERSONAL REQUERIDO

	El personal mínimo indispensable para la ejecución del proyecto se describe líneas abajo, sin embargo el Proponente podrá mejorar este requerimiento:

· Un (1) Supervisor de Operaciones

· Un (1) Operador Direccional Senior

· Un (1) Operador Direccional

· Dos (2) Operadores MWD

El Proponente deberá presentar en su propuesta un listado con los nombres del personal asignado para cada cargo y la hoja de vida del personal propuesto


	FORMA DE PAGO.

	Los pagos y la facturación se efectuarán en función a los precios unitarios ofertados de acuerdo al avance real certificado del Servicio, previo informe de conformidad, de acuerdo a los documentos de respaldo aprobados por los Fiscales de Servicio.

A continuación se detalla la forma de pago de las distintas fases del servicio:

· Primer Pago.- Equivalente al treinta por ciento (30%) del monto total de contrato a la movilización de personal, herramientas y materiales para el servicio de control de verticalidad primera fase de 17 ½”, previo informe de conformidad del fiscal de Servicio en la Ciudad de YPFB, que apruebe el informe del servicio prestado.
· Segundo Pago.- Equivalente al setenta por ciento (70%) del monto total del contrato, cuando YPFB de por concluidas las operaciones, previo informe de conformidad del Fiscal de servicio en la ciudad de YPFB, que apruebe el informe Final del servicio prestado.


	FISCAL DE SERVICIO.

	YPFB designará a los Fiscales de Servicio, quienes estarán a cargo de las operaciones mediante un equipo de profesionales cuyo coordinador será el representante de YPFB en la ciudad. Asimismo, se designará un Fiscal de Servicio en Campo (CompanyMan). 

Las funciones de los fiscales de Servicio serán:

Fiscal de Servicio en la ciudad:

•
Será el encargado de emitir la Orden de Proceder para dar inicio a las Operaciones del Servicio.

•
Coordinar reuniones con las Contratistas y las prestadoras de servicios.

•
Coordinar las actividades inherentes al servicio con el Company Man.

•
Realizar la solicitud de pago.

Fiscal de Servicio en Campo (Company Man):

•
Supervisar las operaciones de Perforación y Terminación velando el cumplimiento del Programa de Perforación y Terminación.

•
Aprobar y/o rechazar los tickets de servicio de las prestadoras de servicio para el pozo LML-X1 para su respectivo pago.

•
El Fiscal de Servicio en Campo deberá coordinar las operaciones con el Fiscal de Servicio en la Ciudad y las empresas prestadoras de servicio.

•
Generar reportes diarios, informes sobre operaciones especiales (pesca, pruebas y otros) y el informe final a instancias superiores.

•
Realizar las conciliaciones en función al servicio prestado por el Contratista, además de realizar el informe en el cual recomiende el pago.


	MEDIOS DE TRANSPORTE.

	El Contratista deberá hacerse cargo del transporte de su personal para cambios de turno desde su base operativa al lugar de trabajo y viceversa.


	TIEMPO DE RESPUESTA

	El inicio de las actividades será computable a partir de la de la emisión de la orden de proceder, teniendo un plazo para la movilización de 48 horas.


	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES.

	El Contratista, ante cualquier falla que se presente en los componentes de sus equipos, herramientas y accesorios, será responsable de arreglar, reparar o reemplazar, total o parcialmente las piezas que sean necesarias, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.


	MULTAS Y PENALIDADES

	El Contratista se obliga a cumplir con todas las actividades inherentes al servicio, el retraso en el cumplimiento por parte del Contratista en la prestación del servicio , en la iniciación, ejecución o terminación del mismo , salvo casos de  fuerza mayor o caso fortuito,  estará  sujeto a las siguientes multas:

· El retraso del Contratista en el cumplimiento del plazo de movilización (máximo 3 días), dará lugar a aplicar una multa del 1% del valor total del servicio, por cada día de retraso.
· El retraso del Contratista en el cumplimiento de la Fecha Requerida de Inicio, dará lugar a aplicar una multa del 1% del valor total del servicio, por cada día de retraso.

· En caso de retraso en la ejecución del servicio por falla parcial o completa en alguno de los equipos u otra causa atribuible al Contratista, se aplicará una multa del 1% del valor total del servicio por cada día de retraso. Este porcentaje será prorrateado por hora (60 min.).

· En caso de retraso en la ejecución del servicio, se aplicará una multa del 1% del valor total del servicio por cada día de retraso, según lo establecido por el Fiscal de Servicio.

YPFB podrá dar por resuelto el contrato cuando las multas en su conjunto alcancen el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%) de manera obligatoria. YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan.

El Contratista asumirá los costos incurridos causados a YPFB y/o a terceros que ejecuten servicios en el proyecto, resultantes de su retraso o paralización en la ejecución del servicio, liberando a YPFB de toda responsabilidad de pago por la paralización o retraso de los servicios consecuenciales en ejecución en el proyecto.


	ORDEN DE PROCEDER

	YPFB notificara a la Contratista la Orden de Proceder a efectos de que se inicie la movilización de los equipos y personal respectivo, a partir de dicha notificación el Contratista deberá realizar las gestiones para cumplir con la Fecha Requerida de Inicio. 


	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES.

	El Contratista, durante el periodo que dure el servicio, será el único responsable por el suministro de combustible, lubricantes, grasas y consumibles similares que sean requeridos para sus equipos, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.


	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN.

	El Contratista deberá proveer los equipos, herramientas y materiales necesarios para realizar el servicio desde su base operativa hasta el lugar de trabajo libre de costos de transporte, impuestos, derechos, seguros y otros conceptos para YPFB.

La movilización inicia con el traslado de los equipos y termina al finalizar de instalar y probar los equipos inherentes al servicio.

El Contratista deberá correr con los costos inherentes al traslado del personal necesarios para la ejecución del servicio de instalación desde su base operativa hasta el lugar de trabajo y viceversa una vez concluidas las operaciones.

De igual manera, debe encargarse de la desmovilización de todas las herramientas y equipos provistos para la ejecución del servicio desde el Lugar de Trabajo hasta la base operativa del Contratista.

El Contratista, será responsable de la logística de inspección de la ruta para la movilización de equipos, a fin de evaluar su estado y condiciones, para planificar la movilización y desmovilización de los mismos, siendo el Contratista responsable de cualquier daño a terceros.

La movilización y desmovilización de los equipos y personal del Contratista, deberán tener en cuenta los requerimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de YPFB.


	REQUERIMIENTOS QUE DETERMINAN LA FECHA DE INICIO.

	Los equipos, herramientas, accesorios y personal del Contratista necesarios para la ejecución del servicio, deberán estar disponibles en el Lugar de Trabajo para el inicio de operaciones correspondientes al servicio de control de verticalidad previo inicio de perforación de la fase de 12 1/4” del Pozo LML-X1.
El Contratista deberá contar con el personal de operación adecuado previamente aprobado por YPFB, listo para comenzar con las operaciones del servicio. 


	INFORMES.

	Concluida la movilización de todos los equipos, materiales e insumos necesarios para la ejecución del Servicio en el Lugar de Trabajo, el Contratista deberá emitir de manera inmediata un informe el cual incluirá un inventario de todos los equipos materiales e insumos el cual será verificado conforme a las especificaciones técnicas.
El Contratista entregará los Informes a YPFB, con el procedimiento detallado de los registros de desviación (survey), pruebas y cualquier otro documento de las operaciones diarias del pozo así como los equipos, herramientas y accesorios utilizados durante la ejecución del servicio a solo requerimiento del representante de YPFB. 

El Contratista deberá presentar el Reporte Diario Operacional a YPFB, que contendrá los datos operacionales que se registraron en las últimas veinticuatro (24) horas de operación, el cual debe entregarse dentro de las subsiguientes veinticuatro (24) horas.  

El Contratista entregará a YPFB un informe final a la culminación de todas sus actividades, el cual debe entregarse en un lapso no mayor a quince (15) días, encuadernado y en medio digital.


	ÍTEM 4: SERVICIO DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN Y TERMINACION PARA EL PROYECTO EXPLORATORIO LML-X1.


	ALCANCE DEL SERVICIO.

	El Contratista deberá ejecutar los siguientes servicios mínimos, pero no limitativos, durante la Perforación y Terminación del Pozo LML-X1, los cuales consisten en:

· Contar con todo el material programado para las etapas de Perforación y de terminación, debe contar con el material de emergencia en el pozo, antes de iniciar operaciones. Es necesario contar con una capacidad de almacenamiento de fluidos en tanques, para cualquier eventualidad que se presente.

· Realizar pruebas piloto en el laboratorio del campo, asegurarse de tener las propiedades recomendadas. Preparar el lodo de perforación y el fluido de terminación de acuerdo a las concentraciones y propiedades programadas.

· Limpiar los tanques de lodos, prolijamente y sellar adecuadamente las compuertas y válvulas y verificar que no existan perdida de fluidos.

· Limpiar todas las líneas de succión y descarga de los tanques, en especial las líneas de los tanques pildorero. Circular con agua limpia entre los tanques para eliminar resto de baches y otros contaminantes de operaciones anteriores.

· Revisar los equipos en general, bombas eléctricas, neumáticas y agitadores.

· Optimizar los trabajos de filtrado de fluidos para minimizar los días de operación de esta unidad en la etapa de Terminación.

· Proveer los materiales para el fluido de empaque.

· Proveer personal capacitado para el servicio.
· Proveer el espacio de trabajo, alojamiento y traslado del personal y material desde su base operativa hasta el lugar de trabajo y viceversa.
· El Contratista debe proveer los equipos, insumos y/o trabajos complementarios necesarios para la provisión del servicio.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO.
	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO PARA LOS INGENIEROS DE FLUIDOS

	Los deberes diarios del ingeniero de fluidos de perforación incluyen: 

a. El reporte de lodos API debe ser presentado al CompanyMan (Fiscal de Servicio) de YPFB. A menos que se determine de otra manera, todas las pruebas deben ser realizadas como se define en los “Procedimientos Estándares de Prácticas Recomendadas” de API. 

b. Todas las adiciones de materiales, incluyendo todos los líquidos (agua y/o diésel), deben ser documentadas en el reporte diario y discutidas con el CompanyMan de YPFB.

c. Los cambios en las propiedades de los lodos debe ser planificadas por adelantado con el CompanyMan de YPFB.

d. Los reportes diarios, la hoja de balance de material, recapitulaciones, y comentarios suplementarios deben ser discutidos con el CompanyMan de YPFB sobre una base regular y oportuna. 

e. Cualesquier problema con los equipos y/o el personal que puedan ser perjudiciales para el mantenimiento de los programas de control de sólidos y/o lodos deben ser prontamente reportados al CompanyMan de YPFB. El ingeniero de fluidos de perforación debe supervisar si el equipo de control de sólidos posee la eficiencia reportada por el servicio a cargo.

f. El ingeniero de fluidos de perforación debe estar familiarizado con la teoría del sistema que se está utilizando y el uso de sus productos. Él debe evaluar la efectividad de los programas de control de sólidos y lodos y realizar recomendaciones para su efectivo mantenimiento al CompanyMan de perforación. Estas recomendaciones deben estar documentadas en el reporte diario de lodos.

El ingeniero de fluidos de perforación también es responsable de la coordinación con el personal del Contratista de perforación:

a) Instrucciones completas que expliquen la mezcla de lodos y el uso de equipos de control de sólidos deben darse a los ayudantes (cuadrilla). Todas las instrucciones verbales deben ser suplementadas por escrito. 

b) El ingeniero de fluidos de perforación debe comunicarse con los ayudantes para asegurar la continuidad en los cambio de turno. 

c) Cualquier movimiento y/o deshecho del fluido de perforación debe ser coordinado con el CompanyMan de YPFB, el personal Contratista del equipo de perforación y los registradores de lodos. Se requiere la documentación apropiada de dichos movimientos. 

Los siguientes Registros completos y precisos se requiere que sean documentados en idioma español:

a) Se requiere procedimiento de laboratorio aprobado, de acuerdo a la edición actual API, RP13B-1 y RP13B-2.

b) Las propiedades deben ser reportadas exactamente respecto a como se las probaron. “Boiler housing” (por ej., registrar información que no ha sido determinada por la prueba actual debe ser considerado razón suficiente para destitución inmediata). 

c) Sólo aquellas pruebas que efectivamente son corridas deben ser reportadas. Cualquier prueba que no fue corrida debe ser marcada con "NR". Presentar el resultado de una prueba anterior no es aceptable. 
d) La propuesta económica deberá ser por el total del servicio.  Asimismo, se deberá presentar un detalle de los precios unitarios del servicio (movilización, personal, equipos, materiales etc.) en el Formulario de Detalle de Precios Unitarios. Todas las tarifas y los precios expresados en  la propuesta económica estarán expresadas en bolivianos (Bs).


	PROVISIÓN DE HERRAMIENTAS.

	El Contratista deberá prever la provisión de equipos, herramientas, materiales e insumos adecuándola al diseño y al programa de perforación del pozo LML-X1. En caso de que el Contratista requiera una provisión adicional fuera de la prevista, las herramientas, materiales e insumos correrán por cuenta y costo del Contratista.
YPFB no reconocerá ningún costo adicional de materiales, equipos entre otros, necesarios para la realización del servicio, a menos que YPFB solicite un cambio del alcance del servicio.

	EL EQUIPO DEL CONTRATISTA

	El Contratista proveerá todos los equipos necesarios de prueba, considerando tres (3) equipos en operación simultánea, incluyendo un juego de prueba piloto, y equipos de prueba de consumo sin costo alguno. Además, el Contratista proveerá un (1) juego completo de equipos de prueba de soporte y un suministro adecuado de equipos de prueba de consumo. El Contratista debe implementar un programa de monitoreo de corrosión y suministrar suficientes anillos de corrosión que encajen en la tubería de perforación que se esté utilizando en el programa de Trabajo de YPFB. El Contratista se hará cargo del costo de los anillos de corrosión y del análisis de los anillos de corrosión. 

El equipo del Contratista debe contar con lo siguiente:

1. Reómetro Eléctrico, de 6 velocidades o velocidad variable. 

2. Viscosímetro Brook field. 

3. Filtro de presión API de área completa. 

4. Filtro HTHP (con acoplamiento término para medir la temperatura del lodo en la célula.) 

5. Cronómetro. Termómetro. 

6. Retorta de 10 cc con cilindro graduado capaz de medir a una precisión de un mínimo de 0.2 cc. 

7. Plato mezclador. 

8. Contenido de arena. 

9. Taza de calentamiento con termómetro. 

10. Medidor de pH electrónico y papel. 

11. Medición MBT. 

12. Frascos y vasos de precipitación. 

13. Pipetas. 

14. Cilindros graduados. 

15. Otros equipos asociados, mezclador Hamilton Beach, balanza analítica, lana de acero, cepillos, espátula, probetas, matraces, recargas CO2, etc. 

16. Dispositivo de Tren de Gas Garrett para determinar carbonatos y sulfuros, si fuera necesario.

17. Balanza de lodos. Balanza presurizada de "Peso Verdadero". Si es aparente la espuma, el lodo gasificado o aireado, se deben utilizar balanza presurizada. 

18. Taza de lodo y embudo de viscosidad Marsh. 

19. Reactivos químicos (frescos o actualizados). 

20. Hojas de chequeo diario de lodo API. 

21. Formularios de balance material y de recapitulación de lodos. 

22. Manuales de referencia técnica para el sistema que se está corriendo. 

23. Juego completo de prueba piloto con balanzas precisas.

24. Aparato de Prueba de Taponación de Permeabilidad (PPT) con tamaños surtidos de discos de aloxita apropiados, si fuera necesario.

25. Cada ingeniero debe tener su copia actualizada personal de los “Procedimientos Estándares de Prácticas Recomendadas de Prueba para los Fluidos de Perforación” de API, API-RP13B-1 o API-RP13B-2 (lodos con base aceite). 

26. Juego de Prueba de Nitrato, si se usan trazadores en base a nitrato.

27. Equipo para determinación de sulfatos.

28. El voltaje del equipo de perforación, ciclos por segundo (Hertz), y el tipo de enchufes en el laboratorio (ingleses o americanos) debe ser determinado por adelantado para asegurar la compatibilidad de los equipos de prueba con las instalaciones de laboratorio de lodos. 

29. FANN 70, para medición propiedades reológicas dinámicas a presión & temperatura de fondo pozo (EQUIPO DISPONIBLE EN LABORATORIO DE LODOS CON BASE SCZ o BASE SOPORTE FUERA DEL PAÍS). 

EL Contratista debe contar con Laboratorio propio de Lodos de soporte técnico con base en SCZ, con personal asignado o laboratorista que realice los trabajos de: Pruebas de diseño de tipos de lodo, evaluación de los fluidos a condiciones de fondo pozo, pruebas de compatibilidad, pruebas de contaminaciones, pruebas de aseguramiento/confirmación de laboratorio versus campo, pruebas de dispersión, pruebas de envejecimiento, pruebas de calidad/rendimiento de productos y otros relacionados a mejorar propiedades físico químicas de los fluidos en proceso. 


	EL MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

	El Contratista debe proveer, almacenado en el equipo de perforación, suficientes productos para hacer correr el programa de lodos delineado en este documento. 

Todos los materiales deben ser paletizados y envueltos sin arrugas con doble atadura. 

Todos los paquetes de productos de lodos individuales deben tener el peso bruto del paquete claramente marcado en el paquete. 

Los números LOTE de manufactura de material deben ser registrados y estar disponibles a requerimiento de YPFB. 

El Contratista debe presentar “muestras patrón” de cada producto en cada operación, en recipientes herméticos, para efectos de comparación físico-química con los materiales en uso en el campo y cuya apariencia puede generar duda o corroboración de su calidad. 

Todo el material importado a emplear durante la provisión del servicio deberá contar con la certificación de calidad del Contratista directa de su base principal o Casa Matriz.

YPFB, luego del arribo de los materiales al lugar de las operaciones y/o en cualquier momento que considere, puede instruir al Contratista el retiro de productos que muestren deterioro en sus recipientes de protección (bolsas, recipientes plásticos, tambores, etc) o que muestren indicios de humedecimiento o duda en la calidad del mismo. 

A opción de YPFB el Contratista debe proveer instalaciones de manejo de volúmenes para la barita y la bentonita en los pozos exploratorios (de acuerdo al cronograma de perforación) y en otras locaciones donde pueden ser requeridas grandes cantidades de barita y bentonita. 

Se requiere que el Contratista provea, a su propio costo incluyendo transporte, un contenedor de almacenamiento seguro de tamaño adecuado en el lugar de trabajo para almacenar todas las sustancias controladas. 

El Contratista debe proveer, a costo únicamente del Contratista, habitación y espacio de trabajo para los empleados del Contratista. Las comidas en el lugar de trabajo serán provistas por YPFB. 

EL Contratista debe proveer, a costo únicamente del Contratista, la berma, geomembrana en el área de almacenamiento específico de los materiales de lodos en consignación, además, de proporcionar las “carpas” o cubierta de protección de lluvia, por lo que no debe significar cargo alguno para YPFB. La señalización de cada producto y distribución debe estar a cargo del Contratista.

El Contratista deberá contar con todo el material programado para la etapa de terminación y el material de emergencia en el pozo, antes de iniciar operaciones, además los materiales y aditivos para el fluido de empaque.

El Contratista deberá contar con una Unidad completa de filtración.


	UNIDAD DE FILTRADO.

	El Proponente debe presentar mínima pero no limitativamente, la siguiente descripción técnica de: La Unidad De Filtrado, El Turbidimetro (Laboratorio) y La Unidad Centrífuga:

· Unidad de Paneles Verticales, con paneles de acero inoxidable utilizando tierras diatomeas.

· Unidad de filtros de cartuchos, 2 micrones absolutos.

· Un tanque de 10 BBL para mezclado y alimentación

· Dos bombas centrífugas 6” x 42-75 HP.

· 150 pies de mangueras succión/expulsión 4”

· Unidad portátil de turbidez 0-1000 NTU.

· Presentar Dimensiones aprox. Para la Unidad Centrífuga

· La capacidad de la unidad de filtrado debe tener:

· Máximo Caudal 12 BPM (720 BPH)

· Caudal Promedio: 6 BPM (360 BPH)

	FLUIDOS DE PERFORACION Y TERMINACION

	El Proponente debe presentar mínima pero no limitativamente, la siguiente descripción técnica de Los Fluidos de Perforación y Terminación, según las siguientes tablas:

[image: image1.emf]de: a
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Fibra Organica F

PLANILLA DE FLUIDO POR TRAMOS POZO MUELA -X1

TRAMO:17 1/2" 12 PROPIEDADES VALORES



Tipo de Lodo: Densidad Lb/gal

Bentonítico 

Extendido-Sellante



8,6 - 9,0



Viscosidad seg 50 - 70

Volumen - Preparado Bbl 2500 Visc. Plástica cp 12 - 15 

Punto Cedente Lpcpc 30 - 40 

Tiempo - Días 4 Geles Lpcpc 12-18/15-30



Lectura a 3 RPM



12-20

Costo Producto $us 0,00 Lectura a 6 RPM



15-30



Filtrado API cc <18

Costo Ingeniería $us 0,00 Ph



9 - 10,5



Calcio ppm <200

Costo Tramo:,$us 0,00 Sólidos Totales % <5



Potasio ppm



Costo Bbl:,$us 0,0 MBT lb/bbl 25 - 28



Coeficiente - Friccion



Costo Metro Perforado:,$us 0,0 Cloruro ppm



Arena % <0,3



LODO BENTONITA EXTENDIDO-SELLANTE



MATERIALES Lb/Unidad

CONCEN.



$us $us

Lb/bbl UNIDADES COSTO UNIT TOTAL

Bentonita 100 15,00 375,00



0,00

Extendedor de Bentonita 2 0,02 25,00



0,00

Soda Caustica 55 0,25 12,00



0,00

0,00

Carbonato de Calcio Sell. 88 15,00 427,00



0,00

25 2,00 200,00

COSTO PRODUCTOS E INGENIERIA $US

Tanino Libre de Cromo  25



10,00



0,00

0,00

0,00

0,00



TRAMO 17 1/2"

COSTO TOTAL PRODUCTOS  $US :

COSTO INGENIERIA (Ayudantes - Laboratorio)  $US:

Tabla 3

[image: image2.emf]de: a
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Almidon Modificado

Goma Xantica

Carbonato de Calcio Sell.

Baritina

0,00

0,00

0,00



36,00

180,00

120,00

512,00

1637,00



88

110



TRAMO 12 1/4"

PLANILLA DE FLUIDOS POR TRAMOS POZO LA MUELA

TRAMO:12 1/4" 100 PROPIEDADES VALORES



Tipo de Lodo: POLIMERICO Densidad Lb/gal 9,0 - 9,7



Viscosidad seg 50 - 70

Volumen - Preparado Bbl 3000 Visc. Plástica cp 15 - 25



Punto Cedente Lpcpc 30 - 40

Tiempo - Días 9 Geles Lpcpc 12-18/15-25



Lectura a 3 RPM



10 - 15

Costo Producto $us 0,00 Lectura a 6 RPM



12 - 20



Filtrado API cc <6

Costo Ingeniería $us 0,00 Ph



9 - 10



Calcio ppm <200

Costo Tramo:,$us 0,00 Solidos Perforados % 4



Potasio ppm



Costo Bbl:,$us 0,00 MBT lb/bbl <15



Coeficiente - fricc



Costo Metro Perforado:,$us 0,00 Cloruro ppm



Sulfato ppm



BENTONITICO POLIMERICO



MATERIALES Lb/Unidad

CONCEN.



$us $us

Lb/bbl UNIDADES COSTO UNIT TOTAL

Bentonita 100 8,00 240,00



0,00

Soda Caustica 55 0,15 9,00



0,00

Poliamina 450 4,00 27,00



0,00

Biocida (Glutaraldehido) 46 0,50 33,00



0,00

Biocida (Formaldehido) 0,50 0,00

3,00 0,00

1,00 0,00

42

50

25

Mezcla(Lignito,Gilsonita,Grafito) 50 3,00 180,00



0,00

PHPA Liquido 46 1,00 66,00



0,00

15,00 0,00

60,00 0,00



COSTO TOTAL PRODUCTOS  $US :

COSTO INGENIERIA (Ayudantes - Laboratorio)  $US:



COSTO PRODUCTOS E INGENIERIA $US

Tabla 4

[image: image3.emf]de: a
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Poliamina

PHPA Liquido

Carbonato de Calcio .(D)

Biocida (Formaldehido)

Biocida (Glutaraldehido)

Tanino Libre de Cromo

Cal Hidratada



0,00

0,00

0,00



379,00

34,00

55,00

4546,00

30,00

28,00

10,00

10,00

88

42

46

25

50



TRAMO 8 1/2"

PLANILLA DE FLUIDOS POR TRAMOS POZO LA MUELA X-1

TRAMO:8 1/2" 900 PROPIEDADES VALORES



Tipo de Lodo: Drill N Densidad Lb/gal 9,7 - 11.2 



Viscosidad seg 50 - 70 

Volumen - Preparado Bbl 2500 Visc. Plástica cp 25 - 35



Punto Cedente Lpcpc 30 - 40 

Tiempo - Días 14 Geles Lpcpc 10-15/16-30



Lectura a 3 RPM



10 - 14

Costo Producto $us 0,00 Lectura a 6 RPM



Filtrado API cc < 4

Costo Ingeniería $us 0,00 Ph



10 - 11



Calcio ppm < 200

Costo Tramo:,$us 0,00 LGS % < 3



Potasio ppm



Costo Bbl:,$us 0,00 MBT lb/bbl < 10



PPT, Spurt Loss cc/1 min < 5

Costo Metro Perforado:,$us 0,00



POLÍMERO DRILL IN



MATERIALES Lb/Unidad

CONCEN.



$us $us

Lb/bbl UNIDADES COSTO UNIT TOTAL

Almidon Modificado 50 5,00 250,00



0,00

Celulosa Polianionica de Baja 50 3,00 150,00



0,00

Goma Xantica 25 1,50 150,00



0,00

Soda Caustica 55 0,20 10,00



0,00

Carbonato de Extra fino 10,00 0,00

6,00 0,00

1,00 0,00

66

450

46

Lubricante 463 4,00 22,00



0,00

Carbonato de Calcio Sell. 88 15,00 427,00



0,00

160,00 0,00

0,50 0,00



0,00

0,50 0,00



0,00



COSTO TOTAL PRODUCTOS  $US :

COSTO INGENIERIA (Ayudantes - Laboratorio)  $US:



COSTO PRODUCTOS E INGENIERIA $US

Tabla 5

[image: image4.emf]UNIDAD

CANTIDAD$us /Unidad Total

55 gal /tb

8 0 Librador de Hta

25 lbs / sc

20 0 Sella perdidas en zona productora

40 lb /sc

200 0  Control perdidas

25 kg / sc

20 0 Bajar el ph , despues de cortar cemento

50 lbs / sc

40 0 Limpiar tuberia

%gal /bid

20 0 Eliminar aire de lodo

TOTAL $US 0

RESUMEN: LA MUELA X-1

MATERIALES - CONTINGENCIA

MATERIAL

Sptting Fluids Librador de Hta.

Fibras Solubles en Acido

Obturante ( F, M,G)

Funcion 

Acido Citrico

Cascara de Nuez

Antiespumante


Tabla 6
FUIDOS DE TERMINACION

[image: image5.emf]Materiales Unidad

Concentración 

(lb/bbl)

Cantidad

Costo Unitario 

$us

Costo 

Total $us

Cloruro de Potasio 110 lb/sx 75 818 0

Soda Caustica 55 lb/sx 0.2 5 0

Removedor de Oxigeno 590 lb/Tb 1.0 3 0

Costo Total ($us)

0

FLUIDO DE TERMINACION (1200 BBLS)


Tabla 7

[image: image6.emf]PROPIEDADES Unidad Valor

Densidad lb/gal 9.4

Ion Potasio ppm 104,000-112,000

Ion Cloruro ppm 95,000-102,000

pH 9.0-9.5

Turbidez NTU <20

Sulfito Residual Ppm 100

PROPIEDADES


Tabla 8

[image: image7.emf]Materiales Unidad Concentración Cantidad

Costo 

Unitario 

$us

Costo 

Total $us

Salmuera de 

Cloruro de Potasio

bbl - 300 0 0

Amina Filmica 55 gal/Tb 0.5 gal/bbl 2 0

Biocida  5 gal/Bd 0.06 gal/bbl 4 0

Soda Caustica 55 lb/sx 0.5 lb/bbl 3 0

0 Costo Total  $us

FLUIDO DE EMPAQUE (250 BBLS)


Tabla 9

[image: image8.emf]Materiales Unidad Concentración Cantidad

Costo 

Unitario 

$us

Costo 

Total $us

Agua bbl - 98 0 0

Surfactante 55 gal/Tb 2.0 gal/bbl 2 0

0 Costo Total $us

BACHE LIMPIADOR DE CASING ( 100 BBLS )


Tabla 10
[image: image9.emf]PROPIEDADES Unidad Valor

Densidad lb/bbl 9,4

Viscosidad Plástica Cps  12 -15

Punto Cedente Lb/100ft

2

25-35

pH 8.5-9.5

PROPIEDADES


Tabla 11


[image: image10.emf]Materiales Unidad

Concentración 

(lb/bbl)

Cantidad

Costo 

Unitario 

$us

Costo 

Total $us

Salmuera ClK  Bbl - 50 0 0

Goma Xantica 25 lb/sx 2.5 5 0

Carbonato de Calcio 

Marmolado (Fino)

88 lb/sx 10.0 6 0

Carbonato de Calcio 

Marmolado (Medio)

88 lb/sx 10.0 6 0

Carbonato de Calcio 

Marmolado (Grueso)

88 lb/sx 10.0 6 0

Biocida 5 gal/Bd 0.1 gal/bbl 1 0

0

Costo Total $us

BACHE PARA PERDIDA C/CARBONATO DE CALCIO MARMOLADO (50 BBLS)


Tabla 12


[image: image11.emf]Materiales Unidad Concentración Cantidad

Costo 

Unitario 

$us

Costo 

Total $us

Agua bbl - 50 0 0

HEC Liquido 5 gal/Bd 0,3 gal/bbl 3 0

Antiespumante 5 gal/Bd 0.1 gal/bbl 1 0

0 Costo Total $us

BACHE VISCOSO CON HEC (50 BBLS)


Tabla 13
Los volúmenes y materiales propuestos en las tablas son de carácter enunciativo y no limitativo. Sin embargo se pagará solo por los volúmenes y materiales usados en cada tramo.

	PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.

	El Contratista iniciará las actividades operativas a partir de la emisión de la Orden de Proceder, hasta la conclusión del servicio con el respectivo informe final del servicio, cuyas actividades están establecidas en el Cronograma estimado por YPFB, mismo que podrá ser modificado por YPFB.


	EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA.

	El Proponente deberá detallar y certificar su experiencia específica en tres (3) trabajos similares o iguales al requerido, con fotocopias simples de contratos, certificados de trabajo u otros documentos equivalentes.


	PERSONAL REQUERIDO

	El personal mínimo indispensable para la ejecución del proyecto se describe líneas abajo, sin embargo el Proponente podrá mejorar este requerimiento:

Etapa de Perforación:

· Tres (3) Ingenieros de Fluidos de Perforación o especialista. 2 en pozo (1 x 12 hrs) y 1 en descanso (relevo).

· Seis (6) Ayudantes Químicos. 4 en pozo (2 x 12 hrs.) y 2 en descanso (relevo).

Etapa de Terminación:

· Dos (2) Ingenieros de Fluidos de Terminación o especialista. 1 en pozo y 1 en descanso (relevo).

· Tres (3) ayudantes para materiales (en pozo). 2 en pozo (1 x 12 hrs) y 1 en descanso (relevo).

El Proponente deberá presentar en su propuesta un listado con los nombres del personal asignado para cada cargo y adjuntas las hojas de vida del personal propuesto. 


	FORMA DE PAGO.

	Los pagos y la facturación se efectuarán en función a los precios unitarios ofertados de acuerdo al avance real certificado del Servicio, previo informe de conformidad, de acuerdo a los documentos de respaldo aprobados por los Fiscales de Servicio.

A continuación se detalla la forma de pago de las distintas fases del servicio:

· Primer Pago.- Equivalente al treinta por ciento (30%) del monto total de contrato a la movilización de personal, herramientas y materiales para el servicio de fluidos de perforación, previo informe de conformidad del fiscal de Servicio en la Ciudad de YPFB, que apruebe el informe del servicio prestado.
· Segundo Pago.- Equivalente al setenta por ciento (70%) del monto total del contrato, cuando YPFB de por concluidas las operaciones, previo informe de conformidad del Fiscal de servicio en la ciudad de YPFB, que apruebe el informe Final del servicio prestado.


	FISCAL DE SERVICIO.

	YPFB designará a los Fiscales de Servicio, quienes estarán a cargo de las operaciones mediante un equipo de profesionales cuyo coordinador será el representante de YPFB en la ciudad. Asimismo, se designará un Fiscal de Servicio en Campo (CompanyMan). 

Las funciones de los fiscales de Servicio serán:

Fiscal de Servicio en la ciudad:

•
Será el encargado de emitir la Orden de Proceder para dar inicio a las Operaciones del Servicio.

•
Coordinar reuniones con las Contratistas y las prestadoras de servicios.

•
Coordinar las actividades inherentes al servicio con el Company Man.

•
Realizar la solicitud de pago.

Fiscal de Servicio en Campo (Company Man):

•
Supervisar las operaciones de Perforación y Terminación velando el cumplimiento del Programa de Perforación y Terminación.

•
Aprobar y/o rechazar los tickets de servicio de las prestadoras de servicio para el pozo LML-X1 para su respectivo pago.

•
El Fiscal de Servicio en Campo deberá coordinar las operaciones con el Fiscal de Servicio en la Ciudad y las empresas prestadoras de servicio.

•
Generar reportes diarios, informes sobre operaciones especiales (pesca, pruebas y otros) y el informe final a instancias superiores.

•
Realizar las conciliaciones en función al servicio prestado por el Contratista, además de realizar el informe en el cual recomiende el pago.


	MEDIOS DE TRANSPORTE.

	El Contratista deberá hacerse cargo del transporte de su personal para cambios de turno desde su base operativa al lugar de trabajo y viceversa.


	TIEMPO DE RESPUESTAS

	El inicio de las actividades será computable a partir de la emisión de la orden de proceder, el plazo de movilización será de 48 horas.


	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES.

	El Contratista, ante cualquier falla que se presente en sus equipos, será responsable de arreglar, reparar o reemplazar, total o parcialmente las piezas que sean necesarias, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.


	MULTAS Y PENALIDADES.

	El Contratista se obliga a cumplir con todas las actividades inherentes al servicio, el retraso en el cumplimiento por parte del Contratista en la prestación del servicio , en la iniciación, ejecución o terminación del mismo , salvo casos de  fuerza mayor o caso fortuito,  estará  sujeto a las siguientes multas:

· El retraso del Contratista en el cumplimiento del plazo de movilización (máximo 3 días), dará lugar a aplicar una multa del 1% del valor total del servicio, por cada día de retraso.
· El retraso del Contratista en el cumplimiento de la Fecha Requerida de Inicio, dará lugar a aplicar una multa del 1% del valor total del servicio, por cada día de retraso.

· En caso de retraso en la ejecución del servicio por falla parcial o completa en alguno de los equipos u otra causa atribuible al Contratista, se aplicará una multa del 1% del valor total del servicio por cada día de retraso. Este porcentaje será prorrateado por hora (60 min.).

· En caso de retraso en la ejecución del servicio, se aplicará una multa del 1% del valor total del servicio por cada día de retraso, según lo establecido por el Fiscal de Servicio.

YPFB podrá dar por resuelto el contrato cuando las multas en su conjunto alcancen el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%) de manera obligatoria. YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan.

El Contratista asumirá los costos incurridos causados a YPFB y/o a terceros que ejecuten servicios en el proyecto, resultantes de su retraso o paralización en la ejecución del servicio, liberando a YPFB de toda responsabilidad de pago por la paralización o retraso de los servicios consecuenciales en ejecución en el proyecto.


	ORDEN DE PROCEDER.

	YPFB notificara a la Contratista con la Orden de Proceder a efectos de que se inicie la movilización de los equipos y personal respectivo, a partir de dicha notificación el Contratista deberá realizar las gestiones para cumplir con la Fecha Requerida de Inicio. 


	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES.

	El Contratista será, durante el periodo que dure el servicio, el único responsable por el suministro de lubricantes, grasas y consumibles similares que sean requeridos para sus equipos, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.


	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN.

	El Contratista deberá proveer los equipos, herramientas y materiales necesarios para realizar el servicio desde su base operativa hasta el lugar de trabajo libre de costos de transporte, impuestos, derechos, seguros y otros conceptos para YPFB.

La movilización inicia con el traslado de los equipos y termina al finalizar de instalar y probar los equipos inherentes al servicio.

El Contratista deberá correr con los costos inherentes al traslado del personal necesarios para la ejecución del servicio de instalación desde su base operativa hasta el lugar de trabajo y viceversa una vez concluidas las operaciones.

De igual manera, debe encargarse de la desmovilización de todas las herramientas y equipos provistos para la ejecución del servicio desde el Lugar de Trabajo hasta la base operativa del Contratista.

El Contratista, será responsable de la logística de inspección de la ruta para la movilización de equipos, a fin de evaluar su estado y condiciones, para planificar la movilización y desmovilización de los mismos, siendo el Contratista será responsable de cualquier daño a terceros.

La movilización y desmovilización de los equipos y personal del Contratista, deberán tener en cuenta los requerimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de YPFB.


	REQUERIMIENTOS QUE DETERMINAN LA FECHA DE INICIO.

	· Los equipos, caseta, laboratorio, materiales y herramientas del Contratista necesarios para dar inicio al servicio, deberán estar instalados y disponibles en el Lugar de Trabajo.

· El Contratista deberá contar con el personal de operación adecuado previamente aprobado por YPFB, listo para comenzar con las operaciones.


	INFORMES.

	Se Requieren Informes completos y precisos, en idioma español de las siguientes actividades:


	INFORME DE MOVILIZACIÓN.

	Concluida la movilización y montaje, si fuese necesario de todos los equipos, materiales e insumos necesarios para la ejecución del servicio en el lugar de trabajo, el Contratista deberá emitir de manera inmediata un informe, el cual incluirá un inventario de todos los equipos, herramientas, materiales e insumos, el cual será verificado conforme a las especificaciones técnicas de este servicio. 

En caso que correspondiera, deberá incluir registros fotográficos de la instalación final.


	REPORTE DIARIO DE FLUIDOS.

	· Se registrarán todos los eventos realizados durante las 24 horas de operación, incluyendo los chequeos completos de fluidos, procedimiento de laboratorio, de acuerdo a las condiciones del pozo requerido durante el día. 

· Deberá presentar el reporte diario de los fluidos de Perforación y de terminación al Fiscal de Servicio en Campo (CompanyMan). 
· A menos que se determine de otra manera, todas las pruebas deben ser realizadas como se define en los “Procedimientos Estándares de Prácticas Recomendadas”. 
· Todas las adiciones de materiales, incluyendo todos los líquidos (agua), cambios de las propiedades de los fluidos deben ser documentadas en el reporte diario y planificadas con el Fiscal de Servicio en Campo (CompanyMan).


	REPORTE DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN

	Requerimientos:

Reporte Diario de Fluidos en el idioma español. 

Un mínimo de dos chequeos completos de lodos al día (más si los problemas de perforación lo requieren) reportados en hojas de chequeo de lodos estándar API. 

Las muestras deben ser tomadas tanto en la línea de flujo como en la pileta de succión cuando se esté perforando y circulando. Esto permite que se hagan comparaciones sobre todas las propiedades con el objetivo de predecir concentraciones adicionales requeridas y analizar los sólidos para controlar la eficiencia. Diferencias significativas entre las propiedades de la línea de flujo y las muestras de la pileta de succión deben ser documentadas y explicadas en el reporte de lodos. Las muestras deben ser tomadas de la pileta de succión cuando esté fuera del hueco. 

El reporte debe contemplar lo siguiente:

A. Información completa de encabezamiento. 

B. Información completa de las propiedades:

1. Todas las pruebas API de acuerdo a API RP 138-1, 1 de junio de 1990. 

2. HTHP y espesor de revoque. 

(Nota: a una temperatura predeterminada y 500 psi de presión) 

3. Pm, Pf, Mf (o P1 y P2 si el filtrado es muy oscuro). 

4. pH por medidor. 

5. MBT. 

6. Ca++ y Mg++ si la dureza total es mayor a 160 mg/l. Sulfatos SO4=, como contaminante. 

7. Carbonatos y sulfuros que utilicen un Tren de Gas Garrett. 

8. Registrar el incremento observado del MBT/100 m perforados. Monitorear. 

9. Análisis de retorta de 10 cc que sea capaz de medir a una precisión de 0.2 cc. 

10. Estimado de balance activo y de masa de las concentraciones de polímeros. 

11. Niveles de nitrato en el lodo y filtrado, si se utiliza un trazador. 

C. Uso completo de materiales de fluido e información de costos. 

1. Medición y reporte de adiciones de todos los líquidos (agua y/o diésel). 

2. Reporte número de unidades usadas, costo por unidad, y costos totales por cada aditivo. 

3. Inventario de volumen de lodo perdido en el lapso de 24 horas. Registro de regímenes de admisiones en condiciones dinámicas y estáticas. 

D. Información de sólidos. 

1. LBS/BBL bentonita comercial. 

2. LBS/BBL y porcentaje de LGS. 

3. LBS/BBL y porcentaje de HGS. 

4. Porcentaje de HGS y Porcentaje de LGS.

E. Recomendaciones para el mantenimiento del sistema de lodos. 

F. Breve descripción de las operaciones de las pasadas 24 horas; explicación de los tratamientos, descripción de la litología, existencia de problemas potenciales, cambios recomendados en las propiedades. 

Información Suplementaria 

A. Recapitulación diaria en líneas generales de las propiedades API. Las tendencias deben ser trazadas. 

B. Cómputo del volumen de lodos (inventario por producto). 

C. Uso de materiales de lodo por tramo y total, sumario de costos. 

D. Hoja de balance de Materiales (concentración estimada de cada producto en el sistema de activo de lodos.) 

E. Lecciones aprendidas a registrarse. 

Disponer y correr el software para generar el reporte diario y los cálculos complementarios (limpieza pozo, DEC, swab, surge, curvas de tendencia real de las propiedades, etc.)


	PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL.

	El Contratista podrá presentar el informe final del servicio prestado, en el lapso máximo de 15 días hábiles luego de haber finalizado el trabajo, con los siguientes detalles enunciativos pero no limitativos: 

a. Información completa de encabezamiento. 

b. Información completa de las propiedades de los fluidos de Perforación (por intervalo) y terminación:

· Material

· Concentración (Bbl/Bbl)

c. Información completa de las propiedades de materiales especializados (píldoras viscosificante, sellante, fluido de empaque)

d. Uso completo de materiales de fluido e información de costos. 

e. Procedimiento y volumen de filtración por día en el caso de fluido de terminación.

f. Medición y reporte de adiciones de todos los líquidos (agua). 

g. Inventario total de volúmenes incluyendo pérdidas en el lapso de 24 horas. Registro de regímenes de admisiones en condiciones dinámicas y estáticas. Monitoreo.  

h. Descripción de las operaciones de terminación, de cada 24 horas de operación; explicación de los tratamientos, existencia de problemas y eventualidades potenciales, cambios recomendados en las propiedades. 

i. Recapitulación diaria en líneas generales de las propiedades

j. Uso de materiales por tramo y total, sumario de costos. 

k. Hoja de balance de Materiales (concentración estimada de cada producto en el sistema activo).

l. Lecciones aprendidas.


	ÍTEM 5: SERVICIO DE CONTROL DE SOLIDOS Y LOCACION SECA PARA EL PROYECTO EXPLORATORIO LML-X1


	ALCANCE DEL SERVICIO.

	Este servicio incluye alquiler de herramientas o equipos y servicios del personal técnico calificado según el siguiente detalle:

· Contar con todos los equipos de control de sólidos necesarios para prestar el servicio, según listado de equipos.

· Montaje y desmontaje de los equipos ofertados en el pozo.

· Proveer personal calificado: Supervisor, operadores y ayudantes.

· Calcular periódicamente la eficiencia (%) de sus equipos, para verificar como estos están trabajando a lo largo de la perforación, y ver su incidencia en las propiedades del fluido.

· Calcular diariamente el diámetro promedio del pozo a medida que se recuperan recortes en superficie y registrar en su parte diario.

· Llevar un control estricto del uso y tiempos de las mallas en las zarandas (registrar en una planilla y pasar al TEAM de perforación semanalmente)

· Dar apoyo y soporte en el manejo de desechos del pozo en: transferencias de fluidos, control de los parámetros de entierro de recortes (según expresa la ley 1333 del medio ambiente: PH, TPH, Absorción sodios, etc.). control de fluidos enviados a inyección (en el centrifugado, parámetros de inyección: viscosidad, densidad y cloruros)

· Contar con todos los equipos necesarios para realizar dewatering cuando sea necesario en el pozo y cumplir con toda la normativa ambiental para las descargas de las aguas del dewatering en superficie, enviar muestras al laboratorio certificado en Santa Cruz para seguimiento.

· Realizar y presentar un informe final detallado de todos los trabajos realizados en el pozo, en un tiempo de dos semanas concluidas las operaciones en el pozo.

· El Contratista debe proveer las herramientas, insumos y/o trabajos complementarios necesarios para la provisión del servicio.


DESCRIPCION DEL SERVICIO
	LISTADO DE EQUIPO.

	A. Equipo de Control de Sólidos:

1. Centrífuga de Decantación a Alto Caudal con bomba y estructura.

2. Centrífuga de Decantación a baja velocidad con bomba y estructura.

3. Zaranda con movimiento linear.

4. Zaranda secadora con tanque, bomba y accesorios.

5. Transportador Mecánico o tornillo sin fin (por pie lineal)

6. Bomba centrífuga: 2x3, 3x4, 5x6, 6x8.

7. Bomba neumática de 3”.

8. Mallas para Zarandas considerando denominación: API

9. Caseta para herramientas y laboratorio.

B. Equipo de Dewatering.

1. Unidad convencional o unidad de dewatering incluyen todas las bombas, mezcladores, etc.

2. Centrífuga de Dewatering incluyendo la bomba y la estructura.

3.  Tanques australianos.

4. Sistema de tratamiento de agua- mangueras, PVC, Bombas, Sistema de aireado, Equipos de Laboratorio, Sistema de Rociado, Tanques de, Mezcladores.

C. Materiales o productos químicos

1. Floculante aniónico, no aniónico, catiónico.

2. Coagulantes/ comerciales.

3. Ácido Cítrico

4. Sulfato de aluminio 

5. Hipoclorito de Calcio.

6. Cal hidratada.

D. Análisis de suelos y aguas en laboratorio externo.

E. Dispositivos adicionales (Si se requieren).

1. Termómetro.

2. Medidor digital de Ph.

3. Medidor de conductividad/medidor de salinidad.

4. Espectrofotómetro con reactivos.

5. Equipo de retorta.

6. Equipo de frasco / Pruebas de jarras.

7. Mezclador magnético con barras.

8. Balanza de lodo.

F. Equipos adicionales 

1. Una (1) Volqueta con su respectivo chofer para transporte de desechos sólidos al área de remediación.

2. Una (1) Retroexcavadora con su respectivo chofer para efectuar el carguío de material de desechos y el traslado de los mismos en el área de remediación.

3. Un (1) Cisterna de 15.000 litros con sus equipos externos (Bombas, Mangueras y sistema de descarga para el rociado del agua con su respectivo chofer.

4. Un (1) Camión Porta Contenedor con sus respectivos contenedores.

5. Una (1) excavadora para el mezclado de los recortes.

G. Equipos opcionales. (Si se requieren)

6. Vehículo (para el transporte local del personal).

7. Tanques con pared de ¼”, de servicio pesado con capacidad para 500 bbl.

8. 70 bbl Super Sucker Vac- Truc.

9. 80 bbl Vac Truck (regular).

10. Contenedor para recortes con capacidad para 25 bbl.
La propuesta económica deberá ser por el total del servicio.  Asimismo, se deberá presentar un detalle de los precios unitarios del servicio (movilización, personal, equipos, materiales etc.) en el Formulario de Detalle de Precios Unitarios. Todas las tarifas y los precios expresados en  la propuesta económica estarán expresadas en bolivianos (Bs).
Nota: Es necesario que todas las fichas técnicas de los equipos sean enviadas.


	MATERIALES,  HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

	En caso de que las operaciones requieran la provisión de alguna o varias herramientas para los equipos del Contratista, las mismas correrán por cuenta y costo del Contratista.


	PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.

	El Contratista iniciará las actividades operativas a partir de la emisión de la Orden de Proceder, hasta la conclusión del servicio con el respectivo informe final del servicio, cuyas actividades están establecidas en el Cronograma estimado por YPFB, mismo que podrá ser modificado por YPFB.


	EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA.

	El Proponente deberá detallar y certificar su experiencia específica en tres (3) trabajos similares o iguales al requerido, con fotocopias simples de contratos, certificados de trabajo u otros documentos equivalentes.


	PERSONAL REQUERIDO

	El personal mínimo indispensable para la ejecución del proyecto se describe líneas abajo, sin embargo el Proponente podrá mejorar este requerimiento:

· Un Supervisor

· Dos (2) Operadores. (1 x 12 hrs.)

· Dos (2) Ayudantes (1 x 12 hrs.)

El Proponente deberá presentar en su propuesta un listado con los nombres del personal asignado para cada cargo y adjuntar las hojas de vida del personal propuesto.


	FORMA DE PAGO.

	Los pagos y la facturación se efectuarán en función a los precios unitarios ofertados de acuerdo al avance real certificado del Servicio, previo informe de conformidad, de acuerdo a los documentos de respaldo aprobados por los Fiscales de Servicio.
A continuación se detalla la forma de pago de las distintas fases del servicio:

· Primer Pago.- Equivalente al treinta por ciento (30%) del monto total de contrato a la movilización de personal, herramientas y materiales para el servicio de control de sólidos y locación seca primera fase de 17 ½”, previo informe de conformidad del fiscal de Servicio en la Ciudad de YPFB, que apruebe el informe del servicio prestado.
· Segundo Pago.- Equivalente al setenta por ciento (70%) del monto total del contrato, cuando YPFB de por concluidas las operaciones, previo informe de conformidad del Fiscal de servicio en la ciudad de YPFB, que apruebe el informe Final del servicio prestado.


	FISCAL DE SERVICIO.

	YPFB designará a los Fiscales de Servicio, quienes estarán a cargo de las operaciones mediante un equipo de profesionales cuyo coordinador será el representante de YPFB en la ciudad. Asimismo, se designará un Fiscal de Servicio en Campo (CompanyMan). 

Las funciones de los fiscales de Servicio serán:

Fiscal de Servicio en la ciudad:

•
Será el encargado de emitir la Orden de Proceder para dar inicio a las Operaciones del Servicio.

•
Coordinar reuniones con las Contratistas y las prestadoras de servicios.

•
Coordinar las actividades inherentes al servicio con el Company Man.

•
Realizar la solicitud de pago.

Fiscal de Servicio en Campo (Company Man):

•
Supervisar las operaciones de Perforación y Terminación velando el cumplimiento del Programa de Perforación y Terminación.

•
Aprobar y/o rechazar los tickets de servicio de las prestadoras de servicio para el pozo LML-X1 para su respectivo pago.

•
El Fiscal de Servicio en Campo deberá coordinar las operaciones con el Fiscal de Servicio en la Ciudad y las empresas prestadoras de servicio.

•
Generar reportes diarios, informes sobre operaciones especiales (pesca, pruebas y otros) y el informe final a instancias superiores.

•
Realizar las conciliaciones en función al servicio prestado por el Contratista, además de realizar el informe en el cual recomiende el pago.


	MEDIOS DE TRANSPORTE.

	El Contratista deberá hacerse cargo del transporte de su personal para cambios de turno desde su base operativa al lugar de trabajo y viceversa.


	TIEMPO DE RESPUESTA

	El inicio de las actividades será computable a partir de la emisión de la orden de proceder, el plazo para la movilización será 48 horas 


	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES.

	El Contratista, ante cualquier falla que se presente en sus equipos, será responsable de arreglar, reparar o reemplazar, total o parcialmente las piezas que sean necesarias, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.


	MULTAS Y PENALIDADES.

	El Contratista se obliga a cumplir con todas las actividades inherentes al servicio, el retraso en el cumplimiento por parte del Contratista en la prestación del servicio , en la iniciación, ejecución o terminación del mismo , salvo casos de  fuerza mayor o caso fortuito,  estará  sujeto a las siguientes multas:

· El retraso del Contratista en el cumplimiento del plazo de movilización (máximo 3 días), dará lugar a aplicar una multa del 1% del valor total del servicio, por cada día de retraso.
· El retraso del Contratista en el cumplimiento de la Fecha Requerida de Inicio, dará lugar a aplicar una multa del 1% del valor total del servicio, por cada día de retraso.

· En caso de retraso en la ejecución del servicio por falla parcial o completa en alguno de los equipos u otra causa atribuible al Contratista, se aplicará una multa del 1% del valor total del servicio por cada día de retraso. Este porcentaje será prorrateado por hora (60 min.).

· En caso de retraso en la ejecución del servicio, se aplicará una multa del 1% del valor total del servicio por cada día de retraso, según lo establecido por el Fiscal de Servicio.

YPFB podrá dar por resuelto el contrato cuando las multas en su conjunto alcancen el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%) de manera obligatoria. YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan.

El Contratista asumirá los costos incurridos causados a YPFB y/o a terceros que ejecuten servicios en el proyecto, resultantes de su retraso o paralización en la ejecución del servicio, liberando a YPFB de toda responsabilidad de pago por la paralización o retraso de los servicios consecuenciales en ejecución en el proyecto.


	ORDEN DE PROCEDER.

	YPFB notificara a la Contratista con la Orden de Proceder a efectos de que se inicie la movilización de los equipos y personal respectivo, a partir de dicha notificación el Contratista deberá realizar las gestiones para cumplir con la Fecha Requerida de Inicio. 


	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES.

	El Contratista será, durante el periodo que dure el servicio, el único responsable por el suministro de lubricantes, grasas y consumibles similares que sean requeridos para sus equipos, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.


	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN.

	El Contratista deberá proveer los equipos, herramientas y materiales necesarios para realizar el servicio desde su base operativa hasta el lugar de trabajo libre de costo de transporte, impuestos, derechos, seguros y otros conceptos para YPFB.

La movilización inicia con el traslado de los equipos y termina al finalizar de instalar y probar los equipos inherentes al servicio.

El Contratista deberá correr con los costos inherentes al traslado del personal necesarios para la ejecución del servicio de instalación desde su base operativa hasta el lugar de trabajo y viceversa una vez concluidas las operaciones.

De igual manera, debe encargarse de la desmovilización de todas las herramientas y equipos provistos para la ejecución del servicio desde el Lugar de Trabajo hasta la base operativa del Contratista.

El Contratista, será responsable de la logística de inspección de la ruta para la movilización de equipos, a fin de evaluar su estado y condiciones, para planificar la movilización y desmovilización de los mismos, siendo el Contratista el responsable de cualquier daño a terceros.

La movilización y desmovilización de los equipos y personal del Contratista, deberán tener en cuenta los requerimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de YPFB.


	REQUERIMIENTOS QUE DETERMINAN LA FECHA DE INICIO.

	· Los equipos, materiales y herramientas del Contratista necesarios para dar inicio al servicio, deberán estar instalados y disponibles en el Lugar de Trabajo.

· El Contratista deberá contar con el personal de operación adecuado previamente aprobado por YPFB, listo para comenzar con las operaciones.


	INFORMES.

	Se Requieren Informes completos y precisos, en idioma español de las siguientes actividades:


	INFORME DE MOVILIZACIÓN.

	Concluida la movilización y montaje, si fuese necesario de todos los equipos, herramientas, materiales e insumos necesarios para la ejecución del servicio en el lugar de trabajo, el Contratista deberá emitir de manera inmediata un informe, el cual incluirá un inventario de todos los equipos, herramientas, materiales e insumos, el cual será verificado conforme a las especificaciones técnicas de este servicio. 

En caso que correspondiera, deberá incluir registros fotográficos de la instalación final.


	REPORTE DIARIO.

	Se registrarán todos los eventos realizado durante las 24 horas de operación, incluyendo:
· Horas de funcionamiento. 

· Cualquier falla (tiempo de inactividad del equipo, etc.) 

· Tamaños de tamiz de zarandas (utilice designación de tamiz, no solamente el tamaño de la malla)

· Densidad flujo inferior y flujo superior. 

· Volúmenes de recorte generados por tramo.

· Eficiencia del equipo de control de sólidos.

· Presión de cabezal. 

· Caudales. 

Deberá presentar los reportes diarios al Fiscal de Servicio en Campo (CompanyMan). 


	 PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL.

	El Contratista podrá presentar el informe final del servicio prestado, en el lapso máximo de 15 días calendario luego de haber finalizado el trabajo, con los siguientes detalles enunciativos pero no limitativos: 

· Materiales utilizados.

· Volúmenes de recorte generados por tramo.
· Eficiencia del equipo de control de sólidos.
· Lecciones aprendidas.
· Otros eventos inherentes a la ejecución del servicio.


	DISPOSICIONES AMBIENTALES PARA EMPRESAS QUE PRESTAN SERVICIOS LOCACIÓN SECA PARA PROYECTOS DE PERFORACIÓN DE POZOS EXPLORATORIOS

	1. DISPOSICIONES DE MEDIO AMBIENTE
1.1 El CONTRATISTA acuerda dar cumplimiento con todas las disposiciones técnicas y administrativas establecidas en la legislación ambiental vigente, como también la reglamentación sectorial, normativa conexa y todo instrumento legal promulgado durante el periodo de vigencia del CONTRATO, en relación a la prevención y control de la calidad ambiental. Para el efecto, el CONTRATISTA deberá remitir a YPFB, informes, planillas, registros, comprobantes y toda aquella documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento de la legislación aplicable.

1.2 La Empresa CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a los compromisos Ambientales, Sociales y de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, aprobados a través del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, como también las disposiciones emitidas por la Autoridad Ambiental Competente al momento de otorgar la Licencia Ambiental y al realizar la fiscalización del proyecto. Para el efecto, el CONTRATISTA deberá remitir a YPFB, informes, planillas, registros, comprobantes y toda aquella documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento de los Planes, Programas y Procedimientos.

1.3 De presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque impactos ambientales, perdidas, daños o perjuicios; el CONTRATISTA deberá comunicar inmediatamente a YPFB para que se proceda en el marco de la legislación aplicable. Por su parte, el CONTRATISTA tomará acciones inmediatas de prevención, mitigación o remediación. Para el efecto, el mismo deberá remitir a YPFB informes, planillas, registros, comprobantes y toda aquella documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento del Plan de Contingencias.

2. CONTROL DE CALIDAD DE LA DOCUMENTACION
2.1 La información presentada por parte del CONTRATISTA, tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que los responsables de la documentación expresan dar fe de la veracidad y legitimidad de cada uno de los documentos.

2.2 Toda documentación generada o adquirida deberá ser legible y contar con las correspondientes rúbricas y sellos de los responsables, asimismo deberá ser correctamente archivada, en formato físico y digital.

2.3 En caso de que la documentación no cumpla con las características establecidas en el parágrafo precedente, se le otorga al responsable de la documentación, 96 Hrs para subsanar las no conformidades identificadas.

2.4 La custodia y control de la documentación es responsabilidad de los Encargados de Área e inmediatos superiores. Toda copia de la documentación original deberá ser coordinada y autorizada por los responsables de YPFB, de acuerdo al área que corresponda.
3. INFRACCIONES Y SANCIONES
YPFB realizará inspecciones, entrevistas o consultas para el seguimiento y fiscalización a todas las instalaciones y actividades que se ejecuten en el proyecto; al detectar desviaciones a lo establecido en el EEIA, legislación aplicable, normativa nacional e internacional y disposiciones técnicas, legales y administrativas de las Autoridades Competentes, se elaborará una matriz de observaciones, en la cual se plasmarán las desviaciones detectadas que deberán ser subsanadas por el CONTRATISTA, si no fuesen subsanadas las desviaciones, se emitirá “No Conformidades” que deberán ser cerradas en un plazo no mayor a 72 horas de acuerdo a la criticidad del mismo.

Si la “No Conformidad” es de alta criticidad de acuerdo a la evaluación de la Fiscalización de YPFB, la “No Conformidad” deberá ser atendida inmediatamente hasta su cierre.

La empresa de servicio adjudicada al momento de cerrar la “No Conformidad”, deberá remitir toda aquella documentación técnica, administrativa y legal requerida por YPFB en forma física y digital, en un plazo a determinarse entre 24 a 72 horas después de realizarse la solicitud.

Si no se toman acciones con respecto a la “No Conformidad” en el tiempo correspondiente, se aplicará una multa del 1 por 10.000 con respecto al costo total del proyecto según contrato suscrito para el servicio, computables de manera progresiva por cada día que no se toma las acciones correctivas y/o preventivas. 

Si por acción u omisión de la empresa de servicio adjudicada se incurre en alguna infracción meramente administrativa o infracción administrativa de impacto ambiental y que por consecuencia de las mismas la Autoridad Ambiental Competente Nacional aplicase las sanciones establecidas en el Decreto Supremo N° 28592 y Decreto Supremo N° 26705, YPFB se reserva el derecho de asumir las acciones de repetición en contra de la empresa del servicio adjudicado, a objeto de que la misma asuma las correspondientes sanciones bajo su propio presupuesto.

4. REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN DE MEDIO AMBIENTE
El CONTRATISTA y las SUBCONTRATISTAS en coordinación con YPFB programarán reuniones de planificación de pre-inicio y de manera semanal entre las áreas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, con la finalidad de integrar los planes, programas y procedimientos para dar cumplimiento a lo establecido en el EEIA y legislación aplicable; asimismo, se realizará una evaluación y análisis del estado de situación en cuanto los aspectos de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Este esfuerzo requerirá que el CONTRATISTA cuente con el personal apropiado.

En las reuniones programadas, el CONTRATISTA y Subcontratistas en coordinación con personal de YPFB tratarán los siguientes aspectos:

· Revisión del Estudio de Evaluación Impacto Ambiental (EEIA).

· Si correspondiera, se adecuará y mejorará los planes, programas y procedimientos para las áreas de sensibilidad ambiental, seguridad y salud ocupacional y social, de acuerdo a las características y circunstancias del área de influencia del proyecto, tomando en cuenta el Estudio de Evaluación Impacto Ambiental (EEIA).

5. DOCUMENTACION DE RESPALDO PARA  LOS INFORMES DE MONITOREO AMBIENTAL
La empresa de servicio adjudicada deberá generar toda la documentación de respaldo para la elaboración de los Informes de Monitoreo Ambiental cumpliendo con lo establecido en el EEIA aprobado por la Autoridad Ambiental Competente – AAC al momento de emitir la Licencia Ambiental, y enviar dichos respaldos a requerimiento de YPFB.

Dichos respaldos deberán tomar en cuenta todos los aspectos referidos a Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional y Relaciones Comunitarias en concordancia con el EEIA.

ASPECTOS TECNICOS OPERATIVOS DE MEDIO AMBIENTE

1. ASPECTOS AMBIENTALES PARA UNIDADES AUXILIARES Y LOGÍSTICA

Las distintas unidades auxiliares, logística y toda actividad realizada en el control de sólidos y locación seca, deberán cumplir las especificaciones técnicas establecidas en la legislación ambiental vigente, Estudio de Evaluación Impacto Ambiental (EEIA) y requerimientos de YPFB.

Se debe realizar un registro documentado, del mantenimiento realizado a los equipos de control de sólidos. Asimismo, con registros de los cálculos periódicos de eficiencia de los equipos de control de sólidos en relación a la incidencia en las propiedades del fluido de perforación. 

1.1 APROVISIONAMIENTO DE AGUA, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE AGUA RESIDUAL

· Respecto a la generación de residuos líquidos, se deberá cumplir con los parámetros  establecidos en el Anexo 2 del Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica y normativa conexa aplicable, para el efecto se deberá realizar la toma de muestras para su correspondiente análisis en laboratorio y posterior presentación de los Informes de Laboratorio para que se asuman las acciones que correspondan, con una periodicidad de 25 días calendario.

· Los análisis de laboratorio se realizarán por una Empresa Especializada y aprobada por YPFB que cumplan con el Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica.
· La disposición final se realizará, previa verificación de la calidad de las aguas residuales tratadas, generándose los registros que detallen los volúmenes para disposición final.

· El CONTRATISTA debe presentar de manera mensual Informes de Gestión de Residuos Líquidos donde se reporten las condiciones de funcionamiento de las Plantas de Tratamiento, una evaluación de los parámetros de calidad de las aguas en forma diaria, identificación de aspectos técnicos que originan desviaciones de los parámetros de calidad, acciones correctivas y recomendaciones para asegurar la mejora continua.

· Generar registros documentados del control de las descargas de las aguas del dewatering en superficie. Contar con certificados de laboratorio.

· La generación de residuos líquidos, producto de los fluidos de perforación generados en la actividad realizada, deben ser registrado y adecuadamente manejado, comprendiendo toda la cantidad generada desde la recepción hasta la disposición final.

1.2 GENERACION, ALMACENAMIENTO, CLASIFICACION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
El CONTRATISTA deberá desarrollar la gestión de residuos sólidos de acuerdo a procedimientos metodológicos que contengan las etapas de recolección, clasificación, almacenamiento temporal, tratamiento cuando corresponda y disposición final, de acuerdo a lo establecido en el EEIA y legislación aplicable.

· Todo personal que participe de la gestión de residuos sólidos, deberá contar con el correspondiente Equipo de Protección Personal (EPP).

· El CONTRATISTA proveerá suficientes contenedores señalizados en locaciones apropiadas para asegurar la capacidad adecuada de almacenamiento y prevenir que los residuos se acumulen. El CONTRATISTA debe colectar y eliminar los residuos sobre una base regular.

· El CONTRATISTA debe presentar registros que describan la cuantificación de los residuos de acuerdo a su clasificación como residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, residuos sólidos industriales, residuos sólidos peligrosos y residuos sólidos reciclables.

· El CONTRATISTA tomará las acciones más apropiados para evitar la proliferación de vectores durante la disposición final de todo residuo orgánico.

· El CONTRATISTA debe presentar registros que describan el tipo de residuos, cantidad, rutas de transporte y comprobantes por la entrega y recepción de los residuos.

· De presentarse derrames de aceites, grasas o combustibles, reportar las cantidades de suelo contaminado y materiales e insumos empleados para la recuperación de dichos suelos.

· El CONTRATISTA manejará, segregará y entregará sus residuos peligrosos no reciclables a instalaciones que realicen el tratamiento o disposición final de dichos residuos, las mismas deben contar con Licencia Ambiental aprobada por la Autoridad Ambiental Competente.

· El CONTRATISTA temporalmente acumulará todos los residuos peligrosos de una manera apropiada, en contenedores claramente señalizados y en cumplimiento con la legislación ambiental. La acumulación se realizará en áreas que cuenten con las correspondientes medidas de seguridad y de contención.

· El CONTRATISTA debe presentar de manera mensual Informes de Gestión de Residuos Sólidos donde se reporten los procedimientos aplicados para la recolección, clasificación, almacenaje, tratamiento si corresponde, transporte y disposición final; por otra parte, se debe presentar un balance másico de residuos sólidos.

· Uno o más representante(s) designado(s) de YPFB, podrá realizar inspecciones en el área de emplazamiento con respecto al manejo de residuos en las operaciones del CONTRATISTA. El Plan de Manejo de Residuos será utilizado como una lista de revisión en la inspección.

· Contar con registros diarios de la cantidad de recortes recuperados en superficie.

· Generar registros documentados del apoyo y soporte en el manejo de desechos del pozo, comprendiendo transferencias de fluidos, control de los parámetros de entierro de recortes (pH, TPH, Absorción Sodios, etc.), control de fluidos enviados a inyección, parámetros de inyección (viscosidad, densidad y cloruros).

· Se debe llevar acabo el control de la cantidad de residuos (recortes de perforación y sólidos separados del fluido de perforación), considerando el material residual desde la recepción hasta su disposición final.

· El tratamiento de residuos, se realizará en función a los resultados de los análisis de laboratorio, llevando a cabo el registro y control documentado.

· Contar con el registro documentado de la disposición final de los residuos, posterior al tratamiento realizado.

En la ejecución del trabajo, el CONTRATISTA deberá en todo momento:

· Minimizar la cantidad de residuos y maximizar el reciclaje.

· Para la disposición de residuos sólidos, se deberá tener un contrato con una empresa especializada en el manejo de residuos y disposición final y que tenga una Licencia Ambiental vigente otorgada por Autoridad Ambiental Competente.

1.3 GESTION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
· El CONTRATISTA desempeñará la gestión de sustancias peligrosas dando cumplimiento a lo establecido en el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental y disposiciones técnicas, legales y administrativas emitidas por las Instituciones que regulan la adquisición, transporte, almacenaje, manipulación y distribución de sustancias peligrosas; asimismo, se dará cumplimiento a los procedimientos y especificaciones técnicas establecidas en las Hojas de Seguridad de cada una de las Sustancias Peligrosas y la legislación aplicable.

· El uso de camiones cisternas para el transporte de combustibles deberá cumplir con los criterios técnicos establecidos en el Capítulo VII “Del Mercadeo y Distribución”, del Título II del Reglamento Ambiental del Sector Hidrocarburos.

· Para el aprovisionamiento de combustible con cisternas se deberá establecer medidas de seguridad especiales en proximidades de los cuerpos de agua y de áreas de sensibilidad ambiental a objeto de evitar derrame de combustibles, para el efecto se deberán tomar en cuenta los siguientes aspectos técnicos:

· Asegurar que todos los contenedores, mangueras, y boquillas no tengan fugas.

· Equipar los camiones cisternas con sistema de puesta a tierra.

· El CONTRATISTA se asegurará que los vehículos de servicio cuenten con material absorbente industrial y comercial apropiado para dar respuesta inmediata a los posibles derrames.

· El CONTRATISTA debe presentar de manera mensual Informes de Gestión de las Sustancias Peligrosas adjuntando planillas, registros, comprobantes y toda aquella documentación de respaldo que demuestre el control de cada una de las Sustancias Peligrosas, describiendo los responsables, las características CRETIB, origen de distribución, cantidades en peso y/o volumen, rutas de transporte, destino y aplicación, además de un balance másico y/o volumétrico.

· Registro documentado del adecuado manejo de los materiales y productos químicos utilizados como ser Floculantes, Coagulantes, Ácido Cítrico, Sulfato de Aluminio, Hipoclorito de Calcio, Cal Hidratada.

1.4 PREVENCIÓN DE EVENTOS O SUCESOS NO DESEADOS Y PLAN DE CONTINGENCIAS

· El CONTRATISTA deberá contar con un Plan de Contingencias que cumpla las disposiciones técnicas establecidas en los artículos 118° al 124° del Reglamento Ambiental del Sector Hidrocarburos y otras disposiciones técnicas nacionales e internacionales que permitan alcanzar los estándares de seguridad más altos del sector hidrocarburos.

· De presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque impactos ambientales, perdidas, daños o perjuicios; el CONTRATISTA deberá activar su Plan de Contingencias e inmediatamente deberá iniciar las actividades de Remediación.

· De presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque impactos ambientales, perdidas, daños o perjuicios, el CONTRATISTA reportará a YPFB el suceso e inmediatamente remitirá un Informe que contenga lo siguiente:

a) El tipo de material derramado.

b) Las coordenadas de ubicación de la contingencia.

c) Hora de la contingencia.

d) En caso de ser un derrame, estimar la cantidad del producto derramado.

e) Breve descripción del área afectada (presencia de cuerpos de agua y otros de sensibilidad ambiental).

f) Población afectada o susceptible de ser afectada.

g) Acciones asumidas para el control de la contingencia.

h) Cualquier otra información que permita realizar una evaluación preliminar de la contingencia.

· El CONTRATISTA proveerá los equipos, materiales absorbentes y la mano de obra suficiente en toda el área en la cual ejecuta el trabajo para la respuesta a derrames de más de 2 m3 con el objetivo de proteger los recursos locales y mitigar el daño local.

· En caso de presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque impactos ambientales, perdidas, daños o perjuicios de gran magnitud y que el CONTRATISTA no pueda tomar control del evento o suceso no deseado, el mismo podrá solicitar asistencia inmediata a organismos o instituciones especializadas, previo análisis y evaluación de manera coordinada con YPFB.

· El CONTRATISTA deberá presentar Informes de Avance con respecto a las actividades de remediación, adjuntando Informes de Laboratorio que certifiquen que los factores ambientales afectados cumplan con los parámetros de calidad establecidos en la legislación ambiental vigente.

· El CONTRATISTA investigará y analizará las causas que originaron los eventos o sucesos no deseados y de esta manera se establecerán medidas correctivas y preventivas para eliminar o reducir las causas o deficiencias.

2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA acuerda asumir la obligación de defender, indemnizar, liberar y mantener a YPFB indemne de y contra cualquier multa o sanción que resulte debido a la polución o contaminación que surja debido a la negligencia del CONTRATISTA o de sus SUBCONTRATISTAS.




	ÍTEM 6: SERVICIO DE CEMENTACION Y PRUEBAS DE PRESION PARA EL PROYECTO EXPLORATORIO LML-X1


	ALCANCE DEL SERVICIO.

	El Contratista, mediante su Equipo de cementación, materiales y personal que en ésta utilizara, deberá realizar todas las operaciones de cementación, durante la Perforación y Terminación o Abandono (dependiendo de los resultados del pozo).

El Contratista, deberá ejecutar los siguientes servicios durante la perforación y/o terminación del Pozo LML-X1.

· Operaciones de Cementación primaria

· Operaciones de cementación secundaria o correctiva (cementación forzada, cementación por circulación, balanceo de tapones de cemento).

· Anclaje mecánico de packers, retenedores, tapones recuperables, etc. Para la cementación forzada.

· Mezcla, bombeo y desplazamiento de otro tipo de fluidos (fluidos de terminación, pre-flujos, espaciadores, lavadores químicos, pickles etc.).

· Pruebas de presión a la Cañería, pruebas LOT/FIT, pruebas de presión al Stack de BOP’s sartas para DST, líneas de presión del Equipo de Perforación, tubería de producción, etc. (10.000 psi máximo).

· Supervisión de control de calidad de los materiales en el lugar.

· Reparaciones y mantenimiento de los equipos.

· Diseños, pruebas y reportes de lechada y trabajos.
· Balanceo de tapones de abandono si corresponde.

· El Contratista debe proveer las herramientas, insumos y/o trabajos complementarios necesarios para provisión del servicio.


DESCRIPCION DEL SERVICIO
	EQUIPOS Y MATERIALES MÍNIMOS COMPROMETIDOS.

	El Contratista pondrá a disposición los equipos, personal, servicios y materiales que sean necesarios para la cementación, como apoyo al programa de perforación del pozo LML-X1.

El carguío y descarguio de sus equipos y herramientas en su base de operaciones correrá por cuenta del Contratista. El cobro de la herramienta se debe realizar desde el momento que inicia a operar (ingresa al pozo).

El Contratista debe considerar que se requerirá una unidad de cementación operativa y tener disponibilidad de otro equipo en su base.

El Contratista prestará los siguientes servicios:

a) Operaciones de Cementación primaria

b) Operaciones de cementación secundaria o correctiva (cementación forzada, cementación por circulación, balanceo de tapones de cemento).

c) Anclaje mecánico de packers, retenedores, tapones recuperables, etc. Para la cementación forzada.

d) Mezcla, bombeo y desplazamiento de otro tipo de fluidos (fluidos de terminación, pre-flujos, espaciadores, lavadores químicos, pickles etc.).

e) Pruebas de presión a la Cañería, pruebas LOT/FIT, pruebas de presión al Stack de BOP’s sartas para DST, líneas de presión del Equipo de Perforación, tubería de producción, etc. (10.000 psi máximo).

f) Supervisión de control de calidad de los materiales en el lugar. Tan pronto como los materiales para el trabajo sean entregados en el equipo, el representante de la Contratista tomará una muestra de 5 kilogramos de cemento, una muestra de 3 galones de agua de mezcla, y una muestra de tamaño apropiado de cada aditivo y las enviará al laboratorio de la Contratista para pruebas de confirmación. El Contratista también proporcionará una muestra del cemento en el pozo para su posterior evaluación.

g) Reparaciones y mantenimiento de los equipos

h) Diseños, pruebas y reportes de lechada y trabajos. Todos los diseños de lechadas deben cumplir con los siguientes criterios:

1. Las lechadas estándar no deben contener más del 1% de dispersante, a no ser que lo apruebe el representante de YPFB.

2. Las lechadas no deben ser diseñadas con una lectura de 6 RPM Fann menor que 5, a no ser que lo apruebe el representante de YPFB.

3. Las lechadas de cemento para la Cañería de Producción de 7” tendrán filtrado menor que 50 cc/30 minutos. Se realizará una prueba de migración de gas especificada por YPFB para el diseño de la lechada, si así lo requiere YPFB.

4. Las pruebas finales de cementación incluirán lo siguiente:

· Carta de Bombeabilidad.

· Lecturas Fann tomadas en BHCT

· Para garantizar la bombeabilidad de la lechada, las lecturas Fann (600, 300, 200, 100, 60, 30, 6 y 3 RPM) serán tomadas en condiciones de superficie para una densidad de lechadas de 0.5 ppg más pesada que la densidad de diseño de la lechada.

· Agua libre medida en BHCT

· Filtrado a 1000 psi usando una malla 325 en BHCT

· Valores calculados de N prima y K prima. Incluir modelo Herschel & Bulkley

· Cálculo de caudales de bombeo para flujo turbulento y tapón

· Resistencia a la compresión a las 12 y 24 horas

i) Pruebas de compatibilidad realizadas a los diferentes lodos de perforación con los colchones químicos, mecánicos, y lechadas de cemento a temperatura ambiente y BHCT.

j) Todo trabajo debe tener la presencia de un densitómetro no radiactivo de registro y el grafico preparado como parte del resumen del trabajo.

k) Control de calidad y prueba de aceptación del cemento.

l) Control de calidad y prueba de desempeño de los aditivos.

m) Pruebas de presión LOT & FIT

n) Durante los trabajos con cemento, cuando los químicos son premezclados en los tanques del equipo, el representante del Contratista tomará una muestra de 3 galones de agua de mezcla, tanto antes como después que contenga los aditivos, 5 kilogramos de cemento y una muestra de tamaño apropiado de cada aditivo. Las muestras deben ser obtenidas tanto de la lechada principal y de relleno. Una semana después de determinar que el trabajo fue exitoso, se pueden destruir las muestras, a no ser que YPFB notifique lo contrario.

o) Responsabilidades adicionales del representante de la Contratista antes del trabajo de cementación:

· Verificar la calibración de la balanza de densidad tanto estándar como presurizada antes de iniciar las operaciones de bombeo, en presencia del Supervisor de YPFB en el lugar. Únicamente la balanza presurizada o densitómetros no radioactivos se pueden usar par ajustes en la lechada de cemento y como fuentes de datos para reportar las densidades de la lechada de cemento.

· Registrar la temperatura del agua antes de mezclar la lechada, incluir en el reporte operativo posterior al trabajo.

· Para lechadas que requieran bentonita pre-hidratada, se debe probar la mezcla con un medidor de viscosidad Fann de 6 velocidades, reportar y comparar si existen grandes discrepancias con la lechada pre-hidratada usada en el laboratorio para la prueba del tiempo de bombeabilidad.

· Diseñar las lechadas considerando las presiones, temperaturas, tipos de formación, etc. calculadas al TVD de la profundidad de asentamiento de las cañerías. Todas las lechadas deben ser probadas en el laboratorio antes del trabajo de cementación usando muestras de cemento, aditivos y agua de mezcla tomadas en el pozo. El diseño de las lechadas será ajustado si las temperaturas reales encontradas varían significativamente de las temperaturas de diseño.

p) Un sistema electrónico de adquisición de datos en tiempo real estará disponible en el lugar de trabajo para elaborar un registro de datos de cada trabajo de cementación, LOT/FIT.
q) Los siguientes equipos deben estar ubicados en el laboratorio de base (Nota: También se identifican los equipos opcionales. El Contratista identificará los equipos opcionales que tiene disponibles): 

· Balanza presurizada para medir densidad (calibrado)

· Equipos de ensayo de bombeabilidad dinámico: Consistometro presurizado con control automático de temperatura y presión.

· Consistometro atmosférico.

· Celda de control de filtrado estático, 10 pulgadas (opcional).

· Celda de agitación para consistometro atmosférico (requerido para pruebas en temperaturas mayores a 190 °F).

· Analizador ultra-sónico de cemento (UCA). Dispositivo para prueba de resistencia a la compresión no destructiva.

· Baño maría de temperatura controlada.

· Probeta para prueba de agua libre modificada especificada por YPFB (opcional).

· Reómetro de velocidad variable.

· Copa de calentamiento para reómetro de velocidad variable.

· Balanza electrónica para pesar aditivos.

· Mezclador para preparar lechada en laboratorio (Blender).

· Software para simulación de trabajo de cementación.

· Software para simular tapones de cemento.

r) Los valores preferidos de Stand Off deben ser mayores a 65% para calcular el número de centralizadores.

s) El Contratista deberá contar con Software para simular la corrida del Liner de 5” y ventanas operacionales.

t) El Contratista deberá proveer un aditivo para control de filtrado y control de gas para severidad mediana y alta. 

Se deberá presentar en la propuesta, documentación de las especificaciones técnicas de los equipos y materiales a ser utilizados.

Adicionalmente, el Proponente deberá listar aquí otros recursos (equipos) que puedan proponer para la correcta prestación de los servicios. Los materiales no utilizados hasta la finalización del Servicio, serán de exclusiva responsabilidad del Contratista.
La propuesta económica deberá ser por el total del servicio.  Asimismo, se deberá presentar un detalle de los precios unitarios del servicio (movilización, personal, equipos, materiales etc.) en el Formulario de Detalle de Precios Unitarios. Todas las tarifas y los precios expresados en  la propuesta económica estarán expresadas en bolivianos (Bs).
NOTA: Todo equipo y material propuesto estará sujeto a un proceso de revisión y aprobación del Fiscal de Servicio en Campo (CompanyMan) durante las operaciones. Todo equipo y material que no cumpla con los requerimientos técnicos de YPFB, deberán ser reemplazados a sola solicitud del Fiscal de Servicio en Campo, el cual indicará expresamente las razones de la solicitud de reemplazo.


	PROVISIÓN DE HERRAMIENTAS.

	En caso de que las operaciones requieran la provisión de alguna o varias herramientas para los equipos del Contratista, las mismas correrán por cuenta y costo del Contratista.


	PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.

	El Contratista iniciará las actividades operativas a partir de la emisión de la Orden de Proceder, hasta la conclusión del servicio con el respectivo informe final del servicio, cuyas actividades están establecidas en el Cronograma estimado por YPFB, mismo que podrá ser modificado por YPFB.

	EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA.

	El Proponente deberá detallar y certificar su experiencia específica en tres (3) trabajos similares o iguales al requerido, con fotocopias simples de contratos, certificados de trabajo u otros documentos equivalentes.


	PERSONAL CLAVE.

	El personal mínimo indispensable para la ejecución del servicio se describe líneas abajo, sin embargo el Proponente podrá mejorar este requerimiento:

· Un (1) Ingeniero o especialista de Cementación.

· Un (1) Supervisor.

· Dos (2) Operadores.

· Dos (2) Ayudantes.

El Proponente deberá presentar en su propuesta un listado con los nombres del personal asignado para cada cargo y adjunta las hojas de vida del personal propuesto.


	FORMA DE PAGO.

	Los pagos y la facturación se efectuarán en función a los precios unitarios ofertados de acuerdo al avance real certificado del Servicio, previo informe de conformidad, de acuerdo a los documentos de respaldo aprobados por los Fiscales de Servicio.

A continuación se detalla la forma de pago de las distintas fases del servicio:

· Primer Pago.- Equivalente al treinta por ciento (30%) del monto total de contrato a la movilización de personal, herramientas y materiales para el servicio de cementación y pruebas de presión primera fase de 17 ½”, previo informe de conformidad del fiscal de Servicio en la Ciudad de YPFB, que apruebe el informe del servicio prestado.
· Segundo Pago.- Equivalente al setenta por ciento (70%) del monto total del contrato, cuando YPFB de por concluidas las operaciones, previo informe de conformidad del Fiscal de servicio en la ciudad de YPFB, que apruebe el informe Final del servicio prestado.


	FISCAL DE SERVICIO.

	YPFB designará a los Fiscales de Servicio, quienes estarán a cargo de las operaciones mediante un equipo de profesionales cuyo coordinador será el representante de YPFB en la ciudad. Asimismo, se designará un Fiscal de Servicio en Campo (CompanyMan). 

Las funciones de los fiscales de Servicio serán:

Fiscal de Servicio en la ciudad:

•
Será el encargado de emitir la Orden de Proceder para dar inicio a las Operaciones del Servicio.

•
Coordinar reuniones con las Contratistas y las prestadoras de servicios.

•
Coordinar las actividades inherentes al servicio con el Company Man.

•
Realizar la solicitud de pago.

Fiscal de Servicio en Campo (Company Man):

•
Supervisar las operaciones de Perforación y Terminación velando el cumplimiento del Programa de Perforación y Terminación.

•
Aprobar y/o rechazar los tickets de servicio de las prestadoras de servicio para el pozo LML-X1 para su respectivo pago.

•
El Fiscal de Servicio en Campo deberá coordinar las operaciones con el Fiscal de Servicio en la Ciudad y las empresas prestadoras de servicio.

•
Generar reportes diarios, informes sobre operaciones especiales (pesca, pruebas y otros) y el informe final a instancias superiores.

•
Realizar las conciliaciones en función al servicio prestado por el Contratista, además de realizar el informe en el cual recomiende el pago.


	MEDIOS TRANSPORTE.

	El Contratista deberá hacerse cargo del transporte de su personal para cambios de turno desde su base operativa al lugar de trabajo y viceversa.


	TIEMPO DE RESPUESTA

	El inicio de las actividades será computable a partir de la emisión de la orden de proceder. El plazo de la movilización será de 48 horas.


	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES.

	El Contratista, ante cualquier falla que se presente en sus equipos, será responsable de arreglar, reparar o reemplazar, total o parcialmente las piezas que sean necesarias, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.


	MULTAS Y PENALIDADES.

	El Contratista se obliga a cumplir con todas las actividades inherentes al servicio, el retraso en el cumplimiento por parte del Contratista en la prestación del servicio , en la iniciación, ejecución o terminación del mismo , salvo casos de  fuerza mayor o caso fortuito,  estará  sujeto a las siguientes multas:

· El retraso del Contratista en el cumplimiento del plazo de movilización (máximo 3 días), dará lugar a aplicar una multa del 1% del valor total del servicio, por cada día de retraso.
· El retraso del Contratista en el cumplimiento de la Fecha Requerida de Inicio, dará lugar a aplicar una multa del 1% del valor total del servicio, por cada día de retraso.

· En caso de retraso en la ejecución del servicio por falla parcial o completa en alguno de los equipos u otra causa atribuible al Contratista, se aplicará una multa del 1% del valor total del servicio por cada día de retraso. Este porcentaje será prorrateado por hora (60 min.).

· En caso de retraso en la ejecución del servicio, se aplicará una multa del 1% del valor total del servicio por cada día de retraso, según lo establecido por el Fiscal de Servicio.

YPFB podrá dar por resuelto el contrato cuando las multas en su conjunto alcancen el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%) de manera obligatoria. YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan.

El Contratista asumirá los costos incurridos causados a YPFB y/o a terceros que ejecuten servicios en el proyecto, resultantes de su retraso o paralización en la ejecución del servicio, liberando a YPFB de toda responsabilidad de pago por la paralización o retraso de los servicios consecuenciales en ejecución en el proyecto.


	ORDEN DE PROCEDER.

	YPFB notificara a la Contratista con la Orden de Proceder a efectos de que se inicie la movilización de los equipos y personal respectivo, a partir de dicha notificación el Contratista deberá realizar las gestiones para cumplir con la Fecha Requerida de Inicio. 


	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES.

	El Contratista será, durante el periodo que dure el servicio, el único responsable por el suministro de lubricantes, grasas y consumibles similares que sean requeridos para sus equipos, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.


	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN.

	El Contratista deberá proveer los equipos, herramientas y materiales necesarios para realizar el servicio desde su base operativa hasta el lugar de trabajo, libre de costos de transporte, impuestos, derechos, seguros y otros conceptos para YPFB.

La movilización inicia con el traslado de los equipos y termina al finalizar de instalar y probar los equipos inherentes al servicio.

El Contratista deberá correr con los costos inherentes al traslado del personal necesarios para la ejecución del servicio de instalación desde su base operativa hasta el lugar de trabajo y viceversa una vez concluidas las operaciones.

De igual manera, debe encargarse de la desmovilización de todas las herramientas y equipos provistos para la ejecución del servicio desde el Lugar de Trabajo hasta la base operativa del Contratista.

El Contratista, será responsable de la logística de inspección de la ruta para la movilización de equipos, a fin de evaluar su estado y condiciones, para planificar la movilización y desmovilización de los mismos, siendo el Contratista será responsable de cualquier daño a terceros.

La movilización y desmovilización de los equipos y personal del Contratista, deberán tener en cuenta los requerimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de YPFB.


	REQUERIMIENTOS QUE DETERMINAN LA FECHA DE INICIO.

	· Los equipos, materiales y herramientas del Contratista deberán estar instalados y disponibles en el Lugar de Trabajo.

· El Contratista deberá contar con el personal de operación adecuado previamente aprobado por YPFB, listo para comenzar con las operaciones.


	INFORMES.

	Se Requieren Informes completos y precisos, en idioma español de las siguientes actividades:


	INFORME DE MOVILIZACIÓN.

	Concluida la movilización y montaje, si fuese necesario de todos los equipos, herramientas, materiales e insumos necesarios para la ejecución del servicio en el lugar de trabajo, el Contratista deberá emitir de manera inmediata un informe, el cual incluirá un inventario de todos los equipos, herramientas, materiales e insumos, el cual será verificado conforme a las especificaciones técnicas de este servicio. 

En caso que correspondiera, deberá incluir registros fotográficos de la instalación final.


	REPORTE DE OPERACIONES.

	· Se registrarán todos los eventos realizados durante la operación de cementación, incluyendo tiempos, materiales, equipos y personal utilizado.

· Todas las adiciones de materiales, incluyendo todos los líquidos (agua), cambios de las propiedades de las lechadas de cemento deben ser documentadas y planificadas con el Fiscal de Servicio en Campo (CompanyMan).


	PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL.

	El Contratista podrá presentar el informe final del servicio prestado, en el lapso máximo de 15 días calendario luego de haber finalizado el trabajo, con los siguientes detalles enunciativos pero no limitativos: 

a. Información completa de las propiedades de las lechadas utilizadas en cada etapa de cementación.

· Material.

· Concentración.

b. Información completa de las propiedades de materiales especializados.

c. Propiedades de las lechadas y los fluidos.

d. Presiones.

e. Caudales.

f. Descripción de los Procedimientos utilizados.

g. Inventario de volumen de pérdidas.

h. Uso de materiales y costo por hoja de trabajo.

i. Uso de materiales y sumario de costos. 

j. Hoja de balance de Materiales (concentración estimada de cada producto en el sistema de activo).

k. Lecciones aprendidas.


	ÍTEM 7: SERVICIO DE OPERACIONES DE PESCA PARA EL PROYECTO EXPLORATORIO LML-X1


	ALCANCE DEL SERVICIO.

	Este servicio consiste en proporcionar todas las herramientas necesarias con sus respectivos accesorios para las Operaciones de Pesca para la perforación del Pozo LML-X1, los cuales deben garantizar la ejecución del programa de perforación.

El servicio deberá suministrar todas las herramientas adecuadas y requeridas en una Operación de Pesca.

Siempre debe existir una unidad de back up en el pozo. Si en las operaciones se llegase a utilizar la unidad de back up el Contratista inmediatamente debe reponer la misma por otra unidad idéntica.
El Contratista al momento de transportar la herramienta de pesca (y su back up) al área operativa de YPFB, debe proporcionar al líder del proyecto y al CompanyMan la ficha técnica donde se describe todas las características técnicas de las herramientas (y su back Up). Adicionalmente debe presentar los resultados de la última inspección realizada a la herramienta (y su back Up).


	DESCRIPCION DEL SERVICIO.

	· El Contratista deberá realizar todos los trabajos correspondientes que garanticen que las herramientas a ser utilizadas durante el servicio estén instaladas y evidenciada su eficiencia, como mínimo con 3 horas de anticipación a iniciar la bajada de la sarta   de pesca.

· Deberá disponer de herramientas y back up a utilizarse para armar la sarta de pesca y de su remplazo en caso de presentarse fallas de funcionamiento de las   primeras herramientas utilizadas, en caso de mal funcionamiento o respuestas anormales, etc.

· En caso de no realizarse operaciones de pesca YPFB cancelará al Contratista como precio la tarifa en Stand By y la tarifa operativa se aplicara solo en los casos de requerirse el servicio.

· El   servicio operativo se iniciará una vez que el Contratista, tenga instaladas    las herramientas y se corra en el pozo la sarta de pesca; y terminará cuando las herramientas   sean sacadas   del pozo.

· Durante las  operaciones, YPFB reconocerá como tiempo  Stand By el periodo de  tiempo   incurrido  a partir de  una  interrupción temporal en   la   continuidad    del   servicio  y   hasta el restablecimiento   de   las operaciones, siempre y cuando  estén  dadas  las  siguientes  causas:

a. Estando todos los equipos del Contratista en la localización, se presente   retraso en las operaciones de YPFB mayor a 5 horas, que limiten el ensamblado de la sarta   de pesca.

b. Estando     todos   los   equipos  instalados,    conectados    y  probados,   se   interrumpa    la continuidad  del servicio para  esperar   por  la decisión  de YPFB para definir  la continuidad  de la operación o el tipo  de acción  a realizar.

c. El porcentaje del que se manejara en Stand By se negociara con la Empresa Adjudicada.

· El Contratista suministrará a YPFB el Servicio Técnico correspondiente, asistencia   de  campo,   indicaciones  y  recomendaciones;  así  como asistencia   de  personal  las  24  hrs   en  sitio para   la  supervisión  y  operación  de pesca.

· El  Contratista suministrará  los equipos necesarios  para   asegurar  el éxito  de la operación  y  dispondrá  de  todas   las   herramientas    necesarias   para   los  trabajos    de reparación   de  sus  herramientas en  el  caso  de  que  fuera   necesario.  Las herramientas de pesca deberán estar en   buen    estado,    con   buena    capacidad   operacional   o   de   la   más   reciente generación.

· El  Contratista deberá   suministrar   a YPFB la  información  técnica   y comprobantes  vigentes   de  inspección y certificación de  sus  herramientas, realizadas  por  empresas  avaladas, para  realizar la certificación de los mismos y asegurar  la capacidad y funcionalidad. 

· El Contratista debe garantizar la capacidad de respuesta para reponer o reemplazar cualquier herramienta que se dañe eventualmente, en un tiempo no mayor a 24 hrs, siempre y cuando la falla sea imputable a EL Contratista. Es en este sentido que el Contratista deberá contemplar en el presente servicio los respectivos back up de cada herramienta que envíe al pozo.

· El  Contratista deberá suministrar y exponer a YPFB, el  diseño adecuado de sus herramientas, recomendación  sobre  la  mejor  practica   operacional  a ejecutar, destacando  los parámetros   de trabajo   y el esquema  de rendimiento  de la  propuesta. YPFB y el Contratista definirán de mutuo acuerdo el esquema de trabajo a realizar.
· El Contratista deberá garantizar las buenas   condiciones de trabajo   del personal que operara en el desarrollo del pozo, con la dotación de uniformes e implementos de seguridad.

· El Contratista deberá disponer de transporte de su personal durante las operaciones de pesca. 

· El Contratista deberá cumplir con todo lo referente a la Ley N° 1333 de Medio Ambiente, Ley 16998, Ley General del Trabajo y Reglamentos conexos.

· El Contratista debe entregar todas sus herramientas de pesca debidamente inspeccionadas de acuerdo a la normativa vigente en perforación.

· El Contratista será responsable de los Cross over (xo), sustitutos u otros para conectarse a la tubería de trabajo.

· El Contratista deberá entregar a YPFB todos los procedimientos operacionales para ejecutar  dicho servicio.

Las herramientas básicas para las operaciones de pesca se detallan en la siguiente tabla las cuales son enunciativas más no limitativas:
TABLA - 14 HERRAMIENTAS DE OPERACIÓN DE PESCA

HERRAMIENTAS DE PESCA
Seccion de 12 1/4"

11 3/4" OD Bowen Series 150 Type FS Overshot with 6 5/8" REG box Conn (Cargo por dia)

11 3/4" OD Overshot Extension 3 ft long (Cargo por dia)

15" OD Oversize Guide for 11 3/4" FS Overshot (Cargo por dia)

Wall Hook Guide for 11 3/4" FS Overshot (Cargo por dia)

Spiral Grapple para OVS 11 ¾” (Venta)

Packer tipo A - OVS 11 ¾” (Venta)

Spiral Grapple Control - OVS 11 ¾” (Venta)

Basket Grapple with Mill Control - OVS 11 ¾” (Venta)

8" OD Fishing Jar with 6 5/8” REG Conn (Cargo por dia)

8" OD Accelerator with 6 5/8” REG Conn (Cargo por dia)

8" OD Bumper Sub with 6 5/8” REG Conn (Cargo por dia)

8" OD Safety Joint with 6 5/8” REG Conn (Cargo por dia)

12" OD Junk Mill Concave / Flat Bottom 6-5/8” REG Conn (Cargo por dia)

11" OD Reverse Circulating Junk Basket (Cargo por dia)

11-1/2" OD Fishing Magnet 6 5/8” REG Conn (Cargo por dia)

11-3/4" OD Lead Impression Block with 6 5/8" REG Conn (Cargo por dia)

10 1/2" OD Boot Basket 6 5/8” REG Conn (Cargo por dia)

Seccion de 8 1/2"

8 1/8” OD Bowen Series 150 FS with 4 1/2" IF box Conn(Cargo por dia)

Wall Hook Guide for 8 1/8” FS Overshot (Cargo por dia)

Spiral Grapple para OVS 8 1/8” FS (Venta)

Packer tipo A - OVS 8 1/8” FS (Venta)

Spiral Grapple Control – OVS 8 1/8” FS (Venta)

Basket Grapple with Mill Control - OVS 8 1/8” FS (Venta)

6 1/2” OD Fishing Jar with 4 1/2” IF Conn (Cargo por dia)

6 1/2” OD Fishing Jar with 4 1/2” IF Conn (Cargo por dia)

6 1/2” OD Bumper Sub 4 1/2” IF Conn (Cargo por dia)

6 1/2" OD Safety Joint with 4 1/2” IF Conn (Cargo por dia)

6-1/2" OD Taper Tap with 4-1/2" IF Box Conn to catch 2-1/4" - 5" ID (Cargo por dia)

7-1/2" OD Box Tap (Die Collar) in range 5-1/2" - 7" to catch 4-1/2” IF Pin (Cargo por dia)

8 1/4" OD Junk Mill Concave Flat Bottom 4-1/2” REG Conn (Cargo por dia)

7-7/8” OD Reverse Circulating Junk Basket (Cargo por dia)

8" OD Fishing Magnet with 4-1/2” REG Conn (Cargo por dia)

7-3/4" Lead Impression Block With 4-1/2" IF Box Conn. (Cargo por dia)

7" OD Junk Boot Basket 4 1/2” REG Conn (Cargo por dia)

Stand By por el pozo

Personal (Cargo por Día)

Precio Total del Servicio 

El Proponente deberá presentar en su propuesta económica los costos unitarios por Stand By y los costos unitarios operativos para las herramientas de la tabla anterior.
La propuesta económica deberá ser por el total del servicio.  Asimismo, se deberá presentar un detalle de los precios unitarios del servicio (movilización, personal, equipos, materiales etc.) en el Formulario de Detalle de Precios Unitarios. Todas las tarifas y los precios expresados en  la propuesta económica estarán expresadas en bolivianos (Bs).
El servicio se pagará de acuerdo a los costos por Stand By, mientras que, los costos operativos se pagarán, siempre y cuando estas herramientas se encuentren en operaciones, previa autorización del fiscal de Servicio de Campo (CompanyMan).

Se tomará en cuenta las sugerencias planteadas por el Proponente en la Propuesta Técnica para la mejora del servicio, si corresponde.

Toda la documentación de respaldo que deriven de los puntos obligatorios descritos líneas arriba debe formar parte de la propuesta al momento de presentar su oferta.


	MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

	En caso de que las operaciones requieran la provisión de alguna o varias herramientas no contempladas en la propuesta adjudicada, las mismas deberán ser provistas por el Contratista, a su cuenta y costo.


	PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.

	El Contratista iniciará las actividades operativas a partir de la emisión de la Orden de Proceder, hasta la conclusión del servicio con el respectivo informe final del servicio, cuyas actividades están establecidas en el Cronograma estimado por YPFB, mismo que podrá ser modificado por YPFB.


	EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA.

	El Proponente deberá detallar y certificar su experiencia específica en tres (3) trabajos similares o iguales al requerido, con fotocopias simples de contratos, certificados de trabajo u otros documentos equivalentes.


	PERSONAL REQUERIDO

	El personal mínimo indispensable para la ejecución del servicio se detalla a continuación, sin embargo el Proponente podrá mejorar este requerimiento:

· Un (1) Coordinador y/o Gerente

· Un (1) Operador en operaciones de pesca

El Proponente deberá presentar en su propuesta un listado con los nombres del personal asignado para cada cargo y adjunta a su propuesta las hojas de vida del personal propuesto



	FORMA DE PAGO.

	Los pagos y la facturación se efectuarán en función a los precios unitarios ofertados de acuerdo al avance real certificado del Servicio, previo informe de conformidad, de acuerdo a los documentos de respaldo aprobados por los Fiscales de Servicio.

A continuación se detalla la forma de pago de las distintas fases del servicio:
· Primer Pago.- Equivalente al treinta por ciento (30%) del monto total de contrato a la movilización y entrega de herramientas y materiales para el servicio de pesca primera fase de 17 ½”, previo informe de conformidad del fiscal de Servicio en la Ciudad de YPFB, que apruebe el informe del servicio prestado.
· Segundo Pago.- Equivalente al setenta por ciento (70%) del monto total del contrato, cuando YPFB de por concluidas las operaciones, previo informe de conformidad del Fiscal de servicio en la ciudad de YPFB, que apruebe el informe Final del servicio prestado.


	FISCAL DE SERVICIO.

	YPFB designará a los Fiscales de Servicio, quienes estarán a cargo de las operaciones mediante un equipo de profesionales cuyo coordinador será el representante de YPFB en la ciudad. Asimismo, se designará un Fiscal de Servicio en Campo (CompanyMan). 

Las funciones de los fiscales de Servicio serán:

Fiscal de Servicio en la ciudad:

•
Será el encargado de emitir la Orden de Proceder para dar inicio a las Operaciones del Servicio.

•
Coordinar reuniones con las Contratistas y las prestadoras de servicios.

•
Coordinar las actividades inherentes al servicio con el Company Man.

•
Realizar la solicitud de pago.

Fiscal de Servicio en Campo (Company Man):

•
Supervisar las operaciones de Perforación y Terminación velando el cumplimiento del Programa de Perforación y Terminación.

•
Aprobar y/o rechazar los tickets de servicio de las prestadoras de servicio para el pozo LML-X1 para su respectivo pago.

•
El Fiscal de Servicio en Campo deberá coordinar las operaciones con el Fiscal de Servicio en la Ciudad y las empresas prestadoras de servicio.

•
Generar reportes diarios, informes sobre operaciones especiales (pesca, pruebas y otros) y el informe final a instancias superiores.

•
Realizar las conciliaciones en función al servicio prestado por el Contratista, además de realizar el informe en el cual recomiende el pago.


	MEDIOS TRANSPORTE 

	El Contratista deberá hacerse cargo del transporte de su personal para cambios de turno desde su base operativa al lugar de trabajo y viceversa.


	TIEMPO DE RESPUESTAS

	El inicio de las actividades será computable a partir de la emisión de la orden de proceder. El plazo de movilización será de 48 horas.


	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES.

	El Contratista, ante cualquier falla que se presente en sus materiales y herramientas, será responsable de arreglar, reparar o reemplazar, total o parcialmente las piezas que sean necesarias, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.

YPFB no reconocerá pago alguno al Contratista por reparación y/o mantenimiento de sus herramientas originadas por desgaste o deterioro debido a su uso normal y adecuado. Entendiendo por uso normal,   la utilización de las mismas bajo las condiciones y parámetros de operación establecidos en las especificaciones técnicas de las herramientas.


	MULTAS Y PENALIDADES.

	El Contratista se obliga a cumplir con todas las actividades inherentes al servicio, el retraso en el cumplimiento por parte del Contratista en la prestación del servicio , en la iniciación, ejecución o terminación del mismo , salvo casos de  fuerza mayor o caso fortuito,  estará  sujeto a las siguientes multas:

· El retraso del Contratista en el cumplimiento del plazo de movilización (máximo 3 días), dará lugar a aplicar una multa del 1% del valor total del servicio, por cada día de retraso.
· El retraso del Contratista en el cumplimiento de la Fecha Requerida de Inicio, dará lugar a aplicar una multa del 1% del valor total del servicio, por cada día de retraso.

· En caso de retraso en la ejecución del servicio por falla parcial o completa en alguno de los equipos u otra causa atribuible al Contratista, se aplicará una multa del 1% del valor total del servicio por cada día de retraso. Este porcentaje será prorrateado por hora (60 min.).

· En caso de retraso en la ejecución del servicio, se aplicará una multa del 1% del valor total del servicio por cada día de retraso, según lo establecido por el Fiscal de Servicio.

YPFB podrá dar por resuelto el contrato cuando las multas en su conjunto alcancen el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%) de manera obligatoria. YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan.

El Contratista asumirá los costos incurridos causados a YPFB y/o a terceros que ejecuten servicios en el proyecto, resultantes de su retraso o paralización en la ejecución del servicio, liberando a YPFB de toda responsabilidad de pago por la paralización o retraso de los servicios consecuenciales en ejecución en el proyecto.


	ORDEN DE PROCEDER.

	YPFB notificara a la Contratista con la Orden de Proceder a efectos de que se inicie la movilización de los equipos y personal respectivo, a partir de dicha notificación el Contratista deberá realizar las gestiones para cumplir con la Fecha Requerida de Inicio. 


	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES.

	El Contratista será el único responsable por el suministro de lubricantes, grasas y consumibles similares que sean requeridos para sus equipos, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.


	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN.

	El Contratista deberá proveer los equipos, herramientas y materiales necesarios para realizar el servicio desde su base operativa hasta el lugar de trabajo libre de costo de transporte, impuestos, derechos, seguros y otros conceptos para YPFB.

La movilización inicia con el traslado de los equipos y termina al finalizar de instalar y probar los equipos inherentes al servicio.

El Contratista deberá correr con los costos inherentes al traslado del personal necesarios para la ejecución del servicio de instalación desde su base operativa hasta el lugar de trabajo y viceversa una vez concluidas las operaciones.

De igual manera, debe encargarse de la desmovilización de todas las herramientas y equipos provistos para la ejecución del servicio desde el Lugar de Trabajo hasta la base operativa del Contratista.

El Contratista, será responsable de la logística de inspección de la ruta para la movilización de equipos, a fin de evaluar su estado y condiciones, para planificar la movilización y desmovilización de los mismos, siendo el Contratista responsable de cualquier daño a terceros.

La movilización y desmovilización de los equipos y personal del Contratista, deberán tener en cuenta los requerimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de YPFB.


	REQUERIMIENTOS QUE DETERMINEN LA FECHA DE INICIO.

	· Los equipos, materiales y herramientas del Contratista deberán estar instalados y disponibles en el Lugar de Trabajo determinado por YPFB.

· El Contratista deberá contar con el personal de operación adecuado e idóneo, previamente aprobado por YPFB, preparado para comenzar con las operaciones.


	INFORMES.

	Se Requieren Informes completos y precisos, en idioma español de las siguientes actividades:

	INFORME DE MOVILIZACIÓN.

	Concluida la movilización y montaje, si fuese necesario de todos los equipos, herramientas, materiales e insumos necesarios para la ejecución del servicio en el lugar de trabajo, el Contratista deberá emitir de manera inmediata un informe, el cual incluirá un inventario de todos los equipos, herramientas, materiales e insumos, el cual será verificado conforme a las especificaciones técnicas de este servicio. 

En caso que correspondiera, deberá incluir registros fotográficos de la instalación final.

	REPORTE DIARIO DE OPERACIONES DE PESCA.

	Cuando se realice el servicio, los reportes deberán contener lo siguiente:

· El reporte diario de las operaciones de pesca deberá estar dirigido al Fiscal de Servicio en Campo (CompanyMan).
· Se registrarán todos los eventos realizados durante cada operación de pesca.

· A menos que se determine de otra manera, todas las operaciones deben ser realizadas como se define en los “Procedimientos Estándares de Prácticas Recomendadas”. 
· Todos los cambios o modificaciones en las herramientas de operaciones de pesca, deben ser documentadas en el reporte diario y planificadas con el Fiscal de Servicio en Campo (CompanyMan).


	PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL.

	El Contratista deberá presentar el informe final del servicio prestado, en el plazo máximo de 15 días calendario luego de haberse finalizado las operaciones de perforación del Pozo LML-X1, con los siguientes detalles enunciativos pero no limitativos: 

· Generalidades

· Descripción de la operación de pesca: 

1. Descripción de las herramientas de pesca

2. Estado de las herramientas de pesca al bajar al pozo

3. Herramientas y accesorios utilizados  en cada operación de pesca

4. Horas de trabajo, peso sobre la herramienta

5. Estado de las herramientas al salir del pozo

6. Conclusión

7. recomendaciones

8. Anexos (fotografías de las herramientas)

· El Informe Final deberá ser presentado en  3 ejemplares

En caso de no haberse ejecutado las operaciones de pesca durante la perforación del pozo, de igual manera el Contratista deberá presentar un Informe Final, que contenga los detalles de movilización, desmovilización del personal y herramientas incluyendo otros elementos de relevancia.(Informe requerido para efectivizar el pago)


	ÍTEM 8: SERVICIO DE ALQUILER DE HERRAMIENTAS AUXILIARES PARA LA PERFORACIÓN DEL PROYECTO EXPLORATORIO LML-X1


	ALCANCE DEL SERVICIO.

	El Contratista deberá ejecutar sus servicios durante la perforación y terminación del Pozo LML-X1, tomando en consideración lo siguiente:

1. Las herramientas de alquiler y su back–up deben estar de forma permanente en el pozo hasta el momento en que YPFB considere necesario.

2. Siempre debe existir una unidad de back up en el pozo. Si en las operaciones se llegase a utilizar la unidad de back up, el Contratista inmediatamente debe reponer la misma por otra unidad idéntica.

3. El Contratista al momento de transportar la herramienta (y su back up) al área operativa de YPFB, debe proporcionar al líder del proyecto y al Company Man la ficha técnica donde se describe todas las características técnicas de las herramientas (y su back Up). Adicionalmente debe presentar los resultados de la última inspección realizada a la herramienta (y su back Up).

El Contratista deberá indicar en su propuesta la lista completa de las Herramientas Auxiliares de Perforación, que requerirán para prestar el Servicio de acuerda a las características del Pozo LML-X1.    


	DESCRIPCION DEL SERVICIO.

	A continuación se detalla los requerimientos y las especificaciones mínimas para el SERVICIO DE ALQUILER DE HERRAMIENTAS AUXILIARES PARA PERFORACIÓN PARA EL “POZO LML-X1”.

a. Las herramientas ofertadas para cada ítem licitado debe ajustarse a las medidas que se detallan en la Tabla-15. El Proponente debe describir cada una de las herramientas.

b. Las Tijeras y Amortiguadores presentados deben contar con la certificación del fabricante, adicionalmente deberá presentar la licencia del uso o representación del fabricante (debe estar vigente) y su Stock de repuestos deben ser patentados por el Contratista.
c. El Contratista deberá presentar los estabilizadores considerando un stock de herramientas con recubrimiento de aletas para formaciones duras y abrasivas.

d. Las tijeras deben ser totalmente hidráulicas (no así con algún accionamiento mecánico).

e. Presentar la Ficha de la herramienta ofertada (dimensiones, material, tipo de        rosca, etc.) y el último certificado de inspección realizado a la herramienta.

f. Presentar  mínimamente  3  unidades  de  herramientas  por  cada  medida  del  ítem ofertado.

g. Se exige al Contratista tener un equipo de reparación y mantenimiento totalmente equipado en su Base.

h. El servicio deberá empezar sólo después de que los ítems del Contratista sean aceptados por YPFB y cuando el montaje, ensamblaje, prueba de funcionamiento de todos los equipos del Contratista requeridos para prestar el servicio estén concluidos.

i. EL Contratista debe garantizar la capacidad de respuesta para reponer o reemplazar cualquier herramienta que se dañe eventualmente, en un tiempo no mayor a 48 hrs, siempre y cuando la falla sea imputable al Contratista. Es en este sentido que el Contratista deberá contemplar en el presente servicio los respectivos back up de cada herramienta que envíe al pozo.

j. El precio de Stand By será aplicado cuando las herramientas lleguen a la locación hasta que salgan de la locación sin tener un cargo operativo.

k. En el caso de que ocurriera un descontrol de pozos, todas las herramientas en el pozo estarán bajo la tarifa Diaria de Stand By.

l. El alquiler de las herramientas incluye el mantenimiento, reparación, e inspección de acuerdo a la Norma DS-1.

m. El Contratista correrá con toda la responsabilidad civil y financiera por la entrega de los equipos o materiales que no cumplan con las especificaciones técnicas o de diseño, o con la fecha de entrega acordada entre Partes, de conformidad al pedido de los materiales y la orden de compra debidamente documentada.

El Contratista deberá demostrar que se dispone de las suficientes cantidades de equipos y/o herramientas para cumplir todos los requerimientos operacionales anticipados.

n. EL Contratista deberá cumplir con las siguientes normativas técnicas: 

· Suministrar las herramientas con protectores de rosca y cabeza elevadora en donde aplique.

· Tener especificaciones de torques de ajuste para equipamiento no estándar junto con datos detallados de desempeño.

· Tener copias de los manuales de operaciones apropiados 

· Disponibilidad  para  iniciar  los  servicios  inmediatamente  después  de  ser     adjudicado.
o. Lost in Hole: En caso de que la herramienta se haya quedado en el pozo por mala praxis  del operador (YPFB), YPFB reconocerá un porcentaje de la misma sujeta a una evaluación técnica de acuerdo a informes de reporte diario de perforación, reporte de la cabina de Mud Loggin, etc.

En caso de que la herramienta se haya quedado en el pozo por mala praxis del operador del Contratista, la pérdida del trepano correrá en su totalidad por cuenta del Contratista.
La propuesta económica deberá ser por el total del servicio.  Asimismo, se deberá presentar un detalle de los precios unitarios del servicio (movilización, personal, equipos, materiales etc.) en el formulario de Detalle de Precios Unitarios. Todas las tarifas y los precios expresados en  la propuesta económica estarán expresadas en bolivianos (Bs).
TABLA - 15 HERRAMIENTAS DE PERFORACIÓN REQUERIDAS 

DESCRIPCION
SECCION DE 17 1/2"

2 Estabilizadores Integral de 17 3/8"; 7 5/8 Reg (PxB)

Schock sup de 9 1/2"; 7 5/8 Reg (PxB)

SECCION DE 12 1/4"

Estabilizadores Integral de 8"; 6 5/8 Reg (PxB)

2 String stabilizer 12 1/8" de 8"; 6 5/8" Reg (PxB)

Drilling Jar de 6 1/2"; 6 5/8" Reg (PxB)

SECCION 8 1/2"

String Stabilizer (8 3/8) de 6 1/2"; NC-46 (PxB)

Drilling Jar de (6 1/2) de  6 1/2"; NC-50 (PxB)

CORONA

2 Estabilizador (6 1/8) de 6 3/4"; 4 1/2 XH (BxB)

Drilling Jar (6 1/4) de 6 1/4"; NC-50 (PxB)

Junta de seguridad 6 3/4"; 4.1/2 XH (P) x NC46 (B)

Nota: La herramientas de la tabla anterior son de manera enunciativa más no limitativa y serán pagadas de acuerdo a los costos unitarios por Stand By. Los costos unitarios operativos serán pagados siempre y cuando estas herramientas se encuentren en operación con previa autorización del fiscal del Servicio de Campo (CompanyMan). 
Toda la documentación de respaldo que deriven de los puntos obligatorios descritos líneas arriba debe formar parte de la propuesta al momento de presentar su oferta.


	MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

	En caso de que las operaciones requieran la provisión de alguna o varias herramientas no contempladas en la propuesta adjudicada, las mismas deberán ser provistas por el Contratista previa solicitud de YPFB.


	PLAZO DEL SERVICIO.

	El Contratista iniciará las actividades operativas a partir de la emisión de la Orden de Proceder, hasta la conclusión del servicio con el respectivo informe final del servicio, cuyas actividades están establecidas en el Cronograma estimado por YPFB, mismo que podrá ser modificado por YPFB.


	EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

	El Proponente deberá detallar y certificar su experiencia específica en tres (3) trabajos similares o iguales al requerido, con fotocopias simples de contratos, certificados de trabajo u otros documentos equivalentes.


	PERSONAL REQUERIDO

	El personal mínimo indispensable para la ejecución del proyecto se describe líneas abajo, sin embargo el Proponente podrá mejorar este requerimiento:

· Un (1) Coordinador y/o Gerente

· Un (1) Operador de herramientas auxiliares

El Proponente deberá presentar en su propuesta un listado con los nombres del personal asignado para cada cargo y adjuntar las hojas de vida del personal propuesto



	FORMA DE PAGO.

	Los pagos y la facturación se efectuarán en función a los precios unitarios ofertados de acuerdo al avance real certificado del Servicio, previo informe de conformidad, de acuerdo a los documentos de respaldo aprobados por los Fiscales de Servicio.

A continuación se detalla la forma de pago de las distintas fases del servicio:
· Primer Pago.- Equivalente al treinta por ciento (30%) del monto total de contrato a la movilización y entrega de herramientas y materiales para el servicio herramientas auxiliares primera fase de 17 ½”, previo informe de conformidad del fiscal de Servicio en la Ciudad de YPFB, que apruebe el informe del servicio prestado.
· Segundo Pago.- Equivalente al setenta por ciento (70%) del monto total del contrato, cuando YPFB de por concluidas las operaciones, previo informe de conformidad del Fiscal de servicio en la ciudad de YPFB, que apruebe el informe Final del servicio prestado.


	FISCAL DE SERVICIO.

	YPFB designará a los Fiscales de Servicio, quienes estarán a cargo de las operaciones mediante un equipo de profesionales cuyo coordinador será el representante de YPFB en la ciudad. Asimismo, se designará un Fiscal de Servicio en Campo (CompanyMan). 

Las funciones de los fiscales de Servicio serán:

Fiscal de Servicio en la ciudad:

•
Será el encargado de emitir la Orden de Proceder para dar inicio a las Operaciones del Servicio.

•
Coordinar reuniones con las Contratistas y las prestadoras de servicios.

•
Coordinar las actividades inherentes al servicio con el Company Man.

•
Realizar la solicitud de pago.

Fiscal de Servicio en Campo (Company Man):

•
Supervisar las operaciones de Perforación y Terminación velando el cumplimiento del Programa de Perforación y Terminación.

•
Aprobar y/o rechazar los tickets de servicio de las prestadoras de servicio para el pozo LML-X1 para su respectivo pago.

•
El Fiscal de Servicio en Campo deberá coordinar las operaciones con el Fiscal de Servicio en la Ciudad y las empresas prestadoras de servicio.

•
Generar reportes diarios, informes sobre operaciones especiales (pesca, pruebas y otros) y el informe final a instancias superiores.

•
Realizar las conciliaciones en función al servicio prestado por el Contratista, además de realizar el informe en el cual recomiende el pago.


	MEDIOS DE TRANSPORTE 

	El Contratista deberá hacerse cargo del transporte de su personal para cambios de turno desde su base operativa al lugar de trabajo y viceversa.


	TIEMPO DE RESPUESTAS

	El inicio de las actividades será computable a partir de la emisión de la orden de proceder. El plazo de movilización será de 48 horas.


	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES.

	El Contratista, ante cualquier falla que se presente en sus materiales y herramientas, será responsable de arreglar, reparar o reemplazar, total o parcialmente las piezas que sean necesarias, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.

YPFB no reconocerá pago alguno al Contratista por reparación y/o mantenimiento de sus herramientas originadas por desgaste o deterioro debido a su uso normal y adecuado. Entendiendo por uso normal, la utilización de las mismas bajo las condiciones y parámetros de operación establecidos en las especificaciones técnicas de las herramientas.


	MULTAS Y PENALIDADES.

	El Contratista se obliga a cumplir con todas las actividades inherentes al servicio, el retraso en el cumplimiento por parte del Contratista en la prestación del servicio , en la iniciación, ejecución o terminación del mismo , salvo casos de  fuerza mayor o caso fortuito,  estará  sujeto a las siguientes multas:

· El retraso del Contratista en el cumplimiento del plazo de movilización (máximo 3 días), dará lugar a aplicar una multa del 1% del valor total del servicio, por cada día de retraso..

· El retraso del Contratista en el cumplimiento de la Fecha Requerida de Inicio, dará lugar a aplicar una multa del 1% del valor total del servicio, por cada día de retraso.

· En caso de retraso en la ejecución del servicio por falla parcial o completa en alguno de los equipos u otra causa atribuible al Contratista, se aplicará una multa del 1% del valor total del servicio por cada día de retraso. Este porcentaje será prorrateado por hora (60 min.).

· En caso de retraso en la ejecución del servicio, se aplicará una multa del 1% del valor total del servicio por cada día de retraso, según lo establecido por el Fiscal de Servicio.

YPFB podrá dar por resuelto el contrato cuando las multas en su conjunto alcancen el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%) de manera obligatoria. YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan.

El Contratista asumirá los costos incurridos causados a YPFB y/o a terceros que ejecuten servicios en el proyecto, resultantes de su retraso o paralización en la ejecución del servicio, liberando a YPFB de toda responsabilidad de pago por la paralización o retraso de los servicios consecuenciales en ejecución en el proyecto.


	ORDEN DE PROCEDER.

	YPFB notificara a la Contratista con la Orden de Proceder a efectos de que se inicie la movilización de los equipos y personal respectivo, a partir de dicha notificación el Contratista deberá realizar las gestiones para cumplir con la Fecha Requerida de Inicio. 


	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES.

	El Contratista, durante el periodo que dure el servicio, será el único responsable por el suministro de lubricantes, grasas y consumibles similares u otros que sean requeridos para sus equipos y herramientas, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.


	INICIO DE LAS ACTIVIDADES PREVIAS.

	YPFB notificará al Contratista, que debe presentarse al lugar de trabajo, para lo cual cuenta con 72 horas desde la notificación para presentarse en la locación del Pozo y estar preparado para iniciar los servicios, a este efecto deberá reportarse al fiscal de servicio en campo (CompanyMan).

El inicio de las actividades será computable a partir de la Orden de Proceder emitida por el Fiscal de Servicio en Campo.


	 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN.

	El Contratista deberá proveer los equipos, herramientas y materiales necesarios para realizar el servicio desde su base operativa hasta el lugar de trabajo libre de costo de transporte, impuestos, derechos, seguros y otros conceptos para YPFB.

La movilización inicia con el traslado de los equipos y termina al finalizar de instalar y probar los equipos inherentes al servicio.

El Contratista deberá correr con los costos inherentes al traslado del personal necesarios para la ejecución del servicio de instalación desde su base operativa hasta el lugar de trabajo y viceversa una vez concluidas las operaciones.

De igual manera, debe encargarse de la desmovilización de todas las herramientas y equipos provistos para la ejecución del servicio desde el Lugar de Trabajo hasta la base operativa del Contratista.

El Contratista, será responsable de la logística de inspección de la ruta para la movilización de equipos, a fin de evaluar su estado y condiciones, para planificar la movilización y desmovilización de los mismos, siendo el Contratista será responsable de cualquier daño a terceros.

La movilización y desmovilización de los equipos y personal del Contratista, deberán tener en cuenta los requerimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de YPFB.


	REQUERIMIENTOS QUE DETERMINAN LA FECHA DE INICIO.

	Las herramientas del Contratista deberán estar disponibles en la locación del Pozo LML-X1, adicionalmente deberá contar con el personal de operación adecuado en la locación, listo para comenzar con las operaciones. Previamente YPFB aprobará la nómina de éste personal.


	INFORMES.

	Se Requieren Informes completos y precisos, en idioma español de las siguientes actividades:


	INFORME DE MOVILIZACIÓN.

	Concluida la movilización y montaje, si fuese necesario de todos los equipos, herramientas, materiales e insumos necesarios para la ejecución del servicio en el lugar de trabajo, el Contratista deberá emitir de manera inmediata un informe (ejemplo: conocimiento de despacho y de recepción) el cual incluirá un inventario de todos los equipos, herramientas, materiales e insumos, el cual será verificado conforme a las especificaciones técnicas de este servicio. 

En caso que correspondiera, deberá incluir registros fotográficos de la instalación final.


	REPORTE MENSUAL DE LAS HERRAMIENTAS.

	Se registrarán todos los eventos realizado durante los días del mes de operación de acuerdo a las condiciones del pozo (la información diaria por YPFB mediante el Fiscal de Servicio en Campo (Company Man).  


	PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL.

	El Contratista podrá  presentar el informe final del servicio prestado en 3 ejemplares, en el lapso máximo de 15 días calendario luego de haber finalizado el trabajo, con los siguientes detalles enunciativos pero no limitativos: 

Información completa de las herramientas auxiliares de perforación:

· Descripción de las herramientas

· Estado de las herramientas al bajar al pozo

· Herramientas utilizadas en el tramo perforado

· Horas de trabajo, peso de la herramienta.

· Estado de las herramientas al retirar del pozo.

· Uso de las herramientas y sumario de costos. 

· Lecciones aprendidas.

· Conclusión
· Recomendaciones

· Anexos (fotografías de las herramientas)


	ÍTEM 9: SERVICIO DE BAJADA DE CAÑERIAS PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO LML-X1.


	ALCANCE DEL SERVICIO.

	Este servicio consiste en bajar o correr cañerías dentro del pozo a profundidades de asentamientos establecidas en el programa y diseño de perforación del pozo.

Para cumplir con el alcance del servicio se debe cumplir con los siguientes aspectos:

· Bajada de cañerías según profundidades establecidas en el programa de perforación y diseño del pozo La Muela-X1. 

· El Proponente deberá proveer equipos, herramientas, materiales y personal calificado con el cual se pueda realizar la bajada de cañerías a diferentes profundidades de asentamientos dentro del pozo La Muela-X1.
· El Proponente deberá contar con el personal mínimo para operar sus equipos, según las profundidades de asentamiento de cañerías y tiempo de trabajo.
· El Proponente deberá presentar una propuesta técnica donde se muestre y se demuestre la capacidad y experiencia para ejecutar los servicios de bajada de cañerías 
· El programa incluye la bajada de cañerías de 13 3/8”; 9 5/8”; 7”.
· El Proponente deberá prestar todo el soporte Técnico y profesional de su personal especialista del servicio en todas las operaciones.
·  El Contratista debe proveer las herramientas, insumos y/o trabajos complementarios necesarios para provisión del servicio.
El Contratista estará a cargo y será exclusivamente responsable de la movilización de sus equipos y herramientas con sus respectivos componentes y accesorios desde su base operativa hasta el lugar de trabajo (locación) y de la desmovilización desde el lugar de trabajo (locación) hasta su base operativa.


	DESCRIPCION DEL SERVICIO.

	Tabla 16

· Requerimientos Mínimos para Bajada de Cañería de 13 3/8 hasta los 300 Metros

ITEMS

DESCRIPCIÓN

1

Un Supervisor de Operaciones

2

Un operador de llave Hidráulica

3

Un enganchador

4

Un operador de compensador

5

Compuestos para Roscas

(Temp 500 F – Bajo Contenido de Solidos)

6

Soldadura Plástica  ( Factor de Fricción <1)

7

Pistola Neumática

8

Melas de 3 1/2

9

Canasto para transporte de herramientas

10

Collarines Tipo C

11

Elevadores  Neumáticos o Tipo Side Door

12

Guías de emboque

13

Protectores de rosca

14

Eslingas

15

Spiders Neumático

16

Llave de cadena

17

Llaves hidráulicas Con Back Up Integral de tres mordazas y Unidades de Potencia Hidráulica (On – Off a distancia - Anti explosión)

18

Compensador Neumático

· Requerimientos Mínimos para bajada de cañería de 9 5/8” hasta los 1112 metros.

ITEMS

DESCRIPCION

1

Supervisor de Operaciones

2

Operador de llave hidráulica

3

Enganchador

4

Técnico de Computadora Análisis de Torque

5

Compuestos para Roscas (Temp 500 F – Bajo Contenido de Solidos)

6

Soldadura Plástica  ( Factor de Fricción <1)

7

Pistola Neumática

8

Melas de 3 1/2

9

Canasto para transporte de herramientas

10

Llenador de cañería interno (5000 psi – Válvula Interna – Purga de presión)

11

Collarines Tipo C

12

Swivel Giratorio

13

Elevadores Neumáticos o Tipo Side Door

14

Guía de emboque

15

Protectores de rosca

16

Eslingas

17

Llave de Cadena

18

Llaves hidráulicas, Con Back Up Integral de tres mordazas y Unidades de Potencia Hidráulica (On – Off a distancia - Anti explosión)

19

Sistema computarizado de ajuste en Dog House y Llave. (Temp Controlada. Sin válvula de corte)

· Requerimientos Mínimos para bajada de cañería de 7” hasta los 2200 metros

ITEMS

DESCRIPCION

1

Supervisor de Operaciones

2

Operador de llave hidráulica

3

Enganchador

4

Operador de Compensador

5

Técnico de Computadora Análisis de Torque

6

Compuestos para Roscas (Temp 500 F – Bajo Contenido de Solidos)

7

Soldadura Plástica  ( Factor de Fricción <1)

8

Pistola Neumática

9

Melas 3 1/2

10

Canasto para trasporte de herramientas

11

Llenador de cañería interno (5000 psi – Válvula Interna – Purga de presión)

12

Collarines tipo C

13

Elevadores Neumáticos o HYC

14

Swivel Giratorio

15

Guía de emboque

16

Protectores de Rosca

17

Eslingas

18

Spiders Neumático

19

Llave de cadena

20

Llaves hidráulicas, Con Back Up Integral de tres mordazas y Unidades de Potencia Hidráulica (On – Off a distancia - Anti explosión)

21

Sistema computarizado de ajuste en Dog House y Llave. (Temp Controlada. Sin válvula de corte)

22

Compensador Neumático

· Requerimientos Mínimos para bajada de tubing de 2 7/8” y tubería de trabajo de 3 ½” hasta los 2200 metros
N°
EQUIPAMIENTO/PERSONAL

CANTIDAD

1

Power Tong w/Power Unit(Peso de Llave hasta 600 kg) Para el cuidado de conexiones

1

2

75 Ton Elevator HT or 150 ton Elevator HYT

1

3

175 Ton Neumatic Oil Country

1

4

Rotary Hand Slips

1

5

Single Joint Elevators

1

6

Stabbing Guide

1

7

Safety Clamp Type T w/Wrench

1

8

CAT System (Exproof)

1

9

Sigle Joint Compensator 1/2

1

10

Bandeja Hidraulica a cable

1

 

 

a)

Supervisor

1

b)

Tong Operator

2

c)

Stabber

2

d)

Jam tech

2

La propuesta económica deberá ser por el total del servicio.  Asimismo, se deberá presentar un detalle de los precios unitarios del servicio (movilización, personal, equipos, materiales etc.) en el formulario de Detalle de Precios Unitarios. Todas las tarifas y los precios expresados en  la propuesta económica estarán expresadas en bolivianos (Bs).


	MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

	En caso de que las operaciones requieran la provisión de alguna o varias herramientas no contempladas en la propuesta adjudicada, las mismas deberán ser provistas por el Contratista a su cuenta y costo.


	PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.

	El Contratista iniciará las actividades operativas a partir de la emisión de la Orden de Proceder, hasta la conclusión del servicio con el respectivo informe final del servicio, cuyas actividades están establecidas en el Cronograma estimado por YPFB, mismo que podrá ser modificado por YPFB.


	EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA.

	El Proponente deberá detallar y certificar su experiencia específica en tres (3) trabajos similares o iguales al requerido, con fotocopias simples de contratos, certificados de trabajo u otros documentos equivalentes.


	PERSONAL REQUERIDO

	El personal mínimo requerido para la ejecución del servicio se detalla a continuación, sin embargo el Proponente podrá mejorar este requerimiento:

· Un (1) Supervisor de Operaciones. 

· Un (1) Operador de llaves hidráulica.

· Un (1) Enganchador

· Un (1) Operador de compensador

· Un (1) Técnico de Computadora Análisis de Torque

El Proponente deberá presentar en su propuesta un listado con los nombres del personal asignado para cada cargo y adjuntar las hojas de vida del personal propuesto.


	FORMA DE PAGO.

	Los pagos y la facturación se efectuarán en función a los precios unitarios ofertados de acuerdo al avance real certificado del Servicio, previo informe de conformidad, de acuerdo a los documentos de respaldo aprobados por los Fiscales de Servicio.

A continuación se detalla la forma de pago de las distintas fases del servicio:
· Primer Pago.- Equivalente al treinta por ciento (30%) del monto total de contrato a la movilización y entrega de herramientas y materiales para el servicio de bajada de cañerías primera fase de 17 ½”, previo informe de conformidad del fiscal de Servicio en la Ciudad de YPFB, que apruebe el informe del servicio prestado.
· Segundo Pago.- Equivalente al setenta por ciento (70%) del monto total del contrato, cuando YPFB de por concluidas las operaciones, previo informe de conformidad del Fiscal de servicio en la ciudad de YPFB, que apruebe el informe Final del servicio prestado.


	FISCAL DE SERVICIO.

	YPFB designará a los Fiscales de Servicio, quienes estarán a cargo de las operaciones mediante un equipo de profesionales cuyo coordinador será el representante de YPFB en la ciudad. Asimismo, se designará un Fiscal de Servicio en Campo (CompanyMan). 

Las funciones de los fiscales de Servicio serán:

Fiscal de Servicio en la ciudad:

•
Será el encargado de emitir la Orden de Proceder para dar inicio a las Operaciones del Servicio.

•
Coordinar reuniones con las Contratistas y las prestadoras de servicios.

•
Coordinar las actividades inherentes al servicio con el Company Man.

•
Realizar la solicitud de pago.

Fiscal de Servicio en Campo (Company Man):

•
Supervisar las operaciones de Perforación y Terminación velando el cumplimiento del Programa de Perforación y Terminación.

•
Aprobar y/o rechazar los tickets de servicio de las prestadoras de servicio para el pozo LML-X1 para su respectivo pago.

•
El Fiscal de Servicio en Campo deberá coordinar las operaciones con el Fiscal de Servicio en la Ciudad y las empresas prestadoras de servicio.

•
Generar reportes diarios, informes sobre operaciones especiales (pesca, pruebas y otros) y el informe final a instancias superiores.

•
Realizar las conciliaciones en función al servicio prestado por el Contratista, además de realizar el informe en el cual recomiende el pago.


	MEDIOS DE TRANSPORTE 

	El Contratista deberá hacerse cargo del transporte de su personal para cambios de turno desde su base operativa al lugar de trabajo y viceversa.


	TIEMPO DE RESPUESTA

	El inicio de las actividades será computable a partir de la emisión de la orden de proceder, el plazo para la movilización será de 48 horas.


	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES.

	El Contratista, ante cualquier falla que se presente en sus equipos, será responsable de arreglar, reparar o reemplazar, total o parcialmente las piezas que sean necesarias, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.


	MULTAS Y PENALIDADES.

	El Contratista se obliga a cumplir con todas las actividades inherentes al servicio, el retraso en el cumplimiento por parte del Contratista en la prestación del servicio , en la iniciación, ejecución o terminación del mismo , salvo casos de  fuerza mayor o caso fortuito,  estará  sujeto a las siguientes multas:

· El retraso del Contratista en el cumplimiento del plazo de movilización (máximo 3 días), dará lugar a aplicar una multa del 1% del valor total del servicio, por cada día de retraso.
· El retraso del Contratista en el cumplimiento de la Fecha Requerida de Inicio, dará lugar a aplicar una multa del 1% del valor total del servicio, por cada día de retraso.

· En caso de retraso en la ejecución del servicio por falla parcial o completa en alguno de los equipos u otra causa atribuible al Contratista, se aplicará una multa del 1% del valor total del servicio por cada día de retraso. Este porcentaje será prorrateado por hora (60 min.).

· En caso de retraso en la ejecución del servicio, se aplicará una multa del 1% del valor total del servicio por cada día de retraso, según lo establecido por el Fiscal de Servicio.

YPFB podrá dar por resuelto el contrato cuando las multas en su conjunto alcancen el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%) de manera obligatoria. YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan.

El Contratista asumirá los costos incurridos causados a YPFB y/o a terceros que ejecuten servicios en el proyecto, resultantes de su retraso o paralización en la ejecución del servicio, liberando a YPFB de toda responsabilidad de pago por la paralización o retraso de los servicios consecuenciales en ejecución en el proyecto.


	ORDEN DE PROCEDER.

	YPFB notificara a la Contratista con la Orden de Proceder a efectos de que se inicie la movilización de los equipos y personal respectivo, a partir de dicha notificación el Contratista deberá realizar las gestiones para cumplir con la Fecha Requerida de Inicio. 


	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES.

	El Contratista será, el único responsable por el suministro de lubricantes, grasas y consumibles similares que sean requeridos para sus equipos, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.


	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN.

	El Contratista deberá proveer los equipos, herramientas y materiales necesarios para realizar el servicio desde su base operativa hasta el lugar de trabajo libre de costos de transporte, impuestos, derechos, seguros y otros conceptos para YPFB.

La movilización inicia con el traslado de los equipos y termina al finalizar de instalar y probar los equipos inherentes al servicio.

El Contratista deberá correr con los costos inherentes al traslado del personal necesarios para la ejecución del servicio de instalación desde su base operativa hasta el lugar de trabajo y viceversa una vez concluidas las operaciones.

De igual manera, debe encargarse de la desmovilización de todas las herramientas y equipos provistos para la ejecución del servicio desde el Lugar de Trabajo hasta la base operativa del Contratista.

El Contratista, será responsable de la logística de inspección de la ruta para la movilización de equipos, a fin de evaluar su estado y condiciones, para planificar la movilización y desmovilización de los mismos, siendo el Contratista responsable de cualquier daño a terceros.

La movilización y desmovilización de los equipos y personal del Contratista, deberán tener en cuenta los requerimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de YPFB.


	REQUERIMIENTOS QUE DETERMINAN LA FECHA DE INICIO.

	· Los equipos, materiales y herramientas del Contratista deberán estar instalados y disponibles en el Lugar de Trabajo determinado por YPFB

· El Contratista deberá contar con el personal de operación adecuado e idóneo previamente aprobado por YPFB, preparado para comenzar con las operaciones.


	INFORMES.

	Se Requieren Informes completos y precisos, en idioma español de las siguientes actividades:

· Informe de Movilización.

Concluida la movilización y montaje, si fuese necesario de todos los equipos, herramientas, materiales e insumos necesarios para la ejecución del servicio en el lugar de trabajo, el Contratista deberá emitir de manera inmediata un informe, el cual incluirá un inventario de todos los equipos, herramientas, materiales e insumos, el cual será verificado conforme a las especificaciones técnicas de este servicio. 

En caso que correspondiera, deberá incluir registros fotográficos de la instalación final.

· Reportes Diarios

· Se registrarán todos los eventos realizados durante las operaciones, incluyendo los chequeos completos de las herramientas, de acuerdo a las condiciones del pozo requerido durante el día. 

· El reporte diario de las operaciones de bajada de cañerías deberá estar dirigido al Fiscal de Servicio en Campo (CompanyMan).
·  A menos que se determine de otra manera, todas las operaciones deben ser realizadas como se define en los “Procedimientos Estándares de Prácticas Recomendadas”. 
· Todas las herramientas utilizadas en la operación, deben ser documentadas en el reporte diario y planificadas con el Fiscal de Servicio en Campo (CompanyMan).
· Presentación del Informe Final

El Contratista deberá presentar el informe final del servicio prestado, en un lapso máximo de 15 días calendario luego de haber finalizado el servicio, con los siguientes detalles enunciativos pero no limitativos: 

a. Información completa de encabezamiento. 

b. Información completa de las bajadas de cañerías por intervalos, indicando los diámetros de cañerías corridas durante toda la fase de perforación. 

c. Información completa de las herramientas utilizadas durante la bajada de cañerías. 

d. Equipos utilizados.

e. Personal y mano de obra utilizados durante el servicio. 

f. Contingencias, problemas y soluciones presentadas durante el servicio

g. Lecciones aprendidas.

El informe final deberá ser presentado en tres ejemplares


	ITEM 10. SERVICIO DE EMPERNADO, PRUEBAS DE BOP Y SOLDADURAS DE CABEZALES PARA EL PROYECTO EXPLORATORIO LML-X1.


	ALCANCE DEL SERVICIO.

	El alcance del servicio detallado a continuación es para dar soporte al programa de Perforación y Terminación del pozo LML-X1.

El alcance del servicio implica que el Contratista proveerá y será responsable por los siguientes servicios:

· Empernado de Cabezales, Secciones, BOP’s en locación (Lugar de operaciones) y en base/almacén.

· Equipos para pruebas de presión a cabezales, secciones, arbolitos y BOP’s en locación y en base/almacén.

· Soldadura de Cabezales en locación y en base/almacén.

· Personal Calificado y certificado para los trabajos requeridos.

Bajo el siguiente detalle:

Sección “A” tramo de 12 ¼”; Sección “B” tramo 8 ½” de acuerdo a normas API, vigentes en la industria petrolera.

La Contratista debe considerar que se realizaran las pruebas del Stack de BOP, Manifold, Kill line y otras cada 15 días (Norma API) una vez instalado el arreglo de BOP en la sección de 12 ¼”; según el programa de perforación establecido. Por lo tanto la Contratista debe contemplar este punto e incluirlo en el alcance del servicio.

La empresa contratista designara un representante con amplia experiencia en el servicio de Empernado, Pruebas de BOP’s y Soldadura de Cabezales, este representante debe estar disponible en locación (Lugar de operaciones) las 24 horas, quién deberá trabajar y coordinar con el Fiscal de servicio de YPFB en locación (Company Man), con el objetivo de planificar y ejecutar las operaciones en el pozo. 
La empresa contratista proporcionará una lista completa de los materiales y equipos con los precios de alquiler que se mantienen en sus instalaciones en base Santa Cruz y que estarían a disposición de YPFB al solicitarlo.


	DESCRIPCION DEL SERVICIO.

	A continuación se detalla los requerimientos y las especificaciones mínimas para la provisión del servicio de empernado, pruebas de BOP y Soldadura de Cabezales para la perforación del pozo LML-X1.
Tabla 17
SERVICIO DE EMPERNADO, PRUEBAS DE BOP Y SOLDADURA DE CABEZALES PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO LML-X1

DATOS GENERALES DE LAS OPERACIONES

POZO LA MUELA- X1 (LML-X1)

Profundidad Promedio de operación: 2200 (m-MD)

ITEM

DESCRIPCION DEL EQUIPO (Herramienta, Tipo, Diámetro, Conexiones, etc.)

1

SERVICIO DE EMPERNADO 

TORQUEO BRIDAS PARA BOP (HASTA 5 BRIDAS)

TORQUEO BRIDAS DE BOP: PRECIO POR BRIDA ADICIONAL

TORQUEO DE SECCIONES DESDE 7 1/16", 9 5/8", 11", 13 5/8" (3M, 5M o 10M)

UNIDAD HIDRÁULICA Y LLAVES, CARGO BÁSICO (BS./DÍA)

SERVICIO DE CORTE Y BICELADO EN FRIO DE CAÑERÍA DESDE 5" HASTA 16" (HASTA 2 CORTES)

SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A ESPARRAGOS Y TUERCAS

2

PRUEBA DE PRESION DE BOP 

PRUEBA HIDROSTATICA DE BOP O CHOQUE MANIFOLD COMPLETO

BOMBA PARA PRUEBAS DE HERMETICIDAD Y PRESION

3

SERVICIO DE SOLDADURA DE CABEZALES

MOTOSOLDADORA

EQUIPO OXICORTE

SERVICIO DE SOLDADURA SISTEMA HOT-HED (CALENTAMIENTO INMEDIATO & UNIFORME)

PROBADOR DE SOLDADURA HOT-CHECK (SIN ESPERAR ENFRIAMIENTO)

MANTA ENFRIAMIENTO HEET TREET

4

Personal

SUPERVISOR DE CAMPO
ESPECIALISTA EMPERNADO  
ESPECIALISTA PRUEBA DE PRESIÓN  

ESPECIALISTA SOLDADURA DE CABEZAL  
5

Mov. / Desmov.

TRANSPORTE A POZO SERVICO DE TORQUEO

TRANSPORTE A POZO SERVICO DE SOLDADO CABEZAL

TRANSPORTE A POZO SERVICO DE PRUEBA DE PRESION

NOTA: El contratista debe tomar en cuenta para su cotización total del servicio, que de acuerdo al programa de perforación debe realizarse una prueba de BOP completa incluido Manifold, Kill Line y demás elementos del equipo. Cada 15 días. Torqueo y/o Soldadura de Cabezales 7 1/16", 9 5/8", 11" (3M, 5M y 10M) (el tiempo programado de perforación es de 27 días). Tomar como referencia de Movilización +/- 141 Km desde Santa Cruz hasta el Pozo LML-X1. (Ver Anexo)

El CONTRATISTA deberá Suministrar el servicio  de Empernado, Pruebas de BOP’s y Soldadura de Cabezales, asociados con las actividades de perforación y terminación acorde con las apropiadas regulaciones ambientales de Bolivia, políticas de Seguridad establecidas en YPFB Corporación.
El CONTRATISTA debe proveer un Procedimiento Detallado de este servicio al inicio de cada trabajo.

El CONTRATISTA debe Proveer un Procedimiento Detallado para el servicio de Armado de Cabezal de 13 5/8” hasta    7 1/16” 5M.

El CONTRATISTA debe Presentar un reporte de los trabajos ejecutados, desempeño de los equipos.

El CONTRATISTA debe Suministrar Equipos apropiados para las pruebas en la locación (Lugar de operaciones).

El CONTRATISTA debe Suministrar la instalación de membrana de protección de por lo menos 750 micrones de espesor en los equipos instalados.

El CONTRATISTA debe proveer un gráfico detallado del diseño o disposición de los equipos ofertados.

El CONTRATISTA debe proveer a solicitud de YPFB los manuales de los equipos ofertados.

El CONTRATISTA debe ser responsable del Carguío y descarguio de los equipos y herramientas ofertados en su base de operaciones. 

Será de conocimiento del CONTRATISTA  que el costo diario de operación para los equipamientos de superficie aplicaran desde el momento en que el equipo este montado, se pruebe que su funcionamiento es adecuado y sea aceptado como listo para el servicio por el Fiscal de Servicio de campo (Company Man) de YPFB.
La propuesta económica deberá ser por el total del servicio.  Asimismo, se deberá presentar un detalle de los precios unitarios del servicio (movilización, personal, equipos, materiales etc.) en el formulario de Detalle de Precios Unitarios. Todas las tarifas y los precios expresados en  la propuesta económica estarán expresadas en bolivianos (Bs).



	MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

	En caso de que las operaciones requieran la provisión de alguna o varias herramientas no contempladas en la propuesta adjudicada, las mismas deberán ser provistas por el Contratista a su cuenta y costo.


	PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.

	El Contratista iniciará las actividades operativas a partir de la emisión de la Orden de Proceder, hasta la conclusión del servicio con el respectivo informe final del servicio, cuyas actividades están establecidas en el Cronograma estimado por YPFB, mismo que podrá ser modificado por YPFB.


	EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA.

	El Proponente deberá detallar y certificar su experiencia específica en tres (3) trabajos similares o iguales al requerido, con fotocopias simples de contratos, certificados de trabajo u otros documentos equivalentes.


	   PERSONAL REQUERIDO

	El Proponente debe presentar a YPFB el listado del personal propuesto para la ejecución del Servicio especificando sus funciones y responsabilidades. Asimismo deberá designar a su Representante ante este servicio y Responsable en el Lugar de Trabajo. 
El personal mínimo indispensable para la ejecución del proyecto se describe líneas abajo, sin embargo el Proponente podrá mejorar este requerimiento:

Se considera personal clave en campo y ciudad a los siguientes técnicos:

· Supervisor de Campo

· Especialista Empernado  







· Especialista Prueba de Presión  






· Especialista Soldadura de Cabezal  

El Proponente deberá presentar en su propuesta un listado con los nombres del personal asignado para cada cargo y adjuntar las hojas de vida del personal propuesto.


	FORMA DE PAGO.

	Los pagos y la facturación se efectuarán en función a los precios unitarios ofertados de acuerdo al avance real certificado del Servicio, previo informe de conformidad, de acuerdo a los documentos de respaldo aprobados por los Fiscales de Servicio.

A continuación se detalla la forma de pago de las distintas fases del servicio:
· Primer Pago.- Equivalente al treinta por ciento (30%) del monto total de contrato a la movilización y entrega de herramientas y materiales para el servicio de empernado y pruebas de BOP primera fase de 17 ½”, previo informe de conformidad del fiscal de Servicio en la Ciudad de YPFB, que apruebe el informe del servicio prestado.
· Segundo Pago.- Equivalente al setenta por ciento (70%) del monto total del contrato, cuando YPFB de por concluidas las operaciones, previo informe de conformidad del Fiscal de servicio en la ciudad de YPFB, que apruebe el informe Final del servicio prestado.


	FISCAL DE SERVICIO.

	YPFB designará a los Fiscales de Servicio, quienes estarán a cargo de las operaciones mediante un equipo de profesionales cuyo coordinador será el representante de YPFB en la ciudad. Asimismo, se designará un Fiscal de Servicio en Campo (CompanyMan). 

Las funciones de los fiscales de Servicio serán:

Fiscal de Servicio en la ciudad:

•
Será el encargado de emitir la Orden de Proceder para dar inicio a las Operaciones del Servicio.

•
Coordinar reuniones con las Contratistas y las prestadoras de servicios.

•
Coordinar las actividades inherentes al servicio con el Company Man.

•
Realizar la solicitud de pago.

Fiscal de Servicio en Campo (Company Man):

•
Supervisar las operaciones de Perforación y Terminación velando el cumplimiento del Programa de Perforación y Terminación.

•
Aprobar y/o rechazar los tickets de servicio de las prestadoras de servicio para el pozo LML-X1 para su respectivo pago.

•
El Fiscal de Servicio en Campo deberá coordinar las operaciones con el Fiscal de Servicio en la Ciudad y las empresas prestadoras de servicio.

•
Generar reportes diarios, informes sobre operaciones especiales (pesca, pruebas y otros) y el informe final a instancias superiores.

•
Realizar las conciliaciones en función al servicio prestado por el Contratista, además de realizar el informe en el cual recomiende el pago.


	MEDIOS DE TRANSPORTE.

	El Contratista deberá hacerse cargo del transporte de su personal para cambios de turno desde su base operativa al lugar de trabajo (locación) y viceversa.


	TIEMPO DE RESPUESTA

	El inicio de las actividades será computable a partir de la emisión de la orden de proceder, el plazo para la movilización será de 48 horas


	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES.

	El Contratista, ante cualquier falla que se presente en sus equipos, será responsable de arreglar, reparar o reemplazar, total o parcialmente las piezas que sean necesarias, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.



	MULTAS Y PENALIDADES.

	El Contratista se obliga a cumplir con todas las actividades inherentes al servicio, el retraso en el cumplimiento por parte del Contratista en la prestación del servicio , en la iniciación, ejecución o terminación del mismo , salvo casos de  fuerza mayor o caso fortuito,  estará  sujeto a las siguientes multas:

· El retraso del Contratista en el cumplimiento del plazo de movilización (máximo 3 días), dará lugar a aplicar una multa del 1% del valor total del servicio, por cada día de retraso..

· El retraso del Contratista en el cumplimiento de la Fecha Requerida de Inicio, dará lugar a aplicar una multa del 1% del valor total del servicio, por cada día de retraso.

· En caso de retraso en la ejecución del servicio por falla parcial o completa en alguno de los equipos u otra causa atribuible al Contratista, se aplicará una multa del 1% del valor total del servicio por cada día de retraso. Este porcentaje será prorrateado por hora (60 min.).

· En caso de retraso en la ejecución del servicio, se aplicará una multa del 1% del valor total del servicio por cada día de retraso, según lo establecido por el Fiscal de Servicio.

YPFB podrá dar por resuelto el contrato cuando las multas en su conjunto alcancen el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%) de manera obligatoria. YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan.

El Contratista asumirá los costos incurridos causados a YPFB y/o a terceros que ejecuten servicios en el proyecto, resultantes de su retraso o paralización en la ejecución del servicio, liberando a YPFB de toda responsabilidad de pago por la paralización o retraso de los servicios consecuenciales en ejecución en el proyecto.


	ORDEN DE PROCEDER.

	YPFB notificara a la Contratista con la Orden de Proceder a efectos de que se inicie la movilización de los equipos y personal respectivo, a partir de dicha notificación el Contratista deberá realizar las gestiones para cumplir con la Fecha Requerida de Inicio. 


	 LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES.

	El Contratista será, el único responsable por el suministro de lubricantes, grasas y consumibles similares que sean requeridos para sus equipos, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.


	 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN.

	El Contratista deberá proveer los equipos, herramientas y materiales necesarios para realizar el servicio desde su base operativa hasta el lugar de trabajo libre de costos de transporte, impuestos, derechos, seguros y otros conceptos para YPFB.

La movilización inicia con el traslado de los equipos y termina al finalizar de instalar y probar los equipos inherentes al servicio.

El Contratista deberá correr con los costos inherentes al traslado del personal necesarios para la ejecución del servicio de instalación desde su base operativa hasta el lugar de trabajo y viceversa una vez concluidas las operaciones.

De igual manera, debe encargarse de la desmovilización de todas las herramientas y equipos provistos para la ejecución del servicio desde el Lugar de Trabajo hasta la base operativa del Contratista.

El Contratista, será responsable de la logística de inspección de la ruta para la movilización de equipos, a fin de evaluar su estado y condiciones, para planificar la movilización y desmovilización de los mismos, siendo el Contratista será responsable de cualquier daño a terceros.

La movilización y desmovilización de los equipos y personal del Contratista, deberán tener en cuenta los requerimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de YPFB.


	REQUERIMIENTOS QUE DETERMINAN LA FECHA DE INICIO.

	· Los equipos, materiales y herramientas del Contratista deberán estar instalados y disponibles en el Lugar de Trabajo determinado por YPFB

· El Contratista deberá contar con el personal de operación adecuado e idóneo previamente aprobado por YPFB, preparado para comenzar con las operaciones.


	INFORMES.

	Se Requieren Informes completos y precisos, en idioma español de las siguientes actividades:

· Informe de Movilización.

Concluida la movilización y montaje, si fuese necesario de todos los equipos, herramientas, materiales e insumos necesarios para la ejecución del servicio en el lugar de trabajo, el Contratista deberá emitir de manera inmediata un informe, el cual incluirá un inventario de todos los equipos, herramientas, materiales e insumos, el cual será verificado conforme a las especificaciones técnicas de este servicio. 

En caso que correspondiera, deberá incluir registros fotográficos de la instalación final.

· Reportes de operación

· Se registrarán todos los eventos realizados durante las operaciones, incluyendo los chequeos completos de las herramientas, de acuerdo a las condiciones del pozo requerido durante la operación. 

· El reporte de las operaciones deberá estar dirigido al Fiscal de Servicio en Campo (CompanyMan).
·  A menos que se determine de otra manera, todas las operaciones deben ser realizadas como se define en los “Procedimientos Estándares de Prácticas Recomendadas”. 
· Todas las herramientas utilizadas en la operación, deben ser documentadas en el reporte de operaciones y planificadas con el Fiscal de Servicio en Campo (CompanyMan).
· Presentación del Informe Final

El Contratista deberá presentar el informe final del servicio prestado, en un lapso máximo de 15 días calendario luego de haber finalizado el servicio, con los siguientes detalles enunciativos pero no limitativos: 

h. Información completa de encabezamiento. 

i. Información completa de las bajadas de cañerías por intervalos, indicando los diámetros de cañerías corridas durante toda la fase de perforación. 

j. Información completa de las herramientas utilizadas durante la bajada de cañerías. 

k. Equipos utilizados.

l. Personal y mano de obra utilizados durante el servicio. 

m. Contingencias, problemas y soluciones presentadas durante el servicio

n. Lecciones aprendidas.

El informe final deberá ser presentado en tres ejemplares


	INFORMACION ADICIONAL

	FACTURACION.

	La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. 

La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos. 

El proponente deberá presentar fotocopia del Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (del original o del emitido por la Oficina Virtual del SIN)  o fotocopia del Certificado del NIT. La actividad registrada en citado documento deberá guardar directa relación con el objeto del proceso de contratación.

En caso de otorgarse un anticipo el contratado está obligado a emitir factura a momento del pago.


	TRIBUTOS.

	El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.


	VALIDEZ DE LA PROPUESTA.

	La validez de la propuesta deberá ser de 120 días calendario.


	SEGUROS.

	La empresa de servicio adjudicada deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguros especificada a continuación:

a) Póliza de Accidentes Personales

Todos los trabajadores funcionarios y empleados de la empresa adjudicada, estarán cubiertos bajo la Póliza de Accidentes Personales (que cubra muerte e invalidez). Daños a cualquier miembro del personal que figure en sus planillas, por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.

b) Condiciones adicionales a la Póliza de Seguros

· De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de la póliza mencionada precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada se hace enteramente responsable frente a YPFB y a terceros, por todos los daños emergentes en el desempeño de sus funciones.

· La empresa una vez adjudicada deberá entregar copia legalizada de la citada Póliza a YPFB antes de la suscripción del contrato.


	GARANTIAS 

	GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA

El proponente podrá presentar:

· Una Boleta de Garantía, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada y autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 90 días calendario, por un importe equivalente al 1% del valor total de la propuesta económica.

· Una Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada y autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 90 días calendario, por un importe equivalente al 1% del valor total de la propuesta económica.
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
La Contratista  podrá presentar:

· Una Boleta de Garantía, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada y autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, a la orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, por un importe equivalente al 7% del valor total del contrato.
· Una Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada y autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, a la orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, por un importe equivalente al 7% del valor total del contrato.


	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

	Tomando en cuenta que son grupos de trabajos con personal reducido con un máximo de 10 personas cuando realizan las actividades, se solicita que entre el grupo de cada servicio haya un responsable SMS para viabilizar las actividades de seguridad y ambiente en el pozo, no necesariamente un encargado, ya que todo el seguimiento de seguridad en el pozo lo realiza y centraliza el SMS de la empresa de perforación.
Se adjunta el anexo  “Disposiciones Ambientales para Empresas que prestan Servicios de Peroración para Proyectos de Perforación de Pozos Exploratorios”, que deberán cumplir las contratistas de acuerdo a sus alcances de sus actividades.
La empresa contratista deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el Anexo 1: “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS”, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998).
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	ANEXOS.

	ANEXO 1
“REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS”
Requisitos de Medio Ambiente para contratista de YPFB Corporación.

La empresa contratista deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos de medio ambiente en lo que respecta a cada actividad de servicio que corresponda, los mismos que se encuentran descritos en el Anexo 3.3: “Disposiciones ambientales para empresas que prestan servicios locación seca para proyectos de perforación de pozos exploratorios” y Anexo 3.2: “Disposiciones ambientales para empresas que prestan servicios de perforación para proyectos de perforación de pozos exploratorios”
POSTERIOR A LA ADJUDICACION: Antes del inicio de las actividades (orden de proceder) la Empresa adjudicada deberá presentar los siguientes documentos para la aprobación y VoBo de la Unidad SMSG de YPFB:

1. Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporación.
El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimento a la legislación laboral, social y otras aplicables al presente proyecto/obra/servicio, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB (Contratante).

Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo).
2. Nómina de personal (nombre y Cédula de Identificación) con los respaldos correspondientes de “dotación de ropa de trabajo y EPP”.

3. Contrato del personal (Bajo la modalidad que corresponda)

4. Seguro médico.
5. Vacunas (Fiebre amarilla, antitetánica, tifoidea, hepatitis “B”, influenza) 
6. Póliza de Seguro  

7. Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito – SOAT. (cuando aplique)

8. Copia de póliza contra accidentes personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte)  (cuando aplique)

9. Check list de vehículos livianos y pesados. (cuando aplique)
10. Capacitaciones básicas de SMS: Primeros Auxilios, Manejo de Extintores, Plan de Emergencia, uso de EPP y otros aplicables)

Aplica a todo el personal inmerso en la actividad/obra/proyecto/servicio.

(Personal propio, y sub contratistas).

11. Sustancias Peligrosas: En todas las áreas donde se transporte, almacene, utilice y/o manipulen sustancias peligrosas deberán existir las Hojas de Seguridad (MSDS) para cada una de las sustancias. Deben estar a disposición de todos los trabajadores.
NOTA 1: Los presentes requisitos son aplicables de acuerdo a la dinámica de la actividad/obra/proyecto/servicio y/o adquisición de bienes y servicios.

NOTA 2: En caso de no ser aplicables para determinada actividad/obra/proyecto/servicio y adquisición y/o provisión de bienes y servicios, deben ser acordados y determinados formalmente (por escrito), entre el contratista y el responsable de la Unidad de origen de YPFB; debiendo ser validados por la Unidad de SMSG de YPFB.

REQUISITOS MINIMOS: Para el ingreso a la actividad/obra/proyecto/servicio

· Inducción de SMS (A realizarse “in situ” – A cargo de la empresa Contratista).

· Uso obligatorio de ropa de trabajo (overol, ropa de dos piezas manga larga y otros que sean necesarios o aplicables)

· Uso obligatorio de EPP (Equipo de Protección Personal):

· Casco de seguridad

· Calzado de seguridad

· Lentes de seguridad

· Protectores auditivos (si corresponde)

· Guantes (específicos a la tarea a realizar)

· EPP para riesgos especiales y tareas críticas (altura, espacios confinados, eléctricos, trabajos en caliente, etc,)

· Arnés de seguridad de cuerpo completo.

· Línea de vida. (sistema de supresión contra caídas)

· Detector de gases (en caso de requerir).

· Equipo de rescate para alturas (en caso de requerir).

· Guantes dieléctricos (en caso de requerir).

· Equipo de rescate para espacios confinados (en caso de requerir).

· Equipo de respiración autónoma (en caso de requerir).

· Extintores para el área de intervención y combate contra incendios. Trabajos en caliente (soldadura, eléctricos, etc.). 

Documentación que debe estar en la actividad/obra/proyecto/servicio:

· Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (Específico)

· Plan de Emergencias/Contingencias

· Procedimientos de trabajo para las actividades a realizar.

· Nómina del personal, con copia de su póliza de seguro contra accidentes

· Permiso de trabajo, AST – Identificación de peligros y riesgos
Documentación para Data Book:

· Plan específico de Seguridad y Salud Ocupacional 

· Procedimientos de las actividades

· Nómina de todo el personal (con los respaldos establecidos por YPFB)

· Informes de SMS

· Reporte de accidentes/incidentes y Acciones correctivas (lecciones aprendidas)

· Reporte Mensual de Indicadores SYSO (firmado por los responsables)   

(El formato será remitido por el área de SMS de YPFB)

· Registro de capacitaciones 

12. De acuerdo a las características y dinámica de cada proyecto podrá establecerse una reunión inicial y posterior a ello reuniones de consulta con el área de SMS de YPFB. 

13. Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente,  remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución de la obra o proyecto, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente establecida en la LGT 1939, DL HSOB 16998,  DS 1996 y otras disposiciones legales aplicables a la actividad comprendida en el contrato de la actividad/obra/proyecto/servicio.
14. Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a obra o ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub contratista en proyectos de YPFB. 

15. YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SySO   que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, cuyo objetivo es prevenir accidentes e incidentes mediante el cumplimiento de la legislación vigente en materia de SySO y los aspectos normativos y regulatorios Corporativos de YPFB.
16. La subcontratación de Servicios deberá ser previamente aprobada por YPFB y la Empresa Subcontratada deberá cumplir con todos y cada uno de los requisitos de SySO establecidos por YPFB para el CONTRATISTA.
La empresa contratista de la actividad/obra/proyecto/servicio, adquisición y/o provisión de bienes y servicios deberá cumplir de forma obligatoria con los estándares de disposiciones de Medio ambiente y Relaciones Comunitarias vigentes en leyes y normas para proyectos de perforación de pozos petroleros. 




	ANEXO N°2
MAPA DE UBICACIÓN
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ANEXO N°3
ESTADO SUBSUPERFICIAL DEL POZO LML-X1

PROPUESTA DE PERFORACIÓN
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ANEXO N°4
TIEMPO ESTIMADO PARA LAS OPERACIONES EN EL POZO LML-X1
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ANEXO N°5
GRADIENTES DE PRESIÓN
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Costos

						RESUMEN DE COSTOS TERMINACION/FILTRACION - LA MUELA X-1

				ITEM 						DIAS		COSTO UNIT		COSTO TOTAL		OBSERVACION

												$US/bbl		$US

				COSTO DEL FLUIDO DE TERMINACION										0		1200 BBLS ( KCl 9,4 PPG)

				COSTO DE BACHE DE LIMPIEZA										0		100 BBLS ( Nov Xan D)



				COSTO DE BACHE PARA PERDIDA										0		50 BBLS

				COSTO DE FLUIDO DE EMPAQUE										0		300 BBLS



				COSTO BACHE LIMPIADOR DE CASING										0		100 BBLS 

				COSTO BACHE VISCOSO CON HEC										0		50 BBLS

				COSTO UNIDAD DE FILTRADO						8		0		0		FULL TIME

				COSTO UNIDAD DE FILTRADO						12		0		0		STAND BY

				COSTO INGENIERIA-Ayudantes						20		0		0

				COSTO CASETA/LABORATORIO						20		0		0

										COSTO TOTAL				0









B. Perdida

						BACHE PARA PERDIDA C/CARBONATO DE CALCIO MARMOLADO (50 BBLS)



						Materiales		Unidad		Concentración (lb/bbl)		Cantidad		Costo Unitario $us		Costo Total $us

						Salmuera ClK 		Bbl		-		50		0		0

						Goma Xantica		25 lb/sx		2.5		5				0

						Carbonato de Calcio Marmolado (Fino)		88 lb/sx		10.0		6				0

						Carbonato de Calcio Marmolado (Medio)		88 lb/sx		10.0		6				0

						Carbonato de Calcio Marmolado (Grueso)		88 lb/sx		10.0		6				0

						Biocida		5 gal/Bd		0.1 gal/bbl		1				0

												Costo Total $us				0





F. Term.

						FLUIDO DE TERMINACION (1200 BBLS)														PROPIEDADES



						Materiales		Unidad		Concentración (lb/bbl)		Cantidad		Costo Unitario $us		Costo Total $us				PROPIEDADES		Unidad		Valor

						Cloruro de Potasio		110 lb/sx		75		818				0				Densidad		lb/gal		9.4

						Soda Caustica		55 lb/sx		0.2		5				0				Ion Potasio		ppm		104,000-112,000

																				Ion Cloruro		ppm		95,000-102,000

						Removedor de Oxigeno		590 lb/Tb		1.0		3				0				pH				9.0-9.5

														Costo Total ($us)		0				Turbidez		NTU		<20

																				Sulfito Residual		Ppm		100

										$us/bbl		0.00





B. Limp

						BACHE DE LIMPIEZA (100 BBLS)														PROPIEDADES



						Materiales		Unidad		Concentración (lb/bbl)		Cantidad		Costo Unitario $us		Costo Total $us				PROPIEDADES		Unidad		Valor

						Agua		Bbl		-		100				0				Densidad		lb/bbl		9.4

						Goma Xantica		25 lb/sx		3.00		12				0				Viscosidad Plástica		Cps		 12 -15

						Biocida Formaldehido		44 lb/Bd		0.5		2				0				Punto Cedente		Lb/100ft2		25-35

												Costo Total ($us)				0				pH				8.5-9.5





F. Empaq

						FLUIDO DE EMPAQUE (250 BBLS)



						Materiales		Unidad		Concentración		Cantidad		Costo Unitario $us		Costo Total $us

						Salmuera de Cloruro de Potasio		bbl		-		300		0		0

						Amina Filmica		55 gal/Tb		0.5 gal/bbl		2				0

						Biocida 		5 gal/Bd		0.06 gal/bbl		4				0

						Soda Caustica		55 lb/sx		0.5 lb/bbl		3				0

												Costo Total  $us				0





B. Limp csg

						BACHE LIMPIADOR DE CASING ( 100 BBLS )



						Materiales		Unidad		Concentración		Cantidad		Costo Unitario $us		Costo Total $us

						Agua		bbl		-		98		0		0

						Surfactante		55 gal/Tb		2.0 gal/bbl		2				0

												Costo Total $us				0





B. con HEC

						BACHE VISCOSO CON HEC (50 BBLS)



						Materiales		Unidad		Concentración		Cantidad		Costo Unitario $us		Costo Total $us

						Agua		bbl		-		50		0		0

						HEC Liquido		5 gal/Bd		0,3 gal/bbl		3				0

						Antiespumante		5 gal/Bd		0.1 gal/bbl		1				0

												Costo Total $us				0
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				PLANILLA DE FLUIDO POR TRAMOS POZO MUELA -X1

												TRAMO 17 1/2"

				TRAMO:				17 1/2"				de:		12				a		300		m		PROPIEDADES												VALORES

				Tipo de Lodo:												Bentonítico Extendido-Sellante								Densidad								Lb/gal				8,6 - 9,0

																								Viscosidad								seg				50 - 70

				Volumen - Preparado Bbl												2500								Visc. Plástica								cp				12 - 15

																								Punto Cedente								Lpcpc				30 - 40

				Tiempo - Días												4								Geles								Lpcpc				12-18/15-30

																								Lectura a 3 RPM												12-20

				Costo Producto $us												0.00								Lectura a 6 RPM												15-30

																								Filtrado API								cc				<18

				Costo Ingeniería $us												0.00								Ph												9 - 10,5

																								Calcio								ppm				<200

				Costo Tramo:,$us												0.00								Sólidos Totales								%				<5

																								Potasio								ppm

				Costo Bbl:,$us												0.0								MBT								lb/bbl				25 - 28

																								Coeficiente - Friccion

				Costo Metro Perforado:,$us												0.0								Cloruro								ppm

																								Arena								%				<0,3

				LODO BENTONITA EXTENDIDO-SELLANTE

				MATERIALES										Lb/Unidad						CONCEN.										$us				$us

																				Lb/bbl						UNIDADES				COSTO UNIT				TOTAL

				Bentonita										100						15.00						375.00								0.00

				Extendedor de Bentonita										2						0.02						25.00								0.00

				Soda Caustica										55						0.25						12.00								0.00

				Carbonato de Calcio Sell.										88						15.00						427.00								0.00

				Fibra Organica F										25						2.00						200.00								0.00

				Tanino Libre de Cromo										25												10.00								0.00

				COSTO TOTAL PRODUCTOS  $US :																																0.00

				COSTO INGENIERIA (Ayudantes - Laboratorio)  $US:																																0.00

				COSTO PRODUCTOS E INGENIERIA $US																																0.00





12.25in

		

				PLANILLA DE FLUIDOS POR TRAMOS POZO LA MUELA

												TRAMO 12 1/4"

				TRAMO:				12 1/4"				de:		100				a		900		m		PROPIEDADES												VALORES

				Tipo de Lodo:												POLIMERICO								Densidad								Lb/gal				9,0 - 9,7

																								Viscosidad								seg				50 - 70

				Volumen - Preparado Bbl												3000								Visc. Plástica								cp				15 - 25

																								Punto Cedente								Lpcpc				30 - 40

				Tiempo - Días												9								Geles								Lpcpc				12-18/15-25

																								Lectura a 3 RPM												10 - 15

				Costo Producto $us												0.00								Lectura a 6 RPM												12 - 20

																								Filtrado API								cc				<6

				Costo Ingeniería $us												0.00								Ph												9 - 10

																								Calcio								ppm				<200

				Costo Tramo:,$us												0.00								Solidos Perforados								%				4

																								Potasio								ppm

				Costo Bbl:,$us												0.00								MBT								lb/bbl				<15

																								Coeficiente - fricc

				Costo Metro Perforado:,$us												0.00								Cloruro								ppm

																								Sulfato								ppm

				BENTONITICO POLIMERICO

				MATERIALES										Lb/Unidad						CONCEN.										$us				$us

																				Lb/bbl						UNIDADES				COSTO UNIT				TOTAL

				Bentonita										100						8.00						240.00								0.00

				Soda Caustica										55						0.15						9.00								0.00

				Poliamina										450						4.00						27.00								0.00

				Biocida (Glutaraldehido)										46						0.50						33.00								0.00

				Biocida (Formaldehido)										42						0.50						36.00								0.00

				Almidon Modificado										50						3.00						180.00								0.00

				Goma Xantica										25						1.00						120.00								0.00

				Mezcla(Lignito,Gilsonita,Grafito)										50						3.00						180.00								0.00

				PHPA Liquido										46						1.00						66.00								0.00

				Carbonato de Calcio Sell.										88						15.00						512.00								0.00

				Baritina										110						60.00						1637.00								0.00

				COSTO TOTAL PRODUCTOS  $US :																																				0.00

				COSTO INGENIERIA (Ayudantes - Laboratorio)  $US:																																				0.00

				COSTO PRODUCTOS E INGENIERIA $US																																				0.00





8.50in

		

				PLANILLA DE FLUIDOS POR TRAMOS POZO LA MUELA X-1

												TRAMO 8 1/2"

				TRAMO:				8 1/2"				de:		900				a		1795		m		PROPIEDADES												VALORES

				Tipo de Lodo:												Drill N								Densidad								Lb/gal				9,7 - 11.2

																								Viscosidad								seg				50 - 70

				Volumen - Preparado Bbl												2500								Visc. Plástica								cp				25 - 35

																								Punto Cedente								Lpcpc				30 - 40

				Tiempo - Días												14								Geles								Lpcpc				10-15/16-30

																								Lectura a 3 RPM												10 - 14

				Costo Producto $us												0.00								Lectura a 6 RPM

																								Filtrado API								cc				< 4

				Costo Ingeniería $us												0.00								Ph												10 - 11

																								Calcio								ppm				< 200

				Costo Tramo:,$us												0.00								LGS								%				< 3

																								Potasio								ppm

				Costo Bbl:,$us												0.00								MBT								lb/bbl				< 10

																								PPT, Spurt Loss								cc/1 min				< 5

				Costo Metro Perforado:,$us												0.00

				POLÍMERO DRILL IN

				MATERIALES										Lb/Unidad						CONCEN.										$us				$us

																				Lb/bbl						UNIDADES				COSTO UNIT				TOTAL

				Almidon Modificado										50						5.00						250.00								0.00

				Celulosa Polianionica de Baja										50						3.00						150.00								0.00

				Goma Xantica										25						1.50						150.00								0.00

				Soda Caustica										55						0.20						10.00								0.00

				Carbonato de Extra fino										66						10.00						379.00								0.00

				Poliamina										450						6.00						34.00								0.00

				PHPA Liquido										46						1.00						55.00								0.00

				Lubricante										463						4.00						22.00								0.00

				Carbonato de Calcio Sell.										88						15.00						427.00								0.00

				Carbonato de Calcio .(D)										88						160.00						4546.00								0.00

				Biocida (Formaldehido)										42						0.50						30.00								0.00

				Biocida (Glutaraldehido)										46						0.50						28.00								0.00

				Tanino Libre de Cromo										25												10.00								0.00

				Cal Hidratada										50												10.00								0.00

				COSTO TOTAL PRODUCTOS  $US :																																0.00

				COSTO INGENIERIA (Ayudantes - Laboratorio)  $US:																																0.00

				COSTO PRODUCTOS E INGENIERIA $US																																0.00





Material de contigencia

		

								RESUMEN: LA MUELA X-1

								MATERIALES - CONTINGENCIA

								MATERIAL				UNIDAD		CANTIDAD		$us /Unidad		Total		Funcion

								Sptting Fluids Librador de Hta.				55 gal /tb		8				0		Librador de Hta

								Fibras Solubles en Acido				25 lbs / sc		20				0		Sella perdidas en zona productora

								Obturante ( F, M,G)				40 lb /sc		200				0		Control perdidas

								Acido Citrico				25 kg / sc		20				0		Bajar el ph , despues de cortar cemento

								Cascara de Nuez				50 lbs / sc		40				0		Limpiar tuberia

								Antiespumante				%gal /bid		20				0		Eliminar aire de lodo

										TOTAL $US								0
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Costos

						RESUMEN DE COSTOS TERMINACION/FILTRACION - LA MUELA X-1

				ITEM 						DIAS		COSTO UNIT		COSTO TOTAL		OBSERVACION

												$US/bbl		$US

				COSTO DEL FLUIDO DE TERMINACION										0		1200 BBLS ( KCl 9,4 PPG)

				COSTO DE BACHE DE LIMPIEZA										0		100 BBLS ( Nov Xan D)



				COSTO DE BACHE PARA PERDIDA										0		50 BBLS

				COSTO DE FLUIDO DE EMPAQUE										0		300 BBLS



				COSTO BACHE LIMPIADOR DE CASING										0		100 BBLS 

				COSTO BACHE VISCOSO CON HEC										0		50 BBLS

				COSTO UNIDAD DE FILTRADO						8		0		0		FULL TIME

				COSTO UNIDAD DE FILTRADO						12		0		0		STAND BY

				COSTO INGENIERIA-Ayudantes						20		0		0

				COSTO CASETA/LABORATORIO						20		0		0

										COSTO TOTAL				0









B. Perdida

						BACHE PARA PERDIDA C/CARBONATO DE CALCIO MARMOLADO (50 BBLS)



						Materiales		Unidad		Concentración (lb/bbl)		Cantidad		Costo Unitario $us		Costo Total $us

						Salmuera ClK 		Bbl		-		50		0		0

						Goma Xantica		25 lb/sx		2.5		5				0

						Carbonato de Calcio Marmolado (Fino)		88 lb/sx		10.0		6				0

						Carbonato de Calcio Marmolado (Medio)		88 lb/sx		10.0		6				0

						Carbonato de Calcio Marmolado (Grueso)		88 lb/sx		10.0		6				0

						Biocida		5 gal/Bd		0.1 gal/bbl		1				0

												Costo Total $us				0





F. Term.

						FLUIDO DE TERMINACION (1200 BBLS)														PROPIEDADES



						Materiales		Unidad		Concentración (lb/bbl)		Cantidad		Costo Unitario $us		Costo Total $us				PROPIEDADES		Unidad		Valor

						Cloruro de Potasio		110 lb/sx		75		818				0				Densidad		lb/gal		9.4

						Soda Caustica		55 lb/sx		0.2		5				0				Ion Potasio		ppm		104,000-112,000

																				Ion Cloruro		ppm		95,000-102,000

						Removedor de Oxigeno		590 lb/Tb		1.0		3				0				pH				9.0-9.5

														Costo Total ($us)		0				Turbidez		NTU		<20

																				Sulfito Residual		Ppm		100

										$us/bbl		0.00





B. Limp

						BACHE DE LIMPIEZA (100 BBLS)														PROPIEDADES



						Materiales		Unidad		Concentración (lb/bbl)		Cantidad		Costo Unitario $us		Costo Total $us				PROPIEDADES		Unidad		Valor

						Agua		Bbl		-		100				0				Densidad		lb/bbl		9.4

						Goma Xantica		25 lb/sx		3.00		12				0				Viscosidad Plástica		Cps		 12 -15

						Biocida Formaldehido		44 lb/Bd		0.5		2				0				Punto Cedente		Lb/100ft2		25-35

												Costo Total ($us)				0				pH				8.5-9.5





F. Empaq

						FLUIDO DE EMPAQUE (250 BBLS)



						Materiales		Unidad		Concentración		Cantidad		Costo Unitario $us		Costo Total $us

						Salmuera de Cloruro de Potasio		bbl		-		300		0		0

						Amina Filmica		55 gal/Tb		0.5 gal/bbl		2				0

						Biocida 		5 gal/Bd		0.06 gal/bbl		4				0

						Soda Caustica		55 lb/sx		0.5 lb/bbl		3				0

												Costo Total  $us				0





B. Limp csg

						BACHE LIMPIADOR DE CASING ( 100 BBLS )



						Materiales		Unidad		Concentración		Cantidad		Costo Unitario $us		Costo Total $us

						Agua		bbl		-		98		0		0

						Surfactante		55 gal/Tb		2.0 gal/bbl		2				0

												Costo Total $us				0





B. con HEC

						BACHE VISCOSO CON HEC (50 BBLS)



						Materiales		Unidad		Concentración		Cantidad		Costo Unitario $us		Costo Total $us

						Agua		bbl		-		50		0		0

						HEC Liquido		5 gal/Bd		0,3 gal/bbl		3				0

						Antiespumante		5 gal/Bd		0.1 gal/bbl		1				0

												Costo Total $us				0
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Costos

						RESUMEN DE COSTOS TERMINACION/FILTRACION - LA MUELA X-1

				ITEM 						DIAS		COSTO UNIT		COSTO TOTAL		OBSERVACION

												$US/bbl		$US

				COSTO DEL FLUIDO DE TERMINACION										0		1200 BBLS ( KCl 9,4 PPG)

				COSTO DE BACHE DE LIMPIEZA										0		100 BBLS ( Nov Xan D)



				COSTO DE BACHE PARA PERDIDA										0		50 BBLS

				COSTO DE FLUIDO DE EMPAQUE										0		300 BBLS



				COSTO BACHE LIMPIADOR DE CASING										0		100 BBLS 

				COSTO BACHE VISCOSO CON HEC										0		50 BBLS

				COSTO UNIDAD DE FILTRADO						8		0		0		FULL TIME

				COSTO UNIDAD DE FILTRADO						12		0		0		STAND BY

				COSTO INGENIERIA-Ayudantes						20		0		0

				COSTO CASETA/LABORATORIO						20		0		0

										COSTO TOTAL				0









B. Perdida

						BACHE PARA PERDIDA C/CARBONATO DE CALCIO MARMOLADO (50 BBLS)



						Materiales		Unidad		Concentración (lb/bbl)		Cantidad		Costo Unitario $us		Costo Total $us

						Salmuera ClK 		Bbl		-		50		0		0

						Goma Xantica		25 lb/sx		2.5		5				0

						Carbonato de Calcio Marmolado (Fino)		88 lb/sx		10.0		6				0

						Carbonato de Calcio Marmolado (Medio)		88 lb/sx		10.0		6				0

						Carbonato de Calcio Marmolado (Grueso)		88 lb/sx		10.0		6				0

						Biocida		5 gal/Bd		0.1 gal/bbl		1				0

												Costo Total $us				0





F. Term.

						FLUIDO DE TERMINACION (1200 BBLS)														PROPIEDADES



						Materiales		Unidad		Concentración (lb/bbl)		Cantidad		Costo Unitario $us		Costo Total $us				PROPIEDADES		Unidad		Valor

						Cloruro de Potasio		110 lb/sx		75		818				0				Densidad		lb/gal		9.4

						Soda Caustica		55 lb/sx		0.2		5				0				Ion Potasio		ppm		104,000-112,000

																				Ion Cloruro		ppm		95,000-102,000

						Removedor de Oxigeno		590 lb/Tb		1.0		3				0				pH				9.0-9.5

														Costo Total ($us)		0				Turbidez		NTU		<20

																				Sulfito Residual		Ppm		100

										$us/bbl		0.00





B. Limp

						BACHE DE LIMPIEZA (100 BBLS)														PROPIEDADES



						Materiales		Unidad		Concentración (lb/bbl)		Cantidad		Costo Unitario $us		Costo Total $us				PROPIEDADES		Unidad		Valor

						Agua		Bbl		-		100				0				Densidad		lb/bbl		9.4

						Goma Xantica		25 lb/sx		3.00		12				0				Viscosidad Plástica		Cps		 12 -15

						Biocida Formaldehido		44 lb/Bd		0.5		2				0				Punto Cedente		Lb/100ft2		25-35

												Costo Total ($us)				0				pH				8.5-9.5





F. Empaq

						FLUIDO DE EMPAQUE (250 BBLS)



						Materiales		Unidad		Concentración		Cantidad		Costo Unitario $us		Costo Total $us

						Salmuera de Cloruro de Potasio		bbl		-		300		0		0

						Amina Filmica		55 gal/Tb		0.5 gal/bbl		2				0

						Biocida 		5 gal/Bd		0.06 gal/bbl		4				0

						Soda Caustica		55 lb/sx		0.5 lb/bbl		3				0

												Costo Total  $us				0





B. Limp csg

						BACHE LIMPIADOR DE CASING ( 100 BBLS )



						Materiales		Unidad		Concentración		Cantidad		Costo Unitario $us		Costo Total $us

						Agua		bbl		-		98		0		0

						Surfactante		55 gal/Tb		2.0 gal/bbl		2				0

												Costo Total $us				0





B. con HEC

						BACHE VISCOSO CON HEC (50 BBLS)



						Materiales		Unidad		Concentración		Cantidad		Costo Unitario $us		Costo Total $us

						Agua		bbl		-		50		0		0

						HEC Liquido		5 gal/Bd		0,3 gal/bbl		3				0

						Antiespumante		5 gal/Bd		0.1 gal/bbl		1				0

												Costo Total $us				0
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Costos

						RESUMEN DE COSTOS TERMINACION/FILTRACION - LA MUELA X-1

				ITEM 						DIAS		COSTO UNIT		COSTO TOTAL		OBSERVACION

												$US/bbl		$US

				COSTO DEL FLUIDO DE TERMINACION										0		1200 BBLS ( KCl 9,4 PPG)

				COSTO DE BACHE DE LIMPIEZA										0		100 BBLS ( Nov Xan D)



				COSTO DE BACHE PARA PERDIDA										0		50 BBLS

				COSTO DE FLUIDO DE EMPAQUE										0		300 BBLS



				COSTO BACHE LIMPIADOR DE CASING										0		100 BBLS 

				COSTO BACHE VISCOSO CON HEC										0		50 BBLS

				COSTO UNIDAD DE FILTRADO						8		0		0		FULL TIME

				COSTO UNIDAD DE FILTRADO						12		0		0		STAND BY

				COSTO INGENIERIA-Ayudantes						20		0		0

				COSTO CASETA/LABORATORIO						20		0		0

										COSTO TOTAL				0









B. Perdida

						BACHE PARA PERDIDA C/CARBONATO DE CALCIO MARMOLADO (50 BBLS)



						Materiales		Unidad		Concentración (lb/bbl)		Cantidad		Costo Unitario $us		Costo Total $us

						Salmuera ClK 		Bbl		-		50		0		0

						Goma Xantica		25 lb/sx		2.5		5				0

						Carbonato de Calcio Marmolado (Fino)		88 lb/sx		10.0		6				0

						Carbonato de Calcio Marmolado (Medio)		88 lb/sx		10.0		6				0

						Carbonato de Calcio Marmolado (Grueso)		88 lb/sx		10.0		6				0

						Biocida		5 gal/Bd		0.1 gal/bbl		1				0

												Costo Total $us				0





F. Term.

						FLUIDO DE TERMINACION (1200 BBLS)														PROPIEDADES



						Materiales		Unidad		Concentración (lb/bbl)		Cantidad		Costo Unitario $us		Costo Total $us				PROPIEDADES		Unidad		Valor

						Cloruro de Potasio		110 lb/sx		75		818				0				Densidad		lb/gal		9.4

						Soda Caustica		55 lb/sx		0.2		5				0				Ion Potasio		ppm		104,000-112,000

																				Ion Cloruro		ppm		95,000-102,000

						Removedor de Oxigeno		590 lb/Tb		1.0		3				0				pH				9.0-9.5

														Costo Total ($us)		0				Turbidez		NTU		<20

																				Sulfito Residual		Ppm		100

										$us/bbl		0.00





B. Limp

						BACHE DE LIMPIEZA (100 BBLS)														PROPIEDADES



						Materiales		Unidad		Concentración (lb/bbl)		Cantidad		Costo Unitario $us		Costo Total $us				PROPIEDADES		Unidad		Valor

						Agua		Bbl		-		100				0				Densidad		lb/bbl		9.4

						Goma Xantica		25 lb/sx		3.00		12				0				Viscosidad Plástica		Cps		 12 -15

						Biocida Formaldehido		44 lb/Bd		0.5		2				0				Punto Cedente		Lb/100ft2		25-35

												Costo Total ($us)				0				pH				8.5-9.5





F. Empaq

						FLUIDO DE EMPAQUE (250 BBLS)



						Materiales		Unidad		Concentración		Cantidad		Costo Unitario $us		Costo Total $us

						Salmuera de Cloruro de Potasio		bbl		-		300		0		0

						Amina Filmica		55 gal/Tb		0.5 gal/bbl		2				0

						Biocida 		5 gal/Bd		0.06 gal/bbl		4				0

						Soda Caustica		55 lb/sx		0.5 lb/bbl		3				0

												Costo Total  $us				0





B. Limp csg

						BACHE LIMPIADOR DE CASING ( 100 BBLS )



						Materiales		Unidad		Concentración		Cantidad		Costo Unitario $us		Costo Total $us

						Agua		bbl		-		98		0		0

						Surfactante		55 gal/Tb		2.0 gal/bbl		2				0

												Costo Total $us				0





B. con HEC

						BACHE VISCOSO CON HEC (50 BBLS)



						Materiales		Unidad		Concentración		Cantidad		Costo Unitario $us		Costo Total $us

						Agua		bbl		-		50		0		0

						HEC Liquido		5 gal/Bd		0,3 gal/bbl		3				0

						Antiespumante		5 gal/Bd		0.1 gal/bbl		1				0

												Costo Total $us				0
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Costos

						RESUMEN DE COSTOS TERMINACION/FILTRACION - LA MUELA X-1

				ITEM 						DIAS		COSTO UNIT		COSTO TOTAL		OBSERVACION

												$US/bbl		$US

				COSTO DEL FLUIDO DE TERMINACION										0		1200 BBLS ( KCl 9,4 PPG)

				COSTO DE BACHE DE LIMPIEZA										0		100 BBLS ( Nov Xan D)



				COSTO DE BACHE PARA PERDIDA										0		50 BBLS

				COSTO DE FLUIDO DE EMPAQUE										0		300 BBLS



				COSTO BACHE LIMPIADOR DE CASING										0		100 BBLS 

				COSTO BACHE VISCOSO CON HEC										0		50 BBLS

				COSTO UNIDAD DE FILTRADO						8		0		0		FULL TIME

				COSTO UNIDAD DE FILTRADO						12		0		0		STAND BY

				COSTO INGENIERIA-Ayudantes						20		0		0

				COSTO CASETA/LABORATORIO						20		0		0

										COSTO TOTAL				0









B. Perdida

						BACHE PARA PERDIDA C/CARBONATO DE CALCIO MARMOLADO (50 BBLS)



						Materiales		Unidad		Concentración (lb/bbl)		Cantidad		Costo Unitario $us		Costo Total $us

						Salmuera ClK 		Bbl		-		50		0		0

						Goma Xantica		25 lb/sx		2.5		5				0

						Carbonato de Calcio Marmolado (Fino)		88 lb/sx		10.0		6				0

						Carbonato de Calcio Marmolado (Medio)		88 lb/sx		10.0		6				0

						Carbonato de Calcio Marmolado (Grueso)		88 lb/sx		10.0		6				0

						Biocida		5 gal/Bd		0.1 gal/bbl		1				0

												Costo Total $us				0





F. Term.

						FLUIDO DE TERMINACION (1200 BBLS)														PROPIEDADES



						Materiales		Unidad		Concentración (lb/bbl)		Cantidad		Costo Unitario $us		Costo Total $us				PROPIEDADES		Unidad		Valor

						Cloruro de Potasio		110 lb/sx		75		818				0				Densidad		lb/gal		9.4

						Soda Caustica		55 lb/sx		0.2		5				0				Ion Potasio		ppm		104,000-112,000

																				Ion Cloruro		ppm		95,000-102,000

						Removedor de Oxigeno		590 lb/Tb		1.0		3				0				pH				9.0-9.5

														Costo Total ($us)		0				Turbidez		NTU		<20

																				Sulfito Residual		Ppm		100

										$us/bbl		0.00





B. Limp

						BACHE DE LIMPIEZA (100 BBLS)														PROPIEDADES



						Materiales		Unidad		Concentración (lb/bbl)		Cantidad		Costo Unitario $us		Costo Total $us				PROPIEDADES		Unidad		Valor

						Agua		Bbl		-		100				0				Densidad		lb/bbl		9.4

						Goma Xantica		25 lb/sx		3.00		12				0				Viscosidad Plástica		Cps		 12 -15

						Biocida Formaldehido		44 lb/Bd		0.5		2				0				Punto Cedente		Lb/100ft2		25-35

												Costo Total ($us)				0				pH				8.5-9.5





F. Empaq

						FLUIDO DE EMPAQUE (250 BBLS)



						Materiales		Unidad		Concentración		Cantidad		Costo Unitario $us		Costo Total $us

						Salmuera de Cloruro de Potasio		bbl		-		300		0		0

						Amina Filmica		55 gal/Tb		0.5 gal/bbl		2				0

						Biocida 		5 gal/Bd		0.06 gal/bbl		4				0

						Soda Caustica		55 lb/sx		0.5 lb/bbl		3				0

												Costo Total  $us				0





B. Limp csg

						BACHE LIMPIADOR DE CASING ( 100 BBLS )



						Materiales		Unidad		Concentración		Cantidad		Costo Unitario $us		Costo Total $us

						Agua		bbl		-		98		0		0

						Surfactante		55 gal/Tb		2.0 gal/bbl		2				0

												Costo Total $us				0





B. con HEC

						BACHE VISCOSO CON HEC (50 BBLS)



						Materiales		Unidad		Concentración		Cantidad		Costo Unitario $us		Costo Total $us

						Agua		bbl		-		50		0		0

						HEC Liquido		5 gal/Bd		0,3 gal/bbl		3				0

						Antiespumante		5 gal/Bd		0.1 gal/bbl		1				0

												Costo Total $us				0
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				PLANILLA DE FLUIDO POR TRAMOS POZO MUELA -X1

												TRAMO 17 1/2"

				TRAMO:				17 1/2"				de:		12				a		300		m		PROPIEDADES												VALORES

				Tipo de Lodo:												Bentonítico Extendido-Sellante								Densidad								Lb/gal				8,6 - 9,0

																								Viscosidad								seg				50 - 70

				Volumen - Preparado Bbl												2500								Visc. Plástica								cp				12 - 15

																								Punto Cedente								Lpcpc				30 - 40

				Tiempo - Días												4								Geles								Lpcpc				12-18/15-30

																								Lectura a 3 RPM												12-20

				Costo Producto $us												0.00								Lectura a 6 RPM												15-30

																								Filtrado API								cc				<18

				Costo Ingeniería $us												0.00								Ph												9 - 10,5

																								Calcio								ppm				<200

				Costo Tramo:,$us												0.00								Sólidos Totales								%				<5

																								Potasio								ppm

				Costo Bbl:,$us												0.0								MBT								lb/bbl				25 - 28

																								Coeficiente - Friccion

				Costo Metro Perforado:,$us												0.0								Cloruro								ppm

																								Arena								%				<0,3

				LODO BENTONITA EXTENDIDO-SELLANTE

				MATERIALES										Lb/Unidad						CONCEN.										$us				$us

																				Lb/bbl						UNIDADES				COSTO UNIT				TOTAL

				Bentonita										100						15.00						375.00								0.00

				Extendedor de Bentonita										2						0.02						25.00								0.00

				Soda Caustica										55						0.25						12.00								0.00

				Carbonato de Calcio Sell.										88						15.00						427.00								0.00

				Fibra Organica F										25						2.00						200.00								0.00

				Tanino Libre de Cromo										25												10.00								0.00

				COSTO TOTAL PRODUCTOS  $US :																																0.00

				COSTO INGENIERIA (Ayudantes - Laboratorio)  $US:																																0.00

				COSTO PRODUCTOS E INGENIERIA $US																																0.00





12.25in

		

				PLANILLA DE FLUIDOS POR TRAMOS POZO LA MUELA

												TRAMO 12 1/4"

				TRAMO:				12 1/4"				de:		100				a		900		m		PROPIEDADES												VALORES

				Tipo de Lodo:												POLIMERICO								Densidad								Lb/gal				9,0 - 9,7

																								Viscosidad								seg				50 - 70

				Volumen - Preparado Bbl												3000								Visc. Plástica								cp				15 - 25

																								Punto Cedente								Lpcpc				30 - 40

				Tiempo - Días												9								Geles								Lpcpc				12-18/15-25

																								Lectura a 3 RPM												10 - 15

				Costo Producto $us												0.00								Lectura a 6 RPM												12 - 20

																								Filtrado API								cc				<6

				Costo Ingeniería $us												0.00								Ph												9 - 10

																								Calcio								ppm				<200

				Costo Tramo:,$us												0.00								Solidos Perforados								%				4

																								Potasio								ppm

				Costo Bbl:,$us												0.00								MBT								lb/bbl				<15

																								Coeficiente - fricc

				Costo Metro Perforado:,$us												0.00								Cloruro								ppm

																								Sulfato								ppm

				BENTONITICO POLIMERICO

				MATERIALES										Lb/Unidad						CONCEN.										$us				$us

																				Lb/bbl						UNIDADES				COSTO UNIT				TOTAL

				Bentonita										100						8.00						240.00								0.00

				Soda Caustica										55						0.15						9.00								0.00

				Poliamina										450						4.00						27.00								0.00

				Biocida (Glutaraldehido)										46						0.50						33.00								0.00

				Biocida (Formaldehido)										42						0.50						36.00								0.00

				Almidon Modificado										50						3.00						180.00								0.00

				Goma Xantica										25						1.00						120.00								0.00

				Mezcla(Lignito,Gilsonita,Grafito)										50						3.00						180.00								0.00

				PHPA Liquido										46						1.00						66.00								0.00

				Carbonato de Calcio Sell.										88						15.00						512.00								0.00

				Baritina										110						60.00						1637.00								0.00

				COSTO TOTAL PRODUCTOS  $US :																																				0.00

				COSTO INGENIERIA (Ayudantes - Laboratorio)  $US:																																				0.00

				COSTO PRODUCTOS E INGENIERIA $US																																				0.00





8.50in

		

				PLANILLA DE FLUIDOS POR TRAMOS POZO LA MUELA X-1

												TRAMO 8 1/2"

				TRAMO:				8 1/2"				de:		900				a		1795		m		PROPIEDADES												VALORES

				Tipo de Lodo:												Drill N								Densidad								Lb/gal				9,7 - 11.2

																								Viscosidad								seg				50 - 70

				Volumen - Preparado Bbl												2500								Visc. Plástica								cp				25 - 35

																								Punto Cedente								Lpcpc				30 - 40

				Tiempo - Días												14								Geles								Lpcpc				10-15/16-30

																								Lectura a 3 RPM												10 - 14

				Costo Producto $us												0.00								Lectura a 6 RPM

																								Filtrado API								cc				< 4

				Costo Ingeniería $us												0.00								Ph												10 - 11

																								Calcio								ppm				< 200

				Costo Tramo:,$us												0.00								LGS								%				< 3

																								Potasio								ppm

				Costo Bbl:,$us												0.00								MBT								lb/bbl				< 10

																								PPT, Spurt Loss								cc/1 min				< 5

				Costo Metro Perforado:,$us												0.00

				POLÍMERO DRILL IN

				MATERIALES										Lb/Unidad						CONCEN.										$us				$us

																				Lb/bbl						UNIDADES				COSTO UNIT				TOTAL

				Almidon Modificado										50						5.00						250.00								0.00

				Celulosa Polianionica de Baja										50						3.00						150.00								0.00

				Goma Xantica										25						1.50						150.00								0.00

				Soda Caustica										55						0.20						10.00								0.00

				Carbonato de Extra fino										66						10.00						379.00								0.00

				Poliamina										450						6.00						34.00								0.00

				PHPA Liquido										46						1.00						55.00								0.00

				Lubricante										463						4.00						22.00								0.00

				Carbonato de Calcio Sell.										88						15.00						427.00								0.00

				Carbonato de Calcio .(D)										88						160.00						4546.00								0.00

				Biocida (Formaldehido)										42						0.50						30.00								0.00

				Biocida (Glutaraldehido)										46						0.50						28.00								0.00

				Tanino Libre de Cromo										25												10.00								0.00

				Cal Hidratada										50												10.00								0.00

				COSTO TOTAL PRODUCTOS  $US :																																0.00

				COSTO INGENIERIA (Ayudantes - Laboratorio)  $US:																																0.00

				COSTO PRODUCTOS E INGENIERIA $US																																0.00





Material de contigencia

		

								RESUMEN: LA MUELA X-1

								MATERIALES - CONTINGENCIA

								MATERIAL				UNIDAD		CANTIDAD		$us /Unidad		Total		Funcion

								Sptting Fluids Librador de Hta.				55 gal /tb		8				0		Librador de Hta

								Fibras Solubles en Acido				25 lbs / sc		20				0		Sella perdidas en zona productora

								Obturante ( F, M,G)				40 lb /sc		200				0		Control perdidas

								Acido Citrico				25 kg / sc		20				0		Bajar el ph , despues de cortar cemento

								Cascara de Nuez				50 lbs / sc		40				0		Limpiar tuberia

								Antiespumante				%gal /bid		20				0		Eliminar aire de lodo

										TOTAL $US								0





NOV LUBE-EP0X01
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				PLANILLA DE FLUIDO POR TRAMOS POZO MUELA -X1

												TRAMO 17 1/2"

				TRAMO:				17 1/2"				de:		12				a		300		m		PROPIEDADES												VALORES

				Tipo de Lodo:												Bentonítico Extendido-Sellante								Densidad								Lb/gal				8,6 - 9,0

																								Viscosidad								seg				50 - 70

				Volumen - Preparado Bbl												2500								Visc. Plástica								cp				12 - 15

																								Punto Cedente								Lpcpc				30 - 40

				Tiempo - Días												4								Geles								Lpcpc				12-18/15-30

																								Lectura a 3 RPM												12-20

				Costo Producto $us												0.00								Lectura a 6 RPM												15-30

																								Filtrado API								cc				<18

				Costo Ingeniería $us												0.00								Ph												9 - 10,5

																								Calcio								ppm				<200

				Costo Tramo:,$us												0.00								Sólidos Totales								%				<5

																								Potasio								ppm

				Costo Bbl:,$us												0.0								MBT								lb/bbl				25 - 28

																								Coeficiente - Friccion

				Costo Metro Perforado:,$us												0.0								Cloruro								ppm

																								Arena								%				<0,3

				LODO BENTONITA EXTENDIDO-SELLANTE

				MATERIALES										Lb/Unidad						CONCEN.										$us				$us

																				Lb/bbl						UNIDADES				COSTO UNIT				TOTAL

				Bentonita										100						15.00						375.00								0.00

				Extendedor de Bentonita										2						0.02						25.00								0.00

				Soda Caustica										55						0.25						12.00								0.00

				Carbonato de Calcio Sell.										88						15.00						427.00								0.00

				Fibra Organica F										25						2.00						200.00								0.00

				Tanino Libre de Cromo										25												10.00								0.00

				COSTO TOTAL PRODUCTOS  $US :																																0.00

				COSTO INGENIERIA (Ayudantes - Laboratorio)  $US:																																0.00

				COSTO PRODUCTOS E INGENIERIA $US																																0.00





12.25in

		

				PLANILLA DE FLUIDOS POR TRAMOS POZO LA MUELA

												TRAMO 12 1/4"

				TRAMO:				12 1/4"				de:		100				a		900		m		PROPIEDADES												VALORES

				Tipo de Lodo:												POLIMERICO								Densidad								Lb/gal				9,0 - 9,7

																								Viscosidad								seg				50 - 70

				Volumen - Preparado Bbl												3000								Visc. Plástica								cp				15 - 25

																								Punto Cedente								Lpcpc				30 - 40

				Tiempo - Días												9								Geles								Lpcpc				12-18/15-25

																								Lectura a 3 RPM												10 - 15

				Costo Producto $us												0.00								Lectura a 6 RPM												12 - 20

																								Filtrado API								cc				<6

				Costo Ingeniería $us												0.00								Ph												9 - 10

																								Calcio								ppm				<200

				Costo Tramo:,$us												0.00								Solidos Perforados								%				4

																								Potasio								ppm

				Costo Bbl:,$us												0.00								MBT								lb/bbl				<15

																								Coeficiente - fricc

				Costo Metro Perforado:,$us												0.00								Cloruro								ppm

																								Sulfato								ppm

				BENTONITICO POLIMERICO

				MATERIALES										Lb/Unidad						CONCEN.										$us				$us

																				Lb/bbl						UNIDADES				COSTO UNIT				TOTAL

				Bentonita										100						8.00						240.00								0.00

				Soda Caustica										55						0.15						9.00								0.00

				Poliamina										450						4.00						27.00								0.00

				Biocida (Glutaraldehido)										46						0.50						33.00								0.00

				Biocida (Formaldehido)										42						0.50						36.00								0.00

				Almidon Modificado										50						3.00						180.00								0.00

				Goma Xantica										25						1.00						120.00								0.00

				Mezcla(Lignito,Gilsonita,Grafito)										50						3.00						180.00								0.00

				PHPA Liquido										46						1.00						66.00								0.00

				Carbonato de Calcio Sell.										88						15.00						512.00								0.00

				Baritina										110						60.00						1637.00								0.00

				COSTO TOTAL PRODUCTOS  $US :																																				0.00

				COSTO INGENIERIA (Ayudantes - Laboratorio)  $US:																																				0.00

				COSTO PRODUCTOS E INGENIERIA $US																																				0.00





8.50in

		

				PLANILLA DE FLUIDOS POR TRAMOS POZO LA MUELA X-1

												TRAMO 8 1/2"

				TRAMO:				8 1/2"				de:		900				a		1795		m		PROPIEDADES												VALORES

				Tipo de Lodo:												Drill N								Densidad								Lb/gal				9,7 - 11.2

																								Viscosidad								seg				50 - 70

				Volumen - Preparado Bbl												2500								Visc. Plástica								cp				25 - 35

																								Punto Cedente								Lpcpc				30 - 40

				Tiempo - Días												14								Geles								Lpcpc				10-15/16-30

																								Lectura a 3 RPM												10 - 14

				Costo Producto $us												0.00								Lectura a 6 RPM

																								Filtrado API								cc				< 4

				Costo Ingeniería $us												0.00								Ph												10 - 11

																								Calcio								ppm				< 200

				Costo Tramo:,$us												0.00								LGS								%				< 3

																								Potasio								ppm

				Costo Bbl:,$us												0.00								MBT								lb/bbl				< 10

																								PPT, Spurt Loss								cc/1 min				< 5

				Costo Metro Perforado:,$us												0.00

				POLÍMERO DRILL IN

				MATERIALES										Lb/Unidad						CONCEN.										$us				$us

																				Lb/bbl						UNIDADES				COSTO UNIT				TOTAL

				Almidon Modificado										50						5.00						250.00								0.00

				Celulosa Polianionica de Baja										50						3.00						150.00								0.00

				Goma Xantica										25						1.50						150.00								0.00

				Soda Caustica										55						0.20						10.00								0.00

				Carbonato de Extra fino										66						10.00						379.00								0.00

				Poliamina										450						6.00						34.00								0.00

				PHPA Liquido										46						1.00						55.00								0.00

				Lubricante										463						4.00						22.00								0.00

				Carbonato de Calcio Sell.										88						15.00						427.00								0.00

				Carbonato de Calcio .(D)										88						160.00						4546.00								0.00

				Biocida (Formaldehido)										42						0.50						30.00								0.00

				Biocida (Glutaraldehido)										46						0.50						28.00								0.00

				Tanino Libre de Cromo										25												10.00								0.00

				Cal Hidratada										50												10.00								0.00

				COSTO TOTAL PRODUCTOS  $US :																																0.00

				COSTO INGENIERIA (Ayudantes - Laboratorio)  $US:																																0.00

				COSTO PRODUCTOS E INGENIERIA $US																																0.00





Material de contigencia

		

								RESUMEN: LA MUELA X-1

								MATERIALES - CONTINGENCIA

								MATERIAL				UNIDAD		CANTIDAD		$us /Unidad		Total		Funcion

								Sptting Fluids Librador de Hta.				55 gal /tb		8				0		Librador de Hta

								Fibras Solubles en Acido				25 lbs / sc		20				0		Sella perdidas en zona productora

								Obturante ( F, M,G)				40 lb /sc		200				0		Control perdidas

								Acido Citrico				25 kg / sc		20				0		Bajar el ph , despues de cortar cemento

								Cascara de Nuez				50 lbs / sc		40				0		Limpiar tuberia

								Antiespumante				%gal /bid		20				0		Eliminar aire de lodo

										TOTAL $US								0
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				PLANILLA DE FLUIDO POR TRAMOS POZO MUELA -X1

												TRAMO 17 1/2"

				TRAMO:				17 1/2"				de:		12				a		300		m		PROPIEDADES												VALORES

				Tipo de Lodo:												Bentonítico Extendido-Sellante								Densidad								Lb/gal				8,6 - 9,0

																								Viscosidad								seg				50 - 70

				Volumen - Preparado Bbl												2500								Visc. Plástica								cp				12 - 15

																								Punto Cedente								Lpcpc				30 - 40

				Tiempo - Días												4								Geles								Lpcpc				12-18/15-30

																								Lectura a 3 RPM												12-20

				Costo Producto $us												0.00								Lectura a 6 RPM												15-30

																								Filtrado API								cc				<18

				Costo Ingeniería $us												0.00								Ph												9 - 10,5

																								Calcio								ppm				<200

				Costo Tramo:,$us												0.00								Sólidos Totales								%				<5

																								Potasio								ppm

				Costo Bbl:,$us												0.0								MBT								lb/bbl				25 - 28

																								Coeficiente - Friccion

				Costo Metro Perforado:,$us												0.0								Cloruro								ppm

																								Arena								%				<0,3

				LODO BENTONITA EXTENDIDO-SELLANTE

				MATERIALES										Lb/Unidad						CONCEN.										$us				$us

																				Lb/bbl						UNIDADES				COSTO UNIT				TOTAL

				Bentonita										100						15.00						375.00								0.00

				Extendedor de Bentonita										2						0.02						25.00								0.00

				Soda Caustica										55						0.25						12.00								0.00

				Carbonato de Calcio Sell.										88						15.00						427.00								0.00

				Fibra Organica F										25						2.00						200.00								0.00

				Tanino Libre de Cromo										25												10.00								0.00

				COSTO TOTAL PRODUCTOS  $US :																																0.00

				COSTO INGENIERIA (Ayudantes - Laboratorio)  $US:																																0.00

				COSTO PRODUCTOS E INGENIERIA $US																																0.00





12.25in

		

				PLANILLA DE FLUIDOS POR TRAMOS POZO LA MUELA

												TRAMO 12 1/4"

				TRAMO:				12 1/4"				de:		100				a		900		m		PROPIEDADES												VALORES

				Tipo de Lodo:												POLIMERICO								Densidad								Lb/gal				9,0 - 9,7

																								Viscosidad								seg				50 - 70

				Volumen - Preparado Bbl												3000								Visc. Plástica								cp				15 - 25

																								Punto Cedente								Lpcpc				30 - 40

				Tiempo - Días												9								Geles								Lpcpc				12-18/15-25

																								Lectura a 3 RPM												10 - 15

				Costo Producto $us												0.00								Lectura a 6 RPM												12 - 20

																								Filtrado API								cc				<6

				Costo Ingeniería $us												0.00								Ph												9 - 10

																								Calcio								ppm				<200

				Costo Tramo:,$us												0.00								Solidos Perforados								%				4

																								Potasio								ppm

				Costo Bbl:,$us												0.00								MBT								lb/bbl				<15

																								Coeficiente - fricc

				Costo Metro Perforado:,$us												0.00								Cloruro								ppm

																								Sulfato								ppm

				BENTONITICO POLIMERICO

				MATERIALES										Lb/Unidad						CONCEN.										$us				$us

																				Lb/bbl						UNIDADES				COSTO UNIT				TOTAL

				Bentonita										100						8.00						240.00								0.00

				Soda Caustica										55						0.15						9.00								0.00

				Poliamina										450						4.00						27.00								0.00

				Biocida (Glutaraldehido)										46						0.50						33.00								0.00

				Biocida (Formaldehido)										42						0.50						36.00								0.00

				Almidon Modificado										50						3.00						180.00								0.00

				Goma Xantica										25						1.00						120.00								0.00

				Mezcla(Lignito,Gilsonita,Grafito)										50						3.00						180.00								0.00

				PHPA Liquido										46						1.00						66.00								0.00

				Carbonato de Calcio Sell.										88						15.00						512.00								0.00

				Baritina										110						60.00						1637.00								0.00

				COSTO TOTAL PRODUCTOS  $US :																																				0.00

				COSTO INGENIERIA (Ayudantes - Laboratorio)  $US:																																				0.00

				COSTO PRODUCTOS E INGENIERIA $US																																				0.00





8.50in

		

				PLANILLA DE FLUIDOS POR TRAMOS POZO LA MUELA X-1

												TRAMO 8 1/2"

				TRAMO:				8 1/2"				de:		900				a		1795		m		PROPIEDADES												VALORES

				Tipo de Lodo:												Drill N								Densidad								Lb/gal				9,7 - 11.2

																								Viscosidad								seg				50 - 70

				Volumen - Preparado Bbl												2500								Visc. Plástica								cp				25 - 35

																								Punto Cedente								Lpcpc				30 - 40

				Tiempo - Días												14								Geles								Lpcpc				10-15/16-30

																								Lectura a 3 RPM												10 - 14

				Costo Producto $us												0.00								Lectura a 6 RPM

																								Filtrado API								cc				< 4

				Costo Ingeniería $us												0.00								Ph												10 - 11

																								Calcio								ppm				< 200

				Costo Tramo:,$us												0.00								LGS								%				< 3

																								Potasio								ppm

				Costo Bbl:,$us												0.00								MBT								lb/bbl				< 10

																								PPT, Spurt Loss								cc/1 min				< 5

				Costo Metro Perforado:,$us												0.00

				POLÍMERO DRILL IN

				MATERIALES										Lb/Unidad						CONCEN.										$us				$us

																				Lb/bbl						UNIDADES				COSTO UNIT				TOTAL

				Almidon Modificado										50						5.00						250.00								0.00

				Celulosa Polianionica de Baja										50						3.00						150.00								0.00

				Goma Xantica										25						1.50						150.00								0.00

				Soda Caustica										55						0.20						10.00								0.00

				Carbonato de Extra fino										66						10.00						379.00								0.00

				Poliamina										450						6.00						34.00								0.00

				PHPA Liquido										46						1.00						55.00								0.00

				Lubricante										463						4.00						22.00								0.00

				Carbonato de Calcio Sell.										88						15.00						427.00								0.00

				Carbonato de Calcio .(D)										88						160.00						4546.00								0.00

				Biocida (Formaldehido)										42						0.50						30.00								0.00

				Biocida (Glutaraldehido)										46						0.50						28.00								0.00

				Tanino Libre de Cromo										25												10.00								0.00

				Cal Hidratada										50												10.00								0.00

				COSTO TOTAL PRODUCTOS  $US :																																0.00

				COSTO INGENIERIA (Ayudantes - Laboratorio)  $US:																																0.00

				COSTO PRODUCTOS E INGENIERIA $US																																0.00





Material de contigencia

		

								RESUMEN: LA MUELA X-1

								MATERIALES - CONTINGENCIA

								MATERIAL				UNIDAD		CANTIDAD		$us /Unidad		Total		Funcion

								Sptting Fluids Librador de Hta.				55 gal /tb		8				0		Librador de Hta

								Fibras Solubles en Acido				25 lbs / sc		20				0		Sella perdidas en zona productora

								Obturante ( F, M,G)				40 lb /sc		200				0		Control perdidas

								Acido Citrico				25 kg / sc		20				0		Bajar el ph , despues de cortar cemento

								Cascara de Nuez				50 lbs / sc		40				0		Limpiar tuberia

								Antiespumante				%gal /bid		20				0		Eliminar aire de lodo

										TOTAL $US								0
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