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La fuerza que transforn

1. INSTALACION DE FAENAS
UNIDAD: Global

1.1. iTeEMs
Este procedimiento sera aplicado al item 1 de los volimenes de obra.

1.2. DEFINICION

Este Item comprende los trabajos necesarios para la Instalacion de Faenas, siendo esta emplazada en
depdsitos alquilados o la construccion de campamentos, movilizacion, transportar, descargar, instalar,
mantener, proveer maquinarias, herramientas y materiales necesarios para la ejecucion de las obras.

El SUPERVISOR DE OBRA constatard que el equipo y materiales colocados en la obra, guarden
concordancia con la lista de equipo ofertado por el CONTRATISTA y tenga relacidon con el cronograma
de ejecucidn de las obras presentado en la misma oferta.

Asimismo comprende el traslado oportuno de todas las herramientas, maquinarias y equipo para la
adecuada y correcta ejecucién de las obras y la desmovilizacion del mismo una vez realizada la
recepcion final del Proyecto.

1.3. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El CONTRATISTA debera disponer de depdsitos para Garantizar que todos los materiales y accesorios
entregados por YPFB, estén protegidos de las condiciones climaticas y otras externas que puedan
afectar los mismos. Las condiciones minimas para la instalacion de faenas seran:

e Tablones de Madera o Piso de Cemento, etc.; como base de asiento para el material.
e Carpas o Semi-Sombras, Tinglados, etc.; para el resguardo del material del sol o lluvia.

1.4. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

Respecto a la instalaciéon de faenas, el CONTRATISTA debera obtener las autorizaciones que
correspondan respecto a la ubicacién de depdsitos e instalaciones con anterioridad al inicio de obras,
para realizar la movilizacién del equipo y personal a la obra, mismo que debera ser apto para el acopio
de material para obras mecanicas de YPFB, Para ello se deberd presentar al SUPERVISOR DE OBRA un
Croquis; en el cual se indicara el lugar donde serd emplazado el Depdsito o Campamento para la
Instalacién de Faenas.

El CONTRATISTA hara uso de un espacio que se encuentre a no mas de 500 metros del sector de
construccién de la obra. Dicha ubicacién debe ser autorizada por el SUPERVISOR DE OBRA. Este predio
o sector serd de uso exclusivo, para el resguardo de los materiales o accesorios quedando a
responsabilidad del CONTRATISTA realizar la Correspondiente delimitacién, para no tener
inconvenientes con otras actividades dentro de la Instalacion de Faenas. En todo el desarrollo de la
obra el CONTRATISTA debera realizar la respectiva sefializacion para prevenir accidentes, siendo el
responsable en cualquier situacién donde no exista la misma.

La verificacidon de equipos y maquinaria la realizard el SUPERVISOR DE OBRA de acuerdo a la lista de
equipo ofertado antes del inicio de la obra y durante la ejecucién de la misma.

Por otra parte el CONTRATISTA debera proveer y colocar varios letreros de sefializaciéon y prevencién
los cuales deberan permanecer durante todo el tiempo que dure la obra y serd de exclusiva
responsabilidad del CONTRATISTA el resguardar, mantener y reponer en caso de deterioro o perdida
los mismos, los letreros deberan tener las leyendas de precaucién vy etc... la cantidad sera cuantificada
de acuerdo a la longitud de cada proyecto de acuerdo a FIG., estos letreros de sefializacién correran
por cuenta del CONTRATISTA.

Cualquier incidente o accidente que pudiera resultar de la ejecucién de este item serd de entera
responsabilidad del CONTRATISTA.
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Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del
presente item y cualquier tipo de herramientas que sean necesarios para la ejecucion del mismo,
deben ser contemplados por cuenta del CONTRATISTA y no se tomara en cuenta para efectos de pago.

1.5. MEDICION
El item de instalacion de faenas serd medido en forma global, en concordancia con lo establecido en
los requerimientos técnicos, los cuales seran aprobados y reconocidos por el SUPERVISOR DE OBRA.

1.6. FORMA DE PAGO

La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada y debera
respaldarse con un registro fotografico de cada actividad que se realice en el presente item, el mismo
sera considerado como concluido una vez que se realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto
YPFB emitird pagos parciales a requerimiento del CONTRATISTA, los mismos se veran plasmados en
cada planilla de pago por un monto equivalente al porcentaje de avance fisico de la obra.

Dicho precio sera compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo como
otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucién de los trabajos, esto incluye el
costo de provision de el o los letreros y su respectiva colocacidn, la construccion o alquiler de depdsitos
para la instalacion de faenas y/o la ocupacion de via. En ningln caso se admitira letreros que no estén
debidamente instalados.

El pago del item se hara de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye
la compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y
demas incidencias determinadas por ley.
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2. MOVILIZACION DE PERSONAL Y EQUIPO
UNIDAD: Global

2.1. ITEMS
Este procedimiento sera aplicado al item 2.

2.2. DEFINICION
Este item comprende la movilizacion y desmovilizacién de equipo, material, herramientas y personal
necesarios para la ejecucion de cada uno de los items que comprende el proyecto.

El CONTRATISTA realizard los trabajos siguientes: transportar, descargar, proveer maquinarias,
herramientas, materiales y personal necesarios para la ejecucion de las obras.

2.3. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL
El CONTRATISTA debera proporcionar todos los materiales necesarios para realizar la movilizacién de
Ssu equipo, maquinaria y herramientas al sitio de la obra.

2.4. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION
El CONTRATISTA debera presentar al SUPERVISOR DE OBRA un plan de Movilizacidon y Desmovilizacion
que contemple lo siguiente:

Medio de Transporte

Tipo de carga a transportar

Inspeccion de equipos, herramientas y carga
Descripcion de las rutas

Horarios de viaje

Cronogramas de trabajo.

AV N N N NN

El CONTRATISTA sera responsable de todas las actividades y consecuencias de las mismas.

El CONTRATISTA sera responsable de programar sus movilizaciones de acuerdo con el cronograma de
trabajo y ordenes del SUPERVISOR DE OBRA. No se reconoceran costos de movilizaciones y
desmovilizaciones adicionales, ni costos de equipos y personal en Stand By, puesto que los mismos
son incluidos dentro de los gastos generales que forman parte de los costos indirectos.

Cualquier incidente o accidente que pudiera resultar de la ejecucion de este item sera de entera
responsabilidad del CONTRATISTA.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del
presente item y cualquier tipo de herramientas que sean necesarios para la ejecucién del mismo,
deben ser contemplados por cuenta del CONTRATISTA y no se tomara en cuenta para efectos de pago.

2.5. MEDICION
El item de Movilizaciéon de Personal, Herramientas y Equipo serd medido en forma global de acuerdo
con los precios unitarios establecidos en el contrato. Dicho precio serd compensacion total por los
materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para una correcta
ejecucion del item.

2.6. FORMA DE PAGO

El pago del item dependera del avance porcentual en relacion con la ejecucién del trabajo, debiendo
dejar al menos un porcentaje minimo de 20% para los trabajos de desmovilizacién a ser pagados en la
planilla de cierre.
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El pago del item se hara de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye
la compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y

demas incidencias determinadas por ley.
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3. ELABORACION DE PLANOS AS BUILT
UNIDAD: Global

3.1. ITEMS
Este procedimiento sera aplicado al item 3 de los volimenes de obra.

3.2. DEFINICION

Comprende todos los trabajos necesarios para la elaboracion y entrega de los planos As Built, planos
constructivos del trazo del sistema de distribucidon por didmetros, camaras, cruces especiales y otras
instalaciones inherentes al proyecto.

3.3. MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La empresa Contratista debera proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios
para el relleno y compactado manual. Para ello deberd contar minimamente con: palas, carretillas,
zarandas, varilla de medicion y apisonadores manuales.

La empresa Contratista debera proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios
para la elaboracion de los planos As Built. Para ello deberd contar minimamente con: un Cadista,
personal certificado en el manejo del software AutoCAD.

La empresa Contratista proveera para su presentacion fisica papel de peso 85 gr/cm2, tamano doble
oficio, cada lamina deberd presentarse a escala 1:1000 y para su presentacion digital discos en
formato DVD. Todos los insumos requeridos para la elaboracion y presentacion de los planos.

3.4. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

La empresa Contratista recabard de oficinas de YPFB planos de las zonas en las cuales tendra
incidencia el proyecto y el carimbo, una vez concluido el plano debera ser entregado al SUPERVISOR
DE OBRA para su revisidn, esta revisién permitird identificar cualquier desviacion en la ubicacién real
de la tuberia y/o accesorios, por otro lado el SUPERVISOR DE OBRA también verificara que el formato
coincida con el solicitado por YPFB, este formato se describe a continuacion:

Los planos de la Obra deben ser concordantes con las Especificaciones Técnicas y debidamente
firmados por el (los) profesional (es) responsables de su elaboracién, los mismos deben estar
actualizados.

Cuando se traten de construcciones nuevas los planos deben estar aprobados por instancias
pertinentes.

La empresa Contratista hard entrega de uno o mas planos (segun el tamafo del proyecto) en tamano
doble oficio a una escala de 1:1000, los planos en borrador y planos finales deberan estar siempre
impresos a color. El documento digital debera estar dividido en capas (layers), las capas seran:

> Plantilla YPFB > Tuberia 3 pulgadas

> Aceras > Tuberia 2 pulgadas

> Predios > Linea de Eje

» Croquis de Manzano » Cotas

> Tuberia Existente del diametro correspondiente > Detalle de las cdmaras
> Tuberia 6 pulgadas » Descripcion de cotas

El plano serad realizado por tramos, para ello los tramos seguiran una secuencia légica numeral
denominadas progresivas, las caracteristicas propias del plano seran longitud del tramo construido,
didmetros de tuberia, accesorios, profundidad del tendido de red en tramos y cruces, localizacién y
distancias en relacidon con tuberias existentes tanto en aceras como en calzadas, distancia entre linea
de ejes, distancia de la red a la rasante municipal en al menos tres puntos de referencia, ancho de
acera con al menos dos puntos de referencia.
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Las lineas de eje y acera seran segmentadas (- - - -), mientras que las lineas de tuberia seran lineas
continuas, asi mismo el grosor de la tuberia respectara el siguiente orden en forma descendente: la
tuberia, los predios, las aceras y las lineas de acotacion. Las acotaciones seran paralelas a la linea
acotada, se expresara su dimensidén en metros y llevara siempre dos decimales. En el caso de cruces
especiales, la empresa Contratista adjuntaréd un plano individual con el detalle constructivo
correspondiente, en este se debera incluir planos de corte, el mismo que indicara la profundidad de la
tuberia, la ubicacién con relacién a la rasante u otros puntos de referencia, ubicacién de las juntas y
fundas (si fuera el caso),

En el caso de valvulas, la empresa Contratista hard uso de Sistemas de Posicionamiento Global (GPS)
para plasmar en el plano la ubicacidn exacta de estas, estos datos seran anexados al plano As Built.

Una vez pasado el proceso de revisidon se emitird carta de conformidad fechada en el dia de aprobacién
por SUPERVISOR DE OBRA, Fiscal y Cadista, dicha fecha debe encontrarse dentro del plazo establecido
para evitar cualquier multa contemplada en el contrato. La empresa debera adjuntar al Data Book los
planos aprobados en formato fisico y digital.

Cualquier incidente o accidente que pudiera resultar de la ejecucion de este item serd de entera
responsabilidad del CONTRATISTA.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del
presente item y cualquier tipo de herramientas que sean necesarios para la ejecucién del mismo,
deben ser contemplados por cuenta del CONTRATISTA y no se tomara en cuenta para efectos de pago.

3.5. MEDICION
Este item sera medido en forma Global.

3.6. FORMA DE PAGO

Este item sera pagado de forma global, que sera plasmando en un Documento concluido con copia
digital en formato DVD, el mismo serd considerado como concluido una vez que la empresa contratista
haya obtenido la carta de conformidad mencionada en el punto anterior.

El pago del item se hara de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye
la compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y
demas incidencias determinadas por ley.

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
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4. REPLANTEO Y TRAZADO TOPOGRAFICO
UNIDAD: Metro [m]

4.1. ITEMS
Este procedimiento sera aplicado al item 4 de los volimenes de obra.

4.2. DEFINICION

Comprende todos los trabajos necesarios para trazar sobre el terreno la informacion contenida en los
planos, esquemas y otros documentos del proyecto, asi mismo los trabajos que involucren la
recopilacion de informacion de las obras realizadas en campo a fin de ser plasmados en los planos
finales de obra.

4.3. MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El CONTRATISTA debera proporcionar el personal, materiales, herramientas y equipos necesarios para
realizar levantamiento topografico, Para ello deberd contar con un Cadista, personal certificado en el
manejo del Software AutoCAD, Topdgrafo y ayudantes, asimismo contar minimamente con los
siguientes equipos: estacion total, GPS submétrico, camara fotografica digital, estacas y pintura en
lata.

4.4. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

El CONTRATISTA en funcion a la informacion del proyecto demarcard el area de trabajo con
progresivas cada 10 metros en tramos rectos y cada 5 metros en tramos que no sean rectos si el
proyecto lo requiere, las mismas deberan estar sefializadas con estacas que identifiquen claramente la
progresiva.

El CONTRATISTA deberd recopilar toda la informacion de posibles obstaculos, entre los cuales se
encuentran cables y tuberia de otros servicios, para ello debera realizar la solicitud de informacion a
las instancias pertinentes, y si fuese el caso realizar sondeos para determinar la ubicacion final de la
tuberia a instalar.

El CONTRATISTA debera al momento de realizar el replanteo de obra, medir y entregar al SUPERVISOR
DE OBRA los volumenes de obra que pudieran resultar de alguna modificaciéon al proyecto, esto a
objeto de efectuar ordenes de trabajo, ordenes de cambio o contrato modificatorio si fuese el caso.

El CONTRATISTA debera mantener y entregar al SUPERVISOR DE OBRA un registro fotografico del sitio
de obra, dichas fotografias deben ser tomadas cada 20 metros y deben plasmar con claridad estado de
aceras, calzadas, canales y/o cualquier otro obstaculo que se presente en la trayectoria del proyecto.
El registro serad entregado en formato digital y fisica al SUPERVISOR DE OBRA.

El CONTRATISTA debera realizar el levantamiento topografico, para ello hara uso de un teodolito o
estacion total, la informacién obtenida del levantamiento topografico sera utilizada en los planos As
Built, identificando la localizacion de las camaras, cruces especiales e instalaciones inherentes al
proyecto. Asimismo, los planos de detalles constructivos deben presentar puntos de referencia y las
variaciones de nivel.

Cualquier incidente o accidente que pudiera resultar de la ejecucién de este item serd de entera
responsabilidad del CONTRATISTA.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del
presente item y cualquier tipo de herramientas que sean necesarios para la ejecucion del mismo,
deben ser contemplados por cuenta del CONTRATISTA y no se tomara en cuenta para efectos de pago.

4.5. MEDICION
Este item serd medido por metro lineal levantado topograficamente.

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
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4.6. FORMA DE PAGO
Este item serd pagado por metro lineal levantado topograficamente, geo referenciado, ploteado vy
aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA, para la planilla final serd considerado como aprobado una vez
gue el CONTRATISTA haya obtenido la carta de conformidad por parte del encargado del SIG.

El pago del item se hara de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye
la compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y
demas incidencias determinadas por ley.
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5. ADECUACION DE CAMARAS DE HORMIGON
UNIDAD: Camara

5.1. ITEMS
Este procedimiento sera aplicado al item 5 de los volimenes de obra.

5.2. DEFINICION

Este item consiste en la excavacion del terreno, construccidon de la base y muros de hormigén armado,
tapa de la cdmara metadlica (plancha y angular) y escalera metalica (acero corrugado) que tienen el
propdsito de contener valvulas u otros dispositivos. Asi mismo, engloba al sistema de doble venteo,
ademas de la remocion y reposicion de empedrado, concreto, pavimento rigido o pavimento flexible,
contemplando el relleno y compactado con tierra cernida, tierra comdn o capa base, si es que asi lo
necesitara o bajo orden del SUPERVISOR DE OBRA.

5.3. MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El CONTRATISTA debera proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la
construcciéon de camara(s) de HOAO, Para ello debera contar con cemento portland que cumpla con la
resistencia solicitada, arena, grava, gravilla, madera de encofrado, alambre de amarre, clavos 2 2",
galletas de hormigon que fijen un recubrimiento constante de e = 2.50 cm de seccién 5.00 x 5.00 cm,
agua potable o bebible, acero estructural corrugado de 3/8' para la construccion de la camara base y
muros, fierro macizo de 2" para la construccion de la escalera metalica, plancha de 2.00 m x 1.00 m
de 3.00 mm, angulares de 2" x %", bisagras torneadas de fierro macizo de 1”, malla electro soldada
de 4", mezcladoras y vibradoras.

5.4. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

El HOA® deberd cumplir una resistencia mecanica minima de 210 Kg/cm2. La dosificacién se
determinara en funcidn al banco de agregados seleccionado y la posterior presentacién de los analisis
de granulometria que determinan la dosificacién en funcién de la resistencia mecanica requerida. La
armadura estara constituida de acero estructural corrugado de diametro 3/8", distribuida cada 15.00
cm y un recubrimiento de 2.50 cm como se muestra en el plano de detalles constructivos.

El CONTRATISTA debe garantizar que los materiales cumplan con las siguientes consideraciones:

v El agregado a aplicarse debe ser lavado sin contenido de limo o materia organico que afecte la
adherencia.

v El encofrado debe estar debidamente apuntalado para evitar pérdidas de la mezcla de hormigdn
qgue correran por cuenta del empresa CONTRATISTA; asimismo, los tablones previo uso deben ser
pintados con aceite o diesel para evitar imperfecciones en el hormigén durante desencofrado.

v' El acero estructural a ser utilizado debe estar limpio, para una mejor adherencia y su distribucién
deberd cumplir con los planos adjuntos.

v El agua de vaciado debe ser limpia, bebible y libre de materia organica, aceites u otros que afecten
a la adherencia del hormigdn.

v Las galletas de hormigédn deben cumplir con las especificaciones establecidas en los parrafos
anteriores, estar distribuidas cada 0,5 m y contar una dosificacion 1:6.

v' Los equipos requeridos, mezcladoras y vibradoras deben ser previamente probadas, no se
aceptaran paralizaciones por fallas debido a que la estructura debe ser monolitica.

Antes de la autorizacion de vaciado se verificara el encofrado y disposicion de la armadura de fierro
estructural, con antecedente en el libro de ordenes. Seguidamente, se verificara la calidad de
hormigén mediante los siguientes ensayos:

v" Prueba de Cono de Abrams para determinar plasticidad de la mezcla y cantidad de agua requerida.

v Probetas de Hormigdn para verificar que la misma alcanzo la resistencia mecanica especificada.

v' En caso de no cumplir con la resistencia mecanica especificada el CONTRATISTA correrd con los
costé de demolicidon y reconstruccidn de la camara.
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En caso de terrenos con nivel fredtico muy alto se aplicaran aditivos para impermeabilizar el hormigon,
ademas de utilizar como reboque tanto en la base y parte lateral externa de la cdmara con bentonita
con propiedades tixotropicas, el SUPERVISOR DE OBRA registrara el requerimiento en el libro de
ordenes.

A las 24 horas del vaciado se debe realizar el desencofrado para la reparacion de cangrejeras vy
posterior curado de la estructura, dicha operacion se realizara en un periodo de 28 dias como indica la
CBH 87.

La tapa de ingreso a la cdmara sera metdlica con dimensiones de 0.70 x 0.70 m, se fabricara con
plancha de espesor 1/8", refuerzos transversales y laterales de angular de 2”x 4", bisagras de fierro
macizo de 1” cada 26.00 cm, pasamanos lateral soldado a la tapa de fierro macizo de 2" y pasador
para el candado de fierro macizo de 2" soldado a la base y tapa metalica, asimismo se debera instalar
un sistema de anclaje que limite la apertura de la tapa ya sea con cadena o arreglo metalico con
platino a fin de evitar la fractura de las visagras, los detalles constructivos se exponen en los planos
adjuntos. Para la proteccién anticorrosiva se aplicara sobre toda su superficie pintura epddica
anticorrosiva de color amarrillo y negro sobre un perfil de anclaje tanto en concreto como en el metal
de acuerdo a especificaciones técnicas de la pintura que sera aprobado y registrado en el libro de
ordenes por el SUPERVISOR DE OBRA.

La escalera metalica estara fabricada de fierro macizo de 2", anclada 0.20 m en los muros laterales
con una separacion de 0.10 m del muro acabado, la altura de la escalera sera variable, debiendo el
ultimo escaléon estar a 0.40 m de la base de la camara, las dimensiones de los peldafios seran: el
primer peldafio de 0.20 m de ancho y localizado a 0.20 m por debajo de la tapa metalica de la camara
y los demas peldafios de 0.40 m de ancho y tendran una separacion de 0.35 m entre ellos.

Las dimensiones exteriores de las camaras tipo 1 son (1,81 x 1,4 x 2,5) m, las dimensiones de la
camara tipo 2 son (3,06 x 2,0 x 2,5), y de la camara tipo 3 son (1,58 x 1,36 x 2,5), con un espesor de
pared de 0.20 m contempladas en las medidas.

El CONTRATISTA deberd construir las cdmaras conforme a los planos provistos por YPFB, los mismos
especifican los materiales, dimensiones y detalles requeridos para cada una de ellas.

El relleno de cada uno de los tramos de las tuberias se realizara previa autorizacion del SUPERVISOR
DE OBRA de YPFB, después de haber comprobado el debido bajado y el estado perfecto de
revestimiento exterior de la tuberia aplicando el Holliday. Ademas debera quedar verificado que la
tuberia se encuentra apoyada uniformemente en su lecho.

La cinta de sefializacién debe ser ubicada 40 cm antes del nivel superior de la zanja indicando la
palabra "PRECAUCION YPFB LINEA DE GAS", esta cinta de sefializacion para la zanja sera otorgada por
YPFB.

Los ensayos para evaluar la calidad de compactacién se realizardn una vez por cada camara. Asi
mismo, debe realizarse el ensayo de Proctor Modificado y alcanzar un grado de compactacién del 98%.

Cualquier incidente o accidente que pudiera resultar de la ejecucion de este item serd de entera
responsabilidad del CONTRATISTA.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del
presente item y cualquier tipo de herramientas que sean necesarios para la ejecucion del mismo,
deben ser contemplados por cuenta del CONTRATISTA y no se tomara en cuenta para efectos de pago.

5.5. MEDICION
Este item serd medido por cdmara de hormigon adecuada.
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5.6. FORMA DE PAGO
Este item sera pagado por camara adecuada el mismo sera considerado como concluido una vez que el
SUPERVISOR DE OBRA compruebe que las cdmara responden a las especificaciones solicitadas. En este

sentido el CONTRATISTA podra solicitar el pago individual de cada una de las camaras.

El pago del item se hara de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye
la compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y
demas incidencias determinadas por ley.
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6. LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS
UNIDAD: Global

6.1. ITEMS
Este procedimiento sera aplicado al item 6 de los volimenes de obra.

6.2. DEFINICION.

Este item comprende los trabajos necesarios para el carguio, retiro y traslado de todos los escombros
resultantes de la obra, asi como también, el deshierbe y nivelacion del terreno, para realizar los
trabajos de excavacion en los diferentes tramos del Proyecto. La limpieza se la deberda hacer
permanentemente con la finalidad de mantener la obra limpia y transitable. Los escombros deberan
ser recogidos cada tramo, no dejando esta actividad postergada hasta el final de la obra.

Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y previamente a la recepcién provisional de la
misma, el CONTRATISTA estard obligado a ejecutar, ademas de la limpieza periddica, la limpieza
general del lugar. La limpieza periddica debera realizarse en cada tramo concluido, dejando el area
libre de materiales excedentes y de residuos.

6.3. MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

El CONTRATISTA proporcionara todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (Volguetas,
camionetas, etc.) Para la ejecucién de los trabajos, los mismos deberan ser aprobados por el
SUPERVISOR DE OBRA al inicio de la actividad.

6.4. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.

Al finalizar cada jornada de trabajo, el CONTRATISTA debera limpiar y retirar todos los excedentes de
materiales, escombros, basura, herramientas, equipo, piedras, etc. que se hayan generado como
producto de los trabajos realizados, dichos excedentes seran trasladados a botaderos municipales
autorizados. Asi mismo para evitar que el polvo que pudiera producirse como consecuencia de
cualquiera de las actividades del proyecto pudiera afectar a las personas de la zona, el CONTRATISTA
debera prever dentro de su propuesta el agua necesaria para humedecer el suelo constantemente
dentro de la obra.

A objeto de efectuar una limpieza adecuada, se deberd previamente eliminar todas las aguas
estancadas que se encuentren en las zanjas y las cunetas, debiendo ser conducidas las mismas
convenientemente a fin de evitar molestias en el al trabajo mismo y a las inmediaciones.

El CONTRATISTA debera cumplir con los componentes de desmovilizacién y limpieza final, donde el
SUPERVISOR DE OBRA constatard que no haya residuos remanentes de las actividades realizadas
durante la obra proveniente de equipos o plantas, que puedan causar efectos nocivos en los habitantes
en el sitio de la obra.

Cualquier incidente o accidente que pudiera resultar de la ejecucién de este item sera de entera
responsabilidad del CONTRATISTA.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del
presente item y cualquier tipo de herramientas que sean necesarios para la ejecucion del mismo,
deben ser contemplados por cuenta del CONTRATISTA y no se tomaré en cuenta para efectos de pago.

6.5. MEDICION
Este item serd medido en global y de acuerdo al avance que se tenga en obra pero solo con el objeto
de compatibilizar lo ejecutado.

6.6. FORMA DE PAGO.
Este item serd pagado en forma global el mismo serd considerado como concluido una vez que se
realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitird pagos parciales a requerimiento el
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CONTRATISTA los mismos se veran plasmados en cada planilla de pago por un monto equivalente al
porcentaje de avance fisico de la obra.

El pago del item se hara de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye
la compensacion total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y
demas incidencias determinadas por ley.
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