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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA

1 CARACTERISTICAS DE LA OBRA

1.1 OBRAS CIVILES

Las especificaciones técnicas para la ejecucion de las obras civiles se encuentran detalladas en el

Anexo 1.

1.2 OBRAS MECANICAS

Las obras mecanicas se ejecutaran con personal de YPFB.

1.3 PLANOS Y GRAFICOS

En el Anexo 2 del presente documento se encuentran detallados los graficos que componen la

presente especificacién técnica.

1.4 EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA

A continuacidén se detalla el equipo minimo requerido para la ejecucién de las obras.

PERMANENTE
N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1 | Amoladora o Cortadora de Disco PZA. 1
2 | Compactadoras mecanicas PZA. 1
3 | Bomba de achique PZA. 1
4 | Compresor PZA. 1
5 | Cortadoras mecdnicas PZA. 1
6 | Generador de Energia Eléctrica PZA. 1
7 | Martillo eléctrico y/o neumético PZA. 1
8 | Mezcladora mecanica PZA. 1
9 X:r::rﬂ;snt;jr:tc.transporte de materiales, PZA. 1
DE ACUERDO A REQUERIMIENTO
N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecucion de alguna actividad especifica; por lo
gue no se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra.
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1.5 VOLUMENES DE OBRA

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

1 INSTALACION DE FAENAS - PROVISION Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA 1,00 GLB

2 MOVILIZACION DE PERSONAL Y EQUIPO 1,00 GLB

3 REPLANTEO Y TRAZADO TOPOGRAFICO 1462,50 M

4 CORTE, ROTURA Y REMOCION DE ACERA 233,92 M2

5 CORTE, ROTURA Y REMOCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE 1,60 M2

6 CORTE, ROTURA Y REMOCION DE CERAMICA, BALDOSAS Y/O CORTEZAS 0.80 M2
ESPECIALES !

7 REMOCION DE EMPEDRADO 64,16 M2

8 EXCAVACION DE ZANJA TERRENO SEMIDURO 287,17 M3

9 EXCAVACION DE ZANJA TERRENO DURO 241,92 M3

10 | TRANSPORTE DE TUBERIA 1,00 GLB

n TENDIDO DE TUBERIA 1462,50 M

12 PROVISION Y COLOCADO DE CINTA DE SENALIZACION 1462,50 M
OBRAS CIVILES PARA EL COLOCADO DE PLAQUETAS DE SENALIZACION

13 HORIZONTAL 22,00 PIEZA

14 PROVISION, RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL FINO 140,66 M3

15 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA CERNIDA 62,89 M3

16 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMUN (Terreno Mixto) 175,85 M3

17 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMUN (Terreno 147,84 M3
Duro/Rocoso)

18 REPOSICION Y AFINADO DE ACERAS 234,72 M2

19 REPOSICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE 1,60 M2

20 REPOSICION DE EMPEDRADO 64,16 M2

21 ELABORACION DE PLANOS "AS BUILT" 1462,50 M

22 LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS 1,00 GLB
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1.6 ASPECTOS NORMATIVOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA
EMPRESAS CONTRATISTAS DE YPFB

La Empresa Contratista de la actividad/obra/proyecto deberd cumplir de forma obligatoria con los
siguientes estandares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional:

Estandares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporacion.

Los requisitos de SySO son aplicables en base al Andlisis Preliminar de Peligros y Riesgos
elaborado para cada actividad a realizar. En funcién de ello, podran establecerse requisitos
adicionales y/o verificar la “no aplicacion de ciertos requisitos de SySO” de acuerdo a las
actividades del proyecto u obra.

La empresa contratista deberd garantizar el cumplimiento de los requisitos y estdndares de
Seguridad descritos en el Anexo: “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA
CONTRATISTAS”, documento elaborado conforme a politicas internas de YPFB y en estricto
cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998).

ASPECTOS GENERALES:

La empresa contratista debera prever el personal de SMS para el proyecto en funcidn a las
siguientes consideraciones:

a) Andlisis preliminar de peligros y riesgos (asociados a la actividad), tiempo,
magnitud del proyecto, niumero de trabajadores y numero de frentes de trabajo.

b) En cumplimiento a la LGT Art.73, se establece que todo proyecto con mds de 80
trabajadores debera contar necesariamente con personal médico (in situ).

PERSONAL DE SMS:

La Empresa Contratista una vez adjudicada deberd contar minimamente con el siguiente personal
de SMS (Monitor/Supervisor/Coordinador de SMS), en base a los siguientes criterios:

Proyectos de Red Secundaria/Estacion Distrital de Regulacion (EDR):

v" 1 Monitor de SMS: por cada frente de trabajo (de acuerdo al andlisis de Riesgos de las
actividades a desarrollarse en el frente de trabajo)
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Curriculum Vitae de Personal SMS: Supervisor/Coordinador/ Monitor, asignado al proyecto.
Posterior a la adjudicacion, la empresa contratista debera presentar los respaldos
correspondientes para evaluacién y aprobacién de YPFB. Se aclara como personal SMS a las
actividades desarrolladas en Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y/o Medio Ambiente.

Perfil de Cargos: La formacidn y experiencia del personal de SMS debe ser adecuada y coherente
para gestionar y controlar los riesgos identificados en las actividades de la obra/proyecto. Debe

minimamente contemplar lo siguiente:

a) Monitor de SMS:

Nivel Requisitos
.. Profesional a nivel licenciatura en ingenieria o Técnico del drea Industrial
Educaciéon . L .
(mecanico, eléctrico, SMS o similares)
Formacion
OBLIGATORIA Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y/o Medio Ambiente.
(Cursos, Cursos de Sistemas de Gestidn de Seguridad y salud ocupacional y/o Medio
seminarios, Ambiente (OHSAS 18001 - ISO 14001).
talleres, etc.)
Formacion Legislacién en Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente. Seguridad
DESEABLE para trabajo en espacios confinados, trabajos de izaje de cargas, trabajo en
(Cursos, excavaciones, trabajos en altura, Bloqueo y etiquetado, Identificacion y
seminarios, control de factores de riesgo para la Salud, Manejo de sustancias peligrosas
talleres, etc.) Lucha contra incendios, Primeros Auxilios Basicos, Manejo Defensivo.
Experiencia general minima de 2 afios y experiencia especifica minima de 1
afio en cargos similares en proyectos de gas y petréleo, construccion, y/o
rubro industrial.
L Experiencia especifica:
Experiencia L. ., . . .
- Inspeccion y Auditoria de actos y/o condiciones inseguras
- Gestién de Equipos de proteccién personal (EPP)
- Gestidn de Permisos de trabajo
- Gestidn y Manejo de emergencias (evacuacién, simulacros, etc.)

POSTERIOR A LA ADJUDICACION: Antes del inicio de las actividades (orden de proceder) la
Empresa adjudicada deberd presentar los siguientes documentos para la aprobaciéon y VoBo de la
Unidad SMS de YPFB:

1. Declaracion jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de requisitos de Seguridad
Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporacion.
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El CONTRATISTA deberd dar cumplimiento a la legislacion aplicable al proyecto u obra,
vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento
por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB
(Contratante).

Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia firmada
del documento de identificacidon (pasaporte/Cl), con la impresidn dactilar del mismo (pulgar
derecho y/o izquierdo).

Presentacion del sistema de Gestion de Seguridad y Salud Ocupacional En caso de contar
con un sistema bajo la norma OHSAS 18001 o Sistemas Integrados de Gestidon. Caso
contrario, la empresa contratista deberd presentar un documento que contenga la Gestion
de Seguridad y Salud Ocupacional a ser aplicada en el Proyecto (Plan de Seguridad y Salud
Ocupacional - especifico para la actividad/obra/proyecto.

Plan especifico de Seguridad y Salud Ocupacional: Debe contener al menos los siguientes
puntos:

Politica de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

Programas y politicas de control de alcohol y drogas

Programas de medidas preventivas en seguridad y salud ocupacional

Plan de respuesta ante emergencias (especifico del proyecto).

Plan de evacuacién Médica (MEDEVAC)

Plan de rescate (De acuerdo a la actividad)

Sistemas de permisos de trabajo

Sistemas de reporte de accidentes e incidentes.

0 0 0 o O O 0 o0 ©

Identificacion de Peligros y Evaluacidon de Riesgos inicial de la actividad (este
registro debe ser actualizado periddicamente y cada vez que se presente la
necesidad o cambios en la actividad a realizarse).

Némina de personal (nombre y Cédula de Identificacion) con los respaldos
correspondientes de “dotacion y/o uso de ropa de trabajo y EPP”.

Contrato del personal (Bajo la modalidad que corresponda)

Seguro médico (cuando aplique). Caso contrario debe contar necesariamente con una
podliza de Seguro contra accidentes — grupal o individual
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7. Seguro Obligatorio contra Accidentes de Transito — SOAT. (cuando aplique)

8. Copia de pdliza contra accidentes personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial
permanente, invalidez total permanente y muerte) (cuando aplique)

9. Check list de vehiculos livianos y pesados. (cuando aplique)

10. Capacitaciones basicas de SMS:
e Primeros Auxilios,
e Manejo de Extintores,
e Plan de Emergencia,
e Uso de EPP y otros aplicables.

NOTA: Aplica a todo el personal inmerso en la actividad/obra/proyecto. (Personal propio, y sub
contratistas) siendo necesaria la presentacion del Programa de capacitaciones que sera
ejecutado durante el desarrollo de actividades.

11. Sustancias Peligrosas:

En todas las areas donde se transporte, almacene, utilice y/o manipulen sustancias peligrosas
deberan existir las Hojas de Seguridad (MSDS) para cada una de las sustancias. Deben ser de
conocimiento y estar a disposicidn de todos los trabajadores.

NOTA 1: Los presentes requisitos son aplicables de acuerdo a la dindmica de Ia
actividad/obra/proyecto.

NOTA 2: En caso de no ser aplicables para determinada actividad/obra/proyecto, deben ser
determinados formalmente (por escrito), entre el contratista y el responsable de la Unidad de
origen de YPFB; debiendo ser validados por la Unidad de SMS de YPFB.

12. REQUISITOS MiNIMOS: Para el ingreso a la actividad/obra/proyecto/servicio

e Induccion de SMS (A cargo de YPFB - Unidad Operativa)

e Induccion de SMS (A realizarse “in situ” — A cargo de la empresa Contratista).

e Uso obligatorio de ropa de trabajo (overol, ropa de dos piezas manga larga y otros que
sean necesarios o aplicables)

e Uso obligatorio de EPP (Equipo de Proteccién Personal):

v" Casco de seguridad
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Calzado de seguridad

Lentes de seguridad

Protectores auditivos (si corresponde)
Guantes (especificos a la tarea a realizar)

AN

> EPP para riesgos especiales y tareas criticas (altura, espacios confinados, eléctricos, trabajos
en caliente, etc,)

Arnés de seguridad de cuerpo completo.

Linea de vida. (sistema de supresién contra caidas)

Detector de gases (en caso de requerir).

Equipo de rescate para alturas (en caso de requerir).

Guantes dieléctricos (en caso de requerir).

Equipo de rescate para espacios confinados (en caso de requerir).

Equipo de respiracion autonoma (en caso de requerir).

Extintores para el area de intervencién y combate contra incendios. Trabajos
en caliente (soldadura, eléctricos, etc.).

O O O O O O O O

13. Documentacién que debe estar en la actividad/obra/proyecto:

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (Especifico)

Plan de Emergencias/Contingencias

Procedimientos de trabajo para las actividades a realizar.

NAmina del personal, con copia de su péliza de seguro contra accidentes
Permiso de trabajo, AST — Identificacidn de peligros y riesgos

14. Documentacién para Data Book:

Plan especifico de Seguridad y Salud Ocupacional

Procedimientos de las actividades

Reporte de accidentes/incidentes y Acciones correctivas (lecciones aprendidas)

Reporte Mensual de Indicadores SYSO (firmado por los responsables). (El formato serd
remitido por el drea de SMS de YPFB)

Registro de capacitaciones

15. De acuerdo a las caracteristicas y dindmica de cada proyecto podra establecerse una

reunidn inicial y posterior a ello reuniones periédicas de consulta con el darea de SMS de
YPFB.
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16. Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, debera
cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio
ambiente, remitiendo a YPFB la documentacién correspondiente a los mismos requisitos
citados en esta disposicidn, para garantizar la correcta ejecucién de la obra o proyecto, en
el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable al contrato de la
actividad/obra/proyecto.

17. Se deja claramente establecido la prohibicidon total y definitiva de ingreso a obra o
ejecucion de trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub contratista en
proyectos de YPFB.

18. YPFB Corporacion se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SYSO que sean
necesarios para garantizar la correcta ejecucidn de la actividad, cuyo objetivo es prevenir
accidentes e incidentes.

1.7 FACTURACION Y TRIBUTOS

1.7.1 FACTURACION

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petroliferos
Fiscales Bolivianos consignando el Niumero de Identificacion Tributaria (NIT) 1020269020.

La factura debera emitirse en el momento que finalice la ejecucion o la prestacién efectiva del
servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las
multas ni otros cargos.

El proponente adjudicado (persona natural o juridica o sociedad accidentada) deberd(n) presentar
el reporte Consulta de Padrén en original emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales.

En caso de otorgarse un anticipo el proveedor no esta obligado a emitir factura, debiendo cumplir
con lo dispuesto por el Articulo 19 del Decreto Supremo N°181.

1.7.2 TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o
indirectamente en aplicacion del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningun
reclamo posterior.
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1.8 SEGUROS

La empresa adjudicada, debera presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante
todo el periodo del contrato la Péliza de Seguro especificada a continuacion:

1.8.1 POLIZA TODO RIESGO DE CONSTRUCCION

Durante la ejecucion de la obra, el Contratista deberd mantener por su cuenta y cargo una péliza
de Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en ejecucién, materiales.

La misma que cubrird las construcciones a efectuar de acuerdo a los Términos de Referencia, el
valor asegurado debe ser igual al precio adjudicado del proyecto. Deberd incluir ademas las
coberturas de: errores de construccién, movimiento sismico, inundacién, tempestad, incendio,
impericia, descuido, actos mal intencionados cometidos por los empleados y/o contratistas,
remocion de escombros, periodo de mantenimiento amplio, gastos adicionales por horas extras y
de aceleracién, equipos y maquinaria del contratista y otras cobertura que vea necesarias el
contratista

1.8.2 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

Por dafios a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestaciéon del
servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de:
responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad
civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas.
Incluyendo dafios por gastos de aceleracién de siniestros y extraordinarios y remocion de
escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta pdliza YPFB debera figurar como
un tercero. El limite de indemnizacién por evento y/o reclamos debera ser por Sus. 10.000.

1.8.3 POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES.

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberan estar
cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial
permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como
consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempefio de su trabajo.

1.8.4 CONDICIONES ADICIONALES.

De suspenderse por cualquier razén la vigencia o cobertura de las Pdlizas nominadas
precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la
empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los accidentes
que hayan podido sufrir su personal en el desempefo de sus funciones.

La empresa adjudicada, deberd entregar una copia de las citadas pdlizas y/o notas de coberturas a
YPFB antes de la suscripcidn del contrato.
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1.9 GARANTIAS FINANCIERAS

1.9.1 GARANTIA SERIEDAD DE PROPUESTA

A eleccidon del proponente podrd presentar:

e Boleta de Garantia, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia,
registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisidn del Sistema Financiero-
ASFI, ala orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos, con las caracteristicas
expresas de renovable, irrevocable y de ejecucion inmediata con vigencia de 90 dias por un
importe equivalente al 1 % del valor total de la propuesta econdmica.

e Garantia a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional
de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervision del Sistema
Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos, con las
caracteristicas expresas de renovable, irrevocable y de ejecucién a primer requerimiento con
vigencia de 90 dias, por un importe equivalente al 1 % del valor total la propuesta econémica.

e Pdliza de caucion a Primer requerimiento para Entidades Publicas, emitida por una empresa
aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia , registrada, autorizada y bajo el control de la
Autoridad de Fiscalizacion y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos
Petroliferos Fiscales Bolivianos, con las caracteristicas expresas de renovable, irrevocable y de
ejecucion a primer requerimiento con vigencia de 90 dias a contar de la fecha prevista para la
presentacién de propuestas y por un importe equivalente de al menos a 1 % del valor total de
la propuesta econémica.

1.9.2 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
A eleccidn del proponente podrd presentar:

e Boleta de Garantia, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia,
registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisidn del Sistema Financiero-
ASFl, a la orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos, con caracteristicas
expresas de renovable, irrevocable y de ejecucidon inmediata con vigencia de 60 dias
calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 7% del valor
total del contrato.

e Garantia a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional
de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervision del Sistema
Financiero-ASFl, a la orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos, con
caracteristicas expresas de renovable, irrevocable y de ejecucién a primer requerimiento con
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vigencia de 60 dias calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe
equivalente al 7% del valor total del contrato.

e Pdliza de caucion a Primer requerimiento para Entidades Publicas, emitida por una empresa
aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia , registrada, autorizada y bajo el control de la
Autoridad de Fiscalizacion y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos
Petroliferos Fiscales Bolivianos, con las caracteristicas expresas de renovable, irrevocable y de
ejecucion a primer requerimiento con vigencia de 60 dias calendario adicionales a la vigencia
del contrato, por un importe equivalente al 7% del valor total del contrato.

1.9.3 GARANTIA ADICIONAL A LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRAS

En caso que la propuesta econdmica del proponente adjudicado esté por debajo de ochenta y
cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, y con el propdsito de garantizar la calidad de la obra,
el proponente a su eleccidon deberd presentar:

e Boleta de Garantia, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia,
registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisidon del Sistema Financiero-
ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos, con caracteristicas
expresas de renovable, irrevocable y de ejecucion inmediata con vigencia de 60 dias
calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente a la diferencia
entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta
econdémica.

e Garantia a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional
de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervision del Sistema
Financiero-ASFl, a la orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos, con
caracteristicas expresas de renovable, irrevocable y de ejecucién a primer requerimiento con
vigencia de 60 dias calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe
equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el
valor de su propuesta econémica.

1.9.4 CORRECTA INVERSION DE ANTICIPO

“Con el propdsito de garantizar la devolucidon del anticipo inicial entregado, en caso que éste haya
sido solicitado, la empresa contratista a su elecciéon debera presentar

Boleta de Garantia, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia,
registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervision del Sistema Financiero —
ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos, con caracteristicas
expresas de renovable, irrevocable y de ejecucion inmediata cuya vigencia serda de 60 dias
adicionales a la vigencia del contrato por un importe equivalente al 100% del monto del anticipo.
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Garantia a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de
Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisién del Sistema
Financiero — ASFl, a la orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos, con
caracteristicas expresas de renovable, irrevocable y de ejecucidon a primer requerimiento cuya
vigencia serd de 60 dias adicionales a la vigencia del contrato, a la orden de Yacimientos
Petroliferos Fiscales Bolivianos, por un importe equivalente al 100% del monto del anticipo.

1.10 DISPOSICIONES AMBIENTALES

La Empresa CONTRATISTA deberd dar estricto cumplimiento a los compromisos Ambientales
aprobados a través del Documento Ambiental (solicitado por la Contratista a la firma del contrato)
con el cual se obtuvo la Autorizacién Ambiental (Licencia Ambiental -LA-) para el proyecto, como
también las disposiciones emitidas por la Autoridad Ambiental Competente al momento de
otorgar la LA y otros requerimientos ambientales exigidos por el personal de YPFB del proyecto.
Para el efecto, el CONTRATISTA debera remitir a YPFB toda aquella documentacion de respaldo
que demuestre el cumplimiento de los Planes, Programas y Procedimientos. Para el efecto, el
CONTRATISTA deberd remitir a YPFB, segun el alcance del presente proyecto, la informacion
solicitada en el Anexo “Requisitos de Proteccion Ambiental Contratistas”, parte integral del
presente documento.

Toda esta documentacién de respaldo deberd demostrar el cumplimiento de la legislacion
aplicable, misma que serd de insumo para la elaboracién de los Informes de Monitoreo Ambiental
que elabore YPFB cuando corresponda.

El CONTRATISTA acuerda dar cumplimiento con todas las disposiciones técnicas y administrativas
establecidas en la legislacion ambiental y forestal vigente, como también la reglamentacidn
sectorial, normativa conexa y todo instrumento legal promulgado durante el periodo de vigencia
del CONTRATO. En tal sentido y en caso de contravenciones a estas normas, leyes y/o
regulaciones, el CONTRATISTA asume la responsabilidad y sus consecuencias, asi como la
reparacion de estas, cuando corresponda.

De presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque perdidas,
dafios y/o perjuicios ambientales; el CONTRATISTA debera comunicar inmediatamente a YPFB para
que se proceda en el marco de la legislacidon aplicable. Por su parte, el CONTRATISTA tomara
acciones inmediatas de prevencion, mitigacidén y/o remediacidn. Para tal efecto, el mismo deberd
remitir a YPFB informes, planillas, registros, comprobantes y toda documentacién de respaldo que
demuestre el cumplimiento del Plan de Contingencias.

La contratista se obliga a aplicar los lineamientos establecidos en el Anexo “Requisitos de
Proteccion Ambiental Contratistas”. Este anexo establece la generacién de planillas de la gestion
de residuos sélidos durante la ejecucién del proyecto, ademas de solicitar un informe donde se
detalle las acciones y lineamientos seguidos para una adecuada gestion de residuos sélidos.
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Al momento de adjudicarse el servicio, YPFB entregard a la CONTRATISTA el Procedimiento
Gerencial de Residuos Sdlidos para su aplicacidén, seguin corresponda durante la ejecucién de sus
actividades.

Al momento de adjudicarse el servicio, YPFB entregara a la CONTRATISTA el Procedimiento

Gerencial de Residuos Sélidos para su aplicacion, segin corresponda durante la ejecucién de sus
actividades.

1.11 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

La experiencia general y especifica del proponente serd computada considerando las obras
ejecutados durante los ultimos 10 afios. La informacidn provista por la empresa proponente en la
presentacion de propuestas debe estar respaldada por actas de entrega definitiva, certificado y/o
documento que demuestre la conclusién de la obra. Cuando los respaldos citados no contemplen
toda la informacién requerida en los formularios de la propuesta, se podran presentar
documentos adicionales a los citados donde se evidencie y/o complemente la informacion
solicitada.

e EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA

La sumatoria de la experiencia de la empresa proponente, deberd sumar al menos (1) una vez
el monto del precio referencial establecido en el Documento Base de Contratacion

e EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LA EMPRESA
La sumatoria de la experiencia especifica de la empresa proponente en obras similares, debera
sumar al menos 0,5 veces el monto del precio referencial establecido en el Documento Base

de Contratacion.

OBRAS SIMILARES

Se consideran como obras similares aquellas en las cuales la empresa proponente haya realizado
cualquiera de los siguientes trabajos:

e Obras civiles y/o mecénicas para la construccién y/o mantenimiento de red secundaria

e Obras civiles y/o mecanicas para la construccién y mantenimiento de gasoductos y redes
primarias

e Obras civiles y/o mecanicas para la construccién de acometidas para gas natural

e Construccion de redes de agua potable, alcantarillado, telefonia, desagiié pluvial, sistemas de
riego, fibra dptica y/o cableado estructural.
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1.12 EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE (SUJETO A EVALUACION)
. . CARGO A[CANTIDAD  |EXPERIENCIA CARGOS
N°|FORMACION DESEMPENAR |REQUERIDA SIMILARES
INGENIERO CIVIL, INGENIERO ESSQFEVEEOSBRADSE’
MECANICO, INGENIERO INDUSTRIAL, GENERAL: 2 afios OBRAS
INGENIERO PETROLERO, ARQUITECTO, ESPECIFICA: 1 afio en SUPERI’NTENDENT
1 CONSTRUCTOR CIVIL, INGENIERO EN| RESIDENTE 1 cargos similares y obras £ DE OBRAS
CONSTRUCCIONES Y/O RAMAS AFINES|  DE OBRA similares (*) DIRECTOR DE’
DE LA INGENIERIA O DE LA OBRAS o
CONSTRUCCION ~ CON TITULO EN RESIDENTE OE
PROVISION NACIONAL OBRAS
DIBUJANTE  DE
PROFESIONAL, TECNICO O BACHILLER EXPERIENCIA ESPECIFICA: | PLANOS,
CON AL MENOS UN CURSO DIBUJANTE DE HABER REALIZADO EL CADISTA,  Y/O
, |CONCLUIDO  EN EL MANEIO DE|", (o 1 DIBUJO DE PLANOS PARA | SIMILAR QUE
PROGRAMAS  ESPECIALIZADOS EN BUILT AL MENOS 2 OBRASDE | INVOLUCRE  EL
DIBUIO DIGITAL (EJM. AUTOCAD, CONSTRUCCION DIBUJO DE
VECTOR, CIVIL DESING) PLANOS
CONSTRUCTIVOS

(*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

NOTA:

En los casos en que correspondiese, la experiencia del personal clave podrd ser contabilizada
antes de la obtencidn del titulo en provisién nacional y en caso de presentarse sobre posicion
de fechas en el formulario correspondiente el tiempo traslapado sera contabilizado una sola

vez.

Los Documentos de Respaldo para los cargos requeridos son:

e Residente de Obra :

CERTIFICADO DE TRABAJO O ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS O
FORMULARIO DE CIERRE Y/O LIQUIDACION DE OBRAS.
e Dibujante de Planos AS-BUILT :

CERTIFICADO DE TRABAJO.
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1.13 PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MINIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO PERO NO

SUJETO A EVALUACION)

TABLA: PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MINIMO REQUERIDO
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO A EVALUACION):

o o NUMERO DE
N CARGO FORMACION PERSONAS
1 Capataz - 1
2 Chofer - 1
3 Albafiil - 2
4 Ayudante - 5
5 Plomero - 1
6 Pedn - 15
7 Operador de Cortadora de Disco - 1
8 Operador de Martillo Perforador/Compresora - 1
9 Operador de Compactadora - 1
10 |Monitor de SMs De acuerdo al punto 1.6. De acuerdo al
punto 1.6.

2 CONDICIONES REQUERIDAS

2.1 NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACION

La normativa aplicable al presente proceso de contratacion es el Reglamento de
Contrataciones Directas en el Marco del Decreto Supremo No 29506 modalidad
Contratacion Directa por Licitacién.

2.2 PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién se encuentra descrito en el siguiente cuadro, de acuerdo al tiempo
establecido en dias calendario; computables a partir de que se emita la Orden de Proceder hasta la

Entrega Provisional.

NOMBRE/DISTRITO/DESCRIPCION

PLAZO DE EJECUCION
[Dias Calendario]

OBRAS CIVILES CONSTRUCCION RED SECUNDARIA AMPLIACIONES EN LOS
DISTRITOS 2, 11, 12 DEL MUNICIPIO DE CERCADO.

35 DIAS

Las Empresas Proponentes deberan ofertar un plazo de ejecucién igual o menor al establecido y
en ningun caso un plazo mayor al estimado.
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2.3 UBICACION DE LA OBRA

Los trabajos de Construccién serdn realizados en tres distritos del municipio de cercado:

DETALLE DATO
Municipio CERCADO
Distrito 2

Area de Intervencion del Proyecto
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DETALLE DATO
Municipio CERCADO
Distrito 11

- Area de Intervencion del Proyecto

DETALLE | DATO
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Municipio CERCADO

Distrito 12

- Area de Intervencion del Proyecto

2.4 FORMA DE PAGO DE LA OBRA

Los pagos seran parciales de acuerdo a solicitud de la Empresa CONTRATISTA, mismos que se
realizardn segun planilla o certificado de avance aprobado por el Supervisor y Fiscal de Obras.

2.5 MULTAS

Se han establecido multas para la presente especificacion conforme el siguiente detalle:
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MOTIVO DE LA MULTA MULTA

2 x 1.000 del monto total de contrato entre el dia 1y 10

4 x 1.000 del monto total de contrato entre el dia 11y 20

6 x 1.000 del monto total de contrato entre el dia 21y 30

8 x 1.000 del monto total de contrato entre el dia 31 en
adelante

Por exceder el plazo de ejecucién
de obra establecido.

Por cambio del personal clave 0,15 % del monto total del contrato

Por dos llamadas de atencion

. 0,20 % del monto total del contrato
sobre un mismo tema

2.6 GARANTIA DE LA OBRA

Con el propésito de garantizar la calidad de la obra realizada, una vez firmada el acta de entrega
definitiva, la empresa contratista deberd presentar una carta notariada en dos ejemplares
originales correspondiente a la Garantia de Calidad de obra Realizada, dicho documento debe
establecer que en un periodo de 2 afos a partir de la recepcion de obra, la empresa contratista
debe subsanar de cualquier observacidn encontrada a causa de un trabajo deficiente en la obra.
Ante este hecho, la empresa contratista debera actuar de forma inmediata y asumir todos los
costos en que se incurra por esta causa. En caso de incumplimiento de esta Garantia, se realizara
el informe correspondiente del personal encargado de YPFB y serd causal de descalificacidn para
futuras licitaciones.

2.7 PROPUESTA TECNICA

ORGANIGRAMA
Las empresas proponentes deberan presentar un organigrama que contemple a todo el personal

comprometido para la obra, este organigrama debe contemplar al personal técnico clave (sujeto a
evaluacion) y al personal técnico y de apoyo minimo requerido (no sujeto a evaluacion).

NUMERO DE FRENTES A UTILIZAR

Las empresas proponentes deberdan contemplar minimamente 1 frente de trabajo para la
presente obra.
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