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ANEXO 2. 

GRÁFICOS. 
 

1. TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO.  
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2. LETREROS.  
 

2.1. HOMBRES TRABAJANDO. (ESTRUCTURA METÁLICA, 850 mm de ancho por 1300 mm de alto) 

 

                                                               (Ambas caras) 
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2.2. LETRERO DE OBRA. (De acuerdo a especificación, 2800 mm  de ancho por 2000 mm de alto)  
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3. ESPESORES DE MATERIAL DE RELLENO.  
 

3.1. ACERAS. 
 

 Terrenos Blandos: 

 

 
 Terrenos Semiduros 
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 Terrenos Duros y Rocosos 

 
 

3.2. CALZADA. 

 

 Terrenos Blandos: 

 



 

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS  
GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS 
DISTRITO REDES DE GAS COCHABAMBA 

 

 

ANEXO 2 

 

OBRAS CIVILES CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA AMPLIACIONES 
MUNICIPIO DE VILLA TUNARI, POBLACIÓN DE CHIPIRIRI Y SHINAHOTA. 

Hoja: 

 

Página 6 de 45 
 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

ING. ALVARO JAVIER COLQUE MAMANI 
 INGENIERO DE PROYECTOS 

ING. CARLOS ZAVALETA PANIAGUA 
RESPONSABLE DE INGENIERÍA Y PROYECTOS 

ING. ÁNGEL A. VARGAS GUZMÁN 
JEFE DE CONSTRUCCIONES 

YPFB – REDES DE GAS 

 

 

 Terrenos Semiduros 

 
 Terrenos Duros y Rocosos 

 



 

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS  
GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS 
DISTRITO REDES DE GAS COCHABAMBA 

 

 

ANEXO 2 

 

OBRAS CIVILES CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA AMPLIACIONES 
MUNICIPIO DE VILLA TUNARI, POBLACIÓN DE CHIPIRIRI Y SHINAHOTA. 

Hoja: 

 

Página 7 de 45 
 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

ING. ALVARO JAVIER COLQUE MAMANI 
 INGENIERO DE PROYECTOS 

ING. CARLOS ZAVALETA PANIAGUA 
RESPONSABLE DE INGENIERÍA Y PROYECTOS 

ING. ÁNGEL A. VARGAS GUZMÁN 
JEFE DE CONSTRUCCIONES 

YPFB – REDES DE GAS 

 

 

4. REPOSICIONES EN ACERA Y CALZADA DE FORMA ADECUADA. 
 

4.1. ACERAS DE HORMIGÓN. 
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4.2. REPOSICIONES DE PAVIMENTOS (FLEXIBLES Y RÍGIDOS). 
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5. OBRAS DE FIJACIÓN DE VÁLVULAS Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL. 
 

5.1. FIJACIÓN DE VÁLVULAS 
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5.2. DETALLE DE LA BASE DE FIJACIÓN DE VÁLVULA DE P.E 

 

 

 

mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm.

40 267 133 67 93 240 23 123

63 420 210 105 147 378 37 185

90 700 500 140 180 660 47 185

110 700 500 160 200 660 60 211

125 795 568 182 227 750 68 240

Esta dimensión será 

tal que la sujeción se 

realice sobre el niple 

de la válvula o la 

transición de acero

Dimensión Ø 

válvula mm. a hb c d e f r

 

 

5.3. DIMENSIONES Y ESQUEMAS VÁLVULA Y LOSETAS DE SEÑALIZACIÓN  

5.3.1. BASE DE HORMIGÓN PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE EMPEDRADO Y TIERRA. 
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5.3.2. LOSETAS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN COBERTURAS DE ACERA DE HORMIGÓN.  

 

 

 

5.3.3. ESTRUCTURA PARA VÁLVULAS 
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6. ESQUEMA CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE GAS 
 

                                    

 

500 metros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 (cm) 
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7. ESQUEMA CRUCES ESPECIALES. 
La señalización y estabilización de la tubería en los cruces especiales son responsabilidad de la 

Contratista.  

 

UBICACIÓN DE LOS CRUCES ESPECIALES 

 

 

 

 

 

 

ACERCAMIENTO 1 DE CRUCE CARRETERO 1 (SHINAHOTA) 
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ACERCAMIENTO 2 CRUCE RIO 1 (VILLA 14 DE SEPTIEMBRE) 
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ACERCAMIENTO 3  DE CRUCE DE CANALES 1,2 Y 3 (CHIPIRIRI) 
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ACERCAMIENTO 3  DE CRUCE DE CANALES 4 (VILLA 14 DE SEPTIEMBRE) 
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ACERCAMIENTO 3  DE CRUCE DE CANALES 5 Y 6 (SHINAHOTA) 
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CRUCE  CARRETERO 1 (SHINAHOTA) 
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CRUCE  DE RIO 1 (VILLA 14 DE SEPTIEMBRE) 
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CRUCE  CANAL 1 (CHIPIRIRI) 
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CRUCE  CANAL 2 (CHIPIRIRI) 
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SEÑALIZACIÓN PARA CRUCES ESPECIALES.  

1. Los postes deberán tener la armadura de Fe Ø3/8 de pulgada y estribos cada 0,10 metros 
de Ø1/4 de pulgada debidamente vibrados. 

2. El hormigón deberá tener una fuerza compresiva mínima de 210 kg/cm2 en 28 dias y 
dosificación 1:3:5. 

3. El plantado de las losetas deberá tener una profundidad de 0,30 m. 

4. Los letreros deberán  ser de plancha de acero galvanizado de 1/32 pulgadas con 4 

perforaciones de 2 pulgadas y una profundidad de 3 pulgadas para fijar la placa. 

 

 

Y.P.F.B.

PRECAUCIÓN

LLAMADA GRATUITA AL TELF: 800 13 6060

GNRGD

DISTRITO REDES DE GAS 

COCHABAMBA

LA DESTRUCCIÓN DE ESTE LETRERO ESTA SANCIONADO POR LEY

TUBERIA DEGAS

NATURAL

0.19 m

0
.1

9
 m

LOS LETREROS DEBEN 

SER DE PLANCHA DE 

ACERO GALVANIZADO DE 

1/32"  CON 4 

PERFORACIONES DE 2" 

PROFUNDIDAD Y 3" PARA 

FIJAR LA PLACA

 

 

0.20 m

0.08m

0.20 m
0.20 m

0
.4

0
 m

0.15 m

0
.2

0
 m



 

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS  
GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS 
DISTRITO REDES DE GAS COCHABAMBA 

 

 

ANEXO 2 

 

OBRAS CIVILES CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA AMPLIACIONES 
MUNICIPIO DE VILLA TUNARI, POBLACIÓN DE CHIPIRIRI Y SHINAHOTA. 

Hoja: 

 

Página 28 de 45 
 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

ING. ALVARO JAVIER COLQUE MAMANI 
 INGENIERO DE PROYECTOS 

ING. CARLOS ZAVALETA PANIAGUA 
RESPONSABLE DE INGENIERÍA Y PROYECTOS 

ING. ÁNGEL A. VARGAS GUZMÁN 
JEFE DE CONSTRUCCIONES 

YPFB – REDES DE GAS 

 

 

0
.2

0
 m

0.20 m

0
.3

0
 m

0.45 m

0.125m

C

R

U

C

E

BASE DE 

CONCRETO 

ACORDE AL 

TERRENO

0.08
0
.2
0
 m

PROF.

X,X m

DIST.

X,X m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS  
GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS 
DISTRITO REDES DE GAS COCHABAMBA 

 

 

ANEXO 2 

 

OBRAS CIVILES CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA AMPLIACIONES 
MUNICIPIO DE VILLA TUNARI, POBLACIÓN DE CHIPIRIRI Y SHINAHOTA. 

Hoja: 

 

Página 29 de 45 
 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

ING. ALVARO JAVIER COLQUE MAMANI 
 INGENIERO DE PROYECTOS 

ING. CARLOS ZAVALETA PANIAGUA 
RESPONSABLE DE INGENIERÍA Y PROYECTOS 

ING. ÁNGEL A. VARGAS GUZMÁN 
JEFE DE CONSTRUCCIONES 

YPFB – REDES DE GAS 

 

 

8. TRAZO DE RED SECUNDARIA PROYECTADA NUEVA. 
 

RED PROYECTAD  MUNICIPIO VILLA TUNARI, POBLACION DE CHIPIRIRI Y SHINAHOTA. 
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ACERCAMIENTO 1 RED PROYECTADA. (CHIPIRIRI) 
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ACERCAMIENTO 3 RED PROYECTADA (SHINAHOTA) 
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9. UBICACIÓN DE VÁLVULAS 
 

UBICACIÓN DE VÁLVULAS – MUNICIPIO VILLA TUNARI, POBLACION DE CHIPIRIRI Y SHINAHOTA. 
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ACERCAMINETO 1  DE VÁLVULAS  90 mm y 63 mm (CHIPIRIRI) 
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