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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA RED SECUNDARIA
1. CARACTERISTICAS DE LA OBRA

1.1. OBRAS CIVILES
Las especificaciones técnicas para la ejecucion de las obras civiles se encuentran detalladas en el
Anexo 1.

1.2. PLANOS Y GRAFICOS
En el Anexo 2 del presente documento se encuentran detallados los graficos que componen la
presente especificacidn técnica, mientras que los planos de la obra se encuentran en el Anexo 3.

1.3. EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA
A continuacidn se detalla el equipo minimo requerido para la ejecucion de las obras.

EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA

PERMANENTE
N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD POTENCIA CAPACIDAD
1 |Camion de Transporte PIEZA 1 VARIABLE VARIABLE
2 [Martillo Neumatico/Eléctrico PIEZA 2 VARIABLE VARIABLE
3 |Compresora de Aire PIEZA 1 VARIABLE VARIABLE
4 |Generador de Energia Eléctrica PIEZA 2 VARIABLE VARIABLE
5 |Compactadora Manual Saltarina PIEZA 3 VARIABLE VARIABLE
6 |Mescladora de Cemento PIEZA 1 VARIABLE VARIABLE
7 |Cortadora de concreto PIEZA 2 VARIABLE VARIABLE
DE ACUERDO A REQUERIMIENTO
N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD POTENCIA CAPACIDAD
1 |Equipo Topografico PIEZA 1 VARIABLE VARIABLE
2 |Bomba de Agua PIEZA 1 VARIABLE VARIABLE
3 [Volqueta PIEZA 1 VARIABLE VARIABLE
4 Compresora de Aire para prueba PIEZA 1 VARIABLE VARIABLE
neumatica
5 |Registrador de presién y temperatura PIEZA 1 VARIABLE VARIABLE
6 |Vibradora de H° PIEZA 1 VARIABLE VARIABLE
El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecucidn de alguna actividad especifica; por lo que no
se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra.

1.4. CANTIDADES DE OBRA

Profundizacién y Variantes en el departamento de Oruro.

Elaborado por: Recibido por: Aprobado por:

Ingeniero de Proyectos Responsable de UDOM Jefe U.D.O.M




ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA
OBRAS CIVILES PARA PROFUNDIZACION, VARIANTES DE RED SECUNDARIA,

ANULACION Y RESGUARDO DE ACOMETIDAS - DROR

La fuerza que transforma Bolivia

RG-02-GCC

Hoja:

3dell

OBRAS CIVILES
N° DESCRIPCION DEL iTEM

UNID CANTIDAD |

1 | INSTALACION DE FAENAS - PROVISION Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA Glb. 1,00
2 | MOVILIZACION DE PERSONAL Y EQUIPO Glb. 1,00
3 | REPLANTEO Y TRAZADO TOPOGRAFICO ml. 2.000,00
4 | CORTE, ROTURAY REMOCION DE ACERA Y/O CUNETAS m2 66,00
5 | CORTE ROTURA Y REMOCION DE CARPETA DE HORMIGON H-21 m2 32,00
6 | CORTE ROTURAY REMOCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE m2 14,00
7 | CORTE, ROTURA Y REMOCION DE PAVIMENTO RIGIDO m2 10,00
8 | CORTE, ROTURA Y REMOCION DE CERAMICA BALDOSAS Y/O CORTEZAS ESPECIALES m2 12,80
9 | CORTE,ROTURAY REMOCION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON CICLOPEO m3 2,00
10 | CORTE ,ROTURA'Y REMOCION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO m3 2,00
11 | REMOCION DE EMPEDRADO m2 42,00
12 | REMOCION DE LOSETA, ADOQUIN Y/O PIEDRA COMANCHE m2 10,00
13 | EXCAVACION DE ZANJA TERRENO BLANDO m3 150,00
14 | EXCAVACION DE ZANJA TERRENO SEMI DURO m3 60,00
15 | EXCAVACION DE ZANJA TERRENO DURO m3 80,00
16 | EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO ROCOSO m3 70,00
17 | TRANSPORTE DE TUBERIA Glb. 1,00
18 | PROVISION Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCION PVC DN -3’ ml. 260,00
19 | PROVISION Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCION PVC DN -4’ ml. 88,00
20 | PROVISION Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCION PVC DN -6” ml. 44,00
21 | PROVISION Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCION PVC DN -8 ml. 8,00
22 | TENDIDO DE TUBERIA ml. 2.000,00
23 | PROVISION Y COLOCADO DE CINTA DE SENALIZACION ml. 2.000,00
24 | COLOCADO DE PLAQUETAS DE SENALIZACION HORIZONTAL Pza. 24,00
25 | PROVISION, RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL FINO m3 64,00
26 | PROVISION, RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL COMUN m3 48,00
27 | RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA CERNIDA m3 108,00
28 | RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL COMUN m3 248,00
29 | REPOSICION Y AFINADO DE ACERAS Y/O CUNETAS m2 66,00
30 | REPOSICION DE CARPETA DE HORMIGON H-21 m2 32,00
31 | REPOSICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE m2 14,00
32 | PROVISION RELLENO Y COMPACTADO DE CAPA BASE m3 2,80
33 | PROVISION RELLENO Y COMPACTADO DE CAPA SUB BASE m3 2,80
34 | REPOSICION DE PAVIMENTO RIiGIDO m2 10,00
35 | REPOSICION DE CERAMICA ,BALDOSAS Y/O CORTEZAS ESPECIALES C/PROVISION m2 12,80
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36 | REPOSICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON CICLOPEO m3 2,00
37 | REPOSICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO m3 2,00
38 | REPOSICION DE HORMIGON SIMPLE m2 2,00
39 | REPOSICION DE EMPEDRADO m2 42,00
40 | REPOSICION DE LOSETA, ADOQUIN Y PIEDRA COMANCHE m2 10,00
41 | REPOSICION DE BAJANTE (10 X1 0) CM. ml. 30,00
42 | ELABORACION DE PLANOS AS-BUILT ml. | 2.000,00
43 | LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS Glb. 1,00

1.5. VALIDACIONES
Las validaciones se encuentran detalladas en el AnexolvpFs1] 4.

1.6. RESOLUCION ADMINISTRATIVA EMITIDA POR LA AGENCIA NACIONAL DE
HIDROCARBUROS (no aplica)

Los proponentes deberan contar con la Resoluciéon Administrativa vigente de Autorizacién y Registro
que habilita a la empresa a realizar instalaciones de gas natural para la categoria Industrial o
Categoria Redes de Gas, otorgada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. (Adjuntar en su
propuesta fotocopia legalizada).

1.7. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
a) Experiencia General

La sumatoria de la experiencia general del proponente, deberd sumar al menos (1) una vez el monto
del precio referencial establecido en el Documento Base de Contratacidn. Para la evaluacion de
este punto se tomard en cuenta Unicamente la experiencia general de la empresa, en monto,
acumulado en los ultimos 10 afios.

b) Experiencia Especifica

La sumatoria de la experiencia especifica del proponente, debera sumar al menos (0.5) cero punto
cinco veces el monto del precio referencial tomando en cuenta Unicamente la experiencia especifica
de la empresa en “obras similares” acumulada en los ultimos 10 afios, misma que sera evaluada con
los siguientes criterios:

- Monto ejecutado, Que serd contabilizado a través de la sumatoria de montos de los trabajos
ejecutados en obras similares.
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Los respaldos de la experiencia general y especifica podran ser cualquiera de los mencionados a
continuacién, los mismos deberan reflejar el monto ejecutado:
Acta o Documento de Entrega Definitiva.
Acta o Documento de Recepcidn Definitiva.
Acta o Documento de Conformidad de Obra.
Acta o Documento de Conclusién de Obra.
Contrato acompafiado de documento que certifique la conclusion del mismo.

Si la documentacién presentada como respaldo de la experiencia, sea por subcontratos, ésta sera
tomada en cuenta Unicamente si fue reconocida y emitida, por una Autoridad competente de la
Entidad o Empresa propietaria de la Obra.

Cuando los respaldos citados no contemplen toda la informacidn requerida, YPFB podra solicitar
documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la informacidn
requerida. En cualquier momento durante el periodo de evaluacion, YPFB se reserva el derecho de
solicitar y verificar la autenticidad de la documentacién presentada.

OBRAS SIMILARES

Se consideran como obras similares aquellas en las cuales el proponente haya realizado
cualquiera de los siguientes trabajos:

e Obras civiles y/o mecanicas para la construccion y/o mantenimiento de red

secundaria

e Obras civiles y/o mecanicas para la construccién de variantes de red secundaria.

e Obras civiles y/o mecanicas para la construccién y/o mantenimiento de gasoductos
y redes primarias.

e Obras civiles y/o mecanicas para la construccién de acometidas para gas natural,

instalaciones internas de gas natural.

e Construccion de redes de agua potable, alcantarillado, telefonia, desagiié pluvial,
sistemas de riego, fibra dptica.

1.8. EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE (SUJETO A EVALUACION)

o < CARGO A CANTIDAD EXPERIENCIA
N FORMACION DESEMPENAR| REQUERIDA CARGOS SIMILARES
1 |LICENCIADO O INGENIERO CON TiTULO| RESIDENTE ESPECIFICA: DEBERA - FISCAL DE OBRA
EN PROVISION NACIONAL: DE OBRA SUMAR AL MENOS 1 VEZ |- FISCAL DE
e CIVIL EL MONTO DEL PRECIO SERVICIO
REFERENCIAL - SUPERVISOR DE
*  MECANICO 1 (COMPUTADO A PARTIR OBRA
e  INDUSTRIAL DE LA EMISION DEL - SUPERINTENDENT
e  PETROLERO TITULO /DIPLOMA E DE OBRA
ACADEMICO) EN CARGOS
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o L CARGO A CANTIDAD EXPERIENCIA
N FORMACION DESEMPENAR REQUERIDA CARGOS SIMILARES
. ARQUITECTO SIMILARES DE OBRAS - DIRECTOR DE
e CONSTRUCTOR CIVIL SIMILARES (*) OBRA
«  OTRAS INGENIERIAS - (F;EBSR'/?ENTE DE
RELACIONADAS AL AREA  RESPONSABLE DE
DE HIDROCARBUROS. OBRAS CIVILES
e OTRAS INGENIERIAS
RELACIONADAS AL AREA
DE LA CONSTRUCCION DE
INSTALACIONES DEL
AREA DE
HIDROCARBUROS.
2 [BACHILLER (6] FORMACION|DIBUJANTE DE ESPECIFICA: HABER|DIBUJANTE DE

REALIZADO EL DIBUJO DE|PLANOS, CADISTA,
PLANOS PARA AL MENOS|Y/O SIMILAR QUE
DOS OBRAS DE|INVOLUCRE EL
CONSTRUCCION DIBUJO DE PLANOS
CONSTRUCTIVOS

(*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

NOTAS:

1. Para el Director de Obra: En caso de presentarse sobre posicién de fechas en el

formulario correspondiente el tiempo traslapado sera contabilizado una sola vez.

2. Los Documentos de Respaldo que avalen la experiencia del personal requerido son:

o Director de Obra, Residente de Obra :

- Acta o documento de Entrega Definitiva

- Acta o documento de Recepcidn Definitiva.

- Acta o documento de Conformidad de Obra

- Acta o documento de Conclusién de Obra.

- Certificado de trabajo, indicando que ejercié el cargo definido como similar
acompafado de una copia legalizada del libro de érdenes.

En caso que el nombre y/o cargo similar del profesional no figure en alguno de los

documentos detallados anteriormente y solo presenta su firma y sello profesional

se deberd adjuntar ademas un documento que respalde o acredite los trabajos

realizados (Copia legalizada del libro de érdenes).

e Dibujante de Planos AS-BUILT:

Certificado de trabajo.
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3. Cuando los respaldos citados no contemplen toda la informacion requerida, YPFB podra
solicitar documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la
informacién requerida. En cualquier momento durante el periodo de evaluacion, YPFB se
reserva el derecho de solicitar y verificar la autenticidad de la documentacidn presentada.

4. El personal clave debera permanecer en obra hasta la entrega definitiva de la misma. (Para
el caso del Soldador de Polietileno y el Dibujante de Planos As Built de acuerdo a
requerimiento del Supervisor de Obra).

5. Laautoridad mdxima en obra del contratista debera firmar todos los documentos técnicos
(Libro de drdenes, planillas, cdmputos métricos, actas, etc.), el cual serd responsable
técnico hasta el cierre final del contrato.

La experiencia general y especifica del proponente serd computada considerando las obras
ejecutados durante los ultimos 10 afios. La informacidn provista por la empresa proponente en la
presentacidon de propuestas debe estar respaldada por actas de entrega definitiva, certificado y/o
documento que demuestre la conclusién de la obra. Cuando los respaldos citados no contemplen
toda la informacidn requerida en los formularios de la propuesta, se podrdn presentar documentos
adicionales a los citados donde se evidencie y/o complemente la informacion solicitada.

1.9. PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MINIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO
A EVALUACION)

TABLA: PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MiNIMO REQUERIDO
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

N° CARGO FORMACION NUMERO DE PERSONAS
1 [Chofer - 1
2 |Albafil - 3
3 |Ayudante - 3
4 |Plomero Calificado - 1
5 |Pedn - 1
6 |Topdgrafo Técnico o Lic. en topografia 1
7 |Operador de Cortadora de Disco - 1
8 |Operador de Martillo Perforador - 1
9 |Operador de Compactadora - 1
10 Responsable de Seguridad y Medio| Profesional especializado en Seguridad 1
Ambiente Industrial y Medio Ambiente
11 |Capataz - 1

2. CONDICIONES REQUERIDAS
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2.1.NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACION

La normativa aplicable al presente proceso de contratacién es el Reglamento de Contrataciones

Directas en el Marco del Decreto Supremo N°29506

2.2. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucidn se encuentra descrito en el siguiente cuadro, de acuerdo al tiempo establecido
en dias calendario; computables a partir de que se emita la Orden de Proceder hasta la Entrega

Provisional.

NOMBRE/DISTRITO/DESCRIPCION

PLAZO DE EJECUCION
[Dias Calendario]

OBRAS CIVILES PARA PROFUNDIZACION, VARIANTES DE RED SECUNDARIA,
ANULACION Y RESGUARDO DE ACOMETIDAS - DROR

150

Las Empresas Proponentes deberan ofertar un plazo de ejecucién igual o menor al establecido y en

ningun caso un plazo mayor al estimado.
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2.3. UBICACION DE LA OBRA

Los trabajos de Construccién serdn realizados en:

Municipio ORURO
Distrito Oruro
Zona Zona Norte, Sud, Oeste y Este
3 > = E R and 7 W, 5 NJ

\Googleearth

2.4. FORMA DE PAGO

Los pagos seran parciales, y de acuerdo a la solicitud de la Empresa CONTRATISTA se realizaran
segun planilla o certificado de avance aprobado por el Supervisor y Fiscal de Obras. (Maximo
hasta el 80% del monto total del contrato por planillas acumuladas de avance de obra).

YPFB, a solicitud del Contratista otorgard un anticipo, el cual no debera exceder del 20% (veinte
por ciento) del monto total del Contrato y el cual debera ser requerido previa presentacién de
la garantia de correcta inversion de anticipo conforme lo establecido en el ANEXO
VALIDACIONES del presente documento, por el 100% (cien por ciento) del monto a ser
desembolsado, caso contrario se entendera por anticipo no solicitado. El anticipo podra ser
solicitado hasta antes de la firma de contrato.

La empresa contratista deberd presentar una planilla de avance de obra por periodo de avance
ejecutado, conforme al cronograma fisico-financiero presentado por el contratista.
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La empresa contratista deberd presentar una planilla de avance de obra por periodo de avance
ejecutado, conforme al cronograma fisico-financiero presentado por el contratista.

2.5. MULTAS
Se han establecido multas para la presente especificacion conforme el siguiente detalle:

MOTIVO DE LA MULTA MULTA
A) (Paraobras de Bs.1 a 200.000,00)
2 x 1.000 del monto total de contrato entre el dia 1y 10

4 x 1.000 del monto total de contrato entre el dia 11y 20
6 x 1.000 del monto total de contrato entre el dia 21y 30
8 x 1.000 del monto total de contrato entre el dia 31 en

Por exceder el plazo de
ejecucion de obra

establecido.
adelante

B) (Obras mayores a Bs. 200.000,00)
1% por cada dia de retraso

Por cambio del personal

0,50 % del monto total del contrato
clave

., A la primera llamada de atencién 1 % del monto total del contrato.
Por llamada de atencién

A la segunda llamada de atencién 2 % del monto total del contrato.

2.6.GARANTIA DE LA OBRA

Con el propésito de garantizar la calidad de la obra realizada, una vez firmada el acta de entrega
definitiva, la empresa contratista deberd presentar una carta notariada en dos ejemplares
originales correspondiente a la Garantia de Calidad de obra realizada, dicho documento debe
establecer que en un periodo de 2 afos a partir de la recepcidn definitiva de la obra, la empresa
contratista debe subsanar cualquier observacidon encontrada a causa de un trabajo deficiente
en la obra (vicio oculto). Ante este hecho, la empresa contratista debera actuar de forma
inmediata y asumir todos los costos en que se incurra por esta causa.

2.7.SUBCONTRATOS

El Fiscal de Obra a solicitud del Supervisor podra autorizar la subcontratacién para la ejecucion
de alguna actividad de la Obra al Contratista, subcontrataciones que acumuladas no deberan
exceder el 25% (veinticinco por ciento) del valor total del Contrato para lo cual deberd
necesariamente el Contratista, tener la autorizacidn expresa de la Entidad a través del Fiscal de
Obra, siendo el Contratista directo y exclusivo responsable por los trabajos, su calidad y la
perfeccidn de ellos, asi como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas
las personas empleadas en la Obra.
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Ninguin subcontrato o intervencidn de terceras personas relevara al Contratista del
cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. El
Contratista deberd presentar al Fiscal de Obra a solo requerimiento del Supervisor para fines de
conocimiento todos los subcontratos que suscriba con terceros.

2.8.PROPUESTA TECNICA

ORGANIGRAMA

Los proponentes deberdn presentar un organigrama que contemple a todo el personal
comprometido para la obra, este organigrama debe contemplar al personal técnico clave (sujeto a
evaluacién) y al personal técnico y de apoyo minimo requerido (no sujeto a evaluacion).

NUMERO DE FRENTES A UTILIZAR
Los proponentes deberan contemplar minimamente 1 frente de trabajo para la presente obra.
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