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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA

1. CARACTERISTICAS DE LA OBRA

1.1. OBRAS CIVILES

Las especificaciones técnicas para la ejecucion de las obras civiles se encuentran detalladas en el

Anexo 1.

1.2. PLANOS Y GRAFICOS

En el Anexo 2 del presente documento se encuentran detallados los graficos que componen la
presente especificacién técnica, mientras que los planos de la obra se encuentran en el Anexo 3.

1.3. EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA

A continuacidn se detalla el equipo minimo requerido para la ejecucién de las obra.

EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA PARA CADA FRENTE DE TRABAJO

PERMANENTE
N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1 |Mezcladora de 1 bolsa pieza 1
2 | Cortadora de disco/Amoladora pieza 1
3 | Apisonador Manual (Pisén Manual ) pieza 1
4 | Martillo Eléctrico/Neumatico pieza 1
5 | Compactadora mecdnica pieza 1
6 |Bomba de Agua (Bomba de Achique) pieza 1
7 | Generador de energia Eléctrica pieza 1
8 |[Picotas pieza 15
9 |Palas pieza 15
10 | Carretillas pieza 15
11 | Barretas pieza 1
12 |Zarandas o cernidoras, abertura malla %4” pieza 15
13 | Motoperforadoras, Martillo eléctrico pieza 1
14 | Baldes, barrilejos, etc. pieza 15
15 | Huinchas de medicién pieza 1
16 Tablones para habilitacion de salida garaje y cruce peatonal pieza 15

de zanjas (a ser verificados durante la ejecucidn en cada
garaje)
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DE ACUERDO A REQUERIMIENTO
N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Equipo completo para reparacién de lineas de agua
1 | -auiPo completo pararep guay Global 1
alcantarillado
. . A REQUERIMIENTO
2 |Sierras medianas y grandes PZAS DEL SUPERVISOR
3 | Balizas de sefalizacién (diurna y nocturna) PZA 1 Cada 10 METROS
, . . 1 POR CADA
4 | Vehiculos para transporte de materiales, herramientas, etc. GLOBAL FRENTE
5 [ Niveles PZAS 5
A REQUERIMIENTO
6 | Mangueras para agua PZAS DEL SUPERVISOR
A REQUERIMIENTO
7 | Conos PZAS DEL SUPERVISOR
8 | Cinta de Sefalizacién ML 1500
9 EPP’s (guarlffes, cascos, botas de seguridad, overoles, lentes GLOBAL 1
de proteccion, etc.)
10 |Seialética (formato de YPFB) GLOBAL 1
11 | Letreros de sefalizacion PZA 1 CADA 20 METROS

requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra.

El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecucién de alguna actividad especifica; por lo que no se

1.4. CANTIDADES DE OBRA

OBRAS CIVILES
ITEM DESCRIPCION DEL ITEM UNIDAD CANTIDAD
1 INSTALACION DE FAENAS - PROVISION Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA Glb 1
2 REPLANTEO Y TRAZADO TOPOGRAFICO m. 3051
3 TRANSPORTE DE TUBERIA Glb 1
4 REMOCION DE EMPEDRADO m2 210
5 REMOCION DE LOSETA,ADOQUIN Y/O PIEDRA COMANCHE m2 4
6 CORTE, ROTURA Y REMOCION DE ACERA Y/O CUNETA m2 515
7 CORTE, ROTURA Y REMOCION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON CICLOPEO m3 22,6
8 EXCAVACION DE ZANJA TERRENO SEMI DURO m3 1119
9 TENDIDO DE TUBERIA m. 3051
10 RELLENO DE ZANJA CON TIERRA CERNIDA m3 416
11 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMUN m3 692
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12 REPOSICION DE EMPEDRADO m2 210
13 REPOSICION DE LOSETA,ADOQUIN Y PIEDRA COMANCHE m2 4
14 REPOSICION Y AFINADO DE ACERAS Y/O CUNETAS m2 515
15 REPOSICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON CICLOPEO m3 22,6
16 OBRAS CIVILES PARA FIJACION PARA VALVULA DE P.E. @ 63 MM Pza. 1
17 OBRAS CIVILES PARA FIJACION PARA VALVULA DE P.E. @ 90 MM Pza. 3
18 | ELABORACION DE PLANOS AS-BUILT m. 3051
19 | LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS Glb 1

1.5. VALIDACIONES

Las validaciones se encuentran detalladas en el Anexo 4.

1.6. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

a) Experiencia General
La sumatoria de la experiencia general del proponente, debera sumar al menos (1) una vez el monto
del precio referencial establecido en el Documento Base de Contratacion. Para la evaluacién de
este punto se tomard en cuenta Unicamente la experiencia general de la empresa, en monto,
acumulado en los ultimos 10 afios.

b) Experiencia Especifica
La sumatoria de la experiencia especifica del proponente, debera sumar al menos (0.5) cero punto
cinco veces el monto del precio referencial tomando en cuenta Unicamente la experiencia especifica
de la empresa en “obras similares” acumulada en los ultimos 10 afios, misma que serd evaluada con
los siguientes criterios:

- Monto ejecutado, Que serd contabilizado a través de la sumatoria de montos de los trabajos

ejecutados en obras similares.

Los respaldos de la experiencia general y especifica podran ser cualquiera de los mencionados a
continuacién, los mismos deberan reflejar el monto ejecutado:

- Acta o Documento de Entrega Definitiva.

- Acta o Documento de Recepcién Definitiva.

- Acta o Documento de Conformidad de Obra.

- Acta o Documento de Conclusién de Obra.
- Contrato acompafiado de documento que certifique la conclusion del mismo.
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Si la documentacidn presentada como respaldo de la experiencia, sea por subcontratos, ésta serd
tomada en cuenta Unicamente si fue reconocida y emitida, por una Autoridad competente de la
Entidad o Empresa propietaria de la Obra.

Cuando los respaldos citados no contemplen toda la informacién requerida, YPFB podrd solicitar
documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la informacidn
requerida. En cualquier momento durante el periodo de evaluaciéon, YPFB se reserva el derecho de
solicitar y verificar la autenticidad de la documentacién presentada.

OBRAS SIMILARES
Se consideran como obras similares aquellas en las cuales el proponente haya realizado
cualquiera de los siguientes trabajos:

e Obras civiles y/o mecanicas para la construcciéon y/o mantenimiento de red

secundaria

e Obras civiles y/o mecénicas para la construccién de variantes de red secundaria.

e Obras civiles y/o mecanicas para la construccién y/o mantenimiento de gasoductos
y redes primarias.

e Obras civiles y/o mecanicas para la construccion de acometidas para gas natural

e Construccion de redes de agua potable, alcantarillado, telefonia, desagiié pluvial,

sistemas de riego, fibra éptica.

1.7. EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE (SUJETO A EVALUACION)

) CARGOA | CANTIDAD EXPERIENCIA
N° FORMACION e [ e CARGOS SIMILARES
LICENCIADO O INGENIERO CON
TITULO EN PROVISION NACIONAL:
e CIVIL - FISCAL DE OBRA
e MECANICO - FISCAL DE
SERVICIO
*  INDUSTRIAL ESPECIFICA: DEBERA|- SUPERVISOR  DE
e PETROLERO SUMAR AL MENOS 1 VEZEL|  OBRA
e ARQUITECTO MONTO  DEL  PRECIO|- SUPERINTENDENT
e  CONSTRUCTOR CIVIL RESIDENTE REFERENCIAL (COMPUTADO|  E DE OBRA
1 ° OTRAS |NGEN|ER|,AS DE OBRA 1 A PARTl’R DE LA EMISION|- DIRECTOR DE
CEL U0 PO OB e
DE H'DROCARBU,ROS' SIMILARES DE  OBRAS| OBRA
e OTRAS INGENIERIAS SIMILARES (*) - RESPONSABLE DE
RELACIONADAS AL AREA OBRAS CIVILES
DE LA CONSTRUCCION DE - INSPECTOR DE
INSTALACIONES DEL OBRA
AREA DE
HIDROCARBUROS.
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o 2 CARGO A CANTIDAD EXPERIENCIA
N FORMACION DESEMPENAR | REQUERIDA CARGOS SIMILARES
ESPECIFICA: HABER|DIBUJANTE DE
BACHILLER O FORMACION
ACADEMICA SUPERIOR CON AL DIBUJANTE DE REALIZADO EL DIBUJO DE\PLANOS, CADISTA,
PLANOS PARA AL MENOS|Y/O SIMILAR QUE
2 [MENOS UN CURSO CONCLUIDO EN EL | PLANOS AS- 1
MANEJO DEL PROGRAMA AUTOCAD BUILT DOS OBRAS DE|INVOLUCRE EL DIBUIO
’ CONSTRUCCION DE PLANOS
CONSTRUCTIVOS

(*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

- Acta o documento de Entrega Definitiva

- Acta o documento de Recepcidn Definitiva.

- Acta o documento de Conformidad de Obra

- Acta o documento de Conclusién de Obra.

- Certificado de trabajo, indicando que ejercié el cargo definido como similar
acompafiado de una copia legalizada del libro de 6rdenes.

Los Documentos de Respaldo que avalen la experiencia del personal requerido son:

En caso que el nombre y/o cargo similar del profesional no figure en alguno de los
documentos detallados anteriormente y solo presenta su firma y sello profesional
se deberd adjuntar ademas un documento que respalde o acredite los trabajos
realizados (Copia legalizada del libro de érdenes).

Cuando los respaldos citados no contemplen toda la informacién requerida, YPFB podra

solicitar documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la

informacién requerida. En cualquier momento durante el periodo de evaluacidn, YPFB se

reserva el derecho de solicitar y verificar la autenticidad de la documentacion presentada.

El personal clave debera permanecer en obra hasta la entrega definitiva de la misma. (Para

el caso del Soldador de Polietileno y el Dibujante de Planos As Built de acuerdo a

NOTAS:
1.
e Residente de Obra:
e Dibujante de Planos AS-BUILT:
Certificado de trabajo.

2.
3.

requerimiento del Supervisor de Obra).
4,

La autoridad maxima en obra del contratista debera firmar todos los documentos técnicos

(Libro de ordenes, planillas, computos métricos, actas, etc.), el cual serd responsable
técnico hasta el cierre final del contrato.
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1.8. PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MINIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO A

EVALUACION)
TABLA: PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MINIMO REQUERIDO
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS:
< NUMERO DE OBSERVACIONES
N° CARGO FORMACION
PERSONAS

1 |Capataz - 1 Para cada frente de trabajo
2 |Chofer - 1 Para cada frente de trabajo
3 |Albadil - 2 Para cada frente de trabajo
4 |Plomero Calificado - 1 Para cada frente de trabajo
5 |Pedn - 15 Para cada frente de trabajo
6 |Topodgrafo Técnico o Lic. en topografia 1 Para toda la obra.

Operador de Cortadora de
7 p - 1 Para cada frente de trabajo

Disco

Operador de Martillo .
8 - 1 Para cada frente de trabajo

Perforador

Operador de
9 P - 1 Para cada frente de trabajo

Compactadora
10 [Monitor de SMS Ver Anexo 4 (Validaciones) 1 Para cada frente de trabajo

2. CONDICIONES REQUERIDAS

2.1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACION

La normativa aplicable al presente proceso de contratacion es el Reglamento de Contrataciéon de
Bienes y Servicios en el Marco del Decreto Supremo N° 29506.

2.2. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion se encuentra descrito en el siguiente cuadro, de acuerdo al tiempo establecido
en dias calendario; computables a partir de que se emita la Orden de Proceder hasta la Entrega

Provisional.

DESCRIPCION DEL OBJETO DE CONTRATACION

PLAZO DE EJECUCION
[Dias Calendario]

TRABAJOS DE OBRAS CIVILES PARA EL TENDIDO DE RED

SECUNDARIA AMPLIACIONES DISTRITOS 9 Y 10 CIUDAD DE 62
LA PAZ
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Los proponentes deberan ofertar un plazo de ejecucidn igual o menor al establecido y en ningun
caso un plazo mayor al estimado.

Desde la recepcion provisional hasta la recepcion definitiva se otorgara como maximo el plazo de
20 dias calendario para subsanar las deficiencias, anomalias, imperfecciones y observaciones
registradas en el acta de recepcidn provisional.

2.3. UBICACION DE LA OBRA
Los trabajos de Construccién serdn realizados en:

DETALLE DATO

Municipio Nuestra Sefiora de La Paz

Distritos 9Y 10

La Portada
Koa Koa
San Francisco 5to Sector
3 de Mayo
San Lorenzo
Alto Nuevo San Pedro

Zonas

- =
AMPLIACIONES DISTRITOS 9

Y10
CALLE 1
2/ LA PORTADA
DISTRITO 9

= TUB. P.E. 40 mm
G

Elaborado por:

Recibido por: Aprobado por:

Ingeniero de Proyectos Responsable de Ingenieria y Proyectos Jefe Unidad Distrital de Construcciones




La fuerza que transforma Bolivia

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA OBRAS RG-02-GCC
TRABAJOS DE OBRAS CIVILES PARA EL TENDIDO DE RED SECUNDARIA
AMPLIACIONES DISTRITOS 9 Y 10 CIUDAD DE LA PAZ Hoja: g
8de 10

Ne W

7 AMPLIACIONES DISTRITOS 9

Y10
c/2-¢/3-¢/a-C/5
Z/ KOA KOA
DISTRITO 9

TUB. P.E.63mm
= TUB.P.E.40mm )

AMPLIACIONES DISTRITOS 9
Y10

AV. TRONCAL-C. 13
Z/ SAN FRANCISCO 5TO SECTOR
DISTRITO 10

TUB. PE. 40 mm

-d
AMPLIACIONES DISTRITOS9 Y 10
Z/ 3 DE MAYO - Z/ SAN LORENZO
DISTRITO 10
=  TUB.P.E.90 mm
TUB. P.E. 63 mm
TUB. P.E. 40 mm
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8 AMPLIACIONES DISTRITOS
9y 10

AV. 7 LAGUNAS
Z/ ALTO NUEVO SAN PEDRO
DISTRITO 10

TUB. P.E. 90 mm

2.4. FORMA DE PAGO

Los pagos seran parciales, y de acuerdo a la solicitud de la Empresa CONTRATISTA se realizaran
segun planilla o certificado de avance aprobado por el Supervisor y Fiscal de Obras. (Maximo hasta
el 80% del monto total del contrato por planillas acumuladas de avance de obra).

YPFB, a solicitud del Contratista otorgara un anticipo, el cual no debera exceder del 20% (veinte por
ciento) del monto total del Contrato y el cual debera ser requerido previa presentacion de la
garantia de correcta inversion de anticipo conforme lo establecido en el ANEXO VALIDACIONES del
presente documento, por el 100% (cien por ciento) del monto a ser desembolsado, caso contrario
se entenderd por anticipo no solicitado. El anticipo podra ser solicitado hasta antes de la firma de
contrato.

La empresa contratista deberd presentar una planilla de avance de obra por periodo de avance
ejecutado, conforme al cronograma fisico-financiero presentado por el contratista.

2.5. MULTAS

Se han establecido multas para la presente especificacion conforme el siguiente detalle:

MOTIVO DE LA MULTA | MULTA

Por exceder el plazo de

ejecucion de obra 1% por cada dia de retraso
establecido.
Por cambio del personal
0,50 % del monto total del contrato
clave
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A la primera llamada de atencién 1 % del monto total del
., | contrato.

Por llamada de atencién .
A la segunda llamada de atencién 2 % del monto total del

contrato.

2.6. GARANTIA DE LA OBRA

Con el propésito de garantizar la calidad de la obra realizada, una vez firmada el acta de entrega
definitiva, la empresa contratista deberd presentar una carta notariada en dos ejemplares originales
correspondiente a la Garantia de Calidad de obra realizada, dicho documento debe establecer que
en un periodo de 2 afios a partir de la recepcidn definitiva de la obra, la empresa contratista debe
subsanar cualquier observacidn encontrada a causa de un trabajo deficiente en la obra (vicio oculto).
Ante este hecho, la empresa contratista deberd actuar de forma inmediata y asumir todos los costos
en que se incurra por esta causa.

2.7. SUBCONTRATOS
El Fiscal de Obra a solicitud del Supervisor podrd autorizar la subcontratacién para la ejecucién de

alguna actividad de la Obra al Contratista, subcontrataciones que acumuladas no deberan exceder
el 25% (veinticinco por ciento) del valor total del Contrato para lo cual debera necesariamente el
Contratista, tener la autorizacién expresa de la Entidad a través del Fiscal de Obra, siendo el
Contratista directo y exclusivo responsable por los trabajos, su calidad y la perfeccién de ellos, asi
como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas
en la Obra.

Ningun subcontrato o intervencién de terceras personas relevard al Contratista del cumplimiento
de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. El Contratista debera
presentar al Fiscal de Obra a solo requerimiento del Supervisor para fines de conocimiento todos
los subcontratos que suscriba con terceros.

2.8. PROPUESTA TECNICA
ORGANIGRAMA
Los proponentes deberdn presentar un organigrama que contemple a todo el personal

comprometido para la obra, este organigrama debe contemplar al personal técnico clave (sujeto a
evaluacion) y al personal técnico y de apoyo minimo requerido (no sujeto a evaluacion).

NUMERO DE FRENTES A UTILIZAR
Los proponentes deberan contemplar minimamente 2 frentes de trabajo para la presente obra.
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