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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED PRIMARIA

1. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

1.1. OBRAS CIVILES
Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras civiles se encuentran detalladas en el Anexo 1.

1.2. OBRAS MECÁNICAS
Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras mecánicas se encuentran detalladas en el Anexo 2.

1.3. PLANOS Y GRÁFICOS
En el Anexo 3 del presente documento se encuentran detallados los gráficos que componen la presente especificación técnica, mientras que los planos de la obra se encuentran en el Anexo 4

1.4. EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA OBRA
A continuación se detalla el equipo mínimo requerido para la ejecución de la obra.

EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA POR CADA FRENTE DE TRABAJO

	PERMANENTE

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	Balizas de señalización (diurnas y nocturnas)
	Pieza 
	Suficientes para todos los frentes de trabajo 

	2
	 Cintas de medición
	 Pieza
	 Suficientes para todos los frentes de trabajo

	3
	Conos y cinta de señalización de hombres trabajando
	 Pieza
	 Suficientes para todos los frentes de trabajo

	4
	Equipos de protección personal (guantes, cascos, botas de seguridad, overoles, lentes de protección, etc.)
	 ---
	 Suficientes para todo el personal involucrado

	5
	Generador de energía eléctrica
	 Equipo
	 2

	6
	Letreros de señalización
	 Pieza
	 Suficientes para todos los frentes de trabajo

	7
	Vehículos livianos y pesados para transporte de materiales, herramientas, etc. (Camión, camioneta, volqueta, Camión grua, tráiler, etc)
	Vehículos
	Suficientes para la ejecución de la obra

	8
	Cortadora de disco
	Equipo
	2 como mínimo

	9
	Amoladora
	Herramienta
	2 como mínimo

	10
	Mezcladora
	Equipo
	2 como mínimo

	11
	Compactador manual saltarín
	Equipo
	2 como mínimo

	12
	Vibradora
	Equipo
	2 como mínimo

	13
	Martillo neumático
	Equipo
	1 como mínimo

	14
	 Apisonador
	 Equipo
	 2 como mínimo

	15
	Zaranda
	Herramienta
	3 como mínimo

	16
	Compresora
	Equipo
	2 como mínimo

	17
	Retroexcavadora
	Equipo
	2 como mínimo

	18
	Motoniveladora
	Equipo
	1 como mínimo

	DE ACUERDO A REQUERIMIENTO

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	Camión Hormigonero
	Vehículo
	1 como mínimo

	2
	Equipo de soldadura (Motosoldador, arco eléctrico. Etc.)
	Equipo
	De acuerdo a la organización de los frentes de trabajo (mínimo 1 por cuadrilla de soldadura)

	3
	Amoladora de 9”
	Equipo
	De acuerdo a la organización de los frentes de trabajo (mínimo 1 por cuadrilla de soldadura)

	4
	Equipo arenador (Incluye tobera, Arena fina y otros)
	Equipo
	De acuerdo a la organización de los frentes de trabajo (mínimo 1 por cuadrilla de limpieza y revestimiento)

	5
	Equipo Topográfico (Estación total)
	Equipo
	Mínimo 1 para levantamiento y replanteo topográfico

	6
	Multímetro digital
	Equipo
	1

	7
	 Equipo completo para reparación de líneas de alcantarillado
	Equipo
	 1

	8
	Blister Blaster
	Equipo
	De acuerdo a la organización de los frentes de trabajo (mínimo 1 por cuadrilla de limpieza y revestimiento)

	9
	Calentador para gas propano
	Equipo
	De acuerdo a la organización de los frentes de trabajo (mínimo 1 por cuadrilla de limpieza y revestimiento)

	10
	 Equipo completo para prueba hidrostática (incluye compresor de aire, manómetros, registrador de presión, registrador de temperatura y cabezal de prueba)
	 Equipo
	Mínimo 1 equipo (de acuerdo a tramos de prueba)

	11
	Tocómetros
	Herramienta
	De acuerdo a la organización de los frentes de trabajo

	12
	Alineador de tubería y grampas manuales
	Equipo
	De acuerdo a la organización de los frentes de trabajo (2 como mínimo)

	13
	Equipo de radiografiado y END
	Equipo
	Mínimo 1 equipo para radiografiado de juntas, además de los materiales e instrumental para la ejecución de tintes penetrantes para accesorios

	14
	Equipo completo para la implementación de protección catódica (Medidor de espesores, equipo de medición de resistividades, Equipo de medición de PH, Rectificador portátil, amperímetro, multímetro de precisión, electrodos de referencia)
	Equipo
	1 como mínimo (equipo completo)

	15
	Otros equipos solicitados (a requerimiento del Supervisor de Obra de acuerdo a la ejecución de ítems y al cronograma de ejecución)
	---
	A requerimiento del supervisor de obra

	El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecución de alguna actividad específica; por lo que no se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra.














1.5. CANTIDADES DE OBRA

	OBRAS CIVILES, MECÁNICAS Y DE ACONDICIONAMIENTO PARA EL TENDIDO DE RED PRIMARIA E INSTALACIÓN DE EDR EN LA COMUNIDAD DE CERRILLOS DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA

	OBRAS CIVILES RED PRIMARIA - LINEA DE TRANSICIÓN (ENFRIAMIENTO)

	N°
	DESCRIPCION DEL ÍTEM 
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	INSTALACIÓN DE FAENAS, PROVISIÓN Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA
	Glb
	1,00

	2
	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO,MATERIAL,HERRAMIENTAS Y PERSONAL
	Glb
	1,00

	3
	REPLANTEO Y TRAZADO  TOPOGRAFICO
	m
	110,00

	4
	EXCAVACIÓN DE ZANJA TERRENO BLANDO
	m3
	158,10

	5
	PROVISIÓN Y COLOCADO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL
	Pza
	2,00

	6
	PROVISION Y COLOCADO DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN
	m
	110,00

	7
	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA CERNIDA  S/PROVISION
	m3
	55,60

	8
	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMÚN
	m3
	102,50

	9
	ELABORACION DE  PLANOS AS-BUILT
	Glb
	1,00

	10
	ELABORACION  DATA BOOK
	Glb
	1,00

	11
	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS 
	Glb
	1,00




	OBRAS CIVILES, MECÁNICAS Y DE ACONDICIONAMIENTO PARA EL TENDIDO DE RED PRIMARIA E INSTALACIÓN DE EDR EN LA COMUNIDAD DE CERRILLOS DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA

	OBRAS MECÁNICAS RED PRIMARIA - LINEA DE TRANSICION (ENFRIAMIENTO)

	N°
	DESCRIPCION DEL ÍTEM 
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	CARGUÍO, TRANSPORTE Y DESCARGUÍO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 2" SCH 40
	Tn
	0,27

	2
	CARGUÍO, TRANSPORTE Y DESCARGUÍO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 3" SCH 40
	Tn
	0,68

	3
	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE VÁLVULA SHUT OFF Y ACCESORIOS FUNCIONALES ANSI 300
	Glb
	1,00

	4
	DESFILE Y BAJADO DE TUBERÍA DE ANC DN 2" SCH 40
	m
	50,00

	5
	DESFILE Y BAJADO DE TUBERÍA DE ANC DN 3" SCH 40
	m
	60,00

	6
	CURVADO DE TUBERÍA DE ANC DN 2" SCH 40
	Pza
	1,00

	7
	CURVADO DE TUBERÍA DE ANC DN 3" SCH 40
	Pza
	1,00

	8
	SOLDADURA DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC  DN 2" SCH 40
	Junta
	17,00

	9
	SOLDADURA DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC  DN 3" SCH 40
	Junta
	10,00

	10
	END POR RADIOGRAFIA DE JUNTAS SOLDADAS DN 2" SCH 40
	Junta
	13,00

	11
	END POR RADIOGRAFIA DE JUNTAS SOLDADAS DN 3" SCH 40
	Junta
	7,00

	12
	END POR TINTAS PENETRANTES PARA ACCESORIOS
	Pto
	7,00

	13
	LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 2"  C/CINTA DE REVESTIMIENTO 
	m2
	8,00

	14
	LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE JUNTAS C/ MANTA TERMOCONTRAIBLE DN 3" (CON PROVISION DE MANTAS)
	Junta
	10,00

	15
	LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO  DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 3"  C/CINTA DE REVESTIMIENTO 
	m2
	1,00

	16
	PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERÍA ANC DN 2" 
	m
	50,00

	17
	PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERÍA ANC DN 3" 
	m
	60,00

	18
	ESTUDIO E IMPLEMENTACION DE PROTECCION CATODICA
	Glb
	1,00

	19
	VENTEO, INTERCONEXION, PUESTA EN MARCHA Y PUNTO DE ROCIO
	Glb
	1,00




	OBRAS CIVILES, MECÁNICAS Y DE ACONDICIONAMIENTO PARA EL TENDIDO DE RED PRIMARIA E INSTALACIÓN DE EDR EN LA COMUNIDAD DE CERRILLOS DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA

	OBRAS CIVILES Y DE ACONDICIONAMIENTO PARA LA INSTALACIÓN DE EDRS

	N°
	DESCRIPCION DEL ÍTEM 
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	CARGUÍO, TRANSPORTE Y DESCARGUÍO DE EDR
	Glb
	1,00

	2
	REPLANTEO Y TRAZADO DE SUPERFICIE
	m2
	56,00

	3
	DESBROCE ÁREA EDR
	m2
	30,00

	4
	EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS, ZAPATAS Y BASE EDR
	m3
	13,75

	5
	CIMIENTOS DE H°C° 60% PIEDRA DESPLAZADORA
	m3
	5,28

	6
	SOBRECIMIENTOS DE H°C° 50% PIEDRA DESPLAZADORA
	m3
	0,99

	7
	CONTRAPISO DE CEMENTO
	m2
	22,38

	8
	PROVISIÓN Y COLOCADO DE CAMA DE GRAVA
	m3
	6,62

	9
	MURO DE LADRILLO GAMBOTE
	m2
	67,92

	10
	VIGA ENCADENADO DE HORMIGÓN ARMADO
	m3
	1,60

	11
	CUBIERTA DE CALAMINA GALVANIZADA No 28
	m2
	35,00

	12
	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA ENMALLADA
	m2
	5,00

	13
	VENTANAS CON CELOSIAS
	m2
	4,08

	14
	REVOQUE INTERIOR
	m2
	67,92

	15
	PINTURA EXTERIOR
	m2
	67,92

	16
	CONSTRUCCIÓN DE ACERA PERIMETRAL
	m2
	30,00

	17
	ZAPATAS DE H°A°
	m3
	1,85

	18
	COLUMNAS DE H°A°
	m3
	0,80

	19
	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LETREROS DE SEÑALIZACIÓN INDUSTRIAL (4 POR EDR)
	Pza
	4,00

	20
	INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA EDR
	Glb
	1,00



1.6. VALIDACIONES
Las validaciones se encuentran detalladas en el Anexo 5

1.7. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EMITIDA POR LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Los proponentes deberán contar con la Resolución Administrativa vigente de Autorización y Registro que habilita a la empresa a realizar instalaciones de gas natural para la categoría Industrial o Categoría Redes de Gas, otorgada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (Adjuntar en su propuesta fotocopia  legalizada).

1.8. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

a. EXPERIENCIA GENERAL 
La sumatoria de la experiencia general del proponente, deberá sumar al menos (1) una vez el monto del precio referencial  establecido en el Documento Base de Contratación. Para la evaluación de este punto se tomará en cuenta únicamente la experiencia general de la empresa, en monto, acumulado en los últimos 10 años.

b. EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
La sumatoria de la experiencia especifica del proponente, deberá sumar al menos (0.5) cero punto cinco veces el monto del precio referencial tomando en cuenta únicamente la experiencia específica de la empresa en “obras similares” acumulada en los últimos 10 años, misma que será evaluada con los siguientes criterios:

Monto ejecutado, que será contabilizado a través de la sumatoria de montos de los trabajos ejecutados en obras similares.

Los respaldos de la experiencia general y específica podrán ser cualquiera de los mencionados a continuación, los mismos deberán reflejar el monto ejecutado:

Acta o Documento de Entrega Definitiva.
Acta o Documento de Recepción Definitiva.
Acta o Documento de Conformidad de Obra.
Acta o Documento de Conclusión de Obra.
Contrato acompañado de documento que certifique la conclusión del mismo.

Si la documentación presentada como respaldo de la experiencia, sea por subcontratos, ésta será tomada en cuenta únicamente si fue reconocida y emitida, por una Autoridad competente de la Entidad o Empresa propietaria de la Obra.

Cuando los respaldos citados no contemplen toda la información requerida, YPFB podrá solicitar documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la información requerida.   En cualquier momento durante el periodo de evaluación, YPFB se reserva el derecho de solicitar y verificar la autenticidad de la documentación presentada.

OBRAS SIMILARES
Se consideran como obras similares aquellas en las cuales la empresa proponente haya realizado cualquiera de los siguientes trabajos:

· Construcción de Gasoductos, Oleoductos, líneas de recolección, flow line, Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.
· Construcción y/o montaje de instalaciones de City Gates, Estaciones de Medición y  Odorización (EMO), Puentes de Regulación y Medición (PRM), Estaciones Distrital de Regulación y Medición (EDR) o Estaciones de Regulación y Medición (ERM).
· Servicios especiales relacionados a la construcción de Gasoductos, Oleoductos, Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.
· Trabajos de mantenimiento de Gasoductos, Oleoductos, Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.
· Trabajos de mantenimiento de City Gates, EMO, PRM, EDR o ERM. (Sistemas de regulación y medición de gas natural alta presión)
· Variantes de Gasoductos, Oleoductos, Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.
· Todos los trabajos habilitados por la categoría industrial y/o redes de gas, descritos en el Reglamento de Diseño, operación de Redes de Gas Natural e Instalaciones Internas aprobados mediante el D.S. 1996 con excepción de Redes Secundarias, Acometidas e Instalaciones Domiciliarias/Comerciales que empleen tuberías de polietileno y acero galvanizado.




1.9. EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE (SUJETO A EVALUACIÓN)

	N°
	FORMACIÓN
	CARGO A DESEMPEÑAR
	CANTIDAD REQUERIDA
	EXPERIENCIA
	CARGOS SIMILARES

	1
	LICENCIADO O INGENIERO CON TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL:
· CIVIL 
· MECANICO
· INDUSTRIAL
· PETROLERO
· ARQUITECTO
· CONSTRUCTOR CIVIL
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE  HIDROCARBUROS.
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEL ÁREA DE HIDROCARBUROS.

	RESIDENTE  DE OBRA
	1
	ESPECIFICA: DEBERÁ SUMAR AL MENOS 1 VEZ EL MONTO DEL PRECIO REFERENCIAL (COMPUTADO A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL TÍTULO /DIPLOMA ACADÉMICO) EN CARGOS SIMILARES DE OBRAS SIMILARES (*)

	· FISCAL DE OBRA
· SUPERVISOR DE OBRA
· SUPERINTENDENTE DE OBRA
· DIRECTOR  DE OBRA
· RESIDENTE DE OBRA
· INSPECTOR DE OBRA

	2
	CERTIFICACIÓN VIGENTE PARA LA POSICIÓN DE SOLDADURA 6G O POSICIÓN 45°
	SOLDADOR DE LINEA
	1
	ESPECÍFICA: 2 TRABAJOS CONCLUIDOS EN OBRAS SIMILARES (*)
	SOLDADOR DE LÍNEA O SIMILAR EN SOLDADURA

	3
	BACHILLER O FORMACION ACADEMICA SUPERIOR CON AL MENOS UN CURSO CONCLUIDO EN EL MANEJO DEL PROGRAMA  AUTOCAD.
	DIBUJANTE DE PLANOS AS-BUILT
	1
	EXPERIENCIA ESPECIFICA: HABER REALIZADO EL DIBUJO DE PLANOS PARA AL MENOS 2 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

	DIBUJANTE DE PLANOS, CADISTA, Y/O SIMILAR QUE INVOLUCRE EL DIBUJO DE PLANOS CONSTRUCTIVOS



(*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 

NOTA:
1. Para el Superintendente de Obra y Director de Obra: En caso de presentarse sobre posición de fechas en el formulario correspondiente el tiempo traslapado será contabilizado una sola vez. (no aplica en el presente proceso)
2. Los Documentos de Respaldo que avalen la experiencia del personal requerido son:

· Superintendente de Obra, Director de Obra y Residente de Obra:

· Acta o documento de Entrega Definitiva
· Acta o documento de  Recepción Definitiva.
· Acta o documento de Conformidad de Obra
· Acta o documento de Conclusión de Obra.
· Certificado de trabajo, indicando que ejerció el cargo definido como similar acompañado de una copia legalizada del libro de órdenes.

En caso que el nombre y/o cargo similar del profesional no figure en alguno de los documentos detallados anteriormente y solo presenta su firma y sello profesional se deberá adjuntar además un documento  que respalde o acredite los trabajos realizados (Copia legalizada del libro de órdenes).

· Soldador de Línea, Responsable de Calidad, Dibujante de Planos AS-BUILT:

CERTIFICADO DE TRABAJO.

3. Cuando los respaldos citados no contemplen toda la información requerida, YPFB podrá solicitar documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la información requerida.   En cualquier momento durante el periodo de evaluación, YPFB se reserva el derecho de solicitar y verificar la autenticidad de la documentación presentada.
4. El personal clave deberá permanecer en obra hasta la entrega definitiva de la misma. (Para el caso del Soldador de línea y el Dibujante de Planos As Built de acuerdo a requerimiento del Supervisor de Obra).
5. La autoridad máxima en obra del contratista deberá firmar todos los documentos técnicos (Libro de órdenes, planillas, cómputos métricos, actas, etc.), el cual será responsable técnico hasta el cierre final del contrato.  

1.10. PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO MÍNIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO A EVALUACION)

TABLA: PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
	N°
	CARGO
	FORMACIÓN
	NUMERO DE PERSONAS 
	OBSERVACIONES

	1
	Capataz
	-
	1
	Para toda la obra

	2
	Chofer
	-
	1
	Para toda la obra

	3
	Albañil
	-
	2
	Para toda la obra

	4
	Ayudante
	-
	12
	Para toda la obra

	5
	Plomero Calificado 
	-
	1
	Para toda la obra

	6
	Topógrafo
	Técnico o Lic. en topografía
	1
	Para toda la obra

	7
	Alarife
	-
	1
	Para toda la obra

	8
	Operador de compresora
	-
	1
	Para toda la obra

	9
	Operador de Compactadora
	-
	1
	Para toda la obra

	10
	Armador
	
	1
	Para toda la obra

	11
	Encofrador
	
	1
	Para toda la obra

	12
	Inspector de Soldadura
	Personal certificado como inspector de soldadura nivel II AWS o equivalente 
	1
	Para toda la obra

	13
	Inspector de radiografía
	Persona certificada como inspector de nivel II ASNT o equivalente 
	1
	Para toda la obra

	14
	Inspector en tintes penetrantes
	Persona certificada como inspector de nivel II ASNT o equivalente 
	1
	Para toda la obra

	15
	Técnico especializado en trabajos de revestimiento de tubería
	según norma ASME B 31.8

	1
	Para toda la obra

	16
	Cañista
	-
	
1
	Para toda la obra

	17
	Técnico especializado en pruebas hidráulicas
	Profesional y/o técnico especializado en el manejo de instrumentos y la ejecución de pruebas hidrostáticas
	1
	Para toda la obra

	18
	Técnico especializado en protección catódica
	Profesional y/o técnico especializado en la implementación de protección catódica
	1
	Para toda la obra

	19
	Instrumentista
	-
	1
	Para toda la obra

	20
	Responsable de obras civiles
	Ingeniero civil,  profesional en ramas afines de la construcción (licenciado en construcciones civiles, ingeniero en construcciones, arquitecto con mención en estructuras, mecánica de suelos) con título en provisión nacional
	1
	Para toda la obra

	21
	Supervisor o Coordinador SMS
	Profesional a nivel licenciatura en ingeniería con formación en Seguridad Industrial, Salud Ocupacional & Medio Ambiente y Cursos relacionados con “Sistemas de Gestión  de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente” (OHSAS 18001 - ISO 14001).
	1
	Para toda la obra

	22
	Monitor SMS
	Profesional a nivel licenciatura en ingeniería o técnico del área industrial (mecánico, eléctrico, SMS o similares) con formación en Seguridad Industrial, Salud Ocupacional & Medio Ambiente y Cursos relacionados con “Sistemas de Gestión  de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente” (OHSAS 18001 - ISO 14001)
	2
	1 Por cada frente de trabajo




2. CONDICIONES REQUERIDAS

2.1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
La normativa aplicable al presente proceso de contratación es el Reglamento de Contrataciones Directas en el Marco del Decreto Supremo N° 29506

2.2. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
El plazo de ejecución se encuentra descrito en el siguiente cuadro, de acuerdo al tiempo establecido en días calendario; computables a partir de la emisión de la Orden de Proceder hasta la Entrega Provisional.

	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN 
	PLAZO DE EJECUCION
[Días Calendario]

	OBRAS CIVILES, MECÁNICAS Y DE ACONDICIONAMIENTO PARA EL TENDIDO DE RED PRIMARIA E INSTALACIÓN DE EDR EN LA COMUNIDAD DE CERRILLOS DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA.
	40



Los proponentes deberán ofertar un plazo de ejecución igual o menor al establecido y en ningún caso un plazo mayor al estimado. 

Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva se otorgara como máximo el plazo de 20 días calendario para subsanar las deficiencias, anomalías, imperfecciones y observaciones registradas en el acta de recepción provisional.

2.3. UBICACIÓN DE LA OBRA
Los trabajos de Construcción  serán realizados en:
 

	DETALLE
	DATO 

	Municipio
	Monteagudo

	Provincia
	Hernando Siles

	Localidad
	Cerrillos

	[image: ]



* Las empresas proponentes deberán realizar por su propia cuenta la inspección y verificación del lugar, entorno y condiciones donde se realizara la obra antes de la presentación de propuestas.

2.4. FORMA DE PAGO
Los pagos serán parciales, y de acuerdo a la solicitud de la Empresa CONTRATISTA se realizarán según planilla o certificado de avance aprobado por el Supervisor y Fiscal de Obras (Máximo hasta el 80% del monto total del contrato por planillas acumuladas de avance de obra).

YPFB, a solicitud del Contratista otorgará un anticipo, el cual no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato y el cual deberá ser requerido previa  presentación de la  garantía de correcta inversión de anticipo conforme lo establecido en el ANEXO VALIDACIONES del presente documento, por el 100% (cien por ciento) del monto a ser desembolsado, caso contrario se entenderá por anticipo no solicitado. El anticipo podrá ser solicitado hasta antes de la firma de contrato.

La empresa contratista deberá presentar una planilla de avance de obra por periodo de avance ejecutado, conforme al cronograma físico-financiero presentado por el contratista.

2.5. MULTAS
Se han establecido multas para la presente especificación conforme el siguiente detalle:


	MOTIVO DE LA MULTA
	MULTA

	Por exceder el plazo de ejecución de obra establecido.
	1% por cada día de retraso

	
	

	Por cambio del personal clave
	0,50 % del monto total de contrato 


	Por llamada de atención 
	A la primera llamada de atención 1 % del monto total del contrato.
A la segunda llamada de atención 2 % del monto total del contrato.



2.6. GARANTÍA DE LA OBRA
Con el propósito de garantizar la calidad de la obra realizada, una vez firmada el acta de entrega definitiva, la empresa contratista deberá presentar una carta notariada en dos ejemplares originales correspondiente a la Garantía de Calidad de obra realizada, dicho documento debe establecer que en un periodo de 2 años a partir de la recepción definitiva de obra, la empresa contratista debe subsanar de cualquier observación encontrada a causa de un trabajo deficiente en la obra (vicio oculto). Ante este hecho, la empresa contratista deberá actuar de forma inmediata y asumir todos los costos en que se incurra por esta causa.

2.7. SUBCONTRATOS
El Fiscal de Obra a solicitud del Supervisor podrá autorizar la subcontratación para la ejecución de alguna actividad de la Obra al Contratista, subcontrataciones que acumuladas no deberán exceder el 25% (veinticinco por ciento) del valor total del Contrato para lo cual deberá necesariamente el Contratista, tener la autorización expresa de la Entidad a través del Fiscal de Obra, siendo el Contratista directo y exclusivo responsable por los trabajos, su calidad y la perfección de ellos, así como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la Obra.
[bookmark: _GoBack]Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. El Contratista deberá presentar al Fiscal de Obra a solo requerimiento del Supervisor para fines de conocimiento todos los subcontratos que suscriba con terceros. 

2.8. PROPUESTA TÉCNICA

Organigrama
Las empresas proponentes deberán presentar un organigrama que contemple a todo el personal comprometido para la obra, este organigrama debe contemplar al personal técnico clave (sujeto a evaluación) y al personal técnico y de apoyo mínimo requerido (no sujeto a evaluación).

Número de frentes a utilizar
Las empresas proponentes deberán contemplar mínimamente 2 frentes de trabajo para la presente obra, 1 frente de trabajo destinado para la ejecución de Obras Civiles y 1 frente de trabajo destinado para la ejecución de Obras Mecánicas.
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La fuerza que transforma Bolivia





