

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS



La fuerza que transforma Bolivia

**NOTA DE AJUSTE N° 1
DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA
Y ESPECIFICACIONES TECNICAS**

CÓDIGO: DRCO-EPNE-GOP-47-17

**OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES, JARDINERÍA, VIALES
INTERNOS, VÍAS DE ACCESO Y GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS
DE LA PSLCVQ**

Santa Cruz, 20 de abril de 2017

NOTA DE AJUSTE N° 1

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES, JARDINERÍA, VIALES INTERNOS, VÍAS DE ACCESO Y GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS DE LA PSLCVQ

CÓDIGO: DRCO-EPNE-GOP-47-17

Como resultado de las consultas consideradas en la Reunión de Aclaración efectuada en fecha 19 de abril de 2017 según al Acta de la citada actividad, y por iniciativa de la Dirección de O&M de PSLCVQ, según el informe N° YPFB-GGPQ-GOP-DOGC-IN-0866/2017 de fecha 20 de Abril de 2017; se emite la presente Nota de Ajuste N° 01 con ajustes a las Especificaciones Técnicas y Documento de Contratación Directa, de acuerdo a lo señalado a continuación:

AJUSTES EMITIDOS COMO PRODUCTO DE LA REUNIÓN DE ACLARACIÓN E INICIATIVA DE LA UNIDAD SOLICITANTE DE YPFB

AJUSTE N°1	
DICE	DEBE DECIR
<p><u>ÍTEM 1: MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, JARDINERÍA</u> (en su primer párrafo):</p> <p>...El servicio incluye todas las áreas verdes y taludes dentro de los predios de la PSLCV, así como también el desmonte y desbroce de 5 metros de ancho a partir del enmallado perimetral.</p>	<p><u>ÍTEM 1: MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, JARDINERÍA</u> (en su primer párrafo):</p> <p>...El servicio incluye todas las áreas verdes que comprenden las áreas planas con una superficie de 26.6 Ha y taludes con una superficie de 6,3 Ha dentro de los predios de la PSLCV (Planos de taludes adjunto en el anexo A), así como también el desmonte y desbroce de 5 metros de ancho a partir del enmallado perimetral.</p>
AJUSTE N°2	
DICE	DEBE DECIR
<p><u>ÍTEM 2: MANTENIMIENTO DE VÍAS DE ACCESO</u> (en el segundo párrafo).</p> <p><u>ACTIVIDADES A DESARROLLAR.</u></p> <p>Las tareas que se deberán ejecutar son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento de Bermas 	<p><u>ÍTEM 2: MANTENIMIENTO DE VÍAS DE ACCESO</u> (en el segundo párrafo).</p> <p><u>ACTIVIDADES A DESARROLLAR.</u></p> <p>Las tareas que se deberán ejecutar son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento de Bermas Pavimentadas.

<p>Pavimentadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sello de juntas, grietas, fisuras con asfalto, brea, alquitrán u otro producto. • Limpieza de Alcantarillas y cunetas. • Reparación menor de Alcantarillas. • <u>Limpieza de cauces o lechos de río (Palizada).</u> • Limpieza Manual de Zanjas de Coronamiento. • Recorte de pasto y maleza a máquina (Bimensual). • Recorte de pasto y maleza a mano. (Bimensual). • Desbroce y Control de Vegetación. (Bimensual). • Limpieza de calzada, berma y derecho de vía. • Pintado de señales. • Limpieza de semáforo y pintado. • Mantenimiento de marcas y señalización en Pavimento. • Limpieza de tachas reflectivas. • Otros trabajos menores que serán coordinados con el Fiscal de Servicio. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sello de juntas, grietas, fisuras con asfalto, brea, alquitrán u otro producto. • Limpieza de Alcantarillas y cunetas. • Reparación menor de Alcantarillas. • <u>Limpieza de las quebradas 1, 6 y 8 al interior de la PSLCVQ.</u> • Limpieza Manual de Zanjas de Coronamiento. • Recorte de pasto y maleza a máquina (Bimensual). • Recorte de pasto y maleza a mano. (Bimensual). • Desbroce y Control de Vegetación. (Bimensual). • Limpieza de calzada, berma y derecho de vía. • Pintado de señales. • Limpieza de semáforo y pintado. • Mantenimiento de marcas y señalización en Pavimento. • Limpieza de tachas reflectivas. • Otros trabajos menores que serán coordinados con el Fiscal de Servicio.
---	--

AJUSTE N°3

DICE

CRONOGRAMA DE PLAZOS				
N°	ACTIVIDAD	FECHA y HORA		DIRECCION
1	Inspección Previa.	Fecha: 18/04/2017	Hora: 15:00	PLANTA DE SEPARACIÓN DE LÍQUIDOS CARLOS VILLEGAS QUIROGA, UBICADA A 15 KM APROXIMADAMENTE DE LA CIUDAD DE YACUIBA (COMUNIDAD LAPACHAL ALTO)
2	Consultas Escritas.	Fecha: 18/04/2017	Hasta hora: 18:30	jacoronado@ypfb.gob.bo
3	Reunión de Aclaración	Fecha: 19/04/2017	Hora: 15:30	FEXPOCRUZ-SALÓN GUARAYOS-STAND YPFB (CASA MATRIZ) ubicado en la Av. Roca y Coronado S/N de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Sala 3

4	Presentación de Propuestas.	Fecha: 21/04/2017	Hasta hora: 17:30	FEXPOCRUZ-SALÓN GUARAYOS-STAND YPFB (CASA MATRIZ) ubicado en la Av. Roca y Coronado S/N de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, STAND YPFB
5	Apertura de Propuestas.	Fecha: 21/04/2017	Hora: 18:00	FEXPOCRUZ-SALÓN GUARAYOS-STAND YPFB (CASA MATRIZ) ubicado en la Av. Roca y Coronado S/N de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, MESA 4

DEBE DECIR

CRONOGRAMA DE PLAZOS				
N°	ACTIVIDAD	FECHA y HORA		DIRECCION
1	Inspección Previa.	Fecha: 18/04/2017	Hora: 15:00	PLANTA DE SEPARACIÓN DE LÍQUIDOS CARLOS VILLEGAS QUIROGA, UBICADA A 15 KM APROXIMADAMENTE DE LA CIUDAD DE YACUIBA (COMUNIDAD LAPACHAL ALTO)
2	Consultas Escritas.	Fecha: 18/04/2017	Hasta hora: 18:30	jacoronado@ypfb.gob.bo
3	Reunión de Aclaración	Fecha: 19/04/2017	Hora: 15:30	FEXPOCRUZ-SALÓN GUARAYOS-STAND YPFB (CASA MATRIZ) ubicado en la Av. Roca y Coronado S/N de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Sala 3
4	Presentación de Propuestas.	Fecha: 27/04/2017	Hasta hora: 17:30	Lugar: YPFB- EDIFICIO VICEPRESIDENCIA NACIONAL DE OPERACIONES- DIRECCIÓN REGIONAL DE CONTRAACIONES Av. Grigotá -Doble Vía La Guardia entre 3er. anillo externo Av. Mario R. Gutiérrez y Calle Las Palmas S/N Santa Cruz – Bolivia
5	Apertura de Propuestas.	Fecha: 27/04/2017	Hora: 18:00	Lugar: YPFB- EDIFICIO VICEPRESIDENCIA NACIONAL DE OPERACIONES- DIRECCIÓN REGIONAL DE CONTRAACIONES Av. Grigotá -Doble Vía La Guardia entre 3er. anillo externo Av. Mario R. Gutiérrez y Calle Las Palmas S/N Santa Cruz – Bolivia

Santa Cruz, 20 abril de 2017