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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA
1. CARACTERISTICAS DE LA OBRA

1.1 OBRAS CIVILES

Las especificaciones técnicas para la ejecucion de las obras civiles se encuentran detalladas en el
Anexo .

1.2 OBRAS MECANICAS

Las especificaciones técnicas para la ejecucion de las obras mecanicas se encuentran detalladas en
el Anexo .

1.3 PLANOS Y GRAFICQOS

En el Anexo Ill del presente documento se encuentran detallados los graficos que componen la
presente especificacion técnica, mientras que el plano de la trayectoria de la obra se encuentra en el
Anexo IV.

1.4 EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA

A continuacion se detalla el equipo minimo requerido para la ejecucion de las obras.

EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA PARA CADA FRENTE DE TRABAJO

PERMANENTE
N° DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
1 |Camioneta 4X4 Pieza 1
2 |Medidor multipropdsito (multimetro o polimetro) Equipo 1
3 |Rodillo para bajado de Tuberia Equipo 1
4 |Motosoldadora Equipo 1
5 |Alineador de Tuberia y Grampas Manuales Equipo 1
6 |Equipo para Manteado de Juntas Global 1
7 |Equipo Blister Blaster Pieza 1
8 |Martillo Eléctrico/Neumético Pieza 1
Holiday Detector (Equipo Holiday Detector, Garrafas, Sopletes, Termémetro
9 S Global 1
Infrarrojo, Dinamémetros)
10 |Balizas de sefializacion, puntales, alambre de amarre, clavos, etc. Global 1
11 |Mezcladora de Cemento (Pot. min. 3HP) Pieza 1
12 |Vibradora de Inmersién Pieza 1
13 |Generador de Energia Eléctrica Global 1
14 |Cortadora de Disco/Amoladora Equipo 1
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15 |Equipo de Proteccion Personal (EPP) Global 1
16 |Equipo de martillo eléctrico neumatico (si corresponde) Equipo 1
17 |Compactadora Saltarin Tipo Canguro Equipo 2
Herramientas y equipos varios de Soldadura (Discos de Corte, Cepillos,
18 |, . AT . Global 1
Biseles, Limas, Limpia Tubos, Tecles, Pinzas, etc.)
Herramientas Menores obras civiles (palas, picotas, combos, cernidores,
19 . Global 1
mallas, carretillas, barretas, etc.)
/A REQUERIMIENTO
N° DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
1 |Camion Trailer o Remolque Lowboy Equipo 1
2 |Retroexcavadora Equipo 2
3 |Volqueta de 10 m3 Pieza 1
4 |Hidrogrua Equipo 1
5 |Equipo de medicion de espesor para el calculo de la rugosidad Equipo 1
6 |Equipo de Radiografiado e instrumentos Global 1
7 |Equipo de Tintes Penetrantes Global 1
8 |Equipo e instrumentos de Prueba Hidrostatica Global 1
9 |Compresor Equipo 1
10 |Bomba Equipo 1
11 |Equipo de Topografia (Estacion Total o Teodolito) Equipo 1
12 |Equipo de soldadura Cadwell CA 15 Equipo 1
13 |Medidor de Resistencia de Puesta a Tierra (digital 0 analdgico) Equipo 1
14 |Dobladora o Curvadora Hidraulica Equipo 1
El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecucion de alguna actividad especifica; por lo que no se
requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra.

1.5 CANTIDADES DE OBRA
OBRAS CIVILES
ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD

1 Instalacion de faenas, provisién y colocado de letreros de obra Global 1,00
2 Movilizacion y desmovilizacién de equipo, material, herramientas y personal Global 1,00
3 Replanteo y trazado topogréafico M 4.660,00
4 Corte, rotura y remocion de estructuras de hormigén armado M3 0,30
5 Remocion de Loseta, Adoquin y/o Piedra Comanche M2 30,00
6 Excavacion de zanja terreno semi duro M3 4.369,27
7 Provision y colocado de sefializacion vertical Pieza 42,00
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8 Provision y colocado de cinta de sefializacion M 4.660,00
9 Relleno y compactado de zanja con tierra cernida s/provision M3 1.236,36
10 | Relleno y compactado de zanja con tierra com(n M3 2.862,93
11 | Provision relleno y compactado de capa base M3 4,80
12 | Provision relleno y compactado de capa sub base M3 4,80
13 | Reposicion de estructuras de hormigén armado M3 0,30
14 | Reposicion de Loseta, Adoquin y/o Piedra Comanche M2 30,00
15 | Lastrado de tuberia M3 2,40
16 | Reposicion de puntos de agua y/o alcantarillado Punto 40,00
17 | Nivelacion de terreno M3 797,40
18 | Construccion de camaras de hormigén Pieza 4,00
19 | Elaboracion de Planos As Built M 4.660,00
20 | Elaboracion de Databook Global 1,00
21 | Limpieza y retiro de escombros Global 1,00
22 | Blogues de hormigon armado (1x0,7x0,15) H-21 Pieza 20,00
OBRAS MECANICAS
ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
1 Carguio, transporte y descarguio de tuberia y accesorios de ANC DN 8" SCH 40 TN 198,28
2 Desfile y bajado de tuberia de ANC DN 8" SCH 40 M 4.660,00
3 Curvado de tuberia de ANC DN 8" SCH 40 Pieza 10,00
4 Biselado y limpieza de bisel de tuberia de ANC DN 8" SCH 40 Junta 30,00
5 Corte de tuberia de ANC DN 8" SCH 40 Punto 30,00
6 Soldadura de tuberia y accesorios de ANC DN 8" SCH 40 Junta 402,00
7 END por radiografia de juntas soldadas DN 8" SCH 40 Junta 402,00
8 Lmir:r?tiaesz)a y revestimiento de juntas c/manta termocontraible DN 8" (con provision de Junta 388,00
9 Prueba hidrostatica de tuberia ANC DN 8" M 4.660,00
10 Prueba hidrostatica (hermeticidad y sello) para valvula DN 8" Pieza 5,00
11 Instalacion de Punto de Prueba Tipo “A” (Test Point — Proteccién Catddica) Pieza 5,00
12 Montaje de valvula y accesorios de ANC 8" Pieza 5,00
13 Proteccion de valvulas y accesorios de ANC DN 8" en camaras Pieza 18,00
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14

Venteo, interconexién, puesta en marcha y punto de rocio Global 1,00

15

Verificacion de revestimiento mediante Holiday Detector y reparacion de M 4.660,00

revestimiento

1.6 VALIDACIONES

Las validaciones se encuentran detalladas en el ANEXO V.

1.7 RESOLUCION ADMINISTRATIVA EMITIDA POR LA AGENCIA NACIONAL DE

HIDROCARBUROS

Las empresas proponentes deberan contar con la Resolucion Administrativa vigente de Autorizacion
y Registro que habilita a la empresa a realizar instalaciones instalaciones de gas natural para la
Categoria Industrial o para la Categoria de Redes de Gas, otorgada por la Agencia Nacional de
Hidrocarburos. (Adjuntar en su propuesta fotocopia legalizada).

1.8 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

a. Experiencia General de la Empresa

La sumatoria de la experiencia general del proponente, debera sumar al menos (1) una vez el monto
del precio referencial establecido en el Documento Base de Contratacion. Para la evaluacion de este
punto se tomara en cuenta (nicamente la experiencia general de la empresa en monto, acumulado
en los ultimos 10 afios.

b. Experiencia Especifica de la Empresa
La sumatoria de la experiencia especifica del proponente, deberd sumar al menos (0.5) cero punto
cinco veces el monto del precio referencial tomando en cuenta Gnicamente la experiencia especifica
de la empresa en “obras similares” acumulada en los Ultimos 10 afios, misma que sera evaluada con
los siguientes criterios:
- Monto ejecutado, Que sera contabilizado a través de la sumatoria de montos de los trabajos
ejecutados en obras similares.

Los respaldos de la experiencia general y especifica podran ser cualquiera de los mencionados a
continuacion, los mismos deberan reflejar el monto ejecutado:

Acta o Documento de Entrega Definitiva.

Acta o Documento de Recepcion Definitiva.

Acta 0 Documento de Conformidad de Obra.

Acta o Documento de Conclusion de Obra.

Contrato acompafiado de documento que certifique la conclusion del mismo.
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Si la documentacion presentada como respaldo de la experiencia, sea por subcontratos, ésta sera
tomada en cuenta Unicamente si fue reconocida y emitida, por una Autoridad competente de la
Entidad o Empresa propietaria de la Obra.

Cuando los respaldos citados no contemplen toda la informacion requerida, YPFB podra solicitar
documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la informacion
requerida. En cualquier momento durante el periodo de evaluacion, YPFB se reserva el derecho de
solicitar y verificar la autenticidad de la documentacion presentada.

OBRAS SIMILARES
Se consideran como obras similares aquellas en las cuales la empresa proponente haya
realizado cualquiera de los siguientes trabajos:

Construccion de Gasoductos, Oleoductos, lineas de recoleccidn, flow line, Poliductos, Redes
Construccion y/o montaje de instalaciones de City Gates, Estaciones de Medicion y
Odorizacion (EMO), Puentes de Regulacion y Medicion (PRM), Estaciones Distrital de
Regulacién y Medicion (EDR) o Estaciones de Regulacion y Medicion (ERM).

Servicios especiales relacionados a la construccion de Gasoductos, Oleoductos, Poliductos,
Trabajos de mantenimiento de Gasoductos, Oleoductos, Poliductos, Redes Primarias o

Trabajos de mantenimiento de City Gates, EMO, PRM, EDR o ERM. (Sistemas de regulacién

v
Primarias o Acometidas Especiales.
v
v
Redes Primarias o Acometidas Especiales.
v
Acometidas Especiales.
v
y medicion de gas natural alta presion)
v

Variantes de Gasoductos, Oleoductos, Poliductos, Redes Primarias 0 Acometidas Especiales.

Todos los trabajos habilitados por la categoria industrial y/o redes de gas, descritos en el Reglamento de
Disefio, operacion de Redes de Gas Natural e Instalaciones Internas aprobados mediante el D.S. 1996
con excepcion de Redes Secundarias, Acometidas e Instalaciones Domiciliarias/Comerciales que
empleen tuberias de polietileno y acero galvanizado.

1.9 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (SUJETO A EVALUACION)

o 2 CARGO A CANTIDAD EXPERIENCIA
N FORMACION DESEMPENAR| REQUERIDA CARGOS SIMILARES
LI/CENCIADO (0] INGENIERO CON ESPECIFICA: Debera FISCAL DE
TITULO EN PROVISION NACIONAL O sumar al menos 1 vez el OBRAS
SU EQUIVALENTE DEB’IDAMENTE RESIDENTE DE monto del precio SUPERVISOR
LEGALIZADO EN CANCILLERIA EN CASO referencial (computado a DE OBRAS
1 |DE PROFESIONALES EXTRANJEROS: OBRA 1 partir de la emisién del SUPERINTEND
CIVIL titulo/diploma ENTE DE
MECANICO académico) en cargos OBRAS
INDUSTRIAL similares de obras DIRECTOR DE
PETROLERO similares (*) OBRAS
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. . CARGO A CANTIDAD EXPERIENCIA

N FORMACION DESEMPENAR| REQUERIDA CARGOS SIMILARES
ARQUITECTO RESIDENTE DE
CONSTRUCTOR CIVIL OBRAS
OTRAS INGENIERIAS INSPECTOR DE
RELACIONADAS AL AREA DE OBRA
HIDROCARBUROS.
OTRAS INGENIERIAS
RELACIONADAS AL AREA DE
LA CONSTRUCCION  DE
INSTALACIONES DEL AREA
DE HIDROCARBUROS.

LICENCIADO O INGENIERO CON ESPECIFICA: Debera
TITULO EN PROVISION NACIONAL: sumar al menos 1 vez el

PETROLERO monto del precio
CIVIL referencial (computado a
MECANICO partir de la emisién del
QUIMICO titulo/diploma RESPONSABLE DE
ELECTROMECANICO académico) en cargos CALIDAD O CARGO
INDUSTRIAL RESPONSABLE similares y en las RELACIONADO CON

2 ‘rc|DE CALIDAD 1 siguientes obras similares: |ASPECTOS DE
OTRAS INGENIERIAS EXPERIENCIA EN EL CALIDAD O
RELACIONADAS AL AREA DE CONTROL DE CALIDAD  |SEGURIDAD
HIDROCARBUROS. CON REFERENCIAALA  |INDUSTRIAL,

OTRAS INGENIERIAS
RELACIONADAS AL AREA DE
LA CONSTRUCCION  DE
INSTALACIONES DEL AREA
DE HIDROCARBUROS.

CONSTRUCCION Y/O
PRUEBAS DE DUCTOS Y/O
PIPING PARA FACILIDADES
EN LA INDUSTRIA
HIDROCARBURIFERA.

CERTIFICACION VIGENTE PARA LA
POSICION DE SOLDADURA 6G O
POSICION DE 45°

w

SOLDADOR DE
LINEA

ESPECIFICA: 2 TRABAJOS
CONCLUIDOS en obras
similares (*)

SOLDADOR DE
LINEA O CARGO
SIMILAR EN
SOLDADURA

BACHILLER O FORMACION
ACADEMICA SUPERIOR CON AL
MENOS UN CURSO CONCLUIDO EN EL
MANEJO DEL PROGRAMA AUTOCAD

DIBUJANTE DE
PLANOS AS-
BUILT

EXPERIENCIA ESPECIFICA:
HABER REALIZADO EL
DIBUJO DE PLANOS PARA
AL MENOS 2 OBRAS DE
CONSTRUCCION

DIBUJANTE DE
PLANOS, CADISTA,
Y/O CARGO
SIMILAR QUE
INVOLUCRE EL
DIBUJO DE
PLANOS
CONSTRUCTIVOS

(*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

NOTA:

1. Para el Superintendente de Obra y Director de Obra: En caso de presentarse sobre posicion de fechas
en el formulario correspondiente el tiempo traslapado seré contabilizado una sola vez.
2. Los Documentos de Respaldo que avalen la experiencia del personal requerido son:
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Residente de Obra

Acta o documento de Entrega Definitiva.

Acta o documento de Recepcion Definitiva.

Acta o documento de Conformidad de Obra.

Acta o documento de Conclusion de Obra.

Certificado de trabajo, indicando que ejercid el cargo definido como similar acompafiado
de una copia legalizada del Libro de Ordenes.

AN NN NN

En caso que el nombre y/o cargo similar del profesional no figure en alguno de los documentos
detallados anteriormente y solo presenta su firma y sello profesional se deberd adjuntar ademas un
documento que respalde o acredite los trabajos realizados (Copia legalizada del libro de 6rdenes).

Soldador de Linea; Responsable de Calidad, Dibujante de Planos As Built
CERTIFICADO DE TRABAJO.

3. Cuando los respaldos citados no contemplen toda la informacion requerida, YPFB podra solicitar
documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la informacion requerida.
En cualquier momento durante el periodo de evaluacion, YPFB se reserva el derecho de solicitar y
verificar la autenticidad de la documentacion presentada.

4. El personal clave deberd permanecer en obra hasta la entrega definitiva de la misma. (Para el caso del
Soldador de Lineay el Dibujante de Planos As Built de acuerdo a requerimiento del Supervisor de Obra).

5. La autoridad méxima en obra del contratista debera firmar todos los documentos técnicos (Libro de
ordenes, planillas, cdmputos métricos, actas, etc.), el cual sera responsable técnico hasta el cierre final
del contrato.

1.10 PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MINIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO A
EVALUACION)

TABLA: PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MINIMO REQUERIDO ]
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO A EVALUACION):

N° CARGO FORMACION NUMERO DE PERSONAS OBSERVACIONES
Para cada frente de
1 |Capataz - 1 i
trabajo
2 |Chofer - 2 Para toda la obra
- Para cada frente de
3 |Albaiiil 1 X
trabajo
- Para cada frente de
4 |Ayudante 1 .
trabajo
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N° CARGO FORMACION NUMERO DE PERSONAS OBSERVACIONES
. Para cada frente de
5 [Plomero Calificado - 1 .
trabajo
Para cada frente de
6 |Pedn - 10 .
trabajo
7 |Topdgrafo Técnico o Lic. en topografia Para toda la obra
8 |Operador de Compresora - Para toda la obra
9 Operador de Cortadora de 1 Para cada frente de
Disco trabajo
19 Operador de  Martillo 1 Para cada frente de
Perforador trabajo
1 Operador de 5 Para cada frente de
Compactadora trabajo
Personal certificado como
12|Inspector de Soldadura |inspector de soldadura 1 Para toda la obra
nivel Il AWS o equivalente
» Persona certificada como
Inspecciéon en|. .
13 . i inspector de nivel [l ASNT o 1 Para toda la obra
Radiografia .
equivalente
Técnico especializado en|segin norma ASME B 31.8
. Para cada frente de
14{trabajos de 1 .
- , trabajo
revestimiento de tuberia
. Para cada frente de
15|Canista - 1 .
trabajo
Profesional y/o técnico
L o especializado en el manejo
Técnico especializado en .
16 R de instrumentos y la 1 Para toda la obra
pruebas hidraulicas . .,
ejecucion de  pruebas
hidrostaticas
Profesional y/o técnico
Técnico especializado en|especializado en la
17 .. L . i 1 Para toda la obra
proteccidn catddica implementacién de
proteccidn catddica
18|Instrumentista - 1 Para toda la obra
Profesional especializado Para toda la obra (de
Responsable de . . o
19 . en Seguridad Industrial 2 acuerdo a la validacién
Seguridad .
correspondiente)
b1 Responsable de Medio|Profesional especializado 1 Para toda la Obra (de
Ambiente en Medio Ambiente acuerdo a la validacion
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N° CARGO FORMACION NUMERO DE PERSONAS OBSERVACIONES

correspondiente)

Ingeniero civil, profesional en
ramas afines de la
construccion (licenciado en
Responsable de obras .construcciones c.iviles,
22| . ingeniero en construcciones, 1 Para toda la obra
civiles arquitecto con mencién en
estructuras, mecanica de
suelos) con titulo en provisidn
nacional

2. CONDICIONES REQUERIDAS

2.1 NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACION

La normativa aplicable al presente proceso de contratacion es el Reglamento de Contratacion de
Bienes y Servicios en el Marco del Decreto Supremo N° 29506.

2.2 PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion se encuentra descrito en el siguiente cuadro, de acuerdo al tiempo establecido
en dias calendario; computables a partir de la emision de la Orden de Proceder emitido por el Fiscal
de Obra hasta la Entrega Provisional.

NOMBRE/DISTRITO/DESCRIPCIéN PLAZO DE EJECUCION
[Dias Calendario]

CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA OBRAS CIVILES Y

MECANCIAS AL DISTRITO 5 FASE IIl CIUDAD DE EL ALTO o0

Las Empresas Proponentes deberan ofertar un plazo de ejecucion igual o menor al establecido y en
ningun caso un plazo mayor al estimado.

Desde la recepcion provisional hasta la recepcion definitiva se otorgara como maximo el plazo de 20
dias calendario para subsanar las deficiencias, anomalias, imperfecciones y observaciones
registradas en el acta de recepcion provisional.

2.3 UBICACION DE LA OBRA

La ubicacion de la obra sido definida por YPFB — DREA/GRGD como parte de su configuracion del
sistema primario, el area del presente proyecto se inicia con la interconexion a una Red Primaria
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existente (Camara de Valvula Tronquera) ubicado en la Urb. Las Lomas, la trayectoria de la nueva
Red Primaria tiene como emplazamiento principal el sentido y de forma paralela a la Avenida
Periférica, de cual, se tiene las siguientes caracteristicas:

La construccion de la nueva Red Primaria tendrd un diametro nominal de 8 pulgadas en
tuberia de Acero Negro al Carbono.

Un cruce especial de quebrada del denominado Rio Seco.

Un cruce especial de carretera en la actual Avenida Periférica que se encuentran en la etapa

de construccion.

Construccion Civil de camaras denominadas: Camara de Derivacion y Camaras de Valvula

Tronquera.

La culminacion del presente proceso tiene como progresiva kilométrica aproximada de 4660 metros
de longitud por medio de una cdmara de derivacion en donde se instalara una valvula de derivacion
para una futura ampliacion hacia el Distrito 13 de la ciudad de EI Alto.

Para la seleccion del trazo se considerd: predios Municipales, distancias y otros factores. El recorrido
de la ruta se detalla a continuacion, de acuerdo a las progresivas definidas:

DETALLE DATO
Municipio El Alto
Distrito 5y14

Urbanizaciones o Zonas Vecinales

Urb. Las Lomas, Sefior de la Cruz, Manuel
Rigoberto Paredes, Estrella del Norte, Flor de
[llampu, Libertad Norte, San Francisco Silva,

Mercurio Plan 400, Complemento German

Busch
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Progresi
va

Descripcién |Vista en Terreno Vista Satelital

. . Cémara de Derivacidniexistente
Camara de Valvula .
Tronquera ubicado de otro E)roceso de (‘:?ntratam énen
en la Urbanizacién laUrb. “Las Lomas

Las Lomas, se define
0+000 |como la progresiva
inicial para el
presente Proceso de
Contratacion.

El trazo de la nueva red
primaria por el lado
izquierdo de la Avenida
Periférica y a 1,40
metros de profundidad
desde la base de la
Tuberia. La trayectoria

estara en funcién de la
0+000 Red de Alcantarillado y
la Matriz de agua
existente y de forma
paralela a la carretera.
Es decir que la nueva
Red Primaria estara
emplazada en la cuneta
y con ancho de zanja de
0,60 metros.
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En la  presente
progresiva se
detecta un desnivel
provocado por la
interseccién de una

calle por la avenida
0+154 principal. El cual se
debera  apuntalar
para evitar el
deslizamiento de un
talud a causa de la
zanja abierta de Red
Primaria.

En la  presente
progresiva se tendra
la misma trayectoria
con la singularidad
que se debe

profundizar a
0+171 tuberia  hasta 2
metros de acuerdo
al nivel natural del
terreno.

En la  presente
progresiva se tiene
presente monticulos
de tierra suelta o
escombros, sin
embargo, la
trayectoria ira
paralela a la linea
municipal que se
tiene un acho de 3
metros de acceso. La
profundidad se
mantendra a 1,40
metros desde la
base de la Tuberfa.

0+537

En la  presente
progresiva se tiene
la presencia de
tierra  suelta o
escombros. Sin
embargo, en la
1+003 tra}yect_oria de_la Red
Primaria se tiene la
distancia prudente
para el emplazado
del nuevo ducto.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Ingeniero de Proyectos Responsable de Ingenieria y Proyectos Jefe Unidad Distrital de Construcciones




ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA OBRAS RG-02-A-GCC
CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA OBRAS CIVILES Y MECANICAS AL

DISTRITO 5 FASE Il CIUDAD DE EL ALTO Hoja:
s lymrta qay drarubaria S 15de 20

En la  presente
progresiva se tiene
contemplado la
construccion de una
camara de
Derivacion.

1+251

b de Derivacion a construir
paralaUrb. Estrelladel Norte

En la  presente
progresiva se
debera construir la
red primaria a una
distancia prudente
con los poste de
electrificacion,
debido a que no se
cuenta con linea
municipal
delimitada, sin
embargo, los postes
son indicio de lo
indicado.

1+646

En la  presente
progresiva se tiene
contemplado la
construccién de una
camara de Valvula
Tronquera como
2+148 |punto de control
previo al cruce
especial de
quebrada.

En la  presente
progresiva se
debera realizar un
punto de quiebre
con direcciéon a la
pendiente que
desciende al cruce
2+248 del Rio Seco.
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En la  presente
progresiva se puede
apreciar el descenso
a la quebrada para
ejecutar el cruce

especial de
24429 quebrada del Rio
Seco.

En la  presente
progresiva se tiene
contemplado el
cruce del Rio Seco
con la construccion
de una camisa de
2+469 revestimiento

hormigonado,

conocido como
Lastrado de Tuberia
por medio de H°A°
en una longitud
aprox. de 40 metros.

En la  presente | 1 T B e 3 : s
progresiva se tiene 1 - (o : \ Camara de Derivacion para
contemplado la x - - . Urbani zaciones colindantes ~

ccl)nstruccwn de una alaAv. Periférica
camara de )

derivacion después
del cruce especial

+

2+574 del Rio Seco.

En la  presente
progresiva se tiene
contemplado el paso
por cuneta en la
calzada con losetas

2+574

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Ingeniero de Proyectos Responsable de Ingenieria y Proyectos Jefe Unidad Distrital de Construcciones




@. CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA OBRAS CIVILES Y MECANICAS AL

1w i icsori Svi

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA OBRAS RG-02-A-GCC

DISTRITO 5 FASE Ill CIUDAD DE EL ALTO Hoja:

17 de 20

En la  presente
progresiva se tiene
contemplado un
cruce especial de
carretera que tendra
como profundidad
2+670 minima de 2,00
metros sobre el tope
de la tuberia y con
una longitud aprox.
de 35 metros.

Después de la
ejecucion del cruce
de carretera se tiene
proyectado el
emplazamiento por
el lado izquierdo de
la Avenida Periférica
24670 |cercana a la linea
municipal y paralela
a las lineas de
alcantarillado y red
de agua existente,
asi como también
de los postes de
electrificacion.

En la  presente
progresiva se puede
apreciar un
campamento

perteneciente a la
construccién de la
carretera doble via,
sin  embargo el

2+827 ducto tendrd un a
alineamiento
cercano a la
proyecciéon de la
linea municipal. Es
importante el
replanteo
topografico.

En la  presente
progresiva se puede
apreciar

interseccion de
avenidas principales
las cuales deberan
estar a una

3+711 profundidad de 2,00
metros
aproximadamente
desde la base de la
tuberia.
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En la  presente
progresiva se tiene
un punto de
inflexion debido a
que la trayectoria se
ve interrumpida por
4+029 la no delimit.ac.ién
de la linea municipal
paralelo a la
carretera.

En la  presente
progresiva se tiene
contemplado al otro
punto de inflexion el
cual tomara
direccién paralela a
la Av. Periférica. Su
trayectoria sera por
cuneta en donde de
igual manera serd de
forma paralela al
alcantarillado y a la
matriz de agua
existente.

4+069

En la  presente
progresiva se tiene
la identificacién de
la linea municipal a
un desnivel, es decir,
que el perfil linea

nivel estd  por
4+267 debajo que la Urb.
Lo defini6 como
nivel natural del
terreno.

En la  presente
progresiva se tiene
la conclusion de la
trayectoria con la
construccién de una
camara de
4+660 derivacion con el
prospecto para una
ampliacién a futuro
hacia el Distrito
Municipal N° 13 de
la ciudad de El Alto

Camara de Derivacion para
Urbanizaciones colindantes
alaAv. Periférica
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2.4 FORMA DE PAGO

Los pagos seran parciales, y de acuerdo a la solicitud de la Empresa CONTRATISTA se realizaran
segun planilla o certificado de avance aprobado por el Supervisor y Fiscal de Obras (maximo hasta
el 80 % del monto total del contrato por planillas acumuladas de avance de obra).

YPFB, a solicitud del Contratista otorgara un anticipo, el cual no debera exceder del 20% (veinte por ciento)
del monto total del Contrato y el cual debera ser requerido previa presentacion de la garantia de correcta
inversion de anticipo conforme lo establecido en el ANEXO VALIDACIONES del presente documento, por el
100% (cien por ciento) del monto a ser desembolsado, caso contrario se entenderé por anticipo no solicitado.
El anticipo podra ser solicitado hasta antes de la firma de contrato.

La empresa contratista deberd presentar una planilla de avance de obra por periodo de avance ejecutado,
conforme al cronograma fisico-financiero presentado por el contratista.

2.5 MULTAS

Se han establecido multas para la presente especificacion conforme el siguiente detalle:

MOTIVO DE LA MULTA MULTA

Por exceder el plazo de

ejecucion de obra 1% del monto del contrato por cada dia de retraso.

establecido.

Por cambio del personal | 0,50 % del monto del contrato cuando se realice el cambio en el
clave personal denominado como clave en las especificaciones técnicas.

A la primera llamada de atencién 1 % del monto total del contrato.

Por llamada de atencion. .
A la segunda llamada de atencién 2 % del monto total del contrato.

2.6 GARANTIA DE LA OBRA

Con el proposito de garantizar la calidad de la obra realizada, una vez firmada el acta de entrega
definitiva, la empresa contratista debera presentar una carta notariada en dos ejemplares originales
correspondiente a la Garantia de Calidad de obra Realizada, dicho documento debe establecer que
en un periodo de 2 afos a partir de la recepcion definitiva de obra, la empresa contratista debe
subsanar de cualquier observacion encontrada a causa de un trabajo deficiente en la obra (vicio
oculto). Ante este hecho, la empresa contratista debera actuar de forma inmediata y asumir todos los
costos en que se incurra por esta causa.
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2.7 SUBCONTRATOS

El Fiscal de Obra a solicitud del Supervisor podra autorizar la subcontratacion para la ejecucion de
alguna actividad de la Obra al Contratista, subcontrataciones que acumuladas no deberan exceder el
25% (veinticinco por ciento) del valor total del Contrato para lo cual debera necesariamente el
Contratista, tener la autorizacion expresa de la Entidad a traves del Fiscal de Obra, siendo el
Contratista directo y exclusivo responsable por los trabajos, su calidad y la perfeccion de ellos, asi
como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas
en la Obra.

NingUn subcontrato o intervencion de terceras personas relevara al Contratista del cumplimiento de
todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. El Contratista debera
presentar al Fiscal de Obra a solo requerimiento del Supervisor para fines de conocimiento todos los
subcontratos que suscriba con terceros.

2.8 PROPUESTA TECNICA

ORGANIGRAMA

Las empresas proponentes deberan presentar un organigrama que contemple a todo el personal
comprometido para la obra, este organigrama debe contemplar al personal clave (sujeto a
evaluacion), al personal técnico y de apoyo minimo requerido (no sujeto a evaluacion).

NUMERO DE FRENTES A UTILIZAR

Las empresas proponentes deberan contemplar minimamente 2 (dos) frentes de trabajo en Obras
Civiles y 2 (dos) frentes de trabajo en Obras Mecanicas.

Nro. DE
FRENTE OBJETIVO OBSERVACIONES
OBRAS TRABAJOS RELACIONADOS CON SOLDADURAS/MANTEO O
2 REVESTIMIENTOS/INTERVENCIONES/ENSAYOS NO

MECANICAS DESTRUCTIVOS/PRUEBA HIDROSTATICA.

TRABAJOS RELACIONADOS CON
REMOCIONES/EXCAVACIONES/RELLENOS Y
COMPACTADOS/REPOSICIONES/CAMARAS DE DERIVACION Y DE
VALVULA TRONQUERA.

2 OBRAS CIVILES
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION — OBRAS CIVILES

N =

©No s~ w

INSTALACION DE FAENAS - PROVISION Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA
MOVILIZACION Y DEMOVILIZACION DE EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTAS Y
PERSONAL

REPLANTEO Y TRAZADO TOPOGRAFICO

CORTE, ROTURA Y REMOCION ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

REMOCION DE LOSETA, ADOQUIN Y/O PIEDRA COMANCHE

EXCAVACION DE ZANJA TERRENO SEMI DURO

PROVISION Y COLOCADO DE SENALIZACION VERTICAL

PROVISION Y COLOCADO DE CINTA DE SENALIZACION

RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA CERNIDA S/PROVISION

. RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMUN
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

PROVISION, RELLENO Y COMPACTADO DE CAPA BASE
PROVISION, RELLENO Y COMPACTADO DE CAPA SUB BASE
REPOSICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO
REPOSICION DE LOSETA, ADOQUIN Y PIEDRA COMANCHE
LASTRADO DE TUBERIA

REPOSICION DE PUNTOS DE AGUA Y/O ALCANTARILLADO
NIVLEACION DE TERRENO

CONSTRUCCION DE CAMARAS DE HORMIGON
ELABORACION DE PLANOS AS BUILT

ELABORACION DE DATABOOK

LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS

BLOQUES DE HORMIGON ARMADO (1x0,7x0,15) H-21
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1. INSTALACION DE FAENAS - PROVISION Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA.

UNIDAD: GLB

1.1 DEFINICION

Este item comprende los trabajos necesarios para la Instalacion de Faenas, siendo esta emplazada
en depositos alquilados o la construccion de campamentos, ademas de ello involucra la colocacion
de letreros, informativos que deben estar localizados en sectores donde el Supervisor indique, (todo
el material pertinente para una adecuada sefalizacion en obra), limpieza del sector de
emplazamiento, movilizacion , transportar, descargar, instalar, mantener, proveer maquinarias,
herramientas y materiales necesarios para la ejecucion de las obras.

El SUPERVISOR DE OBRA constatara que el equipo y materiales colocados en la obra, guarden
concordancia con la lista de equipo ofertado por el CONTRATISTA y tenga relacion con el
cronograma de ejecucion de las obras presentado en la misma oferta.

Asimismo comprende el traslado oportuno de todas las herramientas, maquinarias y equipo para la
adecuada y correcta ejecucion de las obras y la desmovilizacion del mismo una vez realizada la
recepcion final del Proyecto.

DETALLE UNIDAD CANTIDAD
DEPOSITO DE MATERIALES CON OFICINA DE OBRA PZA 1
LETRERO DE OBRA PZA 4

1.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El CONTRATISTA debera disponer de depositos para Garantizar que todos los materiales y
accesorios entregados por YPFB, estén protegidos de las condiciones climaticas y otras externas
que puedan afectar los mismos. Las condiciones minimas para la instalacion de faenas seran:

Tablones de Madera o Piso de Cemento, etc.; como base de asiento para el material.
Carpas 0 Semi-Sombras, Tinglados, etc.; para el resguardo del material del sol o lluvia.

1.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

Respecto a la instalacion de faenas, el CONTRATISTA debera obtener las autorizaciones que
correspondan respecto a la ubicacion de depdsitos e instalaciones con anterioridad al inicio de
obras, para realizar la movilizacion del equipo y personal a la obra, mismo que debera ser apto para
el acopio de material para obras mecanicas de YPFB, Para ello se deberd presentar al
SUPERVISOR DE OBRA un Croquis; en el cual se indicara el lugar donde serd emplazado el
Depdsito o0 Campamento para la Instalacion de Faenas.
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El CONTRATISTA hara uso de un espacio que se encuentre a no mas de 500 metros del sector de
construccion de la obra. Dicha ubicacion debe ser autorizada por el SUPERVISOR DE OBRA. Este
predio o sector serad de uso exclusivo, para el resguardo de los materiales o accesorios quedando a
responsabilidad del CONTRATISTA realizar la Correspondiente delimitacion, para no tener
inconvenientes con otras actividades dentro de la Instalacion de Faenas. En todo el desarrollo de la
obra el CONTRATISTA debera realizar la respectiva sefializacion para prevenir accidentes, siendo el
responsable en cualquier situacion donde no exista la misma.

La verificacion de equipos y maquinaria la realizara el SUPERVISOR DE OBRA de acuerdo a la lista
de equipo ofertado antes del inicio de la obra y durante la ejecucién de la misma.

Respecto a los letreros de sefializacion, el SUPERVISOR DE OBRA acordara y aprobara el lugar de
emplazamiento del o los letreros de sefializacion como de Obra, verificando la estructura portante de
los mismos y todos los procedimientos que garanticen la estabilidad de los letreros, siendo el
CONTRATISTA responsable de resguardarlos contra robos y destrucciones.

Los letreros de obra seran elaborados en lona con densidad de 18 onzas/m2, con una impresion
como minimo de 1440 DPI de resolucion, no aceptandose de ninguna manera trabajos con menor
calidad.

La lona impresa debera colocarse sobre una estructura metélica portante con un plancha de 0.50
mm como minimo (plancha calamina plana)o el equivalente a la calamina N° 26, la cual debera
garantizar la estabilidad del letrero, en caso de necesidad se colocaran contrafuertes que permitan
su adecuada estabilidad. Las estructuras portantes, seran preferentemente de perfiles metalicos
(tuberia de fierro galvanizado de 3"),

Los mismos seran fijados mediante (tornillos a columnas de madera), tornillos a la tuberia de fierro
galvanizado de 3", las mismas que luego seran empotradas en el suelo, de tal manera que queden
perfectamente firmes y verticales.

La altura final del letrero debe ser fijada por el SUPERVISOR DE OBRA del YPFB de forma tal que
sea visible y de facil identificacion, sin ningin costo adicional para YPFB. (La altura de los letreros
sera uniforme a nivel nacional, verificar detalle letrero de obra)

En caso de requerirse fundaciones de hormigén Armado, las mismas deberan cumplir con todo lo
establecido en las normas para hormigones y las especificaciones técnicas. Las lonas impresas,
deberan cumplir con todo lo establecido en la calidad de impresion, que correra por cuenta del
CONTRATISTA.

Serd de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA y a su costo el resguardar, mantener y
reponer en caso de deterioro y sustraccion de los letreros.
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EI CONTRATISTA debera proveer y colocar letreros, los cuales deberan permanecer durante todo el
tiempo que dure el trabajo en obra, el o el Letreros seran retirados durante la Inspeccion de la
entrega definitiva del Proyecto.

Por otra parte el CONTRATISTA debera proveer y colocar varios letreros de sefalizacion vy
prevencion los cuales deberan permanecer durante todo el tiempo que dure la obra y sera de
exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA el resguardar, mantener y reponer en caso de
deterioro o perdida los mismos, los letreros deberan tener las leyendas de precaucion vy etc... la
cantidad sera cuantificada de acuerdo a la longitud de cada proyecto de acuerdo a FIG., estos
letreros de sefializacion correran por cuenta del CONTRATISTA.

1.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacion, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velard por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
actividades no excedan los valores sefialados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurara de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como
para prevenir epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevencion de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargara de velar por la seguridad y la proteccion contra accidentes. Esa persona estara calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de
proteccion para evitar accidentes. Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista proporcionara
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.

El Contratista enviard al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacion detallada sobre
cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendra un registro y haré informes acerca de la
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, asi como de los dafios a la propiedad, segun lo
solicite razonablemente el Ingeniero.

1.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO
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El item de instalacion de faenas serd medido en forma global, en concordancia con lo establecido en
los requerimientos técnicos, los cuales seran aprobados y reconocidos por el SUPERVISOR DE
OBRA. La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada y
debera respaldarse con un registro fotografico de cada actividad que se realice en el presente item.

Dicho precio serd compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo como
otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos, esto incluye
el costo de provision de el o los letreros y su respectiva colocacion, la construccion o alquiler de
depdsitos para la instalacion de faenas y/o la ocupacion de via. En ningln caso se admitira letreros
que no estén debidamente instalados.

2. MOVILIZACION, DESMOVILIZACION DE EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTAS Y
PERSONAL.

UNIDAD: GLB

2.1 DEFINICION

Este item comprende la movilizacion y desmovilizacion de equipo, material, herramientas y personal
necesarios para la ejecucion de cada uno de los items que comprende el proyecto.

El CONTRATISTA realizara los trabajos siguientes: transportar, descargar, proveer maquinarias,
herramientas, materiales y personal necesarios para la ejecucion de las obras.

2.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL

El CONTRATISTA debera proporcionar todos los materiales, herramientas, equipo y personal
necesario para la ejecucion de este item.

Todo el equipo y personal minimo comprometido para la obra debera ser puesto a disposicion del
SUPERVISOR durante toda la ejecucion de la obra.

2.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

El CONTRATISTA debera presentar al SUPERVISOR un plan de Movilizacion y Desmovilizacion
que contemple lo siguiente:

- Medio de Transporte

- Tipo de carga a transportar

- Inspeccion de equipos, herramientas y carga

- Descripcion de las rutas

- Horarios de viaje

- Cronogramas de trabajo.
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EI CONTRATISTA seréa responsable de todas las actividades y consecuencias de las mismas.

El CONTRATISTA serd responsable de programar sus movilizaciones de acuerdo con el
cronograma de trabajo y ordenes del SUPERVISOR DE OBRA. No se reconoceran costos de
movilizaciones y desmovilizaciones adicionales, ni costos de equipos y personal en Stand By, puesto
que los mismos son incluidos dentro de los gastos generales que forman parte de los costos
indirectos.

2.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacion, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velara por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
actividades no excedan los valores sefialados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurara de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como
para prevenir epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevencion de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargara de velar por la seguridad y la proteccion contra accidentes. Esa persona estara calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de
proteccion para evitar accidentes. Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista proporcionara
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.

El Contratista enviard al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacion detallada sobre
cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendra un registro y hara informes acerca de la
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, asi como de los dafios a la propiedad, segun lo
solicite razonablemente el Ingeniero.

2.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO

El item de Movilizacion de Personal, Herramientas y Equipo sera medido en forma global de acuerdo
con los precios unitarios establecidos en el contrato. Dicho precio serd compensacion total por los
materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que Sean necesarios para una
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correcta ejecucion del item. El pago del item dependera del avance porcentual en relacién con la
ejecucion del trabajo, debiendo dejar al menos un porcentaje minimo de 20% para los trabajos de
desmovilizacion a ser pagados en la planilla de cierre.

3. REPLANTEO Y TRAZADO TOPOGRAFICO.
UNIDAD: m

3.1 DEFINICION

Este item comprende todos los trabajos necesarios para realizar el replanteo, trazado y el marcado
de las progresivas, ubicacion de cAmaras, cruces especiales, uniones y accesorios de acuerdo a los
planos de construccion y/o indicaciones del SUPERVISOR DE OBRA de Obra, de forma tal que se
facilite la cuantificacion de los volimenes y areas de ejecucion, de igual manera se incluyen los
trabajos topograficos de control de la obra durante todo el periodo de construccion, asi como el
registro de las diferentes superficies o coberturas encontradas en el Terreno, para ser consideradas
en la cancelacion a la empresa CONTRATISTA por su remocion y reposicion, para ello se tendra
como base los planos de construccion y detalle del proyecto, como también las indicaciones
adicionales por parte del SUPERVISOR DE OBRA.

De igual manera contempla la definicion de la poligonal abierta, y la documentacion de los PB’s y
BM’s, a objeto de tener establecido las coordenadas de eje del ducto.

3.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El CONTRATISTA, proporcionara todos los materiales, herramientas, equipos y personal necesarios
(estacion total, cinta métrica de 50 y 100 m, instrumentos de medicion, pintura, estacas, mojones de
H°A®°, etc.) y los que proponga el CONTRATISTA en andlisis de precios unitarios para la ejecucion
de los trabajos, los cuales seran aprobados y verificados por el SUPERVISOR DE OBRA al inicio de
la actividad.

3.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

El personal técnico propuesto por el CONTRATISTA, SUPERINTENDENTE, DIRECTOR O
RESIDENTE DE OBRA Y RESPONSABLE DE PLANOS (CADISTA) conjuntamente con el
SUPERVISOR DE OBRA DE OBRA demarcara toda el area simultaneamente a los trabajos de
tendido de red con progresivas pintadas cada 20 metros, el replanteo a realizar comprende:

a) Por una parte la Fijacion de las distancias respecto a los bordillos, borde de pavimentos, acera o
lineas municipales, que deberdn guardar las tuberias de distribucion, la ubicacion definitiva de la
linea de servicio, para que de acuerdo a los datos y los planos correspondientes se pueda proceder
a la ubicacion de puntos de referencia para una correcta alineacion y permitir en cualquier momento
el control y aprobacion por parte de la Supervision de la Obra.
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b) La recopilacion de todos los datos que permitan determinar los posibles obstaculos enterrados
(cables, cafios, etc.) para la ejecucion de la zanja, en este caso el CONTRATISTA realizara los
sondeos y averiguaciones respectivas. En base a los datos anteriores se debera solicitar inspeccion
a la institucion que corresponda para verificar sus ductos y la SUPERVISION podra determinar
algunas modificaciones en el disefio si se diera el caso.

c) El replanteo de cada sector de trabajo debera contar con la aprobacion escrita del SUPERVISOR
DE OBRA de Obra con anterioridad y debera ser despejada de todo material u obstaculos antes de
iniciar cualquier trabajo.

e) El replanteo debera cuidar que el trazado no afecte la integridad de las infraestructuras como ser:
a edificios patrimoniales, culturales, zonas sensibles ambientales y otros que han sido establecidos
por los gobiernos Departamentales y municipales.

En el proceso del replanteo las leyendas deberan ser pintadas en los muros y/o en las aceras de las
casas existentes sin deformar la estética del lugar, teniendo en cuenta una distancia entre prog. De
20 metros y en curvas una distancia de 10m.

NOTA: El CONTRATISTA previa a la excavacion de las zanjas debera replantear la ubicacion de los
servicios basicos, agua potable, alcantarillado sanitario, drenaje pluvial, y otros ductos que
estuviesen en las cercanias del area donde se emplaza el proyecto, esto con el fin de evitar
cualquier destrozo a las mismas. De obviar este aspecto el CONTRATISTA correréa con los gastos
de reposicion de la misma.

3.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacion, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velard por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
actividades no excedan los valores sefialados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurara de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como
para prevenir epidemias.
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El Contratista nombrara a un oficial de prevencion de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargara de velar por la seguridad y la proteccion contra accidentes. Esa persona estara calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de
proteccion para evitar accidentes. Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista proporcionara
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.

El Contratista enviard al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacion detallada sobre
cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendra un registro y hara informes acerca de la
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, asi como de los dafios a la propiedad, segun lo
solicite razonablemente el Ingeniero.

3.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO

El item de replanteo y trazado topogréfico serd medido en metro lineal, en concordancia con lo
establecido en los requerimientos técnicos, los cuales serdn aprobados y reconocidos por el
SUPERVISOR DE OBRA. La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la
propuesta aceptada y debera respaldarse con un registro fotogréfico de cada actividad que se
realice en el presente item.

Dicho precio serd compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo como
otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos, esto incluye
el costo de provision de mojones para monumentacion de BM's y PB'’s, relevamiento de la ubicacion
de los servicios basicos, y otros trabajos que se encuentran descritos en las Especificaciones
técnicas.

4. CORTE, ROTURA 'Y REMOCION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO.
UNIDAD: m?

4.1 DEFINICION.

Comprende los trabajos necesarios para el corte, rotura y/o demolicion de cimientos, sobre
cimientos, muros de elevaciones laterales, longitudinales y otras partes de una obra civil construida
en hormigén armado, incluyendo la remocion del material por el cual esta constituida (fierro de
construccion, vaciado de cemento y cualquier otro tipo de material existente por debajo),
identificados en los planos de construccion y/o instrucciones del SUPERVISOR DE OBRA de Obra,
de esta manera descubrir el terreno definido en el replanteo para la ejecucion de la zanja
correspondiente a la red primaria.

4.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
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El CONTRATISTA realizara los trabajos de demolicién, empleando las herramientas y equipo
necesarios para la ejecucion de la obra, los mismos seran proporcionados por el CONTRATISTA.
Asimismo, el CONTRATISTA debera proveer y mantener en obra todo el equipo ofertado en su
propuesta para la ejecucion de este item, que debera ser mantenido y reparado en forma adecuada
durante el proceso de los trabajos para evitar retrasos en su cronograma.

Para la ejecucion se utilizara las siguientes herramientas:

Compresor de aire

Martillo neumatico de 3 HP(minimo)
Cortadora de Hormigon con disco de corte
Almadena o combo

Herramienta menor

4.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.

Previo a realizar el corte, rotura y remocion del material debera hacerse un reporte fotografico a
detalle con el fin de tener un antes y un después del sector a ser intervenido. El sector de trabajo
debe estar perfectamente sefializado incluyendo a las vias alternas de ser el caso, a fin de evitar que
peatones que transitan por el sector se acerquen mientras se hace uso del equipo.

= Para realizar el corte, se debe utilizar cortadora mecanica 0 amoladora previa autorizacion del
SUPERVISOR DE OBRA, la misma debe estar en buenas condiciones para un buen uso,
evitando asi apertura de mayores areas a las especificadas por el SUPERVISOR DE OBRA de
obra de YPFB. El corte y rotura sera realizada de acuerdo a las dimensiones establecidas en
especificaciones y en coordinacién con el SUPERVISOR DE OBRA de la obra, sin
reconocimiento de pago por trabajos no autorizados

= Al momento de utilizar el equipo para cortar, el operador del mismo debera necesariamente usar
guantes protectores de cuero, zapatos con punta de acero, lentes de seguridad, mascarillas auto
filtrante para particulas, y con el fin de evitar que el polvo afecte a los transeuntes vecinos se
deberd mojar toda el area de corte. En caso de utilizar la amoladora se debera humedecer el
area constantemente.

= Posteriormente deberé realizar la demolicion utilizando martillo eléctrico o de manera manual
contando con las correspondientes herramientas propuestas para la presente ejecucion del item,
cualquiera que sea en procedimiento se debera contar con previa autorizacion del
SUPERVISOR DE OBRA, la misma debe estar en buenas condiciones para su buen uso,
evitando asi apertura de mayores areas a las especificadas por el SUPERVISOR DE OBRA de
obra de YPFB.

= El ejecutor debera retirar la cobertura existente en el terreno para la zanja, realizando el retiro de
los mismos inmediatamente concluidos los trabajos de corte. Los escombros deberan ser
retirados del lugar de trabajo y dispuestos en los botaderos autorizados por el GAM.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Ingeniero de Proyectos Responsable de Ingenieria y Proyectos Jefe Unidad Distrital de Construcciones




ANEXO I: PLIEGOS TECNICOS DE OBRAS CIVILES RG-02-A-GCC
CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA OBRAS CIVILES Y MECANICAS AL

DISTRITO 5 FASE Ill CIUDAD DE EL ALTO Hoja:
12de 77

= Sjprovocaran dafos en estructuras adyacentes, taludes, abanicos aluviales, etc., o perjudica el
desarrollo del proyecto debido a las labores de corte , rotura y/o demolicion, serd
responsabilidad del CONTRATISTA, debiendo reparar, reponer o enmendar los dafios por
cuenta propia, sin que esto signifique una ampliacion del plazo dado para la ejecucion del
trabajo.

4.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacion, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velard por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
actividades no excedan los valores sefialados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurara de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como
para prevenir epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevencion de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargara de velar por la seguridad y la proteccion contra accidentes. Esa persona estara calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de
proteccion para evitar accidentes. Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista proporcionara
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.

El Contratista enviard al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacion detallada sobre
cualquier accidente que ocurra. EI Contratista mantendra un registro y hara informes acerca de la
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, asi como de los dafos a la propiedad, segun lo
solicite razonablemente el Ingeniero.

4.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO.

El corte rotura y/o demolicion de muros de hormigon ciclopeo, se medird en metros cubicos,
tomando en cuenta Unicamente los volimenes netos ejecutados, de acuerdo a la longitud y ancho
establecidas en los planos y autorizadas por el SUPERVISOR DE OBRA de Obra, cualquier exceso
correra por cuenta de la empresa ejecutora.
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Este item deberd ser ejecutado de acuerdo a las especificaciones técnicas, medido segln lo
sefialado y aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA de Obra de YPFB, serd pagado de acuerdo al
precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio sera compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

5. REMOCION DE LOSETA, ADOQUIN Y/O PIEDRA COMANCHE.
UNIDAD: m2

5.1 DEFINICION

Comprende el trabajo para remover la loseta, adoquin, y/o piedra comanche de acuerdo con los
planos de construccion y/o instrucciones del SUPERVISOR DE OBRA, de esta manera descubrir el
terreno definido en el replanteo para la ejecucion de los trabajos correspondiente a la red primaria.

5.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El CONTRATISTA proporcionara todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la
ejecucion de los trabajos, los mismos deberan ser aprobados por el SUPERVISOR DE OBRA al
Inicio de la actividad.

5.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

Previo a realizar la remocion del material deberé hacerse un reporte fotogréafico a detalle con el fin de
tener un antes y un después del sector a ser intervenido. El &rea de trabajo debe estar
perfectamente sefalizado incluyendo a las vias alternas de ser el caso.

El retiro de la loseta, adoquin, y/o piedra comanche deberda ser manualmente y con el debido
cuidado, para evitar dafios tanto de las instalaciones sanitarias o de agua potable y evitar dafios al
material encontrado, asi como de los cordones de acera y otras obras civiles existentes, utilizando
las herramientas apropiadas de tal manera de evitar el deterioro a mayores areas al especificado por
el SUPERVISOR DE OBRA, debiendo el CONTRATISTA reponer sin exigir pago extra, todos los
elementos dafiados.

Cuando dichos materiales tengan que ser reutilizados para la reposicion, estos deberan estar
correctamente apilados de forma que no interrumpan los otros trabajos o transportados a un lugar
adecuado hasta su reutilizacion. El material que no sea reutilizado debera ser retirado
inmediatamente.

5.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL
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El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacion, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velard por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
actividades no excedan los valores sefialados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurara de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como
para prevenir epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevencion de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargara de velar por la seguridad y la proteccion contra accidentes. Esa persona estara calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de
proteccion para evitar accidentes. Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista proporcionara
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.

El Contratista enviard al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacion detallada sobre
cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendra un registro y haré informes acerca de la
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, asi como de los dafios a la propiedad, segun lo
solicite razonablemente el Ingeniero.

5.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO

El retiro de la loseta, adoquin, y/o piedra comanche, se medira en metros cuadrados, tomando en
cuenta Unicamente los volumenes netos ejecutados, de acuerdo a la longitud y ancho establecidas
en los planos y autorizadas por el SUPERVISOR DE OBRA.

El retiro de la loseta, adoquin, y/o piedra comanche seré ejecutado de acuerdo con los planos y las
presentes especificaciones, medido segun lo sefialado y aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA
de YPFB, sera pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio sera compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

6. EXCAVACION DE ZANJA TERRENO SEMI DURO.
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UNIDAD: m?

6.1 DEFINICION.

Este item comprende los trabajos necesarios para la excavacion en zanja en terreno semi-duro esto
con la finalidad de realizar el tendido de tuberias de acero negro al carbon en sus distintos
didmetros, actividad a ser realizada de acuerdo a especificaciones, planos, gréficos y/o
instrucciones emitidas por el SUPERVISOR DE OBRA, utilizando medios mecénicos o manuales.
En este item se incluye cualquier desbroce superficial de acuerdo a la naturaleza y caracteristicas
del suelo a excavarse durante el Proyecto, se establece en este item el tipo de suelo:

Terreno Semiduro a Duro Tipo |l: Terreno arcilloso, ripioso, maicillo disgregable con la mano y en
general terrenos agricolas compactos.

6.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

El CONTRATISTA proporcionara todos los materiales, herramientas y equipos necesarios como
excavadora hidraulica, retroexcavadora, (palas, picotas, barretas, carretillas, etc.) para la ejecucion
de los trabajos, los mismos deberan ser aprobados por el SUPERVISOR DE OBRA al Inicio de la
actividad

6.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.
Realizado el correspondiente replanteo topografico en Obra, el SUPERVISOR DE OBRA evaluara y
aprobara cambios en el trazo del tendido.

Los trabajos de Excavacion de zanja seran ejecutados una vez que los items de replanteo, corte y
remocion de coberturas correspondientes hayan sido ejecutados de acuerdo a las especificaciones
técnicas. Se dard inicio al item de excavaciones siempre y cuando su inicio sea aprobado por el
SUPERVISOR DE OBRA en cada tramo.

Durante todo el proceso de excavacion, el CONTRATISTA pondré el maximo cuidado para evitar
dafios a estructuras y/o edificaciones que se hallen proximas al lugar de trabajo. Ademas tomara las
medidas necesarias para evitar que sus trabajos interrumpan cualquier servicio existente como agua
potable, alcantarillado, energia eléctrica, teléfono, etc. En caso de dafio a los mismos el
CONTRATISTA se haré responsable y a su costo realizara la reparacion con personal calificado y/o
cancelacion por los dafios resultantes, durante las excavaciones, incluyendo dafios a las
fundaciones, estructuras existentes en la zona, u otros en forma inmediata y a satisfaccion del
SUPERVISOR DE OBRA y el afectado (Pudiendo ser este un vecino de la OTB o bien una empresa
privada o estatal).

Cuando la excavacion haya alcanzado la profundidad y perfilado de acuerdo a los planos e
instrucciones emitidas del SUPERVISOR DE OBRA, se procedera a la limpieza con el retiro de todo
tipo de material que pueda dafar la tuberia.
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En caso de identificarse excavaciones de zanjas que no cumplan con la seccién que se indica en los
planos constructivos y especificaciones técnicas, el SUPERVISOR DE OBRA procedera de la
siguiente manera:

Si en la seccion, la profundidad y/o el ancho fuera menor a lo establecido, el CONTRATISTA
esta obligado a cumplir con la seccién tipo, salvo la existencia de obstaculos insalvables a
consideracion del SUPERVISOR DE OBRA, quien analizara la forma de realizar la proteccion de
tuberia correspondiente, por ejemplo: el Uso de Hormigon o Fundas de Proteccion o0 ambas.

En caso de presencia de agua debido a nivel freatico, rotura de tuberias de Agua Potable y/o
Alcantarillado u otros imprevistos requerira del uso de bombas de Achique para mantener el nivel de
agua bajo control mientras duren los trabajos. Los costos adicionales de estas actividades estaran
por cuenta del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA tiene la obligacion de realizar el relleno de la zanja en el mismo dia de iniciada su
excavacion por lo que esta bajo la responsabilidad del CONTRATISTA Incrementar la cantidad de
personal o los frentes de trabajo y mejorar su organizacion para cumplir con el Cronograma
establecido y asi lograr las metas correspondientes al proyecto.

Si fuese necesario el CONTRATISTA deberd contar con el personal, equipo y herramientas
necesarias para la ejecucion de trabajos en horario nocturno, la autorizacion para la ejecucion de
trabajos en estos horarios, debe emanar del SUPERVISOR DE OBRA, previa verificacion de la
existencia de los medios necesarios para la ejecucion.

Seré responsabilidad del CONTRATISTA comunicar a los propietarios la fecha de ingreso por sus
zonas asi como responder por todos los dafios resultantes de la ejecucion de la obra por parte del
CONTRATISTA, durante las excavaciones, incluyendo dafios a las fundaciones, estructuras
existentes en la zona, tuberias de agua, alcantarillado, cableados eléctricos, telefonicos y cualquier
otro, los cuales deberan ser reparados a cuenta del CONTRATISTA en forma inmediata y a
satisfaccion del SUPERVISOR DE OBRA de Obra de Y.P.F.B. y el afectado (Pudiendo ser este el
vecino o bien una empresa privada o estatal).

Todas las excavaciones seran hechas a cielo abierto de acuerdo a los planos del proyecto y segun
el replanteo autorizado por el SUPERVISOR DE OBRA.

Los entibamientos (apuntalamientos y soportes) que sean necesarios para sostener los lados de la
excavacion deberdn estar colocados para impedir cualquier desmoronamiento que afectara la
seccion de trabajo 0 ponga en riesgo la seguridad del personal, estructuras o propiedades
adyacentes. No se hara ningln pago adicional por razon de entibados.

Todos los materiales provenientes de excavaciones deben ser colocados hacia un lado de la zanja
dejando un espacio libre de 20 centimetros, sin obstaculizar el trabajo y permitir el libre acceso a
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todas las partes de la zanja. Dichos materiales deben estar apilados y sefializados con cintas de
precaucion. EI CONTRATISTA debera notificar al SUPERVISOR DE OBRA con 48 horas de
anticipacion al inicio de cualquier excavacion, con el objetivo de verificar secciones y efectuar las
mediciones pertinentes.

Previsiones aplicables a la excavacion

Cuando en la apertura de zanja se encuentren piedras de gran tamafio u obstrucciones que
imposibiliten su remocién se procedera al colocado de fundas de proteccion de PVC, siempre y
cuando el CONTRATISTA registre dicho incidente en el Libro de Ordenes, indicando el lugar, tipo de
obstruccion, longitud, diametro de la funda de proteccion requerida, anexando para ello el reporte
fotografico.

Sistemas Subterraneos.

a) Cruce con lineas enterradas existentes
El CONTRATISTA debe ubicar cada uno de los puntos de cruce de la tuberia acero negro al
carbon con los sistemas existentes, en cada punto realizara la excavacion con el objeto de
determinar cdmo se ejecutara el cruce.
El CONTRATISTA realizara el cruce por debajo o encima del sistema existente bajo autorizacion
del SUPERVISOR DE OBRA.
La distancia minima de separacion del cruce que se genere con el Tendido de tuberia de gas
con otros sistemas, serd de 30 cm o bajo evaluacion del SUPERVISOR DE OBRA.

b) Paralelismo con lineas enterradas existentes
Cuando el tendido se realice de forma paralela a otros sistemas subterraneos (en lo posible
evitable), la tuberia llevara una funda de proteccion de PVC (provista por el CONTRATISTA) a lo
largo del tramo en cuestion. Ademas de ello la funda de proteccion debera estar envuelta con
cinta adicional de sefializacion (provista por el CONTRATISTA si corresponde); con el fin de
diferenciarla de los demas servicios subterraneos.
Cuando el contratista provea de fundas de proteccion de PVC y la cinta para realizar proteger y
sefalizar las tuberia de gas, estas deberan contar con su respectivo archivo fotografico y deben
ser verificadas y aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA.
Excavacion para uniones de tuberia
El CONTRATISTA debera realizar las excavaciones para union, garantizando en todo momento
las mejores condiciones para que la union de lingadas sea la mas adecuada; para ello el
CONTRATISTA deberd proporcionar Personal, Equipo y Herramientas minimas para la
extension de la misma, en casos excepcionales (rotura, remocion y excavacion) bajo la
aprobacion del SUPERVISOR DE OBRA. Los volumenes requeridos y aprobados por el
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SUPERVISOR DE OBRA seran cuantificados y cancelados, las dimensiones seran
proporcionados y aprobados por el supervisor de obra.

6.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacion, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velara por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
actividades no excedan los valores sefialados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurara de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como
para prevenir epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevencion de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargara de velar por la seguridad y la proteccion contra accidentes. Esa persona estara calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de
proteccion para evitar accidentes. Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista proporcionara
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.

El Contratista enviard al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacion detallada sobre
cualquier accidente que ocurra. EI Contratista mantendra un registro y hard informes acerca de la
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, asi como de los dafos a la propiedad, segun lo
solicite razonablemente el Ingeniero.

6.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO.

Las excavaciones serdn medidas en metros cubicos, tomando en cuenta unicamente el volumen
neto del trabajo ejecutado. Para el computo de los volumenes se tomaran las dimensiones y
profundidades indicadas en los planos y/o instrucciones escritas del SUPERVISOR DE OBRA de
Obra.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos de detalle a las presentes
especificaciones, medido segun lo sefialado y aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA de Obra,
sera cancelado al precio unitario de la propuesta aceptada.
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Dicho precio sera compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

7. PROVISION Y COLOCADO DE SENALIZACION VERTICAL.
UNIDAD: PZA

7.1 DEFINICION

Este item Comprende todos los trabajos para la construccion de la base de hormigon (fundacion) y
la implementacion de un poste 0 mojon de sefalizacion, de acuerdo a la tipologia, dimensiones y
materiales indicados en los planos y especificaciones.

7.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL
El CONTRATISTA debera proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesario para
la ejecucion de este item.

Los materiales a emplearse en la preparacion del hormigén deberan ser de buena calidad, se debe
utilizar cemento Portland IP-30, arena limpia no arcillosa que pase el tamiz de Nro. 4 (4.76mm) de
malla y grava no mayor a 3/4” con previa consulta y aprobacion del SUPERVISOR.

TIPO DE LETRERO MATERIAL INSTALACION
DESCRIPCION
Poste: Armadura principal, fierro de
construccion @ 3/8” y estribos de fierro
de construccion ® %" cada 20 cm
debidamente vibrados y concreto
Poste de dosificado 1:3:5. Area Urbana
Sefializacion Letrero: Plancha de acero, espesor
1/32" tratada contra la corrosion con 2
perforaciones de ® 5/16” para su
instalacion en el poste. Las letras debe

ser tipo STENCIL.
Material: tanto la zapata como el mojon
Mojon de deben ser de concreto reforzado y Area Rural
sefializacion dosificado 1:3:5.

Poste: Armadura principal, fierro de
construccion @ 3/8” y estribos de fierro
de construccion @ ¥4" cada 20 cm
debidamente vibrados y concreto
dosificado 1:3:5.
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7.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

Poste de sefalizacion.- La implementacion de sefializacion horizontal se debera realizar cada 500
metros lineales o segun lo previsto por el Supervisor de Obra, en cruces de rios, carreteras, parques,
plazas, areas verdes, lineas férreas, puentes y caminos vecinales. La localizacion del poste debe
estar desfasada del eje de la tuberia en un rango de 0,5-1,5 metros al lado de mayor actividad
humana.

La profundidad de entierro de los postes debe ser de 0,70 metros con una fundacion de hormigén de
0.60x0.60x0.70.

Cada poste debe indicar, ademas, la distancia al ducto y la profundidad del ducto. La plancha de
acero debe estar instalada en el poste con dos pernos de sujecion.

Mojon de sefializacion.- La implementacion de sefializacion horizontal se debera realizar cada 500
metros lineales y en Cruces de rios, carreteras, parques, plazas, areas verdes, lineas férreas,
puentes y caminos vecinales. La localizacion del mojon debe estar desfasada del eje de la tuberia en
un rango de 0,5-1,5 metros al lado de mayor actividad humana.

7.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacion, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velard por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
actividades no excedan los valores sefialados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurara de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como
para prevenir epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevencion de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargara de velar por la seguridad y la proteccion contra accidentes. Esa persona estara calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de
proteccion para evitar accidentes. Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista proporcionara
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.
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El Contratista enviard al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacion detallada sobre
cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendra un registro y haré informes acerca de la
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, asi como de los dafos a la propiedad, segun lo
solicite razonablemente el Ingeniero.

7.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO
La sefializacion Vertical se medird y pagara por pieza terminada cumpliendo las especificaciones a
satisfaccion del SUPERVISOR de Obra y de acuerdo a los precios unitarios establecidos en el
contrato. Estos precios seran la compensacion total por concepto de mano de obra, materiales,
equipos, herramientas e imprevistos.

8. PROVISION Y COLOCADO DE CINTA DE SENALIZACION.
UNIDAD: m

8.1 DEFINICION
Este item se refiere a la provision y colocacion de cinta de sefializacion, que sefializara la red de gas
a construir.

8.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La cinta de sefializacion, sera provista por EIl CONTRATISTA, de acuerdo longitudes que la obra
requiera. EL CONTRATISTA es quien suministrara todo el material necesario, personal y otros
elementos necesarios para la ejecucion de este item.

El proponente deberé considerar que el material a ser provisto debe ser nuevo.

8.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION
La cinta de sefializacion debe ser ubicada en todos los tramos de tendido de red con la longitud y
disposicion previamente aprobada por el Supervisor de YPFB.

La cinta de sefializacion debe cumplir con las siguientes caracteristicas técnicas, de caracter
enunciativo pero no limitativo.

Los bienes a adquirir deben cumplir con las siguientes caracteristicas, mismas que tienen caracter
enunciativo pero no limitativo:

= Cinta de sefializacion de 50 micrones (de caracter obligatorio)

= Ancho de la cinta de 35 cm. (como minimo)

= Color amarillo

= Texto: PRECAUCION! YPFB LINEA DE GAS.
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La cinta de sefializacion debe ser ubicada 30 cm antes del nivel superior de la zanja indicando
“PRECAUCION - LINEA DE GAS”

Se debe tener especial cuidado en no rasgar o doblar la cinta al momento de la compactacion, esta
cinta no podra ser usada por el contratista para sefializar un &rea de trabajo.

8.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacion, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velara por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
actividades no excedan los valores sefialados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurara de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como
para prevenir epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevencion de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargara de velar por la seguridad y la proteccion contra accidentes. Esa persona estara calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de
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proteccion para evitar accidentes. Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista proporcionara
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.

El Contratista enviard al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacion detallada sobre
cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendra un registro y hara informes acerca de la
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, asi como de los dafos a la propiedad, segun lo
solicite razonablemente el Ingeniero.

8.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO

La provision y colocacion de cinta de sefializacion serd medida por metro lineal, con materiales y
dimensiones aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB y compatibles con lo aqui
especificado, serd pagada sélo la longitud empleada en zanja y segun el precio cotizado en la
propuesta aceptada.

En este precio global estdn comprendidos todas las herramientas, mano de obra, material y
transporte necesarios para la ejecucion total de este item.

9. RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA CERNIDA S/PROVISION.
UNIDAD: m3

9.1 DEFINICION

Este item comprende todos los trabajos de relleno y compactado que deberan realizarse después de
haber sido aprobado en forma escrita por el SUPERVISOR DE OBRA la zanja para el tendido de
red, segin se especifique en los planos, las cantidades establecidas en la propuesta y/o
instrucciones del SUPERVISOR DE OBRA.

Especificamente se refiere al empleo de tierra cernida y seleccionada, echada por capas, cada una
debidamente compactada, después de haber realizado el tendido de las tuberias en los lugares
indicados en el proyecto o autorizados por la SUPERVISION de obra.

9.2 MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El CONTRATISTA proporcionara todos los materiales, herramientas y equipos necesarios
(compactadora mecanica, etc.) para la ejecucion de los trabajos, los mismos deberan ser aprobados
por el SUPERVISOR DE OBRA al Inicio de la actividad.

El material de relleno sera el mismo material extraido, salvo que este no sea el adecuado, el
CONTRATISTA propondra a la SUPERVISION de obra el cambio del mismo, el cual debera
aprobarlo por escrito antes de su colocacion. Si en ciertos sectores del proyecto el material de
relleno provisto de la misma excavacion presenta particulas (piedras y/o grumos) iguales o mayores
a los 10 mm de didmetro, el material debera ser cernido, en zarandas con una abertura maxima de
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malla de 3/8 de pulgada, de acuerdo a los correspondientes espesores que Instruya el
SUPERVISOR DE OBRA (Cama de Apoyo de la Tuberia como Capa de Proteccion); sin ningun
costo adicional.

No se permitira la utilizacion de suelos con excesivo contenido de humedad, considerandose como
tales, aquéllos que igualen o sobrepasen el limite plastico del suelo.

9.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION
Los trabajos de relleno y compactado de zanja seran autorizados por el SUPERVISOR DE OBRA,
siempre y cuando se verifique en zanja lo siguiente:

La zanja debera estar perfilada con un ancho constante de 60 cm en toda su profundidad, libre de
cualquier escombro o cualquier otro elemento que pueda dafar la tuberia.

En casos especiales o por razones técnicas el SUPERVISOR DE OBRA podré autorizar la ejecucion
de obras de albafiileria (hormigones y mamposteria de ladrillo), para apoyar, proteger y separar la
tuberia, convenientemente de algun objeto enterrado.

En caso de presentarse dafios en los servicios basicos existentes, el CONTRATISTA debera realizar
las reparaciones necesarias o las gestiones necesarias con la entidad correspondiente si el dafio asi
lo amerita.

Antes del tendido de las tuberias, el relleno se ejecutara con tierra cernida (zarandeada en malla
cuadrada de 8 milimetros), previamente aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA de obra.

El relleno y compactado de material, se realizara en dos capas de material. La primera capa sera
material fino (tierra cernida) que servira de asiento para el confinamiento de la tuberia. El espesor de
la cama seré de 15 cm, la cual seré nivelada y asentada, la segunda capa seré la de proteccion de
tuberia con un espesor de 20 cm en aceras y 25 cm en cruces especiales y a lo largo de la linea
regular, las mismas que serén debidamente asentadas con apisonadores manuales, el control de
compactacion serd realizado por el SUPERVISOR DE OBRA.

Para la verificacion de espesores se utilizara una varilla de medicion.

El relleno de cada uno de los tramos de las tuberias se realizara previa autorizacion del
SUPERVISOR DE OBRA de Obra de YPFB, dejando constancia escrita en el Libro de Ordenes,
después de haber comprobado el debido bajado y el estado perfecto de revestimiento exterior de la
tuberia aplicando el Holiday. Ademas debera quedar verificado que la tuberia se encuentra apoyada
uniformemente en su lecho.

En caso de ser necesaria la utilizacion de agua para la compactacion del suelo, la operacion debera
ser previamente autorizada por la Supervision.
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En caso que por efecto de las lluvias, rotura de tuberias de agua o cualquier otra causa, que haya
afectado las zanjas rellenadas o sin rellenar, si fuera el caso, inundando, el CONTRATISTA debera
remover todo el material afectado y reponer el material de relleno con el contenido de humedad
requerido lineas arriba, procediendo segln las presentes especificaciones. Este trabajo sera
ejecutado por cuenta y riesgo del CONTRATISTA.

= Tan pronto como se haya terminado el relleno el CONTRATISTA debera cumplir lo siguiente:

a) Limpieza y retiro de todos los escombros incluyendo rocas de gran tamafio, equipos y
materiales en exceso o rechazados, que seran llevados a sitios autorizados.

b) Se debe restaurar todas las construcciones, hasta dejarlas en condiciones mejores a
las iniciales, cualquier observacion de las autoridades municipales, implicara que el
CONTRATISTA resolvera los problemas y asumira el costo

= Excepto cuando se estableciera lo contrario, deben ser eliminados o removidos todos los
accesos, puentes, alcantarillas, maderas y otras instalaciones provisorias, utilizadas en los
trabajos.

9.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacion, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velard por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
actividades no excedan los valores sefialados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurara de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como
para prevenir epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevencion de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargara de velar por la seguridad y la proteccion contra accidentes. Esa persona estara calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendré autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de
proteccion para evitar accidentes. Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista proporcionara
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.
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El Contratista enviard al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacién detallada sobre
cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendra un registro y haré informes acerca de la
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, asi como de los dafios a la propiedad, segun lo
solicite razonablemente el Ingeniero.

9.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO
El relleno y compactado serd medido en metros cubicos compactados en su posicion final de
secciones autorizadas y reconocidas por el SUPERVISOR DE OBRA de Obra.

La medicion se efectuara sobre la geometria del espacio rellenado descontando el volumen de la red
y de los fundas de seguridad, cAmaras etc.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos de detalle a las presentes
especificaciones, medido segun lo sefialado y aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA de Obra,
seré cancelado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio sera compensacion total por las materias, mano de obra herramientas, equipo y otros
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los y trabajos.

10. RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL COMUN.
UNIDAD: m3

10.1 DEFINICION.

Este item comprende los trabajos de provision, relleno y compactado con material comdn en
sectores en los cuales no se pueda encontrar material de relleno, en las zanjas de excavaciones
ejecutadas para alojar tuberias y pequefias estructuras, de acuerdo a lo establecido en el formulario
de presentacion de propuestas, planos y/o instrucciones del SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.
Esta actividad se iniciara una vez concluidos y aceptados los trabajos de tendido de tuberias y la
tapada con tierra cernida.

Especificamente se refiere a la provision y al empleo de tierra comdn o seleccionada, echada por
capas, cada una debidamente compactada con maquina.

10.2 MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

El CONTRATISTA proporcionara todos los materiales, herramientas y equipos necesarios
(compactadora mecénica, etc.) para la ejecucion de los trabajos, los mismos deberan ser aprobados
por el SUPERVISOR al Inicio de la actividad. El material de relleno, sera provisto de la misma
excavacion. El material de relleno a emplearse seré preferentemente el mismo suelo extraido de la
excavacion, libre de pedrones y material organico. En caso de que no se pueda utilizar dicho
material de la excavacion el CONTRATISTA proporcionara el material necesario autorizado por el
SUPERVISOR DE OBRA sin costo adicional.
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No se permitira la utilizacion de suelos con excesivo contenido de humedad, considerandose como
tales, aquéllos que igualen o sobrepasen el limite plastico del suelo. Igualmente se prohibe el
empleo de suelos con piedras mayores a 8 cm. de diametro.

Para efectuar el relleno, el CONTRATISTA debera disponer en obra del nimero suficiente de
compactadoras mecanicas exigido por el SUPERVISOR DE OBRA, en funcién a la longitud de la
obra.

10.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.
Los trabajos de provision, relleno y compactado de zanja seran autorizados por el SUPERVISOR,
siempre y cuando se verifique en zanja lo siguiente:

La zanja debera estar perfilada, libre de cualquier escombro o cualquier otro elemento que pueda
dafar la tuberia.

A partir de la capa de relleno con tierra cernida, se colocara material de relleno (tierra comdn), en
una altura de 100 centimetros en linea regular y por debajo de 100 centimetros en profundizaciones
0 cruces especiales.

En caso de presentarse dafios en los servicios basicos existentes, el CONTRATISTA debera realizar
las reparaciones necesarias o las gestiones necesarias con la entidad correspondiente si el dafio asi
lo amerita.

El equipo de compactacion a ser empleado sera el exigido en la propuesta (Compactadora
mecanica). En caso de no estar especificado el SUPERVISOR aprobaré por escrito el equipo a ser
empleado. En ambos casos se exigira el cumplimiento de la densidad de compactacion especificada.

El material de relleno debera colocarse en capas no mayores a 20 cm., con un contenido Gptimo de
humedad, procediéndose al compactado. A requerimiento del SUPERVISOR DE OBRA, se
efectuaran pruebas de densidad y/o calicatas en sitio, corriendo por cuenta del CONTRATISTA los
gastos que demanden estas pruebas. Asimismo, en caso de no satisfacer el grado de compactacion
requerido en mas de tres puntos, el CONTRATISTA debera repetir el trabajo por su cuenta y riesgo.

El grado de compactacion para vias con tréfico vehicular deberd ser de 95% del Proctor modificado.
Y en el caso de veredas debera ser del orden del 90% minimo del Proctor modificado.

El SUPERVISOR DE OBRA exigira la ejecucion de pruebas de densidad y/o calicatas en sitio a
diferentes niveles del relleno, como minimo cada 200 metros, por lo cual el CONTRATISTA debera
tener a disposicion en obra los equipos de ensayos correspondientes y en cantidad suficiente. Las
pruebas de compactacion seran llevadas a cabo por un laboratorio especializado, quedando a cargo
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del CONTRATISTA el costo de las mismas. En caso de no haber alcanzado el porcentaje requerido,
el CONTRATISTA debera repetir el trabajo por su cuenta y riesgo.

Las pruebas de laboratorio de suelos seran llevados a cabo por un laboratorio especializado,
quedando a cargo del CONTRATISTA el costo de los mismos.

En caso de ser necesaria la utilizacion de agua para la compactacion del suelo, la operacion debera
ser previamente autorizada por la Supervision.

La tierra sobrante del tapado de zanjas, debera ser retirada de inmediato, tan pronto como haya sido
repuesto el contrapiso de la vereda o la base de la calzada.

En caso que por efecto de las lluvias, rotura de tuberias de agua o cualquier otra causa, que haya
afectado las zanjas rellenadas o sin rellenar, si la cantidad de tierra para el relleno fuera insuficiente,
el CONTRATISTA debera remover todo el material afectado y proveer el material de relleno con el
contenido de humedad requerido lineas arriba, procediendo segun las presentes especificaciones.
Este trabajo sera ejecutado por cuenta y riesgo del CONTRATISTA.

La cinta de sefalizacion debe ser ubicada 40 cm antes del nivel superior de la zanja indicando la
palabra "PRECAUCION YPFB LINEA DE GAS", esta cinta de sefializacion para la zanja sera
otorgada por YPFB.

Todas las areas comprendidas en el trabajo deberan nivelarse en forma uniforme. La superficie final
deberé entregarse libre de irregularidades.

En todo momento los bordes de la zanja deberan tener un espacio libre de 20 cm; para evitar que el
material excavado u otros elementos perjudiciales caigan a la zanja.

Tan pronto como se haya culminado con el relleno y compactado, el CONTRATISTA una vez
finalizada esta actividad debera proceder al:

a) Retiro de todos los escombros y materiales en exceso o rechazados.

b) Restauracion de la configuracion original del terreno, después de la compactacion mediante la
reposicion de aceras, calzadas, vias de circulacion publica y privada, especialmente en las areas
con mas casas o residencias.

) Limpiezay retiro de todos los escombros incluyendo rocas de gran tamafio, que seran llevados a
sitios autorizados.

d) Restaurar todas las construcciones, hasta dejarlas en condiciones mejores a las iniciales,
cualquier observacion de las autoridades municipales, implicara que el CONTRATISTA resolvera los
problemas y asumira el costo.

e) Excepto cuando se estableciera lo contrario, deben ser eliminados o removidos todos los
accesos, puentes (ramplas), alcantarillas, geotextiles, maderas y otras instalaciones provisionales
(eventuales que surgen durante la construccion de la obra), utilizadas en los trabajos.
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10.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacion, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velara por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
actividades no excedan los valores sefialados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurara de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como
para prevenir epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevencion de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargara de velar por la seguridad y la proteccion contra accidentes. Esa persona estara calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de
proteccion para evitar accidentes. Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista proporcionara
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.

El Contratista enviard al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacion detallada sobre
cualquier accidente que ocurra. EI Contratista mantendra un registro y hara informes acerca de la
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, asi como de los dafios a la propiedad, segun lo
solicite razonablemente el Ingeniero.

10.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO.

La provision, relleno y compactado con relleno comdn serd medido en metros clbicos, de acuerdo a
la geometria del espacio rellenado y compactado en su posicidn final. Secciones que seran
aprobadas por el SUPERVISOR. Este item sera pagado de acuerdo al precio unitario de la
propuesta aceptada. En la medicién se debera descontar los volimenes de tierra que desplazan,
estructuras y otros que la SUPERVISION considere necesario.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido
segun lo sefialado y aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA, seré pagado al precio unitario de la
propuesta aceptada.

Dicho precio sera compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.
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Si el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB no indicara lo contrario, correra a cargo del CONTRATISTA,
sin remuneracion especial alguna tanto la desviacion de las aguas pluviales, como las instalaciones
para el agotamiento.

11. PROVISION, RELLENO Y COMPACTADO DE CAPA BASE.
UNIDAD: m3

11.1 DEFINICION
Comprende todos los trabajos necesarios para proveer, rellenar y compactar capa base en calzadas.

11.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La empresa Contratista debera proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos
necesarios para la provision, relleno y compactado de capa base. Para ello debera contar con palas,
carretillas, zaranda, compactadora mecanica con su respectivo operador. La capa base debe pasar
por los tamices descritos en la siguiente tabla:

TIPO DE
TAMIZ ESPECIFICACION GRADACION
[N°] %
4 Limite liquido menor o igual al 25% e indice de plasticidad menor o igual a 28
6% -58
10 | Exento de materia vegetal y terrones de arcilla 22-47
Al menos el 50% en peso de las particulas deben tener una cara
40 8-24
fracturada.
No debera ser mayor a dos tercios de la fraccion que pasa por el tamiz N°
200 10 2-14

11.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

La empresa Contratista debera inicialmente concluir con la actividad de relleno y compactado en
calzadas, una vez concluido este trabajo colocara una primera capa de 20.00 cm de espesor de
capa base y procedera al compactado. El ensayo para la evaluar la calidad de la compactacion sera
Densidad In Situ, a traves del uso del Cono de Arena.

Una vez aprobada la primera capa, se procede nuevamente al colocado de la segunda capa base
hasta alcanzar la cota necesaria de la calzada para iniciar los trabajos de reposicion del pavimento,
en cada punto se procedera al compactado y evaluara la compactacion mediante el uso del Cono de
Arena.
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Los ensayos para evaluar la calidad de compactacion se realizaran una vez por cada cruce
vehicular, 0 en su defecto cada 50 metros en calzadas. Asi mismo, debe realizarse el ensayo de
Proctor Modificado y alcanzar un grado de compactacion del 98 %.

Los ensayos para verificar la calidad de compactacion correran por la empresa Contratista y deben
ser presentados para el pago del presente item.

11.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacion, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velard por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
actividades no excedan los valores sefialados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurara de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como
para prevenir epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevencion de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargara de velar por la seguridad y la proteccion contra accidentes. Esa persona estara calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de
proteccion para evitar accidentes. Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista proporcionara
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.

El Contratista enviard al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacion detallada sobre
cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendra un registro y haré informes acerca de la
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, asi como de los dafios a la propiedad, segun lo
solicite razonablemente el Ingeniero.

11.5MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este item serd medido y pagado en metro cubico, la multiplicacion de las dimensiones de la zanja
ancho, altura y longitud el mismo sera contabilizado una vez concluido el item. El Supervisor
verificara los ensayos aprobados, mediante certificados emitidos por un laboratorio de suelos con
buenas referencias en el mercado.
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12. PROVISION, RELLENO Y COMPACTADO DE CAPA SUB-BASE.
UNIDAD: m3

12.1 DEFINICION.

Esta especificacion se aplica a la ejecucion de sub-bases granulares constituidas de capas de suelo
natural, mezclas de suelos naturales con gravas naturales o con agregados triturados o productos
totales de materiales triturados, en conformidad con los espesores, alineamientos y seccion
transversal indicados en el disefio u ordenados por el SUPERVISOR.

Por ninglin motivo el espesor de la capa sub-base debe ser menor a 15 cm.

Se aplica también al relleno de la excavacion debajo de la cota de la sub rasante en los cortes en
roca, cerrados, en espesor minimo de 30 cm. correspondientes a la carpeta drenante.

12.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Los materiales a ser empleados en la sub base deberan consistir de particulas duras y durables de
piedras, gravas, seleccionadas o trituradas para obtener el tamafio y la gradacion especificados.

El material no podra contener particulas organicas, grumos, ni terrones de arcilla y debera cumplir
con alguna de las gradaciones indicadas en la Tabla, usando los procedimientos de ensayo
AASHTO T-11y T-27.

Tabla 1.32-1
GRADACIONES PARA MATERIALES DE SUB-BEASE

Porcentajes por peso del material gue pasa por famices con malia
cuadrada segin AASHIOD 1-11T 7 1-2rF

Tipo de gradacion

Tamiz

3" 100
2" = 100
135 - - 100
4= - s -
arm - - -
a/8” - . >
N° 4 16— 45 20 — 50 25 _ 65

N° 10 - : :

N 40 - - -

N® 200 0D—10 0D— 10 0—10

EL CONTRATISTA, deberé indicar claramente de donde proveera la capa sub-base, aunque durante
la ejecucion de la obra, el SUPERVISOR, podrd aprobar y autorizar otras fuentes. La
responsabilidad, en cuanto a la calidad y cantidad de los materiales, es del CONTRATISTA, quién
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tendr& a su cargo la obtencion de los materiales necesarios en conformidad con las caracteristicas
exigidas y especificadas.

Para la ejecucion de la capa sub-base, el Contratista utilizard al menos el siguiente equipo:

a) Planta trituradora, clasificadora o dosificadora, segun el caso si es necesario.
b) Equipo de extraccion, carguio y transporte.

¢) Motoniveladora pesada con escarificador.

d) Camion tanque distribuidor de agua.

e) Rodillos compactadores lisos vibratorios, neumaticos y rodillos patas de cabra.
f) Tractor sobre neumaticos con traccion en las 4 ruedas.

g) Arado de disco.

h) Cargador frontal.

i) Volquetes.

J) Equipo distribuidor de agregados (alternativo).

En todo caso, el CONTRATISTA presentard al SUPERVISOR un listado de los equipos que
pretende utilizar.

El SUPERVISOR realizara el correspondiente analisis para aprobar el equipo propuesto, pudiendo
recomendar ajustes y modificaciones al listado anterior que es enunciativo y no limitativo.

12.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

Comprende las operaciones de produccion, distribucion, mezcla y pulverizacion, humedecimiento o
desecacion, compactacion y acabado, de los materiales transportados del yacimiento o planta,
realizadas sobre la sub rasante debidamente regularizada y aprobada por el SUPERVISOR en el
ancho establecido, en cantidades que permitan llegar al espesor disefiado luego de su
compactacion. En el caso de utilizacion de plantas trituradoras y dosificadoras, se debera agregar en
estas instalaciones el agua necesaria para obtener la humedad dptima de compactacion.

Cuando hubiera necesidad de ejecutar capas de sub-base con espesor final superior a 20 cm., éstas
seran subdivididas en capas parciales que no excedan de 20 cm. El espesor minimo de cualquier
capa de sub base sera de 15 cm. después de su compactacion.

Las densidades de la capa acabada deberan ser como minimo de 98% de la densidad méxima
determinada segun el ensayo AASHTO T-180-D, el contenido de humedad debera variar como
maximo entre + 2 % de la humedad 6ptima obtenida en el ensayo anterior.

En caso necesario, el grado de compactacion podré ser incrementado por el SUPERVISOR para
alcanzar los requerimientos de CBR de disefio, lo cual no representara ningdn incremento de costo 0
plazo de ejecucion de obra.
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El desbroce, desbosque, destronque y limpieza de los yacimientos, para provision de materiales
para sub base, deberan ser ejecutados cuidadosamente de tal manera que se evite la contaminacion
del material aprobado asi como con desperdicios del mismo.

Antes de iniciar la construccion de la capa de sub-base, se realizara un tramo de prueba de una
longitud minima de 100m. Este tramo de prueba se podra ubicar fuera del proyecto o en una zona de
la carretera en construccion donde la sub rasante haya sido ya aceptada por el SUPERVISOR. En
este Ultimo caso, si el

SUPERVISOR considera que el tramo de prueba no es aceptable, el CONTRATISTA tendra que
remover, a su costo, dicho tramo de prueba. Este tramo de prueba permitird comprobar la
adecuacion del material producido de sub-base y fijar los meétodos de construccion y de
compactacion.

Se recomienda que el CONTRATISTA evite el paso de vehiculos sobre la capa sub base,
manteniendo adecuadamente transitables los caminos de servicio. En caso que el tréfico de
vehiculos del CONTRATISTA o trafico usuario de la carretera, transiten sobre la misma antes de la
colocacion de la siguiente capa (que forme parte de la sub base) o de la capa base, el
SUPERVISOR verificard que la superficie de la capa sub base mantenga y cumpla con los
requerimientos de compactacion y conformacion geométrica antes de la colocacion del material de la
siguiente capa. Todo trabajo de recompactacion o reconformacion geométrica sera efectuado a
costo del CONTRATISTA.

El transporte del material de sub-base debera ser realizado en volgquetas con la tolva cubierta por
una lona.

El material de sub-base estabilizada granulométricamente para ser utilizado y aceptado por el
SUPERVISOR, debera ser homogéneo respecto a humedad y granulometria.

El material seré esparcido sobre la capa inferior aprobada de modo que se evite la segregacion, y en
cantidad tal que permita obtener el espesor programado después de su compactacion.

El material transportado hasta la plataforma deberd ser inmediatamente esparcido para evitar la
concentracion del trafico sobre fajas limitadas de la capa inferior.

El acopio de material de sub-base sobre la plataforma solo sera permitido con autorizacion escrita
del SUPERVISOR.

Despues del esparcimiento de los materiales, sera determinado el contenido de humedad. Si hubiera
un leve exceso de humedad, los materiales seran removidos, con equipos de mezcla, hasta que se
obtenga una humedad que este dentro de la faja de variacion de humedad definida, en laboratorio Si
la humedad no es suficiente se afiadira agua regando uniformemente, con un camion regador. A
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medida que se incorpore agua el material serd mezclado con equipo adecuado, para obtener una
humedad uniforme en todo el espesor de la capa a ser compactada. En esta operacion seran
adoptados cuidados especiales, para que no se produzca segregacion de la mezcla.

Concluido el ajuste del contenido de humedad, se iniciaran las operaciones de compactacion. Los
rodillos lisos recorreran la capa que esta siendo compactada, en trayectorias equidistantes del eje,
de modo de sobreponer, en cada recorrido, la mitad de la sefial dejada en el recorrido anterior. En
tramos rectos, la compactacion se realizara de los bordes al centro y en los tramos en curva, del
borde més bajo hacia el borde mas alto, repetidamente, hasta obtener el grado de compactacion
especificado.

Los operadores de compactadores tendran la experiencia y la competencia profesional necesarias
para que la compactacion sea homogénea y regular sobre toda la superficie en construccion, de tal
forma que cada sector reciba el mismo nimero de pasadas acorde con lo establecido mediante la
compactacion del tramo de prueba. No se permitird ninguna maniobra de los rodillos compactadores
sobre la sub-base que esta siendo compactada, los cambios de direccion debiendo hacerse fuera
del sector en curso de compactacion.

En las partes adyacentes al inicio y al fin de la sub-base en construccién la compactacion seréd
ejecutada transversalmente siguiendo la sucesion borde, eje, borde. Las partes inaccesibles a los
rodillos compactadores, como en las partes que su uso no es deseable (cabeceras de obras de arte
especiales), la compactacion sera ejecutada con compactadores vibratorios manuales o con
saltarines mecanicos. Las operaciones de compactacion proseguiran, hasta que, en todo el espesor
y en toda la superficie de la sub base en construccion, el grado de compactacion iguale o exceda el
grado de compactacion especificado, entonces, se iniciara el acabado de la superficie, admitiéndose
humedecimiento y corte con motoniveladora.

La conformacion de la superficie final de la sub-base debera ser ejecutada simultaneamente con la
compactacion de la ultima capa. El acabado de la superficie serd ejecutado con rodillos lisos y de
neumaticos, admitiendo cortes cuando sea necesario, pero no rellenos. Si hubiera necesidad de
relleno, la Ultima capa serd escarificada sobre toda su profundidad, aumentada en volumen y re
compactada. Las operaciones de acabado ademdas comprenden, el retiro del material suelto
proveniente de los cortes para la configuracion hasta las cotas de disefio.

Si son necesarias correcciones geometricas o si la superficie muestra visible segregacion, la Gltima
capa sera corregida de acuerdo con esta Especificacion.

No se permitira la colocacion de material de la capa de sub-base, cuando la humedad sea superior a
la tolerada para la compactacion.
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Durante todo el tiempo que dure la construccion hasta la recepcion y aceptacion de la capa, los
materiales seran protegidos contra la accion destructiva de las aguas pluviales, del transito y de
otros agentes que ocasionen dafio.

Para evitar saturacion del material y deterioro en la superficie de la sub-base, al terminar el trabajo
del dia, la superficie de la sub-base debera estar compactada y bien nivelada, con el bombeo
especificado que permita el escurrimiento de aguas de lluvias sin peligro de erosion.

Se prevé la utilizacion de gravas naturales que cumplan con las especificaciones. Por motivos de
orden técnico o econdmico, para mejor aprovechamiento de los yacimientos y de instalaciones el
CONTRATISTA podra proponer la utilizacion de materiales triturados, en cuyo caso se podra triturar
todo o parte de los materiales granulares, siempre con la aprobacion del SUPERVISOR.

Las mezclas de suelos, arenas, agregados triturados y/o gravas naturales para encuadrarlas dentro
de las especificaciones, deberan ser dosificadas en planta, tal como se indica en las
Especificaciones Técnicas Especiales. Los materiales granulares naturales también deberan ser
seleccionados y dosificados en planta, cuando sea necesario para atender los requerimientos de las
especificaciones.

En la planta debera ser afiadida el agua necesaria para que la mezcla llegue al lugar de su
aplicacion con un contenido de humedad dentro de las tolerancias establecidas para la
compactacion. Las correcciones referentes al contenido de humedad que, eventualmente, se
efectlen en plataforma seran menores. El material sera inmediatamente esparcido sobre la capa
inferior mediante la utilizacion de un distribuidor adecuado.

El acopio de material de sub-base sobre la plataforma solo serd permitido con autorizacion escrita
del
SUPERVISOR y por tiempo limitado.

CONTROL POR EL SUPERVISOR.
Control tecnoldgico.

El Control Tecnoldgico de la ejecucion de la sub-base granular (en cada capa compactada) incluye
la realizacion de los siguientes ensayos.

a. Ensayos de granulometria, de limite liquido y limite plastico segun los métodos AASHTO T-
27, AASHTOT-89 y AASHTO T-90 respectivamente, con espaciamiento maximo de 300 m.

b. Un ensayo de compactacion para la determinacion de la densidad mé&xima segun el método
AASHTO T-180-D, a distancias maximas de 300 m, con muestras tomadas en puntos que,
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en principio, obedezcan el orden: borde derecho, eje, borde izquierdo, eje, borde derecho,
etc. a 60 cm del borde.

Un ensayo del indice de Soporte de California (CBR), conforme el método AASHTO T-193,
con la energia de compactacion del ensayo AASHTO T-180-D, con espaciamiento maximo
de 300 m.

Un ensayo de desgaste Los Angeles de cada yacimiento a cada 10,000 m3 de material
explotado y cuando se presente variacion natural del material.

Determinacion del contenido de humedad del material cada 100 m. antes del proceso de
compactacion. Las tolerancias admitidas para la humedad de compactacion en la superficie
seran de (+/-) 2% respecto a la humedad Gptima.

Determinacion de la densidad "in situ" y del grado de compactacion del material compactado
con un espaciamiento de cada 100 m, en principio, en puntos ubicados al: borde izquierdo,
eje, borde derecho, eje, borde izquierdo, etc., de acuerdo a los procedimientos estandar
AASHTO T-191 y AASHTO T-224, este ultimo para el ajuste de la densidad maxima por
variacion en el contenido de particulas gruesas si corresponde.

El SUPERVISOR definira, en base a observacion visual de la plataforma terminada, los
puntos de ejecucion de los ensayos de densidad y podré instruir la realizacion de ensayos
adicionales en los puntos en los que, a su criterio, pudieran observarse deficiencias
constructivas o de compactacion.

Para la aceptacion de cada capa seran considerados los valores individuales de los
resultados de cada ensayo, sin considerar valores promedio o estadisticos.

Los ensayos de determinacion de las densidades en sitio seran realizados mediante
métodos estandarizados segln los Manuales Técnicos para el Disefio de Carreteras en
Bolivia de la ABC,

AASHTO o ASTM. En caso de emplear equipos tipo densimetros nucleares, estos equipos
deberdn cumplir o exceder los requisitos establecidos por los estandares ASTM D2922,
D3017, D2950, C1040.

Control geométrico

Concluida la compactacion de la capa de sub-base granular, se procedera al estacado de cada
seccion (5 estacas minimo) para realizar el siguiente control geométrico, mediante nivelacion de las
secciones, admitiéndose las siguientes tolerancias:

a) Variacion maxima de cotas para el eje y para los bordes de (z) 1.5 cm con relacion a las cotas de

disefio.

b) Variacion en el ancho en mas (+), no admitiéndose variacion en menos. No se aceptara que la
diferencia en el ancho de la plataforma entre dos estacas adyacentes sea mayor a 10 cm.
¢) Variacion méaxima en el bombeo de mas 20%, no admitiéndose variacion en menos (-).
d) Variacion maxima de (£) 1.5 cm en el espesor de la capa con relacion al espesor indicado en el
disefio, medido como minimo en un punto cada 100 m.
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e) Cada capa de sub-base debera ser conformada y compactada uniformemente en todo su ancho,
incluyendo los bordes y taludes, evitando dejar crestas.

Para la aceptacion, seran considerados los valores individuales de los resultados de los ensayos.
12.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacion, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velara por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
actividades no excedan los valores sefialados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurara de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como
para prevenir epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevencion de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargara de velar por la seguridad y la proteccion contra accidentes. Esa persona estara calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de
proteccion para evitar accidentes. Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista proporcionara
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.

El Contratista enviard al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacion detallada sobre
cualquier accidente que ocurra. EI Contratista mantendra un registro y hara informes acerca de la
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, asi como de los dafios a la propiedad, segun lo
solicite razonablemente el Ingeniero.

12.5 MEDICION FORMA DE PAGO.
La cantidad de capa sub-base ejecutada, aceptada y aprobada sera medida en metros clbicos (m3)
compactados, aprobados y construidos conforme a las secciones transversales del proyecto
incluyendo las tolerancias sefialadas.
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Para el calculo de los volimenes, tomando en cuenta las tolerancias especificadas, se consideraran
los espesores individuales medidos en obra. Si el espesor individual (E.l.) es inferior al espesor del
disefio
(E.D.), se considerara para el calculo de la seccion el valor de (E.l.); en caso contrario se tomara
(E.D.).

El transporte de los materiales de la capa sub-base granular se pagara en forma separada con el
item correspondiente definido en la planilla del presupuesto.

Los trabajos de construccion de la capa de sub-base granular, medidos en conformidad al inciso
anterior, seran pagados a los precios unitarios contractuales correspondientes a los items de Pago
definidos y presentados en los Formularios de Propuesta.

Dichos precios incluyen las operaciones de desbroce, desbosque, destronque y limpieza de los
yacimientos de materiales, clasificacion, trituracion, dosificacién o seleccion en caso que sea
necesario, excavacion, carga, distribucion, mezcla, pulverizacion, humedecimiento o desecacion,
compactacion, acabado y mantenimiento. Asimismo incluira la construccion y mantenimiento de los
caminos de servicio, tramos de prueba y toda la mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos
necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos descritos en esta Especificacion.

Los precios y el pago correspondiente constituyen la compensacion total por el uso de materiales,
insumos, mano de obra, equipo pesado Y liviano, herramientas e imprevistos necesarios para la
correcta ejecucion de los trabajos descritos en esta especificacion.

13. REPOSICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO
UNIDAD: m?

13.1 DESCRIPCION

Este item comprende la ejecucion de estructuras de Hormigdn Armado tales como muros de
contenciéon o muros perimetrales de una cdmara de derivacion o de valvula tronquera, se debera
proseguir de la forma en que esta indicado en las presentes especificaciones, y siguiendo los planos
de disefio.

13.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista proporcionard todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la
ejecucion de los trabajos, los mismos deberan ser aprobados por el Supervisor de Obra.

CEMENTO
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El cemento Pdrtland debera cumplir con las exigencias de la Norma Boliviana NB-011.

Para la comprobacion, el SUPERVISOR podra exigir al CONTRATISTA la realizacion de ensayos
complementarios en laboratorios idéneos.

El SUPERVISOR aprobard el cemento que se pretenda emplear y exigird la presentacion del
certificado de calidad cuando lo juzgue conveniente. El cemento debera llegar a la Obra en su
embalaje original y almacenarse en lugares secos y abrigados, por un periodo méximo de un mes. El
CONTRATISTA proveera los medios adecuados para el almacenamiento del cemento y lo protegera
de la humedad aislandolo del terreno natural, mediante la disposicion de las bolsas sobre tarimas de
madera a su vez colocadas sobre listones de madera emplazados en el terreno; las bolsas de
cemento almacenadas de esta manera no deberan ser apiladas en grupos de mas de 10 bolsas de
alto. Se debera utilizar un solo tipo de cemento en la obra, salvo cuando el SUPERVISOR autorice lo
contrario por escrito. En este caso, los distintos tipos de cemento seran almacenados por separado
y no seran mezclados.

El cemento que no haya sido utilizado hasta mas de 120 dias desde su fabricacion podrd ser
utilizado en obra, con autorizacion del SUPERVISOR, para lo cual, el mismo podra exigir la
realizacion de los ensayos correspondientes. Los ensayos se realizaran en laboratorios
especializados aprobados por el SUPERVISOR. Si los ensayos muestran resultados no
satisfactorios, motivaran el rechazo y retiro de la respectiva partida.

Las bolsas de cemento que por cualquier causa hubieran fraguado parcialmente, o contuvieran
terrones de cemento aglutinado, seran rechazadas. No serd permitido el uso de cemento
recuperado de bolsas rechazadas o usadas.

Los aglomerantes utilizados deberan garantizar mediante pruebas, la inhibicion de la reaccion alcali-
agregado; por ello, se realizaran ensayos de reactividad potencial con los agregados y aglomerantes
que se pretendan utilizar en la produccién de los hormigones.

AGREGADOS

Los agregados para la preparacion de hormigones y morteros deberdn ser materiales sanos,
resistentes e inertes, de acuerdo con las caracteristicas descritas a continuacion. Seran
almacenados por separado, se aislaran del terreno natural mediante bases apropiadas de madera o
losas de hormigon.

AGREGADOS FINOS.

Los agregados finos estardn compuestos de arenas naturales o, previa aprobacion, de otros
materiales inertes de caracteristicas similares que posean particulas durables. Los materiales finos
provenientes de distintas fuentes de origen no deberan depositarse o almacenarse en un mismo
espacio de acopio, ni usarse en forma alternada en la misma obra de construccion sin permiso
especial del SUPERVISOR.
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Los agregados finos serén de gradacion uniforme segun la ASSTHO M-6 y ensayados de acuerdo a
ASSTHO T-27.

GRANULOMETRIA PARA AGREGADOS FINOS

TAMIZ Alterno PORCENTAJE QUE PASA EN PESO
Standard (AASHTO M-6)
[mm]

3/8 19 100

N°.4 4.75 95-100

N°.8 2.36 -

N°.16 1.18 45-80

N°.30 0.6 -

N°.50 0.3 10-30
N°.100 0.15 2 -10

Los agregados finos que no llenen las exigencias minimas para el material que pase los tamices 50
y 100, podran usarse siempre que se les agregue un material fino inorganico inerte aprobado, para
corregir dicha deficiencia de gradacion.

Los requisitos de gradacion fijados precedentemente son los limites extremos a utilizar en la
determinacion de las condiciones de adaptabilidad de los materiales provenientes de todas las
fuentes de origen posibles. La granulometria del material proveniente de una fuente, sera
razonablemente uniforme y no sufrira variaciones que oscilen entre uno y otro de los limites
extremos especificados.

Para determinar el grado de uniformidad se hara una comprobacion del mddulo de fineza con
muestras representativas enviadas por el CONTRATISTA, de todas las fuentes de
aprovisionamiento que proponga usar.

Los agregados finos no podran contener sustancias perjudiciales que excedan de los siguientes
porcentajes en peso:

SUSTANCIAS PERJUDICIALES
SUSTANCIAS PERJUDICIALES ENSAYO % EN PESO
Terrones de arcilla: Ensayo AASHTO T - 112 1%
Carbon y lignita: Ensayo AASHTO T - 113 1%
Material que pase el tamiz No. 200 Ensayo AASHTO T - 11 3%
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Otras sustancias perjudiciales tales como esquistos, alcalis, mica, granos recubiertos y particulas
blandas y escamosas, no deberan exceder el 4% del peso del material.

Cuando los agregados sean sometidos a 5 ciclos del ensayo de durabilidad con sulfato de sodio,
empleando el método AASHTO T-104, el porcentaje pesado en la pérdida comprobada debera ser
menor del 12%.

Las exigencias de durabilidad pueden omitirse en el caso de agregados destinados al uso en obras
de arte o porciones de estructuras no expuestas a la intemperie, siempre y cuando el supervisor no
indique lo contrario.

Todos los agregados finos deberan carecer de cantidades perjudiciales de impurezas orgéanicas. El
SUPERVISOR podra ordenar, en caso de duda, la ejecucién del ensayo calorimétrico, método
AASHTO T-21. En caso de que el resultado de dicho ensayo sea un color mas oscuro que el color
normal, los agregados seran rechazados, a menos que pasen satisfactoriamente un ensayo de
resistencia en probetas de prueba. Cuando los citados agregados acusen, en ensayos efectuados
en el transcurso de la ejecucion de la obra, un color mas oscuro que las muestras aprobadas
inicialmente para la obra, el uso seré interrumpido hasta que se efectlien ensayos satisfactorios, con
el objeto de determinar si el cambio de color indica la presencia de una cantidad excesiva de
sustancias perjudiciales.

Las muestras de prueba que contengan agregados finos, sometidos a ensayos por el método
AASHTO T-71, tendran una resistencia a la compresion, a los 7 y a los 28 dias no inferior al 90% de
la resistencia acusada con un mortero preparado en la misma forma, con el mismo cemento y arena
normal.

Los agregados finos, de cualquier origen, que acusen una variacion de mddulo de fineza de 0.20 en
mas o0 en menos, con respecto al médulo medio de fineza de las muestras representativas enviadas
por el CONTRATISTA, seran rechazados, o podran ser aceptados sujetos a los cambios en las
proporciones del hormigon o en el método de depositar y cargar las arenas, que el SUPERVISOR
ordene.

El modulo de fineza de los agregados finos sera determinado sumando los porcentajes acumulativos
en peso, de los materiales retenidos en cada uno de los tamices U.S. Estandar Nos. 4, 8, 16, 30, 50
y 100 y dividiendo por 100.

ACERO ESTRUCTURAL.

Antes de armar el refuerzo del hormigon es necesaria la limpieza del acero, para g ninguna impureza
pueda contaminar el hormigon, por lo tanto se debe cepillar el acero con cepillos metalicos.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Ingeniero de Proyectos Responsable de Ingenieria y Proyectos Jefe Unidad Distrital de Construcciones




ANEXO I: PLIEGOS TECNICOS DE OBRAS CIVILES RG-02-A-GCC
CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA OBRAS CIVILES Y MECANICAS AL

DISTRITO 5 FASE Ill CIUDAD DE EL ALTO Hoja:
43 de 77

Ademés deben cumplir los requisitos establecidos en la Norma Boliviana del Hormigon Armado
CBH-87.

AGUA.

El agua a ser utilizada, analizada de acuerdo a lo indicado en el método AASHTO T-26, debe
cumplir con las exigencias que se indican a continuacion:

Requisitos para EL AGUA DE AMASADO Y CURADO

DETERMINACION LIMITACION
Acidez pH 50<pH<8
Sustancias disueltas <15 gr/lt
Contenido de sulfatos expresados en ion SO4 <1.0gr/it
Contenido de ion cloro <6.0 gr/it
Hidratos de carbono 0 (cero)
Sustancias orgénicas solubles en éter <15 gr7it

Cuando el SUPERVISOR lo estime necesario, podré disponer el analisis del agua y, bajo su control,
el CONTRATISTA extraerd, envasara y remitird por su propia cuenta a un laboratorio especializado y
aprobado por el SUPERVISOR, por lo menos dos muestras de un litro, en recipientes de vidrio,
debidamente limpios e identificados.

Toda el agua utilizada en los hormigones, morteros y para el curado debe ser aprobada por el
SUPERVISOR y carecera de aceites, acidos, alcalis, sustancias vegetales e impurezas.

Cuando el SUPERVISOR lo exija, el agua se someterd a un ensayo de comparacion con agua
destilada. La comparacion se efectuard mediante la ejecucion de ensayos normales para la
durabilidad, tiempo de fraguado y resistencia del mortero. Cualquier indicacion de falta de
durabilidad, una variacién en el tiempo de fraglie en mas de 30 minutos o0 una reduccion de mas de
10% de la resistencia a la compresion, seran causas suficientes para rechazar la fuente de origen
del agua ensayada.

PRODUCTOS PARA CURADO

Si su utilizacion esta prevista en los documentos del proyecto, se empleara un producto quimico de
reconocida calidad (membrana de curado) que, aplicado mediante aspersion sobre la superficie
garantice el adecuado curado de este. Debera cumplir los requisitos de la AASTHO M-148. Si se
emplearan laminas para el curado estas deberan satisfacer las especificaciones ASSTHO M-171,
adicionalmente, cuando las superficies se encuentren expuestas a viento, sobre la membrana de
curado se debera instalar nylon, cubriendo toda la superficie.

ADITIVOS

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Ingeniero de Proyectos Responsable de Ingenieria y Proyectos Jefe Unidad Distrital de Construcciones




ANEXO I: PLIEGOS TECNICOS DE OBRAS CIVILES RG-02-A-GCC
CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA OBRAS CIVILES Y MECANICAS AL

DISTRITO 5 FASE Ill CIUDAD DE EL ALTO Hoja:
44 de 77

Se podran utilizar aditivos de reconocida calidad, para modificar las propiedades del concreto. Su
empleo debera definirse por medio de ensayos efectuados con antelacion a la obra, con las
dosificaciones que garanticen el efecto deseado.

RETARDADORES
Un hormigdn que contenga aditivos retardadores, al ser comparado con un hormigon similar sin
dichos aditivos, debera tener las siguientes caracteristicas:

a) El volumen de agua para la mezcla se reducira en un 5% o mas.

b) La resistencia a la compresion en el ensayo a las 48 horas no deberd acusar
disminucion.

c) La resistencia a la compresion en el ensayo a los 28 dias debera indicar un
incremento de 15% 0 mas.

d) El fraguado del hormigon se retardara en un 40% o mas en condiciones normales de
temperatura entre 15.6°Cy 26.7°C.

e) Cuando la relacién de agua-cemento seleccionada por el hormigon se mantenga
constante:

f) El asentamiento se incrementaré en un 50% o0 mas.

) El ensayo de la resistencia a la compresion a las 48 horas no debera indicar
reducciones.

h) La resistencia a la compresion a los 28 dias se incrementaré en un 10% o mas.

i) La resistencia al congelamiento y descongelamiento no debera acusar reducciones al

ser comprobada con los ensayos ASTM C-290, C-291 o C-292.

EI CONTRATISTA entregara un certificado escrito del fabricante, al SUPERVISOR, con el que se
asegure que el producto entregado concuerda con las exigencias de la especificacion.

EI CONTRATISTA entregara resultados de ensayos realmente efectuados con esas mezclas, una
vez que los mismos hayan sido realizados por un laboratorio reconocido.

Dichos datos cumpliran sustancialmente las exigencias detalladas para el hormigon terminado,
siempre que se le agregue el mencionado aditivo.

Puentes de adherencia epoxico
Los puentes de adherencia epdxicos son adhesivos para la union de hormigon o mortero fresco con
hormigén o mortero endurecido, piedra, acero, fierro fibrocemento o madera, para la instalacion de

pernos de anclaje en hormigén o roca

Este material debe tener una excelente resistencia mecanica, tiempo de accidn prolongado y
desarrollad buena adherencia aun en superficies himedas.
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Las caracteristicas mecanicas minimas deben ser las siguientes:

Compresion: > 430 kg/cm?2
Cizalle: > 197 kglcm2
La adherencia al hormigdn: > 25 Kg/cm2

13.3 FORMA DE EJECUCION
DOSIFICACION DE MATERIALES

Para la fabricacion del hormigon, se recomienda que la dosificacion de los materiales se efectle en
peso.

Se empleara cemento embolsado, la dosificacion se hara por nimero de bolsas de cemento
quedando prohibido el uso de fracciones de bolsa.

Para los aridos se aceptard una dosificacion en volumen, es decir transformandose los pesos en
volumen aparente de materiales sueltos. El agua también se podra colocar medida en volumen.

La medicion de los aridos en volumen se realizara en recipientes aprobados por el Supervisor de
Obra y de preferencia deberan ser metélicos o de madera, pero indeformables.

PREPARACION

Si la mezcla fuera realizada en una planta de hormigdn, situada fuera del lugar de la Obra, la planta
y los procedimientos utilizados estaran de acuerdo con los requisitos aqui indicados y ademas
satisfacer las exigencias de la AASHTO M-157.

La mezcla podré ser preparada en el lugar de la obra, y se realizara en hormigoneras de tipos y
capacidades aprobados por el SUPERVISOR.

Se permitira una mezcla manual solamente en casos de emergencia, con la debida autorizacion del
SUPERVISOR y siempre que la mezcla sea enriquecida por lo menos con un 10% con relacion al
cemento previsto en el disefio adoptado. En ningun caso la cantidad total de agua de mezclado sera
superior a la prevista en la dosificacion, esta cantidad se mantendra invariable para conservar la
relacion agua/cemento.

Los materiales seran colocados en la mezcladora; en el siguiente orden de entrada: una: parte del
agua, agregado grueso, cemento, arena, y el resto del agua de amasado. Los aditivos seran
afadidos al agua en cantidades exactas, antes de la introduccion al tambor, salvo recomendacion
del SUPERVISOR para usar otro procedimiento.
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El tiempo de mezclado, contado a partir del instante en que todos los materiales hayan sido
colocados en la hormigonera, dependera del tipo de la misma y no debera ser inferior a los tiempos
descritos a continuacion:

Para hormigoneras de eje vertical 1 minuto
Para hormigoneras basculante 2 minutos
Para hormigoneras de eje horizontal 15 minutos

La mezcla volumétrica del hormigon sera preparada siempre para una cantidad entera de bolsas de
cemento. Las bolsas de cemento que por cualquier razon hayan sido parcialmente usadas, o0 que
contengan cemento endurecido, seran rechazadas. No serd permitido el uso de cemento
proveniente de bolsas usadas o rechazadas.

Todos los dispositivos destinados a la medicion de los componentes utilizados en la preparacion del
hormigdn, seran previamente aceptados y aprobados por el SUPERVISOR.

El hormigdn debera prepararse solamente en las cantidades destinadas para su uso inmediato.

El hormigon que estuviera parcialmente endurecido, no sera utilizado en ninguna circunstancia.

MEZCLADO
El hormigon debera ser mezclado mecanicamente, para lo cual:

Se utilizaran una 0 mas hormigoneras de capacidad adecuada y se empleard personal
capacitado para su manejo.
Periodicamente se verificara la uniformidad del mezclado.

El tiempo de mezclado, contando a partir del momento en que todos los materiales hayan ingresado,
no sera inferior a 1 % minutos (noventa segundos), pero no menor al necesario para obtener una
mezcla uniforme. No se permitird un mezclado excesivo que haga necesario agregar agua para
mantener la consistencia adecuada.

Caracteristicas del hormigon

El hormigdn sera disefiado para obtener las resistencias caracteristicas de compresion a los 28 dias
como indica las normas.

Los ensayos necesarios para determinar las resistencias de rotura se realizaran sobre probetas
cilindricas normales de 15 cm de didmetro y 30 cm de altura, en un laboratorio de reconocida
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capacidad. Durante la ejecucion de la obra se realizaran ensayos de control, para verificar la calidad
y uniformidad del hormigon.

Mediante el Cono de Abraham se establecerd la consistencia de los hormigones, recomendandose
el empleo de hormigones de consistencia plastica cuyo asentamiento debera estar comprendido
entre 3 a5 cm. No se aceptardn hormigones cuyo revenimiento sea mayor a 5 ¢cm y menor a 3cm,
siendo esa mezcla rechazada.

TRANSPORTE

El hormigdn serd transportado desde la hormigonera hasta el lugar de su colocacion en condiciones
que impidan su segregacion o el comienzo del fraguado. Para ello se emplearan métodos y equipo
que permita mantener la homogeneidad del hormigon y evitar la pérdida de sus componentes o la
introduccion de materias ajenas.

Para los medios corrientes de transporte, el hormigén deberd quedar colocado en su posicion
definitiva dentro de los encofrados antes de que transcurran 30 minutos desde que el agua se ponga
en contacto con el cemento.

COLOCACION

Antes del vaciado del hormigon en cualquier seccion, el contratista debera requerir la
correspondiente autorizacion del Supervisor de Obra, ademas de informar el horario de vaciado,
para que el Supervisor esté presente en la colocacion.

La velocidad de colocacion sera la necesaria para que el hormigon en todo momento se mantenga
plastico y ocupe rapidamente los espacios comprendidos entre las armaduras.

No se permitird verter libremente hormigon desde alturas mayores a 1.50 metros.

Durante la colocacion y compactacion del hormigon se debera evitar el desplazamiento de las
armaduras.

Las zapatas deberan hormigonarse en una operacion continua.
VIBRADO

Las vibradoras seran del tipo de inmersion de alta frecuencia y deberan ser manejadas por obreros
capacitados. Los vibradores se introducirdn lentamente y en posicion vertical o ligeramente
inclinada, procurando no tocar el encofrado ni la armadura. El tiempo de vibracion dependeréa del tipo
de hormigdn y de la potencia del vibrador.
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PROTECCION Y CURADO

Tan pronto el hormigén haya sido colocado de efectos perjudiciales. El tiempo de curado sera de 7
dias minimos consecutivos, a partir del momento en que se inicio el endurecimiento.

El curado se realizara por humedecimiento con agua, mediante riego aplicado directamente sobre
las superficies de las estructuras las veces necesarias que se vea opaca la superficie.

ENSAYOS DE RESISTENCIA

Al iniciar la obra y durante los primeros dias se tomaran cuatro probetas diarias, dos para ser
ensayadas a los 7 dias y dos a los 28 dias. Los ensayos a los 7 dias permitiran corregir la
dosificacion en caso necesario.

Durante el transcurso de la obra se tomaran por lo menos cuatro probetas en cada vaciado y cada
vez que asi lo exija el Supervisor de Obra, pero en ningn caso el niumero de probetas debera ser
menor a cuatro por elemento estructural vaciado.

Queda establecido que es obligacion del Contratista realizar ajustes y correcciones en la
dosificacion, hasta obtener los resultados que correspondan. En caso de incumplimiento el
Supervisor de Obra dispondréa la paralizacién inmediata de los trabajos

ENCOFRADOS

Podrén ser de metal, madera o de cualquier material suficientemente rigido. Deberan tener la
resistencia y estabilidad necesaria, para lo cual seran convenientemente arriostrados.

Previamente a la colocacion del hormigon se procedera a la limpieza y humedecimiento de los
encofrados.

Si se desea pasar con aceite en las caras interiores de los encofrados debera realizarse previa a la
colocacion de las armaduras y evitando todo contacto con la misma.

REMOCION DE ENCOFRADOS
Los encofrados se retiraran progresivamente, sin golpes, sacudidas ni vibraciones.

Durante el periodo de construccion, sobre las estructuras no apuntaladas, queda prohibido aplicar
cargas, acumular materiales 0 maquinarias en cantidades que pongan en peligro su estabilidad.

Los plazos minimos para el desencofrado se especifican en el CBH — 87 boliviano.

13.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL
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El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacion, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velara por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
actividades no excedan los valores sefialados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurara de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como
para prevenir epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevencion de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargara de velar por la seguridad y la proteccion contra accidentes. Esa persona estara calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de
proteccion para evitar accidentes. Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista proporcionara
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.

El Contratista enviard al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacion detallada sobre
cualquier accidente que ocurra. EI Contratista mantendra un registro y hara informes acerca de la
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, asi como de los dafios a la propiedad, segun lo
solicite razonablemente el Ingeniero.

13.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos ejecutados en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones,
medidos segun lo sefialado y aprobados por el Supervisor de Obra, seran cancelados a los precios
unitarios de la propuesta aceptada.

14. REPOSICION DE LOSETA, ADOQUIN Y/O PIEDRA COMANCHE
UNIDAD: m?
14.1 DEFINICION.

Este item se refiere a la colocacion de adoquin, enlosetado y piedra comanche incluyéndose juntas
con arena, tierra cernida u otro material por el cual estaba constituida.
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14.2 MATERIAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

El CONTRATISTA suministrard todos los materiales, herramientas, equipos necesarios Y
apropiados, de acuerdo a su propuesta.

El adoquin, loseta y piedra comanche seré el mismo que se retire y se encuentre en el sector. Las
losetas a emplearse seran de la forma y dimensiones de las losetas removidas y deberan ser de
hormigon simple con una resistencia cilindrica minima a la rotura a los 28 dias de 240 Kg/cm2. (Esto
en el caso de que las piezas removidas se hayan quebrado).

El mortero de cemento Portland y arena a emplearse en la colocacion de los mosaicos de piedra
comanche sera de proporcion 1:7. En los tramos en que se use este material, el mismo serd liso.
Una vez colocadas se realizaran las juntas entre pieza y pieza con lechada de cemento puro.

14.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.
Se debe conservar el bombeo de acuerdo al disefio original de la via.

En caso de ser necesario se realizard una mejora de la subrasante a un CBR minimo de 10. Luego
se construird una sub-base, donde ira apoyado el adoquinado.

Una vez nivelado el terreno y consolidada la subrasante se extenderd una capa de arena silicea
gruesa de 4 cm. de espesor, uniformemente en toda la extension de la superficie destinada al
pavimento de la calzada.

Encima de la capa de arena se colocaran los adoquines debidamente nivelados y limpiados
empezando por las maestras longitudinales y transversales, las mismas que servirn de referencia
para dar o definir el perfil longitudinal y el bombeo conforme a la cercha correspondiente.

En seguida se procedera a la colocacion de los adoquines en filas transversales completas,
normales al eje de la calle, golpeandolos hasta dejarlos a nivel entre dos maestras transversales
consecutivas.

A fin de lograr la trabazén necesaria con los cordones de acera y conseguir que las juntas entre
adoquines no sean continuas, se intercalaran medios adoquines al principio y al final de cada hilera,
o de acuerdo al disefio original Se dejara un espacio igual al existente entre adoquin y adoquin, el
mismo que debera rellenarse y calafatearse con arena silicea fina, golpeando primero con punzones
y fierro redondo y finalmente con [aminas de fierro platino de 1/4" de espesor.
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En calles de excesiva pendiente y cuando asi lo determine el SUPERVISOR de Obra de YPFB se
colocaran los adoquines diagonalmente con una inclinacion de 45° grados con respecto a al eje
longitudinal.

Las piezas de comanche seran de 10 cm de espesor minimo. Antes de proceder a su colocacion el
contratista debera someter una muestra del material a la aprobacion del Supervisor de Obra.

El contratista debera tomar las precauciones para evitar el transito sobre la piedra recién colocada
mientras no haya transcurrido el periodo de fraguado en su integridad.
El contratista debera entregar la superficie completamente pulida y limpia.

Las losetas deberan ser colocadas con sus juntas cerradas, las juntas entre losetas no deberan
exceder de 2 a 3 mm como maximo, debiendo variar si el proyecto original fuera diferente

Las juntas que quedan durante el enlosetado, deberan ser rellenados con tierra cernida o con arena
fina de grano uniforme, calafateandose con punzones de fierro redondo y compactando con pisones
hasta obtener una superficie compacta, lisa y con las pendientes adecuadas.

Si a la conclusién de la reposicion del adoquinado faltare material (adoquin, losetas, piedra
comanche), por razones de robo, mal acopio, deterioro, pérdida o por cualquier naturaleza, el
CONTRATISTA se vera obligado a reponer el material de reposicion de la via bajo su costo sin
esperar retribucion monetaria por parte de YPFB.

14.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacion, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velara por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
actividades no excedan los valores sefialados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurara de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como
para prevenir epidemias.
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El Contratista nombrara a un oficial de prevencion de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargara de velar por la seguridad y la proteccion contra accidentes. Esa persona estara calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de
proteccion para evitar accidentes. Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista proporcionara
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.

El Contratista enviard al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacion detallada sobre
cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendra un registro y haré informes acerca de la
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, asi como de los dafios a la propiedad, segun lo
solicite razonablemente el Ingeniero.

14.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO.
El item de reposicion de adoquin, losetas y/o piedra comanche, sera medido en metros cuadrados.

El trabajo ejecutado tal como lo prescribe este item y medido en la forma indicada en el anterior
acapite, sera pagado por metros cuadrados, segun el precio cotizado en la propuesta aceptada. En
este precio global estdn comprendidos todas las herramientas, mano de obra y transporte
necesarios para la ejecucion total de este item.

15. LASTRADO DE TUBERIA.
UNIDAD: m3
15.1 DEFINICION

Este item consiste en agregar peso a la tuberia mediante concreto reforzado en forma de camisa
continua.

15.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL

El proceso de lastrado (agregar peso a la tuberia mediante concreto reforzado en forma de camisa
continua), se efectuara después de su revestido anticorrosivo, debera ser ejecutado de acuerdo con
un procedimiento calificado a ser elaborado de manera tal de atender los requisitos especificados en
el proyecto y en esta especificacion técnica debiendo abordar, en lo minimo, los siguientes items:

a) proceso utilizado;

b) método de aplicacion;

C) ensayos;

d) inspeccidn y reparaciones.
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15.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION
Una vez presentado al SUPERVISOR DE OBRA, el procedimiento a realizar este sera revisado y
aprobado por el mismo antes de su ejecucion.

Teniendo en cuenta lo siguiente:

El revestimiento de hormigon debe terminar a 90,45 mm de la extremidad del revestimiento
anticorrosivo

El hormigdn puede ser aplicado por el método de vaciado y vibrado, u otro metodo previamente
aprobado.

Los tubos lastrados sélo deben ser manipulados después de transcurrido el tiempo necesario
para que su movimiento no amenace la integridad del revestimiento de hormigén, el tiempo
variara de acuerdo con el método empleado, los aditivos acelerantes, y debe constar del
procedimiento calificado.

Los tubos una vez lastrados, deben ser externamente identificados con las siguientes
informaciones: - fecha de lastrado; - espesor del revestimiento de lastrado; - peso del tubo
lastrado (indicando si es concreto saturado o no, edad del concreto); - sitio de instalacion
(km/tubo).

Se aplicara el lastrado de tuberia en sectores donde se observe que haya posibles contactos con
acumulaciones de agua a lo largo del trayecto previa autorizacion del SUPERVISOR DE OBRA.

15.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacion, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velara por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
actividades no excedan los valores sefialados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurara de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como
para prevenir epidemias.
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El Contratista nombrara a un oficial de prevencion de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargara de velar por la seguridad y la proteccion contra accidentes. Esa persona estara calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de
proteccion para evitar accidentes. Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista proporcionara
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.

El Contratista enviard al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacion detallada sobre
cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendra un registro y haré informes acerca de la
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, asi como de los dafios a la propiedad, segun lo
solicite razonablemente el Ingeniero.

15.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este item sera medido y pagado por metro cubico de acuerdo a los precios unitarios establecidos en
el contrato, el mismo sera considerado como concluido una vez que el Supervisor compruebe que la
ejecucion de este item responde a lo propuesto por el CONTRATISTA.

Estos precios seran la compensacion total por concepto de mano de obra, materiales, equipos,
herramientas e imprevistos.

16. REPOSICION DE PUNTOS DE AGUA Y/O ALCANTARILLADO.
UNIDAD: PTO

16.1 DEFINICION

Este item se refiere a la reparacion de acometidas de agua y/o de alcantarillado, en el caso de existir
rotura de las mismas durante la ejecucion de los trabajos que se realizan, y que sean necesarias de
acuerdo a instruccion de la SUPERVISOR DE OBRA YPFB, en funcién a los planos de construccion.

16.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Los materiales, equipos y herramientas necesarios para la buena ejecucion de la obra, serén
proporcionados por el contratista bajo su propio costo, incluyendo la cinta de sefializacion pertinente
cuya leyenda y dimensiones seran especificadas y aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA de
YPFB.

16.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

Para realizar la reposicion de acometidas de agua potable y alcantarillado, la empresa contratista
debera contar con el personal adecuado para realizar estos trabajos a fin de evitar mayores dafos,
la reposicion debera realizarse a la brevedad posible, no pudiendo quedar estas abiertas por mas
de un dia, en los lugares que asi lo requieran y en presencia del SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.
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El contratista debera entregar, adjunta a la planilla de pago que corresponda y en el periodo en cual
se presentaron roturas de agua y/o alcantarillado, un plano identificando los puntos de rotura y
reparacion, incluyendo un listado con nombre de usuario afectado y direccion (calle y nimero de
vivienda) y un reporte fotografico para cada punto.

Durante la realizacion de estos trabajos, la empresa que ejecutara la obra, debera colocar cinta de
sefializacion obligatoriamente, a fin de evitar dafios a terceros.

Se debe tener en cuenta que el CONTRATISTA, tiene la obligacion de solicitar a todos los servicios
basicos la ubicacion exacta de estos a fin de tratar de evitar en lo posible la rotura de las redes
existentes.

16.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacion, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velard por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
actividades no excedan los valores sefialados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurara de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como
para prevenir epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevencion de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargara de velar por la seguridad y la proteccion contra accidentes. Esa persona estara calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de
proteccion para evitar accidentes. Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista proporcionara
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.

El Contratista enviard al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacion detallada sobre
cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendra un registro y haré informes acerca de la
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, asi como de los dafios a la propiedad, segin lo
solicite razonablemente el Ingeniero.
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16.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO
La reparacion de acometidas de agua y/o alcantarillado sera medida por punto, cualquier exceso
correra por cuenta de la empresa ejecutora.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido
segun lo sefialado y aprobado por el SUPERVISOR de Obra de YPFB, serd pagado al precio de la
propuesta aceptada. Dicho precio sera compensacion total por los materiales, mano de obra,
herramientas, equipo Yy otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de
los trabajos.

Estos precios unitarios seran compensacion total por todos los materiales, herramientas, equipo y
mano de obra que inciden en su costo.

No seran pagados los trabajos que tengan que realizarse por deficiencias en la reparacion.
17. NIVELACION DE TERRENO
UNIDAD: m3

17.1 DEFINICION

Este trabajo consiste en la ejecucion de todo el movimiento de tierra necesario para adecuar un area
a los niveles previstos para la construccion de obras como edificios, vias, tanques de
almacenamiento, plantas de tratamiento, embalses, subestaciones y estaciones de bombeo, etc. Sin
embargo para el presente Proceso de Contratacion se adecuara (nivelard) el terreno al nivel de la
rasante o de acuerdo al nivel que indique el SUPERVISOR de OBRA; el corte de materiales de
préstamo cuando éstos sean necesarios, la evacuacion de materiales inadecuados que se
encuentran en las areas sobre las cuales se va a construir, la disposicién final de los materiales
explanados y la conformacion y compactacion de las areas donde se realizara la obra.

Estos trabajos se ejecutaran de conformidad con los detalles mostrados en los planos o con las
Ordenes dadas por el supervisor, utilizando el equipo apropiado para ello.

La secuencia de las operaciones y métodos empleados en la construccion, seran tales que permitan
la eficiente utilizacion de los materiales cortados para la construccion de terraplenes o llenos de
excavaciones. De los volumenes de los cortes que hayan de utilizarse para la construccion de
terraplenes, se retirara la capa vegetal, las basuras, y cualquier otro material inadecuado.

El material proveniente de los cortes serd de propiedad de las EPM, y el Contratista no podra
disponer de él sin autorizacion escrita de la Interventoria.

17.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
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El Contratista suministrara todas las herramientas, maquinaria y equipo apropiados como
Topadoras, excavadoras, Cargador Frontal y camion Volquetes o volquetas, todo previa aprobacion
del Supervisor de Obra para la ejecucion de los trabajos sefialados, de igual manera debera
mantener en obra todo el equipo ofertado en su propuesta para la ejecucion de este item, los
mismos deberan estar operables durante toda la ejecucion de la obra para evitar retrasos en el
cronograma.

17.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

El Contratista debe utilizar los métodos adecuados para proteger estructuras, muros, vias, redes de
servicios publicos u otras obras existentes en las zonas adyacentes a la construccion. Ademas
construira a su costa las zanjas de drenaje provisionales.

Los cortes se realizaran en forma organizada y con las precauciones necesarias, de manera que
puedan evitarse al maximo los deslizamientos del terreno. Por lo tanto, todas las areas de
explanaciones y cortes deberan estar provistas de los sistemas adecuados de drenaje que permitan
en todo momento la evacuacion de las aguas que lleguen a estas zonas. Deberan protegerse los
taludes resultantes de estas actividades, con el fin de evitar la erosion de los cortes y terraplenes.

Los materiales resultantes se utilizaran para la construccion de terraplenes o llenos si se requieren y
cumplen las respectivas especificaciones. El Contratista debera transportar, almacenar y proteger el
material para conservar sus propiedades hasta su posterior utilizacion y si desecha o retira
materiales adecuados y necesarios para la ejecucion de terraplenes o llenos, sin autorizacion del
Supervisor, tendré la obligacion de suministrar por su cuenta una cantidad equivalente de material
con igual calidad para reponer el material retirado.

Cuando el material sobrante de las explanaciones deba, a juicio del Supervisor, retirarse a un sitio
fuera de las areas de trabajo, el Contratista lo retirara asumiendo toda la responsabilidad por el retiro
del material en el lugar por el determinado, el cual debe ser aprobado previamente por la autoridad
ambiental correspondiente. La cantidad de material para botar sera definida por el supervisor y se
pagara en el item de Retiro de material excedente.

17.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacion, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velard por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
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actividades no excedan los valores sefialados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurara de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como
para prevenir epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevencion de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargara de velar por la seguridad y la proteccion contra accidentes. Esa persona estara calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de
proteccion para evitar accidentes. Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista proporcionara
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.

El Contratista enviard al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacién detallada sobre
cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendra un registro y hara informes acerca de la
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, asi como de los dafios a la propiedad, segun lo
solicite razonablemente el Ingeniero.

17.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO

El item de corte y remocion de aceras de hormigon serd medido en metros cuadrados, de acuerdo a
las areas netas ejecutadas y dimensiones establecidas en los planos y especificaciones técnicas, las
cuales seran aprobadas por el SUPERVISOR.

La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, cualquier
imprevisto correra por cuenta del CONTRATISTA.

Dicho pago sera la compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y
otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

18. CONSTRUCCION DE CAMARAS DE HORMIGON.
UNIDAD: PZA
18.1  DEFINICION

Este item consiste en la construccion de la base y muros de hormigon armado, tapa de la cAmara
metalica (plancha y angular) y escalera metélica (acero corrugado) que tienen el proposito de
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contener valvulas u otros dispositivos. Asi mismo, engloba al sistema de doble venteo de acuerdo al
D.S. 1996 del 14 de mayo de 2014.

18.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL

La empresa Contratista debera proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos
necesarios para la construccion de camara(s) de H°A®. Para ello debera contar con cemento portland
que cumpla con la resistencia solicitada, arena, grava, gravilla, madera de encofrado, alambre de
amarre, clavos 2 %", galletas de hormigon que fijen un recubrimiento constante de e = 2.50 cm de
seccion 5.00 x 5.00 cm, agua potable o bebible, acero estructural corrugado de 3/8" para la
construccion de la cdmara base y muros, acero estructural corrugado de 1 %" para la construccion
de la escalera metalica, plancha de 3.00 mm, angulares de 2" x ¥4", bisagras torneadas de fierro
macizo de 1" cada 0.26 m, tuberia de acero galvanizado de 2" con funda de tuberia PVC Esquema
40 diametro 6”, malla electro soldada de %", mezcladoras y vibradoras.

18.3  PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

El HPA® deberd cumplir una resistencia mecénica minima de 210 Kg/cm2. La dosificacion se
determinard en funcién al banco de agregados seleccionado y la posterior presentacion de los
andlisis de granulometria que determinan la dosificacion en funcion de la resistencia mecénica
requerida. La armadura estara constituida de acero estructural corrugado de diametro 3/8”,
distribuida cada 15.00 cm y un recubrimiento de 2.50 cm como se muestra en el plano de detalles
constructivos.

La empresa Contratista debe garantizar que los materiales cumplan con las siguientes
consideraciones:

= El agregado a aplicarse debe ser lavado sin contenido de limo o materia organico que afecte la
adherencia.

= El encofrado debe estar debidamente apuntalado para evitar pérdidas de la mezcla de hormigon
que correran por cuenta de la empresa Contratista; asimismo, los tablones previo uso deben ser
pintados con aceite o diésel para evitar imperfecciones en el hormigon durante desencofrado.

= El acero estructural a ser utilizado debe estar limpio, para una mejor adherencia y su distribucion
debera cumplir con los planos adjuntos.

= El agua de vaciado debe ser limpia, bebible y libre de materia organica, aceites u otros que
afecten a la adherencia del hormigon.

= Las galletas de hormigon deben cumplir con las especificaciones establecidas en los parrafos
anteriores, estar distribuidas cada 0,5 my contar una dosificacion 1:6.

= Los equipos requeridos, mezcladoras y vibradoras deben ser previamente probadas, no se
aceptaran paralizaciones por fallas debido a que la estructura debe ser monolitica.

= Antes de la autorizacion de vaciado se verificara el encofrado y disposicion de la armadura de
fierro estructural, con antecedente en el libro de drdenes.
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= Seguidamente, se verificara la calidad de hormigdn mediante los siguientes ensayos:

= Prueba de Cono de Abrams para determinar plasticidad de la mezcla y cantidad de agua
requerida.

= Probetas de Hormigdn para verificar que la misma alcanzo la resistencia mecéanica especificada.

= En caso de no cumplir con la resistencia mecanica especificada la Empresa

= Contratista correra con los costé de demolicion y reconstruccion de la cdmara.

En caso de terrenos con nivel fredtico muy alto se aplicaran aditivos para impermeabilizar el
hormigon, el Supervisor registrara el requerimiento en el libro de 6rdenes.

A las 24 horas del vaciado se debe realizar el desencofrado para la reparacion de cangrejeras y
posterior curado de la estructura, dicha operacion se realizara en un periodo de 28 dias como indica
la CBH 87.

La tapa de ingreso a la cAmara serd metélica con dimensiones de 0.70 x 0.70 m, se fabricara con
plancha de espesor 3.00 mm, refuerzos transversales y laterales de angular de 2"x %", bisagras de
fierro macizo de 1" cada 26.00 cm, pasamanos lateral soldado a la tapa de fierro corrugado de %" y
pasador para el candado de fierro corrugado de %" soldado a la base y tapa metalica, los detalles
constructivos se exponen en los planos adjuntos. Para la proteccion anticorrosiva se aplicara sobre
toda su superficie pintura anticorrosiva de color amarrilla. Los candados de seguridad para la tapa
seran provistos por la empresa Contratista y se entregaran al SUPERVISOR de OBRA en el Acto
de la Recepcion de Obra.

La losa de H°A® que conforma parte de la cdmara dispondra de dos pasamanos de fierro corrugado
de diametro de 1 %" con las siguientes dimensiones, largo 25.00 cm y alto 15.00 cm de los cuales
10.00 cm estaran sobre la superficie de la losa de H°A°y 5.00 cm anclados en el losa de HA.

La escalera metalica estara fabricada de fierro corrugado de 17, anclada 0.30 m en los muros
laterales con una separacion de 0.10 m del muro acabado, la altura de la escalera sera variable,
debiendo el Gltimo escalon estar a 0.40 m de la base de la cAmara, las dimensiones de los peldafios
seran: el primer peldafio de 0.20 m de ancho y localizado a 0.20 m por debajo de la tapa metalica de
la cdmara y los demés peldafios de 0.40 m de ancho y tendran una separacion de 0.40 m entre
ellos.

El sistema de doble venteo estard compuesto por dos tuberia de acero galvanizado de 2" con funda
tuberias PVC Esquema 40 de didametro de 6", las mismas se colocaran en paralelo, la entrada de
aire a 0.30 m por encima de la base pintada de color amarrillo y la de evacuacion a 0.30 m por
debajo de la tapa metalica pintada de color negro. Ambos conductos se encontraran por encima del
nivel del terreno, a una altura de 0.50 m, los mismos contardn con doble proteccion malla
electrosoldada %" y capucha fabricada con calamina plana N° 26 pintada de los colores indicados
anteriormente.
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La empresa Contratista debera construir la(s) camara(s) conforme a los planos provistos por YPFB,
los mismos especifican los materiales, dimensiones y detalles requeridos para cada una de ellas.
Cualquier incidente o accidente que pudiera resultar de la ejecucion de este item serd de entera
responsabilidad de la empresa Contratista.

18.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacion, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velard por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
actividades no excedan los valores sefialados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracién con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurara de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como
para prevenir epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevencion de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargara de velar por la seguridad y la proteccion contra accidentes. Esa persona estara calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de
proteccion para evitar accidentes. Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista proporcionara
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.

El Contratista enviard al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacion detallada sobre
cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendra un registro y hara informes acerca de la
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, asi como de los dafios a la propiedad, segun lo
solicite razonablemente el Ingeniero.

18.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO
Este item sera medido y pagado por metro cubico de acuerdo a los precios unitarios establecidos en

el contrato, el mismo sera considerado como concluido una vez que el Supervisor compruebe que
la(s) cdmara(s) responde(n) a las especificaciones solicitadas.
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En este sentido la empresa Contratista podra solicitar el pago individual de cada una de las camaras.
Estos precios seran la compensacion total por concepto de mano de obra, materiales, equipos,
herramientas e imprevistos.

19. ELABORACION DE PLANOS “AS BUILT”.
UNIDAD: m

19.1 DEFINICION.

Este item comprende la elaboracion de Planos que definen en forma precisa la ubicacion de las
tuberias y accesorios con respecto a lineas de eje de las rasantes municipales, indicando longitudes
de tramos, didmetros, perfil, etc.

19.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

El CONTRATISTA, debera proveer todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (cinta
de medicion, GPS, camara fotografica, material de escritorio, software, plotter, etc.), de acuerdo a lo
sefialado en la propuesta técnica.

19.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.

Los trabajos de elaboracion de planos As Built, se llevara a cabo durante la ejecucion de la obra, el
CONTRATISTA deberé presentar periédicamente el avance de los planos “As Built” (Planta y perfil
segun corresponda) al SUPERVISOR, dichos planos cumplirdn las especificaciones técnicas
requeridas por parte de YPFB, que se detallan a continuacion:

a) La elaboracion de los planos As Built, sera realizado por personal calificado (Responsable de
Planos As Built), con experiencia y con capacitacion en el manejo de paquetes CAD (Computer
Aided Design), contando con dominio en el software AutoCad - 2011 o versiones posteriores. Se
debe presentar la documentacion respaldatoria, la misma que sera verificada y firmada por el
residente de obra, para su presentacion al SUPERVISOR.

b) YPFB entregara planos de la(s) zona(s) donde se realice el proyecto, en casos excepcionales el
CONTRATISTA, sera el encargado de conseguir los planos de la zona previa comunicacion al
SUPERVISOR.

) El SUPERVISOR entregara una guia al CONTRATISTA, con los parametros minimos a ser
cumplidos para la elaboracion de los planos "As Built", siendo estos enunciativos y no limitativos,
considerando que estos pardmetros podran ser modificados segun el tipo de proyecto a ejecutar,
previa autorizacion del SUPERVISOR.
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d) En la elaboracion de planos As Built, se debera realizar todas las mediciones y acotaciones
necesarias en obra, para que la informacion sea coherente con la construccion de red
secundaria.

e) Los planos "As Built" seran entregados periédicamente con anticipacion a cualquier solicitud de
pago y para la recepcion provisional de obra. El formato de presentacion seré impreso a colores y
en medio digital (archivos .dwg — 6 copias en fisico y digital CD).

f) La presentacion final de los planos “As Built” por parte del CONTRATISTA, debera realizarse
antes de la entrega definitiva de la obra, caso contrario no se realizara la recepcion de la obra.

19.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacion, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velara por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
actividades no excedan los valores sefialados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurara de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como
para prevenir epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevencion de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargara de velar por la seguridad y la proteccion contra accidentes. Esa persona estara calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de
proteccion para evitar accidentes. Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista proporcionara
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.

El Contratista enviard al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacion detallada sobre
cualquier accidente que ocurra. EI Contratista mantendra un registro y hara informes acerca de la
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, asi como de los dafos a la propiedad, segun lo
solicite razonablemente el Ingeniero.

19.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO.
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El item de elaboracion de planos “As Built”, serd medido en metros lineales dibujados, de acuerdo a
las longitudes, presentados en formato impreso y en medio digital, las cuales serdn medidas y
aprobadas por el SUPERVISOR. La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la
propuesta aceptada.

Dicho pago, sera la compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y
otros gastos que sean necesarios, para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

El nimero de metros lineales dibujados en los planos, deberan ser iguales a los metros lineales de
tendido de tuberia, como también dentro la elaboracion de planos As Built, se debe considerar el
dibujo y ubicacion de los accesorios.

Tanto el Residente de Obra como el Responsable de Planos As Built, son los responsables de la
veracidad, exactitud y presentacion de las medidas de obra como sus respectivos detalles graficados
en los planos.

20. ELABORACION DEL DATA BOOK.
UNIDAD: GLB

20.1 DEFINICION
Este item comprende los trabajos de recopilacion de datos, registro, elaboracion y entrega de
documentos que conforman el Data Book conforme requerimiento de YPFB.

20.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL
El CONTRATISTA debera proporcionar todos los materiales, herramientas, personal y equipo
necesario para la ejecucion de este item.

20.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

El documento denominado Data Book debera ser presentado en carpeta dura tamafio carta color
blanco con tres orificios de perforacion, en tres copias, las mismas deberdn estar bien identificadas
con la denominacion del proyecto, el nombre del documento (DATA BOOK) y el nombre de la
empresa contratista. Al ser considerado un item, la entrega del Data Book debe ser realizada antes
de la entrega de obra. Cualquier retraso en la entrega de este documento sera considerado como
una no conformidad. EI DATA BOOK estard conformado por el nimero de TOMOS que sean
necesarios, los mismos deberan ser Aprobados por el SUPERVISOR y FISCAL. Los cuales, estaran
conformados por la documentacion de las obras mecanicas y obras civiles. Conformado por la
documentacion administrativa: Dicho tomo deberd ser entregado como requisito para realizar la
entrega de la obra. El contenido minimo del documento seré provisto con tiempo de anticipacion por
el SUPERVISOR de OBRA. El Databook debera ser aprobado por el SUPERVISOR Y FISCAL como
requisito para realizar la entrega de la obra.
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El DATABOOK sera entregado en 4 (cuatro) copias; 1 (una) copia en Original y 3 (tres) copias del
Original. Debiendo en caso de no haberse realizado la actividad mencionada incluir la separacion en
la carpeta del proyecto indicando que el punto no corresponde.

20.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacion, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velara por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
actividades no excedan los valores sefialados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurara de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como
para prevenir epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevencion de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargara de velar por la seguridad y la proteccion contra accidentes. Esa persona estara calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de
proteccion para evitar accidentes. Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista proporcionara
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.

El Contratista enviard al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacion detallada sobre
cualquier accidente que ocurra. EI Contratista mantendra un registro y hara informes acerca de la
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, asi como de los dafos a la propiedad, segun lo
solicite razonablemente el Ingeniero.

20.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO

El item DATA BOOK serd medido en Global por el total del documento presentado en conformidad
del supervisor de obra de acuerdo con los precios unitarios establecidos en el contrato. Dicho precio
sera compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que
sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de este item y su verificacion. En procura de
la correcta ejecucion del item, el CONTRATISTA debera proveer al supervisor, fiscal y comision de
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recepcion todos los medios necesarios para comprobar que los documentos condicen con la
realidad.

21. LIMPIEZA 'Y RETIRO DE ESCOMBROS.
UNIDAD: Global

21.1 DEFINICION.

Este item comprende los trabajos necesarios para el carguio, retiro y traslado de todos los
escombros resultantes de la obra, asi como también, el deshierbe y nivelacion del terreno, para
realizar los trabajos de excavacion en los diferentes tramos del Proyecto. La limpieza se la debera
hacer permanentemente con la finalidad de mantener la obra limpia y transitable.

Los escombros deberan ser recogidos cada tramo, no dejando esta actividad postergada hasta el
final de la obra.

Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y previamente a la recepcion provisional de la
misma, el CONTRATISTA estara obligado a ejecutar, ademas de la limpieza periddica, la limpieza
general del lugar. La limpieza periddica debera realizarse en cada tramo concluido, dejando el area
libre de materiales excedentes y de residuos.

21.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

El CONTRATISTA proporcionara todos los materiales, herramientas y equipos necesarios
(Volguetas, camionetas, etc.) Para la ejecucion de los trabajos, los mismos deberan ser aprobados
por el SUPERVISOR al inicio de la actividad.

21.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.

Los trabajos de limpieza y retiro de escombros seran ejecutados una vez concluidas cada una de las
actividades del proyecto, se recogeran todos los excedentes de materiales: escombros, basura,
herramientas, equipo, piedras y cuando corresponda el material extraido por el deshierbe y
nivelacion del sector, etc., ademas de ello se realizara un barrido del polvo remanente y se
transportaran fuera de la obra y del area de trabajo todos los materiales sefialados y transportados
hasta los lugares o botaderos establecidos para el efecto por las autoridades municipales locales.

Los materiales que indique y considere el SUPERVISOR reutilizables, seran transportados y
almacenados en los lugares que este indique, aun cuando estuvieran fuera de los limites de la obra.

A objeto de efectuar una limpieza adecuada, se deberd previamente eliminar todas las aguas
estancadas que se encuentren en las zanjas y las cunetas, debiendo ser conducidas las mismas
convenientemente a fin de evitar molestias en el al trabajo mismo y a las inmediaciones.
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El CONTRATISTA debera cumplir con los componentes de desmovilizacion y limpieza final, donde el
SUPERVISOR constatara que no haya residuos remanentes de las actividades realizadas durante la
obra proveniente de equipos 0 plantas, que puedan causar efectos nocivos en los habitantes en el
sitio de la obra.

Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y previamente a la recepcion provisional de la
misma, el CONTRATISTA estara obligado a ejecutar, ademas de la limpieza periddica, la limpieza
general del lugar.

21.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacion, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velara por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
actividades no excedan los valores sefialados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurara de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como
para prevenir epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevencion de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargara de velar por la seguridad y la proteccion contra accidentes. Esa persona estara calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de
proteccion para evitar accidentes. Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista proporcionara
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.

El Contratista enviard al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacion detallada sobre
cualquier accidente que ocurra. EI Contratista mantendra un registro y hara informes acerca de la
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, asi como de los dafos a la propiedad, segun lo
solicite razonablemente el Ingeniero.

21.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO.

El item de limpieza y retiro de escombros sera medido en metros cuadrados, y de acuerdo al avance
que se tenga en obra pero solo con el objeto de compatibilizar lo ejecutado, ya que queda
plenamente establecido que la obra a ser entregada, debera estar libre de todo tipo de residuos que
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obliguen a ejecutar algun trabajo adicional referente a la limpieza y retiro de escombros dejados por
la propia obra, los cuales seran aprobados y reconocidos por el SUPERVISOR. La forma de pago
se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho pago sera la compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y
otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

22. BLOQUES DE HORMIGON ARMADO (1x 0,70 x 0,15) H-21.
UNIDAD: PZA

22.1 DEFINICION.
Se refiere a la colocacion de blogues de Hormigdn Armado que serviran de soportes y/o proteccion a
la tuberia en el cruce especial de carretera.

22.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
CEMENTO.
El cemento Pértland debera cumplir con las exigencias de la Norma Boliviana NB-011.

Para la comprobacion, el SUPERVISOR podra exigir al CONTRATISTA la realizacion de ensayos
complementarios en laboratorios idoneos.

El SUPERVISOR aprobard el cemento que se pretenda emplear y exigird la presentacion del
certificado de calidad cuando lo juzgue conveniente. El cemento debera llegar a la Obra en su
embalaje original y almacenarse en lugares secos y abrigados, por un periodo maximo de un mes. El
CONTRATISTA proveera los medios adecuados para el almacenamiento del cemento y lo protegera
de la humedad aislandolo del terreno natural, mediante la disposicion de las bolsas sobre tarimas de
madera a su vez colocadas sobre listones de madera emplazados en el terreno; las bolsas de
cemento almacenadas de esta manera no deberan ser apiladas en grupos de mas de 10 bolsas de
alto. Se debera utilizar un solo tipo de cemento en la obra, salvo cuando el SUPERVISOR autorice lo
contrario por escrito. En este caso, los distintos tipos de cemento seran almacenados por separado
y no seran mezclados.

El cemento que no haya sido utilizado hasta mas de 120 dias desde su fabricacion podra ser
utilizado en obra, con autorizacion del SUPERVISOR, para lo cual, el mismo podra exigir la
realizacion de los ensayos correspondientes. Los ensayos se realizardn en laboratorios
especializados aprobados por el SUPERVISOR. Si los ensayos muestran resultados no
satisfactorios, motivaran el rechazo y retiro de la respectiva partida.

Las bolsas de cemento que por cualquier causa hubieran fraguado parcialmente, o contuvieran
terrones de cemento aglutinado, seran rechazadas. No serd permitido el uso de cemento
recuperado de bolsas rechazadas o usadas.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Ingeniero de Proyectos Responsable de Ingenieria y Proyectos Jefe Unidad Distrital de Construcciones




ANEXO I: PLIEGOS TECNICOS DE OBRAS CIVILES RG-02-A-GCC
CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA OBRAS CIVILES Y MECANICAS AL

DISTRITO 5 FASE Ill CIUDAD DE EL ALTO Hoja:
69 de 77

Los aglomerantes utilizados deberan garantizar mediante pruebas, la inhibicion de la reaccion alcali-
agregado; por ello, se realizaran ensayos de reactividad potencial con los agregados y aglomerantes
que se pretendan utilizar en la produccién de los hormigones.

AGREGADOS.

Los agregados para la preparacion de hormigones y morteros deberdn ser materiales sanos,
resistentes e inertes, de acuerdo con las caracteristicas descritas a continuacion. Seran
almacenados por separado, se aislaran del terreno natural mediante bases apropiadas de madera o
losas de hormigdn.

AGREGADOS FINOS.

Los agregados finos estardn compuestos de arenas naturales o, previa aprobacion, de otros
materiales inertes de caracteristicas similares que posean particulas durables. Los materiales finos
provenientes de distintas fuentes de origen no deberan depositarse 0 almacenarse en un mismo
espacio de acopio, ni usarse en forma alternada en la misma obra de construccion sin permiso
especial del SUPERVISOR.

Los agregados finos seran de gradacion uniforme segun la ASSTHO M-6 y ensayados de acuerdo a
ASSTHO T-27.

GRANULOMETRIA PARA AGREGADOS FINOS

TAMIZ Alterno PORCENTAJE QUE PASA EN PESO
Standard (AASHTO M-6)
[mm]

3/8 19 100

N°.4 4.75 95-100

N°.8 2.36 -
N°.16 1.18 45-80
N°.30 0.6 -
N°.50 0.3 10-30
N°.100 0.15 2 -10

Los agregados finos que no llenen las exigencias minimas para el material que pase los tamices 50
y 100, podran usarse siempre que se les agregue un material fino inorganico inerte aprobado, para
corregir dicha deficiencia de gradacion.

Los requisitos de gradacion fijados precedentemente son los limites extremos a utilizar en la
determinacion de las condiciones de adaptabilidad de los materiales provenientes de todas las
fuentes de origen posibles. La granulometria del material proveniente de una fuente, sera
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razonablemente uniforme y no sufrird variaciones que oscilen entre uno y otro de los limites
extremos especificados.

Para determinar el grado de uniformidad se hara una comprobacion del mddulo de fineza con
muestras representativas enviadas por el CONTRATISTA, de todas las fuentes de
aprovisionamiento que proponga usar.

Los agregados finos no podran contener sustancias perjudiciales que excedan de los siguientes
porcentajes en peso:

SUSTANCIAS PERJUDICIALES
SUSTANCIAS PERJUDICIALES ENSAYO % EN PESO
Terrones de arcilla: Ensayo AASHTO T - 112 1%
Carbon y lignita: Ensayo AASHTO T - 113 1%
Material que pase el tamiz No. 200 Ensayo AASHTO T - 11 3%

Otras sustancias perjudiciales tales como esquistos, alcalis, mica, granos recubiertos y particulas
blandas y escamosas, no deberan exceder el 4% del peso del material.

Cuando los agregados sean sometidos a 5 ciclos del ensayo de durabilidad con sulfato de sodio,
empleando el método AASHTO T-104, el porcentaje pesado en la pérdida comprobada debera ser
menor del 12%.

Las exigencias de durabilidad pueden omitirse en el caso de agregados destinados al uso en obras
de arte o porciones de estructuras no expuestas a la intemperie, siempre y cuando el supervisor no
indique lo contrario.

Todos los agregados finos deberan carecer de cantidades perjudiciales de impurezas organicas. El
SUPERVISOR podra ordenar, en caso de duda, la ejecucion del ensayo calorimétrico, método
AASHTO T-21. En caso de que el resultado de dicho ensayo sea un color mas oscuro que el color
normal, los agregados seran rechazados, a menos que pasen satisfactoriamente un ensayo de
resistencia en probetas de prueba. Cuando los citados agregados acusen, en ensayos efectuados
en el transcurso de la ejecucion de la obra, un color mas oscuro que las muestras aprobadas
inicialmente para la obra, el uso seré interrumpido hasta que se efectlien ensayos satisfactorios, con
el objeto de determinar si el cambio de color indica la presencia de una cantidad excesiva de
sustancias perjudiciales.

Las muestras de prueba que contengan agregados finos, sometidos a ensayos por el método
AASHTO T-71, tendran una resistencia a la compresion, a los 7'y a los 28 dias no inferior al 90% de
la resistencia acusada con un mortero preparado en la misma forma, con el mismo cemento y arena
normal.
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Los agregados finos, de cualquier origen, que acusen una variacion de modulo de fineza de 0.20 en
mas 0 en menos, con respecto al médulo medio de fineza de las muestras representativas enviadas
por el CONTRATISTA, seran rechazados, o podran ser aceptados sujetos a los cambios en las
proporciones del hormigon o en el método de depositar y cargar las arenas, que el SUPERVISOR
ordene.

El modulo de fineza de los agregados finos sera determinado sumando los porcentajes acumulativos
en peso, de los materiales retenidos en cada uno de los tamices U.S. Estandar Nos. 4, 8, 16, 30, 50
y 100 y dividiendo por 100.

AGREGADOS GRUESOS.

Los agregados gruesos para hormigdn pueden provenir de piedra triturada, grava u otro material
inerte aprobado de caracteristicas similares. Deberan estar compuestas de piezas durables y
carentes de recubrimientos adheridos indeseables.

Los agregados gruesos tendran gradacion uniforme segin AASHTO M-43, para el o los tamafios
fijados y tendrén una gradacion uniforme entre los limites especificados.

GRADACION DEL AGREGADO GRUESO AASHTO M-43
Ademas, deberé satisfacer los requerimientos de la AASHTO M-80 y no podran contener sustancias

LIMITE DE PORCENTAJE EN PESO, QUE PASA POR UN TAMIZ (AASHTO T - 27)

TAMANO |37 2w [ 22 [1w% | 17 | % | % | 3/8” | No4 | No8
NOMINAL | 75 | 63 | 50 | 375 | 25 | 19 | 125 | 95 | 475 | 236

¥5" — No.4 100 |90-100| 40-70 | 0-15 | 0-5

%" —No.4 100 [90-100] ---- | 20-55| 0-10 | 0-5

1"-No.4 100 |95-100| ---- |25-60| ---- | 0-10 | 0-5

1%"-No.4 100 |95-100| --.-- |35-70| ---- |10-30| 0-5

2"-No4 100 |95-100| ---- |35-70| ---- [10-30| ---- | 0-5

1%"- % 100 |90-100] 20-55| 0-15 | ---- | 05

2"-1" 100 |90-100|35-70| 0-15 | ---- | 0-5
perjudiciales que excedan de los siguientes porcentajes:
SUSTANCIAS PERJUDICIALES PARA AGREGADO GRUESO
MATERIAL ENSAYO % EN PESO
AASHTO
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Terrones de Arcilla T-112 0.25
Particulas deleznables - 2.0
Material que pasa el Tamiz N° 200 T-11 1.0
Piezas planas o alargadas (*) - 15
Carbon Lignito T-113 0.5

Otras sustancias inconvenientes de origen local no podran exceder el 5% del peso del material.

Los agregados gruesos tendran un porcentaje de desgaste no mayor a 35%, a 500 revoluciones al
ser sometidos a ensayo por el método AASHTO T-96. Cuando los agregados sean sometidos a 5
ciclos del ensayo de durabilidad con sulfato de sodio del método AASHTO T-104, el porcentaje en
peso de pérdidas no podra exceder de un 12%.

Los agregados gruesos que no cumplan las exigencias del ensayo de durabilidad podran ser
aceptados siempre que se pueda demostrar mediante evidencia satisfactoria para el SUPERVISOR,
que los mismos no perjudican la resistencia requerida.

Las exigencias de durabilidad de los agregados pueden omitirse en el caso de hormigones para
estructuras no expuestas a la intemperie, salvo que el SUPERVISOR indique lo contrario.

PIEDRA PARA HORMIGON CICLOPEO.

La piedra para el hormigon ciclépeo seré piedra bolon, de granito u otra roca estable. Deberan tener
cualidades idénticas a las exigidas para la piedra a ser triturada y empleada en la preparacion del
hormigon. La Piedra debera estar limpia y exenta de incrustaciones nocivas y su dimension mayor
no serd inferior a 30 cm ni superior a la mitad de la dimension minima del elemento a ser construido.

AGUA.
El agua a ser utilizada, analizada de acuerdo a lo indicado en el método AASHTO T-26, debe
cumplir con las exigencias que se indican a continuacion:

Requisitos para EL AGUA DE AMASADO Y CURADO

DETERMINACION LIMITACION
Acidez pH 50<pH<8

Sustancias disueltas <15 gr/lt

Contenido de sulfatos expresados en ion SO4 <1.0gr/it

Contenido de ion cloro <6.0 gr/it

Hidratos de carbono 0 (cero)

Sustancias orgénicas solubles en éter <15 gr7it
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Cuando el SUPERVISOR lo estime necesario, podré disponer el analisis del agua y, bajo su control,
el CONTRATISTA extraera, envasara y remitird por su propia cuenta a un laboratorio especializado y
aprobado por el SUPERVISOR, por lo menos dos muestras de un litro, en recipientes de vidrio,
debidamente limpios e identificados.

Toda el agua utilizada en los hormigones, morteros y para el curado debe ser aprobada por el
SUPERVISOR y careceré de aceites, acidos, alcalis, sustancias vegetales e impurezas.

Cuando el SUPERVISOR lo exija, el agua se someterd a un ensayo de comparacion con agua
destilada. La comparacion se efectuard mediante la ejecucion de ensayos normales para la
durabilidad, tiempo de fraguado y resistencia del mortero. Cualquier indicacion de falta de
durabilidad, una variacién en el tiempo de fraglie en mas de 30 minutos o una reduccion de méas de
10% de la resistencia a la compresion, seran causas suficientes para rechazar la fuente de origen
del agua ensayada.

PRODUCTOS PARA CURADO

Si su utilizacién esta prevista en los documentos del proyecto, se empleara un producto quimico de
reconocida calidad (membrana de curado) que, aplicado mediante aspersion sobre la superficie
garantice el adecuado curado de este. Deberd cumplir los requisitos de la AASTHO M-148. Si se
emplearan laminas para el curado estas deberan satisfacer las especificaciones ASSTHO M-171,
adicionalmente, cuando las superficies se encuentren expuestas a viento, sobre la membrana de
curado se debera instalar nylon, cubriendo toda la superficie.

ADITIVOS

Se podrén utilizar aditivos de reconocida calidad, para modificar las propiedades del concreto. Su
empleo debera definirse por medio de ensayos efectuados con antelacion a la obra, con las
dosificaciones que garanticen el efecto deseado.

RETARDADORES
Un hormigdn que contenga aditivos retardadores, al ser comparado con un hormigon similar sin
dichos aditivos, debera tener las siguientes caracteristicas:
a) Elvolumen de agua para la mezcla se reducira en un 5% o mas.
b) La resistencia a la compresion en el ensayo a las 48 horas no debera acusar disminucion.
c) La resistencia a la compresion en el ensayo a los 28 dias deberéa indicar un incremento de 15%
0 mas.
d) El fraguado del hormigon se retardara en un 40% o méas en condiciones normales de
temperatura entre 15.6°Cy 26.7°C.
e) Cuando la relacion de agua-cemento seleccionada por el hormigdn se mantenga constante:
f) El asentamiento se incrementara en un 50% o mas.
g) Elensayo de la resistencia a la compresion a las 48 horas no deberd indicar reducciones.
h) La resistencia a la compresion a los 28 dias se incrementara en un 10% o mas.
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) La resistencia al congelamiento y descongelamiento no debera acusar reducciones al ser
comprobada con los ensayos ASTM C-290, C-291 o C-292.
El CONTRATISTA entregara un certificado escrito del fabricante, al SUPERVISOR, con el que se
asegure que el producto entregado concuerda con las exigencias de la especificacion.

El CONTRATISTA entregara resultados de ensayos realmente efectuados con esas mezclas, una
vez que los mismos hayan sido realizados por un laboratorio reconocido.

Dichos datos cumpliran sustancialmente las exigencias detalladas para el hormigdn terminado,
siempre que se le agregue el mencionado aditivo.

PUENTES DE ADHERENCIA EPOXICO

Los puentes de adherencia epoxicos son adhesivos para la union de hormigon o mortero fresco con
hormigon o mortero endurecido, piedra, acero, fierro fibrocemento o madera, para la instalacion de
pernos de anclaje en hormigon o roca.

Este material debe tener una excelente resistencia mecanica, tiempo de accién prolongado y
desarrollad buena adherencia aun en superficies himedas.

Las caracteristicas mecénicas minimas deben ser las siguientes:

Compresion: > 430 kg/cm2
Cizalle: > 197 kglcm2
La adherencia al hormigén: > 25 Kg/cm2

EQUIPO Y MAQUINARIA.
Se permitird el empleo de mezcladoras estacionarias en el lugar de la obra, cuya capacidad no
deberé exceder de un metro cubico (1 m3).

22.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

Con suficiente antelacion al inicio de los trabajos, el CONTRATISTA presentard al SUPERVISOR,
para revision y aprobacion la formula de trabajo de la dosificacion para cada tipo de hormigdn que
utilice, tomando en consideracion la calidad de los materiales disponibles en la Obra.

Una vez que el SUPERVISOR apruebe la dosificacion para cada hormigén que utilice en la Obra, el
CONTRATISTA no podra alterar las dosificaciones sin autorizacion expresa del SUPERVISOR. La
operacion para la medicion de los componentes de la mezcla se realizard siempre "en peso”,
mediante instalaciones gravimétricas, automaticas o de comando manual.

Excepcionalmente y con orden escrita del SUPERVISOR se autorizara el control por volumen, en
cuyo caso se emplearan cajones de madera o de metal, de dimensiones correctas, indeformables
por el uso y perfectamente identificadas de acuerdo al disefio fijado. En las operaciones de
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rellenado de los cajones, el material no rebasara el plano de los bordes, no siendo permitido en
ningln caso, la formacion de combaduras, lo que se evitard enrasando sistematicamente las
superficies finales. La fabricacion de hormigon con control por volumen tendra empleo Unicamente
en emergencia, siempre y exclusivamente a criterio del SUPERVISOR.

Especial atencion en la medicion del agua de mezclado, pondra el CONTRATISTA previendo un
dispositivo de medida, capaz de garantizar la medida del volumen de agua con un error inferior al
1% del volumen fijado en la dosificacion.

Adicionalmente los agregados presentaran la siguiente dimension méaxima caracteristica:
- Como maximo 1/5 (un quinto) de la menor dimension en planta de la pieza a ser hormigonada.
- Como maximo 3/4 (tres cuartos) del menor espacio entre barras de la armadura.

CLASES DE HORMIGON

Las mezclas de hormigon seran dosificadas con el fin de obtener las siguientes resistencias
caracteristicas de compresion a los 28 dias, para cumplir los requerimientos exigidos en los planos o
en su defecto, fijadas por el SUPERVISOR basado en la Norma Boliviana y/o en funcion de la buena
practica de la ingenieria.

CLASES DE HORMIGON
Clase de hormigdn Resistencia Caracteristica Cilindrica de
Compresion a los 28 dias
PP Mayor o igual 40 MPa (400 kg/cm?2)
P1 Mayor o igual 35 MPa (350 kg/icm2)
P Mayor o igual 30 MPa (300 Kg/lcm?2)
AA Mayor o igual 26 MPa (260 kg/cm2)
A Mayor o igual 21 MPa (210 kg/cm2)
B Mayor o igual 18 MPa (180 kg/cm2)
C Mayor o igual 16 MPa (160 kg/cm2)
D Mayor o igual 13 MPa (130 kg/cm2)
E Mayor o igual 11 MPa (110 kg/cm2)

En casos especiales para estructuras de hormigon armado, se especificaran resistencias
caracteristicas cilindricas mayores a 210 kg/cm2 pero en ningin caso superiores a 300 kg/cm2
excepto en hormigdn postensado. Dichas resistencias deben estar controladas por ensayos tanto
previos como durante la ejecucion de la Obra.

Los hormigones depositados en agua seran también del tipo A y B, con 10 % més del cemento
normalmente utilizado. Los hormigones tipo C y D se usaran en infraestructuras con ninguna o poca
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armadura o para la elaboracion de hormigén ciclépeo. El tipo E se usara en secciones macizas no
armadas o en la elaboracion de hormigon de nivelacion (hormigdn pobre).

PREPARACION

Si la mezcla fuera realizada en una planta de hormigon, situada fuera del lugar de la Obra, la planta
y los procedimientos utilizados estaran de acuerdo con los requisitos aqui indicados y ademas
satisfacer las exigencias de la AASHTO M-157.

La mezcla podra ser preparada en el lugar de la obra, y se realizard en hormigoneras de tipos y
capacidades aprobados por el SUPERVISOR.

Se permitira una mezcla manual solamente en casos de emergencia, con la debida autorizacion del
SUPERVISOR y siempre que la mezcla sea enriquecida por lo menos con un 10% con relacion al
cemento previsto en el disefio adoptado. En ningln caso la cantidad total de agua de mezclado sera
superior a la prevista en la dosificacion, esta cantidad se mantendra invariable para conservar la
relacion agua/cemento.

Los materiales seran colocados en la mezcladora; en el siguiente orden de entrada: una: parte del
agua, agregado grueso, cemento, arena, y el resto del agua de amasado. Los aditivos seran
afiadidos al agua en cantidades exactas, antes de la introduccion al tambor, salvo recomendacién
del SUPERVISOR para usar otro procedimiento.

El tiempo de mezclado, contado a partir del instante en que todos los materiales hayan sido
colocados en la hormigonera, dependera del tipo de la misma y no debera ser inferior a los tiempos
descritos a continuacion:

Para hormigoneras de eje vertical 1 minuto
Para hormigoneras basculante 2 minutos
Para hormigoneras de eje horizontal 15 minutos

La mezcla volumétrica del hormigon sera preparada siempre para una cantidad entera de bolsas de
cemento. Las bolsas de cemento que por cualquier razon hayan sido parcialmente usadas, 0 que
contengan cemento endurecido, seran rechazadas. No serd permitido el uso de cemento
proveniente de bolsas usadas o rechazadas.

Todos los dispositivos destinados a la medicion de los componentes utilizados en la preparacion del
hormigon, seran previamente aceptados y aprobados por el SUPERVISOR.

El hormigdn debera prepararse solamente en las cantidades destinadas para su uso inmediato.
El hormigon que estuviera parcialmente endurecido, no sera utilizado en ninguna circunstancia.
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22.4  MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacion, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velara por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
actividades no excedan los valores sefialados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurara de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Contratista y el Personal del Contratante esten siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como
para prevenir epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevencion de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargara de velar por la seguridad y la proteccion contra accidentes. Esa persona estara calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de
proteccion para evitar accidentes. Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista proporcionara
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.

El Contratista enviard al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacion detallada sobre
cualquier accidente que ocurra. EI Contratista mantendra un registro y hara informes acerca de la
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, asi como de los dafios a la propiedad, segun lo
solicite razonablemente el Ingeniero.

22.5  MEDICION Y FORMA DE PAGO.

Este item sera medido y pagado por pieza instalada en cumplimiento de las especificaciones y a
conformidad del SUPERVISOR DE OBRA de acuerdo a los precios unitarios establecidos en el
contrato. Estos precios seran la compensacion total por concepto de mano de obra, materiales,
equipos, herramientas e imprevistos.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBRAS MECANICAS

1. CARGUIO, TRANSPORTE Y DES CARGUIO DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE ANC DN 8~
SCH 40

2. DESFILE Y BAJADO DE TUBERIA DE ANC DN 8” SCH 40

3. CURVADO DE TUBERIA DE ANC DN 8” SCH 40

4. BISELADO Y LIMPIEZA DE BISEL DE TUBERIA DE ANC DN 8” SCH 40

5. CORTE DE TUBERIA DE ANC DN 8” SCH 40

6. SOLDADURA DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE ANC DN 8” SCH 40

7. END POR RADIOGRAFIA DE JUNTAS SOLDADAS DN 8” SCH 40

8. LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE JUNTAS C/MANTA TERMOCONTRAIBLE DN 8” (CON
PROVISION DE MANTAS)

9. PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA ANC DN 8”

10. PRUEBA HIDROSTATICA (HERMETICIDAD Y SELLO) PARA VALVULA DN 8”

11. INSTALACION DE PUNTO DE PRUEBA TIPO “A” (TEST POINT — PROTECCION CATODICA)

12. MONTAJE DE VALVULA Y ACCESORIOS DE ANC 8”

13. PROTECCION DE VALVULAS Y ACCESORIOS DE ANC DN 8” EN CAMARAS

14, VENTEO, INTERCONEXION, PUESTA EN MARCHA Y PUNTO DE ROCIO

15. VERIFICACION DE REVESTIMIENTO MEDIANTE HOLIDAY DETECTOR Y REPARACION DE
REVESTIMIENTO
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1. CARGUIO, TRANSPORTE Y DESCARGUIO DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE ANC DN 8”
SCH 40.

UNIDAD: TN

1.1 DEFINICION
Este item comprende todos los trabajos a ser ejecutados por el contratista, siendo los siguientes de
caracter enunciativo y no limitativo:

- Carguio de tuberias y accesorios ubicados en almacenes de YPFB.

- Paso de placa calibradora

- Transporte de las tuberias y accesorios.

- Des carguio de las tuberias y accesorios en el predio de la contratista.

- Devolucion del material excedente no utilizado en obra y suministrado por YPFB.

Respecto al des carguio de tuberias, si las condiciones del terreno y el lugar lo permiten, previa
aprobacion del supervisor de obra, la tuberia podria ser descargada o desfilada directamente en la
linea donde se realizara la construccion, sin embargo, corre a cuenta de la contratista cualquier dafio
que estas pudiesen tener posteriormente, ademas que los puntos donde se descarguen deberan
estar adecuadamente sefializadas y sin perjudicar a terceros.

Cuando la construccion se la realice en &reas urbanas, la contratista necesariamente debe prever de
tener un predio para el almacenamiento de materiales proporcionados por YPFB asi como aquellos
necesarios para la construccion. EI almacenaje debe contar con la aprobacion del supervisor de
obras y debe estar registrado en el libro de 6rdenes.

1.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
Todos los Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y herramientas necesarios para la
realizacion de este item deben ser suministrados en su totalidad por el contratista, para la
realizacion de las actividades el contratista debe contar minimamente con las siguientes, siendo
estas de caracter enunciativas mas no limitativas:

Listones de madera
Operador Gria
Chofer Camién Trailer
Ayudantes

Grla

Camion Tréiler
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El contratista también debe considerar utilizar todas las herramientas, equipos y materiales menores
necesarias para realizar adecuadamente la actividad.

1.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

El contratista debe utilizar todos los materiales, equipos, maquinaria y herramientas adecuados y en
buen estado para realizar los trabajos, de tal manera se garantice la calidad y seguridad durante la
realizacion de los trabajos. Si a criterio del supervisor y/o encargado de almacenes de YPFB se esta
poniendo en riesgo la integridad del personal, el contratista debe realizar lo necesario para subsanar
lo observado.

Durante el desarrollo de los trabajos, el contratista debe dar cumplimiento al procedimiento
especifico mismo que debe contar con la aprobacion del supervisor de obras.

Carguio y des carguio de tuberias

Inicialmente se debe verificar que la gria posea la suficiente capacidad para el carguio y des carguio
de la tuberia y accesorios. Tanto la gria como el camion tréiler se deben posicionar de manera
adecuada para la ejecucion de los trabajos, verificando que todos los trabajos y maniobras se las
realice de manera coordinada y adecuada.

Para el movimiento de la tuberia y demas accesorios se deben emplear dispositivos de suspension
adecuados (cintas, fajas, ganchos) que se acomoden perfectamente a los extremos de la tuberia, de
modo de asegurar la integridad de los biseles, revestimiento y evitar la ovalizacion del tubo.

Al momento de levantar o bajar la tuberia se deben utilizar cuerdas en los ganchos de los extremos
de las tuberias para evitar que estas giren bruscamente.

El apoyo de la tuberia en el trailer se debe realizar de manera adecuada, para lo cual se utilizan
listones con cufias en los extremos. La cantidad minima de listones por bloque o camadas que se
acomodan en el camion tréiler deberia ser tres donde dos deberia estar a los extremos y uno en el
centro. En el lugar de acopio del contratista se realiza el des carguio de manera adecuada
evitandose dafios al revestimiento, biseles, etc. Y acomodando sobre listones de manera similar al
que se realiza durante el transporte.

Cuando se realice el cargado de valvulas y accesorios, el contratista debe tomar en cuenta de
realizar el trabajo sin producir dafio algin al material, una vez en el medio de transporte, estos
deben ir sobre pallets u otro similar, estas deben ser adecuadamente posicionadas y la cara de las
valvulas y bridas no deben sufrir dafio alguno. Toda actividad debe estar en conocimiento y
aprobacion del supervisor.

Una vez inicia el contratista con las actividades de cargado de tuberias, valvulas, accesorios,
materiales, herramientas u otros proporcionados por YPFB, a partir de ese momento el contratista
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queda a cargo de la custodia de los mismos, por lo que correrd por cuenta propia cualquier dafio u
otra eventualidad que suceda mientras tenga la custodia de las mismas.

Paso de placa calibradora

Para revisar si la tuberia a ser provista por YPFB no posee ovalaciones, aplastamiento u otro defecto
que varia las dimensiones internas de la tuberia, el contratista debe pasar la placa calibradora a
todas las tuberias a utilizar para la construccion.

El contratista deberia realizar el paso de placa calibradora en los almacenes de YPFB antes de ser
trasladado a obra, no se reconocera tuberias rechazadas por paso de placa calibradora cuando
estas sean realizadas fuera de los almacenes de YPFB y una vez en custodia del contratista. Si se
encontrase tuberias reprobadas por paso de placa calibradora u otro defecto, el contratista debera
proceder al reemplazo de dicha tuberia corriendo con los costos necesarios o arreglando los
defectos aprobados previa aprobacion del supervisor. La tuberia rechazada por paso de placa
calibradora cuando el material este en custodia del contratista no debera ser considerado en la
longitud durante la conciliacion de materiales, la longitud rechazada debera ser reemplazada por el
contratista.

La placa calibradora debe ser calculado mediante la siguiente formula

Bylera = Pay — 2 % (2 +0.150 %) — 0.0075 % Bay

Chapa de Acero al Carbono de 6 mm de Espesor
ﬁf-‘r.!c'.:rz ﬁpm:ﬂ
Voland
Tuercay Perno Pasador olanda

Donde:

Dpiacq = Didmetro de la Placa (mm)
gy = Diametro Externo de la Cafieria (mm)
g = Espesor nominal de Pared de la Cafieria (mm)

Transporte de tuberias
El traslado de las tuberias se debe realizar en camion trailer de dimensiones adecuadas para el
traslado de las barras de tuberia de acero que tienen una longitud estimada de 12 metros.

Durante el transporte de tuberias y accesorios al lugar de acopio del contratista, las calles y caminos
de acceso, no deben ser obstruidos, para lo cual el contratista debe prever de realizar el transporte
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cumpliendo las normativas aplicables; el transporte es efectuado de tal forma que no se constituya
en peligro para el transito normal de vehiculos y para las personas.

La cantidad de tuberias cargadas no tiene que sobrepasar la capacidad maxima de altura y peso del
camiodn triler, la maxima carga y altura permitida por transito u otro tipo restricciones.

En el transporte de tubos, las cargas son dispuestas de modo de permitir el amarre firme para que
no se dafie el tubo o su revestimiento, para el amarre se debe utilizar minimamente tres cinturones
nylon distribuidos adecuadamente para garantizar que la tuberia sea transportarse de manera firme
y sin movimiento relativo entre tubos, la tensidon que ejercen los cinturones debe ser verificada
durante el transporte con razonable frecuencia de acuerdo a las condiciones del camino. Antes de
remover el amarre de la pila para descargar, se efectdia una inspeccion visual a fin de verificar si los
tubos estan convenientemente apoyados, sin riesgo de rodamientos.

Devolucion del material excedente no utilizado en obra y suministrado por YPFB.

Para realizar esta actividad se debe seguir con todo lo indicado en carguio, des carguio y transporte.
La cantidad total de tuberias, valvulas, accesorios, materiales, etc. Provistas por YPFB y que no fue
utilizado durante la construccion debe estar previamente conciliado entre el supervisor y el
contratista. La conciliacion debe tener todos los datos del material a devolver como ser cantidad,
longitud, especificacion u otro necesario.

El lugar donde se debera devolver para almacenar el material excedente debe ser coordinado con el
supervisor, el encargado del almacenamiento de YPFB y el contratista.

Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente.

Previo al inicio de los trabajos, el contratista debe realizar la charla de seguridad especifica de esta
actividad, asi como también realizar un analisis preliminar de riesgo especifico para la actividad el
cual debe ser divulgado a todo el personal involucrado durante la realizacion de los trabajos.

Se debe sefializar y delimitar las areas de trabajo con conos de sefializacion, cinta de sefializacion,
letreros, etc. Para evitar que personas ajenas a los trabajos sufran alguna eventualidad.

Todo el personal involucrado en la actividad debe utilizar el EPP apropiado como ser: ropa de
trabajo, casco, guantes, botas de seguridad, gafas, etc.

En caso de presentarse condiciones climaticas sean adversas tales como, lluvias, vientos fuertes,
polvareda, etc. El supervisor puede limitar las actividades.

El avance de esta actividad debe ser registrada en un formulario conteniendo informacion necesaria
del material y la cantidad entregada por YPFB.
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1.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacion, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velara por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
actividades no excedan los valores sefialados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurara de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como
para prevenir epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevencion de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargara de velar por la seguridad y la proteccion contra accidentes. Esa persona estara calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de
proteccion para evitar accidentes. Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista proporcionara
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista
enviard al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacion detallada sobre cualquier accidente
(ue ocurra.

El Contratista mantendré un registro y hard informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar
de las personas, asi como de los dafios a la propiedad, segun lo solicite razonablemente el
Ingeniero.

1.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO
El carguio, transporte y des carguio de tuberias serd medido en Toneladas, tomando en cuenta el
peso que tiene la tuberia segln tablas.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, medido segun lo
sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, serd cancelado al precio unitario de la propuesta
aceptada.

La cantidad total a ser cancelado por este item sera el total de tuberias construido, por lo que el
contratista debe correr a cuenta propia con los gastos en los que incurra en caso que se requiera
realizar la devolucion del material excedente no utilizado en el proyecto.
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Lo pagado sera en compensacion total por Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y
herramientas y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los
trabajos.

Otros gastos adicionales necesarios para la realizacion de esta actividad, corre por cuenta del
contratista.

Para realizar el pago de este item se debe presentar el respaldo de la actividad en base de los
computos métricos donde se constate los trabajos realizados concernientes a este item.

2. DESFILE Y BAJADO DE TUBERIA DE ANC DN 8” SCH 40.
UNIDAD: m

2.1 DEFINICION
Este item comprende todos los trabajos a ser ejecutados por el contratista, siendo los siguientes de
caracter enunciativo y no limitativo:

- Desfile de tuberia

- Bajado de tuberia

2.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Todos los Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y herramientas necesarios para la
realizacion de este item deben ser suministrados en su totalidad por el contratista, para la realizacion
de las actividades el contratista debe contar minimamente con las siguientes, siendo estas de
caracter enunciativas mas no limitativas:

Chala de Arroz y/o Aserrin
Operador Camion Grua
Ayudantes

Camion Gria

El contratista también se debe considerar utilizar todas las herramientas, equipos y materiales
menores necesarias para realizar adecuadamente la actividad.

2.3 PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

El contratista debe utilizar todos los materiales, equipos, maquinaria y herramientas adecuados y en
buen estado para realizar los trabajos, de tal manera se garantice la calidad y seguridad durante la
realizacion de los trabajos. Si a criterio del supervisor se esta poniendo en riesgo la integridad del
personal, el contratista debe realizar lo necesario para subsanar lo observado.
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Durante el desarrollo de los trabajos, el contratista debe dar cumplimiento al procedimiento
especifico mismo que debe contar con la aprobacion del supervisor de obras.

Desfile de tuberias

El desfile debe ser realizado de manera adecuada utilizando maquinaria de capacidad adecuada
para realizar el carguio y transporte desde el lugar donde se almacena la tuberia y accesorios hasta
el punto de desfile, antes que el camion realice el transporte, el contratista debe verificar que todas
las tuberias se encuentren adecuadamente distribuidos y correctamente sujetados, para evitar que
durante el transporte se produzca algun dafio a la tuberia, revestimiento, biseles, etc.

Para el desfile de tuberias se debera utilizar colchones adecuados como ser bolsas con chala de
arroz, aserrin, arena u otro que no produzca dafio al revestimiento de la tuberia.

La cantidad de elementos para el asentamiento de cada tuberia debe ser adecuada, de manera que
no se produzca tension excesiva a la tuberia, las tuberias deben estar a una altura apropiada y
posicionada adecuadamente de manera de que la misma no se caiga.

Cuando el contratista vea que es necesario extraer el material de otra zona, se debe obtener, previo
al inicio de las actividades, la autorizacion por escrito por parte del propietario del campo o de la
autoridad de aplicacion correspondiente, segin sea el caso. Se debe especificar los lugares de
extraccion, la cantidad a extraer y las caracteristicas del material a utilizar.

El desfile de la tuberia debe efectuarse acomodando los tubos a lo largo del DDV uno tras otro. A fin
de evitar el contacto entre los mismos y que resulten en consecuencia dafiados, el desfile debe ir
paralelo a la zanja a una distancia fija de la zanja, sin provocar derrumbes.

En los cruces de caminos, sendas, u otro similar, el desfile de tuberias se debe realizar a intervalos
regulares dejando espacios, de modo tal de permitir el libre trénsito de los animales y de vehiculos u
otro medio de movilizacion.

Se interrumpe la continuidad del desfile en las zonas ganaderas, a efectos de permitir el libre paso
de animales y ganado hacia areas de abrevadero y alimentacion. De cualquier forma, previo al
desfile se debe informar a los propietarios sobre las actividades a realizarse de manera de obtener
su conformidad.

Bajado de tuberia

Antes de realizar el bajado de la tuberia, se debe verificar las condiciones de la zanja identificando la
existencia de obstaculos, tales como: troncos, raices, rocas y otros cuerpos que puedan afectar a la
tuberia y su revestimiento, asi como las condiciones del piso y paredes de la zanja. En todos los
casos, se debe acondicionar la totalidad de la zanja retirando todos los elementos que puedan dafar
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a la tuberia y su revestimiento, en caso de no ser posible, se debe colocar en las zonas necesarias
arena para lograr una base de apoyo adecuada.

La zanja debera estar exenta de agua y ante la existencia de esta se procedera al retirado de la
misma, mediante el uso de bombas u otro mecanismo adecuado. Cualquiera sea el método
adoptado se debe prever de disipar la velocidad del agua, de manera de prevenir la erosion y
desgaste de las zonas de desfogue.

Asimismo, se debe inspeccionar que la zanja cuente con una cama de arena u otro material
adecuado de por lo menos 10 cm. De altura por debajo y encima del lomo de la tuberia, el tamafio
de la particula de arena debe ser de 1 milimetro de diametro y debe estar libre de piedras, metales,
fittings u otros que puedan dafiar a la tuberia y su revestimiento.

El bajado de la tuberia debe realizarse de manera tal que la tuberia se acomode perfectamente
sobre el fondo de la zanja evitdndose oscilaciones excesivas, rozamiento con las paredes laterales
de la zanja, deformaciones y dafios a la tuberia o revestimiento.

La cafieria sera bajada a la zanja en tramos adecuados, de forma tal que no se produzca tensién u
otro tipo de dafio a la tuberia. Las soldaduras entre tramos seran efectuadas en la zanja previendo
que la misma se encuentre adecuada para realizar los trabajos siguientes.

Se debe tomar en cuenta que los tramos a bajar en areas suburbanas, urbanas y zonas de caminos
deben ser reducidos, conforme lo establezca el supervisor de obra o autoridades competentes.

Para el bajado de tuberia se debe utilizar equipo adecuado con capacidad suficiente para soportar el
peso del tramo a bajar, estos deben estar equipados con eslingas de nylon para la sujecion de la
tuberia sin dafiarlo, el ancho de la eslinga deberia ser minimamente de 7 centimetros para evitar
arrugamiento u otro similar en el revestimiento de la tuberia. De resultar necesario, personal idoneo
acompafiara el bajado de la tuberia empleando guias de madera para su acomodamiento final.

Inmediatamente de bajado el tramo, se debe ejecutar el colocado de la cama protectora, consistente
en material libre de escombros, raices y material que pueda dafiar el revestimiento y hasta por
encima de 30cm. Por sobre el eje superior de la tuberia de modo de proteger a la misma de los
dafios.

Cuando sea necesario el traslado de tramos de tuberias soldados, se debe considerar utilizar
equipos adecuados equipados con eslingas de nylon de manera de sujetar la tuberia sin dafiarla, la
distancia maxima entre equipos sera de 20 metros entre puntos o lo que recomiende la norma, esto
debe ser previamente analizado por el contratista y aprobado por el supervisor de obra evitando que
no se flexione la tuberia durante su traslado.
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Si a criterio del supervisor durante el bajado o traslado de tuberia hubiese alguna junta soldada que
fue dafiada o0 sometida a tension excesiva o dafio en el revestimiento, el supervisor puede solicitar
realizar un nuevo ensayo no destructivo y/o paso de holiday para descartar posibles dafios, si los
resultados obtenidos fueran reprobadas, el contratista correrd con todos los gastos de ensayo,
reparacion y otros necesarios.

Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente.

Previo al inicio de los trabajos, el contratista debe realizar la charla de seguridad especifica de esta
actividad, asi como también realizar un andlisis preliminar de riesgo especifico para la actividad el
cual debe ser divulgado a todo el personal involucrado durante la realizacion de los trabajos.

El contratista debe contar con un plan de contingencias adecuado a las condiciones del lugar, este
plan debe considerar incendios, derrames, accidentes u otros. Este plan debe considerar datos
hospitales, vehiculo y responsables para atender la contingencia.

Todo el personal involucrado en la actividad debe utilizar el EPP apropiado como ser: ropa de
trabajo, casco, guantes, botas de seguridad, gafas, etc.

Durante el desfile se debe colocar toda la sefializacion necesaria, como ser cintas de sefializacion,
conos, letreros fijos, letreros moviles, etc.

En caso de presentarse condiciones climaticas sean adversas tales como, lluvias, vientos fuertes,
polvareda, etc. El supervisor puede limitar las actividades.

Una vez ejecutada el desfile y bajado realizar la verificacion de la tuberia mediante holiday y
reparacion de revestido mas placa calibradora.

2.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacion, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velara por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
actividades no excedan los valores sefialados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurara de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen
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medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como
para prevenir epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevencion de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargara de velar por la seguridad y la proteccion contra accidentes. Esa persona estara calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de
proteccion para evitar accidentes. Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista proporcionara
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista
enviard al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacion detallada sobre cualquier accidente
que ocurra.

El Contratista mantendr& un registro y hard informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar
de las personas, asi como de los dafios a la propiedad, segun lo solicite razonablemente el
Ingeniero.

2.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO
El desfile y bajado de tuberias serd medido en metros lineales (ML), tomando en cuenta la longitud
total utilizada durante la construccion.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, medido segin lo
sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, serd cancelado al precio unitario de la propuesta
aceptada.

Lo pagado sera en compensacion total por Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y
herramientas y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los
trabajos.

Otros gastos adicionales necesarios para la realizacion de esta actividad, corre por cuenta del
contratista.

Para realizar el pago de este item se debe presentar el respaldo de la actividad en base de los
computos métricos donde se constate los trabajos realizados concernientes a este item.

3. CURVADO DE TUBERIA DE ANC DN 8” SCH 40.
UNIDAD: PZA

3.1 DEFINICION
Este item comprende todos los trabajos a ser ejecutados por el contratista, siendo los siguientes de
caracter enunciativo y no limitativo:

- curvado de todas las tuberias necesarias para la construccion.
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- Paso de placa calibradora.

3.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS.

Todos los Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y herramientas necesarios para la
realizacion de este item deben ser suministrados en su totalidad por el contratista, para la
realizacion de las actividades el contratista debe contar minimamente con las siguientes, siendo
estas de caracter enunciativas mas no limitativas:

Chala de Arroz y/o Aserrin
Operador Camion

Operador Dobladora de tuberia
Ayudantes

Dobladora de Tuberia

Camion Gria

El contratista también se debe considerar utilizar todas las herramientas, equipos y materiales
menores necesarias para realizar adecuadamente la actividad.

3.3 PROCEDIMIENTO PARA EJECUCION

El contratista debe utilizar todos los materiales, equipos, maquinaria y herramientas adecuados y en
buen estado para realizar los trabajos, de tal manera se garantice la calidad y seguridad durante la
realizacion de los trabajos. Si a criterio del supervisor se esta poniendo en riesgo la integridad del
personal, el contratista debe realizar lo necesario para subsanar lo observado.

Durante el desarrollo de los trabajos, el contratista debe dar cumplimiento al procedimiento
especifico mismo que debe contar con la aprobacion del supervisor de obras.

Recomendaciones
Para el curvado debe considerarse las siguientes recomendaciones:

a) El curvado de la tuberia se ajustara a la Norma API RP 5L, la colocacion en flexion
sera toleradas solamente en los casos que el trazado presente una curva continua con
un radio superior a 3000 veces el didmetro de la tuberia. En estos casos, los cambios
de sentido se obtendran por curvatura del tubo en la obra.

b) Todo curvado en la obra se realizara en frio, sin ningiin calentamiento, para este efecto
se deberan utilizar maquinas dobladoras de tuberia en buen estado. Se debe tener
cuidado para que la tuberia no se deforme, debiendo conservar sus dimensiones de
seccion después de ser doblado.

c) Se verificara la adecuacion de los equipos de curvado a utilizarse y el radio minimo de
curvatura de la tuberia debe ser previamente verificado para la adecuacion al proyecto
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de terraplén drenaje y abertura de zanja, en lo que se refiere a sus radios horizontales y
verticales, por medio de una prueba de calificacion utilizando la cafieria a ser aplicada,
considerando la Norma ASME B 31.8.

Condiciones para aprobacion
El método del curvado debe ser previamente aprobado por el supervisor de YPFB y satisfacer las
siguientes condiciones minimas de inspeccion.

a) La diferencia entre el mayor y el menor de los diametros externos, medidos en
cualquier seccion de la cafieria, después del curvado, no puede exceder el 5% de su
didmetro externo especificado en la norma dimensional de fabricacion.

b) No son permitidos arrugamientos y dafios mecanicos en la cafieria ni en el
revestimiento.

c) La cafieria con grado de curvatura igual o superior a 50% del grado de curvatura,
establecido en su procedimiento de curvado, debe ser inspeccionado por pasaje de un
calibrador interno para verificar si la ovalacion de la cafieria esta dentro de los limites
permitidos. Para la determinacion del didmetro del calibrador, se utilizara cualquiera de
las siguientes formulas establecidas por la Norma API 5L, cuyas tolerancias estan
detalladas en las tablas 10 y 11 de la misma norma.

Opisca = 0975 x O — 2 xu
— 2 x (e +0.150 xe) — 0.0073 x 0,

E';.J:dd =¥s

X

Chapa de Acero al Carbono de 6 mm de Espesor

[y} Iﬂ:—‘;‘ﬂm
Placa : ;
\» /

Voland
Tuercay Perno Pasador olanda

Donde:
Boises = Diametro de la Placa (mm)
0., = Diametro Externo de la Cafieria (mm)
” = Espesor nominal de Pared de la Cafieria (mm)

d) La caferia, con grado de curvatura inferior al 50% del grado maximo de curvatura, que
después de inspeccion visual presentara indicios de ovalacion mayor a los limites
permitidos, deberé ser sometida a la inspeccion por medio del calibrador.
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f)

e)

h)

k)

La inspeccion visual debe realizarse en toda la superficie de la cafieria para verificar
posibles dafios en los biseles, superficie y revestimiento. La curvatura debe ser
distribuida lo méas uniforme posible a lo largo de la cafieria.

En los extremos de las cafierias a ser curvadas, debe dejarse una distancia recta
minima de 1 metro o de acuerdo a normas aplicables.

En las cafierias con costura, no esta permitido la coincidencia de la soldadura
longitudinal con la generatriz mas tradicional o comprimida, debiendo el curvado ser
ejecutado de forma que la soldadura longitudinal sea localizada lo mas proximo posible
al eje neutro de la cafieria curvada, con una tolerancia.

En los curvados de tramos que contengan una soldadura circunferencial, debe dejarse
una distancia recta minima de 1 metro a cada lado de esta. Cuando esto no sea
posible, el curvado puede ser realizado, desde que la soldadura circunferencial sea
totalmente radiografiada despues del curvado. No es permitido reparar la soldadura.

El curvado de la cafieria con costura de ser realizado de modo que se evite, durante la
soldadura, la coincidencia de las soldaduras longitudinales manteniendo el desfase
minimo.

La cafieria curvada debe tener la posicion de su generatriz superior sefializada junto a
las extremidades. El curvado natural no debe sobrepasar el limite elastico de la cafieria.
El radio minimo de curvado, para curvado natural, para ductos trabajando a
temperatura ambiente, debe ser calculado por la siguiente formula.

e X0 X o
U2 Xe XUY X gy — U7 X By, X0,

Donde:

Radio Minimo de Curvatura para curvado natural en (cm)
3 = Modulo de Elasticidad del Material en (MPa)

mn = Tension minima de escurrimiento Especificada en (MPa)
0. = Didmetro Externo de la Cafieria (cm)

Espesor Nominal de Pared de la Cafieria en (cm)

Presion de Proyecto en el Ducto en (MPa)

L1
1]

Pl:rn:!

e = 200 = 10° [Mpal, para acero al carbono atemperatura ambiente de 21 °C.

)

El curvado con calor solo puede ser empleado cuando su método de ejecucion prevea
calentamiento uniforme por induccion eléctrica de alta frecuencia y enfriamiento
controlado.

m) No se admite ninguna soldadura en un codo fabricado en obra, en cada extremidad de

dicho codo se reserva una parte recta de por lo menos 500 mm.

Durante el curvado la soldadura eventual (tuberia con costura), no debera sufrir ninguna tensién. Por
consiguiente serd colocada antes del curvado, en otro plano que forme con el eje del tubo,
perpendicularmente al plano de curvado.
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Inicialmente a los trabajos, se debe posicionar la tuberia adecuadamente, en funcion de las
condiciones de terreno y el sentido que tenga la misma se determinaré el grado y posicion que
adoptaran las tuberias a emplear en ese tramo.

Marcado de trabajos
La cafieria curvada debe ser marcada en un extremo de la tuberia, al momento de ser montado,
todos los datos mencionados a continuacion deben quedar en la parte de arriba, visible y legible. A
continuacion los datos minimos:

v" Angulo de Curvatura.

v Longitud de tuberia curvada

v' Longitud de tuberia antes y después del curvado

v Tipo de Curvado

El sentido de montaje a realizar a la tuberia curvada seré en funcion del tipo de curvado realizado,
para lo cual se debe indicar en la tuberia si el curvado es del tipo:

RT (RIGHT TURN) = Curva horizontal a la derecha

LT (LEFT TURN) = Curva horizontal a la izquierda

OVER = Curva vertical hacia arriba

SAG = Curva vertical hacia abajo

En las curvas combinadas se debe utilizar la marcacion (COMB) seguida del tipo de combinacion de
acuerdo a los angulos que pueden ser (OVER-SAG), etc.

En caso que el curvado no sea realizado adecuadamente y este reprobada, el contratista debera
correr a cuenta propia con todo lo necesario y reemplazar la tuberia, la cual debe ser de
caracteristicas similares al que se proveyo y con la aprobacion del supervisor de obra.

Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente.

Previo al inicio de los trabajos, el contratista debe realizar la charla de seguridad especifica de esta
actividad, asi como también realizar un andlisis de riesgo especifico para la actividad el cual debe
ser divulgado a todo el personal involucrado.

Todo el personal involucrado en la actividad debe utilizar el EPP apropiado como ser: ropa de
trabajo, casco, guantes, botas de seguridad, gafas, etc.

Se debe limitar los trabajos cuando las condiciones climaticas sean adversas (lluvias, vientos
fuertes, polvareda, etc.

Una vez ejecutada el curvado realizar la verificacion de la tuberia mediante holiday y reparacion de
revestido méas placa calibradora.
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3.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacion, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velara por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
actividades no excedan los valores sefialados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurara de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como
para prevenir epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevencion de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargara de velar por la seguridad y la proteccion contra accidentes. Esa persona estara calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de
proteccion para evitar accidentes. Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista proporcionara
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista
enviara al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacion detallada sobre cualquier accidente
que ocurra.

El Contratista mantendra un registro y haré informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar
de las personas, asi como de los dafios a la propiedad, segun lo solicite razonablemente el
Ingeniero.

3.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO
El curvado de tuberias serd medido de forma Global, el contratista deberd considerar que debe
realizar todos los curvados necesarios durante la construccion.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, medido segun lo
sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, serd cancelado al precio unitario de la propuesta
aceptada.

Lo pagado sera en compensacion total por Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y
herramientas y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los
trabajos.
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Otros gastos adicionales necesarios para la realizacién de esta actividad, corre por cuenta del
contratista.

Para realizar el pago de este item se debe presentar el respaldo de la actividad en base de los
computos métricos donde se constate los trabajos realizados concernientes a este item.

4. BISELADO Y LIMPIEZA DE BISEL DE TUBERIA DE ANC DN 8” SCH 40.
UNIDAD: JUNTA

4.1 DEFINICION
Este item comprende todos los trabajos a ser ejecutados por el contratista, siendo los siguientes de
caracter enunciativo y no limitativo:

- Biselado de tuberia

- Limpieza de tuberia

El biselado y la limpieza debe ser realizado a todos los biseles de las tuberias cortadas o nipples de
soldadura necesarios para la construccion, el bisel debe estar de acuerdo a lo especificado en el
WPS (Welding Procedure Specification)

4.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
Todos los Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y herramientas necesarios para la
realizacion de este item deben ser suministrados en su totalidad por el contratista, para la
realizacion de las actividades el contratista debe contar minimamente con las siguientes, siendo
estas de caracter enunciativas mas no limitativas:

Disco de Desbaste

Lima media cafia bastarda
Ayudante de Soldador
Ayudantes

Generador Eléctrico
Amoladora o biseladora

El contratista también se debe considerar utilizar todas las herramientas, equipos y materiales
menores necesarias para realizar adecuadamente la actividad.

4.3 PROCEDIMIENTO PARA EJECUCION
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El contratista debe utilizar todos los materiales, equipos, maquinaria y herramientas adecuados y en
buen estado para realizar los trabajos, de tal manera se garantice la calidad y seguridad durante la
realizacion de los trabajos.

Durante el desarrollo de los trabajos, el supervisor de obras verifica que el Contratista cumpla el
procedimiento especifico de los trabajos previamente aprobado antes de realizarse los trabajos.

Biselado y limpieza
Todas las tuberias deben ser limpiadas internamente por un medio apropiado antes de que se
efectle la soldadura.

Todas las operaciones que se efectlen después de la limpieza seran conducidas evitando la
introduccion fortuita o intencional de materiales extrafios como agua, tierra, herramientas,
electrodos, etc. En cuanto esté terminada la soldadura, los extremos de las tuberias deberian ser
taponadas adecuadamente.

Todo el personal de la obra debe ser advertido de la necesidad de cumplir con estas previsiones y
se le debe informar claramente que ningln equipo, herramienta o vestimenta, por ninguna razon
debe quedar dentro de la tuberia.

Las extremidades de los tubos tanto exterior como interiormente seran limpiadas por medio de un
cepillo metélico hasta por lo menos 100 mm del extremo, eliminando todas las herrumbres,
incrustaciones o ralladuras.

Las extremidades de los tubos seran amoladas de tal manera que el chaflan sea igual al de los tubos
nuevos de fabrica y en cumplimiento al EPS (Especificacion del Procedimiento de Soldadura)

Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente.

Previo al inicio de los trabajos, el contratista debe realizar la charla de seguridad especifica de esta
actividad, asi como también realizar un andlisis de riesgo especifico para la actividad el cual debe
ser divulgado a todo el personal involucrado.

Todo el personal involucrado en la actividad debe utilizar el EPP apropiado como ser: ropa de
trabajo, casco, guantes, botas de seguridad, gafas, etc.

4.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacion, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velara por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
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actividades no excedan los valores sefialados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurara de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como
para prevenir epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevencion de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargara de velar por la seguridad y la proteccion contra accidentes. Esa persona estara calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendré autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de
proteccion para evitar accidentes. Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista proporcionara
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista
enviard al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacion detallada sobre cualquier accidente
que ocurra.

El Contratista mantendr& un registro y hard informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar
de las personas, asi como de los dafios a la propiedad, segun lo solicite razonablemente el
Ingeniero.

4.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO
El corte, biselado y limpieza de tuberias sera medido en juntas, el contratista deberd considerar
realizar todos los biselados y limpiezas necesarios de tuberias durante la construccion.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, medido segun lo
sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, serd cancelado al precio unitario de la propuesta
aceptada.

Dicho precio serd en compensacion total por Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y
herramientas y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los
trabajos.

Otros gastos adicionales necesarios para la realizacion de esta actividad, corre por cuenta del
contratista.

Para realizar el pago de este item se debe presentar el respaldo de la actividad en base de los
computos métricos donde se constate los trabajos realizados concernientes a este item.
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Se debe considerar la cantidad de juntas soldadas aprobadas durante el proyecto, siendo el costo de
las deméas asumidas por el contratista.

5. CORTE DE TUBERIA DE ANC DN 8” SCH 40.
UNIDAD: PTO

5.1 DEFINICION.
Este item comprende todos los trabajos a ser ejecutados por el contratista, siendo los siguientes de
carécter enunciativo y no limitativo:

- Corte de tuberias

5.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

Todos los Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y herramientas necesarios para la
realizacion de este item deben ser suministrados en su totalidad por el contratista, para la
realizacion de las actividades el contratista debe contar minimamente con las siguientes, siendo
estas de caracter enunciativas mas no limitativas:

Disco de Corte

Lima media cafia bastarda
Ayudante de Soldador
Ayudantes

Generador Eléctrico
Amoladora

El contratista también se debe considerar utilizar todas las herramientas, equipos y materiales
menores necesarias para realizar adecuadamente la actividad.

5.3 PROCEDIMIENTO PARA EJECUCION

El contratista debe utilizar todos los materiales, equipos, maquinaria y herramientas adecuados y en
buen estado para realizar los trabajos, de tal manera se garantice la calidad y seguridad durante la
realizacion de los trabajos.

Durante el desarrollo de los trabajos, el supervisor de obras verifica que el Contratista cumpla el
procedimiento especifico de los trabajos previamente aprobado antes de realizarse los trabajos.

Corte de Tuberia

El contratista debe utilizar todos los materiales, equipos, maquinaria y herramientas adecuados y en
buen estado para realizar los trabajos, de tal manera se garantice la calidad y seguridad durante la
realizacion de los trabajos.
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Durante el desarrollo de los trabajos, el contratista debe dar cumplimiento al procedimiento
especifico mismo que debe contar con la aprobacion del supervisor de obras.

Los cortes a la tuberia deberian ser realizados Unicamente cuando son necesarios y se debe
actualizar las nuevas longitudes a las tuberias que sufrieron corte.

Los cortes de tuberia seran realizados por cortatubos, por oxigeno o por cualquier otro método
aceptado por el supervisor. El oxicorte permite realizar los chaflanes directamente, aunque sera
necesario un limado posterior.

Con el fin de no perder la trazabilidad de la tuberia una vez que se realice algun corte, el contratista
debe copiar los datos de la tuberia:

- Longitud

- Numero del tubo

- Espesor

- Colada del tubo

Todos niples o partes de tuberia deben tener los datos indicados, para esto debe utilizar marcador
para metal. Los datos deben ser legibles y visibles.

Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente.

Previo al inicio de los trabajos, el contratista debe realizar la charla de seguridad especifica de esta
actividad, asi como también realizar un andlisis de riesgo especifico para la actividad el cual debe
ser divulgado a todo el personal involucrado.

Todo el personal involucrado en la actividad debe utilizar el EPP apropiado como ser: ropa de
trabajo, casco, guantes, botas de seguridad, gafas, etc.

Se debe limitar los trabajos cuando las condiciones climaticas sean adversas (lluvias, vientos
fuertes, polvareda, etc.)

5.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacion, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velara por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
actividades no excedan los valores sefialados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.
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El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurara de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como
para prevenir epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevencion de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargara de velar por la seguridad y la proteccion contra accidentes. Esa persona estara calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de
proteccion para evitar accidentes. Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista proporcionara
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista
enviara al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacion detallada sobre cualquier accidente
que ocurra.

El Contratista mantendré un registro y hard informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar
de las personas, asi como de los dafios a la propiedad, segun lo solicite razonablemente el
Ingeniero.

5.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO

El corte de tuberias serd medido en puntos, el contratista debera considerar realizar todos los cortes
necesarios de tuberias durante la construccion. Se debe entender por punto a cada corte de tuberia
que se requiera en la construccion.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, medido segun lo
sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, serd cancelado al precio unitario de la propuesta
aceptada.

Dicho precio serd en compensacion total por Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y
herramientas y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los
trabajos. Otros gastos adicionales necesarios para la realizacion de esta actividad, corre por cuenta
del contratista.

Para realizar el pago de este item se debe presentar el respaldo de la actividad en base de los
computos métricos donde se constate los trabajos realizados concernientes a este item. Se debe
considerar aquellos cortes necesarios para la construccion, como ser en curvados, cruces
especiales, etc., aquellos cortes debido a juntas reprobadas o cortes por error en la construccion
deben correr a cuenta del contratista.

6. SOLDADURA DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE ANC DN 8”.
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UNIDAD: JUNTA

6.1 DEFINICION
Este item comprende todos los trabajos a ser ejecutados por el contratista, siendo los siguientes de
caracter enunciativo y no limitativo:

- soldadura de tuberias

- Soldadura de accesorios

- Soldadura de fittings

- Otras soldaduras segun la necesidad de la construccion.

6.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

Todos los Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y herramientas necesarios para la
realizacion de este item deben ser suministrados en su totalidad por el contratista, para la
realizacion de las actividades el contratista debe contar minimamente con las siguientes, siendo
estas de caracter enunciativas mas no limitativas:

Disco de intermedia

Disco de desbaste

Cepillo circular alambre trenzado
Electrodos

Lima media cafia bastarda
Soldador Calificado
Ayudante de Soldador
Cafiista Alineador
Inspector de Soldadura
Operador Camion Gria
Ayudantes

Motosoldadora

Camion Grla

El contratista también se debe considerar utilizar todas las herramientas, equipos y materiales
menores necesarias para realizar adecuadamente la actividad.

6.3 PROCEDIMIENTO PARA EJECUCION

El contratista debe utilizar todos los materiales, equipos, maquinaria y herramientas adecuados y en
buen estado para realizar los trabajos, de tal manera se garantice la calidad y seguridad durante la
realizacion de los trabajos. Asi también debe verificar que se cuente con la especificacion del
procedimiento de soldadura y que el mismo sea aplicable segun las caracteristicas del trabajo, de la
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misma manera debe verificar que todos los soldadores involucrados en el trabajo cuenten con su
calificacion aprobada y vigente.

Durante el desarrollo de los trabajos, el contratista debe dar cumplimiento al procedimiento
especifico mismo que debe contar con la aprobacion del supervisor de obras.

El proceso de soldadura debe ser ejecutado de acuerdo al WPS que debe estar en concordancia y
de acuerdo a la Norma API 1104 y la norma ASME B 31.8. Para ductos, la calificacion de los
procedimientos de soldadura y de los soldadores debe realizarse de acuerdo con APl STANDARD
1104 dltima edicion. Para los complementos, como alternativa, puede ser usada la norma ASME
Seccion IX.

Calificacion de soldadores
La calificacion de los soldadores es imprescindible para el inicio de las obras y deberan cumplirse lo
siguiente:

a) Los soldadores deberan ser calificados para ser aceptados en la obra y deberan realizar la
soldadura de acuerdo al WPS del proyecto, para evaluar si la soldadura aprueba deben
pasar las pruebas que establece la norma API 1104. La calificacion debe ser certificado por
un inspector de soldadura nivel Il, de preferencia, el mismo inspector debe estar en la obra
durante la construccion.

b) Cada soldador debera identificar su trabajo colocando su marca al lado de cada soldadura
mediante un marcador que no sea borrado por el agua o manipuleo.

c) Previo a la calificacion de los soldadores, el contratista debera notificar al supervisor de obra
mediante nota con 5 dias habiles de antelacion indicando el lugar, dia y hora de la prueba.
El supervisor una vez notificado podra estar presente durante la realizacion de la prueba de
calificacion.

d) El contratista no podra dar inicio a la soldadura sin antes tener la aprobacion por parte del
supervisor de la WPS y la calificacion de los soldadores que participaran en la soldadura de
juntas durante la construccion.

Identificacion de soldadores

Una vez realizado la calificacion de soldadores, el contratista debera elaborar una planilla donde se
indique a todos los soldadores que intervendran en los trabajos de soldadura durante la realizacion
del proyecto, la planilla debe contener minimamente la siguiente informacion: Nro. De identificacion
del soldador (cufio), nombre del soldador, codigo de WPS (Welding Procedure Specification o
Especificacion del Procedimiento de Soldadura), rango de espesor calificado, rango de didmetro
calificado, fecha de vencimiento calificacion de soldador.
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Se debe tomar en cuenta que el cufio serd Unico durante el proyecto, no se debe permitir otro
soldador utilice el mismo cufio. En cada junta soldada, el soldador deberé identificar con su cufio el
pase realizado por su persona.

Electrodos para soldar
Los electrodos para soldar a utilizar durante la construccion el contratista deberan seguir las
siguientes recomendaciones:

v

v

AN

AN

Los electrodos a utilizar deben contar con su respectivo certificado de calidad y debera ser
compatible con el material base y de acuerdo a lo especificado en la WPS.
En el recibimiento de los electrodos se debe efectuar una inspeccion visual de los empaques
por lote.
Los empaques de los electrodos, varillas, alambres y flujos deben indicar, de modo legible y
sin raspaduras de la marca comercial, especificacion, clasificacion, didmetro (excepto flujos),
ndmero de corrida o lote y datos de fabricacion.
Los empaques de electrodos revestidos y de flujo no deben presentar defectos que
provoguen la contaminacion y dafio en los electrodos.
Es muy importante que los envases estén herméticamente cerrados.
Los electrodos revestidos deben disponer de identificacion individual por medio de una
inscripcion legible, constatando por lo menos la referencia comercial indicada en el
empaque.
La varilla debe ser identificada, por tipo, en ambas extremidades.
Los electrodos revestidos, deben ser verificados por muestra si las siguientes caracteristicas
estan presentes:

- Regularidad y continuidad del revestimiento

- Concentricidad del revestimiento

- Largo del cuerpo

- Diametro del alma

- Adherencia del revestimiento

- Ausencia de oxidacion

- Ausencia de deformacion o alabeos

- Integridad de la punta
La unidad para el tamafio del lote y de la muestra es considerada en nimero de electrodos.
Considerar para el muestreo solamente electrodos de una misma corrida.
Efectuar el muestreo abriendo por lo menos 1 (un) empaque por cada 10 (diez) recibidos y
retirar la muestra igualmente parcelada entre los empaques abiertos, de forma aleatoria.
Para los electrodos desnudos, las varillas o alambres deben ser verificados por muestreo, Si
las siguientes caracteristicas estan presentes:

- didmetro del electrodo desnudo, varilla 0 alambre
- ausencia de oxidacion
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Para electrodos desnudos las varillas, la unidad para el tamafio de lote y de la muestra es
considerada en nimero de estos materiales; para alambre es considerada en numero de
carretes

Considerar para el muestreo solamente electrodos desnudos, varillas o alambres de una
misma corrida. Electrodo desnudo, varilla o alambre con sefiales de oxidacion son
inaceptables.

Si durante la inspeccion o durante la utilizacion se determina electrodos en mal estado, éstas
seran inmediatamente identificados y separados de los demas, no pudiendo ser utilizado en
la obra, ni permanecer en el area de almacenamiento.

Para el almacenamiento se debe tomar en cuenta todas las recomendaciones
proporcionadas por el fabricante del electrodo.

Soldadura de tuberias y accesorios
Para realizar la soldadura el contratista durante la ejecucion debe considerar lo siguiente:

v

Se debe considerar una adecuada preparacion de los biseles y el ajuste de las piezas que
deben ser verificadas por medio de calibradores y estaran de acuerdo al WPS.

Cuando fuera necesaria la remocion de una soldadura circunferencial, ésta debe ser
realizada a través de un anillo cuyo corte esté a lo minimo a 50 mm de distancia del eje de
la soldadura.

El trabajo de soldadura podré ser suspendido por requerimiento del supervisor cuando las
condiciones atmosféricas o el mal trabajo de soldadura impidan su normal prosecucion.

Todas las extremidades biseladas, deben ser esmeriladas y los bordes de los tubos deben
ser escobilladas en una faja de 50 mm en cada lado de la region del bisel, externa e
internamente, al tubo. Si existiera humedad la junta deber ser secada mediante el uso de un
soplete con llama no concentrada.

En caso de usar cafieria con costura longitudinal, ésta debe colocarse de modo que las
costuras estén desplazadas unas de otras evitando el alineamiento con una relacion de por
lo menos diez veces el espesor de la tuberia. Las costuras deben estar ubicadas en la parte
superior (entre — 30°y +309)

Cada soldadura tendra por lo menos tres pasadas, la soldadura terminada estara libre de
huecos, inclusiones no metalicas, burbujas de aire y otros defectos.

Si a juicio del supervisor la soldadura adolece de fallas o defectos se debera terminar el
arreglo en un tiempo suficientemente corto para no retrasar operaciones subsiguientes.
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Las soldaduras terminadas seran limpiadas con cepillo de acero para remover la escoria y
Oxido para facilitar la inspeccion visual.

Los cafios que tengan defectos en sus extremos tales como laminacion o rajaduras deberan
ser sacados de la linea en construccion.

Los cafios que tengan defectos en sus extremos seran cortados y nuevamente hiselados.

En el avance de soldadura la segunda pasada (hot pass) deberd ser efectuada
inmediatamente después de la primera pasada.

No se permitira soldar ningln cafio mas alla del avance de la zanja, salvo aprobacion del
supervisor de YPFB.

Si a juicio del supervisor se requiere cortar la soldadura el contratista facilitard los medios
para ello.

El supervisor puede exigir el cambio de uno o més soldadores que hayan cometido errores,
aunque fueran aprobados en los examenes iniciales.

Durante la construccion de la linea se hara uso de inspecciones radiograficas a las
soldaduras, de acuerdo a lo establecido. Si alguna de las soldaduras no aprobase la
inspeccion el contratista reparara la soldadura de acuerdo a lo pedido por el supervisor, con
costo para el contratista.

Todas las soldaduras comenzadas en el dia deberan ser terminadas en el dia.

Antes del acoplado de los tubos, se debe efectuar una inspeccion y limpieza interna, con el
propdsito de chequear material extrafio y la deteccion de aplastamientos que puedan
perjudicar la soldadura y/o el paso de los “pigs” (chanchos) de limpieza. Oportunamente se
debe identificar, en las extremidades, la posicion de la costura longitudinal.

Antes del acoplamiento de los tubos, sus extremidades no revestidas deben ser
inspeccionadas interna y externamente, chequeandose discontinuidades tales como:
defectos de laminacion, aplastamientos, entalles u otras discontinuidades superficiales.

Todos los biseles de campo de los tubos deben ser realizados y acabados utilizando un
equipo mecanico u oxi-acetileno, de acuerdo con los criterios de acabado del bisel previsto
enla EPSy API Spec. 5L.
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Cuando fuera usado acoplador de alineacion externa, el largo del primer pase de soldadura
debe ser simétricamente distribuido en por lo menos el 50% de la circunferencia antes de su
remocion, de acuerdo a lo definido en la API Std. 1104.

El tubo no debe ser manipulado antes de la finalizacion del primer pase o después del
amolado de éste. Se debera concluir la ejecucion del segundo pase para permitir su
movimiento. En el caso de tubos lastrados o de lingadas que puedan ser sometidas a
tension durante la soldadura, el movimiento sélo debe ser efectuada después de la
conclusion del segundo pase.

El pre-calentamiento, cuando sea aplicado y definido en la EPS, debe ser ejecutado en una
extension de al menos 110 mm de ambos lados del eje de la soldadura, al contorno de toda
la circunferencia del tubo, debiendo estar a una temperatura constante y uniforme,
chequeada a través de lapiz de fusion o pirometro de contacto, en la superficie
diametralmente opuesta a la incidencia de la llama de calentamiento.

La temperatura de pre-calentamiento, estipulada en el procedimiento de soldadura,
calificada, debe ser mantenida durante toda la soldadura y en toda la extension de la junta.

En el pre-calentamiento de tubos es permitido el uso de soplete con llama no concentrada,
de manera tal que sea garantizada la uniformidad de temperatura en toda la junta.

El intervalo de tiempo entre el término del primer pase de raiz y el inicio del segundo pase
(“hot pass”), debe cumplir con el procedimiento de soldadura calificada. La calificacion del
Procedimiento de Soldadura debe ser usada la marcacion entre el término del primer pase y
el inicio del segundo pase en su tiempo maximo.

En el montaje se deben observar los siguientes cuidados adicionales:

a) mantener cerradas, por medio de tapas, las extremidades tramos soldados, a fin de evitar
el ingreso de animales, agua, lodo y objetos extrafios. No se permite la utilizacion de
puntos de soldadura para la fijacion de las tapas;

b) recoger las sobras de los tubos y restos de electrodos de soldadura, asi como cualquier
otros materiales utilizados en la operacion de soldadura, los cuales deben ser ubicados
en un sitio o lugar especifico;

c) aprovechar los sobrantes de tubo que estuvieran en buen estado;

d) no se permiten entalles metaldrgicos provocados por la abertura del arco de soldadura en
tubos con MOP que provoguen tensiones circunferenciales iguales o superiores al 40%
de la tension minima de deformacion especificada. Cualquier vestigio de este defecto
debe ser eliminado de acuerdo con la norma ASME B31.8;
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e) iniciar los pases de soldadura en lugares desfasados en relacion a los anteriores y al
inicio de un pase debe sobreponerse al final del pase anterior;
f)  no se permite el punzonamiento de las soldaduras.

Inspeccion Visual de Soldadura

El inspector de soldadura del contratista deberé aprobar el 100% de la realizacion de juntas, debera
inspeccionar la buena ejecucion de soldadura, electrodos, biseles, amperaje de motosoldadoras,
acabado de soldadura, etc. De manera tal que la el proceso de soldadura cumpla con las normas
aplicables vigentes y se dé estricto cumplimiento al WPS.

Cuando el inspector de soldadura y/o el supervisor de obra consideren necesario, debido a la falta
refuerzo de las uniones soldadas, poros y otros defectos, podré ordenar la ejecucién de las pasadas
adicionales o porciones de ellas.

Para que una prueba de calificacion de soldadura cumpla los requisitos para la inspeccion visual, la
soldadura debe estar libre de grietas, escorias, penetracion inadecuada, quemones, apariencia de
limpieza y destreza en su ejecucion. El socavado adyacente al corddn final en el exterior del tubo no
debe exceder lo indicado en norma.

El inspector de soldadura debera verificar que este anotado en el extremo de la tuberia los datos de
quienes intervinieron en la soldadura, de la misma manera debera colocar su firma o rubrica
indicando si la junta esta reprobada o aprobada.

Reparacion de soldadura

Para realizar la reparacion de soldadura debera contar una nueva WPS y deberd ser aplicable para
el tipo de reparacion a realizar.

Toda la junta rechazada durante la inspeccion visual o ensayos no destructivos debera ser reparada
y examinada nuevamente por los mismos métodos que se utilizaron en las inspecciones
preliminares.

Ninguna junta puede ser reparada por segunda vez. En caso de existir una reparacion rechazada, la
junta debera ser cortada y una nueva soldadura debera ser realizada.

Remocion de los defectos
Una vez obtenido el informe de ensayo no destructivo, se debe marcar el lugar y tamafo exacto del
defecto con un marcador metalico.

Posterior al marcado, se debe proceder a remover el material de la soldadura utilizando una
amoladora con disco de respectivo para alcanzar la profundidad y extension indicada en el informe
de ensayo no destructivo.
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En caso que el defecto tenga una extension mayor al 30% de la longitud total de la junta, se
recomienda el corte de la mima para realizar una soldadura nueva.

Para realizar una reparacion se debe remover el metal de soldadura hasta darle la altura y angulo
aproximado del bisel original.

En caso de existir varias reparaciones en distinto lugar de una misma junta, estas deben ser
realizadas una a una, con el objeto de evitar sobreesfuerzos en la soldadura.

Identificacion de juntas

Las juntas reparadas deberan ser identificadas con la siguiente nomenclatura:
Reparacion: R
Corte: C

Todas las juntas reparadas llevaran la identificacion (cufio) del soldador que realizé dicha
reparacion. Toda junta reparada deberé ser identificada para que pueda ser faciimente rastreada.

Control de desempefio de soldadores

Con el fin de controlar la eficiencia y calidad de los soldadores, el contratista debera llevar el control
necesario del desempefio de los soldadores involucrados en obra, para lo cual en funcién del
informe de ensayo no destructivo y de la inspeccion visual, se debe identificar si hubo defectos en la
soldadura, es decir se identifica las juntas reprobadas, luego se determina el tipo de defecto y se
identifica el soldador que incurrid en los defectos. Esta medicion se la debe realizar de forma
periddica a criterio del supervisor de obras.

Se debe llevar un acumulado de la medicion de desempefio de soldadores que podra ser de forma
cuantitativa o en forma de porcentaje, para asi tomar las medidas correctivas.

En funcion de los resultados del desempefio de soldadores, el supervisor de obras determinara si el
soldador sera sometido a un reentrenamiento o recalificacién antes de continuar soldando en la linea
0 determinara su desmovilizacion.

Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente.

Previo al inicio de los trabajos, el contratista debe realizar la charla de seguridad especifica de esta
actividad, asi como también realizar un andlisis de riesgo especifico para la actividad el cual debe
ser divulgado a todo el personal involucrado.

Todo el personal involucrado en la actividad debe utilizar el EPP apropiado como ser: ropa de
trabajo, casco, guantes, botas de seguridad, gafas, etc.
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Se debe limitar los trabajos cuando las condiciones climaticas sean adversas (lluvias, vientos
fuertes, polvareda, etc.

Se debe realizar los registros necesarios para verificar la manera en la cual se realizé este item,
para lo cual se recomienda llevar registro de los soldadores involucrados, registro de soldadura,
registro de reparacion de juntas soldadas, welding map, etc. En el welding map deben ir incluidos
aquellas juntas que fueron reparadas, cortadas y otros datos necesarios.

6.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacion, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velara por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
actividades no excedan los valores sefialados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurara de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como
para prevenir epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevencion de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargara de velar por la seguridad y la proteccion contra accidentes. Esa persona estara calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de
proteccion para evitar accidentes. Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista proporcionara
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista
enviard al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacion detallada sobre cualquier accidente
que ocurra.

El Contratista mantendr& un registro y hard informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar
de las personas, asi como de los dafios a la propiedad, segun lo solicite razonablemente el
Ingeniero.

6.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO
La soldadura de tuberias y accesorios sera medido en juntas, tomando en cuenta el total de las
juntas soldadas aprobadas durante la construccion.
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Este item ejecutado en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, medido segun lo
sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, serd cancelado al precio unitario de la propuesta
aceptada.

Se tomara en cuenta para la medicion unicamente aquellas juntas aprobadas por el END del
proyecto y que fueron necesarios para la construccion, aquellas juntas que fueron reprobadas ya sea
por la inspeccion visual o el END del proyecto deben ser asumidos por el contratista, de la misma
manera aquellas juntas que tienen que ser cortados por error constructivo debe ser asumido por la
empresa contratista.

El precio pagado sera en compensacion total por Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y
herramientas y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los
trabajos.

Otros gastos adicionales necesarios para la realizacion de esta actividad, corre por cuenta del
contratista.

Para realizar el pago de este item se debe presentar el respaldo de la actividad en base de los
computos métricos donde se constate los trabajos realizados concernientes a este item.

7. END POR RADIOGRAFIA DE JUNTAS SOLDADAS DN 8” SCH 40.
UNIDAD: JUNTA

7.1 DEFINICION
Este item comprende todos los trabajos necesarios para la ejecucion del radiografiado de las juntas
soldadas, la interpretacion y la evaluacion radiogréafica.

7.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO.
El CONTRATISTA debera proporcionar todos los materiales, herramientas, personal y equipo
necesario para la ejecucion de este item.
El Proveedor del Servicio debera ejecutar las funciones listadas a continuacion mismas que tienen
carécter enunciativo pero no limitativo:
Movilizacion y desmovilizacion de un (1) equipo Radiogréfico con (1) un radi6logo nivel I, ambos con
licencia para el uso de material radiactivo otorgado por el Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnologia
Nuclear (IBTEN), (1) un inspector Nivel Il calificado para evaluacion e interpretacion de placas
Radiogréficas industriales. Todo el personal con una experiencia especifica minima certificada de 2
afios.
Permanencia (equipo y personal), el personal y equipo de radiografiado debe permanecer en
obra constantemente de acuerdo al cronograma de obra.
Suministro de materiales consumibles, propios de las labores del radiografiado.
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Elaboracion de procedimientos e informes de ensayo.

Provision de Placas Radiogréficas por junta soldada
Los siguientes equipos deberan estar presentes en obra en todo momento que se esté ejecutando el
servicio de radiografiado:

- Equipo de gamma grafiado o Rayos X.

Geiger-Muller.

Equipo completo de proteccion y sefializacion.

Densitometro.

Negatoscopio.

IQI (Alambres esenciales).

Dosimetro personal (para todo el personal involucrado)
El CONTRATISTA debera contar con un Inspector radiologico Nivel Il, personal encargado de la
interpretacion radiografica con al menos dos (2) afios de experiencia en trabajos similares. Asi
mismo el personal que ejecutard el ensayo no destructivo podrd ser el mismo inspector o un
personal de apoyo con Nivel | certificado, este debera contar con certificado del Instituto Boliviano de
Ciencia y Tecnologia nuclear (IBTEN) para el manejo de material radioactivo.

El CONTRATISTA que ejecute el trabajo de radiografiado podra utilizar las técnicas de gamma
grafiado o Rayos x. en el caso de optar por gamma grafiado, debera disponer de un equipo cuya
fuente tenga una actividad adecuada al tipo de tarea a realizar, la cual nunca deberé ser inferior a 35
Curies. Si en cambio la CONTRATISTA optase por radiografiado por Rayos x, el equipo debera ser
de una potencia equivalente a las indicadas para gamma grafiado.

El CONTRATISTA debera disponer en el lugar de trabajo laboratorios moviles provistos de equipos
para el control de temperatura. La temperatura de bafio de revelado no seré inferior a 18°C ni mayor
a 26 °C. Todo el equipamiento que utilice para las tareas de gamma grafiado, procesamiento de
placas, interpretacion, etc., debe encontrarse en oOptimas condiciones de trabajo y deberan ser
aprobados por el SUPERVISOR.

Para la observacion de las placas se empleara un negatoscopio con regulador de intensidad de luz
asegurando una intensidad minima de 3000Cd/cm2.

7.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION
El CONTRATISTA debera contemplar que la buena ejecucion del trabajo de Inspeccion radiografica
tendra incidencia sobre otros items ya que el mismo tiene por objeto el verificar la calidad.

Antes de efectuar los trabajos de radiografia, el contratista pondra a consideracion del
SUPERVISOR, el nombre de la empresa subcontratista, el listado del personal y equipos, los
correspondientes certificados que acrediten el cumplimiento de los requisitos solicitados,
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procedimientos y un procedimiento de trabajo. La empresa subcontratista coordinard sus actividades
con el SUPERVISOR.

Para la ejecucion y evaluacion de los trabajos de inspeccion radiografica se debera tomar en cuenta
las siguientes NORMAS:

v' API 1104

v' ASTM E94

v ASTM E 390

v' ASTM E 347

Los exdmenes de radiografiado se realizaran de acuerdo con el porcentaje indicado para el tramo en
la Seccion - Gréficos y de la forma siguiente:

a) Inspeccion radiogréafica de puntos especiales en un cien por ciento, como ser en cruces de rios,
caminos y avenidas y puntos que hayan sido reparados.
b) Inspeccion radiografica al principio de cada operacion de soldadura o al inicio de la modificacion
de los procedimientos de soldadura; se inspeccionara un cien por ciento en las diez primeras juntas
soldadas, estas formaran parte del total de juntas a inspeccionar definido por el tipo de localizacion.
¢) Localidades de acuerdo a ASME B31.8:

Localidad Clase 4, inspeccionar un 75% de las juntas soldadas.

Localidad Clase 3, inspeccionar un 40% de las juntas soldadas.

Localidad Clase 2, inspeccionar un 15% de las juntas soldadas.

Localidad Clase 1, inspeccionar un 10% de las juntas soldadas.

El 100% de las juntas reparadas y cortadas deben ser inspeccionadas por radiografiado, y el costo
de las radiografiadas sera asumido por la contratista en todos los casos que se determine que la
reparacion o corte se haya realizado por causa de la empresa contratista.

Durante el radiografiado de las juntas, la empresa subcontratista debera cumplir con todas las
normas de seguridad pertinentes al caso, para no ocasionar dafios a terceros.

Cada una de las placas radiograficas debera ser debidamente identificada bajo normativa. Todos los
resultados seran enviados al SUPERVISOR en el lapso de veinticuatro horas, después de efectuada
la soldadura.

El nimero total de juntas no incluye juntas que puedan ser rechazadas, por lo que el supervisor solo
contabilizara para el pago las juntas aprobadas.

Los costos de las movilizaciones, dias de servicio y Stand by de todos los equipos y personal para el
radiografiado serén asumidos por el CONTRATISTA.
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Deberan utilizarse indicadores de calidad de imagen definidas en la ASTM E 747. La técnica
radiografica debera detectar los defectos cuya profundidad sea igual a 2% (sensibilidad Vertical) y su
anchura 2% (sensibilidad lateral) del espesor total gamma grafiado.

El CONTRATISTA presentara un procedimiento que describa la técnica a utilizar (DWE/DWV, etc.)
indicando la posicion de fuente, del film, etc.

Los alambres esenciales (IQI) seran puestos en contacto directo con el cafio y la cantidad a colocar
de los mismos estara de acuerdo con la NORMA API 1104, y en casos de reparacion se colocaran al
menos un IQI en la zona de reparacion.

Las imégenes radiogréaficas deberan tener una densidad no menor a 1.8 a través de la porcion de
soldadura de mayor espesor y no mas de 3.5 a través del material base.

Se admitira una variacion en una misma placa de -15% a +30% del valor leido en la zona de interés.
Si se supera el valor maximo la placa no se aprobara. Si los espesores del material fuesen tales que
la variacion de densidad entre ambos estuviera fuera del rango mencionado, se debera colocar un
IQI para cada espesor en cuestion.

El contratista debera disponer de un local donde se realizaran todas las operaciones de procesado
de las peliculas radiogréaficas, colocacion en los chasis, revelado, fijado, lavado y secado asi como
su ordenacion antes de ser interpretado.

La calidad de cada placa no deberé ser afectada en el revelado, transporte o almacenaje, ya que si
el supervisor considerase que una falla o defecto de la placa incidiera en la calidad de la evaluacion
de la junta la misma no seré aceptada.

En este sentido el CONTRATISTA debera hacer entrega a YPFB de las placas y formulario de
inspeccion radiografica firmados por el Inspector Radiologico nivel 1, las discontinuidades
detectadas deben ser identificadas y claramente comparadas con los estandares descritos en la API
1104.

Cada una de las placas debe estar correctamente identificada, de tal forma que el personal
encargado de la prueba, la localizacion y la fecha sean registrados.

Toda placa radiografica no aprobada de acuerdo con los criterios anteriores debera ser repetida, la
no ejecucion de una nueva radiografia es causal de rechazo de una junta soldada. Toda radiografia
no aprobada no sera contabilizada para el pago.

7.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL
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El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacion, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velara por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
actividades no excedan los valores sefialados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurara de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como
para prevenir epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevencion de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargara de velar por la seguridad y la proteccion contra accidentes. Esa persona estara calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de
proteccion para evitar accidentes. Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista proporcionara
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista
enviara al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacion detallada sobre cualquier accidente
que ocurra.

El Contratista mantendr& un registro y hard informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar
de las personas, asi como de los dafios a la propiedad, segun lo solicite razonablemente el
Ingeniero.

7.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO

El item de RADIOGRAFIADO serd medido por Junta aprobada de acuerdo con los precios unitarios
establecidos en el contrato. Dicho precio sera compensacion total por los materiales, mano de obra,
herramientas, equipo Yy otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de
los trabajos y su verificacion.

Las juntas pagadas, son solo aquellas declaradas como aprobadas por el inspector radiografico, en
el caso que una junta fuese rechazada debido a que una discontinuidad excediese los rangos de
aceptacion establecidos en el estandar APl 1104, el proceso completo debera ser llevado a cabo
nuevamente a costo del CONTRATISTA.

Como requisito indispensable para realizar el pago se debera entregar el total de placas realizadas
como parte de este item y su informe correspondiente, debidamente firmado.
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8. LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE JUNTAS C/ MANTA TERMOCONTRAIBLE DN 8" (CON
PROVISION DE MANTAS)

UNIDAD: JUNTA

8.1 DEFINICION
Este item comprende todos los trabajos a ser ejecutados por el contratista, siendo los siguientes de
caracter enunciativo y no limitativo:

Limpieza de junta

Verificacion de grado de limpieza

Provision de mantas termo contraibles

Revestimiento de juntas con mantas termo contraibles.
Prueba de adherencia

Paso de Holiday detector

8.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Todos los Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y herramientas necesarios para la
realizacion de este item deben ser suministrados en su totalidad por el contratista, para la
realizacion de las actividades el contratista debe contar minimamente con las siguientes, siendo
estas de caracter enunciativas mas no limitativas:

Arena Fina cernida

Garrafa con GLP

Primer, Cierre y Manta Termo contraible
Especialista Mantero

Ayudantes

Especialista Arenador

Operador Camion Gria

Equipo Arenador

Compresor

Camion Gria

En caso de realizar la limpieza con bristle blaster, considerar todo lo necesario para la limpieza
mediante este método, como ser, equipo bristle blaster, cepillos para bristle blaster, especialista en
bristle blaster.

El contratista también se debe considerar utilizar todas las herramientas, equipos y materiales
menores necesarias para realizar adecuadamente la actividad.
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8.3 PROCEDIMIENTO PARA EJECUCION

Limpieza

Para la limpieza de las juntas soldadas se debe seleccionar un método adecuado que proporcione el
grado de limpieza adecuado para el colocado de las mantas termo contraibles

Sand Blasting

Chequear exteriormente todos los componentes del compresor, verificando la presencia de basura,
objetos extrafios, componentes averiados 0 rotos y repararlos si es necesario. Inspeccionar las
bandas verificando que se encuentren en buen estado.

Encender el compresor y chequear el apropiado funcionamiento, revisando con anterioridad el nivel
de aceite y agua, filtro de combustible, baterias, mandmetros de presion y temperatura.

Revisar que todos los operarios estén protegidos con sus respectivos implementos de seguridad
industrial.

Colocar pantallas de proteccién para el control del polvo producto del residuo de la arena o granalla.
Proteger con plasticos o sacar del lugar de trabajo las maquinas existentes por la posibilidad de
dafio en los motores, contactores y otros elementos de accionamiento hidraulico debido a que el
polvo del material es conductor eléctrico y gran abrasivo.

Mantener una buena iluminacion en los lugares interiores que se realizan sandblasting.

Verificar que las toberas para proyectar la arena se encuentra en buen estado.

Verificar que las mangueras de alta presion se encuentren en buen estado y tengan la longitud
suficiente.

Cargar arena, la cual debe ser adecuada para los trabajos.
Encender compresor y regular la presion de descarga

Abrir valvulas de aire hacia la boquilla de limpieza e iniciar el proceso de limpieza de la parte
metalica hasta obtener metal blanco (SSPC-10), y un perfil de anclaje como lo indique el fabricante
del revestimiento.

Limpiar todo vestigio de polvo con aire seco a gran presion u otro metodo apropiado aprobado por el
supervisor.

Se monitorea periédicamente la calidad de aire suministrado por los equipos de respiracion
autonoma. No se permite, salvo indicacion expresa por la supervision, que la cafieria o junta quede
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sin revestir durante o al finalizar la jornada de trabajo, razén por la cual se coordina adecuadamente
la sincronizacion de dichas operaciones.

Se procede a la limpieza de la superficie de las particulas resultantes del arenado. Si se forma
cualquier tipo de oxido posterior al arenado, se limpia nuevamente el 6xido antes de imprimarla.

Blister Blaster
Inicialmente se asegura que se ha limpiado lo més posible cualquier presencia de aceite o grasa
mediante la utilizacion de algun solvente apropiado.

Posteriormente se pasa el cepillo de bristle blaster utilizando su equipo correspondiente, se realiza el
paso del mismo hasta eliminar todo rastro de 6xido, dejando la superficie con un acabado de perfil
de metal brillante. Posteriormente se determina si el grado alcanzado es el recomendado por el
fabricante del producto a utilizar posteriormente.

Verificacion de grado de limpieza

Cualquiera fuese el método a emplear para la limpieza, se usa equipo rugosimetro para determinar
las irregularidades que posee una superficie, y verificar el grado de anclaje que tiene dicha
superficie.

Se realiza prueba de rugosidad como minimo a una junta representativa considerando que todas las
juntas de la jornada fueron limpiadas bajo el mismo método. En caso que en una jornada laboral se
hayan utilizado méas de 1 método, se realiza una medicion de rugosidad por cada método empleado.
En la etiqueta o registro de rugosidad se indica la fecha de la prueba y la junta a la cual pertenece.

Provision de mantas termo contraibles

Como se puede evidenciar en el punto 1, la contratista debe proveer la manta termo contraible, las
mantas termo contraibles provistas deben ser compatibles con el tipo de revestimiento de la tuberia,
se debe incluir los cierres, liquidos imprimantes y otros materiales necesarios para el trabajo.

Revestimiento de juntas
Para el proceso de aplicacion, tanto del primer epoxi como de la manta termo contraible, se siguen
estrictamente las instrucciones y recomendaciones adicionales del fabricante del producto.

El personal responsable a realizar dicha labor, deberd ser una persona calificada que tenga
conocimientos en revestimientos de tuberia con mantas termo contraibles, debiendo presentar un
certificado que lo acredite al supervisor de Obra de YPFB.

Este trabajo sera controlado por el supervisor de Obra de YPFB, el cual podré exigir su cambio en
caso de existir fallas durante el manteo de la tuberia; asi como de la manta utilizada durante el
revestimiento de la tuberia.
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Para la realizacion de los trabajos se sigue lo siguiente:

Precalentamiento

Realizado todo lo indicado y segun corresponda, la cafieria deber ser pre-calentada dentro del rango
de temperatura (50-70) °C y hasta un ancho minimo de 100 mm. A cada lado de la unién con el
revestimiento integral.

Los tiempos de calentamiento previo varian con el diametro del cafio, el espesor de la pared y
principalmente con las condiciones de temperatura ambiente que imperen en el lugar, por lo que se
aconseja en caso de esto Ultimo aplicar lo detallado a continuacion:

- Para climas calidos: Puede suceder que por radiacion solar (segln el horario de aplicacion), la
superficie a revestir alcance por si sola la temperatura especificada. En éste caso, se debera
evitar el flameado del cafio, o hacerlo sélo en los lugares que no alcancen la temperatura
detallada.

- Para climas frios: Al realizarse el flameado puede verificarse que la temperatura en algunos
sectores de la cafieria continte aln fuera de los parametros establecidos, entonces se debera
proceder a realizar un nuevo flameado y si aun persiste esta diferencia seria conveniente
minimizar con elementos adecuados para este tipo de tareas, los efectos provocados por
condiciones climaticas muy adversas (Ej.: vientos, etc.).

Se aconseja que el instalador de mantas verifique siempre la temperatura con un termémetro
certificado como minimo en 5 puntos distribuidos alrededor del cafio los cuales deben encontrarse
dentro del rango establecido.

Colocado del Primer
El primer mezclado tiene una vida util de aproximadamente 30 minutos a temperatura ambiente
después del mezclado. Mientras mantenga consistencia liquida puede ser empleado.

Mezclar el primer epoxi componentes Ay B en relacion 1:1 o como indique el fabricante. Revolver
por lo menos 30 segundos para asegurar una mezcla homogénea (uniforme).

Aplicar una capa fina de la mezcla con pincel a un espesor uniforme sobre metal desnudo.

Existen mantas que vienen con el primer adherido, si ese fuera el caso se obvia este punto.
Colocado de la Manta Termo contraible

Retirar parcialmente el film desmoldante de proteccion. Centrar la manta sobre la junta de soldadura

0 parte a cubrir, previendo que el solapado quede en la parte superior del tubo (entre la 10y las 2 en
las agujas del reloj). El traslape es como minimo de 2 en toda la extension de la manta.
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1. Presionar firmemente con rodillo el borde de la manta posicionada, es aconsejable cuando la
temperatura este por debajo de los 10 °C flamear suavemente el adhesivo del extremo de la
manta antes de realizar su colocacion.

2. Envolver el tubo con la manta sin cruzarlo retirando previamente todo el film desmoldante
evitdndose en todo momento que el adhesivo de la manta tenga contacto con particulas de
tierra, asegurandose a la vez el largo deseado de vuelo o huelgo.

3. Calentar suavemente la cara a solapar, principalmente en climas frios (por debajo de los 10 °C)
ya que en ambiente calidos podra obviase.

4. Superponer y presionar firmemente en el lugar con rodillo hasta verificar visualmente presencia
de adhesivo en los bordes. Realizar la aplicacion del cierre.

Aplicacion De Cierres/Sellos

- Tomar el cierre con cara adhesiva hacia arriba (cuadriculada).
Plegarlo longitudinalmente a la mitad.
Posicionar centrado sobre la unién sosteniéndolo de un lado de modo que el otro quede
levantado. Aplicar toques rapidos de llama fuerte en la mitad expuesta hasta que la superficie
del mismo cambie de color y se torne mas brillante, rapidamente pegar sobre la manta y
asegurar firmemente con guante o rodillo evitando la formacion de arrugas o burbujas.
Dejar libre la otra mitad y flamear de la misma manera que se detall6 anteriormente.
Pegar ese lado y asegurar bien el resto del cierre con rodillo 0 mano enguantada.

La importancia del sello se limita a evitar el deslizamiento de la manta durante su contraccion y
posterior enfriamiento a temperatura ambiente, por lo que se recomienda especial atencion al realizar
la colocacion de los mismos.

Una vez aplicado los sellos comenzar el calentamiento en el centro de la manta alrededor del tubo con
movimientos abiertos de vaivén desde la parte baja en forma circunferencial sin focalizar en ningun
punto y con la llama de la antorcha preferentemente atacando en posicion perpendicular a la
superficie tratada, aproximadamente a 10/15 cm (4"/6") de esta, hasta lograr la contraccién en un
anillo central. En caso de utilizar dos antorchas, los operadores deberan estar enfrentados uno a cada
lado del tubo. Evitar el flameo intenso y directo sobre el sello.

Continuar con el calentamiento circunferencial, para evitar la formacion de burbujas, desde el centro
hacia uno de los lados hasta completar la contraccion. De igual manera calentar el lado restante.
Puede presentarse en ocasiones que el viento tenga el sentido de la linea de tendido, en estos casos
es aconsejable iniciar la contraccion desde el extremo desde donde proviene el mismo a fin de evitar
la oclusion de burbujas de aire.

Finalizar el calentamiento al observar que el adhesivo asoma por los bordes de la manta en toda la
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circunferencia, flamear los bordes sobre el revestimiento integral y luego horizontalmente toda la
superficie para asegurar adherencia uniforme.

De considerarse necesario, mientras el adhesivo se encuentre blando repasar la manta con un rodillo
rodeando la circunferencia del tubo para sacar cualquier burbuja de aire atrapada desplazandola hacia
la zona cercana al cierre, empujandola luego hacia el borde mas cercano. No pasar rodillos planos
sobre el lomo de las soldaduras, sino a sus lados. Prestar especial atencion al &rea revestida para
asegurar que no queden espacios vacios o canales. Sobre los cafios pequefios presione firme y
completamente con un rodillo 0 con mano enguantada.

Al finalizar, repasar con llama para asegurar adherencia en todo el borde del sello y la superficie.
Observar fluencia de adhesivo bajo las zonas solapadas.

Se recomienda en climas frios, mantener calientes las mantas previas a desenrollarse ya que de no
efectuarse podria manifestarse una separacion entre el backing y el adhesivo, en el caso de las cajas
es necesario que estas sean resguardadas de agentes externos que pueden afectar al producto (Ej.:
rocio, nieve, escarcha, lluvia, etc.).

La exposicion a intemperie por periodos largos puede ocasionar desprendimientos parciales de los
cierres. Este comportamiento no perjudica la calidad de la proteccion brindada por la manta, ya que
luego del enfriamiento el cierre no tiene influencia sobre el conjunto. Si eventualmente se producen
levantamientos parciales de los sellos, se recomienda calentar nuevamente la zona despegada y
adherir nuevamente.

La manta esta lista cuando:

La superficie de la manta esta lisa

No existen lugares frios a lo largo de la manta.

El corddn de soldadura puede verse bajo la manta

El flujo de primer es evidente en ambos bordes.

La manta esta plenamente adherida a la cafieria y al revestimiento existente.

La linea en el traslape haya desaparecido y sea completamente lisa.

Despues de una inspeccion visual tactil la manta no presenta bolsones de aire,
arrugas y en los bordes se encuentra el adhesivo en toda la superficie.

YVVVVVYVYVYVYY

Consideraciones para los Revestimientos

Se debe asegurar que la tuberia sea manipulada por personal debidamente entrenado y calificado;
asi mismo, los equipos y accesorios a emplearse durante la operacion de manteo y reparacion de
las tuberias, sean los adecuados y puestas a consideracion y aprobacion del supervisor de YPFB.

Las mantas termo contraibles, se deberan aplicar sobre todo a tuberias con revestimiento
multicapa, esto con la finalidad de proteger el sector de la junta soldada.
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Preparacion de la Manta Termo contraible
Se realizara el corte de la manta en las dimensiones apropiadas, de acuerdo a la tabla 1:
Tabla 1. Dimensiones de la Manta de Acuerdo al Diametro.
DN (in) | ID (in) 0D (in) B (in) C (in) W (in)
2 0,079 2,375 2 12 4
3 0,118 3,500 2 15 4
4 0,157 4,500 2 18 4
6 0,236 6,625 2 25 4
El colocado de la manta se realizara segun la figura 1.
Figura 1. Diagrama de colocado de la manta
Tabla 2. Dimensiones del Colocado de la Manta
LU (o] C B W
Plg. (
0.001) mm Plg. Mm Plg. mm Plg. mm
2375 50 12 305 2 50 4 100
2875 65 13 330 2 50 4 100
3500 80 15 380 2 50 4 100
4000 90 18 460 2 50 4 100
4500 100 18 460 2 50 4 100
5563 125 21,5 550 2 50 4 100
6625 150 25 640 2 50 4 100
8625 200 31,5 800 2 50 4 100
10750 250 38,5 980 2 50 4 100
12750 300 45,5 1150 2 50 4 100
14000 350 49,5 1260 2 50 4 100
16000 400 56 1420 2 50 4 100
18000 450 62,5 1590 2 50 4 100
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20000 500 69,5 1770 2 50 6 150
22000 550 77 1950 2 50 6 150
24000 600 83 2110 2 50 6 150
26000 650 89,5 2270 2 50 6 150
28000 700 95,5 2430 2 50 6 150
30000 750 102,5 2600 2 50 6 150
32000 800 108,5 2760 2 50 6 150
34000 850 1155 2930 2 50 6 150
36000 900 122 3100 2 50 6 150

Se realizara el corte de las puntas del extremo de la manta (en el traslape) 2 x ¥ pulgadas de

largo x ancho.

Prueba de Adherencia

Aplica a todas las juntas en las que se utilizard una manta termo contraible para revestimiento
anticorrosion. Se escogera aleatoriamente una junta revestida del dia anterior para realizar las
pruebas descritas lineas mas abajo.

Se procedera a realizar dicho procedimiento en la manta que escoja el supervisor para verificar
la calidad del revestimiento:

v

v

El ensayo se debe efectuar a la mafiana siguiente de aplicacion de manta termo contraible,
considerando ensayar en un tiempo minimo de 15 horas. En caso de que se realice la
prueba en horas de la tarde, se puede enfriar la manta protegiéndola de los rayos solares
ylo utilizando agua.

La frecuencia del ensayo sera de una prueba por trabajo ejecutado en una jornada por un
mismo equipo de manteadores calificados.

La inspeccion de adherencia debe ser verificada preferentemente y de ser posible a una
temperatura de la manta termo contraible de méximo 25 °C, la cual sera verificada a través
de un medidor de temperatura (ambos, tuberia y manta termo contraible, deberan
encontrarse a dicha temperatura)

Se cortara una tira de 25 x 150 mm, perpendicularmente al eje de la tuberia con una navaja
(posicion de inicio: horaria de 9 0 3), una en el area que se encuentra entre la soldadura
circunferencial y el revestimiento de linea.

Se debe remover manualmente los primeros 30-40 mm del borde la tira, utilizando una
espatula, destornillador o una navaja, donde seré colocada la grapa del dinamémetro.

Se debe ajustar el dinamometro para la realizacion de la prueba de adherencia, al borde de
la tiara de prueba y se instalara grapa para la prueba respectiva.

Tomando el dinamdmetro con ambas manos, se estirard firmemente de acuerdo a los
valores de la Tabla 1. con un angulo de 90° con respecto a la circunferencia de la tuberia,
manteniendo la carga por 60 segundos.
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Tabla 3. Fuerza de Adhesion

Ancho del corte | Manta sin Primer | Manta con Primer
(kg) (kg)

Faja 25 mm 2.5Kg 5.0 Kg

Faja 50 mm 5.0 Kg 10.0Kg

v’ La distancia de desprendimiento no debera superar los 50 mm, siempre manteniendo el
sentido del angulo de tirado.

v Se realizara la medicion del area de la manta cortada (largo x ancho), para verificar los kgf
dinamémetro entre el &rea del corte de la manta termo contraible, estén acordes con la
especificacion de adhesion en hoja de datos del producto.

v' Sila prueba de adherencia resulta con valores de desprendimiento superiores a los 50 mm,
esto indica que la manta queda invalidada, en estos casos se debe proceder a realizar la
prueba a otra manta de la misma jornada, del mismo equipo de instaladores y se debe
decidir de acuerdo a las siguientes posibilidades:

v" Si el resultado fuera igual, se debe proceder a efectuar el ensayo sobre todas las mantas
instaladas por el mismo equipo y en la misma jornada de trabajo.

v" Si el resultado estuviera dentro de lo permisible en la segunda manta, se validaran las
mantas instaladas.

Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente.

Previo al inicio de los trabajos, el contratista debe realizar la charla de seguridad especifica de esta
actividad, asi como también realizar un andlisis de riesgo especifico para la actividad el cual debe
ser divulgado a todo el personal involucrado.

Todo el personal involucrado en la actividad debe utilizar el EPP apropiado como ser: ropa de
trabajo, casco, guantes, botas de seguridad, gafas, etc.

Se debe limitar los trabajos cuando las condiciones climaticas sean adversas (lluvias, vientos
fuertes, polvareda, etc.

8.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacion, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velara por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
actividades no excedan los valores sefialados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.
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El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurara de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como
para prevenir epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevencion de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargara de velar por la seguridad y la proteccion contra accidentes. Esa persona estara calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de
proteccion para evitar accidentes. Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista proporcionara
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista
enviard al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacion detallada sobre cualquier accidente
(ue ocurra.

El Contratista mantendr& un registro y hard informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar
de las personas, asi como de los dafios a la propiedad, segun lo solicite razonablemente el
Ingeniero.

8.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO

La limpieza y revestimiento de juntas con manta termo contraibles y reparacion de revestimientos
seran medidos en juntas, tomando en cuenta la cantidad total que requiere ser utilizada para la
construccion.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, medido segun lo
sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, serd cancelado al precio unitario de la propuesta
aceptada.

Lo pagado sera en compensacion total por Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y
herramientas y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los
trabajos.

Otros gastos adicionales necesarios para la realizacion de esta actividad, corre por cuenta del
contratista.

Para realizar el pago de este item se debe presentar el respaldo de la actividad en base de los
computos métricos donde se constate los trabajos realizados concernientes a este item.
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9. PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA ANC DN 8”.
UNIDAD: m

9.1 DEFINICION
Este item comprende todos los trabajos a ser ejecutados por el contratista, siendo los siguientes de
carécter enunciativo y no limitativo:

Soldadura de cabezales

Limpieza de Tuberias

Provision y llenado de agua

Prueba hidrostatica

Vaciado y disposicion final del agua

Secado de tuberia

Paso de placa calibradora

9.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Todos los Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y herramientas necesarios para la
realizacion de este item deben ser suministrados en su totalidad por el contratista, para la
realizacion de las actividades el contratista debe contar minimamente con las siguientes, siendo
estas de caracter enunciativas mas no limitativas:

Agua

Chancho de Limpieza

Chancho de secado

Especialista Prueba Hidrostatica
Ayudantes

Chofer Camion Cisterna

Equipo completo para  Prueba
Hidrostatica

El contratista también se debe considerar utilizar todas las herramientas, equipos y materiales
menores necesarias para realizar adecuadamente la actividad.

Todos los equipos de medicion que se utilicen para la prueba hidrostatica tienen que tener
calibracion vigente.

9.3 PROCEDIMIENTO PARA EJECUCION

No se permite que se realicen las actividades de limpieza, paso placa, llenado, prueba hidrostatica ni
secado de la linea con las valvulas instaladas en la misma, para este tramo se permite el uso de
carreteles que pueden reemplazar los lugares donde seran montadas las valvulas una vez aprobada
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la prueba hidrostatica. Considerando que la longitud de las valvulas es despreciable respecto a la
longitud de la tuberia y ademas se esté instalando carretel en este tramo, no es necesario descontar
las longitudes de estas.

Antes de iniciar la prueba hidrostética, la empresa contratista debe presentar 5 dias habiles antes a
la supervision para su aprobacion la siguiente documentacion:
- Procedimiento especifico para los trabajos.

Certificados de calibracion vigentes de los equipos de medicion a utilizar

Anélisis fisico quimico del agua a utilizar

Plan de prueba hidrostatica que debe poseer minimamente la siguiente informacion:

Perfil hidrostatico donde se debe indicar la Longitud de la seccion de la prueba; ubicacion de
los instrumentos con sus respectivas elevaciones; espesores de pared y tipo de material
elevaciones del punto inicial, punto mas alto, mas bajo, final de la seccion; indicaciones de
la minima y méxima presion correspondiente a las elevaciones del inicio y final de la
seccion.

Punto mas alto, mas bajo y extremos con sus respectivas progresivas.

Tiempo de llenado y prueba hidrostatica para cada seccion.

Memoria de Célculo de volumen y presiones de prueba.

Vaciado observando los criterios de manejo ambiental.

Memoria de célculo para cada seccion:

Soldadura de Cabezales

Los cabezales a utilizar deben ser aptos para realizar el lanzamiento y recepcion de los polly pigs de
forma segura, durante los trabajos necesarios en la prueba hidrostatica. Los cabezales a utilizar
deben ser los aprobados por el supervisor de obra.

La soldaduras que posean los cabezales deben tener los ensayos de radiografia en 100%, mientras
que los fittings deben poseer los ensayos de tintas penetrantes aprobados. Asimismo, los cabezales
deberén estar aprobados mediante prueba hidrostatica y la prueba debe ser mayor o igual a la
prueba maxima que se empleara en la prueba hidrostatica de la linea.

Los cabezales pueden ser instalados a la linea a ser probada a través de bridas o mediante
soldadura directa, sin embargo, en caso de ser mediante soldadura, éstas deben ser aprobadas por
el inspector de soldadura.

Limpieza
Una vez montado adecuadamente los cabezales y aprobados por el supervisor, se debe dar inicio a
la limpieza interna de la tuberia.
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Para realizar la limpieza de tuberias se debe utilizar polly pigs de media o alta densidad y polly pigs
de media o alta densidad con cepillos incorporados.

La cantidad de polly pigs con cepillos y sin cepillos a utilizar sera una vez logrado la limpieza de la
tuberia.

Se dara por terminada la limpieza cuando se evidencia que la tuberia esta limpia o a criterio del
supervisor de obra quien puede realizar las pruebas que requiera para verificar el grado de limpieza
de la tuberia.

Paso de placa calibradora
El paso de la placa calibradora debe ser realizado al finalizar la prueba hidrostatica o segin lo
apruebe el supervisor de obra.

El paso de la placa verifica la inexistencia de abolladuras, ovalizaciones o reducciones en la seccion
interna de la tuberia, antes de pasar la placa calibradora, ésta debe ser firmada por el Supervisor de
Obra, el Contratista y el encargado de la prueba.

La placa calibradora debe ser de acero al carbono SAE 1020 o aluminio, de didmetro externo de
acuerdo a la siguiente formula:

Dp = DE - 2e (1+K) - 0,025 DE - 0,250"
Donde:
Dp = didmetro de la platina (pulg.)
DE = diametro externo del tubo (pulg.)
e = espesor nominal de la pared del tubo (pulg.)
K = tolerancia del espesor, de acuerdo con la Tabla siguiente

TOLERANCIA PARA EL ESPESOR DE LA PARED -K

. ; Procasn de Grado del Acero {.ﬁ.F‘l 51.'!
Ciametro nominal ded tubo Fabrnacisn B X47 3 X70
2375 CCy S0 18 015
35" CCy5C 018 0,15
4,5"3 18" ,, Coysc | 015 015
=N CC D18 0,20
=20 5C 015 I % [ )
Motas:
CC = con costura
SC = sin costura
El espesor minimo de la platina debe ser:
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1/8” para tuberias de DN menor de 6”
1/4" para tuberias de DN mayor o igual a 6"

Aquellos puntos que produzcan aplastamiento a la platina deben ser reemplazados, una vez
reemplazado, se debe volver a pasar la platina calibradora.

Cuando a criterio del supervisor, la platina salga sin aplastamientos se debe dar por aprobada la
prueba hidrostatica.

Referente a la porta placa, ésta debe ser de dimensiones y caracteristicas adecuadas y debe ser
previamente aprobada por el supervisor de obras.

Provision y llenado de agua

El agua a utilizar en la prueba debe ser provista por el contratista y debe ser agua dulce, limpia,
exenta de elementos agresivos al tubo y previamente aprobado por un andlisis fisicoquimico por un
laboratorio que proporcione el contenido completo de los componentes del agua.

El agua a utilizar deberan minimamente cumplir los siguientes parametros:
- Contenido de cloruros y sulfatos < 10 mg/Lts. / PH Neutro.
Contenido de Solidos < 30 mg/Lts.
Tiene que estar exentas de aceites y grasas.
Contenido de oxigeno > 5 mgl/Lts.
Ausencia de microorganismos.

Para realizar el llenado de la linea a probar se debe utilizar Pigs de llenado, que deben ser
impulsados por agua a un flujo continuo y uniforme evitando y asegurando de esta manera que no
se formen bolsones de aire dentro de la linea y el desalojo del aire en la cafieria y
consecuentemente el llenado de la misma.

Una vez se llene la linea se deberia dejar circular agua hasta que salga limpia y sin aire, para luego
realizar la estabilizacion térmica.

Los volumenes de agua necesaria para el llenado de la seccion deberia ser calculados aplicando la
siguiente formula:

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Ingeniero de Proyectos Responsable de Ingenieria y Proyectos Jefe Unidad Distrital de Construcciones




ANEXO II: PLIEGOS TECNICOS DE OBRAS MECANICAS RG-02-A-GCC
CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA OBRAS CIVILES Y MECANICAS AL

DISTRITO 5 FASE Ill CIUDAD DE EL ALTO Hoja:
52de 76

Frpzo=L* E_Df

4

Donde: Vo = volumen de agua requerido en metros clbicos
D, = diametro intemo del ducto en metras = Didmetro externo — 2t
L = longitud de I3 tuberia en metros

Prueba Hidrostatica

Prueba

La primera parte de la prueba hidrostatica debe consistir en una prueba de resistencia mecanica de
4 horas, la cual servird para verificar la integridad estructural y resistencia mecanica de la tuberia,
asi como también aliviar tensiones que surgen a la hora del montaje.

La segunda parte seré la prueba de estanqueidad de 24 horas.

Los siguientes dos puntos seran cumplidos:
- La presion en el punto méas alto del tramo a probar debe ser igual 0 mayor que la
minima presion especificada de prueba.
La presion en el punto mas bajo del tramo debe ser igual 0 menor que la maxima
Presion especificada de prueba.

Las presiones de prueba en cualquier punto del tramo probado, deben estar limitadas a los valores
maximos y minimos indicados en el proyecto.

La presion de prueba debe ser 1.5 veces la presion de operacion, sin embargo, esto puede varia en
funcion de la clase, localizacion, etc. Indicada en la ASME B31.8.

Secuencia de presurizacion
- Lalinea serd llenada de agua y debera ser mantenida a una presion del 50% de la presion de
prueba 0.5 hora antes del inicio de la misma. Durante este periodo de estabilizacion se debe
esperar a que la temperatura del agua del interior de la tuberia tienda a igualarse con la
temperatura ambiente o del subsuelo, para evitar con esto que la presion sufra variaciones
substanciales; por este motivo este tiempo de estabilizacion podra variar para mas o para
menos hasta que se consiga aproximar esta diferencia de temperatura.
- Posteriormente la presion debe ser elevada hasta el 75% de la presion de prueba, la elevacion
de debe ser de forma moderada aprox. en 15 minutos. Una vez alcanzado el 75% se debe
mantener por 0.5 hora.
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- Luego la presion debe ser elevada de forma moderada y a una variacion constante hasta
alcanzar el100% de la presion de prueba y mantenida durante 4 horas, en este periodo se

realiza la prueba de resistencia mecénica.

- Luego se debe purgar la cantidad de agua necesaria para que la presion baje nuevamente al
75% de la presion de prueba. Esto con el propdsito de sacar bolsones de aire en el tramo, y dar

inicio a la prueba de hermeticidad por 24 horas.

Se debe tomar en cuenta que la presion minima de prueba es en el lugar mas elevado del tramo, por
lo tanto la presion que indicada en el registrador dependera de su ubicacion durante la prueba de
cada tramo. Si se lo ubica en la parte mas baja, entonces serd la presion minima sumada a la
presion debido a la columna de agua por diferencia de nivel.

Deteccion y Localizacion de Pérdidas
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Si cualquiera de las presiones registrara disminuciones que superen las admitidas por las
variaciones de las temperaturas, se localizara visualmente la zona en que se produce la pérdida, por

la aparicion de humedad o bafio sobre la superficie.

Si verificada una pérdida de presion no resulta localizable a simple vista la zona afectada, se dividira
el tramo bajo prueba en dos, y se repetird la prueba hidrostatica tantas veces como sea necesario
hasta acotar el tramo afectado (aproximaciones sucesivas).

Una vez detectada la pérdida (visualmente o por aproximaciones sucesivas) se procedera a evacuar
el agua del tramo y a desconectar los cabezales y el equipo utilizado.
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Si la pérdida se verifica en la soldadura circunferencial, se procedera a su reparacion o corte en
funcion del resultado del ensayo radiografico.

Una vez terminadas las tareas antes descritas, se reiniciaran todas las actividades de la prueba
antes citadas.

Criterio de aceptacion y rechazo.

La prueba de hermeticidad o fugas es dada por concluida si el ducto, después de un periodo
continuo de 24 horas, la presion de prueba, no se haya verificado u observado cualquier fuga y que
la variacion de la presion entre el inicio y el final de la prueba pueda ser justificada por los calculos
de efecto térmico, conforme a la formula descrita abajo.

Vaciado y disposicion final del agua

Después de obtener resultados satisfactorios en la prueba hidrostatica y cuando todos los datos
obtenidos hayan sido debidamente registrados, se debe proceder al venteo para bajar la presion y
seguidamente se abriran las valvulas de drenaje para eliminar el agua de la tuberia. El vaciado del
agua se debe realizar hacia un reservorio preparado ya sea piscinas temporales, tanques cisternas,
etc.

Para asegurar la total eliminacion de agua del tramo, se deberian utilizar mas chanchos de vaciado
que seran impulsados utilizando aire comprimido segun el sentido mas conveniente para la
operacion.

Se podra repetir esta operacion hasta que deje de salir agua y el tramo quede en condiciones para
comenzar el secado final a satisfaccion de la inspeccion de obra.

Antes de realizar la disposicion final del agua, se debe realizar el analisis fisico quimico del agua
utilizada para la prueba, una vez obtenidos los resultados se debe verificar las condiciones del agua
y ver si se encuentra dentro de los pardmetros indicados en la norma. La disposicion final sera de
acuerdo a los resultados obtenidos fisico quimicos del agua y debe ser previamente aprobado por el
supervisor de obra.

Secado
Para realizar el secado de tuberias se debe utilizar polly pigs de media o alta densidad.

La cantidad de polly pigs a utilizar estara en funcion de una vez logrado el secado de la tuberia.
Se daréa por terminado el secado cuando se evidencia que la tuberia esta completamente seca o a

criterio del supervisor de obra quien puede realizar las pruebas que requiera para verificar el secado
de la tuberia.
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Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente.

Previo al inicio de los trabajos, el contratista debe realizar la charla de seguridad especifica de esta
actividad, asi como también realizar un andlisis de riesgo especifico para la actividad el cual debe
ser divulgado a todo el personal involucrado.

Todo el personal involucrado en la actividad debe utilizar el EPP apropiado como ser: ropa de
trabajo, casco, guantes, botas de seguridad, gafas, etc. Se debe limitar los trabajos cuando las
condiciones climaticas sean adversas (lluvias, vientos fuertes, polvareda, etc.

9.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacion, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velard por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
actividades no excedan los valores sefialados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurara de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como
para prevenir epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevencion de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargara de velar por la seguridad y la proteccion contra accidentes. Esa persona estara calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de
proteccion para evitar accidentes. Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista proporcionara
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista
enviard al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacion detallada sobre cualquier accidente
(ue ocurra.

El Contratista mantendr& un registro y hard informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar
de las personas, asi como de los dafios a la propiedad, segin lo solicite razonablemente el
Ingeniero.

9.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO
Este item sera medido en Metros Lineales, tomando en cuenta la longitud total construida.
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Este item ejecutado en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, medido segun lo
sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, serd cancelado al precio unitario de la propuesta
aceptada.

Lo pagado sera en compensacion total por Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y
herramientas y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los
trabajos.

Otros gastos adicionales necesarios para la realizacion de esta actividad, corre por cuenta del
contratista.

Para realizar el pago de este item se debe presentar el respaldo de la actividad en base de los
computos métricos donde se constate los trabajos realizados concernientes a este item.

10. PRUEBA HIDROSTATICA (HERMETICIDAD Y SELLO) PARA VALVULA DN 8”.
UNIDAD: PZA

10.1 DEFINICION
Este item comprende todos los trabajos a ser ejecutados por el contratista, siendo los siguientes de
caracter enunciativo y no limitativo:

- Prueba hidrostatica (hermeticidad y sello)

La prueba hidrostéatica (hermeticidad y sello) debe ser realizado a todas las valvulas a ser utilizadas
en el proyecto, tanto las provistas por YPFB como las provistas por el contratista.

Para aquellas valvulas provistas por YPFB y el contratista se reconocera para el pago Unicamente
aquellas valvulas aprobadas, es decir, no se tomara en cuenta aquellas valvulas reprobadas.

Cuando la valvula este reprobada se debera solicitar una nueva valvula a la cual se le debe realizar
la prueba nuevamente.

10.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Todos los Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y herramientas necesarios para la
realizacion de este item deben ser suministrados en su totalidad por el contratista, para la
realizacion de las actividades el contratista debe contar minimamente con las siguientes, siendo
estas de caracter enunciativas mas no limitativas:
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Agua o gas inerte

Especialista Prueba Hidrostatica
Ayudantes

Equipo completo para Prueba Hidrostatica
Banco de Pruebas

El contratista también se debe considerar utilizar todas las herramientas, equipos y materiales
menores necesarias para realizar adecuadamente la actividad.

Todos los equipos de medicion que se utilicen para la prueba hidrostatica tienen que tener
calibracion vigente.

10.3 PROCEDIMIENTO PARA EJECUCION
Las valvulas no deben ser parte de las actividades de prueba hidrostatica de la tuberia construida,
ésta prueba hidrostatica de valvulas se la debe realizar de manera independiente.

Antes de iniciar la prueba hidrostatica, la empresa contratista debe presentar 5 dias habiles antes a
la supervision para su aprobacion la siguiente documentacion:

Procedimiento especifico para los trabajos.

Certificado de calidad de la valvula

Certificados de calibracion vigentes de los equipos de medicion a utilizar

Plan de prueba hidrostatica que debe poseer minimamente la siguiente informacion:
Tiempo y prueba hidrostéatica para cada valvula.

Memoria de Calculo de presiones de prueba.

Prueba Hidrostatica (hermeticidad y sello)
Para realizar las pruebas se debe utilizar agua que se encuentre exento de sustancias o particulas
que puedan dafiar los componentes internos de la valvula.

Prueba de hermeticidad

La primera parte de la prueba hidrostatica debe consistir en una prueba de hermeticidad de la
valvula, con la finalidad de verificar que no existan fugas en el cuerpo de la Valvula. La prueba
consiste en el llenado completo de la valvula con agua, la valvula debe estar completamente abierta.

Cuando el didmetro y el tipo de conexion (ANSI) sean las mismas, se pueden realizar la prueba a
todas las valvulas, es decir una sola prueba a varias valvulas.

Estas pruebas seran realizadas siguiendo las presiones y tiempo da la tabla 1.
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Prueba de sello
La segunda parte serd la prueba de sello en el cual se debe verificar la existencia de fugas en los

sellos de la valvula sometidos a presion.

Se debe llenar de agua el interior de un extremo de la valvula, la valvula se debe encontrar cerrada
completamente, luego se presurizara un extremo de la valvula verificando las perdidas por el otro

extremo. Esta operacion se repetird sobre el otro extremo de la valvula.

Estas pruebas seran realizadas siguiendo las presiones y tiempo da la tabla 1.

Tabla 1. (Presion de prueba y tiempo de Prueba)

PRESIONES MINIMAS DE PRUEBAS

1 2 3
Presion de Valvula Prueba minima (PSI) Presion PSI
CLASE Prueba del Cuerpo Cierre
150 425 300
300 1100 800
400 1450 1060
600 2175 1600
900 3250 2400
1500 5400 4000
2500 9000 6600
TIEMPOS MiNIMOS DE PRUEBAS
1 2 3
Valvula Duracion minutos Duracion minutos
Didmetro Prueba del Cuerpo Cierre
de 2" a g4" 5 5
de g6" a 10" 8 8
de 12" a @18" 15 8
de 20" y mayores 30 8

Los valores de la tabla 1 solo son referenciales, ya que el contratista debera definir las presiones de
prueba y la duracion de las mismas.

Deteccion y Localizacion de Pérdidas
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Si se verifica perdida de presion en algin punto de la valvula, se debe dar por reprobada la prueba y
se debe realizar un informe técnico. Para aquellas valvulas reprobadas, se debe solicitar su
reemplazo por uno nuevo, la cual debe ser sometida a las mismas pruebas. YPFB solo reconocera
el pago de vélvulas aprobadas.

Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente.

Previo al inicio de los trabajos, el contratista debe realizar la charla de seguridad especifica de esta
actividad, asi como también realizar un andlisis de riesgo especifico para la actividad el cual debe
ser divulgado a todo el personal involucrado.

Todo el personal involucrado en la actividad debe utilizar el EPP apropiado como ser: ropa de
trabajo, casco, guantes, botas de seguridad, gafas, etc.

Se debe limitar los trabajos cuando las condiciones climaticas sean adversas (lluvias, vientos
fuertes, polvareda, etc.

10.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacion, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velara por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
actividades no excedan los valores sefialados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurara de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal medico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como
para prevenir epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevencion de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargara de velar por la seguridad y la proteccion contra accidentes. Esa persona estara calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de
proteccion para evitar accidentes. Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista proporcionara
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista
enviard al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacion detallada sobre cualquier accidente
(ue ocurra.
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El Contratista mantendr& un registro y hard informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar
de las personas, asi como de los dafios a la propiedad, segun lo solicite razonablemente el
Ingeniero.

10.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO
Este item sera medido en piezas, tomando en cuenta solo valvulas aprobadas.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, medido segun lo
sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, serd cancelado al precio unitario de la propuesta
aceptada.

Lo pagado sera en compensacion total por Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y
herramientas y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los
trabajos.

Otros gastos adicionales necesarios para la realizacion de esta actividad, corre por cuenta del
contratista.

Para realizar el pago de este item se debe presentar el respaldo de la actividad en base de los
computos métricos donde se constate los trabajos realizados concernientes a este item.

11. INSTALACION DE PUNTO DE PRUEBA TIPO “A” (TEST POINT - PROTECCION
CATODICA)

UNIDAD: PZA

11.1 DEFINICION

Este item comprende la implementacion exclusiva de Puntos de Prueba (Test Point) tipo “A”,
estructuras enterradas o sumergida manufacturadas de concreto (hormigon armado) y constan
basicamente de uno o dos cables solados a la misma que salen a la superficie y se conectan a un
poste con caja de determinadas dimensiones.

11.2 MATERIAL, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL

Sera responsabilidad de la empresa CONTRATISTA proveer de todos los equipos y materiales para
la manufactura y puesta en servicio de los Puntos, los cuales deberan estar de acorde a la normativa
vigente. El personal para la implantacion de este sistema debera ser calificado y la empresa
CONTRATISTA deberéd presentar al SUPERVISOR de OBRA de YPFB la certificacion que lo
acredite, ademas este personal debera contener como minimo 2 afios de experiencia especifica en
trabajos similares.

11.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION
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Se debera entregar al SUPERVISOR DE OBRA, los planos de disefio de los puntos de prueba, del
material que estaran manufacturados los puntos de medicion, disefio y material de las cajas de
medicion, tipo de cables de soldadura, procedimiento de verificacion de lectura ON — OFF y puesta
en conexion a una red actual de corriente impresa (o Sistema de Proteccion Catddica) y puesta en
marcha. Para su andlisis y aprobacion, antes de implementar la ejecucion del presente item.

Cabe hacer notar que la Contratista sera la responsable de que todo punto relevado, cumpla con los
criterios de proteccion catodica estipulados por la NACE RP-0169. Por consiguiente se debera
gestionar los medios y tareas para lograr este cometido, incluyendo todo estudio, control, equipos o
materiales, para lograr un resultado final adecuado de Proteccion Catodica, sin cargo adicional
alguno.

11.3.1PUNTOS DE PRUEBA

Los postes de concreto de los Puntos de Prueba, estaran conformados por una estructura
de hormigdn armado con dimensiones 1,60 metros de altura por 0,15 metros de ancho y
0,20 metros de profundidad; esta estructura contard con una caja en fundicion de aluminio,
la cual aloja una baquelita y con espacio suficiente para colocar 5 conexiones de cable No.
12 HMWPE con su correspondiente terminal; la caja debera estar embebida en el hormigén
y contara con un sistema de cierre a rosca

11.3.2 PUNTOS DE PRUEBA TIPO “A”

Este tipo de estaciones de prueba Catddica debera ser instalado en cada kildmetro a lo
largo del tramo construido, debidamente identificado con el nombre del ducto tipo de
estacion (A) y progresiva kilométrica. Cada estacion de prueba contard con 2 (dos)
conexiones a la tuberia (A y B); estas conexiones deberén ser realizadas mediante cable
AWG No 12 HMWPE; la separacion de cables en la tuberia debera ser minimo 0,50 metros.

La instalacion de las estaciones de prueba tipo “A” sera de acuerdo al informe de
conformidad de la Direccion de Operacion y Mantenimiento y en progresivas segun lo
establezca el SUPERVISOR de OBRA.

a CANTIDAD REQUERIDA A
PUNTO DE MEDICION INSTALARSE OBSERVACIONES
Informe de estudio de
o factibilidad solicitado mediante
Test Point tipo "A 5 nota con cite: DREA-155; UDC-
098/2017 de fecha 31 de enero
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de 2017, de parte de la
DOM/GRGD que a la fecha no
fue remitida al Distrito de Redes
de Gas El Alto

Test Point tipo “B” 0 -

11.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacion, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velara por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
actividades no excedan los valores sefialados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurara de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como
para prevenir epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevencion de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargara de velar por la seguridad y la proteccion contra accidentes. Esa persona estara calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de
proteccion para evitar accidentes. Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista proporcionara
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. ElI Contratista
enviara al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacion detallada sobre cualquier accidente
(ue ocurra.

El Contratista mantendra un registro y hara informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar
de las personas, asi como de los dafios a la propiedad, segun lo solicite razonablemente el
Ingeniero.
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11.5MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este item ejecutado en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, medido segun lo
sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, serd cancelado al precio unitario de la propuesta
aceptada.

Lo pagado sera en compensacion total por Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y
herramientas y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los
trabajos.

Otros gastos adicionales necesarios para la realizacion de esta actividad, corre por cuenta del
contratista.

Para realizar el pago de este item se debe presentar el respaldo de la actividad donde se constate
los trabajos realizados concernientes a este item.

12. MONTAJE DE VALVULA Y ACCESORIOS DE ANC 8”.
UNIDAD: PZA

12.1 DEFINICION
Este item comprende todos los trabajos a ser ejecutados por el contratista, siendo los siguientes de
caracter enunciativo y no limitativo:

- Montaje de valvulas y accesorios

12.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Todos los Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y herramientas necesarios para la
realizacion de este item deben ser suministrados en su totalidad por el contratista, para la realizacion
de las actividades el contratista debe contar minimamente con las siguientes, siendo estas de
caracter enunciativas mas no limitativas:

Operador Camion grua
Instrumentista
Ayudantes

Camion Grla

Torqui metro

El contratista también se debe considerar utilizar todas las herramientas, equipos y materiales
menores necesarias para realizar adecuadamente la actividad.
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12.3 PROCEDIMIENTO PARA EJECUCION
El supervisor de obra, previo al inicio de los trabajos verifica el buen estado de todos los materiales,
equipos, maquinaria y herramientas a utilizar durante la realizacion de los trabajos.

Montaje de Valvulas:
El montaje de las valvulas se las deberia realizar dentro de camaras de Hormigon Armado.

El contratista debe de verificar el cumplimiento de los siguientes:

- Verificar que las caracteristicas de las valvulas sean las requeridas para el presente proyecto.

- Verificar que todas las valvulas a montar cuenten con la prueba de hermeticidad y sello aprobado
previo a ser montados.

- Posteriormente, previa autorizacion del supervisor de obra, se debera efectuar el montaje de las
valvulas, cumpliendo todas las normas de construccion, operativas, mecanicas y seguridad
industrial, que rigen dichos trabajos, asi como la maquinaria, herramientas y personal requerido
para dicha actividad.

- En funcidn a la ubicacion de la camara, debera considerar y asegurar la operacion correcta de la
apertura y cierre de dicha valvula. El montaje debera ser realizado antes del colocado de la tapa
principal de la cdmara y una vez finalizado el secado de la linea luego de la prueba hidrostéatica.

- La verificacion del ajuste de los esparragos debera ser realizada mediante el empleo de un torqui
metro. El ajuste se debera realizar con llaves de golpe.

- Cualquier otro trabajo adicional en esta actividad, debera ser aprobado antes de su ejecucion por
el supervisor de obra del proyecto.

Procedimiento de Ajuste de extremos bridados
Se deberan realizar las siguientes actividades en el proceso de ajuste de bridas mediante torqui
metro donde vayan a montarse las valvulas:

a) Lubricacion.- Una inadecuada lubricacion tendra efecto en la eficiencia del Ajuste Torqui métrico
(Un esparrago no lubricado tiene una pérdida de eficiencia en el ajuste del 50%, frente a uno
correctamente lubricado).

b) Ajuste.-El proceso de ajuste de las bridas deberé desarrollarse en dos etapas:

- La primera, con torque inicial para la correcta colocacion de las empaquetaduras.
- La segunda, para el torque final, con ajuste a las condiciones de operacion de las bridas.

c) Instalacion de Empaquetaduras y Esparragos.- Se debera verificar la limpieza de las Caras de
las Bridas y también que el paralelismo entre las mismas, sea el adecuado.

Instalar las Empaquetaduras, asentando las superficies de las bridas y alinendolas dentro la
Tolerancia.

No se permitird el uso de fuerza excesiva, para lograr el alineamiento de las Bridas.

Los Esparragos, antes de ser lubricados e instalados, deberan estar libres de suciedad o
impurezas.
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Luego de colocados los Esparragos en las Bridas, se introduciran las Tuercas a mano, en ambos
extremos, dejando equidistantes la cantidad de hilos de rosca sobrantes a cada extremo.

d) Ajuste inicial de los Esparragos para asentar las Empaquetaduras.- Para determinar el
Torque inicial requerido, a efectos de asentar la empaquetadura, se aplicard el valor
correspondiente indicado en la Tabla 1, de acuerdo al tamafio de la Brida.

e) Ajuste Final de los Esparragos para Condiciones de Operacion.- Determinar el Torque final
apropiado al tamafio de la Brida, de acuerdo con las condiciones de operacion.

f) Ajustar las Tuercas en incrementos iguales, a aproximadamente 1/3 del Torque final y de acuerdo
a la secuencia establecida, hasta llegar al valor del Torque Final.

g) Ajuste de Esparragos en Operacion.- Cuando el Gasoducto sea llenado, se realizaran
recorridos de inspeccion superficial con deteccion de mezcla explosiva en la bridas de las
instalaciones de superficie.

Si se comprobara peérdida de gas por las uniones bridadas, se procedera entonces al reajuste de
éstas por medio de llaves de golpe anti chispa, para lo cual se seguira la misma secuencia de
ajuste del Grafico 2.

Inspeccion
Los siguientes items deberan ser inspeccionados en el par de Bridas antes de su instalacion:

Las caras de las bridas y los alojamientos de las empaquetaduras deberan estar libres de polvo,
suciedad, grasa, sales y materiales extrafios.

Las caras de la bridas no deberan tener deformaciones, canales, y/o ralladuras.

Los hilos de los Esparragos deberan estar libres de deformaciones visibles.

Los lados planos de las Tuercas, no deberan ser redondeados por efectos de golpes y/o exceso
de tension al ajustarlas.

Si se presentan los efectos sefialados, se deberan reemplazar los elementos deteriorados.

Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente.

Previo al inicio de los trabajos, el contratista debe realizar la charla de seguridad especifica de esta
actividad, asi como también realizar un andlisis de riesgo especifico para la actividad el cual debe
ser divulgado a todo el personal involucrado.

Todo el personal involucrado en la actividad debe utilizar el EPP apropiado como ser: ropa de
trabajo, casco, guantes, botas de seguridad, gafas, etc.

Se debe limitar los trabajos cuando las condiciones climaticas sean adversas (lluvias, vientos
fuertes, polvareda, etc.)

12.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL
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El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacion, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velard por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
actividades no excedan los valores sefialados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurara de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como
para prevenir epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevencion de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargara de velar por la seguridad y la proteccion contra accidentes. Esa persona estara calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de
proteccion para evitar accidentes. Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista proporcionara
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista
enviara al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacion detallada sobre cualquier accidente
que ocurra.

El Contratista mantendr& un registro y hard informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar
de las personas, asi como de los dafios a la propiedad, segun lo solicite razonablemente el
Ingeniero.

12.5MEDICION Y FORMA DE PAGO
El item serda medido en piezas, considerandose toda la tuberia, valvula y accesorios dentro de la
cémara.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, medido segun lo
sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, serd cancelado al precio unitario de la propuesta
aceptada.

Lo pagado sera en compensacion total por Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y
herramientas y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los
trabajos.
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Otros gastos adicionales necesarios para la realizacion de esta actividad, corre por cuenta del
contratista.

Para realizar el pago de este item se debe presentar el respaldo de la actividad en base de los
computos métricos donde se constate los trabajos realizados concernientes a este item.

13. PROTECCION DE VALVULAS Y ACCESORIOS DE ANC DN 8” EN CAMARAS.
UNIDAD: PZA

13.1 DEFINICION
Este item comprende todos los trabajos a ser ejecutados por el contratista, siendo los siguientes de
caracter enunciativo y no limitativo:
- Limpieza de tuberias, valvulas y accesorios presentes en la camara.
- Pintado anticorrosivo y mecanico de tuberias, valvulas y accesorios presentes en
camara.
- Proteccion de valvulas y accesorios

13.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Todos los Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y herramientas necesarios para la
realizacion de este item deben ser suministrados en su totalidad por el contratista, para la
realizacion de las actividades el contratista debe contar minimamente con las siguientes, siendo
estas de caracter enunciativas mas no limitativas:

Protector para valvulas
Pintura Anticorrosiva
Pintura Mecanica

Lija para metal
Instrumentista
Ayudantes

Compresor

El contratista también se debe considerar utilizar todas las herramientas, equipos y materiales
menores necesarias para realizar adecuadamente la actividad.

13.3 PROCEDIMIENTO PARA EJECUCION

El contratista debe utilizar todos los materiales, equipos, maquinaria y herramientas adecuados y en
buen estado para realizar los trabajos, de tal manera se garantice la calidad y seguridad durante la
realizacion de los trabajos.
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Durante el desarrollo de los trabajos, el contratista debe dar cumplimiento al procedimiento
especifico mismo que debe contar con la aprobacion del supervisor de obras.

Limpieza de tuberias, valvulas y accesorios

El contratista debe realizar la limpieza general de la tuberia, valvulas y accesorios presentes en la
camara, se entiende por accesorios, a las bridas, esparragos, codos, tees, reducciones u otros
utilizados para la construccion.

Para realizar la limpieza de tuberia, se debe tener la aprobacion del supervisor quien debe instruir si
se quitara el revestimiento de la tuberia. En caso afirmativo, la limpieza de la tuberia se la deberia
realizar con lija hasta lograr una limpieza completa de la tuberia quitando completamente el
revestimiento, adhesivo y componentes ajenos a la tuberia, por lo cual la tuberia quedar
completamente limpia y lisa.

Para realizar la limpieza de las valvulas y accesorios, el contratista debera solicitar al supervisor
quien deberd instruir si se debe realizar la limpieza mediante lija de toda la valvula y accesorios o
Unicamente aquellas zonas oxidadas o con corrosion. Al momento de realizar la limpieza el
contratista debe tener especial cuidado con aquellas partes que dan informacién de la valvula y
accesorios, es decir, aquellas que vienen estampadas o mediante plaquetas desde fabrica.

Las limpiezas deben contar con la aprobacion del supervisor de obras.

Pintado anticorrosivo y mecanico de tuberias, valvulas y accesorios presentes en la camara.
Una vez aprobada la limpieza por parte del supervisor, se debe proceder al pintado anticorrosivo y
mecanico de las tuberias, valvulas y accesorios presentes en la camara.

En el caso de las tuberias y accesorios presentes en la camara, estas deben ser pintadas
inicialmente con pintura anticorrosiva con un espesor minimo recomendado por el fabricante,
posteriormente se debe esperar el tiempo de secado recomendado por el fabricante. Finalmente se
debe proceder al pintado de la tuberia con pintura:

AMARILLO BRILLANTE RAL 1026 o su equivalente en hexadecimal FFFF00

En el caso de las valvulas, el pintado de la misma debe ser previamente aprobado por el supervisor,
quien debera instruir si la valvula requiere un repintado y el color para el mismo.

Proteccion de vélvulas y accesorios
Aparte de la proteccion de valvulas y accesorios mediante pintura, previa aprobacion por el

supervisor se debe colocar impermeabilizantes a la valvula y accesorios (bridas y esparragos), la
proteccion colocada debe proteger contra la oxidacion y componentes externos.
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La proteccion debe contar con la aprobacion del supervisor.

Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente.

Previo al inicio de los trabajos, el contratista debe realizar la charla de seguridad especifica de esta
actividad, asi como también realizar un andlisis de riesgo especifico para la actividad el cual debe
ser divulgado a todo el personal involucrado.

Todo el personal involucrado en la actividad debe utilizar el EPP apropiado como ser: ropa de
trabajo, casco, guantes, botas de seguridad, gafas, etc.

Se debe limitar los trabajos cuando las condiciones climaticas sean adversas (lluvias, vientos
fuertes, polvareda, etc.

13.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacion, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velara por que las
emisiones Yy las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
actividades no excedan los valores sefialados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurara de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como
para prevenir epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevencion de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargara de velar por la seguridad y la proteccion contra accidentes. Esa persona estara calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de
proteccion para evitar accidentes. Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista proporcionara
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista
enviara al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacion detallada sobre cualquier accidente
(ue ocurra.
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El Contratista mantendré un registro y hard informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar
de las personas, asi como de los dafios a la propiedad, segun lo solicite razonablemente el
Ingeniero.

13.5MEDICION Y FORMA DE PAGO
La proteccion de las valvulas serd medida en piezas

Este item ejecutado en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, medido segun lo
sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, serd cancelado al precio unitario de la propuesta
aceptada.

Lo pagado sera en compensacion total por Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y
herramientas y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los
trabajos.

Otros gastos adicionales necesarios para la realizacion de esta actividad, corre por cuenta del
contratista.

Para realizar el pago de este item se debe presentar el respaldo de la actividad en base de los
computos métricos donde se constate los trabajos realizados concernientes a este item.

14. VENTEO, INTERCONEXION, PUESTA EN MARCHA Y PUNTO DE ROCIO.
UNIDAD: GLB

14.2 DEFINICION
Este item comprende todos los trabajos a ser ejecutados por el contratista, siendo los siguientes de
carécter enunciativo y no limitativo:

- Venteo de linea presurizada

- Interconexion

- Puesta en Marcha

- Medicion de punto de rocio

14.3 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Todos los Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y herramientas necesarios para la
realizacion de este item deben ser suministrados en su totalidad por el contratista, para la
realizacion de las actividades el contratista debe contar minimamente con las siguientes, siendo
estas de caracter enunciativas mas no limitativas:
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Instrumentista
Ayudantes

Detector de Gases

Torqui metro

Medidor de punto de roci6
Ambulancia

El contratista también se debe considerar utilizar todas las herramientas, equipos y materiales
menores necesarias para realizar adecuadamente la actividad.

14.4 PROCEDIMIENTO PARA EJECUCION

El contratista debe utilizar todos los materiales, equipos, maquinaria y herramientas adecuados y en
buen estado para realizar los trabajos, de tal manera se garantice la calidad y seguridad durante la
realizacion de los trabajos.

Durante el desarrollo de los trabajos, el contratista debe dar cumplimiento al procedimiento
especifico mismo que debe contar con la aprobacion del supervisor de obras, dicho procedimiento
debe tener identificado a todos los participantes para los trabajos y las funciones que van a
desempefiar dentro de la actividad.

Venteo de linea presurizada

Considerando que la puesta en marcha consiste en habilitar una linea recién construida a partir de
otra que se encuentra que Se encuentra presurizada, inicialmente se debe proceder a ventear la
linea presurizada.

Para realizar el venteo se tiene que tener identificada todas las valvulas que préximas y que podrian
participar para realizar el venteo controlado de la linea con flujo de gas. Inicialmente, se debe
determinar la valvula que servira para el cierre de flujo de la linea a la cual se realizara la
interconexién, también se debe identificar el punto por donde se realizara la despresurizacion y
venteo de la linea. La distancia desde la valvula de cierre hasta el punto de rocio debe ser el tramo
mas corto y seguro, de manera que sea menor la cantidad de volumen de gas a despresurizar.

De preferencia, en el punto de venteo se debe instalar un quemador para que el gas venteado entre
en combustion completamente, caso contrario, aislar completamente la zona donde se realizara el
venteo, de tal forma garantizar que no se genere chispa por ningin motivo donde pueda llegar el gas
venteado.
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El venteo debe realizarse de forma controlada hasta que la linea con flujo quede completamente
libre de gas. Una vez se evidencia que no existe salida del gas se debe realizar la medicion
mediante un detector de gases.

El contratista debe considerar que durante el venteo se puede producir bolsones de gas atrapados,
por lo cual debe tomar las precauciones necesarias para los préximos trabajos.

Interconexion
Una vez realizado la despresurizacion total de la linea con flujo, se debe proceder a realizar la
interconexion de la linea nueva, para lo cual se podrian presentar los siguientes escenarios donde:

- La interconexidn se la debe realizar mediante soldaduras, este tipo de interconexion requiere de
gran habilidad y experiencia por parte del soldador quien debe realizar una soldadura libre de
defectos o imperfecciones y que sean aprobados de acuerdo a los pardmetros indicados en API
1104 ultima edicion.

- La interconexion debe ser mediante bridas, para este tipo de interconexion se debe verificar el
correcto colocado de los accesorios, ademas que los esparragos deben poseer un torque
adecuado para evitar producir tensiones u otros innecesarios, ademas de proporcionar la
hermeticidad necesaria a la conexion.

Puesta en marcha
Para la puesta en marcha inicialmente se deberia inertizar la linea nueva con algin gas inerte.

Previa autorizacion del supervisor de obra, se podria desplazar todo el aire presente en la linea con
el gas de la linea existente, para lo cual se debe definir todos los puntos por donde se realizara el
venteo del aire existente, por lo cual se debera ingresar la cantidad de gas necesario hasta que la
linea contenga Unicamente gas natural.

La puesta en marcha consiste en la presurizacion de la linea nueva, para lo cual se debe abrir la
valvula de cierre de flujo de forma graduada para evitar algun golpe brusco y dafio a la linea o
accesorios y equipos instalados.

Una vez iniciada la presurizacion de la linea se debe verificar en todas las conexiones mediante
bridas realizadas para verificar que no exista fuga de gas a través de las mismas, para la verificacion
se deberia utilizar detector de gases.

Punto de Rocio

Una vez la linea se encuentre Unicamente con gas natural se debe verificar el punto de rocio del
gas, con la finalidad de medir el contenido de humedad presente y verificar si cumple con la
normativa aplicable.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Ingeniero de Proyectos Responsable de Ingenieria y Proyectos Jefe Unidad Distrital de Construcciones




ANEXO II: PLIEGOS TECNICOS DE OBRAS MECANICAS RG-02-A-GCC
CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA OBRAS CIVILES Y MECANICAS AL

DISTRITO 5 FASE Ill CIUDAD DE EL ALTO Hoja:
73de 76

Se recomienda realizar la verificacion en los puntos finales donde se interconectara la linea nueva
construida.

Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente.

Previo al inicio de los trabajos, el contratista debe realizar la charla de seguridad especifica de esta
actividad, asi como también realizar un andlisis de riesgo especifico para la actividad el cual debe
ser divulgado a todo el personal involucrado.

Todo el personal involucrado en la actividad debe utilizar el EPP apropiado como ser: ropa de
trabajo, casco, guantes, botas de seguridad, gafas, etc.

Se debe limitar los trabajos cuando las condiciones climaticas sean adversas (lluvias, vientos
fuertes, polvareda, etc.

14.5 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacion, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velara por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
actividades no excedan los valores sefialados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurara de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal medico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como
para prevenir epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevencion de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargara de velar por la seguridad y la proteccion contra accidentes. Esa persona estara calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de
proteccion para evitar accidentes. Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista proporcionara
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista
enviara al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacion detallada sobre cualquier accidente
(ue ocurra.
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El Contratista mantendr& un registro y hard informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar
de las personas, asi como de los dafios a la propiedad, segun lo solicite razonablemente el
Ingeniero.

14.6 MEDICION Y FORMA DE PAGO
El venteo, interconexion, puesta en marcha y punto de rocion debe ser medido en Global

Este item ejecutado en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, medido segun lo
sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, serd cancelado al precio unitario de la propuesta
aceptada.

Lo pagado sera en compensacion total por Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y
herramientas y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los
trabajos.

Otros gastos adicionales necesarios para la realizacion de esta actividad, corre por cuenta del
contratista.

Para realizar el pago de este item se debe presentar el respaldo de la actividad en base de los
computos métricos donde se constate los trabajos realizados concernientes a este item.

15. VERIFICACION DE REVESTIMIENTO MEDIANTE HOLLIDAY DETECTOR Y REPARACION
DE REVESTIMIENTO.

UNIDAD: m

15.1 DEFINICION
Este item comprende todos los trabajos a ser ejecutados por el contratista, siendo los siguientes de
caracter enunciativo y no limitativo:

- Paso de holiday detector a todo la tuberia revestida

- Reparacion de revestimiento de tuberias y juntas

15.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Todos los Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y herramientas necesarios para la
realizacion de este item deben ser suministrados en su totalidad por el contratista, para la
realizacion de las actividades el contratista debe contar minimamente con las siguientes, siendo
estas de caracter enunciativas mas no limitativas:

Vela de reparacion de revestimiento
Parche reparacion revestimiento
Especialista Mantero
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Ayudantes
Holiday Detector

El contratista también se debe considerar utilizar todas las herramientas, equipos y materiales
menores necesarias para realizar adecuadamente la actividad.

15.3 PROCEDIMIENTO PARA EJECUCION

Paso de Holiday Detector

El equipo Holiday debe estar calibrado y en condiciones adecuadas para verificar el dafio al
revestimiento de la tuberia. El voltaje del Holiday detector debe ser el adecuado de acuerdo al tipo
de revestimiento y didmetro de la tuberia a inspeccionar. El contratista debe probar que el equipo
esta funcionando adecuadamente antes de dar inicio a los trabajos.

El paso de holiday debe ser realizado a toda la tuberia construida. El holiday debe ser pasado
durante el bajado de la tuberia preferentemente. En caso de encontrarse alguna imperfeccion éstas
deben ser reparadas en un 100% de manera se garantice que la tuberia esta completamente
revestida en aquellos tramos que van a ir enterrados.

Reparacion de revestimiento de tuberias y juntas.

Los dafios a revestimientos deben ser reparados utilizando velas de reparacion o parches de
reparacion, el tipo de material a utilizar estara de acuerdo al grado de dafio que tenga el
revestimiento de la tuberia.

Luego de finalizada la reparacion, debe controlarse dicha zona pasandose el detector de fallas. Es
necesario retirar la suciedad adherida y arreglar los bordes salientes para que no dafien el parche.
Queda a criterio de la inspeccion, realizar el cambio de mantas si el dafio es mayor al indicado.

Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente.

Previo al inicio de los trabajos, el contratista debe realizar la charla de seguridad especifica de esta
actividad, asi como también realizar un andlisis de riesgo especifico para la actividad el cual debe
ser divulgado a todo el personal involucrado.

Todo el personal involucrado en la actividad debe utilizar el EPP apropiado como ser: ropa de
trabajo, casco, guantes, botas de seguridad, gafas, etc.

Se debe limitar los trabajos cuando las condiciones climaticas sean adversas (lluvias, vientos
fuertes, polvareda, etc.

15.4 MEDIDAS DE MITGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacion, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velara por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
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actividades no excedan los valores sefialados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud
y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurara de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen
medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como
para prevenir epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevencion de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargara de velar por la seguridad y la proteccion contra accidentes. Esa persona estara calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de
proteccion para evitar accidentes. Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista proporcionara
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista
enviard al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacion detallada sobre cualquier accidente
que ocurra.

El Contratista mantendra un registro y hard informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar
de las personas, asi como de los dafios a la propiedad, segun lo solicite razonablemente el
Ingeniero.

15.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO

El paso de holiday y reparacion sera medido en Metros Lineales, considerando la longitud real
construida en el proyecto.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, medido segun lo
sefialado y aprobado por el Supervisor de Obra, serd cancelado al precio unitario de la propuesta
aceptada.

Lo pagado sera en compensacion total por Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y
herramientas y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los
trabajos.

Otros gastos adicionales necesarios para la realizacion de esta actividad, corre por cuenta del
contratista.

Para realizar el pago de este item se debe presentar el respaldo de la actividad en base de los
computos métricos donde se constate los trabajos realizados concernientes a este item.
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GARANTIAS FINANCIERAS

1. GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA

A eleccion de la empresa (proponente o adjudicada, sequn corresponda) ésta podra optar para una

de los siguientes instrumentos financieros:

Boleta de Garantia, emitida por una Entidad de Intermediacion Financiera (Bancaria) del
Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada,
autorizada y bajo control de la Autoridad de Supervision del Sistema Financiero-ASFI, a la
orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las caracteristicas
expresas de renovable, irrevocable y de ejecucidon inmediata con vigencia de 90 dias
calendario computables a partir de la fecha de Presentacion de Propuestas, por un monto
equivalente de al menos 1 % del valor total de la propuesta economica.

Garantia a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediacion Financiera
(Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional,
registrada, autorizada y bajo control de la Autoridad de Supervision del Sistema Financiero-
ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las
caracteristicas expresas de renovable, irrevocable y de ejecucion a primer
requerimiento con vigencia de 90 dias calendario computables a partir de la fecha de
Presentacion de Propuestas, por un monto equivalente de al menos 1 % del valor total la
propuesta economica.

Pdliza de caucién a Primer requerimiento para Entidades publicas, emitida por una
empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el
control de la Autoridad de Fiscalizacion y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor
de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las caracteristicas expresas de
renovable, irrevocable y de ejecucion a primer requerimiento con vigencia de 90 dias
calendario computables a partir de la fecha de Presentacion de Propuestas y por un
importe equivalente a 1 % del valor total de la propuesta econémica.

2. GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DE ANTICIPO

A eleccién de la empresa (proponente o adjudicada, seqgun corresponda) ésta podra optar para una

de los siguientes instrumentos financieros:

Boleta de Garantia, emitida por una Entidad de Intermediacion Financiera (Bancaria) del
Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada,
autorizada y bajo control de la Autoridad de Supervision del Sistema Financiero-ASFI, a la
orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con caracteristicas
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expresas de renovable, irrevocable y de ejecucidon inmediata con vigencia de 90 dias
calendario, computables a partir de la fecha de su emision, por un monto equivalente al
cien por ciento (100 %) del anticipo otorgado.

Garantia a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediacion Financiera
(Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional,
registrada, autorizada y bajo control de la Autoridad de Supervision del Sistema Financiero-
ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con
caracteristicas expresas de renovable, irrevocable y de ejecucién a primer
requerimiento con vigencia de 90 dias calendario, computables a partir de la fecha de su
emision, por un monto equivalente al cien por ciento (100 %) del anticipo otorgado.

3. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

A eleccion de la empresa (proponente o adjudicada, sequn corresponda) ésta podra optar para una

de los siguientes instrumentos financieros:

Boleta de Garantia, emitida por una Entidad de Intermediacion Financiera (Bancaria) del
Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada,
autorizada y bajo control de la Autoridad de Supervision del Sistema Financiero-ASFI, a la
orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con caracteristicas
expresas de renovable, irrevocable y de ejecuciéon inmediata con vigencia de 60 dias
calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 7 % del valor
total del contrato.

Garantia a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediacion Financiera
(Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional,
registrada, autorizada y bajo control de la Autoridad de Supervision del Sistema Financiero-
ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con
caracteristicas expresas de renovable, irrevocable y de ejecucion a primer
requerimiento con vigencia de 60 dias calendario adicionales a la vigencia de contrato,
por un monto equivalente al 7 % del valor total del contrato.

Péliza de caucion a Primer requerimiento para Entidades Publicas, emitidas por una
empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada autorizada y bajo el
control de la Autoridad de Fiscalizacion y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor
de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las caracteristicas expresas de
renovable, irrevocable y de ejecucion a primer requerimiento con vigencia de 60 dias
calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7 % del valor
total del contrato.
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4. GARANTIA ADICIONAL A LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRAS
A eleccién de la empresa (proponente o adjudicada, sequn corresponda) ésta podra optar para una
de los siguientes instrumentos financieros:

Boleta de Garantia, emitida por una Entidad de Intermediacion Financiera (Bancaria) del
Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada,
autorizada y bajo control de la Autoridad de Supervision del Sistema Financiero-ASFI, a la
orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con caracteristicas
expresas de renovable, irrevocable y de ejecucion inmediata con vigencia de 60 dias
calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente a la diferencia
entre el ochenta y cinco por ciento (85 %) del Precio Referencial y el valor de su propuesta
economica.

Garantia a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediacion Financiera
(Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional,
registrada, autorizada y bajo control de la Autoridad de Supervision del Sistema Financiero-
ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con
caracteristicas expresas de renovable, irrevocable y de ejecucién a primer
requerimiento con vigencia de 60 dias calendario adicionales a la vigencia del contrato,
por un monto equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85 %) del
Precio Referencial y el valor de su propuesta economica.
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FACTURACION Y TRIBUTOS

1. FACTURACION

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petroliferos
Fiscales Bolivianos consignado el Nimero de Identificacion Tributaria (NIT) 1020269020.

La factura deberd emitirse en el momento en que finalice la ejecucion o la prestacion efectiva del
servicio 0 a momento de percibir el pago total o parcial, o que ocurra primero, sin deducir las multas
ni otros cargos.

El proponente adjudicado (personal natural o juridica, empresa unipersonal, sociedad accidental)
deberé presentar el “Certificado de Inscripcion” o reporte Consulta de Padron emitido por el Servicio
de Impuestos Nacionales, como evidencia de la actividad econdmica registrada guarda relacion con
el objeto del proceso de contratacion.

En caso de otorgarse un anticipo el proveedor no esta obligado a emitir factura, debiendo cumplir
con lo dispuesto por el Articulo 19 del Decreto Supremo N° 181.

2. TRIBUTOS
El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o

indirectamente en aplicacion del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningin
reclamo posterior.
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SEGUROS

La empresa adjudicada, debera presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo
el periodo del contrato la Péliza de Seguro especificada a continuacion:

a. Pdliza Todo Riesgo de Construccion

Durante la ejecucion de la obra, el Contratista deberd mantener por su cuenta y cargo una pdliza de
Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en ejecucion, materiales.

La misma que cubrird las construcciones a efectuar de acuerdo a las Especificaciones Técnicas, el
valor asegurado debe ser igual al valor de las obras. Deberd incluir ademas las coberturas de:
errores de construccion, movimiento sismico, inundacion, tempestad, incendio, impericia, descuido,
actos mal intencionados cometidos por los empleados y/o contratistas, remocion de escombros,
periodo de mantenimiento amplio, gastos adicionales por horas extras y de aceleracion, equipos y
maquinaria del contratista y otras cobertura que vea necesarias el contratista

b. Seguro de Responsabilidad Civil.

Por dafios a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestacion del
servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de:
responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil
operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas.
Incluyendo dafios por gastos de aceleracion de siniestros y extraordinarios y remocion de escombros
dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta poliza YPFB debera figurar como un
tercero. El limite de indemnizacién por evento y/o reclamos debera ser por un monto no menor a
$US 100.000.

c. Pdliza de Accidentes Personales.

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberan estar
cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial
permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como
consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempefio de su trabajo.

Condiciones Adicionales.

L. De suspenderse por cualquier razon la vigencia o cobertura de las Pdlizas nominadas
precedentemente, 0 hien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas;
la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los
accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempefio de sus funciones.

Il. La empresa adjudicada, debera entregar una copia de las citadas polizas a YPFB antes de
la suscripcion del contrato.
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AMBIENTAL
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1.1 DISPOSICIONES AMBIENTALES

La Empresa CONTRATISTA debera dar estricto cumplimiento a los compromisos Ambientales
aprobados a través del Documento Ambiental (solicitado por la Contratista a la firma del contrato)
con el cual se obtuvo la Autorizacion Ambiental (Licencia Ambiental -LA-) para el proyecto,
como también las disposiciones emitidas por la Autoridad Ambiental Competente al momento de
otorgar la LA y otros requerimientos ambientales exigidos por el personal de YPFB del proyecto.
Para el efecto, el CONTRATISTA debera remitir a YPFB toda aquella documentacion de respaldo
que demuestre el cumplimiento de los Planes, Programas y Procedimientos. Para el efecto, el
CONTRATISTA debera remitr a YPFB, segun el alcance del presente proyecto, la
informacion solicitada en el Anexo IV “Requisitos de Proteccion Ambiental Contratistas”, parte
integral del presente documento.

Toda esta documentacion de respaldo deberd demostrar el cumplimiento de la legislacion aplicable,
misma que sera de insumo para la elaboracion de los Informes de Monitoreo Ambiental que elabore
YPFB cuando corresponda.

El CONTRATISTA acuerda dar cumplimiento con todas las disposiciones técnicas y administrativas
establecidas en la legislacion ambiental y forestal vigente, como también la reglamentacion sectorial,
normativa conexa y todo instrumento legal promulgado durante el periodo de vigencia del
CONTRATO. En tal sentido y en caso de contravenciones a estas normas, leyes y/o regulaciones, el
CONTRATISTA asume la responsabilidad y sus consecuencias, asi como la reparacion de
estas, cuando corresponda.

De presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque
perdidas, dafios y/o perjuicios ambientales; el CONTRATISTA deberd comunicar inmediatamente a
YPFB para que se proceda en el marco de la legislacion aplicable. Por su parte, el CONTRATISTA
tomara acciones inmediatas de prevencion, mitigacion y/o remediacién. Para tal efecto, el
mismo debera remitir a YPFB informes, planillas, registros, comprobantes y toda documentacion
de respaldo que demuestre el cumplimiento del Plan de Contingencias.

La contratista se obliga a aplicar los lineamientos establecidos en el Anexo: IV (DISPOSICIONES
AMBIENTALES PARA LA CONTRATACION DE EMPRESAS PARA LA EJECUCION DE
PROYECTOS DE REDES DE GAS) “Requisitos de Proteccién Ambiental Contratistas”. Este
anexo establece la generacion de planillas de la gestion de residuos sélidos durante la
ejecucion del proyecto, ademas de solicitar un informe donde se detalle las acciones y lineamientos
seguidos para una adecuada gestion de residuos sélidos”.

Al momento de adjudicarse el servicio, YPFB entregara a la CONTRATISTA el Procedimiento
Gerencial de Residuos Solidos para su aplicacion, segin corresponda durante la ejecucion de sus
actividades.
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REQUISITOS DE PROTECCION AMBIENTAL CONTRATISTAS

La empresa CONTRATISTA debe informar mensualmente y al concluir el proyecto al TSIMA del
Distrito de Redes de Gas El Alto de acuerdo al detalle siguiente:

OBRAS CIVILES RED PRIMARIA
FORMATO 4
N° RESPALDO INFORME PRESENTACION
1 Inform/elde la situacion ambiental inicial del area incluye registro FISICO/DIGITAL INICIAL
fotogréfico.
2. Planilla de consumo de agregados, arido y/o madera. FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL
HASTA 10 DIAS
Informe del plan de desmonte presentado a la ABT (Si aplica y cuando DESPUES DE
3 se realice desmonte). FISICO/DIGITAL CONCLUIDO EL
DESMONTE
4, Planilla de generacién de residuos sélidos. FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL
5. Informe de la gestién de residuos sélidos relacionado al punto anterior. FISICO/DIGITAL FINAL
6. Planilla de consumo de agua utilizada para riego. FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL
7. Planilla de consumo de combustibles y lubricantes. FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL
8. Planilla de consumo de sustancias peligrosas. FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL
9. Informe §0bre el manejo, aImacenamien.to y trgnsporte de FISICO/DIGITAL MENSUAL/EINAL
combustible, lubricantes y otras sustancias peligrosas.
10. Planil!as de induccion y capacitagién al personal en temas de FISICODIGITAL MENSUAL/EINAL
seguridad, salud, ambiente y social.
Autorizaciones de trabajo otorgados por el Gobierno Municipal (usos
11 de DDV, Certificados de Servidumbre, etc.). FISICO/DIGITAL FINAL
Registro y actas de actividades de relacionamiento comunitario o
12. informes que indiquen que no fue requerida esta actividad (copias FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL
legalizadas).
13. Instructivo de horarios de trabajo. FISICO/DIGITAL INICIAL
14. Informe de simulacro de emergencias. FISICO/DIGITAL FINAL
15. Planillas de inspeccion y mantenimiento de vehiculos y equipos. FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL
16. Registro de extintores y su mantenimiento. FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL
Monitoreo de ruido en al menos 3 puntos para cada una de las
siguientes actividades cuando aplique:
1. Cortado de acera.
17. | % Rupturade acera. FISICO/DIGITAL FINAL
3. Apertura de zanja.
3.1. Manual.
3.2. Mecénica.
4. Compactado.
Planilla de dotacién de EPP e informe de sefializacion para medio
18. ambiente y seguridad con el respectivo registro fotografico en todas FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL
las actividades que vayan a realizarse
19. Informe de la gestion de residuos FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL
20. Inform/elde la situ_aci(')n ambiental fi_r]al del &rea incluye registro FISICO/DIGITAL FINAL
fotogréfico y medidas de restauracion.
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OBRAS MECANICAS RED PRIMARIA
FORMATO .
0
N RESPALDO INFORME PRESENTACION
1 Inform,elde la situacion ambiental inicial del area incluye registro FISICODIGITAL INICIAL
fotogréfico.
Planilla mensual de generacion de residuos (comunes, residuos de
2. soldadura, lijas, residuos de radiografiado, esponjas de primer, restos FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL
de manteo y otros peligrosos).
3 ?ggrimoer)de la gestion de residuos sélidos (relacionado al punto FISICODIGITAL FINAL
4. Planillas de consumo y almacenamiento de sustancias peligrosas. FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL
Realizacion de mediciones de caudal de cuerpos de agua que se
5. emplearan para la prueba hidraulica (cuando corresponda) para FISICO/DIGITAL PRE\Q%Q ALSL}IDCI:Q : EBA
cumplimiento del inciso d) art. 71 del RASH.
6. Planilla de consumo de agua correspondiente a la prueba hidraulica. FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL
Resultados de laboratorio después del uso de agua en prueba
7. hidraulica considerando el articulo 71 del RASH previniendo la FISICO/DIGITAL FINAL
existencia de contaminantes tales como: inhibidores, biocida y glicol.
8. Informe de prueba hidraulica (fuente de abastecimiento, calidad de FISICODIGITAL FINAL
descarga del agua y lugar de descarga).
9. Planilla de consumo de consumibles y lubricantes. FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL
10. Planilla de consumo de sustancias peligrosas. FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL
1 Informe _sobre el manejo, almacenamiento y transporte de FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL
combustible, lubricantes, grasas, etc.).
12 Planll!as de induccion y capacitacion al personal en temas de FISICO/DIGITAL MENSUAL/EINAL
seguridad, salud, ambiente y social.
Autorizaciones de trabajo otorgados por el Gobierno Municipal (usos
13. de DDV, Certificados de Servidumbre, etc.). FISICOMDIGITAL FINAL
14. Instructivo de horarios de trabajo FISICO/DIGITAL INICIAL
Monitoreo de ruido en al menos 3 puntos para cada una de las
siguientes actividades cuando aplique:
1. Uso de maquinaria y/o vehiculos pesados en el desfile de
tuberfa.
15. 2. Amolado de junta. FISICO/DIGITAL FINAL
3. Cortado de junta defectuosa.
4. Prueba de hermeticidad.
5. Venteo de red para puesta en marcha.
Planilla de dotacidn de EPP e informe de sefializacion para medio
16. ambiente y seguridad con el respectivo registro fotografico en todas FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL
las actividades que vayan a realizarse.
17. Informe de la gestién de residuos liquidos FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL
18. Informe de simulacro de emergencias. FISICO/DIGITAL FINAL
19. Planillas de inspeccion y mantenimiento de vehiculos y equipos FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL
20 Registro de emisiones radioactivas FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL
21 Informe de acciones de seguridad para la prueba de radiografiado FISICO/DIGITAL FINAL
NIVELACION DE TERRENOS Y AMPLIACION DE VIAS DE CIRCULACION
N° RESPALDO FORMATO INFORME PRESENTACION
1 Inform,el de la situacion ambiental inicial del area incluye registro FiSICODIGITAL INICIAL
fotogréfico.
2. Planilla de consumo de agregados, aridos y/o madera. FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL
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3. Planilla mensual de generacion de residuos sélidos. FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL
4, Informe de la gestion de residuos de sélidos. FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL
5. Planillas de inspeccion y mantenimiento de vehiculos y equipos. FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL
6. Registro de extintores y su mantenimiento. FiSICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL
7. Planilla de dotacién de EPP FISICO/DIGITAL INICIAL
8. Planll!as de |nduc0|o_n y capacitacion al personal en temas de FISICODIGITAL MENSUAL/EINAL
seguridad, salud, ambiente y social.
9. Informg_ de la situacion amblentz_i! Final del &rea incluye registro FiSICODIGITAL FINAL
fotogréfico y medidas de restauracion
IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE PROTECCION CATODICA
N° RESPALDO FORMATO INFORME PRESENTACION
1. Planilla mensual de generacion de residuos sélidos. FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL
2. Informe de la gestion de residuos sélidos. FISICO/DIGITAL FINAL
3. Planillas de inspeccion y mantenimiento de vehiculos y equipos. FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL
A Planll!as de |ndu00|o_n y capacitacion al personal en temas de FISICO/DIGITAL MENSUAL/EINAL
seguridad, salud, ambiente y social.
5. Instructivo de horarios de trabajo. FISICO/DIGITAL INICIAL
6. Informe de simulacro de emergencias FISICO/DIGITAL FINAL
7 Monitoreo de ruido en al menos 3puntqs en la actividad de venteos FISICO/DIGITAL FINAL
en puesta en marcha y otros cuando aplique
8. Inform,el de la sytuaaon amblent.all final del area incluye registro FISICO/DIGITAL FINAL
fotografico y medidas de restauracion

INFORME AMBIENTAL

En el presente acapite se describe el contenido minimo que debe tener el Informe Ambiental
Inicial/Mensual/Final:

1. CONTENIDO DEL INFORME AMBIENTAL

El Informe Ambiental debe contar con los siguientes acapites, mismos que seran debidamente
llenados en funcidn a las caracteristicas especificas de cada actividad, obra y/o proyecto (AOP).

1.1. Declaracion Jurada

Debe contener Informacion General, Identificacion y Ubicacion del Proyecto, Aspectos del Estado de
la AOP, Firmas y datos del Responsable Técnico (Supervisor SMS, Supervisor SMS Junior o Monito
SMS).

1.2. Estado actual en que se encuentra la AOP

Breve descripcion del estado actual de la Actividad, Obra o Proyecto. Incluir informacion referida a la
etapa en que se encuentre la AOP, porcentaje de avance, entre otros.
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1.3. Datos Generales

Nombre de la AOP, Licencia Ambiental, Fecha de Emision de la Licencia Ambiental, LASP, Fecha
de

Emision de la LASP, Fecha de inicio de actividades, Etapa de la AOP, Frecuencia de presentacion,
Periodo al que pertenece el informe, fecha de contrato, entre otros.

1.4. Descripcién de la AOP
Contemplar datos como ser la ubicacion de la AOP, coordenadas, descripcion de colindancias.
1.5. Detalle de Actividades Realizadas en el Periodo

Descripcion de todas las actividades especificas del periodo al que pertenece el Informe
Ambiental a elaborarse.

1.6. Cumplimiento de los Compromisos Ambientales (Establecidos en el Documento
Ambiental propio de cada proyecto)

Incluir de forma tabulada el nivel de cumplimiento de las medidas ambientales de compromiso de
la Corporacion y de cumplimiento por parte de la contratista y aprobadas por la Autoridad
Ambiental Competente y el respectivo nivel de cumplimiento de las mismas, contemplando
elementos como se puede observar en el siguiente ejemplo:

Factor Medida a Monitorear Fecha de Fecha de Desarrollo
Codigo Ambiental de Cumplimiento | Cumplimiento dela Respaldos
Adecuacion/Mitigacion (Inicio) (Final) Medida

1.7. Anaélisis de Resultados por Factores

Realizar un andlisis de todos los factores comprendidos en la AOP, como ser Aire, Ruido, Agua,
Suelo, Residuos Sdlidos, Socioeconomico, entre otros.

1.8. Deteccion de No Conformidades
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Si fuera el caso incluir informacion referida a no conformidades presentadas durante el desarrollo de
la AOP.

1.9. Conclusiones y Recomendaciones

Contemplar los aspectos mas relevantes del Informe elaborado y las respectivas
recomendaciones acorde a lo reportado.

2. ANEXOS DEL INFORME AMBIENTAL
2.1.  Anexo de Mapas, Planos y Fotografias

El presente Anexo debe incluir:

v" Mapas y planos de la AOP.

v" Registro fotogréafico significativo de la AOP, principalmente referidos a las medidas ambientales
comprendidas.

2.2. Anexo de Documentos Conexos (Lo aplicable para la AOP, especifica que esta
realizando el Contratista)

El presente Anexo de incluir:

v' Licencia Ambiental de la AOP
v Planillas
v Registros
v Analisis
v' Actas

v’ Certificados
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ANEXOS IX: VALIDACION DE SEGURIDAD
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ASPECTOS NORMATIVOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
PARA EMPRESAS CONTRATISTAS DE YPFB

La empresa contratista de la actividad/obra/proyecto deberd cumplir de forma obligatoria con
los siguientes estandares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional:

ESTANDARES Y REQUISITOS DE SySO PARA CONTRATISTAS DE YPFB
CORPORACION.

Los requisitos de SySO son aplicables en base al Analisis Preliminar de Peligros y Riegos
elaborado para cada actividad a realizar. En funcion de ello, podran establecerse requisitos
adicionales y/o verificar la “no aplicacion de ciertos requisitos de SySO” de acuerdo a las
actividades del proyecto u obra.

La empresa contratista deberd garantizar el cumplimiento de los requisitos y estandares de
Seguridad descritos en el Anexo: “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA
CONTRATISTAS”, documento elaborado conforme a politicas internas de YPFB y en estricto
cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998).

1. ASPECTOS GENERALES

La empresa contratista deberd prever el personal de SMS para el proyecto en funcion a las
siguientes consideraciones:

a) Analisis preliminar de peligros y riesgos (asociados a la actividad), tiempo, magnitud del
proyecto, nimero de trabajadores y numero de frentes de trabajo.

b) En cumplimiento a la LGT Art.73, se establece que todo proyecto con mas de 80
trabajadores debera contar necesariamente con personal médico (in situ).

2. PERSONAL DE SMS

La empresa contratista deberd contar minimamente con el siguiente personal de SMS
(Monitor/Supervisor/Coordinador de SMS), en base a los siguientes criterios:

2.1.  Proyectos de Red Primaria/City Gates:
1 Supervisor o Coordinador SySO.

1 Monitor de SySO: por cada frente de trabajo adicional (de acuerdo al analisis de
Riesgos de las actividades a desarrollarse en el proyecto).

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Ingeniero de Proyectos Responsable de Ingenieria y Proyectos Jefe Unidad Distrital de Construcciones




VALIDACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL RG-02-A-GCC
CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA OBRAS CIVILES Y MECANICAS AL

DISTRITO 5 FASE Ill CIUDAD DE EL ALTO H°j‘;: des

2.2. Curriculum Vitae de Personal SMS:

Monitor/Supervisor/Coordinador, asignado al proyecto. Posterior a la adjudicacion, la
empresa contratista debera presentar los respaldos correspondientes para evaluacion
y aprobacion de YPFB.

2.3.  Perfil de Cargos:

La formacion y experiencia del personal de SMS debe ser adecuada y coherente para
gestionar y controlar los riesgos identificados en las actividades de la obra/proyecto.

2.3.1.  Supervisor o Coordinador de SMS

Nivel Requisitos
Educacion Profesional a nivel licenciatura en ingenieria o ramas afines.
Formacion Seguridad Industrial, Salud Ocupacional & Medio Ambiente
OBLIGATORIA

Cursos relacionados con “Sistemas de Gestion de Seguridad,

(Cur§ 05, Salud Ocupacional y Medio Ambiente” (OHSAS 18001 - ISO
seminarios, 14001)
talleres, etc.) '
Formacién Legislacion en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
DESEABLE Ambiente.
(Cursos, Seguridad para trabajo en espacios confinados, trabajos de
seminarios, izaje de cargas, trabajo en excavaciones, trabajos en altura,
talleres, etc.) Bloqueo y etiquetado, Identificacidn y control de factores de
riesgo para la Salud.
Manejo de sustancias peligrosas, lucha contra incendios,
Primeros Auxilios Basicos. Manejo Defensivo.
Experiencia Experiencia general de 4 afios y experiencia especifica de 3

afios en cargos similares en proyectos de gas y petréleo,
construccion, y/o rubro industrial.

Experiencia especifica:
- Manejo y/o supervision de personal

- Gestion de indicadores de SySO

2.3.2. Monitor de SMS

Nivel Requisitos

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Ingeniero de Proyectos Responsable de Ingenieria y Proyectos Jefe Unidad Distrital de Construcciones




VALIDACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL RG-02-A-GCC
CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA OBRAS CIVILES Y MECANICAS AL

DISTRITO 5 FASE Ill CIUDAD DE EL ALTO H°j‘:'1: des

Profesional a nivel licenciatura en ingenieria o Técnico del

Educacion area Industrial (mecanico, eléctrico, SMS o similares)
Formacion . . _ ) .
OBLIGATORIA Seguridad Industrial, Salud Ocupacional & Medio Ambiente.
(Cursos, Cursos de Sistemas de Gestion de Seguridad, salud
seminarios, ocupacional y Medio Ambiente (OHSAS 18001 - ISO 14001).

talleres, etc.)

Legislacion en Seguridad, salud ocupacional y Medio
Ambiente. Seguridad para trabajo en espacios confinados,

Formacion . Y . ; _

trabajos de izaje de cargas, trabajo en excavaciones, trabajos
DESEABLE en altura, Blogueo y etiquetado, Identificacion y control de
(Cursos, factores de riesgo para la Salud, Manejo de sustancias
seminarios, peligrosas

talleres, etc. . . . . . _
) Lucha contra incendios, Primeros Auxilios Basicos, Manejo

Defensivo.

Experiencia general minima de 2 afios y experiencia
especifica minima de 1 afio en cargos similares en proyectos
de gas y petroleo, construccidn, y/o rubro industrial.

Experiencia especifica:

Experiencia - Inspeccion y Auditoria de actos y/o condiciones inseguras
- Gestion de Equipos de proteccion personal (EPP)

- Gestién de Permisos de trabajo

- Gestidn y Manejo de emergencias (evacuacion, simulacros,
etc.)

3. POSTERIOR A LA ADJUDICACION:

Antes del inicio de las actividades (orden de proceder) la Empresa adjudicada debera
presentar los siguientes documentos para la aprobacion y VoBo de la Unidad SSMSG de
YPFB:

3.1.  Declaracion jurada “Compromiso de SMS" para Cumplimiento de requisitos de
Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de
YPFB Corporacion.

El CONTRATISTA debera dar cumplimiento a la legislacion aplicable al proyecto u
obra, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del
cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo
ante YPFB (Contratante).
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Ingeniero de Proyectos Responsable de Ingenieria y Proyectos Jefe Unidad Distrital de Construcciones




VALIDACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL RG-02-A-GCC
CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA OBRAS CIVILES Y MECANICAS AL

DISTRITO 5 FASE Ill CIUDAD DE EL ALTO H°j‘"; des

Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia
firmada del documento de identificacion (pasaporte/Cl), con la impresién dactilar del
mismo (pulgar derecho y/o izquierdo).

4. PRESENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL

En caso de contar con un sistema bajo la norma OHSAS 18001 o Sistemas Integrados de
Gestion. Caso contrario, la empresa contratista deberd presentar un documento que
contenga la Gestion de Seguridad y Salud Ocupacional a ser aplicada en el Proyecto (Plan
de Seguridad y Salud Ocupacional - especifico para la actividad/obra/proyecto.

5. PLAN ESPECIFICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Debe contener al menos los siguientes puntos:

5.1
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.

5.9.

Politica de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

Programas y politicas de control de alcohol y drogas

Programas de medidas preventivas en seguridad y salud ocupacional
Plan de respuesta ante emergencias (especifico del proyecto).

Plan de evacuacion Médica (MEDEVAC)

Plan de rescate (De acuerdo a la actividad)

Sistemas de permisos de trabajo

Sistemas de reporte de accidentes e incidentes.

Identificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos inicial de la actividad (este
registro debe ser actualizado periodicamente y cada vez que se presente la
necesidad o cambios en la actividad a realizarse).

6.NOMINA DE PERSONAL (nombre y Cédula de Identificacion) con los respaldos
correspondientes de “dotacion de ropa de trabajo y EPP”.

7. CONTRATO DEL PERSONAL (Bajo la modalidad que corresponda)

8. SEGURO MEDICO (cuando aplique). Caso contrario debe contar necesariamente con una
poliza de Seguro contra accidentes — grupal o individual
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9. SEGURO OBLIGATORIO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT. (cuando
aplique)

10. COPIA DE POLIZA CONTRA ACCIDENTES PERSONALES (que cubre gastos médicos,
invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte) (cuando aplique)

11. CHECK LIST DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS. (cuando aplique)

12. CAPACITACIONES BASICAS DE SMS
12.1. Primeros Auxilios,
12.2. Manejo de Extintores,
12.3. Plan de Emergencia,
12.4. Uso de EPP y otros aplicables.
NOTA: Aplica a todo el personal inmerso en la actividad/obra/proyecto. (Personal propio, y
sub contratistas).

13. SUSTANCIAS PELIGROSAS
En todas las areas donde se transporte, almacene, utilice y/o manipulen sustancias
peligrosas deberén existir las Hojas de Seguridad (MSDS) para cada una de las sustancias.
Deben ser de conocimiento y estar a disposicion de todos los trabajadores.
NOTA 1: Los presentes requisitos son aplicables de acuerdo a la dinamica de la
actividad/obra/proyecto.
NOTA 2: En caso de no ser aplicables para determinada actividad/obra/proyecto, deben ser
determinados formalmente (por escrito), entre el contratista y el responsable de la Unidad de
origen de YPFB; debiendo ser validados por la Unidad de SSMSG de YPFB.

14. REQUISITOS MINIMOS
Para el ingreso a la actividad/obra/proyecto.
14.1.  Induccion de SMS (A cargo de YPFB - Unidad Operativa)
14.2.  Induccién de SMS (A realizarse “in situ” — A cargo de la empresa Contratista).
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14.3.  Uso obligatorio de ropa de trabajo (overol, ropa de dos piezas manga larga y otros
que sean necesarios o0 aplicables)

14.4.  Uso obligatorio de EPP (Equipo de Proteccion Personal):

Casco de seguridad

Calzado de seguridad

Lentes de seguridad

Protectores auditivos (si corresponde)
Guantes (especificos a la tarea a realizar)

EPP para riesgos especiales y tareas criticas (altura, espacios confinados,
eléctricos, trabajos en caliente, etc.,)

Arnés de seguridad de cuerpo completo.

Linea de vida. (sistema de supresion contra caidas)

Detector de gases (en caso de requerir).

Equipo de rescate para alturas (en caso de requerir).

Guantes dieléctricos (en caso de requerir).

Equipo de rescate para espacios confinados (en caso de requerir).
Equipo de respiracion autdnoma (en caso de requerir).

Extintores para el area de intervencion y combate contra incendios. Trabajos en
caliente (soldadura, eléctricos, etc.).

15. DOCUMENTACION QUE DEBE ESTAR EN LA ACTIVIDAD/OBRA/PROYECTO:

15.1.  Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (Especifico)

15.2.  Plan de Emergencias/Contingencias

15.3.  Procedimientos de trabajo para las actividades a realizar

15.4.  Nomina del personal, con copia de su poliza de seguro contra accidente
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16.

17.

18.

19.

20.

15.5. Permiso de trabajo, ATS - Identificacion de peligros y riesgos
DOCUMENTACION PARA DATA BOOK:

16.1.  Plan especifico de Seguridad y Salud Ocupacional

16.2.  Procedimientos de las actividades

16.3. Reporte de accidentes/incidentes y Acciones correctivas (lecciones aprendidas)

16.4. Reporte Mensual de Indicadores SYSO (firmado por los responsables). (El formato
seré remitido por el area de SMS de YPFB)

16.5. Registro de capacitaciones

De acuerdo a las caracteristicas y dinamica de cada proyecto podra establecerse una
reunion inicial y posterior a ello reuniones periddicas de consulta con el area de SMS de
YPFB.

Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, debera
cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio
ambiente, remitiendo a YPFB la documentacion correspondiente a los requisitos SMS para
garantizar la correcta ejecucion de la obra o proyecto, en el marco de cumplimiento de la
normativa legal vigente aplicable al contrato de la actividad/obra/proyecto.

Se deja claramente establecido la prohibicidn total y definitiva de ingreso a obra o ejecucion
de trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub contratista en proyectos
de YPFB.

YPFB Corporacion se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SySO que sean
necesarios para garantizar la correcta ejecucion de la actividad, cuyo objetivo es prevenir accidentes
e incidentes.
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INTRODUCCION

Un entorno de trabajo seguro, en el que nadie corra riesgos innecesarios, solo puede ser
concebido cuando cada uno de los componentes de la empresa aporta para lograr un ambiente
libre de peligros y riesgos.

La seguridad industrial, en el desarrollo de cualquier operacidon, depende de personas
competentes y de una cultura activa en las areas de Seguridad y Salud.

Ningun trabajo serd tan importante que no pueda realizarse con seguridad.

A este efecto, el presente documento, establece los requisitos de seguridad industrial, que todo
trabajador debe cumplir, para un desempefio seguro en el desarrollo de sus actividades.




SECCION 1| POLITICAS DE YPFB

YPFB mantiene un ambiente de trabajo libre de riesgos, razén por la cual establece politicas
orientadas a preservar la integridad, la salud y bienestar de los trabajadores de YPFB, contratistas,
visitantes y la proteccion de los bienes de la empresa.

POLITICA INTEGRADA DE SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE Y SOCIAL DE YPFB

Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos Corporacion es una empresa dedicada a la
exploracién, explotacidn, refinacién, industrializacién, transporte, distribucidn, venta de
hidrocarburos y productos derivados, para el beneficio de las bolivianas y bolivianos.

Estamos comprometidos con el cuidado del medioambiente, la seguridad y salud ocupacional de
nuestros trabajadores y contratistas, con responsabilidad social y cumpliendo con la legislacién
vigente; realizamos nuestras actividades en armonia con la Madre Tierra y la sociedad, en el
marco el desarrollo integral, sustentable y equitativo del sector que permita garantizar la
soberania energética de Bolivia para el “vivir bien”.

Con nuestro compromiso:

1. Identificamos los aspectos ambientales significativos y los peligros de seguridad y salud
ocupacional; analizamos y evaluamos los riesgos e implementamos las medidas de prevencion y
control asociadas a nuestras actividades. Desarrollamos y mantenemos planes de respuesta ante
emergencias.

2. Establecemos objetivos y metas de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, de
revision periddica que permiten evaluar la evolucidn del desempefio y que estén acordes con el
compromiso de la mejora continua.

3. Optimizamos y manejamos eficientemente los recursos naturales durante el desarrollo de las
actividades de la cadena hidrocarburifera a través de la implementaciéon de buenas practicas
ambientales.

4. Promovemos una cultura en la cual los trabajadores se comprometen con los valores de
seguridad, salud en el trabajo, conciencia ambiental y social.

5. Trabajamos con responsabilidad social, coadyuvando en la mejora de la calidad de vida de
nuestros trabajadores y las comunidades que se encuentran dentro del area de influencia donde
operamos, a través de la concienciacidn, la accién e inversidn social y negocios inclusivos,
respetando y fortaleciendo la identidad nacional.

6. Requerimos que nuestros contratistas gerencien la seguridad y salud ocupacional dentro de las
buenas practicas, el cuidado del medioambiente con responsabilidad social, en linea con la
presente politica.




POLITICA DE CERO ALCOHOL, CERO DROGAS, CERO FUMADORES

PROPOSITO

Mantener un ambiente de trabajo libre de consumo de alcohol, drogas, tabaco, que vaya en
beneficio de la salud y bienestar de los trabajadores de YPFB, contratistas, visitantes y en la
proteccion de los bienes de la empresa.

Estd prohibido el uso, posesion y/o comercializacion de drogas ilicitas, bebidas con contenido de
alcohol, tabaco al igual que el uso inapropiado de fdrmacos psicotrdpicos, sustancias quimicas
controladas, tanto en las instalaciones de YPFB, o en actividades de trabajo fuera de la misma, en
cuyo caso, el cargo de mayor jerarquia sera responsable del cumplimiento de esta politica.

Esta prohibido a todos los empleados presentarse al sitio de trabajo bajo la influencia del alcohol,
estupefacientes o sustancias psicotropicas (Drogas que tienen la habilidad de alterar los
sentimientos, percepciones o humor del individuo, produciendo excitacién o descoordinacion
psicomotora), asi como consumirlas y/o incitar a consumirlas en las dreas de trabajo.

Esta igualmente prohibido el uso de cualquier sustancia que atente contra la seguridad propia o la
de otros empleados en el normal desempeiio laboral.

ALCANCE

Esta politica aplica a todos los trabajadores de YPFB, contratistas y visitantes a las instalaciones,
operaciones y proyectos de la empresa.

Para los efectos de la presente politica, se entienden por instalaciones todos los edificios,
vehiculos y terrenos, que sean propiedad de YPFB o se encuentren ocupados por esta.



POLITICA VIAL

USO OBLIGATORIO DE CINTURON DE SEGURIDAD

PROPOSITO

Esta norma establece los deberes y obligaciones que tienen los trabajadores de YPFB, contratistas
y terceros, de utilizar y mantener en condiciones operables los cinturones de seguridad en los
vehiculos, dentro de las areas bajo la responsabilidad de YPFB o en misiones oficiales.

ALCANCE

Esta norma aplica a todos los trabajadores de YPFB, contratistas y terceros que operan un vehiculo

de la empresa o que tengan una relacién contractual con YPFB.

CIRCULACION EN VEHICULOS A VELOCIDAD MAXIMA DE 80 Km/hr EN CARRETERAS

PROPOSITO

Esta norma establece la velocidad maxima que puede alcanzar un vehiculo al momento de circular
por una carretera, con la finalidad de velar por la integridad fisica del conductor y acompafiantes.
ALCANCE

Esta norma aplica a todos los trabajadores de YPFB, contratistas y terceros que operan un vehiculo
de la empresa o que tengan una relacién contractual con YPFB.



PROHIBICION DE VIAJES NOCTURNOS

PROPOSITO

Velar por la integridad fisica del conductor y acompanantes, y reducir el riesgo al que estdn
expuestos los empleados de YPFB, al momento de circular en un vehiculo por carretera.

ALCANCE

Esta norma aplica a todos los conductores de YPFB.

En casos de emergencia, los conductores designados para tal fin, deberan contar con autorizacién
de la maxima autoridad de la Unidad Organizacional, para realizar el viaje nocturno.



SECCION II RECOMENDACIONES GENERALES PARA INGRESO A
INSTALACIONES / PROYECTOS DE YPFB

RECOMENDACIONES

Con la finalidad de resguardar la integridad fisica de las personas y de la infraestructura, a
continuacién encontrard recomendaciones para su permanencia en las instalaciones de YPFB.

Registrarse al ingreso a planta (vigilancia) portando su
identificacion personal.

Para el ingreso a obras/proyectos/plantas, la persona debe

contar con su ropa de trabajo (camisa jean manga largay j
pantaldn jean) y equipo de proteccion personal basico (casco,
gafas de seguridad y botines de seguridad).

ROP
o Tikeio

Se prohibe el ingreso a zonas restringidas dentro de la planta,
solo circular por las areas autorizadas.

En estas instalaciones existen riesgos mecdnicos, eléctricos y
guimicos. Se recomienda mantener distancia de seguridad a
todos los equipos y materiales en planta.

No correr en el interior de la planta.

No estd permitido el uso de camaras fotograficas, celulares
dentro de las instalaciones.

No estd permitido fumar en la planta, y/o generar cualquier
forma de fuego o chispas en el interior de las instalaciones
y/o en los caminos de acceso.

No se permite introducir alimentos o bebidas alcohdlicas a las
instalaciones de la planta. Esta prohibido el consumo de
bebidas alcohdlicas, en todas sus formas, en el interior de la
planta. e
Los vehiculos dentro de planta deben circular con las luces / \
encendidas y a una velocidad maxima de 15 km/hr. [ ]

A4

Esta prohibido cualquier accién o condicion violenta que atente contra la integridad de las
personas y/o que trasgredan las Leyes del Estado Plurinacional de Bolivia.




SECCION I REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
PARA CONTRATISTAS

1. MEDIDAS GENERALES DE PREVENCION

YPFB CORPORACION durante el desarrollo de sus actividades prioriza aquellos aspectos
relacionados a la Seguridad, Salud, Ambiente y Social (SSAS) que involucra a sus trabajadores,
contratistas y la comunidad en general, razén por la que se obliga a las empresas contratistas a
cumplir con las normas y estandares de YPFB CORPORACION.

En ese contexto y de manera general las empresas y personas que realicen trabajos en
instalaciones de YPFB CORPORACION deben cumplir los siguientes puntos:

e Todo trabajador debe ejecutar sus labores de acuerdo con los presentes requisitos y los
procedimientos e instructivos especificos del trabajo a realizar. Los procedimientos deben
ser revisados, entendidos y consultados por lo menos un (1) dia antes de la ejecuciéon de
los trabajos.

e La empresa contratista que no disponga de procedimientos y/o instructivos para la
ejecucién de una tarea deben ser solicitados a YPFB. De no contar con estos documentos,
a empresa contratista no iniciard actividad alguna. Si la contratista cuenta con
procedimientos o instructivos, se aplicaran aquellos que sean mas estrictos en cuanto a
medidas de SSAS se refiere, previa validacion por la Unidad de SSAS del proyecto, para ello
cada procedimiento o documento a ser utilizados en la actividad / proyecto debe ser
sellada y rubricada.

e La empresa contratista debe asignar un Supervisor de SSAS como encargado del
seguimiento y cumplimiento de normas y practicas recomendadas, debiendo, para el
efecto, recorrer diariamente el area de trabajo, supervisar la no ocurrencia de condiciones
o actos inseguros, llenar, revisar y aprobar, en caso que sean aplicables los Permisos
Especificos de Trabajo; ademds de validar las practicas de trabajo del personal. Asimismo,
el Supervisor de SSAS debe haber cumplido con la induccién de seguridad de YPFB
Corporacién para asegurar el cumplimiento de requisitos de SSAS en el sitio de trabajo. La
experiencia y conocimientos del Supervisor SSAS de la contratista serd evaluada y
analizada por parte de la Unidad de SSAS del proyecto, en coordinacién con la Gerencia de
Proyecto/Direccion, previo a su inclusion en la obra o trabajo.

e De la misma manera, los Supervisores de las empresas contratistas estan en la obligacion
de dar a conocer el contenido del presente manual y aplicar sus normas y
recomendaciones hacia el resto de los trabajadores. Los trabajadores contratistas deben
tener presente las normas de conductas que rigen en los lugares de trabajo.

e Cumplir con los procedimientos e instructivos de YPFB CORPORACION difunda durante la
ejecucién de los trabajos velando por la Seguridad y Salud.

e Es importante que la empresa contratista toda vez que actualice un documento
comunique su disponibilidad a YPFB CORPORACION vy solicite le aprobacién del mismo por
el Supervisores del Sitio de YPFB CORPORACION.



e Reportar las horas-hombres trabajadas al mes, nimero de trabajadores, cantidad de
kildmetros recorridos y el resumen de incidentes registrables del mes, asi como también,
una descripcion basica del desarrollo de la Seguridad y Salud de las actividades que se
ejecuten. Esta informacidn, debe ser entregada al responsable del contrato o Gerente de
Proyecto hasta el 5 de cada mes, indefectiblemente. Adicionalmente, el Supervisor de
SSAS en campo de la contratista debe elaborar un reporte semanal con la informacion
estadistica y este debe ser entregado al supervisor SSAS de YPFB Corporacion en sitio.

e Deben asegurarse que sus trabajadores estén capacitados para realizar el trabajo
aplicando normativas de seguridad y los procedimientos respectivos para cada tarea de
manera planificada, evitando improvisaciones.

e Todo vehiculo y/o equipo debera ser aprobado por un Supervisor de YPFB Corporacion
(Supervisor de SSAS preferentemente) antes de ingresar a obra.

e Cuando el trabajador se sienta enfermo, indispuesto o inseguro de las condiciones de
trabajo, debe comunicar inmediatamente a su supervisor inmediato, para que sea
reemplazado o para que se suspenda la ejecucidn del trabajo hasta disponer de las
condiciones de seguridad para el desempefio de la actividad.

e Los supervisores y empleados de empresas contratistas no deben hacer cambios en
instalaciones o procesos que puedan generar condiciones peligrosas.

e Los trabajos que se realizan en YPFB CORPORACION involucran actividades criticas, las
cuales requieren obligatoriamente de una planificacidn, coordinacién y comunicacién con
los Supervisores del Sitio de YPFB Corporacién. Algunas de estas actividades SSAS criticas
son:

e Conduccién de vehiculos

e Trabajos en caliente

e Espacios confinados

e Trabajos en excavaciones

e Uso de equipo pesado e izaje

e Usoy manipulacion de quimicos y productos inflamables
e Trabajos en altura

e Arenado abrasivo

e Trabajos con electricidad

e Limpieza de ductos

e Uso de herramientas manuales y automaticas (corte en frio)

Los contratistas deben realizar la identificacion de peligros y evaluacién de riesgos de SSAS
para cada actividad rutinaria y/o no rutinaria y utilizar la metodologia de sus propios
Sistemas de Gestidn para la generacion de medidas de control y contingencia, siempre y
cuando éstos estén alineados con los requisitos del presente procedimiento, y se
encuentren aprobados por YPFB Casa Matriz - caso contrario, los contratistas deben
aplicar la metodologia descrita en el procedimiento: Gestién de Riesgos de SSAS: PG-1-
GSSASC/DSISOC-4-B.

Todo trabajo o proyecto debe obligatoriamente disponer de un Permiso de Trabajo. Todo
trabajo o proyecto que no disponga de este permiso de trabajo general serd interrumpido
hasta la regularizacién del mismo, siendo Unica y exclusiva responsabilidad del contratista los
dias de interrupcion del trabajo.



Todo accidente que involucre dafios a las personas, bienes, medio ambiente deben reportarse
a de forma obligatoria. Si el incidente tiene caracteristicas de alto riesgo (incluidos casi
accidentes potenciales), en un lapso no mayor a las 6 horas posteriores al evento, la empresa
contratista debe enviar una Alerta de Seguridad con referencia al mismo, dando informacién
basica de lo ocurrido y las recomendaciones para evitar que se repita en operaciones
similares. La leccidn aprendida con todas las recomendaciones debe ser circulada posterior a
la conclusidn de las investigaciones respectivas.

Esta terminantemente prohibido asistir al trabajo en estado de ebriedad y/o bajo la influencia
de drogas o alcohol. El trabajador que concurra a las estaciones, campamentos, oficinas o a
cualquier area de trabajo de YPFB Corporacidn con signos de haber consumido drogas y/o
alcohol, no sera admitido. La empresa contratista debe contar con el equipo para realizar las
pruebas de alcoholemia.

No estd permitido fumar en las instalaciones de YPFB.
Se prohibe portar armas de fuego u objetos punzo cortantes que puedan dafar a las personas.
Se prohibe introducir bebidas alcohdlicas en todas sus formas a las instalaciones de YPFB.

Todo trabajo u operacién aprobada debe ejecutarse entre las 06:00 hrs. y terminar a las 18:30
hrs. siempre y cuando existan las condiciones de iluminacién en esos horarios. Cualquier
incremento de horas de trabajo en los turnos o modificacién debe ser aplicado en condiciones
de iluminacién, equipos, permiso de trabajo especifico y reemplazo de personal, debiendo
contar, ademas, con la aprobacién del Supervisor de YPFB Corporacion.

Los empleados de empresas contratistas deben mantener limpia y segura el drea de trabajo,
especialmente cuando las condiciones climatoldgicas crean o agravan las condiciones de
riesgo. Este concepto aplica para todos los dias de trabajo, es decir, cuando se termina la
jornada laboral, debiendo dedicarle un tiempo razonable (se sugiere 1/2 hora) al
ordenamiento y limpieza de final de jornada del drea de trabajo.

Asimismo, deben mantener actitudes de respeto hacia terceras personas, costumbres,
comunidades y todo lo propio de aquellos lugares donde desarrollen sus labores y actividades.
Es requisito tener un perfil bajo en lo que se refiere a relacionamiento social, debiendo
entender el trabajador que su presencia en el sitio es Unica y exclusivamente para ejecutar un
trabajo.

Considerar que la buena salud depende de un balance de los trabajos a realizar, descanso
adecuado, alimentacién apropiada y no consumo de alcohol y drogas. Una recomendacién
basica es disponer que en cada sitio de trabajo luego de 2 horas continuas de trabajo
ininterrumpido, el trabajador pueda tener, por lo menos cinco (5) minutos de descanso.

Los campamentos deben ser inspeccionados de manera periddica. Los campamentos deben
contar con:
a) Provisidn de agua potable.

b) Bafios en la cantidad suficiente para satisfacer los requerimientos de todo el personal.
Se determina 1 bafio y lavamanos para cada 11 funcionarios.
» Cuartos, barracas, porta camps de dormir.

c) Cocinay dependencias:



» Todos estos ambientes deben estar fumigados y con tratamiento continuo para
efecto de evitar la presencia de insectos, ratas u otro tipo de vectores.

> Las conexiones de las cocinas y dependencias deben ser de acuerdo a normas,
debiendo contar con reguladores de presiéon de flujo de GLP o gas natural,
abrazaderas aprobadas; ademas, la instalacién de las garrafas debe realizarse en
ambientes situados fuera de la cocina en un sector suficientemente aireado y de
facil acceso en caso de incendio. En lo posible se recomienda poner una valvula
intermedia de corte de suministro también.

» Las cocinas deben tener extintores adecuadamente dispuestos en funcién a las
caracteristicas de las mismas.

» Llas instalaciones deben ser ambientes acondicionados (ventiladores y aeracion
natural) para evitar fatiga por calor.

» La cocina y lugares donde se almacenan alimentos deben tener medios de
proteccion contra el ingreso de insectos y roedores.

» Todas las instalaciones deben tener por lo menos 2 vias de escape para facilitar una
evacuacién en caso de emergencia. En aquellos lugares donde no se pueda aplicar
este criterio medidas sustitutivas deberdn ser aplicadas.

> Todas estas instalaciones deben tener los letreros comunicativos de no fumar, no
dejar equipos eléctricos encendidos, vias de evacuacion, existencia de linternas
portatiles de evacuacién en los pasillos y equipo basico de emergencia y primeros
auxilios.

> En el reverso de las puertas de todos estos lugares (cocina, habitaciones, bafios,
etc.) deben existir mensajes comunicativos (reglas) en los que se restrinja fumar,
consumir bebidas alcohdlicas, ensuciar, etc.

La exposicidon a los aceites minerales puede causar dafios a la salud, por lo cual es requisito la
utilizacidn del respectivo EPP al manipular estos productos.

Todo campamento, obra, proyecto, oficina o lugar donde esté el personal debe siempre contar
con un punto de encuentro o reunién identificado y de conocimiento en caso de emergencia,
el cual debe estar ubicado en relacién de los posibles eventos que se presenten. El elemento
de comunicacion de la emergencia debe ser una bocina, sirena, campana u otro medio para
alertar al personal.

Los vehiculos deben estacionarse con direccién hacia delante para una evacuacion rapida
(parte delantera del vehiculo en direccion de la salida).

Para la movilizacién o uso de vehiculos debe necesariamente disponer de la autorizacion
respectiva (Gerente y/o Supervisor de sitio) y el plan de viajes realizado para cada viaje fuera
de las ciudades o de los proyectos.

Todo el personal que realice actividades para YPFB CORPORACION debe tener los 4 cursos
basicos requeridos (Equipos de proteccién personal, Comunicacién de peligros, Uso de
extintores, Primeros Auxilios). Adicionalmente debe disponer de los cursos/ capacitaciones en
funcién del tipo de actividades a ejecutar y los conductores deben disponer del curso de
Conduccion Defensiva. El curso de primeros auxilios debe ser dictado minimamente por un
médico o institucion acreditada. El curso de uso de extintores debe contar necesariamente con
una practica de utilizacién de equipos. YPFB CORPORACION evaluard la aplicabilidad o
necesidad de un nuevo curso en funcién al contenido de los mismos.



El contratista tiene la obligacién de enviar de manera mensual la informacién de Salud vy
Seguridad del mes (Hrs. trabajadas, Km. recorridos, etc.) de los trabajos ejecutados para YPFB
CORPORACION segun el Formulario para Salud y Seguridad. Esta informacién debe ser enviada
al Supervisor del Trabajo (lefe/ Gerente de Proyecto y a la Jefatura de Seguridad YPFB
CORPORACION). Adicionalmente, el Supervisor de SSAS en campo de la contratista debe
elaborar un reporte semanal con la informacion estadistica y ésta debe ser entregada al
supervisor SSAS de YPFB CORPORACION en el sitio.

Mensualmente se llevan a cabo reuniones SSAS entre YPFB CORPORACION vy sus contratistas,
por lo cual es requisito que un representante de la contratista asista a estas reuniones para
informarse e informar y/o consultar de las acciones, planes, capacitaciones y otros temas a ser
efectuados para la mejora de la SSAS. En caso de ser requerido, YPFB CORPORACION vy el
Contratista llevaran a cabo reuniones especificas por proyecto, con los participantes
designados por cada empresa, para tratar temas puntuales de obra.



2. PROCEDIMIENTOS Y REGLAS GENERALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SEGURAS
DEL TRABAJADOR

El establecimiento de reglas promueve la Seguridad y Salud, Medio Ambiente y Social sin importar
el sitio de trabajo y la tarea especifica de trabajo. Estas incluyen pasos o procedimientos para
evitar caidas, fuego, pérdida de visidn, audicién y otras que tienen que ver con la proteccidon
personal, de los equipos y el medio ambiente.

Los contratistas deben observar las practicas y recomendaciones de seguridad en el trabajo y
cumplir los procedimientos e instructivos de YPFB CORPORACION.

2.1 Caidas (A mismo nivel o diferente nivel)

Normalmente son el resultado de un resbaldn o un tropiezo que pueden ser a nivel o en altura.
Prevenir los resbalones y tropiezos es fundamentalmente un asunto de sentido comun y buen
mantenimiento, que basicamente responden al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

e La empresa contratista es responsable de mantener bien iluminados, sefializados y despejados
los pasillos, lugares de trabajo y salidas de emergencia. Caidas de un nivel a otro pueden ser
muy serias, por ello, los empleados deben tener especial cuidado y poner de su parte como
medida preventiva para evitar las mismas.

e Para evitar caer dentro los espacios vacios, se debe estar consciente del sitio donde uno se
encuentra en cada momento. Se debe tener cuidado de huecos y boquetes en las cubiertas,
pisos y suelos, ademds se debe sefializar previamente el lugar en donde se realizara el trabajo,
utilizando cinta demarcatoria u otro tipo de sefalizacion que comunique los peligros.

e Los lugares donde se presenten derrames y/o filtraciones que pudiesen ocasionar caidas,
deben ser inmediatamente limpiados. Debe evitarse pisos y superficies de transito mojadas,
con presencia de aceites o grasas, escaleras mal apoyadas, etc. Las dreas temporalmente
himedas deben ser marcadas con letreros portatiles que indiquen “PRECAUCION PISO
HUMEDO"”.

e Observary entender las sefiales de advertencia y las barreras.

e Mantener los pisos libres de obstaculos. Deben guardarse o almacenarse los equipos y
herramientas en areas especificas. Para este fin, cada equipo una vez terminada la jornada de
trabajo debe ser guardado.

e Colocar desperdicios y basura en recipientes adecuados segln recomendaciones de medio
ambiente (ver disposiciones medio ambientales).

e Mantener cables eléctricos, mangueras, sogas, extensiones provisorias, tablones, tubos,
recipientes, etc. fuera de pasillos y areas de circulacidn; ademas, evitar que equipos o
magquinaria estén sobre estos cables. Para este fin, se debe disponer de protectores de cables,
tubos, canales u otro tipo de proteccion de estos dispositivos.

e Debe asegurarse que los zapatos de seguridad estén provistos de suela antideslizante y
aplicable para el tipo de superficie.



Cuando se realicen esfuerzos manuales, se debe asegurar que la posiciéon (equilibrio) del
trabajador esté acorde al mismo a efectos de evitar resbalar. Es importante entender que el
hombre no es un elemento de carga (ningun trabajador podra levantar mas de 23 Kg. por si
sblo) y existen métodos seguros para el movimiento de cargas.

Cuando se trabaje a mas de 1,80 metros de altura pero menos de los 4,5 metros, se debe
utilizar arneses para el cuerpo y cabo de vida fijo, asi como lineas de seguridad si el caso
aplicara. Los cabos de vida y lineas de seguridad seran asegurados en estructuras fijas.

En cambio, si se trabajara en alturas superiores de los 4,5 metros, se deberd utilizar
obligatoriamente arneses para el cuerpo entero y cabo de vida con dispositivo retrdctil, asi
como lineas de seguridad.

Nota:

Los cinturones de seguridad (sélo cintura) no estan permitidos en YPFB CORPORACION. Todo
equipo de proteccién de caidas se debe regir por estandares internacionales. Este tipo de trabajos
requieren de un Permiso de Trabajo en Altura (andamio o escalera).

e Cuando se trabaje en cualquier ambiente, superficie plana o plataforma de costados
abiertos mayores a un (1,80) metros por encima del suelo adyacente, se debe colocar
baranda o pasamanos de una altura no inferior a 0,95 metros.

e Cualquier tramo de escaleras fijas con cuatro o mas escalones debe estar protegido con
una baranda o pasamanos.

e El piso o superficie en lugares donde se encuentre la posibilidad de caida debe tener un
papel u otro dispositivo antideslizante para evitar caidas o tropiezos ademas de la
sefializacion comunicando el peligro.

e Las barandas no deben ser de menos de 2” (2 pulgadas) de didmetro si son de maderay
de 1.1/2” si son de cafieria.

2.2 Escaleras y Andamios

La utilizacién adecuada de escaleras y andamios evita incidentes que pudiesen ocasionarse por
caidas, distensiones o por objetos que caen. Para el efecto se debe dar estricto cumplimiento a lo
siguiente:

Escaleras caseras de madera no estdn permitidas por YPFB CORPORACION, sélo escaleras
certificadas y elaboradas en fabricas (aluminio, madera tratada o fibra de vidrio).

Cuando se use una escalera de extension se debe asegurar que ambos, rieles o barandillas
estén apoyados sobre una superficie (piso) sélida y nivelada.

El tope de la escalera debe extenderse por lo menos 90 cm. por encima de la superficie que se
desee alcanzar.

La inclinacion de la escalera debe establecerse usando una relacién de cuatro a uno.




Al alcanzar el tope o altura deseada se debe amarrar o anclar la escalera a un objeto fijo.

Se debe tener cuidado con los cables eléctricos sobre la cabeza, tratar de mantenerse por lo
menos a 3 metros alejado de las lineas eléctricas que pasan sobre la cabeza del trabajador.

No utilizar escaleras metalicas en un radio inferior a los 3 metros de lineas eléctricas
energizadas.

Todas las escaleras fijas deben tener dispositivos “de proteccion” (tipo jaula).

Las escaleras portatiles deben guardarse correctamente y en buenas condiciones. El
almacenamiento de una escalera debe ser en sentido horizontal a una altura maxima de 0,50
metros en funcién del piso, en funcién al tipo de escalera, se debe disponer de puntos de
sustentacion del peso de la escalera para evitar su deformacion.

Las escaleras de madera certificadas no deben ser superiores a los 3 metros. No se aceptan
escaleras de una altura superior a ésta. Las uniones de los peldafios con los largueros deben ser
solidos.

Las escaleras en mal estado deben descartarse o etiquetar con letreros de “PELIGRO — NO
USAR”.

Las escaleras deben tener soporte o pies antideslizantes. Se prohibe la utilizacion de escaleras o
extensiones que no tengan los apoyos antideslizantes.

Los Supervisores de la empresa contratista deben realizar inspecciones previas al uso de las
escaleras. Las inspecciones de escaleras deben registrarse previo al uso, en el reverso del
permiso de trabajo respectivo.

Las escaleras no deben pintarse, pues estas podrian esconder los defectos. Si se requiere
proteger una escalera se debe utilizar un barniz incoloro.

Al estar en una escalera tipo tijera, no se debe llegar hasta el tope pues la persona podria
desbalancearse y caerse.

Sélo andamios tubulares pre-fabricados serdan aceptados, con conexiones y acoplamientos
aprobados. Este andamio debe disponer, ademas, el registro del peso maximo permitido por
nivel segun la capacidad. No esta permitido utilizar andamios con soportes de madera.

Todo andamiaje que sea tres veces mas alto que el drea de su base, debe estar asegurado a
una estructura fija. Si no hubiera una estructura fija, se deben instalar anclajes en las paredes, o
abrazaderas que actuaran como puntos fijos de anclaje.

Alternativamente se pueden usar anclajes a través de ventanas o espacios de puertas.

Los andamios se utilizan para labores donde resulta peligroso el uso de escaleras y deben ser
de construccién sélida con dispositivos de proteccién como pasamanos, barandas y deben
tener la resistencia suficiente para soportar al trabajador y los materiales que emplee.

Los andamios son practicos cuando la actividad y el trabajo involucra movilidad, soporte de
materiales y desplazamiento, a diferencia de las escaleras que solo son aplicables para acceder
a superficies o estadias cortas de trabajo o supervision.

Los niveles de trabajo del andamio deben contar con tablas colocadas a todo lo ancho y largo
del andamio, sin espacios entre tablas y deben ser aseguradas firmemente. Las plataformas de
los andamios deben ser robustas, estar unidas y libres de cualquier estorbo. Los tablones de
madera utilizados para el efecto deben tener un espesor minimo de 5 cm., sobrepasar el largo
del andamio en 15 cm. a cada lado. De la misma manera todo andamio debe tener pretiles o
esquineros para evitar la caida de objetos, cuando asi sea requerido.



e Sélo se permite el uso de andamios prefabricados metalicos con plataformas que cumplan lo
indicado en el punto anterior y convenientemente provistas de barandas. La disposicién de los
tubos debe ser entrelazada con nudos capaces de aplicar en todas las posiciones y dngulos y
estar sujetados con pernos de acero con arandelas y tuercas de acuerdo al diametro del tubo
utilizado. El didmetro minimo requerido es de 1% pulgada.

e Las escaleras y andamios que seran usados en obra deben inspeccionarse y contar con la
aprobacién del Supervisor del Sitio de YPFB CORPORACION antes que se inicien los trabajos.

e Esimportante asegurar que los andamios puedan resistir su propio peso mas cuatro veces.
e Nunca debera usarse una escalera sobre la plataforma de un andamio.

e El personal que trabajard en andamios debe pasar el curso seguridad en andamios antes de
realizar la actividad.

e Es requisito utilizar platos o patas de nivelacion tipo tornillo y/o utilizar tablas debajo de las
patas cuando la superficie no sea estable.

e Es importante entender que la estiba o izaje de material pesado debe estar independiente del
andamio (no sujetado al cuerpo del andamio).

e Los andamios una vez ensamblados y levantados, deben contar con el visto bueno del
Supervisor de SSAS, antes de ser utilizados.

2.3 Extintores Portatiles

El fuego puede ser un serio peligro en muchos lugares de trabajo. Antes de comenzar a
trabajar se deben localizar adecuadamente los extintores de incendio y otros equipos de
emergencia en el drea de trabajo. La empresa contratista debe cumplir las siguientes
obligaciones:

e Disponery ubicar los extintores de fuego dentro de un radio de:
v' 23 metros de cualquier riesgo de fuego en sitios de clase “A”.
v" 15 metros de cualquier riesgo de fuego en sitios de clase “B”.
v" 8 metros de cualquier riesgo de fuego tipo “C”".

e Ademads, es recomendable tener un extintor a 5 metros como maximo de cada punto
donde exista almacenamiento, manipulacion de productos inflamables y lubricantes.

e Los extintores deben contener el agente extintor adecuado:
v' Clase A: Efectivos para combustibles comunes tales como papel, madera, telas.

v' Clase B: Utilizado para gases y liquidos inflamables tales como gasolina, diesel,
pinturas, disolventes.

v Clase C: Los extintores de clase C son usados para incendios causados por
electricidad.

e Las ubicaciones de los extintores portatiles deben ser facilmente accesibles y estar
correctamente marcadas con el pictograma y un letrero con la palabra “extintor”.
Asimismo, se debe elaborar un plano que muestre la ubicacién de estos equipos y que
estén disponibles para todos los trabajadores en la induccidn.



e Los extintores deben inspeccionarse mensualmente para determinar que estén en sus
lugares asignados, que no hayan sido activados y que no hay ningun dafio fisico o
corrosién aparente. Cada extintor debe llevar una tarjeta con el registro (no es
aceptable los autoadhesivos) de la fecha de inspeccién. Esta tarjeta debe llevar la firma
del inspector que revise el equipo.

e Los extintores deben colocarse a una altura no mayor de 1,20 metros medidos desde el
piso hasta el agarrador o valvula del extintor, ademas, nunca podran ser ubicados sobre
el piso sino a una altura no inferior de los 0,10 metros, aceptandose soportes o bases
metdlicas inclusive.

e Todo vehiculo liviano debe tener un extintor de 1 Kg. tipo ABC minimamente, que sea
accesible y lo mas cercano al conductor (debajo del asiento, por ejemplo). Si en el
vehiculo se tiene un extintor de polvo quimico se debe ubicar el mismo en posicién
horizontal y no vertical (parado) pues las vibraciones podrian compactar el polvo y
trancar cuando se quiera utilizar (apelmazamiento). Para vehiculos mas pesados y
dependiendo el tipo de carga a transportar, deben disponer de extintores de mayor
capacidad (desde 2 Kg. hasta 10 Kg.).

e Es requisito que los equipos extintores estén en funcién de lo estipulado en el
instructivo Extintores de Fuego Portatiles y las normas respectivas (NFPA 10) en lo que
a su mantenimiento y conservacion se refiere.

2.4 Equipos de Proteccion Personal (EPP)

Antes de comenzar a trabajar se debe verificar que el equipo de seguridad a utilizar por el
personal esté acorde a las caracteristicas de las labores a desarrollar y el drea especifica de
trabajo.

El equipo de proteccidon personal esta disefiado para proteger al trabajador de peligros a la
salud y seguridad personal en diferentes partes de su cuerpo incluyendo los ojos, la cara, la
cabeza, las manos, los pies y los oidos.

Las empresas contratistas estan obligadas a proporcionar a sus trabajadores el equipo de
proteccion personal aplicable para cada tarea segln la norma o practica recomendada (ropa
de trabajo, botas o botines de seguridad, casco de seguridad, guantes, arneses, respiradores,
mandiles, protectores visuales, sacones corporales, protectores auditivos, etc.) y todo el
equipo necesario que sea requerido para la realizacién segura de la tarea como medida
preventiva a la exposicion de los peligros en sus labores y de acuerdo a las caracteristicas de
éstas. De la misma manera las empresas contratistas deben inducir y obligar a sus
subcontratistas el uso del Equipo de Proteccidon Personal especifico para cada tarea y al
cumplimiento de los presentes Requisitos de SSAS. La cantidad de EPP para la dotacién al
personal se debe basar de acuerdo al siguiente listado:

1 casco y sujetador (barbiquejo)

1 par de botines/botas de seguridad de cuero
1 par de botas de seguridad de goma

2 pantalones de trabajo

3 camisas de trabajo manga larga

VVVYVYVY



2 gafas (clara y oscura)

1 par de guantes de cuero

1 sacdn o poncho impermeable de PVC

1 par de tapones (oidos) de goma o caucho
1 overall (si aplicara)

1 sacon o chamarra para el frio (si aplicara)

YVVVVVY

El anterior, es un listado basico referencial que debe ser repuesto cuando se requiera por
efecto del uso o dafio en las actividades que se ejecutan. No usar el EPP asociado a cada tarea
involucrara el paro de la actividad que dicho personal esté ejecutando.

Los trabajadores quedan obligados a usar durante la ejecucion de sus labores el equipo de
proteccion personal que les sea proporcionado por la empresa que los contrate en funcion de
la actividad que realicen.

Respecto a la sefializacidon y colocacidén de pictogramas de seguridad relativos a los EPP, el
contratista debe desplegar los mismos en los sitios asi requeridos a efecto de comunicar la
obligacion de uso.

Los equipos de proteccion personal seran reemplazados cuando se encuentren en malas
condiciones o presenten fallas.

La seleccién y dotacidn de los EPP especificos debe ser ejecutada por la empresa contratista
en funcion a:

e Los peligros del lugar de trabajo asociados con trabajos especificos (operaciones
normales, actividades de mantenimiento y emergencias).
e Losriesgos ocupacionales al que se someten las personas al realizar esos trabajos.

Después de haber realizado una identificacién de los peligros y la evaluacién de los riesgos, la
empresa contratista debe entrenar o capacitar a sus trabajadores en los siguientes aspectos:

e Cuando es necesario utilizar los equipos de proteccién personal.

e Qué clase de equipo de proteccién personal se debe utilizar.

e Las limitaciones del equipo de proteccién personal.

e El cuidado apropiado, mantenimiento, vida util y desecho del equipo de proteccién
personal.

Es importante resaltar que algunos trabajos necesitan de doble proteccion o equipo
especializado para lo cual el contratista debe utilizar el equipo que aplique a la norma o
practica recomendada. En funcién de esta recomendacion, los EPP deben disponer de
certificaciones o aprobaciones de las unidades competentes (ANSI, NIOSH, MSHA, IRAM, etc.).

2.4.1 Proteccion de ojos y cara

Los lentes o gafas de seguridad constituyen la forma mas basica de proteger los ojos y
deben ser utilizados por los empleados de la empresa contratista en todas las actividades
donde se trabaje con:

v Metales fundidos



Quimicos en estado liquido

Gases peligrosos

Particulas en suspension de todo tipo presentes en el medio ambiente
Energia radiante peligrosa (reflejo solar intenso, nieve)

Elementos bajo presidn (hidraulica, neumatica, etc.)

v" Particulas en general

ASRNENENRN

Si el trabajo requiere equipo especializado, como ser gafas para soldar, el contratista esta
obligado a proveer los mismos asi como también, verificar su eficiencia, ensenar vy
supervisar el correcto uso. Se debe capacitar a cada trabajador en la inspeccién vy
mantenimiento de su equipo de proteccién que se le haya entregado asi como también el
compromiso a cuidarlo y darle el mantenimiento adecuado.

El contratista debe dotar del siguiente equipo:
v 1gafaclara
v' 1 gafaoscura
v" Cuerda o tira portagafa
v" Bolso o portagafa

Puede utilizarse también las gafas para todo ambiente (fotocromatica) con su respectiva
tira y bolsito porta gafa. Personas que utilicen lentes medicados deben cumplir el requisito
segln norma (lentes medicados de seguridad o cubre lentes).

Es requisito que toda vez que se utilice un equipo rotativo, como ser, amoladoras, cepillos,
rebanadoras, sierras circulares, motosierras, esmeriles y en general equipo con
movimiento y rotacidn que generen particulas el trabajador utilice doble proteccién
necesariamente, vale decir gafas y proteccion de la cara (mascara facial) la cual debe tener
un marco metalico o de fibra resistente a los impactos.

Importante: Todo trabajador que utilice lentes con prescripcién médica debe considerar
gue éstos no estdn disefiados para resistir impactos u otro tipo de dafios.

Personal que utiliza lentes con prescripcion médica de estas caracteristicas, debe usar
lentes segun la norma ANSI Z-87 o proteccidén encima de las mismas antiparras (goggles).

La utilizacién de lentes de contacto independiente del tipo, esta prohibida por no tener
caracteristicas de seguridad y presentar condicidn insegura para la vista.

2.4.2 Proteccion de la cabeza

Debe utilizarse casco siempre que el trabajador esté ejecutando labores donde exista
peligro u exposicion a ser lastimado por objetos que puedan caer, equipo pesado, objetos
bajo presién o si se trabaja cerca de conductores eléctricos que estén expuestos y que
puedan entrar en contacto con su cabeza. De esta manera estard protegido contra los
impactos y penetraciones de objetos, asimismo de quemaduras y choques eléctricos.

La seleccion del casco apropiado (Clase A — B — C) de acuerdo a la necesidad del trabajo es
responsabilidad de la empresa contratista. Los cascos deben seguir el formato de la norma
ANSI Z-89. El casco recomendado por YPFB CORPORACION es del tipo B (proteccidn
amplia).



Es importante saber que los cascos tienen un tiempo de vida y cualquier defecto, rotura,
pintado o perforado lo inhabilita para su uso. El tiempo de vida del casco no debe superar
los 3 afios. El arnés interno o badana del casco debe ser cambiado en un lapso no mayor
del afio o toda vez que presente defectos.

Los cascos no deben ser perforados, raspados o sometidos a condiciones extremas que
puedan afectar su caracteristica, cualquier defecto inhabilita su utilizacion. De la misma
manera, estd terminantemente prohibido tener mds de 2 autoadhesivos en el casco pues
éstos ocultan los defectos. Estos autoadhesivos deben tener preferentemente, el logo de
la empresa a la que pertenece y el nombre y tipo de sangre del trabajador.

Adicionalmente, podra usarse protector lateral de casco para proteger del sol, pero éste
debe estar validado respectivamente por el Supervisor del Sitio.

Es requisito la utilizacidon de un barbiquejo para sujetar el casco y evitar su caida, cuando
se realicen trabajos en altura o donde exista condiciones de viento. Adicionalmente,
también se recomienda la dotacién de cobertores de casco (gorros cubre-casco) para
climas frios para poder evitar que los trabajadores utilicen por debajo su casco gorras u
otro tipo de cobertores que presentan condiciones inseguras en el uso del casco.

2.4.3 Proteccion de las manos

Los dedos, las manos y los brazos son lastimados mas frecuentemente que cualquier otra
parte del cuerpo. En ese entendido, el trabajador debe utilizar proteccién adecuada para
sus manos (guantes) cuando esté expuesto a dafios, como los que se presentan por la
absorcion de sustancias peligrosas, cortaduras, raspaduras severas, perforaciones,
guemaduras quimicas y térmicas. La seleccidn del tipo de guantes debe estar en funcién al
tipo de trabajo a ejecutarse.

No se deben utilizar guantes con refuerzo metalico al trabajar con equipos eléctricos.

No se debe utilizar guantes con holgura cuando se trabaje con maquinaria en movimiento.
Las partes mdviles pueden enredarse facilmente con los guantes y atrapar las manos y los
brazos.

Para todo trabajo con quimicos se debe utilizar guantes de goma o nitrilo (impermeables).

Es requisito utilizar guantes resistentes a los cortes para tareas de manipulacion de
objetos punzo cortantes (cuchillos de cocina o fileteadores-catering) a efecto de evitar
corte de los dedos.

Para manipular equipo manual como ser machetes o equipos que requieran de un agarre
adecuado es recomendable usar guantes de algoddn con pigmento por ergonomia del
trabajo.

Para actividades que requieran de trabajos con electricidad es mandatorio el uso de
guantes dieléctricos certificados por el fabricante con su respectivo recubrimiento
protector.

Toda tarea debe ser realizada siempre utilizando el guante apropiado para la actividad, el
no hacerlo involucrara el registro de una condicidn insegura con una tarjeta de casi



accidente y la respectiva parada del trabajo del personal involucrado. Los tipos de guantes
a utilizar deben cumplir la norma ANSI Z-81.

Nota:

Estd totalmente prohibido utilizar anillos, relojes u otro tipo de aplicacién en las manos
cuando se trabaja con equipo, maquinaria o con electricidad.

2.4.4 Proteccion de los Pies

Los zapatos y botas de seguridad para proteccién de los pies deben ser seleccionados de
acuerdo al tipo de trabajo que se deba ejecutar y usarse constantemente en dareas de
trabajo donde existan riesgos donde:

v Caigan y/o rueden objetos pesados o agudos.

v' Existan objetos agudos en el piso que provoque perforacion de la suela del zapato.

v" Existan derrames de liquidos (hidrocarburos, lubricantes, acidos, agua, etc.).

Por lo indicado, los zapatos y botas de seguridad deben disponer de un reforzamiento en
estructura de acero en la punta y con suelas resistentes a deslizamientos.

Toda vez que se trabaje con y/o sobre quimicos liquidos deben utilizarse zapatos de goma,
caucho u otro tipo sintético (no poroso).

Los zapatos de cuero o material (poroso) estan disefiados para trabajar en condiciones de
ambiente seco y no con humedad, pues pierden sus caracteristicas de uso. Cada zapato de
seguridad debe ser usado en funcién de la actividad a desarrollar.

Existen por ejemplo, zapatos de seguridad para trabajos en ambientes frios los cuales
tienen una proteccidn contra el frio (insulados).

Toda drea o sector donde existan riesgos para los pies deben estar claramente sealizados.
Los zapatos de seguridad o botines deben cumplir con la norma ANSI Z 1/95 o similar.

Para todo trabajo con quimicos liquidos o hidrocarburos es requisito disponer del
respectivo botin o bota para la actividad especifica.

2.4.5 Proteccion de los oidos

La pérdida del sistema auditivo es una lesién muy comun en el trabajo, muchas veces
ignorada y de ocurrencia gradual debido a ruidos elevados que ocasionan dafio sin causar
dolor. Por lo indicado el trabajador debe disponer y usar el equipo de proteccién adecuado
cuando se evidencie lo siguiente:

v" El nivel de ruido sea igual o mayor a 85 dB.

v" Los sonidos en el area de trabajo sean irritantes.

v' Existan sefiales que indiquen que se requiere proteccion de oidos.

La utilizaciéon de protectores auditivos para aislar ruidos dafiinos puede estar al mismo
tiempo aislando sonidos que se necesite escuchar como voces o alarmas, por lo que en



areas de trabajo donde se requiera el uso de estos implementos de proteccion, las alarmas
deben estar acompafiadas de luces intermitentes.

Se debe proveer de la proteccidon auditiva correcta en los diferentes casos y tipos de
trabajo y el contratista es responsable de escoger ese tipo de proteccién. El equipamiento
protector debe seguir la norma ANSI Z-84 o similar.

Algunas actividades requeriran de doble proteccién y el equipo especifico para lo cual el
Supervisor de SSAS de YPFB CORPORACION debe verificar el cumplimiento del mismo.

Nota:

Es importante recordar que los tapones de esponja sélo son para uso temporal por parte
de personas que realizan una visita y que tienen las manos limpias, no se recomienda para
el uso del personal que necesita proteccion a diario.

2.4.6 Proteccion respiratoria

Los elementos de proteccién respiratoria estdn destinados a proteger las vias respiratorias
de riesgos de inhalacidn de particulas sélidas, liquidas o gaseosas dispersas en el aire o en
ambientes confinados.

Las empresas contratistas estan en la obligacion de dotar el equipo necesario a sus
empleados dependiendo del trabajo a ejecutar y del medio ambiente en los casos
siguientes:

v Existencia de particulas sélidas y/o material graso en la atmdsfera de trabajo.

v' Deficiencias de oxigeno.

v Altas concentraciones de téxicos

v' Contaminantes del aire desconocidos

Deben inspeccionarse los respiradores antes y después de cada vez que se usan
verificando lo siguiente:
v' Ajuste de las conexiones.
Condicién de la mdscara, cinta, valvulas y tubos de conexidn.
Flexibilidad y sefias de deterioro en las partes de hule.
Presién del aire adecuada y funcionamiento adecuado del regulador y aparato de
advertencia o precauciéon sonoro y visual para las unidades autdnomas
(independientes).
v" Los cilindros de equipos auténomos deben tener proteccidn antifriccién de
poliuretano o similar.

ANRNEN

El personal debe limpiar y desinfectar el equipo después de cada uso, de acuerdo a las
recomendaciones del fabricante.

Los respiradores de presion positiva (auto contenido o suministrado) deben ser reparados
solamente por personas competentes usando partes disefiadas para este respirador
particular.



Es importante considerar la utilizacion de respiradores filtrantes (presidn negativa) en
ambientes donde se tengan contaminantes que se puedan filtrar de acuerdo a un cédigo
basico de colores (dependiendo del contaminante).

Los respiradores deben almacenarse protegidos del polvo, luz del sol, calor, frio riguroso,
humedad excesiva y sustancias quimicas dafinas y con la mdscara y valvula de exhalacién
en una posicion normal para prevenir la deformacion. No se deben almacenar en lugares
tales como armarios o cajas de herramientas, al menos que sean estuches portadores o
cajas de cartén proporcionadas por el fabricante.

Cuando se utilicen equipos que requieran la provision de aire, los cilindros de aire o
compresores deben estar identificados con un nombre comun como "aire comprimido
para respirar" o "aire para respirar". Este aire suministrado debe ser del Grado D.

Los equipos de respiracion deben ser utilizados por personal competente y con la debida
capacitacion registrada, con los certificados o documentacién respectiva.

Los equipos de proteccién personal en general deben estar sometidos a un buen
mantenimiento, esto implica limpiar y desinfectar adecuadamente los mismos. De manera
especial los tapones para los oidos que si bien aislan ruidos, pueden causar infecciones si
se insertan sucios.

En las tareas de arenado abrasivo es requisito suministrar aire con la clasificaciéon “grado
D” no importando si el medio de suministro es asistido o auto contenido.

Es responsabilidad del contratista indicar al trabajador el correcto uso y disposicion de los
EPP. Se debe considerar que los zapatos, ropa, casco, tapones desechables son personales
y no podran ser utilizados por otros sino por el usuario inicial.

Nunca usar aire a presidn u oxigeno para sopletearse el cuerpo. El aire usado para limpieza
de equipos debe ser de una presidon no mayor a las 20 libras por pulgada cuadrada.

Los equipos deben cumplir la norma NIOSH- MSHA o similar.

Posterior al uso de los respiradores con filtros, éstos deben ubicarse en su respectiva bolsa
o contenedor para asi evitar el contacto minimo con el aire pues éste degenera la
capacidad filtrante del equipo.

2.4.7 Ropa de Trabajo y Proteccion Personal

La ropa de trabajo debe ser de caracteristica de seguridad con una composicion minima de
80% de algoddn vy el restante de otras fibras. Se recomienda elegir fibras de algodén de
bajo espesor (telas 7, 9, 11 onzas) para la confeccion de ropa de trabajadores que ejecuten
trabajos en lugares con climas tropicales y con presencia de humedad.

Estan prohibidas las camisas manga corta o con variacién en las mismas, éstas deben ser
de manga completa hasta la mufeca y con caracteristicas de seguridad. No se aceptard
otro tipo de ropa que no sea la descrita en el presente documento. Ningun trabajador
podra ejecutar trabajos sino dispone de la respectiva ropa de trabajos, asi como también
ropa muy desgastada, con aberturas o rota. Algunas actividades requeriran que la ropa o
alguna prenda (chaleco) deban disponer de elementos reflectivos al momento de trabajar
en areas de circulacién.



No estd permitido utilizar ropa usada por otros trabajadores ya que es considerada una
prenda de uso personal.

2.4.8 Otros Equipos de Proteccion Personal

Existen equipos alternativos de proteccidn personal que pueden requerir para ciertas
tareas o actividades.

Para realizar trabajos en y cerca de superficies de agua se debe usar chalecos salvavidas. El
chaleco debe ser capaz de mantener a la persona en 60 grados en relacién a la superficie del
agua y cumplir las normas USCG (normas americanas), ademads, las uniones deben ser
capaces de no permitir un balanceo de la persona por efecto de absorcién de agua. Debe
disponerse de franjas reflectivas en el chaleco para una localizacidn rapida. Conforme al
requisito del procedimiento y del permiso de trabajo respectivo, se considera el uso de
chalecos toda vez que se trabaja cerca (hasta 1 mt. de distancia) o en fuentes donde el nivel
de profundidad del agua (liquido) sea superior a 0,50 mts.

Los chalecos deben disponer de dispositivos de sujecién para una evacuacién rapida, estos
chalecos deben ser capaces de ponerse en no mas de 30 segundos.

Polainas y proteccidn corporal: Para realizar trabajos con equipo rotativo o en movimiento
gue pueda impactar al cuerpo se deben usar pecheras especiales y si es requerido también
tener proteccidon de las piernas. Los trajes de tyvek son utilizados para limpieza de
derrames, ingreso a espacios confinados. En algunos casos se podrd requerir ropa con
capacidad retardante de llama a ser usada por el personal expuesto.

Nota 1:
Es requisito que la empresa contratista cuente con el stock respectivo de EPP para la
dotacidn inicial. Se recomienda mantener un stock minimo de EPP equivalente al 30% del
total de la cantidad de personas que estan trabajando en el sitio. Esto también aplica para
los EPP’s de mayor rotacion utilizados en sitio: guantes, gafas, protectores auditivos y
mascarillas.

2.5 Espacios Confinados

Son lugares que involucran diferentes peligros para trabajar en ellos, no tienen una buena
circulacidn del aire, el espacio fisico para moverse o trabajar puede ser limitado y como
consecuencia carecen de suficiente cantidad de oxigeno o contienen contaminantes,
pudiendo concentrarse en estos espacios gases inflamables o gases toxicos.

YPFB CORPORACION exige un Permiso de Trabajo para Espacios Confinados debidamente
llenado previo a la entrada a espacios que pudieran contener serios riesgos para la seguridad o
la salud. Entre otros, el permiso identifica los peligros del espacio confinado, el equipo y los
procedimientos necesarios para controlarlos.




La empresa contratista, para efectos de elaborar su programa de trabajo y seleccionar el
equipamiento necesario, recibira del responsable de la Unidad de Origen toda la informacidn
pertinente sobre los siguientes aspectos:
v' Los peligros potenciales de los espacios confinados en los cuales debe realizar
trabajos.
v" Los formularios de permiso para ingreso a espacios confinados.
v" Cualquier otro peligro colateral en el lugar de trabajo.

El personal de la empresa contratista antes de ingresar a cualquier espacio confinado debe
cumplir los siguientes requisitos:

v' Contar con el Permiso de trabajo aprobado (concedido en las ultimas 12 horas
previas a la ejecucién del trabajo).

v' Contar con certificado de capacitacién en “Trabajos en espacios Confinados”.

v' Disponer de medidas y equipos de seguridad necesarias para su uso frente a
cualquier contingencia.

v Verificar y registrar las condiciones de la atmdsfera (monitoreo del ambiente con
detector de gas) antes de entrar y realiza supervisidon constante durante el tiempo
que dure el trabajo.

v"Usar equipo respirador adecuado.

v Mantener letreros y seiales de prevencion cerca de los espacios confinados donde
se realicen trabajos, de tal manera de mantener alejadas a las personas que no
intervienen en la operacion.

v" Disponer de un detector calibrado de gases (todo el tiempo de exposicion).
Verificar que el lugar esté aislado de energia (eléctrica, neumatica, mecanica, etc.).
v' Disponer de personal de apoyo (ayudantes) fuera del espacio confinado mientras

alguien esté adentro. Las obligaciones a cumplir por el ayudante son:

a) Observar las condiciones externas y comunicar a los trabajadores en el
espacio confinado a salir si el peligro aumenta.

b) Es requisito contar, ademas, con personal de rescate (2 personas) que deben
estar entrenadas para poder evacuar y rescatar a personal que esté atrapado
en el interior o tenga algun problema.

c) En caso de emergencia debe entrar en accion el personal de rescate desde
afuera del espacio confinado y cancelar la operacion.

d) No debe entrar al espacio confinado para conducir un rescate si es que no se
dispone del equipo de respiracion y entrenamiento respectivo.

<\

Todo trabajo dentro del ducto, es considerado como un ingreso a un espacio confinado. Por lo
tanto, cualquier trabajo dentro del ducto que incluye inspeccién, alineamiento, limpieza,
soldadura y esmerilado requieren un permiso para el ingreso a espacios confinados; ademas,
del permiso en excavacion y en caliente, dependiendo de la actividad a ser realizada dentro
del espacio confinado. Antes de iniciar los trabajos en espacios confinados se requiere que el
nivel de oxigeno sea medido.

Por lo tanto, cualquier contratista que realice un trabajo dentro de un ducto, debe tener en el
lugar un detector de gas capaz de medir el contenido de oxigeno, CO y LEL como minimo. Un
explosimetro (medicidn de LEL) no es aplicable para esta actividad. Estos equipos deben
contar con su certificado de calibracién vigente.



Adicionalmente, para el ingreso a espacios confinados dentro del ducto, deben ser usadas
plataformas rodantes con una cuerda para rescate, equipo de iluminacién a prueba de
explosion cuando se verifique atmdsfera explosiva y si no fuera posible, ventilar el ducto
adecuadamente.

También, el contratista debe tener un procedimiento escrito para este tipo de trabajo, equipo
de emergencia (sogas, tablas espinales, bocinas, equipo de primeros auxilios, arneses, etc.) y
debe llenar un permiso de trabajo especifico y realizar su respectivo analisis de peligros del
trabajo aplicable en el sitio. Solo se puede utilizar mascaras respiradoras con filtros, Unica y
exclusivamente si todo el espacio confinado fue ventilado, limpiado y adecuado a condiciones
de trabajo (espacio confinado pasivo). De existir falta de oxigeno o elementos toxicos, se
deberd usar equipo de respiracién auténoma.

2.6 Excavaciones y Zanjas

Las excavaciones pueden exponer a los trabajadores a algunos peligros muy serios como los
siguientes:

v' Ser enterrado por un hundimiento o deslizamiento de tierra.

v' Ser atrapado y ahogado si la zanja se inunda.

v" Respirar gases toéxicos o tener asfixia por bajo contenido de oxigeno.

La empresa contratista y su personal estan en la obligacién de cumplir los siguientes
procedimientos y cerciorarse que el lugar de trabajo es un lugar seguro.

e El suelo de todas las excavaciones debe ser clasificado por una persona competente
previo a todo trabajo de excavacion.

e Estén convenientemente ejecutados los angulos de inclinacién, apuntalamientos ¢
resguardos de las paredes.

e Deben existir medios apropiados de ingreso y egreso (escaleras) a un maximo de cada 8
metros. Estas escaleras o vias de acceso a la zanja deben tener gradas y/o peldafios
construidos de 0,60 metros de ancho por 0,30 metros de profundidad y una distancia o
altura entre peldafio y peldafio en funcién de la inclinacion de la excavacion. Los
peldafios con un angulo superior a los 60 grados deben tener pasamanos laterales
temporales o fijos de acuerdo a la situacion.

o Sila zanja es de 1,20 metros de profundidad o mds, se debe examinar interiormente
usando un detector de gas por cualquier posible acumulacién de vapores peligrosos o
de atmoésferas deficientes en oxigeno antes de entrar en ella. Asimismo, debe disponer
de barreras cuando la situacion del terreno asi lo determine.

e Dependiendo el tipo de suelo, el angulo de acometida debe ser el establecido en las
normas de excavaciones. En el caso de que por restriccion de espacio o caracteristicas
del trabajo no se pueda realizar una excavacion con un talud, se debe necesariamente
proteger al personal en la excavacion con entibados o barreras laterales.

e Eliminar cualquier presencia de agua estancada en el foso utilizando motobombas.

e Disponer necesariamente de barreras, sefiales de advertencia (cinta precautoria) y
resguardo para evitar que caigan o se deslicen animales, vehiculos o personas.



e Cuando existiera personal alrededor de una zanja de profundidad superior a 1,80 mts
se considerara como trabajo en o a diferente nivel, requiriendo que todo el personal
cercano al borde de la zanja (radio de 1 mts) utilice arnés de cuerpo completo y estén
unidos a una linea de vida fija todo el tiempo que estén trabajando en el radio cercano
para evitar caidas

ADVERTENCIA:

Queda terminantemente prohibido el pararse o ubicarse en los bordes de zanjas o excavaciones
pues existe el potencial de colapsamiento o caida a diferente nivel.

e Acumular los materiales extraidos a no menos de 60 centimetros del borde de zanja.

e Los pasos peatonales a nivel o por encima de las zanjas deben ser disefiados e
instalarse bajo la vigilancia de un supervisor de SSAS o personal aprobado por YPFB
CORPORACION

e Deben mantenerse pasos a desnivel o puentes del trafico peatonal. Estas estructuras
deben:
- Tener un factor de seguridad de 4;
- Estar ajustada con barras normales; y
- Extender un minimo de 24 pulg. (0,60 metros) mas alla del borde de la superficie
de la zanja y pasamanos respectivamente.

e El ancho del puente dependera de la cantidad de gente o equipos a circular siendo el
ancho minimo:

> Flujo de circulacion de 1 hasta 7 personas, de 0,65 metros.

> Flujos de circulacion de 7 hasta 25 personas, el ancho del puente o paso
peatonal deberd ser de un ancho minimo de 1,65 mts.

> Flujos de circulacién superiores a las 25 personas, el ancho no deberd ser
inferior a 2,50 mts.

> Los pasamanos deberan ser de una altura entre 0,90 mts y 1,10 mts.

e Las excavaciones deben ser supervisadas por personal aprobado en técnicas de
operacion y resguardo como también de monitoreo de gases.

e Cuando se utilicen apoyos para suspender la tuberia encima o dentro la zanja, dichos
soportes deben ser de materiales verificados por los Supervisores de la empresa
contratista (tuberias de 2da condicién, troncas de madera que puedan resistir la
presion de la pared).

e Todo trabajador que requiera salir de una zanja o excavacidn y necesite sus manos para
sujetarse, debe realizarlo sin cargar o transportar algun equipo que podria obstaculizar,
para efecto de evitar caidas combinadas en la manipulacién del equipo.

e La distancia maxima de seguridad desde un equipo pesado en movimiento al borde de
una zanja o excavacion abierta nunca podra ser menor a 2 metros.




2.7 Cierre y Etiquetado

El cierre y etiquetado involucra especificamente el realizar un bloqueo fisico con
accionamiento manual de cualquier tipo de energia mediante valvulas, dispositivos,
bloqueadores, switches, palancas, etc. (las valvulas check no se consideran dispositivos de
bloqueo de accionamiento manual) debido a que la posibilidad de un escape inesperado de
energia o materiales peligrosos puede ser la causa de muerte o lesiones serias.

Para prevenir este tipo de incidentes la empresa contratista debe disponer de dispositivos de
seguridad (candados y etiquetas) y colocarlos para proteger al grupo de trabajo y otras
personas contra operaciones no autorizadas del equipo, valvulas e interruptores eléctricos
mientras se ejecuten las labores.

El Supervisor de SSAS o responsable de las instalaciones de YPFB CORPORACION debe exigir al
personal de la empresa contratista que usen sus propios programas de etiquetado y cierre en
areas de trabajo a su cargo o en su defecto lo debe realizar con el sistema que usan los
empleados regulares de la instalacién.

Es importante que el personal contratado esté capacitado y conozca exactamente los
procedimientos a usar. Ademas, de las siguientes obligaciones basicas para colocacién de
candados y etiquetas:

e Si un trabajador debe poner un seguro y una etiqueta a una fuente de energia y
encuentra que otra persona lo ha realizado previamente debe de todas maneras
proceder a colocar sus propios dispositivos de bloqueo y registrar la acciéon en la
etiqueta o formulario respectivo.

e Elencargado de grupo o equipo de trabajo sera la persona autorizada para la aplicacién
del procedimiento de seguridad y etiquetado.

e El candado y la etiqueta deben ser removidos solamente por los trabajadores o
encargado de grupo que los puso.

e El candado debe estar identificado con las siglas del nombre del propietario y ser usado
si el equipo o dispositivo permite ser bloqueado en posicién de seguridad de acuerdo a
la operacion.

e La etiqueta debe llenarse con la fecha, hora, razén de etiquetamiento y nombre de la
persona que esta realizando el trabajo, y usarse cuando el dispositivo de seguridad no
es capaz de ser bloqueado.

e Para la reiniciacion de trabajos se debe informar a todo personal involucrado en el area
de trabajo que el seguro fue removido.

e Toda actividad de trabajo en tableros eléctricos, limpieza de ductos (chancheo),
pruebas hidrostaticas requerirdn entre otras la aplicacion del cierre y etiquetado en
algunos componentes. El no cumplimiento de esta normativa puede ocasionar lesiones
severas.

e Todo trabajo de cierre y etiquetado necesariamente requiere de un plano o diagrama
para identificar los dispositivos que requieren la accién de bloqueo o cierre.



2.8 Trabajos en Caliente

Incluye trabajos de corte, soldadura, esmerilado, arenado o cualquier otra tarea que produzca
una llama abierta o chispas. Por ello es necesario tomar medidas precautorias especiales para
proteger contra los peligros creados por el trabajo con fuentes de calor y que deben ser
cumplidas de acuerdo a las siguientes reglas:

e No ejecutar un trabajo en caliente sin el correspondiente permiso de trabajo en
caliente de acuerdo al formulario Permiso de Trabajo en Caliente. Esto asegura que la
persona responsable por el drea de trabajo sabe que el trabajo en caliente serd
ejecutado y se ha aprobado las medidas de seguridad que estan siendo usadas.

e Realizar una verificacion exhaustiva con un detector de gas combustible/
explosimetro (con certificado de calibracion vigente), previo al corte, soldadura o uso
de equipos eléctricos en o alrededor de una estructura o drea que contenga
instalaciones de gas para determinar la posible presencia de una mezcla combustible.
Esta mezcla para trabajos pasivos (fuera del area Industrial) podra ser aceptada
teniendo un nivel de LEL menor al 10% y en caso de trabajos de alto riesgo debe ser
0% de LEL.

e No se debe cortar o soldar en lugares que contengan una mezcla de combustible
conocida de gas y aire. Usar herramientas que no produzcan chispa (por Ej. de bronce).

e Remover cualquier material inflamable o combustible del area de trabajo antes de
empezar a trabajar con fuentes de calor.

e Los extintores de fuego apropiados deben estar al alcance y listos para ser usados en
todo momento durante las operaciones de corte y soldadura. Debe existir un operador
del extintor (resguardo contra incendio) mientras se ejecuten los trabajos en caliente.

e Humedecer o refrigerar con agua en lo posible el piso del lugar donde se aplicara este
tipo de trabajos.
En cada sitio de trabajo en caliente debe existir una manta ignifuga.
Proteger areas donde puedan llegar las chispas o temperatura de soldadura mediante
la limitacién del medio (humedecer), cortando, reubicando y/o protegiendo los
elementos que podrian combustionar o arder.

2.8.1 Trabajos con utilizacién de explosivos

Los trabajos con utilizacion de explosivos (dinamita) son considerados trabajos en caliente
y deben ser realizados por personal competente y aprobado por el Ministerio de Defensa 'y
Fanexa. Los requisitos para este tipo de trabajo seran en funcién del “Reglamento de
manejo de explosivos del Ministerio de Defensa Nacional” y la Ley 1333 en lo que respecta
a la interactuacién con los recursos que podrian ser afectados (aire, agua, suelo). Al ser
una actividad critica es mandatorio realizar un plan detallado y analisis de riesgos. Es
requisito la realizacion de un plan realizado por el responsable del trabajo de la empresa
contratista de manera previa. El listado del personal que manipulard los explosivos, asi
como también el plan de seguridad para esta actividad deberd ser de conocimiento de la
GSSASC de YPFB CORPORACION.



2.9 Tareas con Arenado Abrasivo

Tomar todas las consideraciones respectivas en funcidon del tipo de equipo de proteccién
personal a utilizar y las protecciones que debe tener el equipo (filtro de carbén activado y pre-
filtros).

El aire suministrado para el operador de equipo de arenado deberd ser del tipo D
necesariamente.

Todo el personal alrededor de la tarea (desde 6 metros) debe utilizar respiradores de polvo de
dos vias para evitar respirar polvos o contaminante.

Es requisito que el operador utilice una capucha con casco duro de protecciéon que cumpla la
normativa ANSI. En caso de que el casco deba ser utilizado por otro personal (turno rotativo)
se deberd disponer de medios que garanticen la correcta higienizacion y buenas practicas de
limpieza del equipamiento para evitar cualquier tipo de enfermedad.

Las actividades de arenado al aire libre deben realizarse tomando en cuenta la fatiga del
operador (cansancio), por efecto del sol y por el uso del equipo. Es requisito que el operador
tome descansos cada 45 minutos de operacion (hidratarse y respiracion normal), o en funcion
del estado fisico del operador, lapsos mas cortos. Es requisito llenar el Permiso de Trabajo en
Caliente previo esta actividad.

Todo el equipo de arenado abrasivo debe ser aterrado o existir aislamiento entre la boquilla
de arenado y la superficie a arenar. Existen situaciones en las que chispas generadas por el
rozamiento del material saltan desde la boquilla arenadora (goma) hasta objetos aterrados y
aislados, por lo tanto se debe tener extremo cuidado que no exista una atmésfera inflamable
en el sitio, asimismo, es mandatorio la utilizacién de un Control de Hombre Muerto “Death
man control device”, el cual debe ser aprobado por el Supervisor de SSAS. Dentro de los
controles rutinarios y de integridad de los equipamientos utilizados para el arenado abrasivo
(compresor) se debe verificar que las diferentes vélvulas de alivio del compresor y del
recipiente de arenado dispongan de su certificado vigente donde se haga referencia al valor de
activacion.

3. VEHICULOS Y SEGURIDAD VIAL

La inspeccion de los vehiculos de las empresas contratistas deberd ser realizada por personal de
SSAS de YPFB CORPORACION del proyecto, utilizando la lista de verificacion. Esta verificacion de
vehiculos es obligatoria previo al inicio del trabajo en los proyectos, trabajos de mantenimiento no
rutinario y otros servicios. Previo al inicio de un viaje, el conductor del vehiculo debera realizar la
inspeccion de los vehiculos utilizando esta misma lista de verificacion de tal manera de asegurary
garantizar que el vehiculo y su equipamiento se encuentren en buenas condiciones mecanicas y
técnicas de funcionamiento.

El Supervisor de SSAS de YPFB CORPORACION esta facultado a suspender cualquier vehiculo que
presente condiciones deficientes conforme al formulario de Verificacién de Vehiculos.



El concepto de vehiculo comprende: autos, camionetas, vagonetas, cisternas, buses, micros, trufis,
camidn simple o con acoplados, ambulancias y todo vehiculo que sirva para transportar personal,
herramientas o materiales. Se excluye de este concepto al equipo pesado y maquinaria vial.

No es aceptable la utilizacidn de vehiculos del tipo “Transformer”, los cuales originalmente fueron
disefiados con el volante ubicado a la derecha, debido a que los mismos no son considerados
seguros por las modificaciones realizadas en su direccién y sistema de pedales durante su
transformacion (colocacién del volante al lado izquierdo).

Todas las camionetas doble cabina deben contar con una barra antivuelco interna y externa
asegurada a la carroceria, las camionetas cabina sencilla deberdn contar solo con barra externa
asegurada también a la carroceria del vehiculo.

No se permiten vehiculos de empresas contratistas que excedan los 5 afios de antigliedad y/o
sobrepasen los 250.000 km.

Todos los equipos que utilicen carros con acoplamiento (moto soldadores, cisternas, carros, etc.)
deben ser necesariamente de 2 ejes (cuatro ruedas) y un sistema de frenado y luces propias. Es
mandatorio la aprobacién del equipo en el sitio previo a la ejecucién del trabajo por parte del
Supervisor.

Es obligatoria la utilizacidon de un Sistema Satelital de Monitoreo de Vehiculos, para el control y
monitoreo de velocidad con alarma y registro del desempefio del conductor a efecto de evitar
velocidades superiores y conduccién inapropiada y dar cumplimiento al Reglamento del Cdédigo
Nacional de Transito.

El Sistema Satelital de Monitoreo de Vehiculos debe tener las caracteristicas técnicas y de control
gue permitan realizar un monitoreo de los comportamientos de los conductores individualmente
en la conduccion de vehiculos con la finalidad de evitar incidentes, debiendo registrar
minimamente las siguientes condiciones:

1) velocidades (max. y min.)
2) distancias recorridas (Km.)
3) identificacion del conductor

4) horarios de conduccion (Incluye movimiento en las noches)
5) Frenadas o desaceleraciones bruscas.

6) Conduccion continua por mas de dos horas

La revisidn y andlisis de los indicadores resultantes del Sistema Satelital de Monitoreo de Vehiculos
debe ser realizada por la empresa contratista y presentada a YPFB CORPORACION con una
frecuencia mensual. La empresa contratista deberd enviar estos indicadores y el analisis realizado
con informacién de todos aquellos conductores que hubieran estado conduciendo algun vehiculo
en los proyectos, trabajos de mantenimiento no rutinario y otros servicios prestados a YPFB
CORPORACION a los supervisores de SSAS de YPFB CORPORACION méaximo hasta el 05 de cada
mes.

Todas las empresas contratistas deberdn contar con programas para la reduccién de indices altos
de faltas en conduccién vehicular. YPFB CORPORACION requerira un plan de accién inmediato o
mejoras en cuanto a los hdbitos de conduccidn, el cual deberd ser enviado mensualmente al
Supervisor de SSAS de YPFB CORPORACION.



Es obligatorio el uso de luces en los vehiculos al momento de conducir. Este requisito se aplica
inclusive en ciudades, caminos y carreteras.

Cuando las condiciones de seguridad asi lo permitan, aplicando el mejor criterio, las velocidades
maximas fuera del radio urbano son:

En las carreteras asfaltadas 80 Km/Hr
En los caminos y carreteras ripiadas 60 Km/Hr
En los caminos de tierra 40 Km/Hr
En el Derecho de via 30 Km/Hr

En la planificacién del viaje se debe establecer los lugares de pernocte, abastecimiento de agua y
alimentacién, comunicacidon con el supervisor, equipo de emergencia necesario en el vehiculo,
inspeccion del vehiculo, acompafiantes en el viaje, conocimiento de las rutas o caminos entre
otros. Para facilitar las actividades en campo se podra utilizar el sistema de planificacién de viajes
del contratista previa coordinacién y aprobacién del Supervisor de YPFB CORPORACION, caso
contrario se utilizara de manera obligatoria el formulario Planificacion de viajes de YPFB
CORPORACION

Todo conductor o usuario de vehiculos de empresas contratistas debera realizar una planificacién
de viajes de acuerdo al formulario correspondiente, debidamente aprobada por su supervisor
inmediato para cada viaje fuera de la ciudad, proyecto o campamento.

- Si el origen o inicio del viaje es un proyecto o campamento, el conductor debe asegurarse
de solicitar la aprobacidn del viaje a su inmediato superior.

El horario de conducciéon es desde las 06:00 hrs. hasta las 19:00 hrs., no existiendo la conduccién
nocturna, excepto en situaciones de emergencia o enfermedad, previa autorizacion de la maxima
autoridad del area. La autorizaciéon podra ser verbal inicialmente; pero se debe regularizar por
escrito (correo electrénico).

El uso de cinturdn de seguridad es obligatorio para todas las personas que ocupen un vehiculo (el
conductor y sus pasajeros). Los cinturones de seguridad deben ser del tipo de “sujecién en tres
puntos” para los pasajeros delanteros y laterales traseros.

Para llevar personas en la carroceria de camionetas cabina sencilla, la carroceria deberd estar
equipada con asientos tipo butaca, apoya cabezas para cada asiento y cinturones de seguridad de
3 puntos. Esta condicién sdlo aplica para transporte de personal en distancias cortas y hacia
lugares donde el vehiculo de transporte de personal (buses, flotas u otros) no pueda acceder.

Ademas del cinturdn de seguridad, los asientos deben contar con apoya cabezas que permitan
regular la altura. Vehiculos sin apoya cabezas no podran transportar pasajeros.

Los vehiculos que realicen actividades fuera de la ciudad deben disponer de un equipo de
comunicacién, luces portétiles, agua potable, juego de herramientas, aire acondicionado y/o
calefaccidon dependiendo el tipo de clima o ambiente. Estd prohibido transportar personal en la
carroceria de camiones o camionetas que no estén acondicionados para ese fin.

El conductor de cualquier tipo de vehiculo debe contar con la licencia vigente conforme al tipo de
vehiculo a conducir expedida por la Policia de Transito de acuerdo al articulo 5 del Reglamento
Técnico Operativo Transitorio de Licencias para Conducir Vehiculos Terrestres:



Particular (P).- Automoviles, camionetas, jeeps y vagonetas de uso particular, con capacidad de
hasta 7 (siete) ocupantes, incluyendo al conductor.

Profesional (A).- Incluye vehiculos de la categoria P. Vehiculos de transporte publico, como
automoviles, vagonetas, camionetas, jeeps y minibuses, con capacidad de hasta 7 (siete)
pasajeros, incluyendo al conductor. Vehiculos de transporte de carga con capacidad de hasta de 2
1/2 (dos y media) toneladas.

Profesional (B).- Incluye vehiculos de las categorias P y Profesional A. Vehiculos de transporte
publico, como minibuses, micros y otros, con capacidad de hasta 22 (veintidds) pasajeros,
incluyendo al conductor. Vehiculos de transporte de carga, con capacidad de hasta 6 (seis)
toneladas. Ademas incluye vehiculos de trasporte especial de pasajeros, en las modalidades:
Escolar, Turistico y de Emergencia

Profesional (C).-Incluye vehiculos de las categorias P y Profesionales A y B. Vehiculos de transporte
publico, como micros, colectivos, buses y otros, con capacidad superior a 22 (veintidds) pasajeros,
en los ambitos provincial, departamental y nacional. Vehiculos de trasporte de carga, como
camiones medianos, camiones de alto tonelaje, camiones con y sin acople, volguetas y cisternas,
con capacidad superior a 6 (seis) toneladas. Vehiculos de transporte publico y de carga que
presten servicios en el ambito internacional.

Motorista (T).- Maquinaria motorizada pesada, como montacargas, tractores, moto-niveladoras,
palas, retro-excavadoras, maquinaria agricola, grias y otras con caracteres de maquinaria pesada.

De igual manera el conductor debe contar con la licencia interna de conduccién defensiva
adecuada para la situacién (categorias A, B y C) y la licencia interna aprobada por YPFB
CORPORACION de Conduccién Todo Terreno 4x4 (para circulacién por caminos de: tierra, ripio,
cruces de agua lodo o barro, arenales, pendientes o alguna otra situaciéon considerada anormal).

Por cada dos horas de conduccién continua se debe tener un tiempo minimo de 5 minutos de
descanso. Luego de almorzar se recomienda también descansar por lo menos 30 min para
continuar el viaje. De la misma manera, se deben coordinar las actividades de forma tal de viajar
acompafiado en lo posible. Se debera tomar en cuenta que el acompafiante (pasajero en el asiento
del lado derecho del conductor), no debera por ningin motivo dormir durante el viaje, ya que esto
podria provocar somnolencia al conductor y ocasionar accidentes.

Todo conductor de vehiculo debe disponer del curso de Conduccion Defensiva y/o Conduccién
Todo Terreno 4x4, utilizando la metodologia de YPFB CORPORACION impartidas por el instructor o
instituciones/facilitadores certificados por YPFB CORPORACION.

Los vehiculos deben disponer de todo su material de contingencia; llanta de auxilio operable,
llaves, triangulo (triangulo de 40 cm. x 40 cm.) y 2 chalecos reflectivos.

Todos los vehiculos deben tener vigente el seguro obligatorio del automotor (SOAT).

Ninguna carga podra ir suelta o sin fijacidn (objetos sueltos) como tampoco se puede llevar carga
dentro la cabina (ejemplo; llanta de auxilio en la parte trasera de la cabina principal). Es requisito
importante no llevar carga en lugares donde se transporta personal (ejemplo; en una carroceria
acondicionada para transportar personal no se podra llevar carga simultaneamente).

Todo vehiculo motorizado debe disponer de su respectivo arresta llamas aprobado y conectado al
escape para toda actividad a realizar en instalaciones o dreas operadas por YPFB CORPORACION
donde sea requerido.



Es mandatorio el utilizar la marcha H4 (para vehiculos todo terreno) en todo momento que se
ingrese a caminos de tierra o ripio para poder mejorar la adherencia al terreno.

Tipos de vehiculos mas comunes:

Vehiculos Livianos (por ejemplo, camionetas, automdviles o vehiculos hasta 3,5
toneladas).

Vehiculo Semi Pesado (por ejemplo, camién o vehiculos de 3,6 hasta 9,0 toneladas).

Bus / Mini bus.

Vehiculo Pesado (por ejemplo, trailer o vehiculos / camiones mayores a 9,0 toneladas).

Los requerimientos descritos a continuacion también aplican para vehiculos especiales como ser
ambulancias y cisternas.

Requisitos para Vehiculos Livianos

Todos los vehiculos livianos deben cumplir con:

Leyes y normas de conduccion y seguridad de Bolivia.
Ser aplicables para condiciones de operacidon en climas desde — 25 2C hasta 60 C.

Disponer de llantas adecuadas ademas de la respectiva llanta de repuesto, segun las
caracteristicas recomendadas por el fabricante, tipo de vehiculo y terreno por el que
circularad (ej: para barro o lodo se requieren llantas todo terreno) y de acuerdo a un
analisis de riesgo en sitio realizado por el Supervisor de SSAS y la empresa contratista. En
caso de ser aplicable se utilizaran llantas radiales con un minimo de profundidad de surco
5 mm en el 75% del ancho de la llanta.

No tener adornos o elementos colgados dentro el vehiculo que puedan obstaculizar la
conduccién.

Estar equipados con un cinturdn de 3 puntas para el conductor y todos los pasajeros que
vayan adelante ademas de los pasajeros que vayan atras al lado de la puerta. No se acepta
un tercer pasajero en la parte trasera del vehiculo ya que este dificulta la visién con el
retrovisor central ampliando de sobre manera el punto ciego del vehiculo.

Estar equipados con un extintor de polvo quimico seco tipo ABC de una capacidad entre 1
y 3,5 Kg. Este extintor debe estar asegurado y ubicado en un lugar de facil acceso en caso
de una emergencia (bajo el asiento conductor o del acompafiante).

Disponer de aire acondicionado / calefaccién a efecto de mantener la cabina a una
temperatura confortable al momento de conducir.

Disponer de un botiquin de primeros auxilios segin descripcion de los requerimientos
médicos, ademas de tenerlo adecuadamente sujetado.

Disponer de dos tridngulos de emergencia como minimo. Vehiculos que dispongan de un
acoplado o sean mas largos que los 5 metros deben tener 3 triangulos como minimo. Los
triangulos deben ser de una dimensién de 440mm de ancho y 440mm de alto.

Los autoadhesivos, etiquetas y rosetas de policia deben estar en una posicién de no
impedir la visibilidad del conductor.

Todos los vehiculos deben tener alarmas audibles de retroceso necesariamente.

Deben disponer de un Sistema Satelital de Monitoreo de Vehiculos con alarmas de
notificacién proactivas.



Deben de la misma manera disponer de franjas reflectivas (rojo y blanco) en la parte
trasera y alrededor del vehiculo cuando sea un vehiculo de carga o largo de carroceria.

No esta permitido tener vidrios polarizados u oscurecidos en los vehiculos.

Todo vehiculo que necesariamente circule por caminos considerados como anormales
donde exista alguna de las siguientes situaciones (Tierra, cruces de agua, pendientes, lodo
o barro, arenales), debera contar con guinche adecuado para jalar el peso del vehiculo
mas la carga méxima permitida en el mismo.

Requerimientos Adicionales para vehiculos 4x4

Barras antivuelco segun especificacidon de seguridad la cual debe ser interna para vehiculos
doble cabina y externa para los de una sola cabina.

Cintas o bandas reflectivas en los parachoques delantero y trasero.
Transmisidn diferencial directa o manual.

El soporte del guinche (si aplicara) en el parachoques delantero debera tener las revisiones
semestrales de integridad para evitar roturas y fatiga durante el uso.

Requerimiento para Vehiculos Semi Pesados y Pesados

Los Vehiculos Semi-pesados y Pesados deben cumplir con lo siguiente:

Cumplir con la legislacién aplicable y normas bolivianas.
Ser aplicables para condiciones de operacion en climas desde - 25 2C hasta 60 2C.

Disponer de llantas adecuadas ademas de la respectiva llanta de repuesto, segun las
caracteristicas recomendadas por el fabricante, tipo de vehiculo y terreno por el que
circulard y de acuerdo a un analisis de riesgo en sitio realizado por los Supervisores de
SSAS y Contratista. Ademas debe contar con el equipo adecuado y seguro para realizar el
cambio de la llanta (de acuerdo al peso del vehiculo). Un minimo de profundidad de surco
5mm. en el 75% del ancho de la llanta.

No tener adornos o elementos colgados dentro el vehiculo que puedan obstaculizar la
conduccion.

Estar equipados con un cinturdn de 3 puntas para el conductor y todos los pasajeros.
Todos los asientos deben tener obligatoriamente los respectivos apoya cabezas.

Estar equipados con un extintor de una capacidad de 2 a 6 Kg. Este extintor debe estar
asegurado y ubicado en un lugar de fécil acceso en caso de una emergencia (parte
posterior de la cabina). Si existiera carga adicional podrd utilizarse extintores de mayor
capacidad en funcion del material a transportar.

Disponer de aire acondicionado / calefaccion a efecto de mantener la cabina a una
temperatura confortable al momento de conducir.

Disponer de un botiquin de primeros auxilios segin descripciéon de los requerimientos
médicos, ademas de tenerlo adecuadamente sujetado.

Disponer de un triangulo de emergencia como minimo. Vehiculos que dispongan de un
acoplado o sean mas largos que los 5 metros deben tener 3 tridngulos como minimo. Los
triangulos deben ser de una dimensién de 440 mm de ancho y 440 mm de alto.



Disponer de una radio casetera o reproductor de CD.

Los autoadhesivos, etiquetas y rosetas de policia deben estar en una posicién de no
impedir la visibilidad del conductor.

Disponer de la capacidad maxima de carga del vehiculo en una parte visible.
Todos los vehiculos deben tener apoya cabezas inclusive el asiento central.

Todos los vehiculos deben tener alarmas de retroceso las cuales sean audibles desde un
minimo de 8 metros.

Deben disponer de un Sistema Satelital de monitoreo de vehiculos con alarma
notificacién proactiva.

Disponer de sistema de frenos de aire con el pulmdén o gabinete verificado y probado por
el fabricante o distribuidor.

El sistema de frenos debe ser dual, con un sistema secundario de frenado (para vehiculos
que llevaran un acoplado) de dos o tres lineas, todos los sistemas de freno deben ser a
prueba de fallas en caso de pérdida de aire y compresion.

Disponer de una caja de herramientas con equipamiento apropiado y revisado.

Una banda cebrada amarillo y negro debe ser pintada en todo el ancho trasero
(parachoques) del vehiculo.

Debe existir un indicativo de velocidad maxima permitida (80 Km/hr)

Las conexiones de los frenos deben estar sefalizadas segun lo siguiente: Rojo - Freno de
Emergencia, Amarillo - Freno de Servicio.

Requerimientos para los Buses y Minibuses

Todos los vehiculos de servicio de transporte deben:

Cumplir con la legislacidon y normas bolivianas.
Ser aplicables para condiciones de operaciéon en climas desde — 25 2C hasta 60 2C.

Disponer de llantas adecuadas ademas de la respectiva llanta de repuesto, segun las
caracteristicas recomendadas por el fabricante, tipo de vehiculo y terreno por el que
circulard y de acuerdo a un analisis de riesgo en sitio realizado por los Supervisores de
SSAS y Contratista. Preferentemente radiales con un minimo de profundidad de surco 5
mm. en el 75% del ancho de la llanta.

Estar equipado con la respectiva llanta de repuesto y el equipo adecuado y seguro para
realizar el cambio de la llanta.

No tener adornos o elementos colgados dentro el vehiculo que puedan obstaculizar la
conduccién.

Estar equipados con un cinturén de 3 puntas para el conductor y el primer pasajero
situado a la derecha del conductor

Todos lo demas asientos para los pasajeros deben tener obligatoriamente los cinturones
de seguridad de dos o tres puntas indistintamente, ningin vehiculo podra circular sino
tuviera los mismos.



e Estar equipados con un extintor de una capacidad de 1.5 a 4 Kgs. Este extintor debe estar
asegurado y ubicado en un lugar de facil acceso en caso de una emergencia (bajo el
asiento conductor o del acompafiiante).

e Disponer de aire acondicionado / calefaccion a efecto de mantener la cabina a una
temperatura confortable al momento de conducir.

e Disponer de un botiquin de primeros auxilios segin descripcion de los requerimientos
médicos, ademas de tenerlo adecuadamente sujetado.

e Disponer de dos triangulos de emergencia como minimo. Los tridngulos deben ser de una
dimensién de 440 mm. de ancho y 440 mm. de alto.

e Disponer de un reproductor de CD.

e Los autoadhesivos, etiquetas y rosetas de policia deben estar en una posicién de no
impedir la visibilidad del conductor.

e Disponer de la capacidad maxima de pasajeros en una parte visible.
e Todos los vehiculos deben tener alarmas audibles de retroceso desde un minimo de 8 mts.

e Deben disponer de un Sistema Satelital de Monitoreo de Vehiculos con alarma de
notificacién proactiva.

e Debe existir un indicativo de velocidad maxima permitida (80 Km/hr).

e Debe existir leyendas que indique: “No se pare o mueva hasta que el vehiculo esté
detenido”, “Prohibido fumar”, “No distraiga al Conductor”, “Anuncie su parada con
anticipacion al conductor”, etc.

4. USO DE HELICOPTEROS Y AVIONETAS

YPFB CORPORACION exige y determina que todos sus empleados y contratistas utilicen servicios
aéreos aprobados.

Todas las pistas o lugares donde se debe realizar actividad de despegue o aterrizaje, deben estar
validadas y aprobadas por la Direccidn de Aerondutica Civil.

5. PELIGROS ELECTRICOS

Para la ejecucién de cualquier trabajo que requiera de conexidn a una fuente de energia eléctrica
se debe verificar y disponer sélo el uso de cables de extension con doble aislamiento y que sean de
capacidad y especificacion correcta para la herramienta que se utilizara.

Debe emplearse toma corrientes con contacto (puesta) a tierra y éstos no deben ser
sobrecargados.

Todas las conexiones a fuente de energia eléctrica y extensiones deben ser inspeccionadas previo
cada uso y eliminarse aquellos que no presenten condiciones seguras por un electricista o
personal competente y aprobado.

Las condiciones de los equipamientos deben ser de la siguiente manera:



- Toda la distribucién eléctrica para el campamento y lugar de trabajo debe ser del sistema
de 5 cables (3 de fase, 1 neutral y 1 a tierra). La distribucidn a tierra debe ser conectada al
tipo estrella del generador, el cual a la vez forma el neutral. El punto estrella del generador
debe ser aterrado usando una varilla de cobre de 3 metros de largo y 20 mm de diametro.
La resistencia en la tierra debe ser de 25 ohms o menos (registros de aterramiento deben
mantenerse en el lugar). Se permite el sistema monofasico si la distribucion eléctrica se
toma de la red publica, con el respectivo aterramiento.

- Todos los paneles de distribucion deben ser totalmente cerrados, los circuitos
adecuadamente protegidos por interruptores (breakers) térmicos de un determinado
rango de capacidad y claramente sefializados indicando el circuito que protegen.

- Todas las areas donde existan instalaciones temporales y ademds habiten personas y
exista el contacto directo con maquinarias y equipo directo (riesgo) como ser dormitorios,
bafios, talleres, cocina, servicios, prefabricados, laboratorios, motosoldadores etc. deben
disponer de circuitos diferenciados de proteccién (conocidos como GFCl Ground Fault
Circuit Interruptor) con una capacidad de aislamiento de 30 mili amperes y un programa
de aterramientos con resistividad menor a los 25 ohms, almacenando los registros de las
mediciones realizadas. Se debe verificar el accionamiento de los diferenciales de manera
mensual.

No se aceptardn conexiones hechizas y temporales sin los resguardos respectivos anteriormente
indicados.

Todo alargador o extension de cable debe ir protegido de cortes o golpes por efecto de la
circulacién o movimiento de equipos.

Es requisito que previo a cualquier trabajo en el cual se use energia eléctrica, se aplique el
procedimiento de cierre y etiquetado y de trabajos con electricidad.

Es importante recordar que no se puede trabajar a una distancia menor a los tres (3) metros
respecto a un equipo energizado.

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

El uso apropiado de equipos, herramientas manuales y eléctricas prevén la seguridad del
trabajador. Las siguientes reglas deben ser cumplidas por la empresa contratista y su personal:

e las partes moéviles de motores, ruedas libres, aspas de ventiladores, sierras circulares,
cepilladoras, correas de transmisién, contrapeso, convertidor de torque y en general todo
componente giratorio de cualquier equipo debe estar convenientemente protegido con
guardapolvos o barreras fisicas fijas de fabrica y que no permitan mover o desmantelar
estas barreras por parte del personal. Estos equipos podran ser solamente operados por
personal competente y entrenado (certificado) para el uso de equipos y ademas en el area
de trabajo debe existir el letrero o sefializacién respectivo de “Sélo Personal Autorizado”.
Los equipos deben ser de fabrica reconocida y no serdn aceptados aquellos fabricados
artesanalmente y fuera de norma. Estos equipos con partes moviles (correas) deben
inclusive ser desmantelados con el respectivo cuidado o resguardo retirando los seguros de




las poleas a efecto de desajustar las respectivas correas, esta prohibido realizarlo tirando de
las mismas con las manos.

Inspeccionar las herramientas antes de su uso diario (verificar formularios disponibles) y
reparar o reemplazar las que presenten defectos. Se debe descartar equipos y herramientas
gue no puedan ser reparadas y no ofrezcan condiciones seguras. Los Supervisores de YPFB
CORPORACION tiene la potestad de parar trabajos por la utilizacién de una herramienta no
adecuada o que no reunan las caracteristicas para su uso.

Todas las herramientas portdatiles eléctricas deben conectarse a tierra y tener doble
aislamiento.

Cuando se trabaje con un cable de extensidn, se debe conectar el cable ya sea por encima o
fuera del area de circulacidn, ademads, de sefializarlo para evitar peligro de desconexién o
corte. Estos cables deben protegerse con tuberias o enterrandolos para evitar dafios en el
mismo.

No se debe utilizar herramientas eléctricas en atmdsferas explosivas. En estos casos se debe
seleccionar una herramienta neumatica o aquella herramienta que tenga capacidades a
prueba de explosién o intrinsecamente seguras segun aplique la instalacion.

Toda herramienta eléctrica portatil debe estar apagada antes de conectar o desconectar de
la fuente de energia.

Debe disponerse de un ambiente o mobiliario donde se almacene las herramientas
adecuadamente después de cada jornada de trabajo.

No se debe realizar otro tipo de trabajos en equipos no dispuestos para este fin (ejemplo:
cortar cinta plastica con sierra circular para madera, usar cuchillo en vez de destornillador,
uso de machetes como instrumento para sacar cinta protectora del ducto).

Todos los machetes y equipos punzo cortantes deben estar instalados en su respectiva
funda o protector para evitar cortes o dafios. Asimismo, el personal que trabaja o se
moviliza en superficies a diferente nivel debe tener precauciones y ubicar en otro lugar este
tipo de equipos.

En tareas de oficina y en general toda vez que se manipule objetos punzo cortantes como
ser navajas, estiletes, cuchillos de cocina, etc. el trabajador debe disponer necesariamente
de un guante anticorte para evitar incidentes.

Las amoladoras y equipos rotativos deben tener sus protecciones y agarres respectivos para
realizar el trabajo no aceptdndose improvisaciones o malas practicas. Estos equipos deben
ser de fabricacion conocida.

Los moto soldadores sobre ruedas o equipos que son movidos mediante vehiculos
acoplados (equipo trineo acoplado, cisterna, carrito de apoyo, etc.) deben ser
necesariamente de dos ejes y cuatro ruedas y el personal que manipule estos equipos
debera estar entrenado en las tareas de enganche y desenganche de los trineos, sabiendo
gue esta actividad debe ser realizada por 2 operarios y siguiendo un proceso ldgico a efecto
de evitar incidentes. Estos moto soldadores deben tener un enganche normalizado, estar
sefializados y disponer de las luces traseras de stop.

Es importante considerar que este tipo de acoplados debe utilizar un sistema de frenado
dependiendo del peso del mismo, el cual esta en funcidn de la capacidad del tipo de equipo
que lo arrastra (tractor, camioneta).



e Pueden ocurrir incidentes al momento de enganchar el acoplamiento (golpes en las manos
y/o dafios en los dedos) y durante la manipulacion de la barra de tiro (impacto a los pies)
por lo cual la el Supervisor en Sitio debe tener extremo cuidado y encargarse de que sélo
el personal autorizado y entrenado realice esta actividad.

e Se debe realizar revisiones periddicas de los ejes y llantas de los acoplados, para evitar
desprendimientos de eje u otro tipo de incidentes.

e Esta prohibida la utilizacién de carros acoplados de solo un eje y dos ruedas.

7. EQUIPOS DE SOLDADURA

Todos los sopletes de corte y soldado con oxiacetileno deben tener vélvulas de retencion
aprobadas por el fabricante (arrestadores de llama- flashback arrestor) en ambos extremos de la
manguera.

Los cilindros de gases deben estar identificados con el contenido y contar con el simbolo de la
NFPA, ademas de disponer la respectiva coloracion de seguridad del cilindro en funcién del
producto (oxigeno = blanco, acetileno = amarillo, etc.).

Todos los reguladores de presion y mandmetros deben estar en buenas condiciones operativas sin
cortes, desgarraduras, surcos, descalibrados, golpes o dafios en el panel, etc.

Sélo abrazaderas anti retroceso aprobadas deben ser usadas en las conexiones de las mangueras y
no se aceptaran alambres u otro tipo de sujecion casera.

Todo el equipo de soldadura debe ir sujetado y dispuesto en carros, canastos o jaulas de
transporte, almacenarse o disponerse a la sombra en lo posible evitando el calor excesivo en los
cilindros de GLP especialmente.

Los cilindros, reguladores y mangueras deben estar dispuestos en ambientes alejados (5 metros)
de contacto con circuitos de electricidad para evitar incidentes.

Las maquinas eléctricas de soldadura al arco deben estar en condiciones operables, revisados sus
centros de gravedad, estado de los acoples del carro, inspeccionadas por el Supervisor SSAS y ser
validada por el Supervisor de la empresa contratista cada dia antes de su uso. Para la utilizacién de
la motosoldadora, ésta debe estar sujetada por dos personas competentes cuando se esté
enganchando o desenganchando al vehiculo remolcador.

En caso de que el motosoldador deba ser movilizado por areas de circulacién urbana y carreteras,
debe disponer de letreros, luces, sefalizacidn y la conexién al vehiculo aprobada y con su seguro
(pasador) y cadena antichoque.

Los motosoldadores deben disponer de medios de reduccion de ruido (silenciadores) y arresta
llamas en los escapes de los mismos cuando se trabaje en estaciones o en sitios industriales donde
podria existir presencia de mezcla inflamable.

Los electrodos y residuos del proceso de soldadura deben ser almacenados en los recipientes
respectivos para su posterior descarte, no deben ser tirados o alojados en el derecho de via o
sector donde se trabaja segin normativa medioambiental.



8. SENALES Y LETREROS (COMUNICACION DE LOS PELIGROS)

Los peligros potenciales que no pueden ser eliminados necesitan tener sefiales de advertencia o
etiquetas para alertar a cualquier trabajador a la exposicién a los mismos. La empresa contratista
estd obligada a disponer de letreros de prevencion de incidentes de acuerdo a las siguientes
disposiciones en toda el area de trabajo y en la ubicacién mas adecuada para asegurar una buena
visibilidad.
e Usar letreros de PELIGRO en lugares donde exista una condicién directa o potencial de
accidente (letrero color rojo).

e Usar letreros de INSTRUCCION DE SEGURIDAD donde exista una necesidad de dar
instrucciones generales y sugerencias relativas a medidas de seguridad (letrero color azul)

e Usar letreros DIRECCIONALES para indicar el camino hacia ubicaciones tales como salidas,
escapes de incendio, suministros de primeros auxilios (letrero color verde)

e Los letreros deben ser fabricados en material, resistentes a la intemperie y con esquinas
redondeadas o despuntadas y deben estar libres de filos cortantes, nudos y astillas.

e El personal debe recibir como instruccidn basica la identificacion de los diferentes colores
de seguridad asi como la interpretacion de las sefiales y letreros de seguridad.

Los letreros de sefializacidon de escape o evacuacion de los lugares de trabajo deben ser verdes
reflectivos y entendibles por todo el personal.

Los colores utilizados en la sefializacidn deben sujetarse a lo siguiente:

Rojo: Para identificar equipos de proteccidn contra incendios, letreros de
peligro, botones o controles de paro y salidas.

Amarillo: Identificacion y comunicacion de la Precaucion, ademas de la marcacion de
rutas para manejar o caminar como también el equipo pesado.

Verde: Color de la seguridad marcacién de ubicaciéon del equipo de primeros
auxilios, rutas de evacuacion o escape (duchas y lavadores de 0jos).

Amarillo / Negro: Marcacion de precaucion por obstéculos.

Azul: Utilizado para comunicar la obligacion de un mandato (Obligacion de
utilizar EPP, Velocidad Indicada, etc.)

En lugares donde se realice trabajos cerca o sobre caminos o carreteras se debe disponer de
sefializacion (conos o balizas) comunicativa del tipo de trabajo en el area comprendida ademas de
una persona (banderillero) que debe estar presente en todo momento para guiar al trafico y la
reduccidn de la velocidad.

Cuando se transporte material peligroso, quimicos u otro tipo de productos que podrian ocasionar
peligros a las personas o al medio ambiente, los vehiculos deben disponer de los letreros
respectivos segln el material que transportan y las Hojas Datos de Seguridad del Material,
cumplimiento de todas las medidas recomendadas, incluidas las de velocidad o practicas
recomendadas.



9. ALMACENAMIENTO DE LiQUIDOS INFLAMABLES

Debe garantizarse la proteccién del personal, equipos e infraestructura especificando los
requerimientos necesarios para un almacenamiento seguro, transporte y desecho de liquidos
inflamables y combustibles. En lo posible se debe evitar el almacenamiento de estos elementos,
sin embargo en lugares donde sea imposible o dificultoso el aprovisionamiento directamente de
surtidores publicos, la empresa contratista debe disponer de un solo sector o area de
almacenamiento y cumplir minimamente las siguientes normas:

e Instalar letreros de advertencia y prohibicién, tales como “PELIGRO LiQUIDOS
INFLAMABLES”, “NO FUMAR”, “NO HACER CHISPA” en el sector o drea exclusiva donde se
almacenen liquidos inflamables y combustibles, exista posible emanacion de gases y que
constituyan un peligro de incendio y explosién.

e El drea de almacenamiento debe contar con equipo de control de incendio en lugares
apropiados (Extintores tipo “B” o “ABC”).

e Los recipientes (tanques o tambores) que contienen cualquier liquido inflamable, tanto
para su transporte como su almacenamiento, deben disponer de:

a) Conexion individual a tierra para su uso durante la operacion de carguio.

b) Tapa con valvula de seguridad y alivio de gases o vapores para evitar excesiva
presion interna.

¢) Valvula de descarga tipo bola de cierre de % de vuelta.

d) Etiqueta o rétulo de identificacion con el tipo de combustible o lubricante que
contiene.

e) Bandeja de goteo para evitar derrames (cuando se almacene o manipule en
lugares fijos).
f)  Rombo identificativo de la NFPA (National Fire Protection Association).

g) Obligatoriamente disponer de bombas manuales o automaticas (aprobadas) para
trasvasije de combustible. Las mangueras de combustible deben estar provistas
con pistolas de reaprovisionamiento de combustibles.

h) Material para derrames, consistente en pafios absorbentes, material absorbentes
de hidrocarburos (peat sorb, por ejemplo) y geomembrana.

No se permite el empleo de recipientes que no estén disefiados y/o construidos exclusivamente
para almacenamiento de liquidos inflamables. Tambores o bidones de pldstico no estdn
permitidos para el transporte ni almacenaje de combustibles.

No estd permitido utilizar mangueras portatiles para succionar (pipetear) el producto desde
tambores, se debe utilizar bombas manuales.

Todos los recipientes deben disponer de su aterramiento respectivo tanto al momento de
almacenar como para trasvasijar.

El lugar donde se almacene o ubique el tanque de productos inflamables o combustibles debe
construirse muros contrafuego a fin de contener el derrame y evitar contaminacién de tierras y
aguas superficiales cercanas. Dichos muros deben tener una capacidad de contencién del 110%
del volumen del tanque de mayor dimensién. El suelo sera protegido con geomembrana
impermeabilizante y de acuerdo al caso, el almacenamiento de combustible debe estar protegido



con un techo. Todo trabajo en los que se necesite picar o cortar el concreto o el piso debe
necesariamente ser realizado utilizando herramientas anti-chispa (bronce).

Todos los productos peligrosos tendran sus Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales
(HDSM).

Para toda actividad de transporte de material inflamable y combustible en cisternas mdviles o
estacionarias, se debe asegurar lo siguiente:

Requisitos para Cisternas de Transporte de Combustible

Las cisternas son una combinacidn de vehiculo y tanque, los requisitos especificos son:

i. Todos los tanques de cisternas deben tener una bomba aprobada por el Supervisor de
SSAS, con la respectiva vdlvula de seguridad y con certificado vigente donde se haga
referencia al valor de activacion.

ii. Para los casos que aplique y siguiendo las mejores prdcticas para el transporte de
productos, se recomienda que los tanques cumplan los siguientes cédigos de colores:
e Azul: Agua Potable
e Verde: Agua para uso Industrial (No potable)
e Amarillo: Agua contaminada con hidrocarburos o agua de proceso.
e Tanques para hidrocarburos: Predominantemente blanco con una raya roja a los lados
del tanque.
e Tanques para uso de quimicos: Predominantemente blanco con franjas laterales
amarillas.

iii. Los tanques con patines serdn sélo permitidos cuando sean acarreados o tirados por
camiones con un ancho no menor a 2.8 mts.

iv. Todos los tanques cisternas deben ser de la siguiente caracteristica: el radio del centro de
gravedad para una cisterna completamente lleno (cargado) en comparacion con el ancho del
cisterna debe tener los siguientes valores como maximo:

e Todos los tanques cisternas (excepto los tanques con patines) h<=0.7xt

e Tanques con patines h<=0.85xt

h= Altura del centro de gravedad
de un vehiculo cargado

{ t= Ancho del vehiculo desde el
I extremo de las llantas

17 111

|

v. El camién o tracto debe disponer de una lista de verificacion de validacion, previa a su
utilizacién.
Las especificaciones para los tanques deben cumplir los siguientes requisitos:
a) Disefio Interno:



v" Todos los cisternas deben tener particiones de rompe - olas para efecto de evitar
movimientos inesperados del liquido.

b) Pasos de Hombre:

v" Todos los tanques (excepto los que tenga apertura completa trasera) deben tener
un minimo de 2 pasos de hombre.

v' El didmetro de los pasos de hombre no debe ser de un didmetro menor a 407 mm.
(16 pulg.) si son circulares.

v" Todos los pasos de hombre deben estar disefiados para resistir un vuelco

campana.
c) Venteo:
v" Todos los tanques deben estar protegidos contra sobre presiones por una valvula
de seguridad.
v' Para todos los tanques (excepto los de agua) deben tener un arresta llamas en sus
venteos.
d) Acceso:

v" Todos los tanques deben tener una escalera de acceso de no menos de 600 mm de
ancho antideslizable para acceder desde la parte superior del tanque.

v No es requisito que todos los tanques tengan escaleras en la parte superior del
tanque.

Requisitos de transporte de liquidos inflamables, combustibles y/o residuos peligrosos

Los principales requisitos son:

La valvula de alivio debe estar en la parte superior del tanque y con un dispositivo arresta
llamas.

Llantas con caracteristica antiestatica.

Un control de aislamiento o aterramiento dentro de la cabina del conductor debe estar
disponible para aterrar todos los circuitos y debe estar claramente identificado “Control de
Aterramiento”, ademads, de la nota que indique “En caso de incidentes o fuego cierre el
interruptor". El letrero debe ser en texto rojo y fondo blanco y legible a una distancia de
5m.

Los bornes de las baterias deben tener cobertores para evitar cortos circuitos.
Por lo menos un medio de aterramiento manual para tareas de carga / descarga.

Es requisito disponer de un juego de atencién y limpieza de derrames, el cual debe
contener como minimo los siguientes elementos: pafios, chorizos absorbentes, peat sorb o
aserrin, pala, plastico o geomembrana, traje protector de tyvek, guantes, mascarilla, etc.

Es indispensable tener por lo menos 1 extintor de 20 lbs. de polvo quimico seco tipo BC o
extintor de 30 Ibs. de espuma AFFF. Este requerimiento es minimo para cisternas de
10.000 litros.

Requisitos para Tanques Presurizados

Los tanques o cisternas presurizados incluyen a tanques de vacio, tanques de GLP y GNC
deben ser inspeccionados anualmente por una empresa certificadora para verificar sus
condiciones, incluida la prueba hidrostatica cuando aplique.



10. PERMISOS DE TRABAJO

Todo trabajo en campo debe necesariamente ser realizado utilizando los Permisos de Trabajo
Especificos y realizando el respectivo Analisis de Peligros de SSAS del Trabajo.

La empresa contratista debe utilizar los permisos de trabajo proporcionados por YPFB
CORPORACION, entre los que se encuentran:

Permiso de Trabajo para Excavacion: Aplicable para los trabajos donde se realice excavaciones o
zanjas (profundidad superior a 0,30 mts) y requiera la validacién respectiva.

Permiso de Trabajo en Caliente: Para la realizacién de trabajos donde intervenga temperatura o
calor (soldadura, esmerilado, calentar superficies, arenado, etc.)

Permiso de Trabajo en Frio: Para la realizaciéon de todo trabajo donde no intervenga energia, o
temperatura (desarmado de partes, motor, limpieza manual, etc.) Es un permiso que se combina
con todos los permisos.

Permiso de Trabajo para Espacios Confinados: Aplicable para los trabajos donde existan espacios
cerrados y exista restriccidon de condiciones de permanencia o respiracion.

Permiso de Trabajo en Escaleras y Permiso de Trabajo en Andamios: Aplicable para los trabajos
en altura (altura superior a 1,80 metros) y donde se utilice dispositivos como ser escaleras,
plataformas, andamios, etc.

Permiso de Trabajo en Agua/Superficies con Agua: Aplicable para los trabajos en o cerca de agua
(rios, lagos, mar, canales, etc.) y donde exista riesgo de caer a superficies de agua a profundidades
mayores de 0,50 metros.

Formulario de Cierre y Etiquetado: Aplicable para los trabajos con electricidad o algun tipo de
energia que pueda afectar a las personas.

Permiso para Trabajos No Rutinarios: Todo trabajo no relacionado directamente con las
actividades normales del drea y que involucra un grado considerable de riesgo. Incluye todo
trabajo que causa interrupcion del servicio.

Permiso de Trabajo para Radiografiado.- Son pruebas no destructivas que se realizan a todas las
juntas soldadas. Estos trabajos solo involucran a pruebas con radiografia, no asi a otros tipos de
pruebas.

Permiso de Trabajo para Prueba Hidrostatica.- Son pruebas de presién a las que se someten los
ductos para verificar la resistencia del material. Estas pruebas se realizan sometiendo a los ductos
a presiones mayores a las de operacion.

Permiso de Trabajo para Chancheo y Limpieza Interna de Ductos: Aplicable exclusivamente para
este tipo de trabajos.

El contratista esta en la obligacién de llenar su permiso de trabajo contemplando las condiciones y
peligros de la actividad (analisis de peligros) y posteriormente con el Supervisor del Sitio, proceder
a la aprobacién, previa ronda o visita para validar las condiciones declaradas por el contratista en
el permiso llenado.



Todas las partes del permiso de trabajo especifico deben estar cubiertas y llenadas
obligatoriamente. De la misma manera, ningun trabajo o proyecto podra empezar si no ha sido
aprobado.

Todo trabajador del contratista debe conocer y entender la aplicacidon del Permiso de Trabajo;
ademas, de percibir la necesidad de su aplicacién en cada tarea.

La validez de los permisos de trabajo especificos es de 12 horas, excepto el de cierre y etiquetado
gue aplica hasta 5 dias.

Todo el personal que interviene en los trabajos debe recibir la respectiva capacitacién para utilizar
adecuadamente los permisos de trabajo.

11. CILINDROS DE GASES COMPRIMIDO

El almacenamiento, transporte y operacién de los cilindros de gas comprimidos debe sujetarse
estrictamente a los siguientes requerimientos:

e Todo el personal de la empresa contratista debe estar adecuadamente entrenado sobre los
peligros que involucra el uso de gas comprimido.

e Instalar letreros de advertencia y prohibicién, tales como “PELIGRO GASES INFLAMABLES”,
“NO FUMAR” en los sectores o areas donde se almacenen cilindros. Asimismo, indicar la
naturaleza téxica del gas.

e Los cilindros se deben almacenar siempre en posicién vertical con sus respectivas tapas de
proteccion de valvula y asegurados con cadenas a elementos fijos o parrillas que eviten
caidas.

e Separar los cilindros llenos y vacios, identificando su condicién.

e Los cilindros deben estar claramente etiquetados con el nombre del gas y la identificacion
de la NFPA (National Fire Protection Association.)

e Se debe mantener una separacion minima de 6 metros entre los cilindros que contengan
oxigeno y gas combustible o un muro contra incendios de 1,50 metros de altura.

e Disponer de carretillas apropiadas (parrilla y cadenas) para mover cilindros y evitar que los
mismos resbalen o caigan.

e Para el transporte de cilindros se debe remover los reguladores y colocar la tapa de
proteccion de valvula. Asimismo, éstos deben estar firmemente asegurados.

e El transporte en vehiculos puede ser de dos maneras inclusive: parados y sujetados
firmemente, echados con la base del cilindro apuntando hacia la parte trasera del vehiculo
con sus seguros y abrazaderas para evitar movimiento.

e No se debe transportar cilindros en vehiculos cerrados (autos, vagonetas, furgonetas).

e Para distancias cortas, los cilindros pueden ser transportados manualmente ladeando vy
girando sobre los contornos del fondo.



Para el caso especifico de cilindros de GLP deben tener reguladores de presién, sus lineas de
metal galvanizado, con valvulas de cierre y abrazaderas adecuadas. Los gases inflamables
comprimidos no podrdn utilizarse como elemento para realizar otras actividades (por
ejemplo usar GLP como gas propulsor para pintar superficies).

El uso de solventes de pintura en aerosol debe ser manejado segun la caracteristica del
solvente y el tipo de aerosol que se disponga de acuerdo a lo delimitado en su HDSM.

Es requisito almacenar todos los aerosoles protegidos del calor y luz solar a efecto de evitar
explosiones involuntarias.

Todos los aerosoles deben tener etiquetas de fabrica y elementos que permitan comunicar
los peligros. Es requisito el de utilizar el respectivo EPP cuando se manipule o utilice
aerosoles o pintura a presién a efecto de evitar intoxicaciones.

Emplear valvulas de retencién para eliminar flujo potencial de gases en reversa dentro del
cilindro (flash back arrestor).

Durante el uso del GLP se debe:

a) Emplear reguladores, medidores, mangueras y otros accesorios compatibles con el
gas que se esta utilizando.

b) Abrir lentamente las valvulas.

c) Las vélvulas y conexiones deben ser aprobadas, no se podran utilizar conexiones o
valvulas de acero al carbono.

d) Los cilindros deben tener su prueba hidrostatica actualizada.

12. PRODUCTOS QUIMICOS

El almacenamiento y uso de substancias quimicas (acidos, productos causticos, solventes,
pinturas, toxinas, venenos, insecticidas, etc.), debe prever la exposicién tdxica a la cual esta sujeto
el personal y proveer un ambiente de trabajo seguro para las diferentes labores.

Los trabajos que requieran de la utilizacion de quimicos deben cumplir las siguientes
recomendaciones:

Disponer un area exclusiva para su almacenamiento.

Mantener una lista completa de hojas con datos de seguridad del material (HDSM)
cubriendo todas las sustancias quimicas usadas y/o almacenadas.

Disponer de equipo de proteccién personal adecuado (EPP), incluyendo proteccidn para la
respiracion cuando se trate con gases, vapores, etc.

Disponer obligatoriamente de equipos lavaderos fijos o portatiles de ojos y duchas cuando
aplique.




e Mantener toda sustancia quimica en los recipientes designados para su almacenaje y estos
recipientes seran rotulados adecuadamente con respecto a su contenido.

e El drea destinada a almacenamiento de sustancias quimicas debe contener por lo menos un
extintor de fuego.

e No use la boca para succionar sustancias quimicas. Use bombas manuales.

e Toda sustancia quimica que sea llevada al sitio debe tener aprobacién por parte del
Supervisor del Sitio y contar con la Hoja de Datos de Seguridad de los Materiales (HDSM) en
el sitio.

e Los recipientes para transportar o llevar sustancias quimicas deben ser los indicados y
recomendados por el fabricante ademas de estar sefializados.

Cada empleado que maneja o que trabaja alrededor de sustancias quimicas debe ser informado
sobre los peligros tdxicos de cada sustancia quimica y debe recibir entrenamiento con respecto a
estos peligros para escoger el equipo de proteccion personal adecuado, incluyendo proteccion
respiratoria. Esta informacién incluye las hojas con datos de seguridad del material (HDSM), lista
de sustancias quimicas, etc.

13. OPERACION CON GRUAS Y EQUIPO PESADO

Para aquellos trabajos contratados que requieran el empleo de gruas, hidrogruas, elementos de
elevacion, tripodes, etc., la empresa contratista debe cumplir las siguientes reglas que garanticen
la seguridad del personal, del equipo y las instalaciones:

e Todos los equipos y accesorios de izaje (hidrogruas, gruas, tripodes, plumas, extensiones,
sideboom, etc.) con capacidad de levantamiento de carga superior a 1 tonelada y equipos
pesados, asi como la maquinaria vial (tractor, motoniveladora, pala cargadora,
retroexcavadora, etc.), deben tener un certificado de inspeccién respectiva elaborado por
una empresa certificadora especializada, dicha certificacion debe realizarse
necesariamente previo el inicio de un proyecto o trabajo. Esta inspeccidn serad basada en la
norma ASME B30.11 y/o correspondiente al equipamiento. Consultar con el supervisor de
area de SSAS para casos especificos.

e La certificacidon anual no garantiza la condicion mecdnica y de integridad del equipo por el
afio sino solamente una condicién del momento de la revisién del equipo, por ello se
podra solicitar la bitdcora de uso del equipo (horas de funcionamiento) y en base a este
documento y conjuntamente la supervision de SSAS de YPFB CORPORACION vy el
Supervisor de la empresa contratista definiran la temporalidad con la que el equipo
debera ser revisado para una nueva certificacion.

e Lacarga maxima de las gruas debe estar indicada a ambos lados del brazo o larguero.

e Asimismo, las cadenas, eslingas y ganchos deben tener visible su capacidad.



Todo operador de equipo pesado, izaje y maquinaria vial debe contar con el certificado
vigente que lo valida como operador del mismo, otorgado por un ente externo. Esta
validacién debera ser realizada previo a ejecutar cualquier tipo de trabajo.

La elevacion y descenso de cargas se hara lentamente evitando arranques y detenciones
bruscas. Asimismo, siempre en posicidn vertical para evitar el balanceo.

Es requisito la existencia de un diagrama de carga, el cual haga referencia a las diferentes
capacidades de las cargas a izar cuando el equipo esté operando en un plano inclinado.

Las eslingas, cadenas y cuerdas se deben evitar de usar con cargas que tengan aristas vivas
y cortantes. Deben ser retirados de servicios si presentan algun dafio.

No se debe transportar cargas por encima de personas.

No esta permitido dejar los accesorios para izar o levantar con cargas suspendidas.
Esta prohibido el transporte de personas.

Las gruas aéreas deben tener barandillas y superficies seguras para caminar.

Es obligatorio que el operador realice una inspeccion (registrada) diaria o previa al uso del
equipo, siendo su exclusiva responsabilidad. Adicionalmente, para grias o equipos de
izaje, previo al izaje 0 movimiento de cargas es mandataria la realizacion de un diagrama
de cargas (plan de izaje).

Sélo se permitird el empleo de equipos de izaje que cuenten con certificaciones o registros
de mantenimiento aprobados y con la revisién general de todos los elementos, en el cual
debe indicarse que los implementos para izar, cables, cadenas, poleas, frenos, mangueras
y controles eléctricos y de mando se encuentran en buenas condiciones de operabilidad.

Cada grua debe estar equipada con un extintor de polvo quimico seco ABC (entre 2 Kg.y 6
Kg.) La disponibilidad del botiquin de primeros auxilios dependerad de la existencia de
medios de atencidn adicional (ambulancia en el sitio u otro).

No se debe operar grias o equipo para levantar cuando las condiciones climatoldgicas
presenten fuertes vientos o terreno inestable.

Todo trabajo con gruas y equipo pesado requiere de manera obligatoria contar con un
ayudante capacitado en el lenguaje de manos encargado de la sefalizacion de los
diferentes movimientos (banderillero), asegurando siempre que su posicidn sea a un lado
de la carga y no debajo de ella.

Todo el equipamiento de retroexcavadoras, palas, compactadoras debe ser revisado
minuciosamente de forma diaria y previo a los trabajos.

Las cabinas de operacion los equipos debe disponer de vidrios de seguridad y no asi vidrios
comunes. Ademas, tener una carta de elevacién de la carga claramente visible.

Para tareas de trasvasije de combustible a los equipos se debe realizar con los motores
apagados y utilizando bombas manuales o automaticas.

Cuando se deje de operar los equipos y su cuchardn o balde tenga que ser apoyado en el
piso, éste debe ser ubicado en posicion segura no aceptdndose apoyos improvisados
(ejemplo: chocos de madera, etc.) que pudieran desbalancear y hacer caer el equipo.



Al parar un equipo pesado (sideboom, tractor, pala, etc.) en un terreno con pendiente es
requisito poner sistemas de bloqueo del equipo ademas de frenar y apoyar el cucharén o
balde al piso para evitar el movimiento del equipo.

Nadie podra ir parado en la parte lateral o costado del equipo para indicar al operador
siendo esta tarea desde tierra como banderillero.

Los equipos tienen un uso especifico, no pueden ser utilizados para otros trabajos para los
gue no ha sido disefado, ejemplo: usar retroexcavadora como escalera, etc.

Todo liquido derramado por efecto de un mantenimiento o arreglo o problema mecdnico
del equipo debe ser limpiado y dispuesto al contenedor respectivo inmediatamente.
Previo a todo trabajo, se debe tener material absorbente para prever este tipo de
situaciones.

Los criterios de revision de las llantas para los equipos pesados deberan realizarse de
acuerdo a las recomendaciones del fabricante o su representante.

Todo equipo pesado debe tener su respectiva bocina de alerta y aproximacion.

El componente de la cabina (parabrisas) deben tener caracteristica de seguridad no
aceptandose otro tipo de elementos.

Cuando se trabaje en lugares cercanos de tendidos de cables eléctricos debe tomarse en
cuenta lo siguiente:

a) El Supervisor del Sitio se deben asegurar que se haya desconectado la energia de los
cables de tendido eléctrico o que estén separados de la grua y su carga.

b) Cuando sea necesario, desconectar la energia y poner de manera visible a tierra la
distribucién eléctrica y las lineas de transmisidn, utilizando un procedimiento de cierre
y etiquetado.

c) Usar barreras aisladas independientes para evitar el contacto fisico con las lineas de
transmisidon (cuando no sea practicable el desenergizar). La instalacion de cintas
demarcatorias o de advertencia en los lugares donde existen cables es también una
practica recomendada.

d) Capacitar a los trabajadores a fin de que sigan las guias generales de ANSI al operar
gruas cerca de las lineas de alto voltaje (ANSI Standard B30.5-1994, 5-3.4.5) [ANSI
1994]. Estas guias recomiendan que se coloquen avisos en la estacion del operador y
en el exterior de la grua indicando que puede ocurrir una electrocucién si los
trabajadores no mantienen un espacio minimo de seguridad que corresponda a los
requisitos de OSHA o los supere, a saber:

Voltaje del tendido eléctrico de fase a fase | Espacio de seguridad minimo
(kV) (en metros)
50 o menos 3.00
Mas de 50 hasta 200 4.60
Mas de 200 hasta 350 6.00
Mas de 350 hasta 500 7.60
Mas de 500 hasta 750 10.70
Mas de 750 hasta 1.000 13.70




e) Cuando sea dificil para el operador de la grda mantener un espacio libre por medios
visibles, se debera designar a una persona para que observe el espacio entre los cables
de tendido electrizados y la grua y su carga.

f) El uso enlaces aislantes o de dispositivos que den una sefal de aviso de proximidad no
altera la necesidad de seguir las precauciones requeridas. Estos dispositivos no
reemplazan desconectar la corriente y poner los cables a tierra o mantener espacios
de seguridad en las lineas.

g) Mantener espacios minimos entre los cables de tendido electrizados y la grua y su
carga [ver punto d) anterior].

El transporte de equipo pesado de un punto a otro debera realizarse utilizando el
transporte adecuado para ese fin (low boy). No se aceptara transportar equipo pesado en
camiones u otro tipo de plataformas no adecuadas, caso contrario se procedera a la
suspension de los trabajos.

Todo el equipamiento de izaje debe ser el apropiado y con la certificacién respectiva. Es
responsabilidad del contratista inspeccionar sus equipos diariamente.

Ninguna persona podrd permanecer o estar cerca de un equipo pesado en movimiento a
distancias inferior de 1,5 mts (radio de contacto del equipo) pues podrian ser impactados
o atropellados.

Para el movimiento de cargas o bultos utilizando gruas, sidebooms, plumas, etc. se debera
necesariamente tener una guia o soga para mover la carga, siendo mandatario también la
existencia de un banderillero de la operacién.

Para el transporte del cualquier equipo pesado se debe contar con la respectiva escolta y
debe acompafiar el operador del equipo.

14. MANIPULACION DE MATERIALES

El manejo inadecuado de los materiales es una de las mayores causas de lesiones en el trabajo. Es
obligacion de la empresa contratista y su personal cumplir con las siguientes normas para prevenir
estas lesiones:

Todas las actividades y tareas correspondientes se deben hacer utilizando el respectivo
EPP (existe un guante para cada tarea).

Usar guantes al maniobrar objetos asperos o cualquier material que presente orillas o
bordes con filo o cortantes, clavos, astillas, puntas de alambre con filo o punzantes u otros
objetos resaltantes que pueden causar cortadas o punzadas o que puedan causar
guemaduras quimicas.

Asegurar que las manos y dedos estén lejos del punto de “pellizco” o “mordedura” entre el
material maniobrado y otro articulo u objeto fijo, tal como una banqueta o banco, el piso,
el suelo, una estructura o un cargamento en una cadena o en una eslinga.

Ninguna persona podra levantar objetos superiores a los 23 Kg. debiendo hacerlo con
ayuda de otros trabajadores o equipos.



Considerar que la utilizacién de una faja de proteccién lumbar no es sinébnimo de levantar
mas peso, se debe ver alternativas para movimiento de cargas cuando se levanten objetos
pesados. El trabajador primero debera analizar el tipo de carga a levantar, asi como
también, la forma y pedir ayuda o usar los dispositivos apropiados.

Nunca se debe cargar vidrio laminado, estafio (lata) o material de una composicidn similar
debajo del brazo. Es imprescindible el uso de guantes, usar las dos manos y cargarlo hacia
el frente o hacia el lado para que no obstruya la vista.

Para levantar objetos pesados (generalmente mas pesado que 16 Kg.) o voluminosos, se
debe examinar el peso del objeto moviéndolo o inclindandolo antes de cargarlo o
levantarlo. Si un objeto es muy pesado y una sola persona no lo puede levantar (mayor de
23 Kg.), se debe buscar una segunda persona que ayude o usar medios mecdanicos. Se debe
entender que el cuerpo no es un objeto de levantar carga, existen los medios apropiados
para esto.

Es requisito hacer un precalentamiento previo antes de levantar, subir o maniobrar cargas
pues podria lesionarse la espalda u otra parte del cuerpo.
Es requisito que el Supervisor del Sitio posterior a la charla diaria, realice un

precalentamiento al personal del sitio con movimientos basicos durante 5 minutos
(estiramientos).

No subir o bajar una grada alta con un objeto pesado o de gran volumen. Usar una rampa.

Tener cuidado y precaucion cuando se maneje todo objeto. Muchas veces, los objetos, que
no son peligrosos ellos mismos, pueden causar lesiones si es maniobrado
inadecuadamente o sin usar la ldgica.

Cuando se maniobre madera se debe remover o aplanar todos los clavos y grapas que
puedan causar heridas.

La manipulacién de tuberia debe seguir los siguientes requerimientos:

Los acoplamientos de tubos, aunque sean de tamafios pequenos, no deben ser cargados
por una persona sola en areas congestionadas. Alguien debe cargar el tubo en cada punta
para prevenir el lastimar a los demds empleados.

Nunca soltar una punta del acoplamiento de tubo mientras que la otra punta esté
sostenida. Siempre se debe colocar el acoplamiento de tubo al mismo tiempo.

No se permite que dos trabajadores carguen acoplamientos de tubos pequefios en sus
hombros o espaldas. Ellos deben usar sus manos.

Usar guantes y tener precaucién o cuidado cuando se deban maniobrar acoplamientos de
tubos y accesorios grandes de manera coordinada. Habrd arandelas, filetes o roscas
afilados, orillas y bordes afilados presentes en estos articulos.

No se debe cargar los tubos de didmetro pequefio dentro de aquellos de didmetro mas
grande.

Cuando sea necesario mover tambores de un sitio a otro, siempre se debe usar un
montacargas o grua. Para distancias cortas es permitido rodar el tambor en su orilla o
borde inferior ligeramente inclinado.



e Parala descarga de combustibles (turriles) no se podra utilizar llantas, gomas, tablas u otro
tipo de amortiguadores de caida al momento de descargar los mismos, para este efecto se
debe disponer de descarga a nivel o grias de descarga o utilizar bombas de transferencia.

e Para transportar y mover carga superiores a los 23 Kg.se debe disponer de elementos
sustitutos y alternativos (ergondmicos y preventivos) como carretillas, poleas, etc.

15. PLAN DE EMERGENCIA

La empresa contratista debe contar con un Plan de Emergencia especifico al area de trabajo donde
su personal ejecuta sus labores en funcién al tipo de peligros/aspectos que se identifiquen y los
riesgos/impactos que se evallen. El mismo debe ser presentado y aprobado por la Supervisién de
SSAS del proyecto, antes de la movilizacién al sitio (obra) y contener mapas o diagramas que
indiquen ubicacidn de extintores, coordenadas de evacuacion aérea, salidas y rutas de evacuacion,
guia de procedimientos y comunicaciones durante emergencias, teléfonos importantes (hospital,
bomberos, ambulancia, policia, evacuacion aérea, etc.), teléfono de contacto en proyecto de YPFB
CORPORACION. Todo proyecto o actividad con una temporalidad superior a los 3 meses debera
realizar por lo menos un simulacro del Plan de Emergencia del sitio supervisado por personal de
YPFB CORPORACION. A la conclusién del simulacro, en el cual haya participado la mayor parte del
personal, se elaborard un informe con recomendaciones que se les hara un seguimiento para
mejorar el Plan de Emergencia y la respuesta a las contingencias que se presenten.

El simulacro de emergencia debera tener como componente (de inicio o conclusién) la condicidn
de evacuacién en caso de incendio segun lo estipulado en el art.10 de la Ley 16998. Posterior al
simulacro se deben apuntar y registrar las oportunidades de mejora asi como el seguimiento a la
implementacién de las mismas (cierre).

Es importante que previa la instalacion de faenas o movilizacién, la empresa contratista realice los
contactos con los servicios cercanos del lugar para asegurar un plan efectivo y practico en caso de
cualquier evento.

El Plan de Emergencia debe ser entendido y conocido por el personal en el lugar de trabajo,
necesariamente previo al inicio de los trabajos.

El Plan de Emergencia debe incluir todas las posibles contingencias que pudieran ocurrir en el sitio
de trabajo, tomando en cuenta terremotos, eventos de seguridad patrimonial, etc. Los posibles
escenarios que deben contemplarse son:

a) Incidentes personales o enfermedad aguda
b) Fuego y explosién

c) Derrames o fugas de producto

d) Causas naturales

e) Dafios de Terceros, vandalismo

f) Otros.



16. ENTRENAMIENTO

El entrenamiento en los procedimientos de seguridad, ayudan a que el trabajador pueda prevenir
situaciones en el trabajo que puedan poner en riesgo la salud y seguridad de los mismos. En este
sentido la empresa contratista debe asegurarse y certificar que los trabajadores contratados estan
entrenados para realizar el trabajo con seguridad.

La empresa contratista no podra trabajar con personal sin previa capacitacién bdsica requerida
para el trabajo. Los cursos minimos que deben tener todos los trabajadores son:

a) Primeros Auxilios

b) Uso de Extintores

c) Utilizacion bésica de Equipos de Proteccién Personal

d) Comunicacion de los Peligros y HDSM (hojas de seguridad)

e) Conduccion Defensiva
En funcidn de la especializacién o naturaleza del trabajo se exigira los entrenamientos respectivos.

El curso de primeros auxilios debe ser dictado minimamente por un paramédico, médico o
institucion acreditada. El curso de uso de extintores debe contar necesariamente con una practica
de utilizacién de equipos.

Los cursos de Primeros Auxilios, Uso e Extintores, Equipos de Proteccién Personal y comunicacién
de los peligros tienen una vigencia de 2 afios.

Es requisito que el personal que realice tareas especiales y/o diferentes a las contempladas en los
cursos listados anteriormente cuente con la capacitacién requerida para las tareas especificas que
ejecute previo al inicio de las mismas.

Es de Unica y exclusiva responsabilidad del Supervisor de la empresa contratista en sitio dar la
induccion basica de SSAS a todo visitante o trabajador que ingrese a cualquier sitio de trabajo por
primera vez o cuando las condiciones del lugar hayan cambiado, la cual debe incluir por lo menos
lo siguiente:
e Lineamiento respecto a alcohol y drogas.
e Vias de evacuacion y salidas del sitio de trabajo.
Punto de encuentro o reunidn en caso de emergencia.
Equipos basicos de emergencia (extintores, botiquines, lavaojos, etc.).
e Plan de Emergencia.
e Requisitos de uso de EPP.
e Servicios basicos (comedor, bafios, etc.).
e Area de fumadores (si existiera).
e Horarios de actividad y conduccion vehicular (06:00 a 19:00) y plan de viajes.

Se debe capacitar a su personal en los trabajos que deben ser ejecutados velando por el
cumplimiento de condiciones de seguridad.

Se debe asegurar, a través de reuniones diarias (Charla Diaria Previa) de aproximadamente 15
minutos, que los trabajadores contratados conocen y cumplen todas las practicas de seguridad en
el trabajo, conocen los peligros de la actividad y las reglas o normas pertinentes que se exigen en
YPFB CORPORACION. Asimismo, en esas reuniones deben tratarse situaciones nuevas o de cambio



en las labores que se ejecutan. Posteriormente deben ser registradas en actas indicando el tema
tratado, observaciones, sugerencias y asistentes. Estas actas seran verificadas por el Supervisor de
YPFB CORPORACION en cualquier momento.

Ademas se debe:

= Informar y capacitar a sus trabajadores acerca del Plan de Emergencia del area de
trabajo y del llenado y comunicacién de Incidentes.

e Esimportante poner en practica el plan disefiado y es una obligacion el realizar simulacros
para efecto de una mejor comprensidon. Todo proyecto o actividad con una temporalidad
superior a los 3 meses debera realizar por lo menos un simulacro del Plan de Emergencia
del sitio para testear su efectividad, es también importante el registrar las observaciones
durante el simulacro y el realizar el respectivo seguimiento.

e Las capacitaciones del personal deben estar en un formato tipo matriz a efecto de ver las
aplicaciones y/o capacitaciones del personal.

17. REPORTE DE INCIDENTES (ACCIDENTE, CASI ACCIDENTE Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES)

Todo accidente que involucren dafios a las personas, bienes, medio ambiente deben reportarse a
de forma obligatorio a YPFB CORPORACION en el momento de ocurrido el mismo por cualquier
medio (teléfono, correo electrdnico) y enviar en el término de las 24 horas siguientes el formulario
Reporte de Incidentes de YPFB CORPORACION con la informacién y descripcién del evento via
correo electrdnico.

El Supervisor de SSAS de la empresa contratista debe preparar el consolidado de los casi
accidentes y el seguimiento del Plan de Accidn respectivo para enviarlas al Supervisor de SSAS de
YPFB CORPORACION (la periodicidad del reporte se definird conjuntamente entre YPFB
CORPORACION y el contratista).

La empresa contratista debe llevar un registro de los incidentes de acuerdo a la siguiente
clasificacidn:

1) Fatalidad
Muerte como resultado de un accidente laboral o enfermedad ocupacional, que involucre al
personal de YPFB CORPORACION, contratistas o terceros.

2) Primeros Auxilios

Referido a tratamientos y/o atenciones primarias a la salud en caso de incidentes, con dafios
menores, ocurridas en el lugar de trabajo. Estas atenciones pueden ser realizadas por
personal médico, paramédico u otros con entrenamiento en primeros auxilios.

Como ejemplo de estos casos de primeros auxilios se tienen:

> Aplicaciones de vacuna anti-tetanica.

» Observaciones u auscultaciones basicas.

> Utilizacion de duchas oculares o gotas para los o0jos que no contengan antibidticos ni
corticoides.

> Antisépticos durante la primera atencién médica.



Suministro de oxigeno.

Lavado y limpieza de heridas.

Aplicacién de vendas, gasas, curitas, pafios o parches a los ojos, etc.

Aplicacién de terapias en frio o caliente (compresas, refrigerantes, vendas, bafio
maria).

Aplicacién de cremas o pomadas para golpes o dolores musculares.

Remocién de cuerpos extranos (no incrustados) de los ojos u otra parte del cuerpo
solo con presidn de agua, gotas o algoddn humedecido (cotonetes).

Radiografias de control para verificar que no existen dafos.

Tratamiento de quemaduras de primer grado.

Uso de medicamentos no recetados y administrados de una dosis de medicamento.

Y V YV VY

Y V V

3) Casos con Tratamiento Médico

Referido a cualquier accidente relacionado con el trabajo que no involucre pérdida de tiempo
o trabajo restringido, pero que requiera una atencidon o tratamiento por un médico o un
especialista en medicina.

Un primer auxilio no se considera como tratamiento médico, aun si fuera provista por un
médico o especialista.

Luego del accidente, el trabajador afectado podrd ser admitido en un hospital o clinica para
observacién médica por un lapso de hasta 24 horas sin que esto signifique pérdida de tiempo.

4) Caso de Trabajo Alternativo Restringido

Cualquier accidente relacionado con el trabajo que temporalmente no permita que el
trabajador pueda realizar su actividad de forma normal en cualquier dia después de ocurrido
el accidente.

Cualquier dia incluye dias de descanso del turno, fines de semana, feriados publicos o el dia
siguiente de su retiro planificado de la empresa.

Los trabajos alternativos restringidos son situaciones en las que se repone el personal
afectado y se asigna trabajo alternativo a efecto de favorecer la rehabilitacion del afectado
pero sin baja médica. Ejemplo: trabajador accidentado con dafio en su brazo pero que puede
realizar labores en oficina (mensajeria).

5) Incidentes o lesiones con baja médica

Este tipo de situaciones implica incidentes relacionados con el trabajo y/o como
consecuencias de ellos, da lugar a dias de trabajo perdidos o ausencia laboral con atencion y
baja médica.

Un dia de trabajo perdido incluye: dias de descanso, fines de semana, feriados o cualquier dia
subsiguiente en el que el trabajador fue cesado de sus funciones. En este grupo debe
adicionarse las fatalidades resultantes de un accidente.



La empresa contratista debe generar reporte de indicadores de acuerdo a la siguiente
clasificacidn:

Registro de indicadores SISO (RISISO)

Empresa / Unidad:

2015

INDICADORES ESTRATEGICOS Enero Febrero Diciembre

Frecuencia total de accidentes registrables

Contratistas:

# de accidentes con tratamiento médico

# de accidentes con trabajo restringido

# de accidentes con dias perdidos

# de accidentes con fatalidad

indice de gravedad:

# de dias perdidos — Contratistas

Accidentes Vehiculares (AV):

# de Accidentes Vehiculares — Contratistas

Kilometros recorridos:

Cantidad Kildmetros recorridos Contratistas

Horas Hombre Trabajadas:

H. H. Trabajadas — Contratistas

INDICADORES TACTICOS

Actos y Condiciones Inseguras:

# de actos Inseguros Reportados

# de Condiciones Inseguros Reportados
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