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0.1 GENERALIDADES 
 
El SUPERVISOR DE OBRA es el profesional especializado en el campo de la construcción de infraestructuras, con 
experiencia suficiente para ser el responsable de la Inspección de la obra y de controlar que la construcción se realiza 
cumpliendo cada una de sus requerimientos y etapas, de acuerdo con los planos, las especificaciones y demás 
documentos del proyecto. 
Son atribuciones y obligaciones del SUPERVISOR DE OBRA las siguientes:  

 Supervisar la calidad de materiales, los equipos y la tecnología que el CONTRATISTA utilizará en la obra. 

 Rechazar y hacer retirar de la obra los materiales y equipos que no reúnan las condiciones o especificaciones 
para ser utilizados o incorporados a la obra. 

 Supervisar los trabajos que ejecute el CONTRATISTA y la buena calidad de las obras concluidas o en proceso 
de ejecución, y su adecuación a los planos, a las especificaciones técnicas, al presupuesto general o a sus 
modificaciones, a las instrucciones del ente contratante (YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES 
BOLIVIANOS) y a todas las características exigibles para los trabajos que ejecute el contratista. 

 Hacer conocer y consultar de manera obligatoria al FISCAL de Obra sobre cualquier detalle referente a la 
etapa constructiva que no esté expuesta de manera clara en el pliego de especificaciones técnicas o planos 
constructivos, dichas dudas deben ser aclaradas y aprobadas necesariamente por el FISCAL de Obra. 

 Suspender la ejecución de partes de la obra cuando éstas no se estén ejecutando conforme a los 
documentos y normas técnicas, planos y especificaciones técnicas de la misma. 

 Recibir las observaciones y solicitudes que formule por escrito el CONTRATISTA en relación con la ejecución 
de la obra, e indicarle las instrucciones, acciones o soluciones que estime convenientes, dentro de los plazos 
previstos en el contrato o con la celeridad que demande la naturaleza de la petición. 

 Informar, al menos mensualmente, el avance técnico y administrativo de la obra y notificar de inmediato, 
por escrito, al ente contratante y a la FISCALIZACIÓN cualquier paralización o anormalidad que observe 
durante su ejecución. 

 Coordinar con el ente contratante para prever, con la debida anticipación, las modificaciones que pudieren 
surgir durante la ejecución. 

 Dar estricto cumplimiento al trámite, control y pago de las planillas de obra ejecutadas. 

 Conocer cabalmente el contrato que rija la obra a supervisar. 

 Elaborar y firmar el acta de recepción provisional y definitiva de la obra conjuntamente con el ingeniero 
residente y el CONTRATISTA. 

 Velar por el estricto cumplimiento de las normas laborales, de seguridad industrial y de condiciones en el 
medio ambiente de trabajo. 

 Elaborar, firmar y tramitar, conforme al procedimiento establecido en estas condiciones, las actas de 
paralización y reinicio de los trabajos y las que deban levantarse en los supuestos de prórroga, 
conjuntamente con el ingeniero residente y el contratista. 

 Cualquiera otra que se derive de las obligaciones propias de la ejecución del contrato. 
En caso de que las instalaciones eléctrica y de agua potable no fueran dotadas por los responsables y beneficiarios 
del servicio (Gobiernos Autónomos Municipales) hasta el momento de la entrega definitiva, el SUPERVISOR de Obra 
debe instruir al CONTRATISTA, una prueba del funcionamiento correcto de dichas instalaciones. Además una vez que 
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estos servicios se concreten el CONTRATISTA debe garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones, todas 
estas pruebas se realizarán a costo del CONTRATISTA sin ningún costo adicional. 
 
0.2 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
CEMENTO 
El cemento utilizado será Cemento Portland de tipo normal de calidad y condición aprobadas, cuyas características 
satisfagan las Especificaciones para cemento Portland tipo "I" y cuya procedencia no haya sido observada por el 
Contratante. 
Se deberá utilizar un solo tipo de cemento, excepto cuando se justifique la necesidad del empleo de otros tipos de 
cemento, siempre que cumplan con las características y calidad requeridas para el uso destinado, o cuando el 
SUPERVISOR de Obra lo autorice en forma escrita.  
El cemento vendrá perfectamente acondicionado en bolsas herméticamente cerradas, con la marca de fábrica. La 
aceptación del cemento, podrá estar basada en la certificación de la fábrica o en la factura de compra emitida por el 
distribuidor mayorista, en la que se indique claramente la fecha de adquisición. 
El cemento se debe almacenar en condiciones que lo mantengan fuera de la intemperie y de la humedad, es decir, 
se debe guardar en un lugar seco, abrigado y cerrado, quedando constantemente sometido a examen por parte del 
SUPERVISOR de Obra. 
Las bolsas de cemento almacenadas, no deben ser apiladas en montones mayores a 10 unidades y deben de estar 
separadas del suelo natural, por lo que, de ser necesario, debe construir tarimas para tal efecto. 
El cemento que por cualquier motivo haya fraguado parcialmente, debe rechazarse. El uso de cemento recuperado 
de bolsas rechazadas, no será permitido. 
Todo cemento que presente grumos o cuyo color esté alterado será rechazado y deberá retirarse de la obra, así 
mismo, el cemento que haya sido almacenado por el CONTRATISTA por un período de más de 60 días necesitará la 
revisión y aprobación del SUPERVISOR antes de ser utilizado en la obra. 
En caso de disponerse de varios tipos de cemento, estos deberán almacenarse por separado y estar claramente 
identificados. 
El cemento a ser empleado deberá cumplir con la calidad requerida según los ensayos de: finura de molido, peso 
específico, fraguado, expansión y resistencia, pudiendo ser exigida su comprobación por el SUPERVISOR de Obra. 
ESTUCO 
El estuco a emplear en los revoques deberá ser de alta calidad de tipo blanco y molido fino, no debiendo presentar 
impurezas de ninguna naturaleza ni gránulos por inicio de pasmado. Con anterioridad al suministro de cualquier 
partida de estuco, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR de Obra una muestra de este material para su 
aprobación. El agua deberá estar limpia de impurezas, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas. 
El estuco deberá ser almacenado en bolsas que impidan el ingreso de humedad, en condiciones que lo mantengan 
fuera de la intemperie y de la  humedad, debe almacenarse en un lugar seco, abrigado y cerrado, quedando 
constantemente sometido a examen por parte del SUPERVISOR de Obra. 
El estuco que por cualquier motivo haya fraguado parcialmente, debe rechazarse. 
AGREGADOS 
AGREGADO GRUESO 
a) Generalidades 
Defínase como agregado grueso a emplear en hormigones, a la fracción de agregado mineral, de la que queda 
retenida en el tamiz No. 4 ASTM un mínimo del 70% en peso. 
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El agregado grueso a emplearse en el hormigón, será grava natural o aquella procedente del machaqueo y trituración 
de piedra de cantera o grava natural. En  todo  caso,  el  agregado  se compondrá de elementos limpios, sólidos y 
resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extraídas. El agregado a 
utilizar no debe haber sido expuesto al contacto con óxidos de minerales. 
Los agregados no deben disminuir su capacidad ni disgregarse ante la acción del agua. En conjunción con el cemento 
no deben producir combinaciones dañinas y no deben perjudicar la protección del hierro ante la corrosión. 
b) Tamaño Máximo De Los Agregados  
El tamaño máximo del agregado grueso estará determinado por la norma CBH, Capitulo 2. Inciso 2.2.2. 
c) Composición Granulométrica 
El agregado grueso para el hormigón deberá satisfacer los requisitos de AASTHO M 80 excepto la graduación que 
será conforme a los porcentajes en peso de aquel pasante por los diferentes tamices, de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

Tamiz     Clase de Hormigón  R 245- 210   

Dimensión máxima (cm.)  3.5   

3”  --------------   

21/2"  --------------   

2"  100   

1 1/2"  95 – 100   

1”  --------------   

3/4"  35-70   

3/8"  10-30   

No. 4  0-5   

La mitad del tamaño máximo corresponderá a un cernido ponderado acumulado superior al 85%. 
d) Calidad 
Se consideran sustancias perjudiciales entre otras las siguientes: 
-     Arcillas. 
-     Sustancias de origen orgánico. 
-     Sustancias que perjudican el fraguado y dureza del hormigón. 
-     Compuestos de azufre. 
-     Sustancias que atacan al hierro. 
Los agregados se inspeccionan visualmente y según las circunstancias se deben oler. Los agregados que se 
encuentran próximos a lugares con contenidos de óxidos se deben rechazar. 
La cantidad de sustancias perjudiciales que puede contener el agregado grueso no excederá de los límites que se 
indican a continuación: 
-     Terrones de arcilla: 0.25% en peso. 
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-     Partículas blandas: 5% en peso. 
El agregado grueso estará exento de cualquier sustancio que pueda reaccionar perjudicialmente con los álcalis del 
cemento y se verifica de la siguiente manera: 
Se <Re<70 
Siendo Sc la sílice soluble en hidróxido sódico, y Rc la reducción en alcalinidad de dicho hidróxido, ambos expresados 
en mili moles por litro de solución normal. 
Las pérdidas del agregado grueso sometido a la acción de soluciones de sulfato sódico o magnésico en 5 ciclos, serán 
inferiores al 12% y al 18% en peso respectivamente. El coeficiente de calidad medido por el ensayo de Los Ángeles 
será inferior a 40. 
e) Transporte Y Almacenamiento. 
El transporte manipuleo y almacenamiento del agregado grueso se hará de tal forma que éste no se contamine o 
ensucie con sustancias perjudiciales o extrañas. 
Los agregados suministrados de distintos tipos granulométricos, se deberán almacenar de modo que no se mezclen 
en ningún lugar. 
Los agregados que se hubieran mezclado con sustancias extrañas o que se hubieran entremezclado, no serán 
empleados. No se permitirá el paso de vehículos sobre las pilas de los agregados. 
 
AGREGADO FINO 
a) Generalidades 
Defínase como agregado fino a emplear en morteros y hormigones, la fracción de agregado mineral del cual pasa por 
el tamiz No. 4 ASTM un mínimo del 90% en peso. 
El agregado fino a emplear en hormigones y morteros será arena natural procedente de la disgregación natural de 
las rocas, arena procedente de machaqueo, una mezcla de ambos materiales. Las arenas naturales estarán 
constituidas por partículas estables y resistentes. Las arenas artificiales se obtendrán de piedras que deberán cumplir 
los requisitos exigidos para el agregado grueso. 
Si los agregados no cumplieran con las prescripciones de las normas que se toman como referencia, el Supervisor 
podrá rechazar los volúmenes que hayan sido depositados en la obra, ordenando su retiro inmediato y sustitución 
por otro material que cumpla con las especificaciones que se indican. 
b) Granulometría 
Los agregados finos serán de graduación uniforme y deberán cumplir necesariamente la siguiente granulometría: 
 

Tamiz ASTM              Porcentaje que pasa 
 

      3/8"                                       100 
 

     No. 4                                    95-100 
 

     No. 8                                    80-100 
 

     No. 16                                   45-80 
 

     No.30                                    25-60 
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        No.50                                     10-30 
 
        No. 100                                   2-10 
 
        No.200                                     0-5 
c) Calidad 
El agregado fino para el concreto debe satisfacer los requisitos de AASTHO M 6. y no contendrá sustancias 
perjudiciales que excedan los siguientes porcentajes en peso: 
-     Terrones de arcilla: 1% 
-     Carbón de piedra y lignito: 1% 
-     Pasante de tamiz No. 200: 3% 
-     Material retenido por el tamiz No. 50 ASTM y que flota en un líquido cuyo peso específico es de 2: 0.5% en peso. 
-     Compuestos de azufre expresados en S03 y referidos al agregado seco: 1 % en peso. 
El agregado fino estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con los álcalis del 
cemento. Se considerará que ello es así, si se cumple que: 
Sc<Rc<=70 
Siendo Sc la sílice soluble en hidróxido sódico, y Rc la reducción en alcalinidad de dicho hidróxido, ambos expresados 
en mili moles por litro de solución normal. 
No se utilizarán aquellos agregados finos que presenten una proporción de materia orgánica expresada en ácido 
tánico, superior al 0.05%. 
Las pérdidas del agregado fino, sometido a la acción de soluciones de sulfato sódico o magnésico, en 
5 ciclos, serán inferiores respectivamente al 10% y al 15% en peso. 
d) Plasticidad 
El equivalente de arena no será inferior a 80. 
e) Transporte Y Almacenamiento 
El transporte manipuleo y almacenamiento del agregado fino se hará de tal forma que éste no se contamine o ensucie 
con sustancias perjudiciales o extrañas. 
Los agregados finos se acopiarán separados según su tamaño, sobre un suelo limpio. (Se puede usar superficies de 
hormigón o asfalto), a fin de evitar cualquier contaminación. 
AGUA 
Debe ser potable, limpia, clara y no contener más de 5 gr/lt de  materiales en suspensión ni más de 15 gr./lt de 
materiales solubles perjudiciales al hormigón. 
No deberán emplearse aguas de alta montaña ya que por su gran pureza son agresivas al hormigón, tampoco aguas 
con PH<5, ni las que contengan aceites, grasas o hidratos de carbono. 
Tampoco se utilizarán aguas contaminadas con descargas de alcantarillado sanitario.  
La temperatura será superior a 5°C. 
El SUPERVISOR de Obra deberá aprobar por escrito las fuentes de agua a ser utilizadas. 
PIEDRA 
Piedra para Hormigón Ciclópeo 
La piedra a utilizarse deberá reunir las siguientes características: 
a) Ser de buena calidad, estructura homogénea, durable y de buen aspecto. 
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b) Debe ser libre de defectos que afecten sus propiedades mecánicas, sin grietas ni planos de fractura. 
c) Libre de arcillas, aceites y substancias adheridas o incrustadas. 
d) No debe tener compuestos orgánicos. 
e)  El tamaño máximo de la unidad pétrea será de 15 cm. 
 
ACERO PARA ESTRUCTURAS 
Este material a utilizarse en las estructuras, deberá satisfacer los requisitos de las Especificaciones proporcionadas 
por la ASTM, con límites de fluencia mínimas de 4200 Kg/cm2. Respectivamente, según las normas A615; "Barras 
corrugadas de acero para el refuerzo de hormigón, en grado 60". 
En la prueba de doblado en frio no deben aparecer grietas; dicha prueba consiste en doblar las barras con diámetro 
3/4" o inferior en frio a 180° sobre una barra con diámetro 3 ó 4 veces mayor al de la prueba, si es lisa o corrugada 
respectivamente. 
Para barras con diámetro mayor a 3/4" el ángulo de doblado será de 90°. 
Colocación 
El CONTRATISTA deberá suministrar, doblar e instalar todo el acero de refuerzo en la forma indicada en los planos y 
atendiendo las indicaciones complementarias del SUPERVISOR. La superficie del refuerzo deberá estar libre de 
cualquier sustancia extraña. 
El trabajo incluirá la instalación de todo el alambre de amarre, grapas y soportes. Las barras deberán sujetarse 
firmemente en su posición para evitar desplazamiento durante el vaciado, para tal efecto se usarán cubos de 
hormigón o silletas y amarres, pero nunca deberá soldarse el refuerzo en sus intersecciones. Los dados o cubos de 
hormigón necesarios para fijar el refuerzo en su posición correcta deberán ser lo más pequeños posible y fijados de 
tal manera que no haya posibilidad de desplazamiento cuando se vierta el hormigón. 
Queda terminantemente prohibido el empleo de aceros de diferentes tipos en una misma sección. 
Recubrimientos mínimos 
Serán los indicados en los planos constructivos. 
 
ADITIVOS  
En caso de que las condiciones climáticas extremas y se deba emplear aditivos, tanto en lo referente a la marca, como 
a la dosificación, queda a criterio del CONTRATISTA. En caso de emplearse aditivos, el CONTRATISTA deberá 
demostrar mediante ensayos de laboratorio que el aditivo no influye negativamente en las propiedades mecánicas 
del hormigón.  
El CONTRATISTA solo podrá utilizar aditivos en el caso de que sean requeridos en los planos o que sean expresamente 
aprobados por el SUPERVISOR.  El trabajo, deberá ser encomendado a personal calificado. 
Tanto la calidad como las condiciones de almacenamiento y utilización deberán aparecer claramente especificadas 
en los correspondientes envases o en los documentos de suministro. 
 
0.3 HORMIGONES 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Estas Especificaciones gobernarán el uso de los materiales, su almacenamiento, acopio manipuleo, dosificación y 
mezclado de hormigones y morteros para su uso en diferentes elementos que requieran Hormigón Pobre, Hormigón 
Ciclópeo, Hormigón Simple, Hormigón Armado, Morteros. 
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2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los 
trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR de Obra y deberán cumplir con la Norma Boliviana 
CBH - 87. 
CEMENTO 
Este material debe cumplir con los requerimientos especificados en el ítem "Materiales de Construcción".  
ARENA 
Este material debe cumplir con los requerimientos especificados en el ítem "Materiales de Construcción". 
GRAVA 
Este material debe cumplir con los requerimientos especificados en el ítem "Materiales de Construcción". 
PIEDRA 
Las características de éste agregado deberán cumplir con lo especificado en el ítem "Materiales de construcción". 
AGUA 
Este material debe cumplir con los requerimientos especificados en el ítem "Materiales de Construcción". 
ACERO ESTRUCTURAL 
Este material debe cumplir con los requerimientos especificados en el ítem "Materiales de Construcción". 
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
La mezcla de hormigón será diseñada por el CONTRATISTA con el fin de obtener la resistencia característica 
constructivas de compresión a los 28 días de 210 kg/cm2, dicha resistencia debe considerarse para los elementos 
estructurales: Zapatas aisladas, columnas y vigas (Para la construcción de Oficinas, Galpón y Puesto de Control), dicha 
dosificación deberá estar aprobada por el SUPERVISOR de Obra y deberá cumplir con la Norma Boliviana CBH - 87. 
Resistencia del Hormigón. 
Contenido de Cementos y Agua 

Clase 
Hormigón 

Cantidad Min. 
Cemento/m3 
(Kg.) 

Relación A/C 
máximo (Lt/Kg) 

Rev. Max sin 
Vibración (cm.) 

Rev. Max con 
Vibración (cm.) 

Tamaño 
Máximo 
Agregado (cm) 

H-21 350 0,49 3-5 10 2.5 

 
El CONTRATISTA en base a los estudios previos de los Agregados grueso y fino deberá presentar al SUPERVISOR una 
dosificación que cumpla los requisitos de resistencia mencionados en este documento y no podrá alterar dichas 
dosificaciones sin autorización expresa del SUPERVISOR, debiendo adoptar las medidas necesarias para mantenerlas 
(Salvo cambio de banco de agregados que necesitará una dosificación adicional). La operación para la medición de 
los componentes de la mezcla deberá realizarse preferentemente “en peso”, de acuerdo a las condiciones en obra el 
SUPERVISOR podrá autorizar el control por volumen, en cuyo caso deberán emplearse cajones de madera o de metal, 
de dimensiones correctas, indeformables por el uso y perfectamente identificados de acuerdo al diseño fijado y de 
acuerdo a la dosificación establecida. Deberá ponerse especial atención en la medición del agua de mezclado, 
debiendo preverse un dispositivo de medida, capaz de garantizar la medida del volumen de agua con un error inferior 
al 3% del volumen fijado en la dosificación. 
PREPARACIÓN. 
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El hormigón podrá prepararse en el lugar de la obra, o ser transportado rápidamente para su empleo inmediato 
cuando sea preparado en otro lugar verificando que el tiempo transcurrido desde su colocación no sea superior al 
tiempo inicial de fraguado del hormigón. La preparación del hormigón en el lugar de la obra deberá realizarse en 
hormigoneras de tipos y capacidades aprobados por el SUPERVISOR. 
Se comprobará el contenido de humedad de los áridos, especialmente de la arena para corregir en caso necesario la 
cantidad de agua vertida en la hormigonera.  De otro modo, habrá que contar esta como parte de la cantidad de 
agua requerida.  
En ningún caso la cantidad total de agua de mezclado será superior a la prevista en la dosificación, debiendo 
mantenerse un valor fijo para la relación agua/cemento. 
Los materiales serán colocados en la mezcladora, de modo que una parte del agua de amasado sea admitida antes 
que los materiales secos: el orden de entrada a la hormigonera será: parte del agua, agregado grueso, cemento, 
arena, y el resto del agua de amasado. En el caso de usar aditivos éstos deberán añadirse al agua en cantidades 
exactas, antes de su introducción al tambor, salvo recomendación de otro procedimiento por el SUPERVISOR. 
El tiempo de mezclado, contado a partir del instante en que todos los materiales hayan sido colocados en la 
hormigonera, dependerá del tipo de la misma y no deberá ser inferior a: 
 
Para hormigoneras de eje horizontal   1,5 minutos 
La mezcla volumétrica del hormigón deberá prepararse siempre para una cantidad entera de bolsas de cemento. Las 
bolsas de cemento que por cualquier parcialmente usadas, o que contengan cemento endurecido, serán rechazadas. 
No será permitido el uso de cemento proveniente de bolsas usadas o rechazadas. 
Todos los dispositivos destinados a la medición para la preparación del hormigón, deberán estar sujetos a la 
aprobación del SUPERVISOR. 
El hormigón deberá prepararse solamente en las cantidades destinadas para su uso inmediato. 
El hormigón que estuviera parcialmente endurecido, no deberá ser utilizado. 
TRANSPORTE. 
El hormigón será transportado desde la hormigonera hasta el lugar de su colocación en condiciones que impidan su 
segregación o el comienzo del fraguado. Para ello se emplearán métodos y equipo que permitan mantener la 
homogeneidad del hormigón y evitar la pérdida de sus componentes o la introducción de materias ajenas. 
Para los medios corrientes de transporte, el hormigón deberá quedar colocado en su posición definitiva dentro de 
los encofrados antes de que transcurran treinta minutos desde que el agua se ponga en contacto con el cemento. 
COLOCACIÓN 
No se procederá al vaciado de los elementos estructurales sin antes contar con la autorización del SUPERVISOR de 
Obra. 
El vaciado del hormigón se realizará de acuerdo a un plan de trabajo organizado, teniendo en cuenta que el hormigón 
correspondiente a cada elemento estructural debe ser vaciado en forma continua. 
La temperatura de vaciado será mayor a 5 °C. 
No podrá efectuarse el vaciado durante la lluvia. 
En los lugares donde el vibrado se haga difícil, antes del vaciado se colocará una capa de mortero de cemento y arena 
con la misma proporción que la correspondiente al hormigón. 
No será permitido disponer de grandes cantidades de hormigón en un solo lugar para esparcirlo posteriormente. 
Por ningún motivo se podrá agregar agua en el momento hormigonar 
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El espesor máximo de la capa de hormigón no deberá exceder a 50 cm para permitir una compactación eficaz, 
excepto en las columnas. 
No se podrá verter el hormigón libremente desde alturas superiores 1,50 m, debiendo en este caso utilizar canalones, 
embudos o conductos cilíndricos. 
VIBRADO 
La compactación de los hormigones se realizará mediante vibrado de manera tal que se eliminen los huecos o 
burbujas de aire en el interior de la masa, evitando la disgregación de los agregados. 
El vibrado será realizado mediante vibradoras de inmersión y alta frecuencia que deberán ser manejadas por obreros 
especializados. 
De ninguna manera se permitirá el uso de las vibradoras para el transporte de la mezcla. 
En ningún caso se iniciará el vaciado si no se cuenta por lo menos con dos vibradoras en perfecto estado. 
Las vibradoras serán introducidas en puntos equidistantes a 45 cm entre sí y durante 5 a 15 segundos para evitar la 
disgregación. 
Las vibradoras se introducirán y retirarán lentamente y en posición vertical o ligeramente inclinadas. 
El vibrado mecánico se completará con un apisonado del hormigón y un golpeteo de los encofrados. 
Queda prohibido el vibrado en las armaduras. 
DESENCOFRADO 
Los encofrados se retirarán progresivamente y sin golpes, sacudidas ni vibraciones en la estructura.  
El desencofrado no se realizará hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar con 
suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a que va a estar sometido durante y después del 
desencofrado.  
Durante la construcción, queda prohibido aplicar cargas, acumular materiales o maquinarias que signifiquen un 
peligro en la estabilidad de la estructura.  
Los plazos mínimos de desencofrados serán los siguientes:  
Encofrados laterales de Vigas y muros            7 días  
Encofrados de columnas          7 días  
Fondos de vigas dejando puntales     14 días  
Retiro de puntales de seguridad     28 días  
Para el desencofrado de elementos estructurales importantes o de grandes luces, se requerirá la autorización del 
SUPERVISOR.  
CURADO Y PROTECCIÓN. 
El hormigón, a fin de alcanzar su resistencia total, deberá ser curado y protegido eficientemente contra el sol, viento 
y lluvia. El curado debe continuar durante un periodo mínimos de siete días después de su colocación.  
El agua para el curado deberá ser de la misma calidad que la utilizada para la mezcla del hormigón. El curado por 
membranas puede utilizarse previa autorización del SUPERVISOR. 
El hormigón será protegido manteniéndose a una temperatura superior a 5°C por lo menos durante 96 horas.  
El tiempo de curado será de 7 días a partir del momento en que se inició el endurecimiento. 
HORMIGÓN CICLÓPEO. 
El hormigón ciclópeo se preparará con una mezcla de hormigón 1:3:4 y preparado como se describió anteriormente; 
conteniendo además piedra desplazadora cuyo volumen será establecido en los planos o por el SUPERVISOR, y en 
ningún caso será mayor al 50% del volumen total de la parte de trabajo en la cual dicha piedra debe ser colocada. La 
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superficie sobre la que se asentará la estructura será nivelada y limpiada, debiendo estar totalmente libre de 
cualquier material nocivo o suelto. 
Las piedras desplazadoras deberán colocarse cuidadosamente a mano sin dejarlas caer, ni lanzarlas, evitando daños 
al encofrado, debiendo colocarse de modo que queden completamente envueltas por el hormigón, no teniendo 
contacto con piedras adyacentes y que no posibiliten la formación de vacíos o sectores en donde se presenten 
coqueras. Deberán quedar como mínimo, cinco centímetros apartadas de los encofrados. 
La colocación deberá seguir los siguientes pasos: al iniciar el vaciado se colocará una capa de Hormigón de al menos 
10cm de espesor, luego se colocarán las piedras desplazadoras de acuerdo a lo indicado en el párrafo anterior sin 
dejar vacíos, luego se coloca otra capa de Hormigón que cubra totalmente las piedras y que esté al menos 10 cm por 
encima del nivel más alto de las piedras desplazadoras, realizar el compactado del hormigón mínimamente a mano 
con barretas o varillas de acero, cuidando que no se muevan las piedras y asegurando que la mezcla rellene todos 
los espacios existentes, luego proseguir con una nueva colocación de piedras y así sucesivamente hasta terminar el 
elemento a construir. 
Previamente a la colocación del hormigón se procederá a la limpieza y humedecimiento de los encofrados, pasando 
con aceite en las caras interiores de los encofrados. 
El hormigón ciclópeo se compactará a mano, mediante varillas de fierro, cuidando que las piedras desplazadoras, se 
coloquen sin tener ningún contacto con el encofrado y estén a una distancia mínima de 3 cm,  las piedras previamente 
lavadas y humedecidas al momento de ser colocadas en la obra, deberán descansar en toda su superficie de asiento, 
cuidando de dar la máxima aglutinación posible y que la mezcla de dosificación 1:3:4 rellene completamente todos 
los huecos. 
El hormigón será mezclado en cantidades necesarias para su uso inmediato; será rechazada toda mezcla que se 
pretenda utilizar a más de 30 minutos de preparada, en caso de duda acerca de la calidad del mezclado, el 
SUPERVISOR de Obra podrá requerir la toma de muestras en forma de probetas para proseguir con los respectivos 
ensayos de resistencia; si los resultados de estos ensayos demuestran que la calidad de la mezcla utilizada está por 
debajo de los límites establecidos en estas especificaciones, el Contratista estará obligado a demoler y reponer por 
cuenta propia todo aquel volumen de obra que el Supervisor de Obra considere haya sido construido con dicho 
mezcla, sin reposición del tiempo empleado en esta reposición para efectos de extensión en el plazo de conclusión 
de la obra.  
El hormigón ciclópeo deberá tener una resistencia a la compresión simple en probetas cilíndricas de 180 kg/cm2 a 
los 28 días. 
El desencofrado se podrá realizar a las 48 horas de terminado el vaciado; para luego proceder a humedecerlo 
periódicamente por espacio de tres días como mínimo. 
 
CONTROL POR EL SUPERVISOR 
MATERIALES. 
Para el control de la calidad del hormigón a ser empleado en la obra, efectuarse inicialmente ensayos de 
caracterización de los materiales. 
El cemento utilizado será de fabricación de reconocida calidad, debiéndose tener cuidado que en el momento de su 
aplicación el cemento conserve sus características reológicas, no permitiéndose en ningún momento la aplicación de 
cementos que empezaron su fraguado inicial (Cemento pasmado). 
Los resultados obtenidos deberán satisfacer los límites mencionados en el cemento y materiales puzolánicos. 
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De cada 50 bolsas de una partida de cemento, deberá pesarse una para verificar el peso. En caso de encontrase una 
bolsa con un peso inferior al 98% del indicado en la bolsa, todas las demás deberán pesarse a fin de que sean 
corregidos sus pesos antes de su empleo. 
Los agregados finos y gruesos deberán satisfacer lo especificado en los materiales puzolánicos. Esta caracterización 
de los agregados debe realizarse al inicio de la obra, con el objeto de realizar la dosificación a ser utilizada. 
El control del agua según lo establecido en los agregados, será necesario en caso de presentar aspecto o procedencia 
dudosos. 
La dosificación racional deberá realizarse en un laboratorio tecnológico, por el método basado en la relación 
agua/cemento, previo conocimiento del SUPERVISOR. 
El control de calidad del hormigón se hará en las tres fases siguientes: 
CONTROL DE EJECUCIÓN. 
Tiene la finalidad de asegurar, durante la ejecución del hormigón, el cumplimiento de los valores fijados en la 
dosificación, siendo indispensable para esto el control gravimétrico del diseño, la humedad de los agregados, la 
composición granulométrica de los mismo, el consumo del cemento y el grado de asentamiento de la mezcla, con 
objeto de efectuar las correcciones que fueran necesarias para mantener la dosificación recomendada. 
CONSISTENCIA DEL HORMIGÓN 
La consistencia de la mezcla será determinada mediante el ensayo de asentamiento, empleando el cono de Abrams. 
El CONTRATISTA deberá tener en la obra el cono Standard para la medida de los asentamientos en cada vaciado y 
cuando así lo requiera el SUPERVISOR. 
Como regla general, se empleará hormigón con el menor asentamiento posible que permita un llenado completo de 
los encofrados, envolviendo perfectamente las armaduras y asegurando una perfecta adherencia entre el acero y el 
hormigón.  
La consistencia del hormigón será la necesaria para que, con los métodos de puesta en obra y compactación 
previstos, el hormigón pueda rodear la armadura en forma continua y rellenar completamente los encofrados sin 
que se produzcan coqueras. La determinación de la consistencia del hormigón se realizará utilizando el método de 
ensayo descrito en la N. B. / UNE 7103. 
Como norma general, y salvo justificación especial, no se utilizarán hormigones de consistencia fluida, 
recomendándose los de consistencia plástica, compactados por vibrado. En elementos con función resistente, se 
prohíbe la utilización de hormigones de consistencia líquida. Se exceptúa de lo anterior el caso de hormigones 
fluidificados por medio de un superplastificante.  
La prueba de asentamiento deberá dar como resultado un valor entre 3 a 5 cm la cual determina una consistencia 
plástica del Hormigón. 
Con el cono de asentamiento, se realizarán dos ensayos, cada cinco amasadas de hormigón, el promedio de los dos 
resultados deberá estar comprendido dentro de los límites especificados, si no sucediera así, se tomaran pruebas 
para verificar la resistencia del hormigón y se observará al encargado de la elaboración para que se corrija esta 
situación, este control también debe coincidir con la extracción de probetas para la verificación de la resistencia 
mecánica. 
La persistencia en la falta del cumplimento de la consistencia, será motivo suficiente para que el SUPERVISOR paralice 
los trabajos. 
Todos los ensayos que no puedan realizarse en obra se realizarán en un laboratorio de reconocida solvencia y técnica 
debidamente aprobado por el SUPERVISOR. 
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CONTROL DE VERIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA MECÁNICA 
Tiene por finalidad verificar si el hormigón fue convenientemente dosificado, a fin de asegurar la tensión mínima de 
rotura fijada en el cálculo. Este control se hará mediante la rotura de cilindros de prueba de acuerdo con la Norma 
Boliviana CBH - 87. 
Todos los ensayos se realizarán en un laboratorio de reconocida solvencia y técnica debidamente aprobado por el 
SUPERVISOR. 
Al iniciarse la obra y durante los primeros hormigonados, se tomarán 4 probetas por elemento (zapatas, columnas y 
vigas) a vaciar para ser analizadas 2 a los 7 días y 2 a los 28 días.  
El número de cilindros de prueba a ser moldeados no será inferior a dos por cada 10 amasadas de hormigón. También 
se moldeará por lo menos cuatro cilindros de prueba, siempre que hubiera modificación en el diseño de la mezcla o 
en el tipo de agregado o cuando el SUPERVISOR así lo determine. 
Se deberá individualizar cada probeta anotando la fecha y hora y el elemento estructural correspondiente. 
Las probetas serán preparadas en presencia del SUPERVISOR de Obra.   
La resistencia de las probetas ensayadas a los 7 días no deberá ser inferior al 65% de la resistencia característica 
establecida para el elemento a los 28 días. 
Es obligación del CONTRATISTA realizar cualquier corrección en la dosificación para conseguir el hormigón requerido. 
El CONTRATISTA deberá proveer los medios y mano de obra para realizar los ensayos. 
Queda sobreentendido que es obligación del CONTRATISTA realizar ajustes y correcciones en la dosificación, hasta 
obtener los resultados requeridos.  En caso de incumplimiento, el SUPERVISOR dispondrá la paralización inmediata 
de los trabajos. 
Los gastos que demande la anterior situación quedarán a cargo del CONTRATISTA. 
Se podrá aceptar el hormigón, cuando dos de tres ensayos consecutivos sean iguales o excedan las resistencias 
especificadas y además que ningún ensayo sea inferior en 35 kg/cm2 a la especificada. 
El resultado de los ensayos de campo (Asentamiento según cono de Abrams) así como los ensayos de laboratorio 
(Probetas de hormigón), deberá ser asentado en el Libro de Órdenes y deberá ser notificado oficialmente por el 
SUPERVISOR de Obra al FISCAL de Obra en un plazo máximo de tres días de conocidos los resultados. 
 
4. MEDICIÓN 
La cantidad de hormigón a pagar será constituido por el número de metros cúbicos de dicho material, en sus distintas 
clases, colocado en la obra y aceptado. Al calcular el número de los metros cúbicos del hormigón para su pago, la 
dimensiones usadas serán las fijadas en los planos u ordenadas por escrito por el SUPERVISOR, pero las mediciones 
practicadas no deberán incluir hormigón alguno empleado en la construcción de tablestacas o andamios. No incluirán 
moldes o andamios y no admitirán aumentos en los pagos, en concepto de una mayor cantidad de cemento 
empleado en alguna de las mezclas, ni para la terminación de cualquier nivel de hormigón cuya construcción 
estuviera prevista. En los casos donde se hubiera empleado un concreto de la clase A, cuando hubiese estado 
especificado uno del tipo B, C, D o E, se pagará la cantidad correspondiente a los hormigones tipo B, C, D y E 
especificados. 
Cuando se hubiera empleado un hormigón de clase B donde estaba especificado uno del tipo C, se pagará la cantidad 
correspondiente a este último tipo. No se harán deducciones en las cantidades de metros cúbicos a pagar, en 
concepto de volumen de acero de armaduras, agujeros de drenaje, agujeros de registro, para choque de madera, 
cañerías y conductos con diámetros menores de 0.30 metros ni cabezas de pilotes en el hormigón. 
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HORMIGÓN 
El hormigón, ya sea simple, ciclópeo o armado, será medido por metro cúbico de hormigón colocado y aceptado, de 
acuerdo con las dimensiones indicadas en el proyecto o establecidas por el SUPERVISOR. 
Hormigón de nivelación, se medirá en metros cuadrados de acuerdo a lo efectivamente necesario para su uso. 
Zapatas, se medirá en metros cúbicos de acuerdo a las dimensiones indicadas en los planos. 
Cimientos y Sobrecimientos, se medirá en metros cúbicos de acuerdo a las dimensiones establecidas en los planos. 
Columnas, se medirá en metros cúbicos desde la parte superior de la zapata o cimiento hasta el extremo superior de 
la columna terminada a nivel indicado en planos. 
Vigas en general, se medirá en metros cúbicos de viga entre bordes de columnas sin considerar superposiciones ni 
entrecruzamientos. 
En cualquier caso que el elemento indique ser Hormigón Armado se sobreentiende que el acero de refuerzo se 
encuentra incluido en el precio unitario por lo que no corresponde la medición de dicho refuerzo. 
 
5. FORMA DE PAGO 
HORMIGÓN 
El hormigón medido en conformidad a lo indicado anteriormente será pagado a los precios unitarios contractuales 
correspondientes a los Ítems de Pago definidos y presentados en los formularios de Propuesta. 
Dichos precios incluyen la provisión de materiales, encofrados y apuntalamiento, la preparación, transporte, 
colocación, consolidación, curado, así como toda mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para 
ejecutar el trabajo previsto a esta Especificación. 
En el caso de los elementos que se indique que son Hormigón Armado el acero de refuerzo se pagará incluido en 
dicho Ítem. 
 
0.4 ARMADURAS O ACERO DE REFUERZO 

 

1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende el suministro, cortado, doblado, colocación y armado del acero de refuerzo para las estructuras 
de hormigón armado, la misma que se colocará en las cantidades, clase, tipo, dimensiones y diámetros establecidos 
en los planos de diseño, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra y de 
acuerdo a las exigencias y requisitos establecidos en la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87. 
NOTA: SE DEBE EMPLEAR ACERO DE DUREZA NATURAL, EL USO DE ACERO ESTIRADO EN FRÍO SOLO SE ACEPTARÁ 
PARA ARMADURA DE PIEL O EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIN IMPORTANCIA. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
Los materiales a emplearse serán proporcionados por el CONTRATISTA, así como las herramientas y equipo necesario 
para el cortado, amarre y doblado del fierro. 
Los aceros de distintos diámetros y características se almacenarán separadamente, a fin de evitar la posibilidad de 
intercambio de barras. 
Queda terminantemente prohibido el empleo de aceros de diferentes tipos en una misma sección. 
La fatiga de fluencia mínima del fierro será aquella que se encuentre establecida en los planos estructurales o 
memoria de cálculo respectiva. 
Complementariamente deben cumplir la Especificación de Materiales de Construcción. 
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3. FORMA DE EJECUCIÓN 
Las barras de fierro se cortarán y doblarán ajustándose a las dimensiones y formas indicadas en los planos y las 
planillas de fierros, las mismas que deberán ser verificadas por el SUPERVISOR de Obra antes de su utilización. 
El doblado de las barras se realizará en frío, mediante el equipo adecuado y velocidad limitada, sin golpes ni choques.  
Queda terminantemente prohibido el cortado y el doblado en caliente. 
Las barras de fierro que fueron dobladas no podrán ser enderezadas, ni podrán ser utilizadas nuevamente sin antes 
eliminar la zona doblada. 
 La tendencia a la rectificación de las barras con curvatura dispuesta en zona de tracción, será evitada mediante 
estribos adicionales convenientemente dispuestos. 
Limpieza y colocación 
Antes de introducir las armaduras en los encofrados, se limpiarán adecuadamente mediante cepillos de acero, 
librándolas de polvo, barro, grasas, pinturas y todo aquello que disminuya la adherencia. 
Si en el momento de colocar el hormigón existieran barras con mortero u hormigón endurecido, éstos se deberán 
eliminar completamente. 
Todas las armaduras se colocarán en las posiciones precisas establecidas en los planos estructurales.  
Para sostener, separar y mantener los recubrimientos de las armaduras, se emplearán soportes de mortero (galletas) 
con ataduras metálicas que se construirán con la debida anticipación, de manera que tengan formas, espesores y 
resistencia adecuada. Se colocarán en número suficiente para conseguir las posiciones adecuadas, quedando 
terminantemente prohibido el uso de piedras como separadores. 
Se cuidará especialmente que todas las armaduras queden protegidas mediante los recubrimientos mínimos 
especificados en los planos. 
La armadura de los muros se mantendrá en su posición mediante fierros especiales en forma de S, en un número 
adecuado pero no menor a 4 por m2, los cuales deberán agarrar las barras externas de ambos lados. 
Todos los cruces de barras deberán atarse en forma adecuada. 
Previamente al vaciado, el SUPERVISOR de Obra deberá verificar cuidadosamente la armadura y autorizar mediante 
el Libro de Órdenes, si corresponde, el vaciado del hormigón. 
Empalmes en las barras 
Queda prohibido efectuar empalmes en barras sometidas a tracción. 
Si fuera necesario realizar empalmes, éstos se ubicarán en aquellos lugares donde las barras tengan menores 
solicitaciones. 
En una misma sección de un elemento estructural solo podrá aceptarse un empalme cada cinco barras. 
La resistencia del empalme deberá ser como mínimo igual a la resistencia que tiene la barra. 
Se realizarán empalmes por superposición de acuerdo al siguiente detalle: 
a) Los extremos de las barras se colocarán en contacto directo en toda su longitud de empalme, los que podrán 
ser rectos o con ganchos de acuerdo a lo especificado en los planos, no admitiéndose dichos ganchos en armaduras 
sometidas a compresión.  
b) En toda la longitud del empalme se colocarán armaduras transversales suplementarias para mejorar las 
condiciones del empalme. 
c) Los empalmes mediante soldadura eléctrica, solo serán autorizados cuando el CONTRATISTA demuestre 
satisfactoriamente mediante ensayos, que el acero a soldar reúne las características necesarias y su resistencia no se 
vea disminuida, debiendo recabar una autorización escrita de parte del SUPERVISOR de Obra. 
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4. MEDICIÓN 
Este ítem no será objeto de medición, por estar contemplado en el precio de Hormigones. 
 
5. FORMA DE PAGO 
La ejecución de armadura de refuerzo, tal como se ha indicado precedentemente, no será pagada directamente, sino 
que se considerará dicho trabajo como una obligación subsidiaria del CONTRATISTA, amparada por los precios 
unitarios contractuales por concepto de obras ejecutadas conforme a lo dispuesto en las secciones correspondientes. 
 
0.5 ENTIBADO Y APUNTALADO 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Bajo la denominación de "entibado y apuntalado" se agrupan todos los trabajos necesarios para garantizar la 
estabilidad y protección de excavaciones profundas, zanjas y galerías; así mismo para evitar daños a las estructuras 
debido a asentamientos, presiones de agua y tierras, deslizamientos u otros, siempre y cuando el terreno justifique 
en base a un estudio de suelos que verifique la estabilidad lateral y su necesidad de ser entibado y apuntalado. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El apuntalamiento estará constituido de tabla estacas, largueros, puntales y cuñas de madera, metálicas o de otro 
material resistente y apropiado, sin deformaciones, defectos, o puntos frágiles y será diseñado para soportar la carga 
total que sea aplicada. 
Las tabla estacas de madera serán de una sección no menor a 2" x 6", colocadas verticalmente. Los largueros 
colocados horizontalmente tendrán una sección no menor a 2" x  4" y los puntales 4" x  4" o  4" de diámetro para el  
caso de emplearse rollizos. 
Las tabla-estacas se hincarán con martillos o martinetes y serán instalados durante la excavación, de acuerdo a las 
condiciones del terreno.  
Se deberá presentar al SUPERVISOR planos de detalle, para su aprobación 
La naturaleza, capacidad y cantidad de equipo a utilizar, dependerá del tipo y dimensión de cada obra a construir.  El 
CONTRATISTA deberá presentar una relación detallada del equipo a utilizarse en cada conjunto de obras. 
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
La ejecución del ítem se efectuará previa evaluación de las condiciones del terreno y posterior aprobación de la 
utilización del entibado y apuntalado por parte de la supervisión. 
Entibado discontinuo 
El entibado discontinuo consistirá en entibar las paredes de las zanjas parcialmente con tablaestacas colocadas 
verticalmente y separadas entre sí por espacios no mayores al ancho de las mismas.  
Contra las tablaestacas se colocarán horizontalmente los largueros, los que a su vez serán apuntalados con vigas de 
madera o rollizos de eucalipto. La separación horizontal entre puntales no será mayor a 1.35 metros y verticalmente 
coincidiendo con los largueros 1.50 metros. 
Entibado continúo 
Cuando a criterio del SUPERVISOR de Obra, las condiciones del suelo sean tales que exija la utilización de sistemas 
más seguros, se considerará el empleo de entibado continuo.  Este sistema consistirá en recubrir la pared de la zanja 
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que se pretende soportar, completamente con tablaestacas dispuestas verticalmente unas a continuación de otras. 
Estas tablaestacas deberán ser hincadas a 30 centímetros o más por debajo del fondo de la zanja. 
Los largueros serán colocados contra las tablaestacas y éstos firmemente apuntalados a distancias no mayores a 1.35 
metros en sentido horizontal y 1.50 metros en sentido vertical, debiendo garantizar la estabilidad y resistencia 
necesarias del conjunto. 
En cuanto a materiales en la mayoría de los casos, se utilizará un apuntalamiento discontinuo con costillas verticales; 
si las condiciones del terreno son muy desfavorables, el CONTRATISTA deberá preparar un diseño para su aprobación.  
Sin embargo ésta aprobación no releva al CONTRATISTA de las responsabilidades a que diese lugar si fallase el 
entibado. 
 
4. MEDICIÓN 
No corresponde ninguna medición. 
 
5. FORMA DE PAGO 
No corresponde ningún pago. 
 
0.6 ENCOFRADOS Y APUNTALAMIENTO 

 

1 DEFINICIÓN 
Los encofrados son estructuras provisionales, destinadas a contener y moldear el hormigón en estado plástico hasta 
su endurecimiento en forma definitiva, según las cotas, dimensiones y alineamientos de los elementos estructurales 
indicados en planos  del Proyecto.   
Los apuntalamientos, permiten la ejecución de los encofrados verticales con alturas mayores a 1,50 m.   
Las Cimbras son estructuras provisionales, destinadas a recibir, soportar y transmitir, sin sufrir deformaciones, los 
esfuerzos actuantes durante la construcción de la estructura definitiva.  Por lo tanto deben tener rigidez suficiente 
para no deformarse, cuando sean sometidos a carga. 
 
2 MATERIALES 
Los moldes para encofrados podrán ser de madera o metálicos, sin deformaciones, defectos, irregularidades o puntos 
frágiles que puedan influir en la forma, dimensión o acabado de las piezas de hormigón. 
Podrán adoptarse revestimientos de chapas metálicas, o chapas de madera compensada, impermeables, con el 
objeto de mejorar el aspecto de los elementos a ser moldeados. 
El apuntalamiento estará constituido de piezas de madera o metálicas, sin deformaciones, defectos, o puntos frágiles 
y será diseñado para soportar la carga total que será aplicada. 
El CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR planos generales y de detalle para su aprobación. 
En casos especiales y a juicio del SUPERVISOR, los conjuntos de los encofrados y sus apuntalamientos serán objeto 
de un proyecto específico que elaborará el CONTRATISTA. 
Las cimbras de las estructuras en ejecución, deberán constituirse con piezas de madera o metálicas sin 
deformaciones, defectos, irregularidades o puntos frágiles. 
No se contemplara precios adicionales si el CONTRATISTA utiliza estructuras metálicas en el encofrado. 
 
3 EQUIPO 
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La naturaleza, capacidad y cantidad del equipo a ser utilizado dependerá del tipo y dimensión de cada servicio a 
ejecutar.  El CONTRATISTA presentará una relación detallada del equipo a ser empleado en cada obra o en el conjunto 
de obras para su análisis y aprobación por parte del SUPERVISOR, quién en su caso instruirá al CONTRATISTA para 
que modifique su equipo a fin de hacerlo más adecuado a los objetivos de la obra. 
 
4 EJECUCIÓN 
Los encofrados deberán tener rigidez suficiente para no deformarse cuando sean sometidos a esfuerzos durante la 
construcción. 
Los encofrados podrán reutilizarse mientras el mismo no cause daño al hormigón, soporten el efecto de vibración 
del hormigonado y de cargas del hormigón y no se deformen. 
El CONTRATISTA deberá someter a la aprobación del SUPERVISOR el tipo de encofrado a emplear, el sistema de 
montaje, amarre y desamarre.  El CONTRATISTA deberá garantizar calidad del material, su resistencia y su manipuleo. 
Los encofrados tendrán que ajustarse a la forma, trazado y dimensiones del hormigón indicados en el Proyecto y se 
mantendrán en el lugar por medio de viguetas, trabas, molduras de madera y travesaños oblicuos, de resistencia 
adecuada y en número suficiente para no ceder. 
Se deberá tener especial cuidado en el armado de los encofrados para superficies curvas, los cuales deberán 
construirse de manera que acompañen con precisión las curvaturas del elemento señalado en el Proyecto. 
Los encofrados para superficies vistas de las estructuras, deberán construirse para lograr una apariencia uniforme de 
la superficie vista del hormigón.  El revestimiento y los alineamientos deberán ser previstos, de forma que todas las 
marcas horizontales sean continuas a lo largo de toda la superficie.  En caso de utilizarse los encofrados de madera 
común, estos deberán ser de buena calidad, usando tablas regulares planas y cepilladas del lado interno del 
hormigonado. 
En caso que se utilicen encofrados metálicos, el espesor y los apoyos de las chapas deberán ser calculados de manera 
de que las mismas no se ondulen cuando se efectúe el vaciado del hormigón y que no aparezcan en la superficie de 
la estructura hormigonada estas ondulaciones. 
Antes de vaciar el hormigón, debe limpiarse y verificarse las aberturas para que tenga la forma correcta.  Las 
aberturas temporales, para limpieza del interior de los encofrados, solo se harán cuando autorice el SUPERVISOR.  El 
cierre posterior, de estas aberturas seguirá la metodología ya especificada anteriormente. 
El material de los encofrados podrá tener una vida útil en función al mantenimiento y limpieza adecuados y que no 
presente deformaciones. 
Las dimensiones, nivelado y verticalidad de los encofrados deberán ser verificados cuidadosamente y desalojar todo 
el polvo de sierra, astillas de madera y otros restos de material.  En el encofrado de columnas, donde es difícil la 
limpieza, se deberá dejar aberturas provisionales para facilitar la operación de limpieza. 
Las juntas de los encofrados deberán cerrarse, para evitar pérdida de mortero de hormigón o de agua. 
Las uniones de las Tablas realizadas con chapas metálicas, deberán juntarse tope a tope y reposar sobre el apoyo de 
la viga de arriostramiento. 
Las abrazaderas de acero, para dar forma al elemento estructural, deberán colocarse y aplicarse de manera que 
puedan retirarse sin dañar al hormigón. 
El plazo para la remoción de los encofrados será el previsto en la Especificación es referentes a Hormigones. 
El sistema de amarre de encofrados y unión de estas, deberá ser estudiado de manera de que los pernos de anclajes 
metálicos queden dentro el hormigón revestidos por un protector y a una distancia de 0.05 m de la superficie, que 
después de retirado el encofrado, quede un hueco de forma regular e inmediatamente deberá llenarse con hormigón. 
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El apuntalamiento deberá diseñarse de tal manera que reciba todos los esfuerzos actuantes sin sufrir asentamientos 
excesivos o deformaciones y además que proporcione la rigidez necesaria. Deben evitarse apoyos en elementos 
sujetos a flexión.  El pandeo de los elementos en compresión debe ser rigurosamente evitado. 
Cuando el terreno natural tenga buena consistencia, no susceptible a erosión o a desmoronamiento, el cimbrado 
podrá apoyarse directamente sobre el mismo.  En caso que el terreno no tenga sustentación adecuada, deberán 
emplearse estructuras de apoyo necesarias a la perfecta estabilidad del cimbrado. 
En caso de que, a criterio del SUPERVISOR, el terreno natural no tuviera la capacidad de soporte necesaria, los 
puntales tendrán que apoyarse sobre pilares o sobre pilotes de madera u hormigón armado, de acuerdo con la 
resistencia que se requiera. 
Cuando se retire la cimbra o el apoyo, deberá efectuarse sin producir choques.  Cuando las piezas estructurales son 
más importantes, serán empleadas cimbras, cajas de arena, gatos y otros dispositivos capaces de permitir retiros 
uniformes de los apoyos. 
 
5 CONTROL DEL SUPERVISOR 
El control de los servicios de ejecución de encofrados y cimbras, así como el establecimiento de las tolerancias a ser 
admitidas, corresponderá al SUPERVISOR indicar la buena técnica y la perfección de los servicios. 
El control de las deformaciones verticales de los puntales durante el proceso de hormigonado, se realizará con la 
instalación de deflectómetros o con nivel de precisión, para que pueda reforzarse a tiempo, en caso de una 
deformación imprevista. 
En casos especiales el SUPERVISOR exigirá un proyecto de cimbrado, debidamente acompañado de las respectivas 
memorias de cálculo justificativas. 
 
6 MEDICIÓN 
Este ítem no será objeto de medición, por estar contemplado en el precio de Hormigones. 
 
7 FORMA DE PAGO 
La ejecución de encofrados y apuntalamientos, tal como se ha indicado precedentemente, no será pagada 
directamente, sino que se considerará dicho trabajo como una obligación subsidiaria del CONTRATISTA, amparada 
por los precios unitarios contractuales por concepto de obras ejecutadas conforme a lo dispuesto en las secciones 
correspondientes. 
 
 
0.7 ESTRUCTURAS METÁLICAS 

 

1 DEFINICIÓN 
Se define como estructura de acero los elementos o conjuntos de elementos de acero que forman la parte resistente 
y sustentante de la cubierta. 
No es aplicable este Artículo a las armaduras de las obras de hormigón, ni a las estructuras o elementos construidos 
con perfiles ligeros de chapa plegada. 
2 MATERIALES 
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Los perfiles y chapas laminadas de acero a emplearse deberán estar de acuerdo con las normas AASHTO para 
estructura y puentes. Pueden emplearse también, otras normas o disposiciones que sean previamente aprobadas 
por el SUPERVISOR.   
El acero de los perfiles deberá ser de tipo A37 – 24 ES. Para los pernos de anclaje, arandelas y tuercas el acero utilizado 
deberá ser A42 – 23. 
En la soldadura para empalmes, el electrodo estará constituido por un metal de características idénticas a las del 
metal base.  Deberá tener revestimiento básico para oponer resistencia a la rajadura en caliente, por absorción del 
nitrógeno.  Los electrodos deben mantenerse en lugar seco. 
Para la materialización de los apoyos detallados en planos constructivos, la plancha de apoyo será de un espesor de 
3.0 mm en ambas caras y con las dimensiones descritas en planos. Así mismo el perno de anclaje debe ser de alta 
resistencia de diámetro 16 mm, con la tuerca de rosca especificada en planos.  
El CONTRATISTA tendrá la obligación de presentar certificados cumpliendo con las normas sobre la calidad de aceros, 
expedidos por laboratorios especializados. 
 
3 EQUIPO 

La naturaleza, capacidad y cantidad del equipo a ser utilizado dependerá del tipo y dimensiones de cada servicio a 
ejecutar.  El CONTRATISTA presentará la relación detallada del equipo para cada obra o para un conjunto de obras a 
realizarse. 
 
4 EJECUCIÓN 

Se debe prever el anclado de los apoyos de cercha en la etapa de hormigonado de las vigas de cubierta, por tanto 
antes del hormigonado se debe replantear y posicionar los apoyos en base a las dimensiones finales que deberán 
estar en concordancia con la cercha que se elabora en taller.  
No se permitirá el picado de vigas de cubierta para materializar el apoyo, tampoco improvisaciones de apoyos 
provisionales en caso de no haber previsto dichos apoyos, el SUPERVISOR de obra es el responsable de este control. 
Durante el período de montaje de la estructura, como en el de construcción en obra, estará presente en la misma, 
de un modo permanente, durante la jornada de trabajo, un técnico responsable representante del CONTRATISTA. 
Dentro de la jornada laboral, el CONTRATISTA deberá permitir, sin limitaciones al efecto de la función inspectora, la 
entrada en su taller al SUPERVISOR o a sus representantes, a los que dará toda clase de facilidades, durante el período 
de construcción de la estructura. 
El CONTRATISTA viene obligado a comprobar en obra las cotas fundamentales de replanteo de la estructura metálica. 
Salvo indicación en contrario de los documentos de contrato, el CONTRATISTA viene obligado especialmente: 

 A la ejecución en taller de la estructura. 

 A la expedición, transporte y montaje de la misma. 

 A la prestación y erección de todos los andamios y elementos de elevación y auxiliares que sean necesarios, 
tanto para el montaje como para la realización de la función inspectora. 

 A enviar al CONTRATISTA de las fábricas u hormigones, en caso de ser otro distinto, dentro del plazo previsto 
en el contrato, todos aquellos elementos de la estructura que hayan de quedar anclados en la obra no 
metálica, incluidos los correspondientes espárragos o pernos de anclaje. 

 Cuando el CONTRATISTA que haya de realizar el montaje no sea el que se haya ocupado de la ejecución en 
taller, este último vendrá especialmente obligado: 
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 A efectuar en su taller los montajes en blanco, parciales o totales, que estime necesario para asegurar que 
el ensamble de las distintas partes de la estructura no presentará dificultades anormales en el momento de 
efectuar el montaje definitivo, haciéndose responsable de las que puedan surgir. 

 A marcar en forma clara e indeleble todas las partes de la estructura, antes de expedirla; registrando estas 
marcas en los planos e instrucciones que debe enviar a la entidad que haya de ocuparse del montaje. 

 A suministrar y remitir con la estructura, debidamente embalados y clasificados, todos los elementos de las 
uniones de montaje, con excepción de los electrodos que se requieran para efectuar las soldaduras de obra, 
cuando éste sea el medio de unión proyectado; pero, en los planos e instrucciones de montaje, indicará la 
calidad y tipo de electrodos recomendados, previa aprobación del SUPERVISOR; pueden constituir también 
excepción, en el envío, los tornillos de alta resistencia necesarios para las uniones de montaje, debiendo 
indicar el CONTRATISTA, en este caso, en sus planos e instrucciones de montaje, los números y diámetros 
nominales de los tornillos necesarios, así como las calidades de los aceros con los que deban ser fabricados 
tanto los tornillos como sus tuercas y arandelas. 

 A enviar un cinco por ciento (5%) más del número de tornillos, o un diez por ciento (10%) más del número 
de roblones, estrictamente necesarios, a fin de prevenir las posibles pérdidas y sustituciones de los dañados 
durante el montaje. 

 
UNIONES 
Las uniones soldadas podrán ejecutarse mediante los procedimientos que se citan a continuación: 

 Procedimiento I: Soldeo eléctrico, manual, por arco descubierto, con electrodo fusible revestido. 

 Procedimiento II: Soldeo eléctrico, semiautomático o automático, por acero en atmósfera gaseosa, con 
alambre electrodo fusible. 

 Procedimiento III: Soldeo eléctrico, automático, por arco sumergido, con alambre electrodo fusible 
desnudo. 

 Procedimiento IV: Soldeo eléctrico por resistencia. 

 Otros procedimientos no mencionados, o que pudieran desarrollarse en el futuro, requerirán norma 
especial. 

El CONTRATISTA presentará, si el SUPERVISOR lo estima necesario, una Memoria de soldeo, detallando las técnicas 
operatorias a utilizar dentro del procedimiento o procedimientos elegidos. 
Las soldaduras a tope serán continuas en toda la longitud de la unión, y de penetración completa. 
Se saneará la raíz antes de depositar el cordón de cierre o el primer cordón de la cara posterior. 
Cuando el acceso por la cara posterior no sea posible, se realizará la soldadura con chapa dorsal u otro dispositivo 
para conseguir penetración completa. 
Para unir dos piezas de distinta sección, la de mayor sección se adelgazará en la zona de contacto, con pendientes 
no superiores al veinticinco por ciento (25%), para obtener una transición suave de la sección. 
El espesor de garganta mínimo de los cordones de soldaduras de ángulo será de tres milímetros (3 mm). El espesor 
máximo será igual a siete décimas (0,7) emin, siendo emin el menor de los espesores de las dos chapas o perfiles 
unidos por el cordón. Respetada la limitación de mínimo establecida, se recomienda que el espesor del cordón no 
sea superior al exigido por los cálculos de comprobación. 
Los cordones laterales de soldadura de ángulo que transmitan esfuerzos axiles de barras, tendrán una longitud no 
inferior a quince (15) veces su espesor de garganta, ni inferior al ancho del perfil que unen. La longitud máxima no 
será superior a sesenta (60) veces el espesor de garganta, ni a doce (12) veces el ancho del perfil unido. 
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En las estructuras solicitadas por cargas predominantemente estáticas, podrán utilizarse cordones discontinuos en 
las soldaduras de ángulo, cuando el espesor de garganta requerido por los cálculos de comprobación resulte inferior 
al mínimo admitido más arriba. Deberán evitarse los cordones discontinuos en estructuras a la intemperie o 
expuestas a atmósferas agresivas. 
En los cordones discontinuos, la longitud de cada uno de los trozos elementales, no será inferior a cinco (5) veces su 
espesor de garganta, ni a cuarenta milímetros (40 mm). La distancia libre entre cada dos (2) trozos consecutivos del 
cordón, no excederá de quince (15) veces el espesor del elemento unido que lo tenga menor si se trata de barras 
comprimidas, ni de veinticinco (25) veces dicho espesor si la barra es traccionada. En ningún caso, aquella distancia 
libre excederá de trescientos milímetros (300 mm). 
Los planos que hayan de unirse, mediante soldaduras de ángulo en sus bordes longitudinales, a otro plano, o a un 
perfil, para construir una barrera compuesta, no deberán tener una anchura superior a treinta (30) veces su espesor. 
En general, quedan prohibidas las soldaduras de tapón y de ranura. Sólo se permitirán, excepcionalmente, las 
soldaduras de ranura para asegurar contra el pandeo local a los planos anchos que forman parte de una pieza 
comprimida, cuando no pueda cumplirse, a causa de alguna circunstancia especial, la condición indicada 
anteriormente. En este caso, el ancho de la ranura debe ser, por lo menos, igual a dos veces y media (2,5) el espesor 
de la chapa cosida; la distancia libre en cualquier dirección entre dos ranuras consecutivas no será inferior a dos (2) 
veces el ancho de la ranura, ni superior a treinta (30) veces el espesor de la chapa; la dimensión máxima de la ranura 
no excederá de diez (10) veces el espesor de la chapa. 
Queda prohibido el rellenar con soldaduras los agujeros practicados en la estructura para los roblones de tornillos 
provisionales de montaje. Se dispondrán, por consiguiente, dichos agujeros en forma que no afecten a la resistencia 
de las barras o de las uniones de la estructura. 
La preparación de las piezas que hayan de unirse mediante soldaduras se ajustará estrictamente, en su forma y 
dimensiones, a lo indicado en los Planos. 
La preparación de las uniones que hayan de realizarse en obra se efectuará en taller. 
Las piezas que hayan de unirse con soldadura se presentarán y fijarán en su posición relativa mediante dispositivos 
adecuados que aseguren, sin una coacción excesiva, la inmovilidad durante el soldeo y el enfriamiento subsiguiente. 
El orden de ejecución de los cordones y la secuencia del soldeo dentro de cada uno de ellos, y del conjunto, se elegirán 
con vistas a conseguir que, después de unidas las piezas, obtengan su forma y posición relativas definitivas sin 
necesidad de un enderezado o rectificación posterior, al mismo tiempo que se mantengan dentro de límites 
aceptables las tensiones residuales. 
Entre los medios de fijación provisional pueden utilizarse puntos de soldadura depositados entre los bordes de las 
piezas a unir: el número e importancia de estos puntos se limitará al mínimo compatible con la inmovilización de las 
piezas. 
Se permite englobar estos puntos en la soldadura definitiva, con tal que no presenten fisuras ni otros defectos y 
hayan quedado perfectamente limpios de escoria. 
Se prohíbe la práctica viciosa de fijar las piezas a los gálibos de armado con puntos de soldadura. 
Antes del soldeo se limpiarán los bordes de la costura, eliminando cuidadosamente toda la cascarilla, herrumbre o 
suciedad y, muy especialmente, las manchas de grasa o de pintura. 
Durante el soldeo se mantendrán bien secos, y protegidos de la lluvia, tanto los bordes de la costura como las piezas 
a soldar, por lo menos en una superficie suficientemente amplia alrededor de la zona en que se está soldando. 
Después de ejecutar cada cordón elemental, y antes de depositar el siguiente, se limpiará su superficie con piqueta 
y cepillo de alambres, eliminando todo rastro de escorias. 
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Para facilitar esta operación, y el depósito de los cordones posteriores, se procurará que las superficies exteriores de 
tales cordones no formen ángulos diedros demasiado agudos, ni entre sí ni con los bordes de las piezas y, también, 
que las superficies de los cordones sean lo más regulares posible. 
Se tomarán las debidas precauciones para proteger los trabajos de soldeo contra el viento y, especialmente, contra 
el frío. Se suspenderá el trabajo cuando la temperatura baje de los cero grados centígrados (0 °C), si bien en casos 
excepcionales de urgencia, y previa aprobación del SUPERVISOR, se podrá seguir soldando con temperaturas 
comprendidas entre cero y menos cinco grados centígrados (0 °C y 5 °C), siempre que se adopten medidas especiales 
para evitar un enfriamiento excesivamente rápido de la soldadura. 
Queda prohibido el acelerar el enfriamiento de las soldaduras con medios artificiales. 
Debe procurarse que el depósito de los cordones de soldadura se efectúe, siempre que sea posible, en posición 
horizontal. Con este fin, el CONTRATISTA debe proporcionarse los dispositivos necesarios para poder voltear las 
piezas y orientarlas en la posición más conveniente para la ejecución de las distintas costuras, sin provocar en ellas, 
no obstante, solicitaciones excesivas que puedan dañar la débil resistencia de las primeras capas depositadas. 
En todas las costuras soldadas que se ejecuten en las estructuras se asegurará la penetración completa, incluso en la 
zona de raíz. 
Deformaciones y tensiones residuales 

Deberán estudiarse las disposiciones de las uniones, de modo que las tensiones residuales inevitables que proceden 
de las deformaciones coartadas en las soldaduras, al combinarse con las originadas por las cargas, no den lugar a 
estados tensionales que resulten peligrosos. 
Se debe presentar, cuando sea preciso, los procedimientos de atenuación de tensiones residuales: recocido, 
calentamiento previo, etc. 

 Para conseguir una soldadura con coacciones mínimas, y reducir tensiones residuales al mínimo posible, se 
operará de acuerdo con las siguientes prescripciones: 

 El volumen de metal depositado tendrá en todo momento la máxima simetría posible. 

 Las piezas a soldar se dispondrán de modo que puedan seguir los movimientos producidos en el soldeo con 
la máxima libertad posible. 

 El soldador tendrá en todo momento acceso fácil y posición óptima de trabajo, para asegurar el depósito 
limpio y perfecto del material de aportación. 

 La disposición de las piezas y el orden de los cordones será tal que se reduzca al mínimo la acumulación de 
calor en zonas locales. 

PLANOS DE TALLER 

Para la ejecución de toda estructura metálica el CONTRATISTA, basándose en los Planos del Proyecto, realizará los 
planos de taller precisos para definir completamente todos los elementos de aquélla. 

 Los planos de taller contendrán en forma completa: 

 Las dimensiones necesarias para definir inequívocamente todos los elementos de la estructura. 

 Las contraflechas de vigas, cuando estén previstas. 

 La disposición de las uniones, incluso las provisionales de armado, distinguiendo las dos clases: de fuerza y 
de atado. 

 La forma y dimensiones de las uniones soldadas, la preparación de los cordones, el procedimiento, métodos 
y posiciones de soldeo, los materiales de aportación a utilizar y el orden de ejecución. 

 Las indicaciones sobre mecanizado o tratamiento de los elementos que los precisen. 
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Todo plano de taller llevará indicados los perfiles, las clases de los aceros, los pesos y las marcas de cada uno de los 
elementos de la estructura representados en él. 
El CONTRATISTA, antes de comenzar la ejecución en taller, entregará dos copias de los planos de taller al 
SUPERVISOR, quien los revisará y devolverá una copia autorizada con su firma, en la que, si se precisa, señalará las 
correcciones a efectuar. En este caso, el CONTRATISTA entregará nuevas copias de los planos de taller corregidos 
para su aprobación definitiva. 
Si durante la ejecución fuese necesario introducir modificaciones de detalle respecto a lo definido en los planos de 
taller, se harán con la aprobación del SUPERVISOR, y se anotarán en los planos de taller todas las modificaciones 
EJECUCIÓN EN TALLER 

En todos los perfiles y planos que se utilicen en la construcción de las estructuras se eliminarán las rebabas de 
laminación; asimismo se eliminarán las marcas de laminación en relieve, en todas aquellas zonas de un perfil que 
hayan de entrar en contacto con otro en alguna de las uniones de la estructura. 
El aplanado y el enderezado de las chapas, planos y perfiles, se ejecutarán con prensa o con máquinas de rodillos. 
Cuando, excepcionalmente, se utilice la maza o el martillo, se tomarán las precauciones necesarias para evitar un 
endurecimiento excesivo del material. 
Tanto las operaciones anteriores, como las de encorvadura o conformación de los perfiles, cuando sean necesarias, 
se realizarán preferentemente en frío pero con temperaturas del material no inferiores a cero grados centígrados (0 
°C). Las deformaciones locales permanentes se mantendrán dentro de límites prudentes, considerándose que esta 
condición se cumple cuando aquéllas no excedan en ningún punto del dos y medio por ciento (2,5%); a menos que 
se sometan las piezas deformadas en frío a un recocido de normalización posterior. Asimismo, en las operaciones de 
curvado y plegado en frío, se evitará la aparición de abolladuras en el alma o en el cordón comprimido del perfil que 
se curva, o de grietas en la superficie en tracción durante la deformación. 
Cuando las operaciones de conformación u otras necesarias hayan de realizarse en caliente, se ejecutarán siempre a 
la temperatura del rojo cereza claro, alrededor de los 950 °C, interrumpiéndose el trabajo, si es preciso, cuando el 
color del metal baje al rojo sombra, alrededor de los 700 °C, para volver a calentar la pieza. 
Deberán tomarse todas las precauciones necesarias para no alterar la estructura del metal, ni introducir tensiones 
parásitas, durante las fases de calentamiento y enfriamiento. 
El calentamiento se efectuará, a ser posible, en horno, y el enfriamiento al aire en calma, sin acelerarlo 
artificialmente. 
Todas aquellas piezas de acero forjado necesarias en una estructura deberán ser recocidas después de la forja. 
Cuando no sea posible el eliminar completamente, mediante las precauciones adoptadas a priori, las deformaciones 
residuales debidas a las operaciones de soldeo, y éstas resultasen inadmisibles para el servicio o para el buen aspecto 
de la estructura, se permitirá corregirlas en frío, con prensa o máquina de rodillos, siempre que con esta operación 
no se excedan los límites de deformaciones indicados anteriormente, y se someta la pieza corregida a un examen 
cuidadoso para descubrir cualquier fisura que hubiese podido aparecer en el material de aportación, o en la zona de 
transición del metal de base. 

 Antes de proceder al trazado se comprobará que los distintos planos y perfiles presentan la forma exacta, 
recta o curva, deseada, y que están exentos de torceduras, respetándose escrupulosamente las cotas de los 
planos de taller. 

 Se procurará no dejar huellas de granete que no sean eliminadas por operaciones posteriores, 
especialmente en estructuras que hayan de estar sometidas a cargas dinámicas. 
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 El corte puede efectuarse con sierra, cizalla o mediante oxicorte, debiendo eliminarse posteriormente con 
piedra esmeril las rebabas, estrías o irregularidades de borde inherentes a las operaciones de corte. 

 Deberán observarse, además, las prescripciones siguientes: 

 El corte con cizalla sólo se permite para chapas, perfiles planos y angulares, hasta un espesor máximo de 
quince milímetros (15 mm). 

 En el oxicorte, se tomarán las precauciones necesarias para no introducir en la pieza tensiones parásitas de 
tipo térmico. 

 Los bordes cortados con cizalla o por oxicorte, que hayan de quedar en las proximidades de uniones 
soldadas, se mecanizarán mediante piedra esmeril, buril con esmerilado posterior, o fresa, en una 
profundidad no inferior a dos milímetros (2 mm), a fin de levantar toda la capa de metal alterado por el 
corte; la mecanización se llevará, por lo menos, hasta una distancia de treinta milímetros (30 mm) del 
extremo de la soldadura. Esta operación no es necesaria cuando los bordes cortados hayan de ser fundidos, 
en aquella profundidad, durante el soldeo. 

 La eliminación de todas las desigualdades e irregularidad del borde, debidas al corte, se efectuará con 
mucho mayor esmero en las piezas destinadas a la construcción de estructuras que hayan de estar 
sometidas a la acción de cargas predominantemente dinámicas. 

Se ejecutarán todos los chaflanes o biselados de aristas que se indiquen en los Planos, ajustándose a las dimensiones 
e inclinaciones fijadas en los mismos. 
Se recomienda ejecutar el bisel o la acanaladura mediante oxicorte automático, o con máquinas y/o herramientas, 
observándose respecto al primer procedimiento, las prescripciones dictadas anteriormente. 
Se permite también la utilización de buril neumático siempre que se eliminen posteriormente, con fresa o piedra 
esmeril, las irregularidades del corte, no siendo necesaria esta segunda operación en los chaflanes que forman parte 
de la preparación de bordes para el soldeo. 
Aunque en los Planos no pueda apreciarse el detalle correspondiente, no se cortarán nunca las chapas o perfiles de 
la estructura en forma que queden ángulos entrantes con arista viva. Estos ángulos, cuando no se puedan eludir, se 
redondearán siempre en su arista con el mayor radio posible. 
Los elementos provisionales que por razones de montaje, u otras, sea necesario soldar a las barras de la estructura, 
se desguazarán posteriormente con soplete, y no a golpes, procurando no dañar a la propia estructura. 
Los restos de cordones de soldadura, ejecutados para la fijación de aquellos elementos, se eliminarán con ayuda de 
piedra esmeril, fresa o lima. 
MONTAJE EN BLANCO 

La estructura metálica será, provisional y cuidadosamente, montada en blanco en el taller, para asegurarse de la 
perfecta coincidencia en el taladro de los diversos elementos que han de unirse, o de la exacta configuración 
geométrica de los elementos concurrentes. 
Excepcionalmente, el SUPERVISOR podrá autorizar que no se monte en blanco por completo en alguno de los casos 
siguientes: 

 Cuando la estructura sea de tamaño excepcional, no siendo suficientes los medios habituales y corrientes 
de que se puede disponer para el manejo y colocación de los diversos elementos de la misma; pudiéndose, 
en este caso, autorizar el montaje por separado de los elementos principales y secundarios. 

 Si se trata de un lote de varios tramos idénticos. En ese caso, será preceptivo el montaje de uno por cada 
diez, o menos, tramos iguales; debiéndose montar en los demás solamente los elementos más importantes 
y delicados. 
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 Cuando las uniones de las piezas hayan de ir soldadas y no roblonadas, se presentarán en taller, a fin de 
asegurar la perfecta configuración geométrica de los elementos concurrentes. 

Deberán señalarse en el taller, cuidadosamente, todos los elementos que han de montarse en obra, y, para facilitar 
este trabajo, se acompañarán planos y notas de montaje con suficiente detalle para que pueda realizar dicho montaje 
persona ajena al trabajo del taller. 
MONTAJE 

El proceso de montaje, será fijado por el SUPERVISOR, ajustándose al Programa de Trabajo de la obra. El 
CONTRATISTA no podrá introducir por sí solo ninguna modificación en el plan de montaje previsto, sin recabar la 
previa aprobación del citado SUPERVISOR. 
Antes del montaje en blanco en el taller, o del definitivo en obra, todas las piezas y elementos metálicos que 
constituyen la estructura serán fuertemente raspados con cepillos metálicos, para separar del metal toda huella de 
oxidación y cuantas materias extrañas pudiera tener adheridas. 
Todas las superficies que hayan de quedar ocultas, como consecuencia del roblonado o soldadura, bien en taller o 
en obra, se recubrirán de una capa de minio de hierro, diluido en aceite de linaza, con exclusión de esencia de 
trementina. Se cuidará de no pintar, ni engrasar en modo alguno, las superficies de contacto de uniones con tornillos 
de alta resistencia. 
Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de obra y montaje, se 
realizarán con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en ningún elemento de la estructura, y 
para no dañar ni a las piezas ni a la pintura. Se cuidarán especialmente, protegiéndolas si fuera necesario, las partes 
sobre las que hayan de fijarse las cadenas, cables o ganchos a utilizar en la elevación o sujeción de las piezas de la 
estructura. 
Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o torcedura que haya 
podido provocarse en las operaciones de transporte. Si el defecto no puede ser corregido, o se presume que, después 
de corregido, puede afectar a la resistencia o estabilidad de la estructura, la pieza en cuestión será rechazada, 
marcándola debidamente para dejar constancia de ello. 
Durante su montaje, la estructura se asegurará provisionalmente mediante pernos, tornillos, calzos, apeos o 
cualquier otro medio auxiliar adecuado; debiendo quedar garantizadas, con los que se utilicen, la estabilidad y 
resistencia de aquéllas, hasta el momento de terminar las uniones definitivas. 
En el montaje, se prestará la debida atención al ensamble de las distintas piezas, con el objeto de que la estructura 
se adapte a la forma prevista en el Proyecto; debiéndose comprobar, cuantas veces fuese necesario, la exacta 
colocación relativa de su diversas partes. 
No se comenzará el soldeo de las uniones de montaje, hasta que no se haya comprobado que la posición de las piezas 
a que afecta cada unión coincide exactamente con la definitiva; o, si se han previsto elementos de corrección, que 
su posición relativa es la debida, y que la posible separación de la forma actual, respecto de la definitiva, podrá ser 
anulada con los medios de corrección disponibles. 
Las placas de asiento de los aparatos de apoyo sobre los macizos de fábrica y hormigón se harán descansar 
provisionalmente sobre cuñas, y se inmovilizarán una vez conseguidas las alineaciones y aplomos definitivos; no 
procediéndose a la fijación última de las placas mientras no se encuentren colocados un número de elementos 
suficientes para garantizar la correcta disposición del conjunto. 
El lecho de asiento de las placas se efectuará con mortero de cemento portland, de los tipos que se señalen en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Se adoptarán las precauciones necesarias para que dicho mortero 
rellene perfectamente todo el espacio comprendido entre la superficie inferior de la placa y la superficie del macizo 
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de apoyo. Se mantendrá el apoyo provisional de la estructura hasta que se haya alcanzado el suficiente 
endurecimiento. 
Los aparatos de apoyo móvil se montarán de forma tal que, con la temperatura ambiente media del lugar y actuando 
las cargas permanentes más la mitad de las sobrecargas de explotación, se obtenga su posición centrada; debiendo 
comprobarse debidamente el paralelismo de las placas inferior y superior del aparato. 
Se procurará ejecutar las uniones de montaje de forma tal que todos sus elementos sean accesibles a una inspección 
posterior. En los casos en que sea forzoso que queden algunos ocultos, no se procederá a colocar los elementos que 
los cubren hasta que no se hayan inspeccionado cuidadosamente los primeros. 
PROTECCIÓN 

Las estructuras de acero se protegerán contra los fenómenos de oxidación y corrosión, pudiendo utilizarse pinturas 
adecuadas al efecto. 
Salvo especificación en contrario, la mano de imprimación, cuando se trate de una protección a base de pintura, se 
realizará por el CONTRATISTA, en taller, antes de expedir las piezas terminadas. 
No se efectuará la imprimación hasta que su ejecución haya sido autorizada por el SUPERVISOR, después de haber 
realizado la inspección de las superficies y uniones de la estructura terminada en taller. 
No se imprimirán, ni recibirán, en general, ninguna capa de protección, las superficies que hayan de soldarse, en 
tanto no se haya ejecutado la unión; ni tampoco las adyacentes en una anchura mínima de cincuenta milímetros (50 
mm), contada desde el borde del cordón. Cuando, por razones especiales, se juzgue conveniente efectuar una 
protección temporal, se elegirá un tipo de pintura fácilmente eliminable antes del soldeo. 
Las superficies a imprimar se limpiarán cuidadosamente con la rasqueta y el cepillo de alambre; eliminando todo 
rastro de suciedad y de óxido, así como las escorias y las cascarillas. En estructuras sometidas a ambientes agresivos, 
será obligatoria la limpieza con chorro de arena. 
Las manchas de grasa podrán eliminarse con lejía de sosa. 
Entre la limpieza y la aplicación de la primera capa de protección debe transcurrir el menor espacio de tiempo posible. 
Siempre que sea posible, la imprimación se efectuará en un local seco y cubierto, el abrigo del polvo. Si ello no es 
practicable podrá efectuarse la imprimación al aire libre; a condición de no trabajar en tiempo húmedo, ni en época 
de helada. 
Entre la aplicación de la capa de imprimación y las de acabado, deberá transcurrir un plazo mínimo de treinta y seis 
horas (36 h). 
Se adoptarán las medidas adecuadas para evitar la corrosión de los elementos que apoyen directamente sobre 
fábricas o que se empotren en las mismas. 
TOLERANCIAS 

Salvo disposición en contrario, las tolerancias máximas que se admitirán, respecto de las cotas de los Planos, en la 
ejecución y montaje de las estructuras metálicas, serán las siguientes: 

 En las longitudes de soportes y vigas de las estructuras porticadas, cinco milímetros (± 5 mm); teniendo en 
cuenta que las diferencias acumuladas no podrán exceder, en el conjunto de la estructura entre juntas de 
dilación, de quince milímetros (15 mm). 

 En las longitudes de las barras componentes de celosías triangulares, tres milímetros (± 3 mm). 

 En la luz total de una viga armada o de celosía, entre ejes de apoyo, el límite menor de los dos siguientes: 
  Diez milímetros (10 mm). 
  Un dos mil quinientosavo (1/2.500) de la luz teórica. 

En la flecha de soporte, el límite menor de los dos siguientes: 
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  Quince milímetros (15 mm). 
  Una milésima (1/1.000) de altura teórica. 

En la flecha de barras rectas de estructuras de celosía, el límite menor de los dos siguientes: 
  Diez milímetros (10 mm). 
  Un mil quinientosavo (1/1.500) de la distancia teórica entre nudos. 

La flecha del cordón comprimido de una viga, medida perpendicularmente al plano medio de la misma, no 
excederá del menor de los límites siguientes: 

  Diez milímetros (10 mm). 
  Un mil quinientosavo (1/1.500) de la luz teórica. 

 Los desplomes de soportes no excederán del menor de los límites siguientes: 
  Veinticinco milímetros (25 mm). 
  Una milésima (1/1.000) de la altura teórica. 

 Los desplomados de vigas en sus secciones de apoyo, sean de celosía o alma llena, no excederán de un 
doscientos cincuentavo (1/250) de su canto total; excepto para vigas carril, en las que la tolerancia anterior 
se reducirá a la mitad (1/2). 

 
5 MEDICIÓN 

La medición de este tipo de estructuras de acero se realizara según el ítem que vayan a conformar, previa aprobación 
del SUPERVISOR. 
 
6 FORMA DE PAGO 

El precio unitario de contrato aceptado en la propuesta según el de Medición, comprende la provisión del material 
metálico que deberá llenar las características descritas anteriormente, operaciones de carga, descarga transporte 
hasta el pie de la obra, el manipuleo, todos los trabajos descritos en la presente especificación y colocación de las 
diversas estructuras que incluye el proyecto, la provisión de anclajes de acero, soldaduras y el material de aporte 
para los mismos. 
 

0.8 APOYOS DE CUBIERTA METÁLICA 
 
1 DEFINICIÓN 
Este trabajo comprenderá el aprovisionamiento y colocación de Aparatos de Apoyo de la clase, tipo y tamaño fijados 
en los planos, de acuerdo a las presentes especificaciones. 
 
2 MATERIALES 
Los Aparatos de Apoyo serán de plancha metálica de espesor E=3 mm, empotrados en las columnas de hormigón 
armado con ayuda de pernos de anclaje liso de diámetro 16 mm y roscados en un extremo para asegurar la plancha 
con arandela y perno. La plancha metálica se unirá a la cercha por medio de angulares estructurales 1 1/2x1 1/2x1/4”, 
soldados entre la plancha y la cercha metálica según detalle de planos estructurales. 
 
3 EJECUCIÓN 
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Antes del hormigonado de las vigas de encadenado y en coordinación con el responsable del trabajo de cerrajería y 
cubiertas, se deberá replantear la ubicación final de los aparatos de apoyo para la correcta ubicación de las cerchas 
metálicas.  
Una vez fraguado el hormigón y fijados los aparatos de apoyo se procederá a la fijación de la cercha metálica en el 
lugar de emplazamiento final. 
 
4 MEDICIÓN 
La presente Especificación Técnica, corresponde al ítem 0.24 CUBIERTA CALAMINA TRAPEZOIDAL PREPINTADA NRO 
28 INCL. ESTRUC. MET. Por tanto la medición depende directamente de dicho ítem. 
 
5 FORMA DE PAGO 
No corresponde el pago directo de este ítem dado que el precio se encuentra incluido en los precios correspondientes 
de las estructuras metálicas. 
 
0.9 QUINCALLERÍA 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende el suministro de chapas exteriores, chapas interiores, chapas de baños, jaladores, chapas de 
closets y muebles, bisagras, picaportes, cremonas, aldabas, cerrojos, candados, cadenas, tiradores, correderas y 
pasadores, resortes cierra-puertas y topes para puertas y otros de acuerdo a lo señalado en el formulario de 
presentación de propuestas, planos y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
La quincallería a emplearse será de marca y calidad reconocida, debiendo cumplir con  norma Brasilera o similar, 
aprobada por el SUPERVISOR de Obra en base a muestras, precios y catálogos presentados antes de su adquisición, 
dejándose constancia detallada de estos aspectos en el Libro de órdenes. 
Las chapas a colocarse en las puertas a instalarse serán de embutir de doble pestillo y doble golpe, seguro de grapa 
y manivela en ambas caras, unidad de la misma chapa,  Un pestillo accionado por manija y el otro por llave plana de 
aproximadamente 2 mm de espesor, interior y exterior.  
Las chapas destinadas a puertas de exterior serán de mayor seguridad.  
Para puertas de dos hojas, (mesón de cocina), las bisagras serán de 3". Las puertas del mesón de cocina llevaran dos 
pispotes para su sujeción y contar con jaladores.  
Las chapas a colocarse en las puertas de baño serán de embutir, de pestillo y doble golpe, de doble manija y seguro 
interior. 
Cada cerradura tendrá diferente llave debiendo contar con sus copias respectivas. 
Las bisagras para la carpintería de madera serán de cuatro pulgadas ( 4" ) para puertas. 
Los picaportes, cremonas, pestillos, aldabas, cerrojos, candados, correderas y otros tanto para carpintería de madera 
como metálica, serán de óptima calidad.  
Los candados deberán ser de la calidad exigida en la quincallería, calidad garantizada con dimensión del cuerpo del 
candado no menor a 6 cm. de ancho. 
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
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La colocación de piezas de quincallería, se efectuará con la mayor precisión posible, teniendo cuidado que los rebajes 
y caladuras no excedan el tamaño de las piezas a instalarse a fin de evitar deterioros en la carpintería de madera. 
Toda pieza de quincallería será colocada con tornillos de tamaño adecuado. 
Todas las partes movibles serán construidas y colocadas de forma tal que respondan a los fines a los que están 
destinados, debiendo girar y moverse suavemente y sin tropiezos dentro del juego mínimo necesario. 
Cuando se especifique el empleo de cerrojos, picaportes y candados en lugar de chapas, los primeros serán instalados 
en la cara de la puerta que da al exterior y los picaportes en la cara interior de la puerta. Los cerrojos serán fijados 
mediante pernos, no aceptándose el empleo de tornillos. Los picaportes se instalarán con tornillos, cuyas cabezas 
serán selladas mediante puntos de soldadura, de la misma manera que las tuercas de los pernos. El tamaño de los 
candados será del tipo mediano y el diámetro de la argolla no deberá ser menor a 6 mm. 
Hasta que la obra sea entregada, las llaves serán manejadas por personal responsable del CONTRATISTA. Al 
efectuarse la entrega, el CONTRATISTA suministrará un tablero numerado conteniendo todas las llaves de la obra, 
por duplicado e identificadas mediante un registro, correspondiendo la numeración a las cerraduras respectivas.  
 
4. MEDICIÓN 
Las piezas de quincallería no son objeto de medición para pago por estar incluidas dentro de la provisión y colocación 
de los elementos que necesitan estos componentes. 
 
5. FORMA DE PAGO 
No son objeto de pago. 
 
0.10 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VIDRIOS 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Esta especificación se refiere a la provisión y colocación de vidrios de 4mm para las ventanas indicadas en planos 
debiendo ser de alta calidad y no presentar distorsión visual. 
 
2. MATERIALES 
La calidad de los diferentes tipos de vidrios se sujetará a normas de calidad internacionales. 
Existiendo una estrecha relación entre los marcos, el tipo de vidrio y la instalación, el CONTRATISTA deberá efectuar 
la coordinación necesaria, a fin de que los pedidos de materiales y la ejecución de la obra contemplen los 
requerimientos y consideren todas las limitaciones. 
La instalación de los vidrios debe estar a cargo de vidrieros experimentados. 
El CONTRATISTA es responsable de la rotura de vidrios que se produzcan antes de la entrega de la construcción. En 
consecuencia, deberá cambiar todo vidrio roto o dañado sin costo para la entidad contratante, así como aquellos 
vidrios que presenten distorsiones. 
El CONTRATISTA debe garantizar la instalación de manera que no permita ingreso de agua o aire por fallas de 
instalación o uso de sellantes inadecuados y debe arreglar los defectos sin cargo adicional para el propietario. 
El CONTRATISTA es responsable por la calidad del vidrio suministrado y en consecuencia deberá efectuar el 
reemplazo de vidrios defectuosos o mal confeccionados, aún en caso de que las deficiencias se encuentren después 
de la recepción definitiva de la construcción. 
Se utilizará vidrio grueso de espesor de 4mm de color humo. 
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Procedimientos Para Instalación 
Como es imposible describir todos los métodos para instalar vidrios, se indican a continuación las recomendaciones 
básicas que deben considerarse en todo sistema de instalación: 
Todos los vidrios deben disponerse de manera que realmente " queden flotando en la abertura". 
Se debe evitar todo contacto entre vidrio y metal u otro objeto duro. 
Se deben prever los espacios libres suficientes para compensar tolerancias de cortado y fabricación, para permitir la 
expansión del vidrio o de los marcos y para absorber las deformaciones de la estructura del edificio. En ningún caso 
la suma de las holguras superior e inferior o de las holguras laterales será superior a 5 mm. 
Se deben usar los soportes adecuados para asegurar un buen apoyo del vidrio. Normalmente se utiliza como mínimo, 
dos bloques de soporte de neopreno 79 a 90 "durometer" instalados en los cuartos de la base. 
Los bloques deben ser suficientemente anchos para que el vidrio no resbale cuando haya vibración, viento y su 
longitud debe ser como mínimo de 7.5 mm. 
El sistema de instalación debe ser diseñado de tal forma que los movimientos de la edificación debido a efectos 
térmicos o a deformaciones por la aplicación de cargas (sobrecargas verticales, vientos, sismo) no sean transmitidos 
a los vidrios. 
La instalación de vidrios no debe realizarse cuando la temperatura es inferior a 3° C. 
Se utilizarán sellantes apropiados que mantengan su característica a lo largo del tiempo. Queda totalmente prohibido 
el uso de masilla en base a tiza y aceite de linaza.  
Los marcos deben estar sujetos a la estructura de tal manera que soporten las cargas sin sufrir deflexiones superiores 
a 1/175 de la luz, pero no más de 2 cm., con excepción de superficies estucadas en cuyo caso la máxima deflexión 
deberá ser 1/360 de la luz. 
Los elementos componentes del marco deben ser rígidos y planos. 
Todo remache, cabeza de tornillo, soldadura y otras prominencias de los marcos deben removerse antes de colocar 
los vidrios. 
Los marcos deben diseñarse de manera que el agua no se acumule en los canales. 
Antes de colocar los vidrios se procederá a revisar los marcos, para asegurarse que existan los espacios libres 
adecuados en los cuatro costados de la abertura, que los topes son de tamaño apropiado, que las dimensiones son 
las previstas, que las piezas están limpias y en condiciones apropiadas para el sellado, que las esquinas e 
intersecciones están apropiadamente unidas, que no permiten ingreso de agua o aire. Si alguna de estas condiciones 
no se verifica, se debe poner remedio antes de instalar los vidrios. 
Una vez terminada la instalación de un vidrio, se debe remover el exceso de sellante y las manchas antes de que 
éstas hayan endurecido. 
Queda prohibido el marcar los vidrios con cruces de pintura o similares. Para alertar a los trabajadores sobre los 
vidrios instalados se deben colocar cintas o bandas adhesivas, que luego se retiran sin dañar el vidrio. 
 
4. MEDICIÓN 
Los vidrios no son objeto de medición específica dado que el ítem de ventanas incluye vidrios. 
 
5. FORMA DE PAGO 
No es objeto de pago porque está incluido en los precios unitarios de las ventanas. 
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0.11 INSTALACIONES PARA AGUA POTABLE  
 
1. DESCRIPCIÓN 
Esta especificación describe la provisión e instalación de todo el sistema de alimentación y distribución domiciliario 
de agua fría y/o caliente, de acuerdo a los planos respectivos, formulario de presentación de propuestas y/o 
instrucciones del SUPERVISOR de Obra y cuyos trabajos específicos se detallan a continuación: 
a) Excavación y/o picado de muros y pisos para la instalación de tuberías. 
b) Provisión e instalación de tuberías de alimentación y de distribución. 
c) Provisión e instalación de accesorios, codos, tees, coplas, niples, uniones universales, llaves de paso, válvulas 

de retención, reducciones, flotadores y otros. 
d) Anclajes de tuberías horizontales y verticales mediante dispositivos apropiados. 
e) Instalación de accesorios para el paso de tuberías a través de tabiques o elementos estructurales. 
f)  Ejecución de pruebas de aceptación del sistema (pruebas hidráulicas). 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
Los materiales a emplearse deberán ser del tipo y calidad que aseguren la durabilidad y correcto funcionamiento de 
las instalaciones.  
Además, deberán cumplir con los siguientes requisitos generales: material homogéneo, sección constante, espesor 
uniforme, dimensiones, pesos y espesores de acuerdo con los requerimientos señalados en los planos y/o en el 
formulario de presentación de propuestas y estar libres de grietas, abolladuras, aplastamiento y otros. 
El CONTRATISTA deberá suministrar todos los materiales necesarios para efectuar la instalación y protegerlos contra 
daños o pérdidas. El CONTRATISTA estará obligado a reemplazar cualquier pieza que no se encuentre en perfectas 
condiciones, sin que pueda servir de justificación las causas que hubieran determinado el daño. 
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
Las instalaciones del sistema de alimentación y distribución de agua, deberán ser ejecutadas siguiendo el diseño 
señalado en los planos correspondientes y las instrucciones que en su caso sean impartidas por el SUPERVISOR de 
Obra, respetando las Especificación es presentes. 
Los trabajos se considerarán concluidos, cuando el resultado de las pruebas de presión sean satisfactorias, momento 
desde el cual comenzará a computarse el período de conservación. 
Todo el trabajo deberá ser ejecutado por personal especializado y con amplia experiencia en el ramo. 
Salvo indicaciones contrarias en el formulario de presentación de propuestas, el CONTRATISTA deberá incluir en sus 
precios todos los materiales necesarios para una adecuada instalación que garantice su perfecto funcionamiento. 
Cada batería de artefactos sanitarios deberá tener una llave de paso y Unión Universal independiente. 
Hasta el montaje de los artefactos, todos los extremos libres de las tuberías deberán llevar tapones roscados, 
quedando prohibido el uso de papel o madera para tal objeto. 
Las piezas de conexión a ser utilizadas, deberán ser del mismo material de las tuberías y de características acordes 
con las mismas.  
A la conclusión de la obra, el CONTRATISTA deberá presentar planos conforme a obra ("as built"), que reflejen las 
instalaciones ejecutadas. 
Red de distribución 
Tubería de cloruro de polivinilo (PVC) y propileno 
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La clase de la tubería (presión nominal y tipo de junta) a emplearse, deberá ceñirse estrictamente a lo establecido en 
el formulario de presentación de propuestas y/o los planos, pero en ningún caso se podrá utilizar tubería con presión 
nominal inferior a 9 atmósferas. 
Los cortes destinados a lograr empalmes o acoplamientos de tubería deberán ser ejecutados necesariamente con 
corta tubos de discos. 
Una vez efectuado el corte, se alisarán los extremos por medio de lima o esmeril para eliminar las asperezas. 
El CONTRATISTA deberá contar con el equipo adecuado para el tarrajado de los tubos en todos los diámetros 
requeridos. El tubo deberá sujetarse mediante prensas de banco, (cuando menos dos, si la longitud es mayor a 2.5 
m) y durante el proceso de tarrajado se utilizará aceite para la lubricación del corte. 
Todo acople entre tubo y tubo o entre tubos y accesorios, deberá ser ejecutado limpiando previamente las limaduras 
y colocando teflón en un mínimo de cinco capas en el lado macho de la unión, en ningún caso se admitirá la colocación 
de hilo y pintura. Se permite el empleo de selladores sintéticos con autorización previa del SUPERVISOR. 
Al ejecutarse las uniones roscadas deberá garantizarse la penetración del tubo en porciones iguales dentro del 
acople. La longitud roscada del extremo del tubo deberá ser cuando menos igual al 65 % de la longitud de la pieza de 
acople. 
Las uniones no deberán someterse a ningún esfuerzo durante las primeras 24 horas siguientes a su ejecución. 
No se permitirá el doblado de tubos, debiendo lograrse la instalación por medio de piezas especiales. 
Todas las piezas especiales procederán de fábrica por inyección en molde y en ningún caso se autorizará el uso de 
piezas obtenidas mediante unión de tubos cortados en sesgo. 
Los accesorios (codos, tees, coplas, niples, uniones universales, tapones y reducciones) podrán ser de cloruro de 
polivinilo no plastificado y propileno, de unión roscable. Deberán presentar una superficie lisa y aspecto uniforme, 
tanto externa como interna, sin porosidades, ni rugosidades o rebabas o cualquier otro defecto de fabricación. La 
sección deberá ser perfectamente circular. 
Durante la ejecución del trabajo, los extremos libres deberán cerrarse por medio de tapones adecuados, quedando 
prohibido el uso de papel o madera para tal finalidad.   
 
Otros Accesorios 
Se refiere a la colocación de accesorios tales como: grifería para artefactos, grifos terminales para jardines o grifos 
para lavaderos de cemento, fierro enlozado o fibra de vidrio, válvulas,  flotadores, etc., señalados en el formulario 
de presentación de propuestas.  
 
Grifos y válvulas 
Las válvulas y los grifos deberán ser de bronce, de aleación altamente resistente a la corrosión, debiendo ajustarse a 
las normas ASTM B-62 ó ASTM B-584. 
Las válvulas deberán ser tipo cortina con vástago desplazable. La rosca deberá ser BSP paralela y ajustarse a las 
normas ISO R-7 y DIN 2999. 
Los grifos deberán ser tipo globo con vástago desplazable (ascendente), con rosca externa (macho) tipo BSP cónica y 
ajustarse a las normas ISO R-7 y DIN 2999. Deberán llevar pico para manguera de 1/2" de diámetro, si así estuviera 
establecido en los planos o en el formulario de presentación de propuestas. Dicho pico deberá ser removible. 
Las válvulas y los grifos deberán presentar una superficie lisa y aspecto uniforme, tanto externa como internamente, 
sin porosidad, rugosidades o rebabas o cualquier otro defecto de fabricación. No se aceptarán aquellas piezas que 
presenten señales de haber sido golpeadas, quemadas, dañadas en la rosca o en el vástago y la cabeza de maniobra 
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o cualquier otra acción que pueda alterar sus propiedades físicas o mecánicas y deberán resistir una presión de 
servicio de 10 m.c.a.(10 Kg/cm2). 
Cada válvula y grifo deberá tener marcas indelebles especificando lo siguiente: marca de fábrica y diámetro nominal. 
El CONTRATISTA deberá verificar las dimensiones de los accesorios, piezas especiales, etc. de tal forma que el trabajo 
de plomería pueda ser ejecutado sin inconvenientes. 
No se admitirán soluciones impropias o irregularidades en las instalaciones.  
Pruebas 
El CONTRATISTA deberá garantizar la buena ejecución de los trabajos de instalación de agua, mediante pruebas de 
bombeo que serán realizadas sin derecho a compensación económica adicional, por lo que su costo deberá ser 
incluido en los precios de propuesta.  
La realización de las pruebas requerirá la presencia del SUPERVISOR de Obra o del Representante Contratante, los 
que certificarán los resultados en el Libro de Órdenes. 
Antes de la conexión de la tubería de aducción a las bombas, el CONTRATISTA deberá llenar las tuberías con agua 
limpia, asegurándose de que el aire pueda ser evacuado en el punto más alto del tramo a ser probado. 
El CONTRATISTA deberá poner a disposición una bomba manual y dos manómetros para la realización de la prueba 
e instalarlos en los extremos superior e inferior de la tubería a probar. La bomba será instalada en el punto más bajo. 
Para que la prueba sea satisfactoria, se deberá mantener las siguientes presiones en los tiempos indicados:  

SISTEMA 
Presión durante los primeros 10 

minutos. 
Presión durante los siguientes 20 

minutos. 

Bomba con tanque elevado. 
Bomba c/ hidróceles 
Bomba de vloc. variable. 
Bomba p/ red de distribución. 

12 kg/cm2 10 kg /cm2 

Toma directa de la red pública a la 
distribución. 
Cualquier instalación menor a cinco 
pisos. 

8 kg/cm2 6 kg/cm2 

 
Si el manómetro indica descenso de la presión, búsquese los puntos de filtración corrigiéndolos adecuadamente. 
Se debe proceder nuevamente a realizar la prueba, hasta lograr que el manómetro indique la presión requerida en 
forma constante durante el tiempo indicado. 
Será obligatoria la realización de una prueba para cada sistema independiente de suministro de agua fría y para cada 
sistema de agua caliente. 
Se deberá observar especial cuidado en el mantenimiento y conservación de los sistemas hasta la colocación de los 
artefactos sanitarios. 
 
4. MEDICIÓN 
Las tuberías de alimentación y distribución serán medidas por metro lineal, tomando en cuenta únicamente las 
longitudes netas ejecutadas, estando comprendidos dentro de esta medición todos los accesorios como ser: codos, 
tees, coplas, niples, reducciones, válvulas, válvulas de retención, uniones universales, flotadores, pruebas hidráulicas 
y otros.  
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Si en el formulario de presentación de propuestas se especificara en forma separada la provisión e instalación de 
accesorios, los mismos serán medidos por pieza instalada, caso contrario se considerará como incluidos dentro del 
ítem señalado anteriormente. 
 
5. FORMA DE PAGO 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado 
y aprobado por el SUPERVISOR de Obra, será pagado a los precios unitarios de la  propuesta  aceptada.   
El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación 
total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por 
ley. 
Asimismo dentro de los precios unitarios, el CONTRATISTA deberá incluir, las excavaciones, el relleno y compactado, 
picado de muros, tuberías, coplas, niples, codos, tees, reducciones, válvulas, válvulas de retención, uniones 
universales, piezas especiales,  soportes, sellos hidráulicos, empotramientos, pruebas  hidráulicas y todo aquello que 
no estuviera específicamente señalado tanto en los planos como en el formulario de presentación de  
  
0.12 INSTALACIONES PARA AGUAS RESIDUALES  
 
1. DESCRIPCIÓN 
Esta especificación describe la provisión e instalación del sistema domiciliario de recolección y disposición de aguas 
residuales y cuyos trabajos específicos se detallan a continuación: 
a) Excavación de zanjas para la instalación de tuberías. 
b) Instalación de ramales desde los artefactos a las cámaras interceptoras, cámaras de inspección y/o bajantes. 
c) Instalación de bajantes y su conexión al sistema horizontal de recolección principal. 
d) Instalación del sistema (tuberías horizontales) de recolección principal de aguas servidas y pluviales interior y 

exterior domiciliario hasta la conexión a los colectores públicos. 
e) Anclajes de tuberías horizontales y verticales mediante dispositivos apropiados. 
f)  Instalación de accesorios para el paso de tuberías a través de tabiques o elementos estructurales. 
g)  Ejecución de pruebas hidráulicas y pruebas de aceptación del sistema. 
h) Hormigonado de tuberías. 
 i) Limpieza de tuberías, cajas y cámaras. 
j)  Cualquier otra instalación complementaria para el correcto funcionamiento del sistema de recolección de 

aguas servidas y pluviales, de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes, formulario de 
presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra. 

 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
Los materiales a emplearse deberán ser de calidad y tipo que aseguren la durabilidad y correcto funcionamiento de 
las instalaciones.  
Además, deberán cumplir con los siguientes requisitos generales: material homogéneo, sección constante, espesor 
uniforme, dimensiones, pesos y espesores de acuerdo con los requerimientos señalados en los planos y/o en el 
formulario de presentación de propuestas y estar libres de grietas, abolladuras, aplastamiento y otros. 
El CONTRATISTA suministrará todos los materiales necesarios para efectuar la instalación, siendo su responsabilidad 
protegerlos contra daños o pérdidas. 
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El CONTRATISTA estará obligado a reemplazar cualquier pieza que no se encuentre en perfectas condiciones, sin que 
pueda servir de justificación las causas que hubieran determinado el daño. 
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
Las instalaciones para la evacuación de aguas servidas y/o pluviales, deberán ser ejecutadas siguiendo estrictamente 
el diseño señalado en los planos, las presentes especificaciones y de acuerdo a las instrucciones que en su caso sean 
impartidas por el SUPERVISOR de Obra. 
Todas las tuberías del sistema de desagüe sanitario vertical y horizontal deberán ser instaladas a través de conductos 
previstos en la estructura de la obra o empotradas en la tabiquería de tal manera de evitar en lo posible toda 
intersección con elementos estructurales. 
En lo posible, todos los huecos que crucen la estructura deberán ser previstos con anterioridad al vaciado. 
Toda la tubería horizontal deberá ser perfectamente anclada mediante dispositivos especiales. Las bajantes serán 
sujetadas mediante abrazaderas desmontables cuando no sean empotradas a la tabiquería. 
El CONTRATISTA deberá verificar la verticalidad de las bajantes así como la correcta ubicación de los accesorios en el 
sistema, siguiendo las pendientes indicadas en los planos respectivos. 
La hermeticidad de las juntas deberá ser garantizada por el CONTRATISTA quien deberá repetir todos los trabajos 
defectuosos sin lugar a compensación económica adicional. 
Los trabajos se considerarán concluidos cuando el resultado de las pruebas descritas en el presente pliego sean 
satisfactorias, momento en el cual comenzará a computarse el período de conservación. 
Todos los trabajos deberán ser ejecutados por personal especializado y con amplia experiencia en el ramo. 
A la conclusión de la obra, el CONTRATISTA deberá presentar planos conforme a la obra ("as built"), que reflejen las 
instalaciones ejecutadas. 
Tendido de tuberías  
Una vez aprobadas por el SUPERVISOR de Obra las zanjas excavadas, se procederá al tendido de las tuberías.   
Los tubos serán bajados al fondo de las zanjas de manera tal que se eviten golpes, roturas o daños, cuidando de no 
soltarlos o dejarlos caer dentro de las zanjas. 
El tendido de la tubería se hará de acuerdo con los diámetros, pendientes y cotas fijadas en los planos de construcción 
y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra, procediendo siempre de aguas abajo hacia arriba, teniendo cuidado de 
que los tubos descansen uniformemente en toda su longitud y que la campana de cada tubo esté siempre aguas 
arriba. 
Cualquier cambio, referente a la pendiente, alineación y otros deberá ser previamente aprobado en forma expresa y 
escrita en el Libro de Órdenes por el SUPERVISOR de Obra. 
Cuando el material del fondo de la zanja no sea el adecuado para el asentamiento de los tubos, se excavará la zanja 
hasta una profundidad adecuada, reemplazando este material por otro autorizado por el SUPERVISOR de Obra. 
Antes de proceder al tendido de tubos, se deberá colocar una capa de tierra seleccionada, libre de piedras y tamizada 
en malla doble de alambre, el espesor de esta capa será de 10 cm. como mínimo. 
Tanto el relleno lateral como la primera capa por encima de la clave del tubo hasta una altura de 20 cm., deberá 
efectuarse con tierra seleccionada y debidamente apisonada.  
El material para el relleno de las zanjas deberá colocarse en capas de altura máxima de 15 cm., compactándose con 
un compactador liviano, bajo condiciones de humedad óptima hasta alcanzar la altura fijada para la terminación de 
pisos. 
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Sea cual fuere el método utilizado en la determinación de pendientes, el CONTRATISTA deberá disponer en todo 
momento de marcas y señales para una rápida verificación de las mismas. 
Tendido de tuberías de PVC 
La clase de la tubería de PVC a emplearse deberá ceñirse estrictamente a lo establecido en los planos y/o en el 
formulario de presentación de propuestas. 
Los cortes destinados a lograr empalmes o acoplamientos de tubería deberán ser ejecutados con corta tubos de 
disco. El corte deberá ser perpendicular a la generatriz del tubo. 
Una vez efectuado el corte, se alisarán los extremos por medio de lima o esmeril para eliminar las asperezas. 
Todas las uniones se efectuarán por medio de espiga y campana. Los extremos a unir deberán ser limpiados 
cuidadosamente, empleando para ello un líquido provisto por el fabricante de la tubería. Se deberá eliminar de este 
modo cualquier materia extraña que pudiera existir en la superficie del tubo. 
La superficie exterior del tubo y la superficie interior de la campana, deberán recibir una distribución uniforme de 
pegamento provisto por el fabricante de la tubería y luego de la inserción del tubo se deberá girar éste 1/4 de vuelta. 
Se deberá verificar la penetración del tubo hasta el tope de la campana, midiendo antes de la operación la longitud 
del enchufe. 
Las uniones no deberán someterse a ningún esfuerzo durante las primeras 24 horas siguientes a su ejecución. 
No se permitirá el doblado de tubos de PVC, debiendo lograrse la instalación por medio de piezas especiales. 
Todas las piezas especiales procederán de fábrica, por inyección en molde y en ningún caso se autorizará el uso de 
piezas obtenidas mediante unión de tubos cortados en sesgo. 
Durante la ejecución del trabajo, los extremos libres deberán cerrarse por medio de tapones adecuados, quedando 
prohibido el uso de papel o madera para tal finalidad. 
Cuando se requiera efectuar conexión de piezas de fierro fundido con piezas de PVC, se ejecutará calafateando con 
plomo, teniendo cuidado de lijar el extremo del tubo de PVC  hasta lograr una rugosidad apta para la junta. 
Ramales 
Comprende las conexiones de tuberías entre los artefactos sanitarios y las cámaras interceptoras, cámaras de 
inspección y bajantes. Las tuberías a emplearse serán de PVC, o de acuerdo a lo especificado en los planos, siendo 
los diámetros mínimos los siguientes: 
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Artefacto Sanitario 
Diámetro mínimo 

del sifón 
Diámetro de 

descarga 
Unidades de 

descarga 

Tina 
Ducha privada 
Ducha pública 
Lavatorio 
Inodoro (con tanque) 
Inodoro (con válvula) 
Bidet 
Lavaplatos 
Lavaplatos con triturador de 
desperdicios. 
Lavadero de ropa 
Bebedero 
Urinario de pared 
Urinario de piso 
Urinario corrido p/m. 
Rejilla de piso 
Cuarto de baño (I con tanque) 
Cuarto de baño (I válvula) 

1 1/2" - 2" 
2" 
2" 

1 1/2" 
3" 
3" 

1 1/2" 
2" 
2" 

 
1 1/2" 
1 1/2" 
1 1/2" 

2" 
3" 
2" 
- 
- 

2" 
2" 
2" 
2" 
4" 
4" 
2" 
2" 
2" 

 
2" 
2" 
2" 
3" 
2" 

2 
2 
3 
1 
4 
8 
3 
2 
3 
 

2 
1 
4 
8 
4 
1 
6 
8 

Ventilaciones 
Comprende la instalación de tuberías destinadas a la ventilación de artefactos y bajantes mediante sistema propio 
para este fin.   
Serán del material y diámetro especificado y serán instaladas ciñéndose estrictamente al diseño establecido en los 
planos de detalle respectivos.  
Los tubos de ventilación serán colocados verticalmente, sujetos a los muros de la edificación, evitando los 
desplazamientos en sentido horizontal y se prolongarán por encima de la construcción, sobresaliendo 50 centímetros 
de las cubiertas corrientes. En terrazas deberán sobresalir 1.80 m. 
Hormigonado de tuberías 
Se refiere a la protección que debe efectuarse en las tuberías horizontales, mediante el vaciado de una masa de 
hormigón simple en todo el perímetro de la tubería, de acuerdo a la sección y en los sectores señalados en los planos 
de detalle y en especial en tramos de tuberías que crucen ambientes interiores o de acuerdo a instrucciones del 
SUPERVISOR.  
En caso de no especificarse la dosificación del hormigón en los planos, se empleará un hormigón 1: 3: 4. 
Previamente al tendido de la tubería se armará el encofrado correspondiente, dentro del cual se vaciará el hormigón, 
que servirá de asiento de dicha tubería. Acabado el tendido de la tubería se procederá a completar el vaciado de 
hormigón hasta obtener la sección establecida en los planos. 
Pruebas 
Los sistemas de recolección de aguas servidas y de aguas pluviales, deberán ser sometidos a pruebas de acuerdo al 
siguiente detalle: 
Hidráulica 
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Los tramos horizontales serán sometidos a pruebas hidráulicas mediante presión de una columna de agua no menor 
a 1.8 metros sobre la parte más elevada de cada tramo. De la misma manera se procederá con tramos horizontales 
de entrepisos y de bajantes. 
 
4. MEDICIÓN 
El tendido y colocación de tuberías horizontales, ramales, bajantes y ventilaciones será medido en metros lineales, 
tomando en cuenta únicamente las longitudes netas ejecutadas. 
El hormigonado de las tuberías será medido por metro lineal. 
La limpieza de tuberías será medida por metro lineal. 
 
5. FORMA DE PAGO 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado 
y aprobado por el SUPERVISOR de Obra. 
El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación 
total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por 
ley. 
Asimismo se establece que dentro de los precios unitarios el CONTRATISTA deberá incluir, las camas de asiento, 
juntas, accesorios de unión, piezas especiales, colgadores, soportes, sellos hidráulicos, empotramientos, pruebas 
hidráulicas y todo aquello que no estuviera específicamente señalado para la ejecución de las obras comprendidas 
dentro de las instalaciones para recolección de aguas residuales domiciliarias y que es necesario para el correcto 
funcionamiento del sistema. 
 
0.13 EXCAVACIÓN DE 0-2M SUELO DURO (MANUAL) 
UND. M3 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende todos los trabajos de excavación para fundaciones ya sean éstos cimientos corridos o zapatas 
aisladas también comprende la excavación en las zapatas para cambios de material si éste fuera necesario según 
estudio de suelos a presentar al SUPERVISOR de Obra y de otros tipos de estructuras comunes, a mano, ejecutados 
en terrenos blandos y semiduros  y hasta las profundidades establecidas en los planos y de acuerdo a lo señalado en 
el formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El CONTRATISTA realizará los trabajos descritos empleando herramientas y equipo apropiados, previa aprobación del 
SUPERVISOR de Obra. 
Clasificación de Suelos 
Para los fines de cálculo de costos y de acuerdo a la naturaleza y características del suelo a excavarse, se establece la 
siguiente clasificación: 
a) Suelo Clase I (blando)  
Suelos compuestos por materiales sueltos como humus, tierra vegetal, arena suelta y de fácil remoción con pala y 
poco uso de picota. 
b) Suelo Clase II (semiduro) 
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Suelos compuestos por materiales como arcilla compacta, arena o grava, roca suelta, conglomerados y en realidad 
cualquier terreno que requiera previamente un ablandamiento con ayuda de pala y picota. 
c) Suelo Clase III (duro) 
Suelos que requieren para su excavación un ablandamiento más riguroso con herramientas especiales como 
barretas. 
d) Roca 
Suelos que requieren para su excavación el uso de barrenos de perforación, cinceles y combos para fracturar las 
rocas.  
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
Una vez que el replanteo de los sectores a excavar o de las estructuras que requieran excavación de fundaciones 
hubiera sido aprobado por el SUPERVISOR de Obra, se podrá dar comienzo a las excavaciones correspondientes. Se 
procederá al aflojamiento y extracción de los materiales en los lugares demarcados. 
Los materiales que vayan a ser utilizados posteriormente para rellenar zanjas o excavaciones, se apilarán 
convenientemente a los lados de la misma, a una distancia prudencial que no cause presiones sobre sus paredes. 
Los materiales sobrantes de la excavación serán trasladados y acumulados en los lugares indicados por el 
SUPERVISOR de Obra, aun cuando estuvieran fuera de los límites de la obra, para su posterior transporte a los 
botaderos establecidos, para el efecto, por las autoridades locales. 
A medida que progrese la excavación, se tendrá especial cuidado del comportamiento de las paredes, a fin de evitar 
deslizamientos. Si esto sucediese no se podrá fundar sin antes limpiar completamente el material que pudiera llegar 
al fondo de la excavación. 
Cuando las excavaciones demanden la construcción de entibados y apuntalamientos, éstos deberán ser proyectados 
por el CONTRATISTA y revisados y aprobados por el SUPERVISOR de Obra. Esta aprobación no eximirá al 
CONTRATISTA de las responsabilidades que hubiera lugar en caso de fallar las mismas. 
Cuando las excavaciones requieran achicamiento, el CONTRATISTA dispondrá el número y clase de unidades de 
bombeo necesarias. El agua extraída se evacuará de manera que no cauce ninguna clase de daños a la obra y a 
terceros. 
El fondo de las excavaciones será horizontal y en los sectores donde el terreno destinado a fundar sea inclinado, se 
dispondrá de escalones de base horizontal. 
Se tendrá especial cuidado de no remover el fondo de las excavaciones que servirán de base a la cimentación y una 
vez terminadas se las limpiará de toda tierra suelta. 
Las zanjas o excavaciones terminadas, deberán presentar superficies sin irregularidades y tanto las paredes como el 
fondo tendrán las dimensiones indicadas en los planos. 
En caso de excavarse por debajo del límite inferior especificado en los planos de construcción o indicados por el 
SUPERVISOR de Obra, el CONTRATISTA realizará el relleno y compactado por su cuenta y riesgo, relleno que será 
propuesto al SUPERVISOR de Obra y aprobado por éste antes y después de su realización. 
Si las excavaciones se realizan con maquinaria, para fundaciones corridas la excavación se la realizará hasta 50 cm 
antes de la base de la fundación y en cimentaciones aisladas hasta 80 cm del nivel de desplante, el volumen restante 
necesariamente se la realizará a mano, con el objeto de no alterar la estructura del suelo de fundación. 
Todo el material excavado, en la medida que sea adecuado para ejecutar rellenos, dependiendo del tipo de relleno 
y que cumpla a lo estipulado en las correspondientes Especificación es, podrá ser utilizado como relleno. Este 
material deberá ser depositado temporalmente en sitios que no perjudiquen los trabajos y que no constituyan riesgo 
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alguno. En ningún momento se deberá depositar material excavado de manera que ponga en peligro la construcción 
parcialmente terminada. 
En caso que el material no sea apto para conformar rellenos, se lo llevará inmediatamente al sitio final de depósito. 
Se evitará que el material excavado sea depositado temporalmente cerca de las obras.  
El terreno natural del sector de la excavación y contiguo a la misma no deberá alterarse sin permiso del SUPERVISOR. 
Cuando el terreno de cimentación sea roca o un material duro, deberá ser librado de todo material flojo y cortado 
para que tenga una superficie firme, ya sea plana, escalonada o endentada, según ordene el SUPERVISOR. Todas las 
grietas y rendijas deberán ser limpiadas y enlechadas con cemento. Toda piedra suelta o desintegrada y los estratos 
menudos, deberá ser removida.  
Cuando la fundación tenga que apoyarse sobre material que no sea roca, la excavación hasta la cota de fundación 
deberá hacerse justo hasta el nivel sobre el que dicha fundación vaya a ser colocada. Cuando el material a este nivel 
fuese blando, fangoso o de otro modo inadecuado a juicio del SUPERVISOR, el CONTRATISTA deberá remover ese 
material inadecuado y rellenar con material granular aprobado.  Este relleno de cimentación deberá ser colocado y 
compactado en capas de 15 cm. cada una, hasta que alcancen la cota de fundación, con material seleccionado de 
acuerdo a lo indicado en la especificación correspondiente a Relleno con Material Seleccionado. 
En caso de utilizar equipo para la excavación, ésta se efectuara como mínimo hasta 50 cm. sobre la cota de fundación 
final, realizándose el resto de la excavación en forma manual. 
Cuando exista presencia de agua, se deberá construir un sistema de canales perimetral alrededor de la fundación y 
de la excavación con la finalidad de evitar que el agua invada la superficie nivelada. 
 
4. MEDICIÓN 
Las excavaciones serán medidas en metros cúbicos, tomando en cuenta únicamente el volumen neto del trabajo 
ejecutado. Para el cómputo de los volúmenes se tomarán las dimensiones y profundidades indicadas en los planos 
y/o instrucciones escritas del SUPERVISOR de Obra. 
Correrá por cuenta del CONTRATISTA cualquier volumen adicional que hubiera excavado para facilitar su trabajo o 
por cualquier otra causa no justificada y no aprobada debidamente por el SUPERVISOR de Obra. 
 
5. FORMA DE PAGO 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo 
señalado y aprobado por el SUPERVISOR de Obra. 
El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación 
total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por 
ley. 
Además dentro del precio unitario deberá incluirse las obras complementarias como ser agotamientos, entibados y 
apuntalamientos, salvo el caso que se hubieran cotizado por separado en el formulario de presentación de 
propuestas o instrucciones expresas y debidamente justificadas por el SUPERVISOR de Obra. 
Asimismo deberá incluirse en el precio unitario el traslado y acumulación del material sobrante a los lugares indicados 
por el SUPERVISOR de Obra, aunque estuvieran fuera de los límites de la obra, exceptuándose el traslado hasta los 
botaderos municipales el que será medido y pagado en el ítem Retiro de escombros. 
 
0.14 MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACIÓN 
UND. M3 
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1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem se refiere a los rellenos para mejoramientos de suelo o rellenos en sectores en los cuales se necesita un 
comportamiento óptimo y estable del terreno. Este relleno se realizará en las bases de las zapatas en caso de que el 
estudio se suelos recomiende un mejoramiento de suelo, y en suelos de fundación que requieran el mejoramiento 
del suelo que necesariamente deberá ser autorizado por el SUPERVISOR de Obra previa justificación técnica del 
CONTRATISTA. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los 
trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR de Obra. 
El material seleccionado para este relleno, debe tratarse de al menos un suelo clasificado como Arena Limo Arcillosa 
(SM / SC / SM-SC) y que se obtenga como mínimo una densidad máxima de 1800 kg/m3 al efectuar el ensayo del 
Proctor Modificado 
Todo el material excavado, en la medida que sea adecuado, es decir que cumpla con lo anteriormente especificado, 
podrá ser utilizado como relleno. Este material deberá ser depositado temporalmente en sitios que no perjudiquen 
los trabajos y que no constituyan riesgo alguno. En ningún momento se deberá depositar material excavado de 
manera que ponga en peligro la construcción parcialmente terminada. 
En caso que el material no sea apto para confirmar el relleno, se lo llevará inmediatamente al sitio final de depósito. 
Se evitará que el material excavado sea depositado temporalmente cerca de las obras.  
De ser necesario usar material de yacimiento o banco de préstamo éste debe ser autorizado y aprobado por el 
SUPERVISOR de Obra. 
El terreno natural del sector de la excavación y contiguo a la misma no deberá alterarse sin permiso del SUPERVISOR. 
No se permitirá la utilización de suelos con excesivo contenido de humedad, considerándose como tales, aquellos 
que igualen o sobrepasen el límite plástico del suelo. Igualmente se prohíbe el empleo de suelos con piedras mayores 
a 10 cm. de diámetro. 
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
Si el relleno se efectuara sobre un sector excavado, la excavación debe regirse a lo indicado en la correspondiente 
especificación. 
Todo relleno y compactado deberá realizarse, en los lugares que indique el proyecto o en otros con aprobación previa 
del SUPERVISOR. 
El relleno se hará con el material seleccionado que cumpla lo indicado en estas especificaciones, previamente 
aprobado por SUPERVISOR de Obra. 
El equipo de compactación a ser empleado será el exigido en la Propuesta. En caso de no estar especificado, el 
SUPERVISOR de Obra aprobará por escrito el equipo a ser empleado. En ambos casos se exigirá el cumplimiento de 
la densidad de compactación especificada.  
El material destinado a la conformación de rellenos será colocado en capas horizontales sucesivas, en todo el ancho 
necesario y en longitudes tales que permitan su adecuada homogeneización, humedecimiento o desecación y 
compactación de acuerdo con estas especificaciones. 
El espesor máximo de las capas a compactar será de 20 cm. 
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Todas las capas deberán compactarse convenientemente y de acuerdo a las Especificación es, no permitiéndose la 
colocación de las capas subsiguientes mientras la inferior no sea aprobada, ni aún “bajo el riesgo del CONTRATISTA”. 
Cada capa de relleno deberá ser conformada y compactada uniformemente en todo su ancho, incluyendo los bordes 
y taludes, evitando dejar crestas irregulares en los bordes que concentren el agua de lluvia y produzcan erosiones 
concentradas en los taludes de terraplén. 
La humedad de compactación no deberá estar a más del 2 % por encima o por debajo del contenido óptimo de 
humedad del material, debiendo efectuarse ensayos prácticos de densidad de acuerdo con los procedimientos 
standard más adecuados. 
Ninguna capa será colocada a continuación de otra, si la humedad de la superficie de la capa inferior está por debajo 
del límite de humedad antes indicado. El CONTRATISTA está en la obligación de mantener el grado de humedad y 
compactación dentro de los límites especificados. 
La variación admisible de la humedad de compactación, por encima del contenido óptimo indicado (+ 2 %), podrá ser 
ajustada en función de la naturaleza de los materiales y del grado de compactación requerido.  El SUPERVISOR, podrá 
fijar fajas de variación distintas a las indicadas como referencia básica general. 
Los sectores que no hubieran alcanzado las condiciones mínimas de compactación o los rangos de humedad, deberán 
ser escarificados, homogeneizados, llevados a la humedad adecuada y nuevamente compactados de acuerdo con las 
densidades exigidas. 
La densidad de compactación será igual o mayor que 90% de la densidad obtenida en el ensayo del Proctor 
Modificado.  
El SUPERVISOR determinará los lugares para extraer las muestras para el control de densidad y se tomará el siguiente 
criterio: 

 Para Zapatas: al menos en dos zapatas una muestra en cada una 

 Para Cimientos Corridos (cuando no existan zapatas) en dos sectores donde correspondan columnas. 
En caso de obtener resultados inferiores al exigido el CONTRATISTA deberá realizar la operación de compactación 
nuevamente hasta obtener el resultado de compactación exigido, en este caso el SUPERVISOR podrá solicitar al 
CONTRATISTA la toma dos muestras adicionales con el mismo criterio. 
El control será realizado por un laboratorio especializado y a costo del CONTRATISTA. 
Durante el proceso de relleno, se deberán construir los drenajes especificados en el proyecto, o los que señale el 
SUPERVISOR de Obra. 
 
4. MEDICIÓN 
El relleno y compactado será medido en metros cúbicos compactados en su posición final de volúmenes autorizados 
y reconocidos por el SUPERVISOR de Obra. 
La medición se efectuará sobre la geometría del espacio rellenado. 
 
5. FORMA DE PAGO 
El trabajo ejecutado con material y equipo aprobados, medido de acuerdo a lo determinado en el párrafo anterior, 
será pagado según el precio unitario de la propuesta aceptada. 
Este precio incluirá la compensación total por el relleno y compactación, incluyendo mano de obra, suministro de 
equipo, herramientas, combustible, costo de los ensayos de laboratorio, trabajos adicionales que pudieran requerirse 
y demás incidencias determinadas por ley. 
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0.15 HORMIGÓN POBRE. 
UND. M2 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem se refiere al vaciado de una capa de hormigón pobre con dosificación 1: 5: 5, que servirá de nivelación, 
cama o asiento para la construcción fundaciones, ya sean aisladas o corridas, de acuerdo a la altura y sectores 
singularizados en los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR 
de Obra. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El cemento y los áridos deberán cumplir con los requisitos de calidad exigidos para “Materiales de Construcción” y 
“Hormigones y Morteros” El agua deberá ser razonablemente limpia, y libre de aceites, sales, ácidos o cualquier otra 
sustancia perjudicial. No se permitirá el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas lagunas o aquéllas 
que provengan de pantanos o desagües. 
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
El hormigón pobre se preparará, transportará, colocará, consolidará de acuerdo a lo especificado en “Hormigones y 
Morteros”. 
Una vez limpia el área respectiva, se efectuará el vaciado del hormigón pobre en el espesor o altura señalada en los 
planos, el cual será como mínimo 5cm 
El hormigón se deberá compactar mínimamente chuceando con barretas o varillas de fierro. 
Efectuada la compactación se procederá a realizar el enrasado y nivelado mediante una regla de madera, dejando 
una superficie lisa y uniforme. 
 
4. MEDICIÓN 
La base de hormigón pobre se medirá por área, en metros cuadrados, teniendo en cuenta únicamente las áreas netas 
ejecutadas. 
 
5. FORMA DE PAGO 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado 
y aprobado por el SUPERVISOR de Obra, será cancelado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación 
total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por 
ley. 
 
0.16 ZAPATA DE Ho Ao 
UND. M3 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende la ejecución de zapatas aisladas en la construcción de las Obras Civiles, de acuerdo a los planos 
de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o indicaciones del SUPERVISOR de Obra. 
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Antes de proceder al vaciado de las zapatas deberá prepararse el terreno de acuerdo a las indicaciones señaladas en 
los planos y/o indicaciones particulares que pueda dar el SUPERVISOR de obra. Solo se procederá al vaciado previa 
autorización escrita del SUPERVISOR de Obra, instruida en el Libro de Órdenes. 
Todas las estructuras de hormigón armado, deberán ser ejecutadas de acuerdo con las dosificaciones y resistencias 
establecidas en los planos, formulario de presentación de propuestas y en estricta sujeción con las exigencias y 
requisitos establecidos en la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
Todos los materiales componentes del hormigón: agregados, cemento, agua deben cumplir lo establecido en la 
especificación “Materiales de Construcción” y “Hormigones y Morteros”. El acero de refuerzo debe cumplir lo 
especificado en “Armaduras o Acero de Refuerzo”. 
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
Todo lo referente a la preparación, transporte, colocación, consolidación, desencofrado, curado y protección del 
hormigón debe cumplir lo especificado en “Hormigones y Morteros”. 
En caso de necesitar encofrado se debe cumplir lo especificado en “Encofrados y Apuntalamiento” 
La armadura de refuerzo debe cortarse, doblarse y colocarse de acuerdo a lo indicado en “Armaduras o Acero de 
Refuerzo” y de acuerdo a lo indicado en planos, debe colocarse la armadura correspondiente al refuerzo de las 
columnas debidamente sujetada en el acero de la zapata de manera que no tenga movimientos que la desvíen de su 
posición definitiva. 
Requerimientos previos: 

 Revisión de los diseños del hormigón a ejecutar y los planos del proyecto. Verificación de la resistencia del 
suelo y/o mejoramientos o reemplazos. 

 Terminadas las excavaciones y/o mejoramiento de suelos, con las pendientes requeridas, instalaciones bajo 
el suelo, sistemas de drenaje, capa de hormigón pobre. 

 Terminado la colocación del acero de refuerzo, separadores, e instalaciones empotradas. 

 Tipo, dosificación, instrucciones y recomendaciones al utilizar aditivos si es necesario. 

 La SUPERVISIÓN aprobará la colocación del acero de refuerzo e indicará que se puede iniciar con el 
hormigonado. 

Durante la ejecución: 

 Verificación de la posición del acero de refuerzo, separadores y otros elementos embebidos, cuidando y 
exigiendo que conserven su posición adecuada y prevista. 

 El recubrimiento mínimo para zapatas se debe verificar en 5 cm. 
Posterior a la ejecución: 

 Las superficies a la vista serán lisas y limpias de cualquier rebaba o desperdicio. Mantenimiento hasta el 
momento de su aprobación y/o de entrega recepción de la obra. 

Ejecución  y  complementación:  
Verificado  el  cumplimiento de  los  requerimientos previos,  con  el hormigón simple elaborado en obra o 
premezclado, se procederá a colocar en capas de espesor que permitan un fácil y adecuado vibrado y compactación 
del hormigón que se va vertiendo. 
 
4. MEDICIÓN 
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Se medirá en metros cúbicos de acuerdo a las dimensiones indicadas en los planos, desde la base inferior (sector en 
contacto con el Hormigón Pobre) hasta la parte superior de la zapata. 
 
5. FORMA DE PAGO 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado 
y aprobado por el SUPERVISOR de Obra, será cancelado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación 
total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por 
ley. 
 
0.17 CIMIENTO Y SOBRECIMIENTO DE Ho Co  
UND. M3 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Esta especificación se refiere a la construcción de cimientos y sobrecimientos de hormigón ciclópeo que en general 
sirven de base a los muros y también pueden ser empleados como pequeños muretes, de acuerdo a las dimensiones, 
dosificaciones de hormigón y otros detalles señalados en los planos respectivos, formulario de presentación de 
propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
Todos los materiales componentes del hormigón: agregados, piedra, cemento, agua deben cumplir lo especificado 
en “Materiales de Construcción”. 
Las piedras serán de buena calidad, deberán pertenecer al grupo de las graníticas, estar libres de arcillas y presentar 
una estructura homogénea y durable. Estarán libres de defectos que alteren su estructura, sin grietas y sin planos de 
fractura o de desintegración.   
La dimensión mínima de la piedra a ser utilizada como desplazadora será de 20 cm. de diámetro o un medio (1/2) de 
la dimensión  mínima del elemento a vaciar. En el caso de sobrecimientos la dimensión mínima de piedra 
desplazadora será de 10 cm.  
El cemento será del tipo portland y deberá cumplir con los requisitos necesarios de buena calidad. 
El agua deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas lagunas o 
aquéllas que provengan de pantanos o ciénagas. 
En general los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales, tales como arcillas, barro adherido, escorias, 
cartón, yeso, pedazos de madera o materias orgánicas. 
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
CIMIENTOS 
No se colocará la piedra desplazadora, sin que previamente se haya inspeccionado las zanjas destinadas a recibirlas 
para cerciorarse de que el fondo está bien nivelado y compactado. 
Primeramente se emparejará el fondo de la excavación con una capa de mortero pobre de cemento y arena en 
proporción 1:8, sobre la que se colocará la primera hilada de piedra. 
La piedra será colocada por capas asentadas sobre base de mortero y con el fin de trabar las hiladas sucesivas se 
dejará sobresalir piedra en diferentes puntos. Las piedras deberán estar bien lavadas    y al  momento de ser colocadas 
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se las humedecerá a fin de que no absorban el agua presente en el mortero. El hormigón ciclópeo se compactará a 
mano mediante varillas de fierro, cuidando que las piedras desplazadoras se coloquen sin tener ningún contacto con 
el encofrado. 
El hormigón de cemento portland será amasado con un contenido mínimo de 250 Kg de cemento por metro cúbico 
de mezcla, con una dosificación en volumen de 1:3:4 (cemento, arena, grava). 
Las dimensiones de los cimientos se ajustarán estrictamente a las medidas indicadas en los planos respectivos o de 
acuerdo a instrucciones del supervisor de obra. 
La remoción de los encofrados se podrá realizar recién a las doce horas de haberse efectuado el vaciado. 

 
Cimiento y Sobrecimiento de Ho Co 

SOBRECIMIENTOS 
En sobrecimientos se empleará un hormigón de dosificación 1: 3: 4 con 50 % de piedra desplazadora. Los 
sobrecimientos deberán contar necesariamente con “Impermeabilización de Polietileno” conforme a lo especificado. 
Las dosificaciones señaladas anteriormente serán empleadas, cuando las mismas no se encuentren especificadas en 
el formulario de presentación de propuestas o en los planos correspondientes. 
Para la fabricación del hormigón se deberá efectuar la dosificación de los materiales por peso. 
Para los áridos se aceptará una dosificación en volumen, es decir transformándose los pesos en volumen aparente 
de materiales  sueltos. En obra se realizarán determinaciones frecuentes del peso específico aparente de los áridos 
sueltos y del contenido de humedad de los mismos. 
La medición de los áridos en volumen se realizará en recipientes aprobados por el Supervisor de Obra y de preferencia 
deberán ser metálicos o de madera e indeformables. 
Se colocará un capa de  hormigón  pobre de 5 cm. de espesor de dosificación 1:3:5 para emparejar las superficies y 
al mismo tiempo que sirva de asiento para la primera hilada de piedra. 
Las piedras deberán ser humedecidas abundantemente antes de su colocación, a fin de que no absorban el agua 
presente en el  hormigón. 
 
Las dimensiones de  los sobrecimientos se ajustarán estrictamente a las medidas indicadas en los planos respectivos 
y/o de acuerdo a instrucciones del SUPERVISOR DE OBRA. 
En los sobrecimientos, los encofrados deberán ser rectos, estar libres de deformaciones o torceduras, de resistencia 
suficiente para contener el hormigón ciclópeo y resistir los esfuerzos que ocasione el vaciado sin deformarse.  
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El vaciado se realizará por capas de 20 cm. de  espesor o dimensiones del cómputo métrico del proyecto , dentro de 
las cuales se colocarán las piedras desplazadoras en un 50 % del volumen total, cuidando que entre piedra y piedra 
exista suficiente espacio para que sean completamente cubiertas por el hormigón. 
Para el caso de sobrecimientos con una cara vista, se utilizarán  maderas cepilladas en una cara y aceitada ligeramente 
para su fácil retiro. 
El hormigón ciclópeo se compactará a mano mediante barretas o varillas de acero, cuidando que las piedras 
desplazadoras queden colocadas en el centro del cuerpo del sobrecimiento y que no tengan ningún contacto con el 
encofrado, salvo indicación contraria del Supervisor de Obra.  
La remoción de los encofrados se podrá realizar recién a las veinticuatro horas de haberse efectuado el vaciado.      
Para el caso de sobrecimientos que estén ubicados en las áreas de evacuación de agua por flujo natural de la misma, 
es obligatoria la previsión y colocado de barbacanas en los puntos de mayor presencia de caudal de agua. Dichos 
lugares deberán ser de conocimiento y previa autorización del SUPERVISOR de Obra. 
  
4. MEDICIÓN 
Se medirá en metros cúbicos de acuerdo a las dimensiones indicadas en los planos. 
 
5. FORMA DE PAGO 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado 
y aprobado por el SUPERVISOR de Obra, será cancelado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación 
total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por 
ley. 
 
0.18 RELLENO COMÚN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA 
UND. M3 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende todos los trabajos de relleno y compactado que deberán realizarse después de haber sido 
concluidos las fundaciones aisladas o corridas, muros de contención y otros, según se especifique en los planos, 
formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los 
trabajos, los mismos que deberán ser aprobados por el SUPERVISOR de Obra. 
El material de relleno a emplearse será preferentemente el mismo suelo extraído de la excavación, libre de pedrones 
y material orgánico, siempre y cuando sea un material apto de ser compactado, este material deberá ser depositado 
temporalmente en sitios que no perjudiquen los trabajos y que no constituyan riesgo alguno. En ningún momento se 
deberá depositar material excavado de manera que ponga en peligro la construcción parcialmente terminada. 
En caso de que no se pueda utilizar dicho material de la excavación o el formulario de presentación de propuestas 
señalase el empleo de otro material o de préstamo, el mismo deberá ser aprobado y autorizado por el SUPERVISOR 
de Obra. En este caso el material excavado se lo llevará inmediatamente al sitio final de depósito. Se evitará que el 
material excavado sea depositado temporalmente cerca de las obras.  
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El terreno natural del sector de la excavación y contiguo a la misma no deberá alterarse sin permiso del SUPERVISOR. 
No se permitirá la utilización de suelos con excesivo contenido de humedad, considerándose como tales, aquéllos 
que igualen o sobrepasen el límite plástico del suelo. Igualmente se prohíbe el empleo de suelos con piedras mayores 
a 10 cm. de diámetro. 
Para efectuar el relleno, el CONTRATISTA deberá disponer en obra del número suficiente de pisones manuales de 
peso adecuado y apisonadores a explosión mecánica. 
Para el caso de relleno y compactado con maquinaria, el CONTRATISTA deberá disponer en obra de palas cargadoras, 
volquetas, vibrocompactadoras y todo el equipo necesario para la ejecución de esta actividad. 
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
Antes de realizar los trabajos de relleno éste debe ser aprobado por el SUPERVISOR, en el caso de efectuar rellenos 
en sectores donde se han realizado previamente trabajos de vaciados de hormigón, solo después de transcurridas 
48 horas del vaciado se comunicará al SUPERVISOR de Obra, a objeto de que autorice en forma escrita el relleno 
correspondiente. 
Si el relleno se efectuara sobre un sector excavado, la excavación debe regirse a lo indicado en la correspondiente 
especificación. 
Todo relleno y compactado deberá realizarse, en los lugares que indique el proyecto o en otros con aprobación previa 
del SUPERVISOR. 
El relleno se hará con el material seleccionado que cumpla lo indicado en estas especificaciones, previamente 
aprobado por SUPERVISOR de Obra. 
El equipo de compactación a ser empleado será el exigido en la Propuesta. En caso de no estar especificado, el 
SUPERVISOR de Obra aprobará por escrito el equipo a ser empleado. En ambos casos se exigirá el cumplimiento de 
la densidad de compactación especificada.  
El material destinado a la conformación de rellenos será colocado en capas horizontales sucesivas, en todo el ancho 
necesario y en longitudes tales que permitan su adecuada homogeneización, humedecimiento o desecación y 
compactación de acuerdo con estas especificaciones. 
El espesor máximo de las capas a compactar será de 20 cm. Todas las capas deberán compactarse convenientemente 
y de acuerdo a las Especificación es, no permitiéndose la colocación de las capas subsiguientes mientras la inferior 
no sea aprobada, ni aún “bajo el riesgo del CONTRATISTA”. Cada capa de relleno deberá ser conformada y 
compactada uniformemente en todo su ancho, incluyendo los bordes y taludes, evitando dejar crestas irregulares en 
los bordes que concentren el agua de lluvia y produzcan erosiones concentradas en los taludes de terraplén. 
La humedad de compactación no deberá estar a más del 2 % por encima o por debajo del contenido óptimo de 
humedad del material, debiendo efectuarse ensayos prácticos de densidad de acuerdo con los procedimientos 
standard más adecuados. 
Ninguna capa será colocada a continuación de otra, si la humedad de la superficie de la capa inferior está por debajo 
del límite de humedad antes indicado. El CONTRATISTA está en la obligación de mantener el grado de humedad y 
compactación dentro de los límites especificados. 
La variación admisible de la humedad de compactación, por encima del contenido óptimo indicado (+ 2 %), podrá ser 
ajustada en función de la naturaleza de los materiales y del grado de compactación requerido.  El SUPERVISOR, podrá 
fijar fajas de variación distintas a las indicadas como referencia básica general. 
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Los sectores que no hubieran alcanzado las condiciones mínimas de compactación o los rangos de humedad, deberán 
ser escarificados, homogeneizados, llevados a la humedad adecuada y nuevamente compactados de acuerdo con las 
densidades exigidas. 
La densidad de compactación será igual o mayor que 90% de la densidad obtenida en el ensayo del Proctor 
Modificado. Para sectores con tráfico vehicular deberá ser de al menos del 95% del Proctor modificado. 
El SUPERVISOR determinará los lugares y número de muestras a extraer para el control de densidad, el cual será al 
menos tres controles en al menos dos niveles en toda el área de relleno. 
En caso de obtener resultados inferiores al exigido el CONTRATISTA deberá realizar la operación nuevamente hasta 
obtener el resultado de compactación exigido, en este caso el SUPERVISOR podrá solicitar al CONTRATISTA la toma 
dos muestras adicionales en dos sectores diferentes. 
El control será realizado por un laboratorio especializado y a costo del CONTRATISTA. 
Durante el proceso de relleno, se deberán construir los drenajes especificados en el proyecto, o los que señale el 
SUPERVISOR de Obra. 
  
4. MEDICIÓN 
El relleno y compactado será medido en metros cúbicos compactados en su posición final de secciones autorizadas 
y reconocidas por el SUPERVISOR de Obra. 
En la medición no se tomará en cuenta los volúmenes ocupados por las estructuras y otros que no sea material de 
relleno. 
La medición se efectuará sobre la geometría del espacio rellenado. 
 
5. FORMA DE PAGO 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado 
y aprobado por el SUPERVISOR de Obra.  
El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación 
total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por 
ley. 
No será motivo de pago adicional alguno los gastos que demanden el humedecimiento u oreo del material para 
alcanzar la humedad apropiada o los medios de protección que deben realizarse para evitar el humedecimiento 
excesivo por lluvias, por lo que el CONTRATISTA deberá considerar estos aspectos en su precio unitario. 
 
0.19 IMPERMEABILIZACIÓN CON POLIETILENO 
UND. M2 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem se refiere a la impermeabilización de diferentes elementos y sectores de una construcción, de acuerdo a lo 
establecido en los planos de construcción, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del 
SUPERVISOR de Obra, los mismos que pueden ser los que se señalan a continuación:  

 Entre el sobrecimiento y los muros, a objeto de evitar que el ascenso capilar del agua a través de los muros 
deteriore los mismos, los revoques y/o los revestimientos. 

 Cualquier elemento que requiera impermeabilización en caso de ser necesario y con previa autorización del 
SUPERVISOR de obra. 
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2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El CONTRATISTA deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de 
este ítem. 
En los trabajos de impermeabilización se emplearán láminas de polietileno de 200 micrones, en la totalidad del ancho 
y largo del sobrecimiento para la colocación de la primera capa de mortero que recibirá al material del muro, sea 
ladrillo o bloque de cemento, previa la aprobación del SUPERVISOR de Obra. 
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
Una vez seca y limpia la superficie del sobrecimiento, se aplicará una primera capa de alquitrán diluido o pintura 
bituminosa o una capa de alquitrán mezclado con arena fina. Sobre ésta se colocará el polietileno cortado en un 
ancho mayor en 2 cm. al de los sobrecimientos, extendiéndolo a lo largo de toda la superficie.  
Los traslapes longitudinales no deberán ser menores a 10 cm. A continuación se colocará una capa de mortero de 
cemento para colocar la primera hilada de ladrillos, bloques u otros elementos que conforman los muros. 
 
4. MEDICIÓN 
Este ítem se medirá en METRO CUADRADO, tomando en cuenta únicamente, el área neta de trabajo ejecutado. 
 
5. FORMA DE PAGO 
La ejecución de la Impermeabilización de Polietileno en sobrecimientos, tal como se ha indicado precedentemente, 
no será pagada directamente, sino que se considerará dicho trabajo en el ítem “Cimientos y Sobrecimientos”. 
El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación 
total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por 
ley. 
 
0.20 COLUMNA DE HORMIGÓN ARMADO 
UND. M3 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende la fabricación, transporte, colocación, vibrado, protección y curado del hormigón en los moldes 
o encofrados de columnas con acero de refuerzo. 
Todos los trabajos señalados deberán ser ejecutados de acuerdo a las dosificaciones y resistencias establecidas en 
los planos, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR y en estricta sujeción con las 
exigencias y requisitos establecidos en la Normas Boliviana del Hormigón Armado CBH – 87. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
Todos los materiales componentes del hormigón: agregados, cemento, agua deben cumplir lo especificado en 
“Materiales de Construcción”. El acero de refuerzo debe cumplir lo especificado en “Armaduras o Acero de 
Refuerzo”. 
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
Todo lo referente a la preparación, transporte, colocación, consolidación, desencofrado, curado y protección del 
hormigón debe cumplir lo especificado en “Hormigones y Morteros”. 
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El encofrado debe cumplir lo especificado en “Encofrados y Apuntalamiento”. 
Durante el encofrado debe garantizarse la verticalidad de las columnas con todos los apuntalamientos necesarios, el 
CONTRATISTA deberá solicitar verificación de encofrados y refuerzo antes de iniciar el vaciado de las mismas. 
El cortado, doblado y colocación de la armadura de refuerzo debe seguir lo estipulado en la especificación 
“Armaduras o Acero de Refuerzo”, siguiendo las dimensiones indicadas en los planos. 
 
Requerimientos previos: 

 Revisión de los diseños del hormigón a ejecutar y los planos del proyecto. 

 Terminado  la  colocación  del  acero  de  refuerzo,  separadores e instalaciones empotradas. 

 Verificación de que los encofrados o superficies de apoyo se encuentran listos, estables y húmedos para 
recibir el hormigón. 

 Tipo, dosificación, instrucciones y recomendaciones al utilizar aditivos en caso necesario. 

 La SUPERVISIÓN aprobará la colocación del acero de refuerzo e indicará que se puede iniciar con el 
hormigonado. 

 
Durante la ejecución: 

 Verificación de plomada, niveles y cualquier deformación de los encofrados, especialmente de los que 
conforman los costados de la columna y su sistema de arriostramiento y apuntalamiento. 

 Verificación de la posición del acero de refuerzo, separadores y otros elementos embebidos, cuidando y 
exigiendo que conserven su posición adecuada y prevista. 

Posterior a la ejecución: 

 Revisión de sistemas de instalaciones y su funcionamiento, que puedan afectarse durante el proceso de 
hormigonado. 

 Las superficies a la vista serán lisas y limpias de cualquier rebaba o desperdicio. Cuidados para no provocar 
daños al hormigón, durante el proceso de desencofrado. Mantenimiento hasta el momento de su 
aprobación y/o de entrega recepción de la obra. 

Ejecución  y  complementación:  
Verificado  el  cumplimiento de  los  requerimientos previos,  con  el hormigón simple elaborado en obra o 
premezclado, se procederá a colocar en capas de espesor que permitan un fácil y adecuado vibrado y compactación 
del hormigón que se va vertiendo. 
Respetando el tiempo mínimo para el desencofrado de los laterales, se cuidará de no provocar daños y 
desprendimientos en las aristas de los plintos, la losa y/o vigas, y de existir se procederá a cubrir las fallas en forma 
inmediata, por medio de un mortero de similar características al hormigón utilizado, con los aditivos requeridos, que 
garanticen las reparaciones ejecutadas. 
 
4. MEDICIÓN 
El hormigón de la columna será medido por metro cúbico de hormigón colocado y aceptado, de acuerdo con las 
dimensiones indicadas en el proyecto o establecidas por el SUPERVISOR. 
Columnas, se medirán en metros cúbicos desde la parte superior de la zapata o cimiento hasta el extremo superior 
de la columna terminada al nivel indicado en planos. 
En cualquier caso que el elemento indique ser Hormigón Armado se sobreentiende que el acero de refuerzo se 
encuentra incluido en el precio unitario por lo que no corresponde la medición de dicho refuerzo. 
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5. FORMA DE PAGO 
El hormigón de la columna medido en conformidad a lo indicado anteriormente será pagado a los precios unitarios 
contractuales correspondientes a los Ítems de Pago definidos, presentados y aceptados en los formularios de 
Propuesta. 
Dichos precios incluyen la provisión de materiales, encofrados y apuntalamiento, la preparación, transporte, 
colocación, consolidación, curado, así como toda mano de obra, equipo, herramientas y otros gastos que sean 
necesarios para ejecutar el trabajo previsto a esta Especificación y demás incidencias determinadas por ley. 
En el caso de los elementos que se indique que son Hormigón Armado el acero de refuerzo se pagará incluido en 
dicho Ítem, por lo que el CONTRATISTA debe prever este aspecto en el precio unitario. 
 
0.21 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO 
UND. M3 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende el suministro de tierra seleccionada y todos los trabajos de relleno y compactado que deberán 
realizarse después de haber sido concluidos las obras de fundaciones aisladas o corridas que tienen el objetivo de 
elevar el nivel de piso terminado de la oficina, galpón, caseta de control así como las áreas circundantes de dichas 
instalaciones y de esta manera proporcionar una transición de pendiente natural entre el terreno inicial y la nueva 
cota de las instalaciones, además de otros rellenos según se especifique en los planos, formulario de presentación 
de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra. El ítem contempla el transporte del material seleccionado 
a los sitios establecidos de relleno y compactado en la obra. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los 
trabajos, los mismos que deberán ser aprobados por el SUPERVISOR de Obra. 
La compactación de sub-rasante deberá hacerse con material de yacimientos de préstamo previamente autorizados 
por el supervisor, mismos que deberán ser de preferencia según la Clasificación AASHTO, material granular A-2 o A-
2-4. 
El material de relleno a emplearse será tierra seleccionada, libre de pedrones y material orgánico, debe ser un 
material apto de ser compactado, este material deberá ser depositado temporalmente en sitios que no perjudiquen 
los trabajos y que no constituyan riesgo alguno. En ningún momento se deberá depositar material excavado de 
manera que ponga en peligro la construcción parcialmente terminada. 
No se permitirá la utilización de suelos con excesivo contenido de humedad, considerándose como tales, aquéllos 
que igualen o sobrepasen el límite plástico del suelo. Igualmente se prohíbe el empleo de suelos con piedras mayores 
a 10 cm. de diámetro. 
Para efectuar el relleno, el CONTRATISTA deberá disponer en obra del número suficiente de apisonadores a explosión 
mecánica (compactador de plancha). 
Para el caso de relleno y compactado con maquinaria, el CONTRATISTA deberá disponer en obra de palas cargadoras, 
volquetas, compactador de plancha y todo el equipo necesario para la ejecución de esta actividad. 
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
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Antes de realizar los trabajos de relleno éste debe ser aprobado por el SUPERVISOR, en el caso de efectuar rellenos 
en sectores donde se han realizado previamente trabajos de vaciados de hormigón, solo después de transcurridas 
48 horas del vaciado se comunicará al SUPERVISOR de Obra, a objeto de que autorice en forma escrita el relleno 
correspondiente. 
Si el relleno se efectuara sobre un sector excavado, la excavación debe regirse a lo indicado en la correspondiente 
especificación. 
Todo relleno y compactado deberá realizarse, en los lugares que indique el proyecto o en otros con aprobación previa 
del SUPERVISOR, contemplando estos el área interior y exterior correspondiente a Oficina, Galpón y Puesto de 
Control; las longitudes y cotas serán las que se especifique en los planos, formulario de presentación de propuestas 
y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra. 
El relleno se hará con el material seleccionado que cumpla lo indicado en el ítem: 0.14 MEJORAMIENTO DE SUELO 
DE FUNDACIÓN y será previamente aprobado por SUPERVISOR de Obra. 
El equipo de compactación a ser empleado será el exigido en la Propuesta. En caso de no estar especificado, el 
SUPERVISOR de Obra aprobará por escrito el equipo a ser empleado. En ambos casos se exigirá el cumplimiento de 
la densidad de compactación especificada.  
El material destinado a la conformación de rellenos será colocado en capas horizontales sucesivas, en todo el ancho 
necesario y en longitudes tales que permitan su adecuada homogeneización, humedecimiento o desecación y 
compactación de acuerdo con estas especificaciones. 
La altura de relleno y compactación comprenderá desde la cota de terreno natural hasta la base del contrapiso. 
El espesor máximo de las capas a compactar será de 30 cm, todas las capas deberán compactarse convenientemente 
y de acuerdo a las Especificación es, no permitiéndose la colocación de las capas subsiguientes mientras la inferior 
no sea aprobada, ni aún “bajo el riesgo del CONTRATISTA”. Cada capa de relleno deberá ser conformada y 
compactada uniformemente en todo su ancho, incluyendo los bordes y taludes, evitando dejar crestas irregulares en 
los bordes que concentren el agua de lluvia y produzcan erosiones concentradas en los taludes de terraplén. 
La humedad de compactación no deberá estar a más del 2% por encima o por debajo del contenido óptimo de 
humedad del material, debiendo efectuarse ensayos prácticos de densidad de acuerdo con los procedimientos 
standard más adecuados. 
Ninguna capa será colocada a continuación de otra, si la humedad de la superficie de la capa inferior está por debajo 
del límite de humedad antes indicado. El CONTRATISTA está en la obligación de mantener el grado de humedad y 
compactación dentro de los límites especificados. 
La variación admisible de la humedad de compactación, por encima del contenido óptimo indicado (+ 2 %), podrá ser 
ajustada en función de la naturaleza de los materiales y del grado de compactación requerido.  El SUPERVISOR, podrá 
fijar fajas de variación distintas a las indicadas como referencia básica general. 
Los sectores que no hubieran alcanzado las condiciones mínimas de compactación o los rangos de humedad, deberán 
ser escarificados, homogeneizados, llevados a la humedad adecuada y nuevamente compactados de acuerdo con las 
densidades exigidas. 
La densidad de compactación será igual o mayor que 90% de la densidad obtenida en el ensayo del Proctor 
Modificado. El resultado del ensayo, deberá ser asentado en el Libro de Órdenes y deberá ser notificado oficialmente 
por el SUPERVISOR de Obra al FISCAL de Obra en un plazo máximo de tres días de conocidos los resultados. 
El SUPERVISOR determinará los lugares y número de muestras a extraer para el control de densidad, el cual será al 
menos tres en al menos dos niveles en toda el área de relleno ya sea de la oficina, galpón o puesto de control o donde 
indique el SUPERVISOR. 
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El control será realizado por un laboratorio especializado y a costo del CONTRATISTA. 
Durante el proceso de relleno, se deberán construir los drenajes especificados en el proyecto, o los que señale el 
SUPERVISOR de Obra. 
 
4. MEDICIÓN 
El relleno y compactado será medido en metros cúbicos compactados en su posición final de secciones autorizadas 
y reconocidas por el SUPERVISOR de Obra. 
En la medición no se tomará en cuenta los volúmenes ocupados por las estructuras y otros que no sea material de 
relleno. 
La medición se efectuará sobre la geometría del espacio rellenado. 
 
5. FORMA DE PAGO 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado 
y aprobado por el SUPERVISOR de Obra.  
El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación 
total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por 
ley. 
En caso de ser necesario el empleo de material de préstamo, el mismo deberá ser debidamente justificado y 
autorizado por el SUPERVISOR de Obra, siguiendo los procedimientos establecidos para órdenes de cambio. 
No será motivo de pago adicional alguno los gastos que demanden el humedecimiento u oreo del material para 
alcanzar la humedad apropiada o los medios de protección que deben realizarse para evitar el humedecimiento 
excesivo por lluvias, por lo que el CONTRATISTA deberá considerar estos aspectos en su precio unitario. 
 
0.22 MUROS DE LADRILLO 
UND. M2 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este capítulo comprende la construcción de muros y tabiques de albañilería de ladrillo con mortero de cemento y 
arena en proporción 1:4. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los 
trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR de Obra. 
Los ladrillos serán de primera calidad y toda partida de los mismos deberá merecer la aprobación del SUPERVISOR 
de Obra para su empleo en la obra. 
Los ladrillos huecos serán bien cocidos de dimensiones 25x18x12 cm, emitirán al golpe un sonido metálico, tendrán 
color uniforme y estarán libres de cualquier rajadura o desportilladuras. 
Los ladrillos llenos serán bien cocidos, tendrán color uniforme y estarán libres de cualquier rajadura o 
desportilladuras. 
En la preparación del mortero se empleará únicamente cemento y arena que cumplan con los requisitos de calidad 
especificados en el ítem de materiales de construcción. 
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3. FORMA DE EJECUCIÓN 
Todos los ladrillos deberán mojarse abundantemente antes de su colocación. Serán colocados en hiladas 
perfectamente horizontales y a plomada, asentándolas sobre una capa de mortero de un espesor mínimo de 1.0cm. 
La colocación del ladrillo a soga, tizón o pandereta se realizará de acuerdo a los planos de construcción o instrucciones 
del SUPERVISOR. 
Se cuidará muy especialmente de que los ladrillos tengan una correcta trabazón entre hilada y en los cruces entre 
muro y muro o muro y tabique. 
Los ladrillos colocados en forma inmediata adyacentes a elementos estructurales de hormigón armado, (losas, vigas, 
columnas, etc.) deberán ser firmemente adheridos a los mismos para lo cual, previa a la colocación del mortero, se 
picara adecuadamente la superficie de los elementos estructurales del hormigón armado de tal manera que se 
obtenga una superficie rugosa que asegure una buena adherencia. 
Con el fin de permitir el asentamiento de los muros y tabiques colocados entre losa y viga de hormigón armado sin 
que se produzca daños o separaciones entre estos elementos y la albañilería, no se colocará la hilada de ladrillos final 
superior continua a la viga hasta que haya transcurrido por lo menos 7 días. Una vez que el muro o tabique haya 
absorbido todos los asentamientos posibles, se rellenará este espacio acuñando firmemente los ladrillos 
correspondientes a la hilada superior final. 
El mortero de cemento y arena en la proporción 1:4 será mezclado en las cantidades necesarias para su empleo 
inmediato. Se rechazará todo mortero que tenga 30 minutos o más a partir del momento de mezclado. 
El mortero será de una consistencia tal que se asegure su trabajabilidad y la manipulación de masas compactas, 
densas y con aspecto y coloración uniformes. 
Los espesores de los muros y tabiques deberán ajustarse estrictamente a las dimensiones indicadas en los planos 
respectivos, a menos que el SUPERVISOR de Obra instruya por escrito expresamente otra cosa. 
A tiempo de construirse los muros y tabiques, en los casos en que sea posible, se dejarán las tuberías para los 
diferentes tipos de instalaciones, al igual que cajas, tacos de madera, etc. que pudieran requerirse. 
En cada hilada de ladrillos a ser colocados debe controlarse la horizontalidad y verticalidad del conjunto, pudiendo 
realizar este control mediante la colocación de lienzas correctamente niveladas y plomadas como guías de colocación 
de los ladrillos. 
 
4. MEDICIÓN 
Todos los muros y tabiques de mampostería de ladrillo con mortero de cemento y arena serán medidos en metros 
cuadrados tomando en cuenta el área neta del trabajo ejecutado. Los vanos para puertas, ventanas y elementos 
estructurales que no son construidos con mampostería de ladrillo, no serán tomados en cuenta para la determinación 
de las cantidades de trabajo ejecutado. 
 
5. FORMA DE PAGO 
El trabajo ejecutado con materiales aprobados y en un todo de acuerdo con estas especificaciones, medido según lo 
previsto, en el punto 4. (Medición), será pagado a los precios unitarios en metro cuadrado establecidos en la 
propuesta aceptada para cada clase de muro y/o tabique. El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio 
de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, 
herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley. 
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0.23 DINTEL DE LADRILLO DE 6 HUECOS ARMADO 
UND ML 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende la ejecución de dinteles con ladrillo de seis huecos, destinados a sostener muros o tabiques 
situados encima de vanos de puertas y ventanas tanto interiores como exteriores y otros, de acuerdo a las 
dimensiones establecidas en los planos de construcción, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones 
del SUPERVISOR de Obra. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
Los ladrillos de seis huecos serán de las dimensiones indicadas en los planos de detalle y en el formulario de 
presentación de propuestas, admitiéndose una tolerancia de 0.5 cm.  de variación en cualquiera de sus dimensiones 
y serán del mismo tipo utilizado en la construcción de los muros. 
Los ladrillos deberán estar bien cocidos, emitiendo al golpe un sonido metálico, deberán presentar un color uniforme 
y estarán libres de cualquier rajadura o desportilladura. 
El mortero se preparará con cemento Portland y arena fina en la proporción 1: 4 con un contenido mínimo de 
cemento de 375 kilogramos por metro cúbico de mortero. Cumpliendo lo especificado en “Materiales de 
Construcción”. 
El fierro de construcción a emplearse deben ser 2 barras de fierro corrugado de 3/8” con una fatiga de fluencia de 
4200 kg/cm2. Cumpliendo lo especificado en “Armaduras o Acero de Refuerzo”. 
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
Los ladrillos serán colocados sobre un soporte de tablas adosadas al vano en la altura especificada. 
Su posición de "soga" o de "tizón" estará especificada en los planos de detalle.  
El soporte de madera no podrá ser retirado hasta por lo menos 15 días de su colocación. 
Los apoyos merecerán especial cuidado, debiendo entrar en los muros por lo menos 10 cm. 

 
Los fierros se colocarán rigidizados con alambre de amarre, en los diámetros y cantidad señalada en los planos de 
detalle. 
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En el caso de utilizar ladrillo hueco o tubulares se pasarán las barras por los orificios inferiores de los ladrillos en la 
cantidad y diámetro señalado en los planos de detalle y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra, llenándose luego 
dichos orificios con mortero de cemento con una dosificación 1 : 4. 
 
4. MEDICIÓN 
Los dinteles serán medidos en metros lineales, tomando en cuenta únicamente las longitudes netas del trabajo 
ejecutado. 
 
5. FORMA DE PAGO 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado 
y aprobado por el SUPERVISOR de Obra. 
El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación 
total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por 
ley.  
En el caso de dinteles de ladrillo, el material ladrillo deberá estar considerado dentro del ítem muros de ladrillo. 
 
0.24 VIGA DE Ho Ao  
UND M3 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende la fabricación, transporte, colocación, vibrado, protección y curado del hormigón en los moldes 
o encofrados con estructura de fierro para la construcción de vigas de hormigón. 
Todos los trabajos señalados deberán ser ejecutados de acuerdo a las dosificaciones y resistencias establecidas en 
los planos, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR y en estricta sujeción con las 
exigencias y requisitos establecidos en la Normas Boliviana del Hormigón Armado CBH – 87. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los 
trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR de Obra. 
Cemento, Arena, Grava, Agua, deben cumplir con los requerimientos especificados en el ítem "Materiales de 
Construcción".  
El Acero estructural debe cumplir con los requerimientos especificados en el ítem "Armadura o Acero de Refuerzo". 
Además deben cumplir los requisitos establecidos en la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87. 
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
Todo lo referente a la preparación, transporte, colocación, consolidación, desencofrado, curado y protección del 
hormigón debe cumplir lo especificado en “Hormigones y Morteros”. 
El encofrado debe cumplir lo especificado en “Encofrados y Apuntalamiento”. 
Durante el encofrado debe garantizarse la horizontalidad de las vigas con todos los apuntalamientos necesarios, el 
CONTRATISTA deberá solicitar verificación de encofrados y refuerzo antes de iniciar el vaciado de las mismas. 
El cortado, doblado y colocación de la armadura de refuerzo debe seguir lo estipulado en la especificación 
“Armaduras o Acero de Refuerzo”, siguiendo las dimensiones indicadas en los planos. 
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La remoción del encofrado debe estar sujeto a la aprobación del SUPERVISOR de obra y de acuerdo a lo especificado 
en “Encofrados y Apuntalamientos” 
Requerimientos previos:  

 Revisión de los diseños del hormigón a ejecutar y los planos del proyecto 

 Verificación y aprobación de  la   colocación   del   acero   de   refuerzo,   separadores   e instalaciones 
empotradas. 

 Trazado de niveles y colocación de guías que permitan una fácil determinación de niveles finales y/o del 
espesor de losa.  

 Verificación de dimensiones y niveles en encofrados de viga.   

 Determinación  de  las  juntas  de  construcción  (machihembradas  preferiblemente). 

 Verificación de que los encofrados o superficies de apoyo se encuentran listos, estables y húmedos para 
recibir el hormigón.  

 Tipo, dosificación, instrucciones y recomendaciones al utilizar aditivos en caso de ser necesario.  

 La SUPERVISIÓN  aprobará  la  colocación  del  acero  de refuerzo  e  indicará  que  se  puede  iniciar  con  el 
hormigonado.  

Durante la ejecución: 

 Verificación de plomada, niveles y cualquier deformación de los encofrados, especialmente de los que 
conforman las vigas y su sistema de arriostramiento y apuntalamiento. 

 Verificación de la posición del acero de refuerzo, separadores y otros elementos embebidos, cuidando y 
exigiendo que conserven su posición adecuada y prevista. 

 Control del vertido en vigas, del centro a los costados, en capas no mayores a los 300 mm. Control del 
acabado de la superficie de la viga, conforme el acabado final. 

 Revisión de sistemas de instalaciones y su funcionamiento, que puedan afectarse durante el proceso de 
hormigonado. 

 Las superficies a la vista serán lisas y limpias de cualquier rebaba o desperdicio. Cuidados para no provocar 
daños al hormigón, durante el proceso de desencofrado. 

 Evitar el tránsito y/o carga de la viga recién fundida, hasta que haya logrado al fraguado mínimo y/o la 
resistencia adecuada respectivamente. 

 Mantenimiento hasta el momento de su aprobación y/o de entrega recepción de la obra. 
Ejecución  y  complementación: 
Verificado  el  cumplimiento de  los  requerimientos previos,  con  el hormigón simple elaborado en obra o 
premezclado, se procederá a colocar en capas de espesor que permitan un fácil y adecuado vibrado y compactación 
del hormigón que se va vertiendo. Cuando el diseño establece el hormigonado de la viga con una losa nervada, se 
iniciará con el vertido y llenado de las vigas y nervios, por  áreas de trabajo previamente establecidas y luego de 
haberlos llenado y vibrado, se complementará con  la  capa superior o  loseta de  compresión debidamente vibrada, 
compactada y nivelada mediante maestras y codales, cuidando que cumpla efectivamente con el espesor establecido 
y que la unión entre diferentes áreas, se realicen preferiblemente en las zonas de menor esfuerzo. 
Respetando el tiempo mínimo para el desencofrado de los laterales, se cuidará de no provocar daños y 
desprendimientos en las aristas de las vigas, y de existir se procederá a cubrir las fallas en forma inmediata, por medio 
de un mortero de similar características al hormigón utilizado, con los aditivos requeridos, que garanticen las 
reparaciones ejecutadas. 
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4. MEDICIÓN 
Las cantidades de hormigón armado que componen la estructura completa y terminada de la viga serán medidas en 
metros cúbicos. 
En esta medición se incluirá únicamente aquellos trabajos que sean aceptados por el SUPERVISOR de Obra y que 
tengan las dimensiones y distribuciones de fierro indicados en los planos o reformadas con autorización escrita del 
SUPERVISOR de Obra. 
Vigas en general, se medirá en metros cúbicos de viga entre bordes de columnas sin considerar superposiciones ni 
entrecruzamientos. 
En cualquier caso que el elemento indique ser Hormigón Armado se sobreentiende que el acero de refuerzo se 
encuentra incluido en el precio unitario por lo que no corresponde la medición de dicho refuerzo. 
 
5. FORMA DE PAGO 
El hormigón de la viga medido en conformidad a lo indicado anteriormente será pagado a los precios unitarios 
contractuales correspondientes a los Ítems de Pago definidos, presentados y aceptados en los formularios de 
Propuesta. 
Dichos precios incluyen la provisión de materiales, encofrados y apuntalamiento, la preparación, transporte, 
colocación, consolidación, curado, así como toda mano de obra, equipo, herramientas, equipo empleado y demás 
incidencias determinadas por ley. 
En el caso de los elementos que se indique que son Hormigón Armado el acero de refuerzo se pagará incluido en 
dicho Ítem, por lo que el CONTRATISTA debe prever este aspecto en el precio unitario. 
 
0.25 BOTAGUAS DE Ho Ao 
UND. ML 
1. DESCRIPCIÓN 
Se refiere este ítem a todos los botaguas a construirse en el antepecho de ventanas hacia la fachada, de acuerdo a 
las dimensiones y diseño determinados en los planos de construcción, formulario de presentación de propuestas y/o 
instrucciones del SUPERVISOR de Obra. 
El botaguas será de una altura de 0,15 m con una pendiente no menor a 2% en su cara superior, del total del vano a 
cada lado se extenderá el botaguas en una longitud de 0,15 m.  
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
Se utilizará hormigón armado con dosificación 1:2:3 (Cemento, arena grava), de acuerdo a lo indicado en el ítem 
"Materiales de construcción". 
Los materiales a emplearse en la preparación del hormigón se conformarán estrictamente a lo especificado en lo que 
se refiere a la calidad de los mismos. 
La armadura consistirá en 2 barras longitudinales de diámetro 1/4" y barras transversales de 1/4" cada 25 cm. 
La mezcla de terminación será de cemento y arena 1:1. 
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
Se empleará una dosificación de 1: 3: 3, acero estructural de diámetro ¼”. 
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Una vez colocados los marcos de ventanas, se procederá al armado del encofrado destinado a recibir la enferradura 
y el hormigón, este encofrado deberá sobresalir en dirección perpendicular a la fachada, según lo indicado en planos 
constructivos. 
El botagua se vaciará de tal manera que atraviese todo el muro del antepecho, debiendo tener en corte las 
dimensiones y características que se enseñan en el detalle adjunto. 
La capa superior hacia el exterior tendrá una pendiente 3 % a partir de la parte exterior del marco y en la parte 
inferior llevará un corta aguas en forma de media luna, con un diámetro aproximado de 1.5 cm. 
La armadura será de hierro de ¼” de diámetro con un número de dos fierros en sentido longitudinal y cada 25 cm. 
en sentido transversal. 
Al momento de vaciar se debe prever la ubicación un corta-aguas a 10 cm del muro, colocando una tubería de ½ ” 
apoyada al encofrado, para que una vez que sea desencofrado sirva de barrera a las aguas de lluvia y evite que éstas 
ensucien las paredes. 
Una vez construido el botaguas,  se procederá al revocado del mismo. La parte interior del botaaguas debe ser 
revocada con yeso o lo que se especifique en los planos de construcción y la parte exterior será revocada con 
cemento. 
Una vez fraguado este hormigón, se procederá al desencofrado continuando con alisamiento de las superficies 
mediante la aplicación de mortero de cemento y arena en la proporción 1:3. 
Una vez finalizados todos los trabajos precedentes y que además el botaguas tenga la resistencia requerida, se debe 
proceder a quitar el material empleado para dar forma al corta aguas. (Por lo general el material empleado es de un 
tubo de plástico o con estuco y papel, que deben ser retirados para que el botaguas tenga la funcionalidad requerida). 

 
Botaguas de Hormigón Armado 

   
4. MEDICIÓN 
Los botaguas se medirán en metros lineales. 
 
5. FORMA DE PAGO 
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Los botaguas ejecutados con materiales aprobados y en todo de acuerdo con estas especificaciones, medidos según 
lo previsto en el punto 4. (Medición) serán pagados a los precios unitarios de la propuesta aceptada para este ítem. 
El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación 
total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por 
ley. 
 
0.26 CUBIERTA CALAMINA TRAPEZOIDAL PREPINTADA NRO 28 INCL. ESTRUC. MET. 
UND: M2 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem se refiere a la provisión y colocación de cubiertas de calamina trapezoidal pre pintada Nro. 28, la cubierta 
incluye las cumbreras, y el entramado de la estructura metálica que servirá de soporte a dicha cubierta, de acuerdo 
a los planos de construcción, detalles respectivos, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del 
SUPERVISOR de Obra. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
La estructura metálica será construida de acuerdo a lo indicado en la Especificación de Estructuras Metálicas. 
Las secciones de los perfiles metálicos de cercha, correas, apoyos de cercha, están indicados en los planos 
estructurales 1 y 5 de la carpeta del proyecto, debe verificarse dichos planos para la elaboración de la propuesta y el 
respectivo precio unitario. 
A continuación se detallan los perfiles metálicos que componen el entramado. 
CUBIERTA DE OFICINA Y OTROS AMBIENTES: 
Costanera de G100x50x15x2 (Para las correas), costanera de G100x50x15x2 (Para cordón superior e inferior) y 
costanera G80x40x15x2 (Para diagonales y montantes). 
CUBIERTA DE GALPÓN 
Costanera de G100x50x15x2 (Para las correas), Perfil tubular cuadrado de 100x100x2 (Para cordón superior e 
inferior), Perfil tubular rectangular de 100x50x2 (Para cordón inferior) y costanera G80x40x15x2 (Para diagonales y 
montantes). Cable acerado de ½” con sus respectivos aditamentos de acople para cada cercha, y tensores de ½” de 
acero liso para arrostramiento transversal de cerchas.  
En caso de que en el mercado de la región no existieran los perfiles solicitados, se debe realizar un recalculo 
estructural y reemplazar por perfiles comerciales resultantes de área, inercia y resistencia similares o mejores a las 
mencionadas en la presente Especificación Técnica. 
La calamina para la cubierta deberá ser trapezoidal y venir prepintada en horno el color de la calamina debe ser AZUL 
desde el proveedor y el espesor de la misma deberá corresponder al calibre Nº 28. 
La calamina para las cumbreras, deberá ser plana y galvanizada con un espesor correspondiente al calibre Nº 28. 
Para la fijación de las calaminas y cumbreras se empleara ganchos en forma de J con volandas metálicas y de goma. 
Equipo de soldadura adecuado, los electrodos serán especificados en planos, y a su falta se utilizará electrodos 6011 
de 1/8" para espesores máximos de 4 mm Para espesores superiores se utilizará electrodos 7018.  
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
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La estructura metálica será construida de acuerdo a lo indicado en la Especificación de Estructuras Metálicas y de 
acuerdo a los planos construcción, los apoyos de la estructura sobre las columnas de hormigón se regirán a los planos 
de construcción y a la especificación de Apoyos de cubierta. 
Cualquier modificación a realizar tanto en la cubierta, estructura, materiales, métodos de sujeción u otros deberá 
tener autorización expresa del SUPERVISOR. 
La cubierta de calamina galvanizada acanalada será sujetada mediante ganchos J galvanizados. Los techos a dos aguas 
llevarán cumbreras de calamina plana N° 28 o mayor, ejecutadas de acuerdo al detalle especificado y/o instrucciones 
del SUPERVISOR DE OBRA. En todo caso, cubrirán la fila superior de calaminas con un traslape transversal mínimo de 
30 cm a ambos lados y 15 cm en el sentido longitudinal. No se permitirá el uso de hojas deformadas por golpes o por 
haber sido mal almacenadas o utilizadas anteriormente. 
El CONTRATISTA deberá estudiar minuciosamente los planos y las obras relativas al techo, tanto para racionalizar las 
operaciones constructivas como para asegurar la estabilidad del conjunto.  
Al efecto se recuerda que el CONTRATISTA es el absoluto responsable de la estabilidad de estas estructuras. Cualquier 
modificación que crea conveniente realizar, deberá ser aprobada y autorizada por el SUPERVISOR de Obra y 
presentada con 10 días de anticipación a su ejecución. 
 
4. MEDICIÓN 
Las cubiertas de calamina se medirán en metros cuadrados de superficies netas ejecutadas, incluyendo aleros y 
cumbreras. Dentro de las partes componentes incluye la construcción de la estructura metálica, la cubierta, sistemas 
de fijación de la cubierta, aparatos de apoyo, arriostramientos y otros necesarios para el adecuado funcionamiento 
de la cubierta. 
Las cumbreras no se pagarán independientemente ya que forman parte del ítem correspondiente. 
 
5. FORMA DE PAGO 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado 
y aprobado por el SUPERVISOR de Obra.  
El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación 
total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por 
ley. 
 
0.27 CANALETA DE CALAMINA PLANA N.28 
UNID. ML 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem se refiere a los trabajos de construcción de canaletas para la evacuación de aguas pluviales, de acuerdo a 
lo indicado en planos. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los 
trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR de Obra. 
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Las canaletas serán fabricadas de calamina plana galvanizada No 28 de sección rectangular rigidizada de corte 50, de 
acuerdo a lo estipulado en el proyecto y deberán estar pintadas con dos manos de pintura anticorrosiva del color 
plomo. 
Para la materialización de los elementos de sujeción se utilizará pletinas de 1X1/8”, previamente pintadas con tres 
manos de pintura anticorrosiva de color negro. 
Se rechazarán las canaletas defectuosas, mal empalmadas o que a juicio del SUPERVISOR de Obra no ofrezcan 
seguridad, de un trabajo adecuado. 
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
Aprobado el replanteo, se procederá a la instalación de las canaletas debiendo las mismas estar apropiadamente 
sujetas a la estructura de la cubierta de la construcción y logrando un empalme preciso con las bajantes. 
Las canaletas deberán ser dobladas según las dimensiones especificadas en los planos, mediante el empleo de 
herramientas que eliminen cualquier posibilidad de filtración por este punto.  
Los empalmes serán de sistema de grampa doblada  y refuerzo de soldadura en toda la extensión del empalme, de 
tal manera que se elimine cualquier posibilidad de filtración. 
Las canaletas de sección rectangular cuyas dimensiones y formas correspondan a los especificado en planos, se 
asegurarán en los aleros mediante pletinas de 1”x1/8”; sujetadas a la estructura  de cubierta con tornillos de 1” 
estos soportes estarán espaciados a 1,20 m máximo, se cuidará a tiempo de su colocación de dar pendiente hacia la 
boca del acceso a la bajante. Las pletinas deben estar pintadas con dos manos de pintura anticorrosiva del mismo 
color que las canaletas. 
El color plomo debe coincidir con el color plomo de la fachada según el detalle presentado en el ítem 0.39 PINTURAS 
LÁTEX DE MUROS Y CIELO FALSO. La dirección de las pendientes se realizará de acuerdo a lo indicado en planos. La 
pendiente a dar a las canaletas estará en función de la posibilidad de existencia de materiales que se depositen en la 
canaleta y que impidan su correcto funcionamiento, en condiciones normales está pendiente estará entre 0,7cm a 
1cm por cada metro lineal de canaleta. 
Concluida la colocación de las canaletas, el SUPERVISOR DE OBRA efectuará una revisión prolija de la obra ejecutada, 
luego se procederá a efectuar las pruebas de riesgos establecidos como norma de este tipo de trabajo (prueba 
hidráulica). 
 
4. MEDICIÓN 
Este ítem será medido en metros lineales de canaleta colocada. 
 
5. FORMA DE PAGO 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado 
y aprobado por el SUPERVISOR de Obra, será cancelado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación 
total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por 
ley. 
 
0.28 BAJANTE DE CALAMINA 4" N.28 
UND: ML 
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1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem se refiere a los trabajos de construcción de bajantes para la evacuación de aguas pluviales provenientes de 
las canaletas, de acuerdo a lo indicado en planos, en la parte baja tendrá una dobles de min. 0,15 m para que el agua 
de lluvia no caiga directamente a la acera.  
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los 
trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR de Obra. 
Las bajantes serán fabricadas de calamina plana galvanizada No 28 de sección rectangular plegada y rigidizada de 
corte 50, de acuerdo a lo estipulado en el proyecto. Las bajantes deben ir pintadas con dos manos de pintura 
anticorrosiva de color plomo de la fachada según el detalle presentado en el ítem 0.39 PINTURAS LÁTEX DE MUROS 
Y CIELO FALSO. 
Para la materialización de los elementos de sujeción se utilizará pletinas de 1X1/8”, previamente pintadas con dos 
manos de pintura anticorrosiva del mismo color de las bajantes, las mismas deben estar fijadas al muro a través de 
tornillos de encarne de ½ x 1”  a cada extremo de las pretinas.   
Se rechazará los tubos defectuosos, mal soldados o que a juicio del SUPERVISOR de Obra no ofrezcan seguridad. 
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
Aprobado el replanteo, y la colocación de las canaletas, se procederá a la instalación de las bajantes debiendo las 
mismas estar debidamente sujetas al paramento vertical de la construcción. 
Las dimensiones y forma de las  bajantes y serán de acuerdo al diseño establecido en los planos respectivos. Sin 
embargo no se aceptarán bajantes de sección rectangular lisa, debiendo emplearse secciones plegadas para obtener 
mayor rigidez. 
No se admitirá uniones soldadas a simple traslape, siendo necesario efectuar previamente el engrape y luego realizar 
las soldaduras correspondientes. 
Los soportes de las bajantes  serán de  pletinas de 1/8” x ½” y deberán colocarse cada 1.50 m, los mismos que estarán 
firmemente sujetos a la estructura del techo. 
El remate inferior de las bajantes deberá contar con calamina plana galvanizada #28 a fin de que el golpe de la caída 
de aguas no llegue directamente a las aceras de cemento.  
En muros de ladrillo se sujetarán las pletinas mediante  tacos plásticos (sistema wall-plug) y tornillos de 1 pulgada 
de largo. 
En muros de ladrillo hueco, previamente se picarán y se rellenarán con mortero de cemento los sectores donde se 
colocarán los  tacos plásticos (sistema wall-plug) con tornillos de 1 pulgada de largo. 
La unión entre los tubos de calamina se hará con soldadura del tipo adecuado para la ejecución de este trabajo. Bajo 
ninguna circunstancia se permitirán cambios de dirección que supongan ángulos mayores a 60º medidos desde la 
vertical. 
Concluida la colocación de los tubos, el SUPERVISOR de Obra efectuará una revisión prolija de la obra ejecutada, 
luego se procederá a efectuar las pruebas de riesgos establecidos como norma de este tipo de trabajo (prueba 
hidráulica). 
 
4. MEDICIÓN 
Este ítem será medido en metros lineales de bajante colocada. 



 

UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE GAS VIRTUAL 

      

 
 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES 
COMPLEMENTARIAS PARA LAS ESRS DE COPACABANA Y DESAGUADERO 

Hoja: 

73 de 193 

 

  ELABORADO POR: APROBADO POR: 

  

 

 

 

FIRMA, PIE DE FIRMA FIRMA, PIE DE FIRMA 

 

 

 
5. FORMA DE PAGO 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado 
y aprobado por el SUPERVISOR de Obra, será cancelado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación 
total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por 
ley. 
 
0.29 REVOQUE EXTERIOR DE CAL CEMENTO  
UND: M2 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem se refiere a todos los trabajos requeridos para el acabado de las superficies de muros de ladrillo, y hormigón 
armado en sus caras exteriores a la oficina, galpón y puesto de control de las superficies indicadas en los planos, este 
tendrá un acabado fino. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
La cal a emplearse en la preparación del mortero deberá ser apagada y almacenada en pozos húmedos por lo menos 
cuarenta  (40)  días antes de su empleo. 
El cemento será del tipo portland, fresco y de calidad probada. 
El agua deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas lagunas o 
aquéllas que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas. 
En general los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, barro adherido, escorias, 
cartón, yeso, pedazos de madera o materias orgánicas. 
El contratista deberá lavar los agregados a su costo, a objeto de cumplir con las condiciones anteriores. 
Se utilizará mezcla de cemento, cal y arena fina en proporción 1 : 2 : 6.  
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
Previamente a la colocación de la primera capa de mortero se limpiarán los paramentos de todo material suelto y 
sobrantes de mortero. Luego se colocarán maestras horizontales y verticales a  distancias no mayores a dos (2)  
metros, las cuales deberán estar perfectamente niveladas unas con las otras, con el  objeto de asegurar la obtención  
de una superficie pareja y uniforme. 
Humedecidos los paramentos se castigarán los mismos con una  primera mano de mezcla, tal que permita alcanzar 
el nivel determinado por las maestras y cubra toda la irregularidad de la superficie de los muros, nivelando y 
enrasando posteriormente con una regla entre maestra y maestra. Después se efectuará un rayado vertical con 
clavos a objeto de asegurar la adherencia de la segunda  capa  de acabado. 
Se aplicará una primera mano de mezcla de mortero, cemento, cal y arena (1:2:6). 
Posteriormente se aplicará la segunda capa de acabado en un espesor de 1,5 a 2,0 mm, dependiendo del tipo de 
textura especificado en los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del 
Supervisor de Obra, empleando para el efecto herramientas adecuadas y mano de obra especializada. 
El acabado exterior de muros y hormigón de fachada, excepto el acabado de sobrecimientos será Piruleado, este tipo 
de acabado se podrá conseguir mediante la proyección del mortero contra el paramento del muro con un aparato 
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de hojalata llamado piruleador. Se empleará el mortero de cemento, cal y arena en proporción 1 : 2 : 6. La  
granulometría de la arena, estará en  función del tamaño de grano que se desee obtener. 
A continuación se describen diferentes tipos de textura para el acabado final: 
Piruleado 
Este tipo de acabado se podrá conseguir mediante la proyección del mortero contra el paramento del muro con un 
aparato de hojalata llamado piruleador. Se empleará el mortero de cemento, cal y arena en proporción 1: 2: 6. La 
granulometría de la arena, estará en función del tamaño de grano que se desee obtener. 
 
4. MEDICIÓN 
Los muros revocados por este sistema, como se tiene indicado, se medirán en metros cuadrados tomando solamente 
en cuenta el área neta de trabajo ejecutado. 
 
5. FORMA DE PAGO 
Los revoques construidos con materiales aprobados y en un todo de acuerdo con lo especificado, medido según lo 
previsto en el punto 4. (Medición). El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. 
Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y 
demás incidencias determinadas por ley. 
El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación 
total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por 
ley. 
  
0.30 REVOQUEINTERIOR DE ESTUCO  
UND. M2 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem se refiere al acabado de las superficies o paramentos interiores de muros y tabiques de ladrillo, bloques de 
cemento en Puesto de Control, paramentos de hormigón (muros, columnas, vigas, etc.) y otros, de acuerdo a los 
planos de construcción, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El estuco a emplearse en la preparación del revoque deberá cumplir con el ítem de materiales de construcción. 
El agua deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas lagunas o 
aquéllas que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas. 
En general el estuco deberá ser blanco, limpio y exento de materiales tales como arcillas, barro adherido, escorias, 
cartón, pedazos de madera o materias orgánicas. No se permitirá el uso de estuco negro, ni en la primera capa del 
revoque. 
El CONTRATISTA deberá preparar la mezcla con agua y dejarlo descansar hasta que se fragüé un poco y pueda ser 
manipulable, a objeto de cumplir con las condiciones anteriores. 
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
De acuerdo al tipo de material empleado en los muros y tabiques y especificado en el formulario de presentación de 
propuestas se seguirán los procedimientos de ejecución que a continuación se detallan: 
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Previamente a la colocación de la primera capa del revoque de yeso se limpiarán los paramentos de todo material 
suelto y sobrantes de mortero. Luego se colocarán maestras horizontales y verticales a distancias no mayores a dos 
metros, las cuales deberán estar perfectamente niveladas unas con las otras, con el objeto de asegurar la obtención 
de una superficie pareja y uniforme. 
Humedecidos los paramentos se castigarán los mismos con una primera mano de mezcla, tal que permita alcanzar el 
nivel determinado por las maestras y cubra todas las irregularidades de la superficie de los muros, nivelando y 
enrasando posteriormente con una regla entre maestra y maestra.  
Posteriormente se aplicará la segunda capa de acabado en un espesor de 1,5 a 2,0 mm, dependiendo del tipo de 
textura especificado en los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del 
SUPERVISOR de Obra, empleando para el efecto herramientas adecuadas y mano de obra especializada. 
 
4. MEDICIÓN 
Los revoques de estuco se medirán en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente las superficies netas del 
trabajo ejecutado. En la medición se descontarán todos los vanos de puertas, ventanas y otros, pero sí se incluirán 
las superficies netas de las jambas.  
 
5. FORMA DE PAGO 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes Especificaciones, medido según lo señalado 
y aprobado por el SUPERVISOR de Obra.  
El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación 
total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por 
ley. 
 
0.31 REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO CIELO FALSO + ESTRUCTURA METÁLICA 
UND. M2 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende la construcción de cielos falsos de malla de alambre sobre estructura metálica en los ambientes 
indicados en los planos, particularmente en los ambientes de la oficina. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El estuco a emplearse será de primera clase y de molido fino. No contendrá terrones ni impurezas de ninguna clase. 
Con anterioridad al suministro se presentará al SUPERVISOR de Obra una muestra de este material para su 
aprobación. En general el estuco deberá ser blanco, limpio y exento de materiales tales como arcillas, barro adherido, 
escorias, cartón, pedazos de madera o materias orgánicas. No se permitirá el uso de estuco negro, ni en la primera 
capa del revoque. 
La malla de alambre tejido a utilizarse será de primera calidad y con celdas de 3/4 de pulgada. 
El alambre de sujeción de la malla deberá ser galvanizado. 
La paja será limpia sin raíces ni materias extrañas. No se permitirá suplir la paja por bolsas de cemento vacias o 
similares. 
La estructura de sujeción será fabricada con perfiles metálicos rectangulares de al menos 30mm de lado con perfil 
TUBULAR RECTANGULAR 15x35 MM de Acero galvanizado, previamente aprobado por el SUPERVISOR de Obra. 
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3. FORMA DE EJECUCIÓN 
Se ejecutará una estructura de perfiles metálicos, cubriendo todos los extremos de la armadura de los techos con 
perfiles TUBULAR RECTANGULAR 15x35 MM. El espacio entre perfiles no deberá exceder 50cm. Esta estructura será 
forrada con malla de alambre de 3/4", sujetada con alambre de amarre galvanizado, se dispondrá material apropiado 
para la adherencia del yeso, colocándose paja y mortero de yeso en operación simultánea por encima de la malla u 
otro método con autorización expresa del SUPERVISOR. 
Se debe proteger los sectores de esta estructura metálica para evitar el contacto con el estuco. 
El CONTRATISTA debe colocar las tuberías, cajas y otros accesorios necesarios para las instalaciones eléctricas, agua 
potable y sanitaria antes de proceder con el revoque. Solo se aceptarán pequeñas picadas de corrección y estas no 
tendrán incidencia en el costo unitario. Una vez colocada la malla de 3/4" y la paja se procederá a la ejecución del 
entortado o capa final de yeso puro, enlucido con plancha metálica a fin de obtener superficies completamente 
pulidas. 
Se colocarán maestras a distancias no mayores a 1.5 metros, estas maestras deberán ser perfectamente niveladas y 
alineadas entre sí, a fin de asegurar el logro de una superficie uniforme y pareja en toda su extensión. 
Luego se aplicara una primera capa de yeso, cuyo espesor será el necesario para alcanzar el nivel determinado por 
las maestras y que cubra todas las irregularidades de la superficie de la estructura de apoyo. 
Sobre este revoque se colocara una segunda capa y última capa de enlucido de 2mm a 3mm de espesor empleando 
yeso puro. Esta capa deberá ser ejecutada cuidadosamente mediante reglas metálicas a fin de obtener superficies 
completamente lisas, planas y libres de ondulaciones, para esto se empleará mano de obra especializada. 
Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas, rebabas u otros desperfectos, sus aristas deberán ser 
rectas y perfectamente niveladas y a escuadras. 
 
4. MEDICIÓN 
Los cielos falsos ejecutados se medirán en metros cuadrados tomando en cuenta solamente el área neta de trabajo 
ejecutado. 
 
5. FORMA DE PAGO 
Este ítem ejecutado con materiales aprobados de acuerdo a las Especificaciones técnicas, y aprobado por el 
SUPERVISOR de Obra será pagado en base al precio unitario de la propuesta aceptada. 
El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación 
total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por 
ley. 
 
0.32 REVOQUE DE ESTUCO EN ALEROS 
UND. M2 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem se refiere al revoque de la parte inferior de los aleros en la unión exterior entre el muro y la cubierta. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 



 

UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE GAS VIRTUAL 

      

 
 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES 
COMPLEMENTARIAS PARA LAS ESRS DE COPACABANA Y DESAGUADERO 

Hoja: 

77 de 193 

 

  ELABORADO POR: APROBADO POR: 

  

 

 

 

FIRMA, PIE DE FIRMA FIRMA, PIE DE FIRMA 

 

 

El estuco a emplearse en la preparación de la mezcla hidratada deberá cumplir con el ítem de materiales de 
construcción. 
El agua deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas lagunas o 
aquéllas que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas. En general el estuco deberá ser blanco, limpio y exento 
de materiales tales como arcillas, barro adherido, escorias, cartón, pedazos de madera o materias orgánicas. No se 
permitirá el uso de estuco negro, ni en la primera capa del revoque. 
La paja será limpia sin raíces ni materias extrañas. No se permitirá suplir la paja por bolsas de cemento vacias o 
similares. 
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
Se ejecutará una estructura de perfiles metálicos TUBULAR RECTANGULAR 15x35 MM de Acero Galvanizado, 
cubriendo todos los extremos de la armadura de los techos. El espacio entre perfiles no deberá exceder 50cm. Esta 
estructura será forrada con malla de alambre de 3/4", sujetada con alambre de amarre galvanizado en distancias 
iguales y no mayores a 0.5 m, se dispondrá material apropiado para la adherencia del mortero, colocándose paja y 
mortero de hormigón en operación simultánea por encima de la malla u otro método con autorización expresa del 
SUPERVISOR. 
El CONTRATISTA debe colocar las tuberías, cajas y otros accesorios necesarios para las instalaciones eléctricas, agua 
potable y sanitaria antes de proceder con el revoque. Solo se aceptarán pequeñas picadas de corrección y estas no 
tendrán incidencia en el costo unitario. La colocación de estos elementos debe estar acorde a su ubicación final. 
Una vez colocada la malla de 3/4" y la paja se procederá a la ejecución del revocado o capa final de mortero, enlucido 
con plancha metálica a fin de obtener superficies completamente pulidas. 
Se colocarán maestras a distancias no mayores a 1,5 metros, estas maestras deberán ser perfectamente niveladas y 
alineadas entre sí, a fin de asegurar el logro de una superficie uniforme y pareja en toda su extensión. 
Para efectos de control el CONTRATISTA preparará las muestras que la inspección requiera hasta lograr su 
aprobación. 
Luego se aplicara una primera capa de mortero, cuyo espesor será el necesario para alcanzar el nivel determinado 
por las maestras y que cubra todas las irregularidades de la superficie de la estructura de apoyo. 
Sobre este revoque se colocara una segunda capa y última capa de enlucido de 2mm a 3mm de espesor empleando 
mortero de lechada. Esta capa deberá ser ejecutada cuidadosamente mediante reglas metálicas a fin de obtener 
superficies completamente lisas, planas y libres de ondulaciones, para esto se empleará mano de obra especializada. 
Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas, rebabas u otros desperfectos, sus aristas deberán ser 
rectas y perfectamente niveladas y a escuadras. 
En el caso de Aleros inclinados deberán seguir la pendiente de la cubierta. 
 
4. MEDICIÓN 
Este ítem se medirá en metros cuadrados de área neta trabajada. 
 
5. FORMA DE PAGO 
Este ítem ejecutado con materiales aprobados de acuerdo a las Especificación es técnicas, y aprobado por el 
SUPERVISOR de Obra será pagado en base al precio unitario de la propuesta aceptada. 
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El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación 
total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por 
ley. 
 
0.33 CASTIGADO DE CEMENTO Y REVESTIMIENTO DE CERÁMICA EN PAREDES 
UND. M2 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende el revoque castigado de cemento en las superficies que posteriormente tendrán un acabado 
con cerámicas de las superficies indicadas en los planos y detalles. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los 
trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR de Obra. 
El mortero de cemento y arena fina a utilizarse será de proporción 1:3.  
El cemento blanco a emplearse en el emboquillado será fresco y de producción reciente. Deben cumplir con los 
requerimientos especificados en el ítem "Materiales de Construcción". 
Los cerámicas serán de color Perlino Marfil, tendrán 41 cm. por lado, de color homogéneo y su superficie esmaltada 
sin ondulaciones. Para las fajas de terminación se emplearán cerámicas de cantos redondeados y cerámicas de 
esquina donde fueran necesarios. 
Antes de la colocación de las cerámicas, el CONTRATISTA suministrará una muestra que deberá ser aprobada por el 
FISCAL DE OBRA o el SUPERVISOR de Obra. 
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
La ubicación del revestimiento de cerámica se indica en los planos de detalle, sin embargo se debe mencionar que la 
altura de revestimiento en general es de 1,90 metros desde el nivel de piso acabado, se debe igualar al área  donde 
se instalará la ducha o regadera. 
Se limpiarán en forma cuidadosa y se removerán de los muros aquellos materiales extraños o residuos de morteros. 
En el caso de paramentos de hormigón se picarán a objeto de obtener una mayor adherencia del mortero.  
En muros de ladrillo se realizará un revoque y castigado de mortero de cemento previo a la colocación de la cerámica 
para lograr una superficie apta para la adherencia, este revoque castigado debe prever una verticalidad del 
paramento del muro. 
Antes de la colocación de las cerámicas, éstas deberán remojarse, a fin de quedar saturadas de agua.  Asimismo 
deberán regarse las superficies a revestir. 
Se colocarán a continuación las cerámicas con mortero de cemento y arena fina en proporción 1: 3. También podrán 
utilizarse colas, mastiques y resinas sintéticas, cuya composición esté garantizada para este uso por el fabricante y 
sea aprobada por el SUPERVISOR. 
A objeto de obtener una adecuada alineación y nivelación se colocarán las respectivas maestras y/o se podrán utilizar 
guías de cordel y clavos de 1/2" a 1 1/2" para mantener constante la separación entre piezas o también separadores 
prefabricados expresamente para tal fin, los mismos que serán retirados una vez que hubiera fraguado el mortero. 
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En el caso de usar pegamentos sintéticos el revoque castigado de cemento debe tener un terminado uniforme y una 
vez este revoque esté completamente seco se aplicará la pasta adhesiva, tal como es suministrada por el fabricante, 
mediante una espátula de dientes, en este caso no es necesaria la saturación de la cerámica. 
Las piezas de cerámica se cortarán empleando una amoladora de disco o una máquina de corte con diamante. Los 
cortes deberán ser ejecutados en forma recta. Otros cortes requeridos en las piezas, como aquellas para la instalación 
de cajas u otros deberán planificarse de manera de no ubicar los mismos en el centro de las piezas de cerámica sino 
más bien en su perímetro, esto se realizará en coordinación con el SUPERVISOR de obra. 
Concluida la operación del colocado, se efectuará el correspondiente emboquillado tanto de las juntas verticales 
como horizontales mediante pasta o lechada de cemento, el color del cemento estará indicada en planos o de 
acuerdo a instrucciones del SUPERVISOR. 
 
4. MEDICIÓN 
Las superficies revestidas con cerámicas serán medidas en metros cuadrados tomando en cuenta solamente el área 
neta ejecutada. 
 
5. FORMA DE PAGO 
Este ítem ejecutado con materiales aprobados de acuerdo a las Especificación es técnicas, y aprobado por el 
SUPERVISOR de Obra será pagado en base al precio unitario de la propuesta aceptada. 
El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación 
total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por 
ley. 
 
0.34 CONTRAPISOS 
UND. M2 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem se refiere a la construcción de contrapisos de piedra y concreto, en interiores. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
La piedra a emplearse será de canto rodado, conocida como "piedra manzana" o similar, cuyas dimensiones varíen 
entre 10 a 20 cm. dicho materiales deben contar con la aprobación del SUPERVISOR de obra. 
El hormigón simple de cemento, arena y grava a ser empleado será en proporción de una resistencia mínima a la 
compresión de 180 Kg/cm2, salvo indicación contraria señalada en los planos respectivos. 
El cemento será del tipo portland, fresco y de calidad probada ver Especificaciones de materiales. 
El agua deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas lagunas o 
aquéllas que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas. 
Los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, barro adherido, escorias, cartón, 
yeso, pedazos de madera o materias orgánicas Cumplir lo especificado en es de materiales. 
El CONTRATISTA deberá lavar los agregados a su costo, a objeto de cumplir con las condiciones señaladas 
anteriormente. 
En general los materiales deben cumplir lo indicado en la especificación de Materiales de Construcción. 
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3. FORMA DE EJECUCIÓN 
En todos los casos, previamente se procederá a retirar del área especificada todo material suelto, así como la primera 
capa de tierra vegetal, reemplazándola hasta las cotas de nivelación por tierra arcillosa con contenido de arena del 
30 % aproximadamente.  
Luego se procederá al relleno y compactado por capas de tierra húmeda cada 15 a 20 cm. de espesor, apisonándola 
y compactándola a mano o con equipo adecuado. 
En el caso que este contrapiso se realice sobre un relleno, éste debe cumplir lo establecido en la especificación 
correspondiente. 
El espesor de la carpeta de concreto será aquél que se encuentre establecido en el formulario de presentación de 
propuestas, teniendo preferencia aquel espesor señalado en los planos.  
 
Contrapisos de piedra (Soladuras de piedra) 
Este tipo de contrapisos se efectuará con piedra colocada en seco. 
Sobre el terreno preparado según lo señalado anteriormente, se procederá a la colocación de maestras debidamente 
niveladas. Entre ellas se asentará a combo la piedra, procurando que éstas presenten la cara de mayor superficie en 
el sentido de las cargas a recibir. Deberán mantenerse el nivel y las pendientes apropiadas de acuerdo a lo señalado 
en los planos de detalle o instrucciones del SUPERVISOR de Obra.  
Si se indicara en el formulario de presentación de propuestas el sellado de las juntas entre piedra y piedra, el mismo 
se efectuará con mortero de cemento y arena en proporción 1: 3.  
 
Contrapisos de piedra y concreto 
Una vez terminado el empedrado de acuerdo al procedimiento señalado anteriormente y limpio éste de tierra, 
escombros sueltos y otros materiales, se  vaciará  una carpeta de hormigón simple de 3 cm. de dosificación 1: 3: 4 en 
volumen con un contenido mínimo de cemento de 250 kilogramos por metro cúbico de hormigón, teniendo especial 
cuidado de llenar y compactar (chucear con varillas de fierro) los intersticios de la soladura de piedra y dejando las 
pendientes apropiadas de acuerdo a lo establecido en los planos de detalle ó instrucciones del SUPERVISOR de Obra. 
Previamente al vaciado de la carpeta deberá humedecerse toda la superficie del empedrado. 
 
Contrapisos de concreto (Carpetas) 
Sobre el terreno preparado según lo señalado, se vaciará una capa de hormigón pobre de 5 cm. de espesor en 
promedio o alternativamente 10 cm. de arena o 15 cm. de grava debidamente compactadas, de acuerdo a lo 
especificado en los planos de detalle. 
Sobre la capa antes señalada, si fuese necesario o estuviere especificado en el formulario de presentación de 
propuestas y bajo indicaciones del SUPERVISOR de Obra se colocará la capa impermeabilizante de polietileno encima 
de la cual se vaciará la carpeta de hormigón con un espesor no menor a 5 cm en Oficina y Puesto de Control y 10 cm 
en Galpón. o según lo especificado en los planos de detalle. 
 



 

UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE GAS VIRTUAL 

      

 
 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES 
COMPLEMENTARIAS PARA LAS ESRS DE COPACABANA Y DESAGUADERO 

Hoja: 

81 de 193 

 

  ELABORADO POR: APROBADO POR: 

  

 

 

 

FIRMA, PIE DE FIRMA FIRMA, PIE DE FIRMA 

 

 

 
En todos los casos deberán mantenerse el nivel y las pendientes apropiadas de acuerdo a lo señalado en los planos 
de detalle o instrucciones del SUPERVISOR de Obra, esto implica que el espesor de tierra a ser removido para 
proceder al relleno y compactado que servirá de base a la piedra y luego al espesor de la carpeta de hormigón debe 
considerar el nivel final de piso terminado. 
La terminación de los contrapisos que incluyan el vaciado de una carpeta de hormigón, se efectuará de acuerdo a lo 
señalado a continuación y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra: 
- Pisos o pavimentos que para su ejecución requieran mortero (cemento, bruñido, enlucido, frotachado, mosaico, 
cerámica, etc.), la superficie del contrapiso deberá ser rugosa. 
- Pisos y pavimentos que para su colocación requieran pegamento (parquet, vinil, etc.), la superficie deberá ser 
frotachada y nivelada, lista para recibir el pegamento. 
Para el caso de contrapisos en exteriores y de acceso vehicular deberá vaciarse el hormigón simple en paños de 2 x 
2 metros, debiendo dejarse juntas de dilatación de 1 cm. de espesor, tanto transversales como longitudinales, las 
mismas que deberán rellenarse con asfalto o alquitrán mezclado con arena fina.  
 
4. MEDICIÓN 
Los contrapisos descritos en sus diferentes tipos se medirán en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente 
las superficies netas ejecutadas.  
 
5. FORMA DE PAGO 
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Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado 
y aprobado por el SUPERVISOR de Obra.  
El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación 
total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por 
ley. 
 
0.35 REVESTIMIENTO DE CERÁMICA PISOS 
UND. M2 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem se refiere a la colocación de cerámica y carpeta de nivelación en todos los pisos de los ambientes de la 
Oficina y del Puesto de Control. La cerámica será PEI IV – Lino Arena de 41 x 41 cm, o similar.  
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los 
trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR de Obra. 
El hormigón de cemento, arena y grava para la nivelación de los pisos será de proporción 1:3:4. Los materiales a 
emplearse deben cumplir con los requerimientos especificados en el ítem "Materiales de Construcción". 
El mortero de cemento y arena a emplearse para la colocación de las piezas de cerámica será de proporción 1:5. Los 
materiales a emplearse deben cumplir con los requerimientos especificados en el ítem "Materiales de Construcción". 
Las piezas de cerámica tendrán un espesor mínimo de 7 mm. Debiendo la calidad y el color de las mismas ser 
aprobados por el FISCAL de Obra o por el  SUPERVISOR de Obra. Una vez finalizado el colocado de cerámica, debe 
hacerse el correspondiente emboquillado con cemento blanco en toda la superficie colocada. 
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
Sobre la superficie del contrapiso se vaciará una capa de hormigón de 3 cm. de espesor la misma que deberá ser 
perfectamente nivelada. 
Sobre la superficie de hormigón de nivelación preparada como se tiene indicado, se colocará la cerámica con mortero 
de cemento y arena en proporción 1:5. 
También podrán utilizarse colas, mastiques y resinas sintéticas, cuya composición esté garantizada para este uso por 
el fabricante y sea aprobada por el SUPERVISOR. 
A objeto de obtener una adecuada alineación y nivelación se colocarán las respectivas maestras y/o se podrán utilizar 
guías de cordel y clavos de 1/2" a 1 1/2" para mantener constante la separación entre piezas o también separadores 
prefabricados expresamente para tal fin, los mismos que serán retirados una vez que hubiera fraguado el mortero. 
Se dará una pendiente del 2% en el piso acabado a efectos de canalizar las aguas hasta la rejilla o sumidero de los 
baños y cocina.  
En el caso de usar pegamentos sintéticos se aplicará la pasta adhesiva, tal como es suministrada por el fabricante, 
mediante una espátula de dientes, en este caso no es necesaria la saturación de la cerámica. 
Las piezas de cerámica se cortarán empleando una amoladora de disco o una máquina de corte con diamante. Los 
cortes deberán ser ejecutados en forma recta. Otros cortes requeridos en las piezas, como aquellas para la instalación 
de rejillas deberán planificarse de manera de no ubicar los mismos en el centro de las piezas de cerámica sino más 
bien en su perímetro, esto se realizará en coordinación con el SUPERVISOR de obra. 
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Concluida la operación del colocado, se efectuará el correspondiente emboquillado tanto de las juntas verticales 
como horizontales mediante pasta o lechada de cemento puro, el color del cemento estará indicada en planos o de 
acuerdo a instrucciones del SUPERVISOR de obra. 
El CONTRATISTA deberá tomar precauciones para evitar el tránsito sobre la cerámica recién colocada mientras no 
haya transcurrido el período de fraguado en su integridad. 
 
4. MEDICIÓN  
Los pisos se medirán en metros cuadrados tomando en cuenta solamente el área de trabajo neto ejecutado. 
 
5. FORMA DE PAGO 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado 
y aprobado por el SUPERVISOR de Obra.  
El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación 
total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por 
ley. 
 
0.36 ZÓCALO DE CERÁMICA 
UND. ML 
 
1. DESCRIPCIÓN 
La ejecución de este ítem comprende la colocación de zócalos de cerámica en todos los ambientes que tienen pisos 
cerámicos y que no tienen revestimiento cerámico en muros, de acuerdo a lo indicado en planos y detalles. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los 
trabajos. Y será del mismo color, tipo y medida que el de la cerámica empleada en el piso de cerámica. . Una vez 
finalizado el colocado del zócalo de cerámica, debe hacerse el correspondiente emboquillado con cemento blanco 
en toda la superficie colocada. 
La cerámica para los zócalos tendrán las mismas características que la cerámica para pisos. 
 
Las piezas serán de largo de la cerámica a utilizarse en pisos y 10 cm de alto. Antes de que el CONTRATISTA inicie su 
colocación se someterá una muestra para su aprobación.  
El mortero de cemento Portland y arena que se emplee en la colocación de los zócalos será de proporción 1:3, deben 
cumplir con los requerimientos especificados en el ítem "Materiales de Construcción", debiendo tener un espesor 
mínimo de 1 cm para el colocado de las piezas. 
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
Se removerán los elementos sueltos de los muros en los que se colocarán los zócalos de cerámica. 
Luego se humedecerán los paramentos para aplicar una capa de revoque grueso castigando todas las superficies a 
revestir, con mortero de cemento en proporción 1:5 
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Las piezas de zócalos de cerámica se colocarán empleando el mortero de cemento y arena 1:3 conservando una 
perfecta nivelación, vertical y horizontal, tomando en cuenta la verticalidad y alineación con el conjunto de 
revestimientos de los paramentos. 
Concluida la operación del colocado, se efectuará el correspondiente emboquillado tanto de las juntas verticales 
como horizontales mediante pasta o lechada de cemento puro, el color del cemento estará indicada en planos o de 
acuerdo a instrucciones del SUPERVISOR de obra. 
 
4. MEDICIÓN 
Los zócalos de cerámica se medirán en metros lineales colocados. 
 
5. FORMA DE PAGO 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado 
y aprobado por el SUPERVISOR de Obra.  
El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación 
total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por 
ley. 
 
0.37 VENTANA DE ALUMINIO CORREDIZA INCLUYE VIDRIO DE 4 MM 
UND M2 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende la fabricación de ventanas y otros elementos de aluminio anodizado en color bronce, de 
acuerdo a los tipos de perfiles y diseños establecidos en los planos de detalle y además considera la provisión y 
colocado de vidrio color humo de 4 mm  de espesor en las correspondientes ventanas, previa presentación y 
aprobación del SUPERVISOR de Obra. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
Se utilizarán perfiles laminados de aluminio anodizado en color bronce, mate u otro color señalado en el formulario 
de presentación de propuestas o planos de detalle.  
Los perfiles deberán tener sus caras perfectamente planas, de color uniforme, aristas rectas que podrán ser vivas o 
redondeadas. Los perfiles que soporten cargas admitirán una tensión de trabajo de 120 kg/cm2 
Los perfiles laminados serán los especificados en los planos de detalle caso contrario podrán tener los siguientes 
espesores mínimos de paredes: 
Estructurales:  4,0 mm 
Marcos:   3,0 mm 
Contra vidrios:  1,5 mm 
Tubulares:  2,5 mm 
Todos los elementos de fijación como grapas, tornillos de encarne, tuercas, arandelas, compases de seguridad, 
cremonas, etc. serán de aluminio, acero inoxidable no magnético o acero protegido con una capa de cadmio 
electrolítico. 
Los perfiles de aluminio serán de doble contacto, de tal modo que ofrezcan una cámara de expansión o cualquier 
otro sistema que impida la penetración de polvo u otros elementos al interior de los locales. 



 

UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE GAS VIRTUAL 

      

 
 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES 
COMPLEMENTARIAS PARA LAS ESRS DE COPACABANA Y DESAGUADERO 

Hoja: 

85 de 193 

 

  ELABORADO POR: APROBADO POR: 

  

 

 

 

FIRMA, PIE DE FIRMA FIRMA, PIE DE FIRMA 

 

 

Los vidrios serán de primera calidad y sin defectos de espesor 4 mm, debiendo El contratista presentar muestras de 
cada uno de los tipos a emplearse al Supervisor de Obra para su aprobación respectiva. 
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
El CONTRATISTA, antes de realizar la fabricación de los elementos, deberá verificar cuidadosamente las dimensiones 
reales en obra y en especial aquéllas que están referidas a los niveles de pisos terminados. 
En el proceso de fabricación deberá emplearse el equipo y herramienta adecuada, así como mano de obra calificada, 
que garantice un trabajo satisfactorio. 
A fin de garantizar una perfecta conservación durante su armado, colocación en obra y posible almacenamiento, se 
aplicarán a las superficies expuestas, papeles adhesivos o barnices que puedan quitarse posteriormente sin dañarlas. 
En ningún caso se pondrá en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de aluminio o de fierro. En todos 
los casos deberá haber una pieza intermedia de material aislante usado para sellos o en su defecto una hoja de 
polivinilo de 50 micrones de espesor en toda la superficie de contacto. 
Las superficies de aluminio que queden en contacto con la albañilería recibirán antes de su colocación en obra 2 
manos de pintura bituminosa o una capa de pintura impermeable para aluminio. 
La obturación de juntas entre albañilería y carpintería, se efectuará empleando mastiques de reconocida calidad, que 
mantengan sus características durante el transcurso del tiempo 
El colocado de vidrio debe considerarse la instalación del burlete de goma para 4mm, considerando el ancho donde 
se instalará el vidrio en su totalidad. 
 
4. MEDICIÓN 
La carpintería de aluminio se medirá en metros cuadrados, incluyendo los marcos respectivos y tomando en cuenta 
únicamente las superficies netas ejecutadas. 
 
5. FORMA DE PAGO 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado 
y aprobado por el SUPERVISOR de Obra. 
Dichos precios serán compensación total por los materiales (incluyendo la provisión y la instalación de todos los 
accesorios y elementos de cierre tales como picaportes, cremonas, bisagras, vidrios, etc.), mano de obra, 
herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos y 
demás incidencias determinadas por ley. 
 
0.38 PUERTA DE MADERA TIPO TABLERO CON MARCO 2" X 4" + CHAPA + QUINCALLERÍA 
UND M2 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Esta especificación comprende la provisión y colocación en obra de las puertas de madera de tipo tablero de acuerdo 
a las dimensiones y forma especificados en los planos y detalles. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los 
trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR de Obra. 
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Serán suministrados por el CONTRATISTA. Se emplearán materiales de primera clase, la madera a emplear tanto para 
la puerta como para los marcos será completamente seca y seleccionada sin ojos ni otras fallas. 
El tipo de madera a utilizar será mara macho o cedro, con un bastidor de 5 cm de espesor  y tablero de 12 mm, que 
deberá contar con la aprobación del SUPERVISOR de Obra. 
Las puertas serán ejecutadas de acuerdo a las dimensiones y Especificaciones de los planos cuidando su correcta 
construcción y calidad, se debe dar un color nogal al acabado del barnizado.  
Los marcos de la puerta deberán ser hechos con madera de 2" x 4" trabajados en materiales de primera. 
Los topes de puerta deben ser de goma con anclaje metálico en el piso. 
El barniz a utilizar será mate semitransparente de larga duración que resalte el color nogal de la madera. 
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
La colocación se ceñirá estrictamente a los planos de detalle y a las instrucciones escritas por el SUPERVISOR de Obra. 
Para las puertas de tablero, no se permitirá el uso de clavos, debiendo realizar todo por medio de ensambles u otros 
métodos que garanticen la perfecta unión de los elementos, los tableros podrán tener terminados de acuerdo a lo 
indicado en planos o instrucciones y aprobación del SUPERVISOR. 
Los marcos de las puertas se deberán colocar paralelamente a la elevación de los muros, a objeto de lograr el 
correspondiente ajuste entre éstos y los muros los marcos irán sujetos a los paramentos con clavos de 4”, cruzados, 
a manera de anclaje, para mayor firmeza. Y dispuestos de tal manera que no dañen al muro, el número mínimo de 
empotramientos será de 6 con 3 clavos de 4” por cada empotramiento. 
Toda la carpintería deberá tener un acabado perfecto debiendo masillarse y lijarse perfectamente todas las 
superficies, debiendo estar la superficie barnizable limpia, seca, libre de grasas y polvo. 
No se permitirá en marcos de vano ni en la estructura de la puerta, uniones ni empalmes excepto en las juntas de 
fabricación. El tablero de las puertas podrá contar solo con una junta en cuyo acabado deberá ser completamente 
imperceptible.  
Las hojas de las puertas serán fijadas al marco mediante tres bisagras dobles de 4". Toda la quincallería debe de 
colocarse inmediatamente después de haber sido colocada la puerta en el marco. 
Una vez lijada y limpiada la puerta, se aplicara un tinte de color nogal  de manera uniforme y resaltando las vetas 
naturales de la madera que deberá ser aprobado por el SUPERVISOR de Obra. En el caso de aquellas puertas que dan 
al exterior tanto en la Oficina como en el Puesto de Control, deberá aplicarse en la cara exterior una capa de líquido 
plastificante para proteger los efectos de la intemperie, continuando su acabado como el resto de las puertas 
interiores mediante la aplicación de 3 manos de barniz al mate. 
La responsabilidad del CONTRATISTA será comprobar en obra gruesa las dimensiones de los vanos donde se 
colocarán los marcos, así como el perfecto acabado y colocado final de acuerdo a las presentes Especificaciones, 
debiendo corregir cualquier discrepancia, previa consulta con el SUPERVISOR de Obra; igual cuidado deberá tener a 
fin de que las hojas cierren exacta y perfectamente en sus respectivos marcos. 
 
4. MEDICIÓN 
La carpintería de madera será medida por m2 de puerta completa y correctamente instalada y aprobada. 
 
5. FORMA DE PAGO 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado 
y aprobado por el SUPERVISOR de Obra. 
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Dichos precios serán compensación total por los materiales (incluyendo la provisión y la instalación de todos los 
accesorios y elementos de cierre tales como picaportes, bisagras, chapas, etc.), mano de obra, herramientas, equipo 
y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos y demás incidencias 
determinadas por ley. 
 
0.39 PINTURAS LÁTEX DE MUROS Y CIELO FALSO 
UND M2 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem se refiere a la aplicación de pinturas sobre las superficies de paredes interiores y exteriores, cielos rasos y 
falsos de acuerdo a lo establecido en el formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR 
de Obra. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
Se emplearán solamente pinturas látex cuya calidad y marca esté garantizada por un certificado de fábrica. 
Para la elección de colores, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR de Obra, con la debida anticipación, las 
muestras correspondientes a los tipos de pintura indicados en los formularios de presentación de propuestas. 
Las características de las pinturas a emplearse dependerán de su aplicación si es en interior o en exterior. 
Para conseguir texturas, se usará tiza de molido fino, la cual se empleará también para preparar la masilla que se 
utilice durante el proceso de pintado. 
Para cada tipo de pintura, se empleará el diluyente especificado por el fabricante. 
El sellador será de marca conocida y proporcionado en obra en envases originales. 
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
En paredes, cielos rasos y falsos 
Con anterioridad a la aplicación de la pintura en paredes, cielos rasos y falsos de los ambientes interiores, se 
corregirán todas las irregularidades que pudieran presentar el enlucido de yeso o el mortero de cemento, mediante 
un lijado minucioso, dando además el acabado final y adecuado a los detalles de las instalaciones. 
Luego se masillarán las irregularidades y a continuación se aplicará una mano de sellador el mismo que se dejará 
secar completamente. 
Una vez seca la mano de sellador, se aplicará la primera mano de pintura y cuando ésta se encuentre seca se aplicarán 
tantas manos de pintura como sean necesarias, hasta dejar superficies totalmente cubiertas en forma uniforme y 
homogénea en color y acabado. 
En los casos que se especifique la ejecución de pintados a la cal, la misma será efectuada con una lechada de cal 
mezclada con sal y limón. Previamente al pintado se procederá a una limpieza de las superficies de las paredes, 
aplicándose luego la primera mano de pintura y se dejará secar por lo menos 24 horas. Luego se procederá a la 
aplicación de la segunda mano o las necesarias hasta cubrir en forma total, pareja y uniforme las superficies. 
La siguiente gráfica presenta de manera detallada la pintura exterior de las instalaciones. 
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4. MEDICIÓN 
Las pinturas en paredes, cielos rasos y falsos serán medidas en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente 
las superficies netas ejecutadas, descontándose todos los vanos de puertas, ventanas y otros, pero sí se incluirán las 
superficies netas de las jambas. 
 
5. FORMA DE PAGO 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado 
y aprobado por el SUPERVISOR de Obra.  
El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación 
total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por 
ley. 
 
0.40 PINTURA AL OLEO INTERIOR 
UNID. M2 
 
1. DESCRIPCIÓN  
Este ítem se refiere al pintado de muros con pintura al óleo, en el presente proyecto se considera en los baños y 
cocina. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los 
trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR de Obra. 
La pintura al óleo mate será de primera calidad y de marca industrial reconocida. Está deberá suministrarse en el 
envase original de fábrica. 
No se permitirá emplear pintura preparada en la obra. 
Los colores y tonalidades de todas las pinturas a emplearse será atribución de la Dirección de Gas Virtual a través del 
SUPERVISOR de Obra. 
El sellador será de marca conocida y proporcionado en obra en envases originales. 
El CONTRATISTA presentará una muestra de todos los materiales que se propone emplear al SUPERVISOR de Obra 
con anterioridad a la iniciación de cualquier trabajo. 
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3. FORMA DE EJECUCIÓN 
Antes de aplicar la pintura en paredes y cielos rasos de ambientes interiores, el SUPERVISOR de obra aprobará todas 
las superficies que recibirán este tratamiento. 
Posteriormente se aplicará una mano de sellador de paredes, la misma que se dejará secar completamente. 
Luego se procederá a la aplicación de una primera mano de pintura al óleo y cuando se encuentre totalmente seca, 
se aplicarán las capas o manos de pintura necesarias para lograr un acabado ideal. 
 
4. MEDICIÓN 
Este ítem se medirá en metros cuadrados, en muros se tomará en cuenta jambas, dinteles y alfeizares. 
 
5. FORMA DE PAGO 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado 
y aprobado por el SUPERVISOR de Obra.  
El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación 
total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por 
ley. 
 
0.41 ACERA DE CONCRETO INC. CORDÓN DE ACERA (12x30 CM) 
UND: M2 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende la ejecución cordones de aceras, acera de concreto con pisos de cemento que incluye 
contrapiso de piedra manzana en veredas y/o en los sectores singularizados en los planos y de acuerdo a los detalles 
constructivos y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra. En específico se refiere a las aceras exteriores. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
La piedra a emplearse será de canto rodado, conocida como "piedra manzana", cuyas dimensiones podrán variar 
entre 10 cm a 20 cm. 
El cemento será del tipo portland, fresco y de calidad probada. 
El agua deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas lagunas o 
aquéllas que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas. 
En general los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, barro adherido, escorias, 
cartón, yeso, pedazos de madera o materias orgánicas.  
El cordón de acera podrá ser prefabricado o vaciado in-situ. 
El poliestireno expandido será de 1 cm de espesor con una densidad de 20 kg/m3. 
El CONTRATISTA deberá lavar los agregados a su costo, a objeto de cumplir con las condiciones señaladas 
anteriormente. 
Todos los materiales adicionalmente deben cumplir lo especificado en “Materiales de Construcción” 
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
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Previamente se procederá a retirar del área especificada todo material suelto, y en caso de ser terreno natural retirar 
la primera capa de tierra vegetal, reemplazándola hasta las cotas de nivelación por tierra arcillosa con un contenido 
de arena del 30 % aproximadamente. 
Luego se procederá al relleno y compactado por capas de tierra húmeda cada 15 a 20 cm. de espesor, apisonándola 
y compactándola a mano. 
En caso de relleno, éste debe cumplir lo establecido en la correspondiente especificación. 
Los cordones de acera podrán se prefabricados o fabricados in situ con las dimensiones establecidas de 12x30 cm en 
todo el perímetro de la Oficina, Galpón y en el perímetro disponible del Puesto de Control de acuerdo a su ubicación 
en Planta, mismos que serán colocados con juntas de separación de un centímetro, en el que se colocara en toda su 
superficie de unión el poliestireno expandido. 
Los cordones de acera podrán se prefabricados o fabricados in situ con las dimensiones establecidas de 12x30 cm en 
todo el perímetro de la Oficina, Galpón y en el perímetro disponible del Puesto de Control de acuerdo a su ubicación 
en Planta. 
La superficie del terreno necesaria para el asentamiento de los cordones de acera deberá compactarse 
perfectamente, debiendo realizarse la colocación de los cordones con una correcta nivelación horizontal y alineados 
a la misma distancia del muro correspondiente. El acabado de la parte visible de los cordones de acera deberá 
realizarse mediante enlucido de cemento. 
Sobre el terreno preparado según lo señalado, se procederá a la colocación de maestras debidamente niveladas. 
Entre ellas se asentará a combo la piedra, procurando que éstas presenten la cara de mayor superficie en el sentido 
de las cargas a recibir. Deberán mantenerse el nivel y las pendientes apropiadas de acuerdo a lo señalado en los 
planos de detalle o instrucciones del SUPERVISOR de Obra, esto implica que el espesor de tierra a ser removido para 
proceder al relleno y compactado que servirá de base a la piedra y luego al espesor de la carpeta de hormigón debe 
considerar el nivel final de piso terminado. 
Una vez concluido el empedrado se deberá vaciar una carpeta de hormigón con un espesor mínimo de 5 cm, en 
paños de 1,0 metro como máximo en ambos sentidos. La preparación transporte, colocado y otros trabajos 
específicos deben cumplir lo indicado en “Hormigones y Morteros”. El terminado de este contrapiso se realizará 
mínimamente con regletas de madera. Luego se ejecutará el piso de cemento propiamente dicho, mediante el 
vaciado y planchado de una capa de 1,5 a 2 cm. de espesor con mortero de cemento y arena fina en proporción 1:3.  
Las aceras de concreto en toda su extensión deberán tener una pendiente del 2% para el escurrimiento natural de 
las aguas. 
El acabado del piso se efectuará con una lechada de cemento puro, alisada con plancha metálica, con un rayado 
especial o se harán juntas rehundidas según detalle y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra. 
 
4. MEDICIÓN 
La construcción de la acera de concreto será medida en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente las 
superficies netas ejecutadas. 
 
5. FORMA DE PAGO 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado 
y aprobado por el SUPERVISOR de Obra. 
Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas y otros gastos que sean 
necesarios para una adecuada y correcta ejecución de los trabajos y demás incidencias determinadas por ley. 
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0.42 CARPINTERÍA DE HIERRO Y METÁLICA  
UND. ML 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Esta especificación comprende la fabricación de la PUERTA DE METAL PLEGABLE LATERAL y barandas de la Oficina, 
así como de rejas en ventanas de la Oficina y del Puesto de Control, de acuerdo a los tipos de perfiles y diseño 
establecidos en los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR 
de Obra. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
Se emplearán aceros de perfiles simples, de doble contacto, barras, chapas laminadas, según la norma DIN 1612, así 
como también las diferentes variedades de tubos de uso industrial cerrados y abiertos, tubos estructurales, perfiles 
estructurales, perfiles tubulares, perfiles abiertos en plancha doblada, perfiles doblados, perfiles estructurales 
semipesados, pesados y tuberías de fierro galvanizado, de acuerdo a lo especificado en los planos de detalle, 
formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra. 
Como condición general, el acero de los elementos a emplearse será de grano fino y homogéneo, no deberá 
presentar en la superficie o en el interior de su masa grietas u otra clase de defectos. 
La soldadura a emplearse será del tipo y calibre adecuado a los elementos a soldarse. 
Todos los elementos fabricados en carpintería de hierro deberán salir de las maestranzas con una mano de pintura 
anticorrosiva. 
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
El CONTRATISTA, antes de realizar la fabricación de los elementos, deberá verificar cuidadosamente las dimensiones 
reales en obra y en especial aquéllas que están referidas a los niveles de pisos terminados. 
En el proceso de fabricación deberá emplearse el equipo y herramientas adecuadas, así como mano de obra 
calificada, que garantice un trabajo satisfactorio. 
Las uniones se realizarán por soldadura a tope y serán lo suficientemente sólidas para resistir los esfuerzos 
correspondientes al transporte, colocación y operación. Los restos y rebabas de soldadura se pulirán de modo de no 
perjudicar su aspecto, estanqueidad y buen funcionamiento. 
Las partes móviles deberán practicarse sin dificultad y ajustarse entre ellas o con las partes fijas con una holgura no 
mayor a 1.5 mm. 
Las rejas (de tubos rectangulares de 40mm) fabricadas de acuerdo a los planos constructivos y a las medidas 
verificadas en obra, deberán tener todos los elementos necesarios para darles la rigidez y seguridad respectivas. La 
separación o abertura máxima entre ejes de barrotes será de 12 cm., salvo que la misma se encuentre especificada 
en los planos. Los barrotes deberán anclarse adecuadamente a los muros en una distancia o profundidad no menor 
a 7 cm. 
Las barandas y pasamanos se fabricarán de tubo redondo galvanizado de 2” y lo indicado en los planos constructivos. 
La carpintería de hierro deberá protegerse convenientemente con una capa de pintura anticorrosiva. Las partes que 
deberán quedar ocultas llevarán dos manos de pintura. 
Antes de aplicar la pintura anticorrosiva se quitará todo vestigio de oxidación y se desengrasarán las estructuras con 
aguarrás mineral u otro disolvente. 
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La colocación de las carpinterías metálicas en general no se efectuará mientras no se hubiera terminado la obra de 
fábrica. Se alinearán en el emplazamiento definitivo y se mantendrán mediante elementos auxiliares en condiciones 
tales que no sufran desplazamientos durante la ejecución de la obra. 
Los empotramientos de las astas de anclaje y calafateado de juntas entre perfiles y albañilería, se realizará siempre 
con mortero de cemento. El empleo de yeso para estos trabajos queda completamente prohibido. 
Los elementos que se encuentren expuestos a la intemperie deberán llevar doble capa de pintura antioxidante y otra 
capa de esmalte para exteriores.  
 
4. MEDICIÓN 
La carpintería de hierro se medirá en metros cuadrados, incluyendo los marcos respectivos y tomando en cuenta 
únicamente las superficies netas instaladas. 
Los elementos como barandas se medirán en metros lineales. 
Otros elementos de carpintería de hierro se medirán de acuerdo a la unidad especificada en el formulario de 
presentación de propuestas. 
 
5. FORMA DE PAGO 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado 
y aprobado por el SUPERVISOR de Obra.  
Dichos precios serán compensación total por los materiales (incluyendo la provisión y la instalación de todos los 
accesorios y elementos de cierre tales como picaportes, cremonas, bisagras, jaladores o pasadores, etc.), mano de 
obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos 
y demás incidencias determinadas por ley. 
 
0.43 PROV. E INST. TUBERÍA PARA AGUA FRÍA PVC CLASE 10 Y AGUA CALIENTE PVC TRICAPA INC. ACC. 
UND. ML 
 
1. DESCRIPCIÓN 
El desarrollo del ítem consiste en la instalación de tuberías de agua potable desde la acometida hasta el sitio donde 
se encuentra cada artefacto, tanto externa como interna así mismo la provisión e instalación de la tubería PVC tricapa 
para agua caliente. Las tuberías serán empotradas en los muros. La tubería de agua caliente para la ducha se colocará 
desde la instalación del calefón eléctrico previsto hasta el grifo con mezclador de la ducha. 
Este ítem comprende la provisión e instalación de todo el sistema de alimentación y distribución de agua fría desde 
la acometida, de acuerdo a los planos respectivos y/o instrucciones del SUPERVISOR, cuyos trabajos específicos se 
detallan a continuación: 

 Provisión e instalación de tuberías de alimentación y de distribución de agua fría y caliente. 

 Provisión e instalación de accesorios en PVC: codos, tees, coplas, niples, uniones universales, válvulas de 
retención, reducciones, flotadores y otros. 

 Provisión e instalación de accesorios en PVC tricapa para agua caliente: codos, tees, coplas, niples, uniones 
universales y otros. 

 Anclajes de tuberías horizontales y verticales mediante dispositivos apropiados.  

 Instalación de accesorios para el paso de tuberías a través de tabiques o elementos estructurales. 

 Ejecución de pruebas de aceptación del sistema (pruebas hidráulicas).  
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2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El contratista proporcionara todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, 
los mismos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR. Los materiales a emplearse serán tuberías PVC clase 10 y 
tubería pvc tricapa para agua caliente, deben garantizar una presión de trabajo no menor a 1,0 MPa (100m.c.a.). Los 
accesorios como codos, tees, uniones y otros, serán de FG. 
Además, deberán cumplir con los siguientes requisitos generales: material homogéneo, sección constante, espesor 
uniforme, dimensiones, pesos y espesores de acuerdo con los requerimientos señalados en los planos y estar libres 
de grietas, abolladuras, aplastamientos y otros. 
El CONTRATISTA estará obligado a reemplazar cualquier pieza que no se encuentre en perfectas condiciones, sin que 
pueda servir de justificación las causas que hubieran determinado el daño. 
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
Debe respetarse la distribución y esquemas de colocación de las tuberías indicados en los planos, de acuerdo a las 
condiciones en terreno y obra y solo con autorización expresa del SUPERVISOR dicha distribución será modificada. 
Para la instalación de la tubería en exteriores debe realizarse su respectiva excavación y relleno, la zanja para la 
tubería tendrá dimensiones de 20x40 cm. 
Para la instalación interna el trabajo previo a la instalación consiste en el picado de los muros para el correcto 
empotramiento de la tubería de acuerdo a dimensiones que faciliten el manipuleo de las tuberías, este picado debe 
realizarse previo al trabajo de revoques. 
De acuerdo a los planos de instalación de agua potable debe realizarse la medición y corte de las tuberías, 
planificando de manera de evitar empalmes en tramos rectos. 
La unión entre tuberías deberá efectuarse mediante accesorios roscados revestidos de teflón y pegamento especial 
o pintura también puede utilizarse selladores sintéticos autorizados por el SUPERVISOR. El tarrajado puede ser cónico 
o recto, prefiriéndose en todo caso el tarrajado cónico. Bajo ninguna circunstancia se admitirá el doblado de la tubería 
de pvc con calor de soplete en lugar de proveer un accesorio, dicho trabajo será rechazado y no se tomara en cuenta 
como ítem ejecutado hasta su corrección. 
La instalación de agua potable propiamente dicha debe cumplir lo especificado en “Instalaciones Para  Agua Potable”. 
Las llaves de paso de tuberías empotradas deberán ser instaladas con un niple hexagonal conectadas entre la T o 
codo de la tubería y la llave de paso, mantenimiento el espacio necesario entre la pared y la llave para permitir una 
fácil manipulación. 
 
PRUEBA HIDRÁULICA 
Una vez realizada la instalación de las tuberías tanto de agua fría como caliente incluyendo accesorios se procederá 
antes de ejecutar el empotrado con el revoque de mortero de cemento 1:3, se procederá a realizar la prueba 
hidráulica de todo la longitud instalada de tuberías, colocando tapones en los extremos y aplicando una presión 
constante de 1,5 veces la Presión Máxima de Operación durante un mínimo de 6 horas continuas. 
 
4. MEDICIÓN 
La medición será por metro lineal instalado y estarán incluidos todos los accesorios y trabajos necesarios como codos, 
tees, uniones universales y otros necesarios, así como también el picado de muros, sobrecimientos y la prueba 
hidráulica. 
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5. FORMA DE PAGO 
Los trabajos ejecutados conforme a estas especificaciones técnicas, aceptados por la Supervisión, medido según lo 
prescrito en medición, serán pagados al precio unitario de la propuesta aceptada, siendo compensación total por 
materiales, herramientas, equipo, mano de obra y otros gastos directos o indirectos que tengan incidencia en el 
costo. El precio incluye el picado de los muros. 
 
0.44 PROV. E INST. VÁLVULA DE PASO INC. ACC. (AGUA FRÍA) 
UND PZA 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem se refiere a la provisión e instalación de válvulas en tuberías de líneas de conducción de agua potable, de 
acuerdo a  lo  señalado  en  los  planos  de  construcción  y  de  detalle,  formulario  de  presentación  de propuestas 
y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
Los materiales a emplearse deberán ser suministrados por el CONTRATISTA y serán de calidad y tipo que aseguren la 
durabilidad y correcto funcionamiento de las instalaciones. Previo a su empleo en obra, deberán ser aprobados por 
el SUPERVISOR de Obra. 
Las válvulas que pueden tener cuerpo de bronce, deberán ser de aleación altamente resistente a la corrosión con 
rosca interna (hembra) en ambos lados. En cuanto a su acabado deberá presentar superficies lisas y aspecto 
uniforme, tanto externa como internamente, sin porosidades, rugosidades, rebabas o cualquier otro defecto de 
fabricación. 
Estas válvulas podrán ser tipo cortina o globo y deberán ajustarse a las Normas de ASTM B-62 o ASTM B-584, DIN 
2999 e ISO R-7, y otras normas correspondientes. 
La rosca interna, en ambos lados de las válvulas deberá ser compatible con la de las tuberías. 
El contratista será el único responsable de la calidad, transporte, manipuleo y almacenamiento de todos estos 
materiales, debiendo reemplazar, antes de su utilización en obra, todo aquel material que presente daños o que no 
cumpla con las normas y especificaciones señaladas, sin que se le reconozca pago adicional alguno. 
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
El lugar de instalación de esta válvula será al ingreso de la oficina o puesto de control, salvo indicación contraria en 
planos y/o instrucciones del SUPERVISOR, ubicada en un sector que permita un adecuado manipuleo y debe estar 
debidamente protegida contra manipuleos accidentales. 
Antes de proceder a la instalación de los accesorios, éstos deberán ser verificados por el SUPERVISOR. 
Se verificará el accionamiento de las válvulas maniobrando repetidas veces y su cierre deberá ser hermético. La 
ultima verificación del comportamiento de estas válvulas y otros accesorios se realizará en la prueba hidráulica 
conforme lo especificado en “Instalaciones de Agua Potable” 
La instalación de esta válvula se realizará siguiendo lo establecido en la especificación “Instalaciones de Agua Potable” 
y conjuntamente con la instalación de la tubería de agua potable. 
Cualquier fuga que se presentara, durante la prueba de presión, será reparada por cuenta y costo del Contratista. 
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4. MEDICIÓN 
Las válvulas de paso serán medidas por pieza instalada y correctamente funcionando. 
 
5. FORMA DE PAGO 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes Especificaciones, medido según lo señalado 
y aprobado por el SUPERVISOR de Obra. 
El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación 
total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por 
ley. 
 
0.45 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS DE BAÑO Y COCINA C/ACCESORIOS 
UND. PZA 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Esta especificación se refiere a la provisión y colocación de artefactos sanitarios para baños y cocina con todos sus 
accesorios, de acuerdo a la ubicación y cantidad establecida en los planos de detalle, formulario de presentación de 
propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El CONTRATISTA deberá suministrar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los 
trabajos. 
Los artefactos sanitarios de baño y cocina y sus accesorios serán de marca reconocida, debiendo el CONTRATISTA 
presentar muestras al SUPERVISOR de Obra para su aprobación respectiva, previa su instalación en obra.  
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
Inodoros 
Se refiere a la provisión e instalación de inodoros de porcelana vitrificada, incluyendo su respectivo tanque bajo o 
tanque elevado, de acuerdo a lo establecido en los planos y/o formulario de presentación de propuestas. 
La instalación de los inodoros comprenderá: la colocación del artefacto completo con su tapa y accesorios del tanque, 
incluyendo la sujeción al piso, conexión del sistema de agua al tanque, mediante piezas especiales metálicas 
cromadas flexibles, quedando prohibido el uso de "chicotillos de plomo", de tal modo que concluido el trabajo, el 
artefacto pueda entrar en funcionamiento inmediato. También incluye su conexión al sistema sanitario de desagüe. 
Incluye la provisión y colocación el papelero. 
El inodoro será de tanque bajo en color blanco asentado mediante una capa de mortero de cemento 1:3. 
La tubería de agua deberá ser empotrada a la pared cada 20 cm. 
Lavamanos 
Se refiere a la provisión e instalación de lavamanos de porcelana vitrificada con sus accesorios, de acuerdo a lo 
establecido en los planos y/o formulario de presentación de propuestas. 
La instalación del lavamanos comprenderá :  la colocación del  artefacto completo del tipo mediano, el sifón de PVC 
de 1 1/2 pulgada, grifería de una llave monomando de doble cromado, la conexión del grifo al sistema de agua 
potable mediante el uso de  piezas especiales adecuadas flexibles y cromadas, quedando prohibido el uso de 
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"chicotillos de plomo". También comprende la conexión al sistema sanitario de desagüe. Incluye la provisión y 
colocación de una jabonera mediana, un portavaso y un toallero. 
 
Bases para ducha 
Se refiere a la provisión e instalación de bases de ducha de fibra de vidrio reforzada y de dimensiones 70x70 cm. 
La instalación comprenderá la colocación de la base de ducha y el sifón de 1 1/2 pulgada, teniendo cuidado de colocar 
previamente una impermeabilización hidrófuga. 
La base de la ducha de 0,70 x 0,70 m deberá ser de marca y calidad reconocida y deberá merecer la aprobación del 
SUPERVISOR de Obra antes de su instalación. También incluye un perchero y un toallero. 
La colocación de la base de ducha no comprenderá la instalación eléctrica que estará incluida en el ítem Toma de 
Fuerza correspondiente. 
Ducha 
Comprende la provisión e instalación de una ducha para agua fría de marca reconocida previa aprobación del 
SUPERVISOR de Obra. Ésta instalación está incluida juntamente la Base de la Ducha. 
Accesorios Sanitarios en Baño 
Se refiere a la provisión y colocación de accesorios, previa aprobación de muestras por el SUPERVISOR de Obra. El 
color de los artefactos será  el blanco y la calidad de los accesorios deberán estar acordes con los de los artefactos y 
son parte de la provisión y colocación de los artefactos. 
Los accesorios contemplados en la instalación son los siguientes: 
- Jabonera mediana 
- Percha 
- Porta papel 
- Toallero grande 
Todos estos accesorios serán de porcelana vitrificada y se colocarán en los lugares determinados en los planos de 
detalle y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra y están incluidos en los artefactos correspondientes- 
Lavaplatos 
Comprende la provisión y colocación de lavaplatos de un depósito y un fregadero de un pozo, accesorios y la grifería 
para agua fría, todo  del material especificado en el formulario de presentación de propuestas, planos de construcción 
o instrucciones del SUPERVISOR- 
La instalación comprenderá : la colocación del artefacto, un grifo de mesón con llave monomando y sopapa, un sifón 
de PVC de 2” conectados al sistema de desagüe y la conexión del grifo a la instalación de agua potable mediante el 
uso de piezas especiales adecuadas flexibles y cromadas. La conexión a la toma de agua se realizará mediante 
chicotillos flexibles para agua fría, quedando  prohibido el uso de " chicotillos de plomo".   
El lavaplatos estará apoyado en dos muros de ladrillo de 6 huecos o ladrillo gambote con mortero de cemento 1:5., 
con una altura de 90 cm. y ancho igual al del lavaplatos o en una losa de hormigón la que a su vez estará apoyada en 
los  muros de ladrillo, este mesón está cuantificado en ítem independiente. 
El acabado de estos muros será de acuerdo al que tengan las paredes de todo el ambiente o recomendaciones del 
SUPERVISOR de Obra. 
 
4. MEDICIÓN 
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Los artefactos para baños y cocina serán medidos por pieza instalada conjuntamente con todos los accesorios que le 
corresponde y correctamente funcionando, o de acuerdo a la unidad establecida en el formulario de presentación 
de propuestas. 
Los accesorios de baño no se miden separadamente ya que forman parte de los artefactos tal como se indica en la 
ejecución. 
 
5. FORMA DE PAGO 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado 
y aprobado por el SUPERVISOR de Obra.   
El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación 
total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por 
ley. 
 
0.46 RELLENO DE ZANJA COMÚN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA 
UND. M3 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende todos los trabajos de relleno y compactado en las zanjas y excavaciones ejecutadas para alojar 
tuberías y volúmenes de rellenos en cimentación, de acuerdo a lo establecido en el formulario de presentación de 
propuestas, planos y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra Esta actividad se iniciará una vez concluidos y 
aceptados los trabajos de tendido de tuberías y otras obras. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los 
trabajos, los mismos que deberán ser aprobados por el SUPERVISOR de Obra. 
El material de relleno a emplearse será preferentemente el mismo suelo extraído de la excavación, libre de pedrones 
y material orgánico, siempre y cuando sea un material apto de ser compactado, este material deberá ser depositado 
temporalmente en sitios que no perjudiquen los trabajos y que no constituyan riesgo alguno. En ningún momento se 
deberá depositar material excavado de manera que ponga en peligro la construcción parcialmente terminada. 
El equipo necesario para la compactación es una vibrocompactadora. 
En caso de que no se pueda utilizar dicho material de la excavación o el formulario de presentación de propuestas 
señalase el empleo de otro material o de préstamo, el mismo deberá ser aprobado y autorizado por el SUPERVISOR 
de Obra. En este caso el material excavado se lo llevará inmediatamente al sitio final de depósito. Se evitará que el 
material excavado sea depositado temporalmente cerca de las obras.  
El terreno natural del sector de la excavación y contiguo a la misma no deberá alterarse sin permiso del SUPERVISOR. 
No se permitirá la utilización de suelos con excesivo contenido de humedad, considerándose como tales, aquéllos 
que igualen o sobrepasen el límite plástico del suelo. Igualmente se prohíbe el empleo de suelos con piedras mayores 
a 10 cm. de diámetro. 
Para efectuar el relleno, el CONTRATISTA deberá disponer en obra del número suficiente de pisones manuales de 
peso adecuado y apisonadores a explosión mecánica. 
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
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Una vez concluida la instalación y aprobado el tendido de las tuberías, se comunicará al SUPERVISOR de Obra, a 
objeto de que autorice en forma escrita el relleno correspondiente. 
a) En el caso de tuberías de agua potable, el relleno se completará después de realizadas las pruebas hidráulicas.  
Si el relleno se efectuara sobre un sector excavado, la excavación debe regirse a lo indicado en la correspondiente 
especificación. 
Todo relleno y compactado deberá realizarse, en los lugares que indique el proyecto o en otros con aprobación previa 
del SUPERVISOR. 
El relleno se hará con el material seleccionado que cumpla lo indicado en estas especificaciones, previamente 
aprobado por SUPERVISOR de Obra. 
El equipo de compactación a ser empleado será el exigido en la Propuesta. En caso de no estar especificado, el 
SUPERVISOR de Obra aprobará por escrito el equipo a ser empleado. En ambos casos se exigirá el cumplimiento de 
la densidad de compactación especificada.  
El material destinado a la conformación de rellenos será colocado en capas horizontales sucesivas, en todo el ancho 
necesario y en longitudes tales que permitan su adecuada homogeneización, humedecimiento o desecación y 
compactación de acuerdo con estas especificaciones. 
El espesor máximo de las capas a compactar será de 20 cm. 
Todas las capas deberán compactarse convenientemente y de acuerdo a las Especificación es, no permitiéndose la 
colocación de las capas subsiguientes mientras la inferior no sea aprobada, ni aún “bajo el riesgo del CONTRATISTA”. 
Cada capa de relleno deberá ser conformada y compactada uniformemente en todo su ancho, incluyendo los bordes 
y taludes, evitando dejar crestas irregulares en los bordes que concentren el agua de lluvia y produzcan erosiones 
concentradas en los taludes de terraplén. 
La humedad de compactación no deberá estar a más del 2 % por encima o por debajo del contenido óptimo de 
humedad del material, debiendo efectuarse ensayos prácticos de densidad de acuerdo con los procedimientos 
standard más adecuados. 
Ninguna capa será colocada a continuación de otra, si la humedad de la superficie de la capa inferior está por debajo 
del límite de humedad antes indicado. El CONTRATISTA está en la obligación de mantener el grado de humedad y 
compactación dentro de los límites especificados. 
La variación admisible de la humedad de compactación, por encima del contenido óptimo indicado (+ 2 %), podrá ser 
ajustada en función de la naturaleza de los materiales y del grado de compactación requerido.  El SUPERVISOR, podrá 
fijar fajas de variación distintas a las indicadas como referencia básica general. 
Los sectores que no hubieran alcanzado las condiciones mínimas de compactación o los rangos de humedad, deberán 
ser escarificados, homogeneizados, llevados a la humedad adecuada y nuevamente compactados de acuerdo con las 
densidades exigidas. 
La densidad de compactación será igual o mayor que 90% de la densidad obtenida en el ensayo del Proctor 
Modificado, para vías con tráfico vehicular deberá ser de al menos del 95% del Proctor modificado. 
El SUPERVISOR determinará los lugares y número de muestras a extraer para el control de densidad, el cual será al 
menos en diferentes niveles del relleno. 
El control será realizado por un laboratorio especializado y a costo del CONTRATISTA. 
Durante el proceso de relleno, se deberán construir los drenajes especificados en el proyecto, o los que señale el 
SUPERVISOR de Obra. 
  
4. MEDICIÓN 
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El relleno y compactado será medido en metros cúbicos compactados en su posición final de secciones autorizadas 
y reconocidas por el SUPERVISOR de Obra. 
En la medición no se tomará en cuenta los volúmenes ocupados por las estructuras y otros que no sea material de 
relleno. 
La medición se efectuará sobre la geometría del espacio rellenado. 
 
5. FORMA DE PAGO 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado 
y aprobado por el SUPERVISOR de Obra.  
El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación 
total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por 
ley. 
En caso de ser necesario el empleo de material de préstamo, el mismo deberá ser debidamente justificado y 
autorizado por el SUPERVISOR de Obra, siguiendo los procedimientos establecidos para órdenes de cambio. 
No será motivo de pago adicional alguno los gastos que demanden el humedecimiento u oreo del material para 
alcanzar la humedad apropiada o los medios de protección que deben realizarse para evitar el humedecimiento 
excesivo por lluvias, por lo que el CONTRATISTA deberá considerar estos aspectos en su precio unitario. 
 
0.47 PROV. E INST. DE CAJAS Y CÁMARAS SANITARIAS 
UND PZA 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Esta especificación de cámaras comprende la provisión, instalación y construcción de diferentes obras 
complementarias al tendido de tuberías de alcantarillado sanitario y pluvial y que permiten efectuar la recolección y 
disposición de las aguas residuales y cuyos trabajos específicos se detallan a continuación: 
a) Excavaciones para construcción de cajas interceptoras, cajas de registro, cámaras de inspección, cámaras 

sépticas, pozos absorbentes o de infiltración.  
b) Construcción de cámaras de inspección simples y/o dobles, cámaras de registro, cámaras interceptoras, 

sumideros pluviales, etc. 
c) Construcción de cámaras sépticas y pozos absorbentes. 
d) Provisión y colocación de rejillas de piso. 
e) Ejecución de pruebas hidráulicas y pruebas de aceptación del sistema.  
g) Cualquier otra instalación complementaria para el correcto funcionamiento del sistema de recolección de aguas 

servidas y pluviales, de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes, formulario de presentación de 
propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra. 

 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
Los materiales a emplearse deberán ser suministrados por el CONTRATISTA y serán de calidad y tipo que aseguren la 
durabilidad y correcto funcionamiento de las instalaciones. Previo a su empleo en obra, deberán ser aprobados por 
el SUPERVISOR de Obra. 
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
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Rejillas de piso 
Las rejillas de pisos serán metálicos de 10 x 10, 15 x 15 ó 20 x 20 cm., según los casos singularizados en los planos y 
deberán contar con dispositivos necesarios para obtener el efecto de sifonaje, también pueden estar incluidos en las 
cámaras de registro por lo que el sifón es parte de la cámara. 
Cámaras de inspección (30 x 30 cm.) (50 x 50 cm) 
Las cámaras de inspección deberán ser construidas de acuerdo a las dimensiones indicadas en los planos respectivos, 
siendo las dimensiones interiores mínimas de 30 x 30 cm. 
Estas cámaras serán construidas de hormigón ciclópeo o mampostería de ladrillo, de acuerdo a lo establecido en los 
planos y/o formulario de presentación de propuestas.  
El hormigón ciclópeo deberá tener una dosificación 1:3:3 con un contenido mínimo de cemento de 280 kilogramos 
por metro cúbico y 50% de piedra desplazadora. El mortero de cemento para la mampostería será en proporción 1: 
4. 
La base de la cámara estará constituida por una soladura de piedra, ladrillo u otro material que cumpla esa función, 
sobre la cual se colocará una capa de hormigón simple de 20 cm. de espesor con dosificación 1: 3: 3, la que será 
atravesada por las canaletas respectivas.  
Las canaletas, el fondo y las paredes laterales de la cámara hasta una altura mínima de 1.0 m. deberán ser revocadas 
con un mortero de cemento de dosificación 1: 3 y un espesor mínimo de 1.5 cm. y bruñidas con una mezcla de 
mortero 1:1. El resto de los paramentos hacia arriba deberán ser emboquillados convenientemente. 
Las cámaras de inspección llevarán doble tapa, una interior apoyada en los bordes de las canaletas y otra exterior a 
nivel de piso terminado de 10 cm. de espesor reforzada con una parrilla de acero de ø= 10 mm. Separadas cada 10 
cm. en ambos sentidos, salvo indicación contraria señalada en los planos, la misma que deberá ser respetada.  
Las tapas estarán provistas de sus correspondientes asas en número de dos y de ø = 12 mm. , las que deberán 
deslizarse fácilmente por los huecos dejados para el efecto y quedar perdidas al ras de la cara superior de la tapa. 
Las tapas superiores deberán encajar perfectamente en los anillos de encastre o brocal, no permitiendo ningún 
desplazamiento horizontal ni vertical. 
Las cámaras de inspección deberán ser protegidas del sol y se mantendrán humedecidas durante 14 días después del 
hormigonado y no deberán ser cargadas durante este período. 
El relleno de tierra alrededor de las cámaras deberá ser ejecutado por capas de 15 cm., apisonadas adecuadamente 
con humedad óptima. 
Las cámaras de Inspección de 30x30 llevarán adosadas en la tapa la rejilla de piso. 
Cámaras de registro (40 x 40 cm.) 
Estas cámaras serán construidas de hormigón ciclópeo o mampostería de ladrillo, de acuerdo a lo establecido en los 
planos y/o formulario de presentación de propuestas.  
El hormigón ciclópeo deberá tener una dosificación 1: 3: 3  con un contenido mínimo de cemento de 280 kilogramos 
por metro cúbico y 50% de piedra desplazadora. El mortero de cemento para la mampostería será en proporción 1 : 
4. 
Las dimensiones interiores de la cámara serán de 40 x 40 cm. y con una profundidad especificada en los planos o de 
acuerdo a la profundidad de las tuberías y/o indicación del SUPERVISOR de obra. 
La base de la cámara estará constituida por una soladura de piedra u otro material que cumpla esa función, sobre la 
cual se colocará una capa de hormigón simple de 15 cm. de espesor con dosificación 1: 3: 3, la que será atravesada 
por las canaletas respectivas.  
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Las canaletas, el fondo y las paramentos laterales de la cámara deberán ser revocadas con un mortero de cemento 
de dosificación 1 : 3 con un espesor mínimo de 1.5 cm. y bruñidas con una mezcla de mortero 1: 1. 
Cajas desgrasadoras  
Son cajas semisifonadas que recolectan las aguas residuales provenientes de los artefactos sanitarios con excepción 
del inodoro y urinario y que evitan el paso de grasas y aceites. 
Deben ser construidas de forma similar a las cámaras de registro con los compartimientos necesarios para el correcto 
funcionamiento de acuerdo a planos de detalle o planos de obra presentados por el CONTRATISTA al SUPERVISOR y 
aprobados por este. 
Cajas interceptoras  
Son cajas sifonadas que recolectan las aguas residuales provenientes de los artefactos sanitarios con excepción del 
inodoro y urinario y que evitan el retorno de gases y olores. 
La provisión de las cámaras interceptoras será por pieza y de acuerdo a los requerimientos del formulario de 
presentación de propuestas, pudiendo ser estas cámaras de cemento o PVC. 
En ningún caso se aceptará la fabricación manual de estas piezas y solo deberán ser provistas por un fabricante, de 
acuerdo a diseño y para los diámetros requeridos. 
Estas cajas deberán llevar una tapa de cierre hermético del mismo material que el de la caja. 
 
4. MEDICIÓN 
Las cajas interceptoras, cajas de registro y todos los tipos de cámaras descritos serán medidas por pieza instalada y 
correctamente funcionando. 
 
5. FORMA DE PAGO 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes Especificación es, medido según lo señalado 
y aprobado por el SUPERVISOR de Obra.   
El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación 
total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por 
ley. 
Asimismo se establece que dentro de los precios unitarios el CONTRATISTA deberá incluir camas de asiento, piezas 
especiales, empotramientos, pruebas hidráulicas y todo aquello que no estuviera específicamente señalado para la 
ejecución de las obras comprendidas dentro de las instalaciones y que son necesarias para el correcto 
funcionamiento del sistema. 
 
0.48 PROV. E INST. TUBERÍA SANITARIA PVC INC. ACC. 
UND. ML 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem se refiere a la provisión y colocación de tuberías de PVC de alta resistencia, para Instalación sanitaria. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
Las tuberías, juntas y piezas especiales serán de PVC, tipo, clase, espesor y resistencia especificada en los planos de 
construcción o en el formulario de presentación de propuestas. 
Las tuberías deben considerar las siguientes especificaciones técnicas: 
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La tubería de la Línea Alcantarilla, está fabricada según la norma ASTM D 3034 en diámetros de 4” a 12” con una 
rigidez anular de 46 PSI para clase SDR35 y en diámetros de 6” a 12” con una rigidez anular de 28 PSI para la clase 
SDR41. Gracias a la adecuada rigidez, podría trabajar a baja presión o inclusive vacío y soportar al mismo tiempo, la 
presión externa causada por el enterramiento de la tubería a grandes profundidades. 
Las tuberías deben cumplir las siguientes normas y métodos: 

 ASTM D1784 Especificación de Compuestos Rígidos de PVC 

 ASTM D2122 Método para Determinar las Dimensiones de Tubería y Accesorios Termoplásticos 

 ASTM D2412 Método para Determinar la Rigidez Anular a través de Carga Externa y Platos Paralelos. 

 ASTM D2444 Método para Determinar la Resistencia al Impacto de tuberías y Accesorios Termoplásticos. 

 ASTM D3212 Especificaciones para Uniones en Tuberías de Alcantarilla usando Sellos Flexibles Elásticos. 

 ASTM F477 Especificaciones de Sellos Flexibles Elásticos. 

 Normas Bolivianas: NB 1070 

 Normas ASTM: D-1785 y D-3034 
La tubería de PVC debe almacenarse sobre soportes adecuados y apilarse en alturas no mayores a 1.50m, 
especialmente si la temperatura ambiente es elevada, pues las camadas inferiores podrían deformarse. No se las 
deberán tener expuestas al sol por períodos prolongados.  
El material de PVC debe ser sometido a lo establecido en la Norma Boliviana 213-77 (capítulo 7º), preferentemente 
antes de salir de la fábrica o antes de ser empleado en obra, aspecto que deberá ser verificado por el SUPERVISOR, 
para certificar el cumplimiento de los requisitos generales y especiales indicados en el capítulo 4º de dicha Norma. 
Los muestreos y criterios de aceptación. 
La junta elástica incorporada (JEI) mantiene la estanqueidad del sistema sin importar la deflexión que pueda sufrir la 
tubería a consecuencia de las cargas muertas o vivas. 
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
El perfilado es una actividad que deberá realizarse en forma manual con el uso de herramientas menores como ser 
palas y picos. 
Se debe asegurar que dicho fondo se encuentre nivelado, drenado si hubiese agua y firme. 
Los niveles a los que deberá llegar el perfilado deberán ser impuestos por el topógrafo o técnico capacitado en dar 
las plantillas o niveles de solera según diseño y planos proporcionados por el CONTRATANTE o instrucciones del 
SUPERVISOR según libro de órdenes. 
El plantillado se realizará al nivel de la cota solera de la tubería, pero el perfilado deberá estar 5 cm por debajo de 
este nivel a fin de garantizar la colocación de la cama o asiento de apoyo. 
El método constructivo es propio de cada contratista, pero deberá ser previamente informado al SUPERVISOR y 
aprobado por el mismo, quien dará su visto bueno para que la ejecución garantice una correcta colocación y tendido 
de la tubería. 
El fondo de la zanja debe ser afinado y terminado a mano, preferiblemente poco antes de realizarse el tendido de las 
tuberías. 
Si el suelo encontrado al nivel de fundación es apropiado, se podrá utilizar el fondo de la  zanja como apoyo de la 
tubería, para esto dicho fondo será redondeado a lo largo del eje. En el sector de unión de los tubos, cuando sean 
del tipo campana, se excavará un hueco de manera que cuando se coloquen los tubos su generatriz inferior esté 
apoyada en toda su longitud.  



 

UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE GAS VIRTUAL 

      

 
 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES 
COMPLEMENTARIAS PARA LAS ESRS DE COPACABANA Y DESAGUADERO 

Hoja: 

103 de 193 

 

  ELABORADO POR: APROBADO POR: 

  

 

 

 

FIRMA, PIE DE FIRMA FIRMA, PIE DE FIRMA 

 

 

Cuando el suelo para la fundación de las tuberías no sea apto, se excavará el fondo lo necesario para remover y 
reemplazar este material por otro apropiado a las condiciones  encontradas, de acuerdo a las instrucciones del 
SUPERVISOR. Este apoyo o cama será pagado como ítem aparte (Ver apoyos o camas de asiento. 
 
4. MEDICIÓN 
Este ítem será medido en metros lineales de tubería colocada en obra. 
 
5. FORMA DE PAGO 
La provisión y colocación de tuberías ejecutadas con materiales aprobados y de acuerdo con las presentes 
especificaciones medidas según lo previsto. El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta 
aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo 
empleado y demás incidencias determinadas por ley.   
 
0.49 POZO SÉPTICO Y ABSORBENTE C/MURO DE LADRILLO Y TAPA DE Ho Ao D=2M 
UND. GLB 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem se refiere a la construcción de un pozo séptico y absorbente de ladrillo adobito con revestimiento de 
mortero de cemento y tapa de HoAo, según planos de detalles constructivos, destinado a realizar el tratamiento 
secundario de las aguas servidas y su evacuación mediante infiltración. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los 
trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR de Obra. 
Las paredes laterales y de fondo serán de mampostería de piedra bruta o ladrillo gambote con mortero de hormigón 
de dosificación 1:3:4. 
Todos los materiales necesarios para la ejecución del ítem, piedra, agregados, cemento y agua deberán ceñirse en 
cuanto a sus características a lo especificado en el ítem de “materiales de construcción”. 
El H°A° empleado para las tapas y losa superior debe tener un espesor de 8 cm. Con armadura de diámetro 5/16” 
c/10 cm tanto en sentido longitudinal como transversal y deberá estar de acuerdo a lo especificado en el ítem de 
estructuras de H°A°, de acuerdo a detalle en planos y deberá estar provista de jaladores de varillas de fierro 
estructural de 1/2". 
El CONTRATISTA podrá construir el Pozo Séptico y Absorbente utilizando materiales prefabricados, siempre y cuando 
cumplan con su función y cuenten con la aprobación del SUPERVISOR de Obra, previa presentación de las 
características técnicas del prefabricado. 
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
El replanteo se efectuará conjuntamente el SUPERVISOR de Obra y el CONTRATISTA, de acuerdo a los planos 
sanitarios y de detalle. 
No se colocará ninguna mampostería sin que previamente se hayan inspeccionado las zanjas destinadas a recibirla 
para cerciorarse de que el fondo esté bien nivelado y compactado. 
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Primeramente se emparejará el fondo de la excavación con una capa de mortero pobre de cemento y arena en 
proporción 1:6 y con un espesor de 3 centímetros sobre la que se colocará la primera hilada de piedras. 
La piedra será colocada por capas asentadas sobre base de mortero y con el fin de tratar las hiladas sucesivamente 
se dejarán sobresalir piedras en diferentes puntos bien ubicados y en suficiente número. 
Las piedras deberán ser bien lavadas y al momento de ser colocadas, deberán ser bien humedecidas a fin de que no 
absorban el agua presente en el hormigón. 
Se tendrá cuidado, que el hormigón penetre en forma compacta en los espacios entre piedra y piedra, valiéndose 
para ello de golpes con varillas de fierro. 
También puede emplearse ladrillo gambote. 
En la parte absorbente del pozo y partir de cierta altura, especificada en planos o por instrucción del SUPERVISOR la 
colocación de los ladrillos debe realizarse de tal forma de permitir que los efluentes se disipen en el terreno 
circundante. El hormigón será de una consistencia tal que se asegure su trabajabilidad y la manipulación de masas 
compactadas, densas y con un aspecto y coloración uniforme. 
Las dimensiones de las paredes laterales y de fondo deberán ajustarse estrictamente a las medidas indicadas en los 
planos respectivos. 
El fondo del pozo séptico deberá tener pendientes del 10% hacia el punto de descarga o extracción de lodos.  Donde 
las características topográficas del terreno lo permitan, la extracción de se hará por la parte superior a través de la 
correspondiente boca de limpieza. Tanto la base como las paredes laterales de la parte que corresponde a la cámara 
séptica serán impermeabilizadas mediante una capa de mortero que contenga Aditivo Impermeabilizante. 
La parte del pozo absorbente deberá tener un fondo permeable con grava y gravilla grada para facilitar la infiltración 
del efluente, además debe instalarse un tubo de rebalse perforado a una distancia mayor a los 4 metros, el 
CONTRATISTA debe hacer una prueba de permeabilidad para asegurar el correcto funcionamiento del tratamiento, 
caso contrario considerar otra alternativa según el tipo de suelo presente en la zona que garanticen la evacuación y 
filtración de las aguas residuales. 
Los tubos de PVC en diámetros especificados en los planos (no debiendo ser en ningún caso menor a 4") para el 
ingreso y salida de desechos fecales deberán conectarse adecuadamente a los tubos en T conforme a planos.  
 
4. MEDICIÓN 
La medición será efectuada por global, es decir por toda la construcción completa del Pozo Séptico y Absorvente, 
incluyendo las excavaciones y nivelación correspondiente. 
 
5. FORMA DE PAGO 
El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación 
total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por 
ley. 
 
0.50 ESPECIFICACIONES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
Todas las especificaciones  referidas a este ítem se detallan en el documento “Especificaciones Técnicas Eléctricas”. 
 
0.51 PLANOS AS BUILT 
UND. GLB 
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1. DESCRIPCIÓN 
Comprende a todos los planos de construcción que el CONTRATISTA debe presentar como producto del desarrollo 
de las actividades ejecutadas durante la obra. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los 
trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR de Obra. Los planos serán elaborados en formato 
A1, en papel de plano.  
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
El CONTRATISTA deberá elaborar los siguientes planos as built: 

 Plano de sitio 

 Planos arquitectónicos  

 Planos estructurales 

 Planos sanitarios 

 Planos eléctricos 

 Planos de detalles constructivos 

 Memorias de cálculo 

 Cronograma de ejecución 
El CONTRATISTA deberá mantener mínimamente el contenido de los planos del proyecto original, actualizando la 
construcción y diseño materializado de la obra concluida. 
 
4. MEDICIÓN 
No corresponde ninguna medición.  
 
5. FORMA DE PAGO 
No corresponde realizar ningún pago, debiendo el CONTRATISTA considerar el costo de la elaboración de los planos 
as built dentro de su presupuesto. 

1. TRABAJOS PRELIMINARES  

 

1.1 INSTALACIÓN DE FAENAS 
UND. GLB 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende a todos los trabajos preparatorios y previos a la iniciación de las obras que realizará el 
CONTRATISTA, tales como: Instalaciones necesarias para los trabajos, retiro de postes y alambrados (alambre de púas 
o malla olímpica) si fuera necesario, oficina de obra, galpones para depósitos, caseta para el cuidador, sanitarios para 
obreros y para el personal, cercos de protección, portón de ingreso para vehículos, habilitación de vías de acceso, 
transporte de equipos, herramientas, instalación de agua, electricidad y otros servicios. 
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También comprende el traslado oportuno de herramientas, maquinaria y equipo para la correcta ejecución de las 
obras y su retiro cuando ya no sean necesarios. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 En forma general todos los materiales que el CONTRATISTA se propone emplear en las construcciones auxiliares, 
deberán ser aprobados por el SUPERVISOR de Obra. El CONTRATISTA deberá proveer todos los materiales, equipo y 
herramientas para estos trabajos El CONTRATISTA deberá proveer todo el material, herramientas y equipo necesarios 
para la ejecución de este ítem. 
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
a. Programa Detallado De Construcción 
Con anterioridad al inicio de los trabajos el CONTRATISTA deberá presentar un programa de trabajo pormenorizado 
de construcción de las obras, identificándose los frentes de trabajo, la cantidad de frentes mínima es de tres frentes 
de trabajo. Este programa deberá considerar la ejecución de los ítems de proyecto y tomar previsiones para evitar 
interferencias que demoren la ejecución de las obras dentro del plazo establecido en la propuesta presentada. 
Este programa será sometido a consideración del SUPERVISOR de Obra para su aprobación, lo cual no exime al 
CONTRATISTA de su responsabilidad respecto a la adecuada planificación de las obras. 
b. Terrenos y derechos de vía 
Es responsabilidad del CONTRATISTA recabar de las autoridades pertinentes los permisos y en su caso, coordinar con 
la Unidad Operativa de Transito, el cierre temporal de algunas vías y de modificación del tráfico. 
c. Señalización de seguridad 
Durante todo el tiempo que demande la ejecución de las obras y en caso de ser necesario, el CONTRATISTA deberá 
mantener la señalización necesaria para preservar la seguridad tanto vehicular, peatonal como la del personal tanto 
del mismo CONTRATISTA como del SUPERVISOR. La señalización deberá ser lo suficientemente visible y segura, de 
tal manera que sea claramente visible durante la noche y advierta a las personas de los peligros de la obra con 
suficiente anticipación. El CONTRATISTA es el único responsable por los daños que pudiera ocasionar a terceros. 
d. Aprovisionamiento de Agua 
El CONTRATISTA es responsable del aprovisionamiento del agua para cubrir las necesidades de la obra. El Contratante 
y el SUPERVISOR de Obra no garantizaran la cantidad y calidad del suministro de agua. 
e. Energía eléctrica 
En caso de que el CONTRATISTA necesitara energía eléctrica, deberá informarse sobre la posibilidad de conexión 
existente y solicitar ante las autoridades competentes la autorización correspondiente. El CONTRATISTA será 
responsable por la instalación y provisión de todas las conexiones eléctricas necesarias, debiendo correr por su 
cuenta todos los gastos necesarios. 
f. Protección y reparación de las instalaciones existentes 
El CONTRATISTA será el responsable de proteger: árboles, postes, cercos, letreros, señalizaciones, acueductos, 
tuberías de agua potable, alcantarillados, desagües pluviales, canales, cables eléctricos, cables telefónicos, cámaras, 
tuberías de gas, edificaciones y otros, de tal manera que no se vean afectados durante la permanencia del 
CONTRATISTA. En caso de dañar cualquier elemento, este deberá ser reparado o repuesto de manera que quede en 
igual o mejores condiciones que las originales. El costo total de las medidas previsoras, así como de las reparaciones 
y reposiciones será cubierto íntegramente por el CONTRATISTA. 
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g. Eliminación de obstrucciones 
El CONTRATISTA deberá eliminar y derribar todas las estructuras, escombros y otros obstáculos de cualquier clase 
que no permitan la realización adecuada de las obras. En caso en que las obstrucciones sean de tal tipo que el dueño 
no estuviera obligado de quitarlas, el CONTRATISTA deberá quitar, reparar y volver a colocar tales mejoras y correr 
con los gastos correspondientes. 
h. Instalaciones de faenas 
Los trabajos necesarios para la instalación de faenas como ser construcción de los campamentos, instalaciones de 
las obras y todas las demás actividades necesarias para el buen inicio de los trabajos programados, por la magnitud 
de la obra, son de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA. La implementación de: un campamento, oficinas para 
la supervisión, implementos de seguridad para el personal, el mantenimiento de las instalaciones durante todo el 
tiempo de duración de la obra y otros que sean necesarios para el normal desarrollo del proyecto se encuentran bajo 
la responsabilidad del CONTRATISTA. 
Con anterioridad a la inicio de la construcción de las obras auxiliares, el supervisor de obra deberá aprobar la 
ubicación de las mismas dentro del área de trabajo.  
El CONTRATISTA dispondrá de serenos en número suficiente para el cuidado del material y equipo que permanecerán 
bajo su total responsabilidad. En la oficina de obra, se mantendrá en forma permanente el Libro de Órdenes 
respectivo y un juego de planos para uso del CONTRATISTA y del SUPERVISOR de Obra. 
Al concluir la obra, las construcciones provisionales contempladas en este ítem, deberán retirarse, limpiándose 
completamente las áreas ocupadas. 
 
4. MEDICIÓN 
La Instalación de Faenas será medida en forma global. 
5. FORMA DE PAGO 
El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación 
total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por 
ley.  
 
1.2 REPLANTEO Y TRAZADO 
UND. GLB 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para: la ubicación de las áreas destinadas a albergar las 
construcciones, el replanteo y trazado de los ejes para localizar las edificaciones de acuerdo a los planos de 
construcción, información provista por autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de la Población y/o 
indicaciones del SUPERVISOR de Obra. 
También comprende el replanteo de aceras, muros de cerco y todos los elementos identificados en el proyecto u 
otros necesarios. 
Incluye también los trabajos topográficos de control de las obras durante todo el periodo de construcción, así como 
en la preservación, conservación y reposición de los mojones estacas u otros elementos que sirven de referencia de 
planimetría o altimetría para el diseño de la obra, el replanteo de ejes, nivelación y levantamientos deberán ser 
realizados con estación total. 
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Con la finalidad de evitar que la ubicación de las estructuras y elementos de la construcción encuentren desplazados 
con relación a la especificada en los planos, previamente al inicio de las actividades de construcción de estos, el 
SUPERVISOR deberá aprobar el replanteo, respetando e interpretando correctamente lo establecido en los planos. 
El CONTRATISTA no podrá evadir responsabilidad en el caso de que el SUPERVISOR de obra autorice el replanteo en 
contra de lo establecido en los planos, excepto si este solicita y obtiene expresamente la autorización de modificación 
del FISCAL de obra. Cualquier error en la construcción fuera de especificaciones y diseño establecido en los planos 
deberá ser corregido por el CONTRATISTA a su propio costo. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El CONTRATISTA suministrará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para ejecutar el replanteo y 
trazado de las edificaciones y de otras obras. 
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
Para iniciar la construcción de las obras civiles complementarias, (Muro de Cerco, Oficina, Deposito, Puesto de 
Control y otros), se debe realizar un replanteo con personal del Gobierno Autónomo Municipal para cada población 
que forma parte del presente proceso, el SUPERVISOR de obra  y el FISCAL DE OBRA, en dicho replanteo se debe 
levantar un acta donde se registre nombre,  puesto y firma de los participantes. Dicho replanteo debe ser realizado 
utilizando una estación total. Se deberá verificar que la superficie del terreno replanteado coincida plenamente con 
la superficie de transferencia promulgada por ley. El original de dicha acta deberá ser entregada al Fiscal de Obra. 
El replanteo y trazado de las fundaciones tanto aisladas como continuas, serán realizadas por el CONTRATISTA con 
estricta sujeción a las dimensiones señaladas en los planos respectivos. 
En lugares cercanos a la construcción de la Oficina, Galpón y del Puesto de Control se deberán materializar dos 
mojones para realizar el control horizontal y vertical, en tal sentido dichos mojones se implantarán en lugares que 
no sean afectados por la construcción y estar debidamente señalizados y protegidos. 
El CONTRATISTA demarcará toda el área donde sea necesario realizar movimientos de tierras, de manera que, 
posteriormente, no existan dificultades para medir los volúmenes de tierra movida. 
 
Preparado el terreno de acuerdo al nivel y rasante establecidos, el CONTRATISTA procederá a realizar el estacado y 
colocación de caballetes a una distancia no menor a 1.50 m de los bordes exteriores de las excavaciones a ejecutarse. 
Los ejes de las zapatas y los anchos de las cimentaciones corridas se definirán con alambre o lienza firmemente tensa 
y fijada a clavos colocados en los caballetes de madera, sólidamente anclados en el terreno.  
Las lienzas serán dispuestas con escuadra y nivel, a objeto de obtener un perfecto paralelismo entre las mismas o de 
acuerdo a lo indicado en los planos de construcción. Seguidamente los anchos de cimentación y/o el perímetro de 
las fundaciones aisladas se marcarán con yeso o cal. 
El CONTRATISTA será el único responsable del cuidado y reposición de las estacas y marcas requeridas para la 
medición de los volúmenes de obra ejecutada. 
El trazado deberá recibir aprobación escrita del SUPERVISOR de Obra, antes de proceder con los trabajos de 
construcción. 
A la conclusión de la obra, el CONTRATISTA deberá hacer estrega de planos As Built (Planos de sitio del terreno con 
las coordenadas y superficie finales), y Planos Topográficos con curvas de nivel del sector adjudicado firmados por 
personal calificado (topógrafo). 
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4. MEDICIÓN 
El replanteo y trazado será medida en forma global. 
 
5. FORMA DE PAGO 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo 
señalado y aprobado por el SUPERVISOR de Obra. El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la 
propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, 
equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.   
 
1.3 LETRERO DE OBRA 
UND. PZA 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem está referido al colocado de un letrero de obra con información correspondiente a la construcción de la 
obra, incluyendo la provisión y colocación del letrero, postes y sistemas de sujeción. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
Para la correcta ejecución de este ítem el CONTRATISTA deberá proveer mínimamente los siguientes materiales: 
Madera de construcción, clavos y lona de PVC.  
Letrero 
Será del material indicado en planos o de acuerdo a lo indicado por el SUPERVISOR, alternativamente puede ser de 
lona (material utilizado en gigantografía) de calidad comprobada específica de instalación al aire libre y de 
dimensiones mínimas base por altura 2,5x1,5 m. 
Para la fabricación de los letreros se utilizará lona de 18 onzas/m2, con una impresión como mínimo de 1440 DPI de 
resolución, protección UV para que resista los rayos solares y no tienda a perder la calidad de los colores e imagen, 
no aceptándose de ninguna manera trabajos con menor calidad, para lo cual el CONTRATISTA deberá certificar 
mediante nota/contrato/certificación la calidad de la impresión certificada por la empresa de publicidad. 
La altura de instalación del letrero de obra, será aproximadamente de 0,80 m medido desde el piso hasta el borde 
inferior del letrero.   
Postes 
Serán preferentemente de madera de construcción, de al menos 2” x 3”, libre de ojos y deformaciones, la ubicación 
será definida por el SUPERVISOR de obra. 
La estructura del letrero, es decir el bastidor, deberá estar conformado con madera de dimensiones de acuerdo a 
plano o a especificaciones del SUPERVISOR de obra.  
Fundaciones 
Cada poste de letrero debe fundarse en un cimiento de 40x40x80 cm de hormigón ciclópeo, de manera de asegurar 
la estabilidad estructural del letrero. 
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
Estos letreros deberán permanecer durante todo el tiempo que duren las obras y será de exclusiva responsabilidad 
del CONTRATISTA el resguardar, mantener y reponer en caso de deterioro y sustracción de los mismos. 



 

UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE GAS VIRTUAL 

      

 
 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES 
COMPLEMENTARIAS PARA LAS ESRS DE COPACABANA Y DESAGUADERO 

Hoja: 

110 de 193 

 

  ELABORADO POR: APROBADO POR: 

  

 

 

 

FIRMA, PIE DE FIRMA FIRMA, PIE DE FIRMA 

 

 

El letrero deberá contener información respecto a la obra de acuerdo a contenido indicado en el siguiente gráfico 
para la población correspondiente. 
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Una vez replanteada la ubicación del letrero se procederá a ejecutar la fundación de hormigón ciclópeo conforme se 
especifica en 0.17 CIMIENTO Y SOBRECIMIENTO DE Ho Co. 
El letrero estará compuesto por dos parantes debidamente anclados en el terreno, en los cuales se sujetará la lona 
en la que la información estará impresa digitalmente. En caso necesario el SUPERVISOR podrá instruir el empleo de 
otros materiales, pudiendo ser estos metálicos.  
El CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su análisis y aprobación, el diseño de los letreros con las 
características de todos los materiales a ser utilizados, el tamaño y forma de las letras y todos los elementos de 
sujeción e instalación.  
El SUPERVISOR deberá emitir su conformidad por escrito antes de dar inicio a la fabricación y colocación de los 
mismos. 
 
4. MEDICIÓN 
El letrero de obra será medido por pieza. 
 
 5. FORMA DE PAGO 
Este ítem será pagado una vez que el SUPERVISOR de obra emita su conformidad. El pago del ítem se hará de acuerdo 
a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, 
mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley. 
 
1.4 RELLENO COMÚN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA 
UNID. M3  
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende todos los trabajos de relleno y compactado que deberán realizarse después de haber sido 
concluidas las fundaciones aisladas o corridas, muros de contención y otros, según se especifique en los planos y/o 
instrucciones del SUPERVISOR de Obra. 
Cumplir lo especificado en 0.18 RELLENO COMÚN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA 
 
1.5 MOVIMIENTO DE TIERRAS CON MAQUINARIA. CORTE Y NIVELACIÓN 
UND. M3 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende la ejecución de todos los trabajos correspondientes para realizar el movimiento de tierras con 
cortes o terraplenes (rellenos), extracción de capa de humus, nivelación y perfilados de taludes, con maquinaria y en 
diferentes tipos de suelos, así como el retiro de los volúmenes excedentes que pudieran existir, de acuerdo a lo 
establecido en el formulario de presentación de propuestas, a objeto de obtener superficies de terreno en función 
de los niveles establecidos en los planos. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El CONTRATISTA deberá proveer todo el material, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de este ítem, 
para ello deberá contar con una retroexcavadora hidráulica.  
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3. FORMA DE EJECUCIÓN 
Para poder iniciar la Ejecución de este ítem, el CONTRATISTA deberá contar con autorización escrita en el libro de 
órdenes del SUPERVISOR de obra. 
Durante el desarrollo de las obras, el SUPERVISOR de obra estará facultado a realizar observaciones e incluso paralizar 
la obra en caso de que las herramientas y/o maquinaria que el CONTRATISTA este utilizando no respondan a las 
propuestas o requeridas para la ejecución de los trabajos. 
A continuación se describen los trabajos que forman parte de este ítem: 
Corte 
A medida que se vaya realizando el movimiento de tierras, el CONTRATISTA estará obligado a revisar constantemente 
los niveles del terreno, con la finalidad de obtener el perfil requerido de acuerdo a planos y/o instrucciones del 
SUPERVISOR de Obra. 
En el caso que se excaven volúmenes mayores por error en la determinación de cotas o cualquier otro motivo, el 
CONTRATISTA deberá realizar el relleno correspondiente por su cuenta y riesgo, dejando el terreno en las mismas 
condiciones originales.  
 
4. MEDICIÓN 
El movimiento de tierras con maquinaria, corte y nivelación será medido en metros cúbicos, El corte se medirá en su 
posición original, debiendo el CONTRATISTA considerar el esponjamiento correspondiente, mientras que el relleno y 
compactado en su posición final, para lo que se realizarán perfiles transversales cada 5,0 metros a lo largo del área 
de trabajo, a partir de los cuales se determinará el volumen por el método de las áreas medias.  
Cualquier volumen adicional que hubiera sido ejecutado para facilitar el trabajo o por cualquier otra causa y que no 
hubiera sido aprobado por el SUPERVISOR de Obra, expresamente en forma escrita, correrá por cuenta y riesgo del 
CONTRATISTA. 
 
5. FORMA DE PAGO 
Este ítem será pagado íntegramente una vez que el SUPERVISOR de obra emita conformidad en el libro de órdenes 
sobre el trabajo ejecutado.  El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este 
costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás 
incidencias determinadas por ley. 
 
1.6 MURO DE HoCo 
UND. M3 
 
1 DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende la construcción de muro de hormigón ciclópeo, de acuerdo a las dimensiones, dosificaciones 
de hormigón y otros detalles señalados en los planos respectivos, formulario de presentación de propuestas y/o 
instrucciones del SUPERVISOR de Obra. 
Cumplir lo especificado en 0.3 HORMIGONES Y MORTEROS. 
 
2. CONSTRUCCIÓN MURO DE CERCO 
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2.1 EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE 0-1.5 M  
UND. M3 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la excavación para cimientos del muro de cerco,  ejecutados 
en diferentes clases de terreno y hasta las profundidades establecidas en los planos y de acuerdo a lo señalado en el 
formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El CONTRATISTA deberá proveer todo el material, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de este ítem, 
para ello deberá contar con una retroexcavadora hidráulica. 
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
La excavación prevista en este ítem contempla trabajos en terrenos blandos, semiduros y duros, se exceptúan 
únicamente trabajos en terreno rocosos, para este propósito el terreno rocoso se define como: aquellos suelos que 
requieran para su excavación el uso de barrenos de perforación, explosivos, cinceles y combos para fracturar las 
rocas, restringiéndose el uso de explosivos en áreas urbanas.  
Únicamente será posible iniciar la actividad de excavación una vez que la SUPERVISION de autorización, está 
autorización no podrá ser emitida antes del replanteo y trazado. 
Para iniciar el trabajo de excavación se procederá al aflojamiento y extracción de los materiales en los lugares 
demarcados, los materiales que vayan a ser utilizados posteriormente para rellenar zanjas o excavaciones, se apilarán 
convenientemente a los lados de la misma, a una distancia prudencial que no cause presiones sobre las paredes de 
la excavación. 
Los materiales sobrantes de la excavación serán trasladados y acumulados en los lugares indicados por el 
SUPERVISOR de Obra, aun cuando estuvieran fuera de los límites de la obra, para su posterior transporte a los 
botaderos establecidos, para el efecto, por las autoridades locales. 
A medida que progrese la excavación, se tendrá especial cuidado del comportamiento de las paredes, a fin de evitar 
deslizamientos. Si esto sucediese no se podrá fundar sin antes limpiar completamente el material que pudiera llegar 
al fondo de la excavación. 
Cuando las excavaciones demanden la construcción de entibados y apuntalamientos, éstos deberán ser proyectados 
por el CONTRATISTA y revisados y aprobados por el SUPERVISOR de Obra, esta aprobación no eximirá al 
CONTRATISTA de las responsabilidades que hubiera lugar en caso de fallar las mismas. 
Cuando las excavaciones requieran achicamiento, el CONTRATISTA dispondrá el número y clase de unidades de 
bombeo necesarias, el agua extraída se evacuará de manera que no cauce ninguna clase de daños a la obra y a 
terceros. 
El fondo de las excavaciones será horizontal y en los sectores donde el terreno sea destinado a fundar sea inclinado, 
se dispondrá de escalones de base horizontal. 
Se tendrá especial cuidado de no remover el fondo de las excavaciones que servirán de base a la cimentación, una 
vez terminadas estas se las limpiará de toda tierra suelta. 
Las zanjas o excavaciones terminadas, deberán presentar superficies sin irregularidades y tanto las paredes como el 
fondo tendrán las dimensiones indicadas en los planos. 
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En caso de excavarse por debajo del límite inferior especificado en los planos de construcción o indicados por el 
SUPERVISOR de Obra, el CONTRATISTA realizará el relleno y compactado por su cuenta y riesgo, relleno que será 
propuesto al SUPERVISOR de Obra y aprobado por éste antes y después de su realización. 
Para fundaciones corridas la excavación se la realizará hasta 50 cm antes de la base de la fundación y en 
cimentaciones aisladas hasta 80 cm del nivel de desplante, el volumen restante necesariamente será hecho a mano, 
con el objeto de no alterar la estructura del suelo de fundación. 
Todo el material excavado, en la medida que sea adecuado para ejecutar rellenos, dependiendo del tipo de relleno 
y que cumpla a lo estipulado en el punto de relleno y compactado, podrá ser utilizado como relleno, para ello este 
material deberá ser depositado temporalmente en sitios que no perjudiquen los trabajos y que no constituyan riesgo 
alguno, en ningún momento se deberá depositar material excavado de manera que ponga en peligro la construcción 
parcialmente terminada. 
 
4. MEDICIÓN 
La excavación con maquinaria será medida en por metros cúbicos, para el cómputo de los volúmenes se tomarán las 
dimensiones y profundidades indicadas en los planos y/o instrucciones escritas del SUPERVISOR de Obra. 
Se autorizará a sobrepasar los volúmenes de excavación únicamente cuando el suelo en el que se trabaja no permita 
cumplir con las medidas estipuladas, esta situación se deberá ser informada inmediatamente por escrito al 
SUPERVISOR de Obra previamente para sea evaluada. 
Correrá por cuenta del CONTRATISTA cualquier volumen adicional que hubiera excavado para facilitar su trabajo o 
por cualquier otra causa no justificada y no aprobada debidamente por el SUPERVISOR de Obra. 
Deberá incluirse en el precio unitario el traslado y acumulación del material sobrante a los lugares indicados por el 
SUPERVISOR de Obra, aunque estuvieran fuera de los límites de la obra, exceptuándose el traslado hasta los 
botaderos municipales el que será medido y pagado en el ítem Retiro de escombros. 
 
5. FORMA DE PAGO 
El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación 
total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por 
ley. 
 
2.2 HORMIGÓN POBRE (1:5:5) BASE DE E=5 CM. 
UND. M2 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende el vaciado de una capa de hormigón pobre con dosificación 1:5:5, que servirá de nivelación, 
cama o asiento para la construcción de los cimientos del muro de cerco, de acuerdo a los planos de detalle, formulario 
de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra. 
Cumplir lo especificado en 0.15 HORMIGÓN POBRE. 
 
2.3 CIMIENTO DE Ho Co 1:2:4 50% DE PIEDRA DESPLAZADORA 
UND. M3 
 
1. DESCRIPCIÓN 
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Esta especificación se refiere a la construcción de cimientos de hormigón ciclópeo para el muro de cerco, de acuerdo 
a las dimensiones, dosificaciones de hormigón y otros detalles señalados en los planos respectivos, formulario de 
presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra. 
Cumplir lo especificado en 0.17 CIMIENTO Y SOBRECIMIENTO DE HoCo 
 
2.4 SOBRECIMIENTO DE Ho Co 1:3:4 50% DE PIEDRA DESPLAZADORA 
UND. M3 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende la construcción de sobrecimientos de hormigón ciclópeo para el muro de cerco, de acuerdo a 
las dimensiones, dosificaciones de hormigón y otros detalles señalados en los planos respectivos, formulario de 
presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra. 
Cumplir lo especificado en 0.17 CIMIENTO Y SOBRECIMIENTO DE Ho Co  
 
2.5 RELLENO COMÚN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA 
UND. M3 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende todos los trabajos de relleno y compactado que deberán realizarse después de haber sido 
concluidos las obras de estructuras, ya sean fundaciones aisladas o corridas, muros de contención y otros, según se 
especifique en los planos, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra.  
Cumplir lo especificado en 0.18 RELLENO COMÚN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA 
 
2.6 IMPERMEABILIZACIÓN CON POLIETILENO 
UND. M2 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende la impermeabilización del sobrecimiento a objeto de evitar que el ascenso capilar del agua a 
través de los muros deteriore los mismos, los revoques y/o los revestimientos, de acuerdo a lo establecido en los 
planos de construcción, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra. 
Cumplir lo especificado en 0.19 IMPERMEABILIZACIÓN CON POLIETILENO 
 
2.7 MURO DE BLOQUES DE CEMENTO (20*40*20CM) E=0.20 M DOSIF:1:3 
UND. M2 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende la construcción del muro de cerco con bloques de cemento visto en ambas caras, de acuerdo 
a las dimensiones y anchos establecidos en los planos respectivos, formulario de presentación de propuestas y/o 
instrucciones del SUPERVISOR de Obra. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 



 

UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE GAS VIRTUAL 

      

 
 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES 
COMPLEMENTARIAS PARA LAS ESRS DE COPACABANA Y DESAGUADERO 

Hoja: 

116 de 193 

 

  ELABORADO POR: APROBADO POR: 

  

 

 

 

FIRMA, PIE DE FIRMA FIRMA, PIE DE FIRMA 

 

 

El CONTRATISTA deberá proveer todo el material, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de este ítem, 
para ello deberá contar mínimamente con: bloques de cemento libres de rajaduras o desportilladuras, cemento tipo 
portland, árido o arena fina limpia y exenta de materiales tales como arcillas, barro adherido , escorias, yeso, materias 
orgánicas y otros. 
Los bloques de cemento para todo el volumen de obra deberán ser del mismo origen de fabricación y contar con 
dimensiones iguales. 
El agua deberá estar limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas lagunas o 
aquéllas que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas. 
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
Los bloques se mojarán abundantemente antes de su colocación e igualmente antes de la aplicación del mortero 
sobre ellos, colocándose en hiladas perfectamente horizontales y a plomada. 
El espesor de las juntas tanto vertical como horizontal de mortero deberá ser de 1 a 1,5 cm. de espesor, el mortero 
de cemento en la proporción 1: 3, será mezclado en las cantidades necesarias para su empleo inmediato, se rechazará 
todo mortero que tenga treinta minutos o más a partir del momento de mezclado. En cada aplicación de hilera entre 
bloques se aplicará un emboquillado antes del inicio de fraguado con una barra de acero liso de ½” de diámetro, para 
presentar un acabado liso y exento de rebabas. 
Los muros contarán con juntas de dilatación cada 36 m y una lámina de poliestireno expandido de 1 cm de espesor 
entre columna y columna. 
 
4. MEDICIÓN 
El muro de bloques de cemento será medido en metros cuadrados, en la cara interior del muro de bloques, medido 
en vertical: desde la base de los bloques en el sobrecimiento  hasta la parte superior de la última fila de los bloques 
en el muro, en horizontal: desde los bordes interiores de las columnas en los vanos. Las columnas de bloques de 
cemento así como el botaguas no deben incluirse en esta medición.  
 
5. FORMA DE PAGO 
Este ítem será pagado de acuerdo al avance, una vez que el SUPERVISOR de obra emita conformidad sobre el trabajo 
ejecutado. El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la 
compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias 
determinadas por ley. 
 
2.8 COLUMNA DE BLOQUES DE CEMENTO 
UNID. ML 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende la construcción de la columna de bloques de cemento para el muro de cerco, de acuerdo a las 
dimensiones y anchos establecidos en los planos respectivos, formulario de presentación de propuestas y/o 
instrucciones del SUPERVISOR de Obra. 
Este ítem contempla el suministro, provisión y colocación de los bloques de cemento, acero de refuerzo, estribos y 
hormigón simple de relleno. 
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2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El CONTRATISTA deberá proveer todo el material, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de este ítem, 
para ello deberá contar mínimamente con cemento tipo portland, árido o arena fina deberá limpia y exenta de 
materiales tales como arcillas, barro adherido, escorias, yeso, materias orgánicas y otros, agua, no permitiéndose el 
empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas lagunas o aquéllas que provengan de alcantarillas, pantanos 
o ciénagas. 
Acero de refuerzo 
Fierro corrugado de 3/8” de diámetro para armaduras principales y Fierro corrugado de 1/4” de diámetro para 
armaduras estribos. 
El fierro corrugado de refuerzo y el alambre de amarre deben cumplir lo especificado en la especificación 0.4 
ARMADURAS O ACERO DE REFUERZO. 
El fierro corrugado debe ser colocado en el interior de los bloques de cemento, y ser empotrado en los cimientos de 
hormigón ciclópeo tal como se indica en los planos de construcción, adicionalmente debe colocarse un estribo en la 
parte inferior del cimiento, guardando los recubrimientos típicos de cimentaciones, y en la parte superior del 
cimiento, luego se colocará estribos cada dos hiladas de bloques en el sentido vertical que servirán de amarre y 
sujeción, con el fin de mantener este refuerzo debidamente centrado en los bloques, adicionalmente debe 
disponerse los separadores apropiados para lograr y garantizar este cometido. 
Hormigón Simple Tipo H-21 Mpa 
Este ítem comprende la elaboración del hormigón simple para las columnas de hormigón armado de los bloques de 
cemento y debe cumplir lo especificado en 0.3 HORMIGONES Y MORTEROS. 
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
La columna será construida con Fe de 10 mm desde la base del cimiento, con estribos intercalados en la junta 
constructiva de cemento, con estribos de Fe de 6 mm de los bloques de cemento, se ira vaciando la mezcla de 
hormigón en los huecos de cada uno de los bloques que conforman la columna.  
El fierro corrugado de refuerzo debe estar anclado en el cimiento y debe estar bien alineado para garantizar la 
verticalidad de la columna. 
Los bloques se mojarán abundantemente antes de su colocación e igualmente antes de la aplicación del mortero 
sobre ellos, colocándose en hiladas perfectamente horizontales y alternadas. 
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Una vez ejecutados el cimiento y sobrecimiento y fijadas las barras de fierro corrugado de refuerzo longitudinal (el 
costo de las barras debe ser considerado en el ítem de fierro corrugado), se procederá a la colocación de bloques de 
cemento en forma horizontal, las dimensiones de la columna cuadrada deben ser de aproximadamente 40 cm, se 
procederá al colocado de dichos bloques en forma de traba y unidos por mortero de cemento de relación 1:3. Los 
bloques de cemento del muro participarán en el entrabe de los bloques de cemento de la columna, así mismo los 
bloques de cemento de la columna tendrán entrabe entre ellos, no permitiéndose bloques aislados entre muro y 
columna, ni trabas realizadas mediante fierros horizontales. 
El espesor de las juntas tanto vertical como horizontal de mortero deberá ser de 1 a 1,5 cm de espesor, las barras de 
fierro corrugado de refuerzo longitudinales serán fijadas al cimiento y alineadas verticalmente según detalle en 
planos constructivos, la armadura de refuerzo transversal (estribos) se colocaran de manera intercalada entre 
bloques al interior de los mismos y posteriormente se ejecutará el rellenando de los bloques con hormigón simple. 
El mortero de cemento en la proporción 1: 3, será mezclado en las cantidades necesarias para su empleo inmediato, 
se rechazará todo mortero que tenga treinta minutos o más a partir del momento de mezclado. 
En cada aplicación de hilera entre ladrillos se aplicará un emboquillado antes del inicio de fraguado con una barra de 
acero liso de ½” de diámetro, para presentar un acabado liso y exento de rebabas. 
 
4. MEDICIÓN 
La columna de bloques de cemento será medida en metros lineales, la longitud a medir corresponderá a lo 
establecido en los planos o a lo indicado por el SUPERVISOR de obra, siempre y cuando este último lo justifique y 
autorice en el libro de órdenes. 
 
5. FORMA DE PAGO 
Este ítem será pagado de acuerdo al avance una vez que el SUPERVISOR de obra emita conformidad sobre el trabajo 
ejecutado. El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la 
compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias 
determinadas por ley. 
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2.9 BOTAGUAS DE Ho Ao MURO PERIMETRAL 
UND ML 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende todos los botaguas a construirse en los muros perimetrales o de cerco, de acuerdo a las 
dimensiones, distribución de armadura y diseño de goterones determinados en los planos de construcción adjuntos 
y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra. 
Para la forma de ejecución se debe cumplir lo especificado en 0.25 BOTAGUAS DE Ho Ao 
 
2.10 PROVISIÓN E INSTALACIÓN BAYONETA 
UND. PZA 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende la fabricación y colocación de las bayonetas de perfil T de acuerdo al diseño establecido en los 
planos de detalle que servirá de soporte para la colocación del alambre de púas que servirá de protección del muro 
de cerco. Estas bayonetas serán colocadas en los botaguas de cada columna. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El CONTRATISTA deberá proveer todo el material, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de este ítem, 
para ello deberá contar mínimamente: PERFIL TEE 1" 1/4 X 1/8" solados y de la forma indicada en los planos 
constructivos arquitectónicos, máquina de soldar e insumos para realizar la soldadura. 
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
El CONTRATISTA, antes de realizar la fabricación de los elementos, deberá verificar cuidadosamente las dimensiones 
reales en obra, y también las dimensiones de los elementos necesarios que deberán seguir las indicaciones de los 
planos de construcción o las instrucciones del SUPERVISOR. 
Las bayonetas estarán dispuestas equidistantemente a lo largo del muro perimetral sobre cada columna de bloques 
de cemento prefabricado, las bayonetas deben empotrarse en todo lo alto del botaguas, según lo dispuesto en los 
planos constructivos o de acuerdo a las indicaciones del SUPERVISOR. 
En los ángulos de inclinación las bayonetas deben soldarse a tope y serán lo suficientemente sólidas para resistir los 
esfuerzos correspondientes al transporte, colocación y operación. Los restos y rebabas de soldadura se pulirán de 
modo de no perjudicar su aspecto y buen funcionamiento. 
Las bayonetas deberán contar con perforaciones en el alma del perfil T para la sujeción y amarre del alambre de 
púas. 
La base de las bayonetas deberán cortarse y doblarse para permitir un buen anclaje en los botaguas que deberán ser 
preparados y vaciados con mortero de cemento 1:3. 
La soldadura será del tipo y calibre adecuado a los elementos a soldarse, todos los elementos fabricados en 
carpintería de hierro deberán salir de las maestranzas con una mano de pintura anticorrosiva y dos manos de pintura 
negra. 
 
4. MEDICIÓN 
Los elementos de sujeción o apoyo “bayonetas” se medirán por pieza colocada. 
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5. FORMA DE PAGO 
Este ítem será pagado de acuerdo al avance una vez que el SUPERVISOR de obra emita conformidad sobre el trabajo 
ejecutado. El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la 
compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias 
determinadas por ley. 
 
2.11 ALAMBRE DE PÚAS 
UND. ML 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende la provisión y colocación de la protección del cerco con alambre de púas de acero galvanizado 
y sus sujetadores de acuerdo al diseño establecido en los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas 
y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El CONTRATISTA deberá proveer todo el material, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de este ítem, 
para ello deberá contar mínimamente: alambre de púas de acero galvanizado NRO 10, y alambre de acero 
galvanizado para el amarre en las bayonetas en cada hilera del alambre de púas.  
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
El CONTRATISTA, antes de realizar la colocación de los elementos, deberá verificar cuidadosamente las dimensiones 
reales en obra, y también las dimensiones de los elementos necesarios que deberán seguir las indicaciones de los 
planos de construcción o las instrucciones del SUPERVISOR. 
 
El alambre de púas se colocará suficientemente tensionado para evitar movimientos entre apoyos “bayonetas”, 
asimismo se colocarán tres filas de alambre con separación de al menos 10 cm entre ellas o de acuerdo a las 
indicaciones en planos o del SUPERVISOR. El alambre de púas debe asegurarse en los orificios de las bayonetas tal y 
como se indica en los planos de detalle constructivos.  
 
4. MEDICIÓN 
El alambre de púas será medido en metros lineales tendidos. 
 
5. FORMA DE PAGO 
Este ítem será pagado de acuerdo al avance una vez que el SUPERVISOR de obra emita conformidad sobre el trabajo 
ejecutado. El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la 
compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias 
determinadas por ley. 
 
3. CONSTRUCCIÓN PORTÓN INGRESO TRANSPORTE 
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3.1 ZAPATA DE Ho Ao DOSIF: 1:2:3 
UND. M3 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende la ejecución de las zapatas aisladas de las columnas del portón y del letrero principal de 
“Señalización vertical informativa tamaño A00, plancha galvanizada”, de acuerdo a los planos de detalle, formulario 
de presentación de propuestas y/o indicaciones del SUPERVISOR de Obra. 
Antes de proceder al vaciado de las zapatas deberá prepararse el terreno de acuerdo a las indicaciones señaladas en 
los planos y/o indicaciones particulares que pueda dar el SUPERVISOR de obra.  
Solo se procederá al vaciado previa autorización escrita del SUPERVISOR de Obra, instruida en el Libro de Órdenes. 
Todas las estructuras de hormigón armado, deberán ser ejecutadas de acuerdo con las dosificaciones y resistencias 
establecidas en los planos, formulario de presentación de propuestas y en estricta sujeción con las exigencias y 
requisitos establecidos en la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87. 
Cumplir lo especificado en 0.16 ZAPATA DE HORMIGÓN ARMADO 
 
3.2 COLUMNA DE HORMIGÓN ARMADO 1:2:3 PORTÓN 
UND. M3 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende la fabricación, transporte, colocación, vibrado, protección y curado del hormigón en los moldes 
o encofrados de columnas con acero de refuerzo, estas columnas son las de apoyo y sujeción del portón de ingreso 
y de las columnas del letrero principal de “Señalización vertical informativa tamaño A00, plancha galvanizada”, según 
detalle de planos estructurales. 
Todos los trabajos señalados deberán ser ejecutados de acuerdo a las dosificaciones y resistencias establecidas en 
los planos, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR y en estricta sujeción con las 
exigencias y requisitos establecidos en la Normas Boliviana del Hormigón Armado CBH – 87. 
Cumplir lo especificado en 0.20 COLUMNA DE HORMIGÓN ARMADO. 
 
3.3 PORTÓN DE METAL DE PLANCHA DE 1 MM INCLUYE PUERTA PEATONAL 
UND. GLB 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende la provisión y colocación en obra de dos hojas del portón principal de ingreso de acuerdo a las 
dimensiones y formas especificadas en los planos, el portón de ingreso principal aloja en su interior una puerta de 
ingreso peatonal según diseño en planos constructivos. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El CONTRATISTA deberá proveer todo el material, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de este ítem, 
para ello deberá contar mínimamente: Hojas abatibles en su totalidad hasta 180°, tensores, travesaño de 2”, Tubo 
FG 3”, Tubo FG 2” y Tubo FG 1 ½”,  plancha metálica de 1 mm de espesor, pintura anticorrosiva color plomo, tensor 
de 10 mm de diámetro, arandela de diámetro de 10 mm, chapa exterior de tres golpes, y las bisagras. El presente 
ítem también comprende la provisión de un candado de 60 mm. 
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3. FORMA DE EJECUCIÓN 
El portón además de contar con cuatro bisagras de 4” soldadas a los parantes verticales de 3”, tendrá un tensor 
empotrado a la columna y soldado al travesaño de 2”, en las dos hojas, remitirse a planos, los elementos de marco y 
rigidizadores serán de perfiles tubulares de acero galvanizado con las siguientes  dimensiones: Tubo FG 3” (Para 
parante vertical), Tubo FG 2” (Para marco de puerta principal) y Tubo FG 1 ½” (Para elementos interiores 
rigidizadores) y para la puerta peatonal, según lo dispuesto en los planos constructivos arquitectónicos. 
La plancha metálica será de 1 mm de espesor y deberá estar libre de rajaduras y oxidación, la pintura anticorrosiva a 
utilizarse será de marca reconocida y color plomo y será aplicada en tres manos, aprobada por el SUPERVISOR de 
Obra. 
El portón para la entrada de los camiones cisternas tendrá un pasador que trabará la apertura de la puerta,  este 
pasador tendrá un orificio y una lengüeta para colocar un candado, además de contar con dos picaportes verticales 
en los parantes de 2” para sujeción en el piso que tendrá dos tubos que reciban esos picaportes, de acuerdo a plano. 
El tensor será ser de una barra de construcción de 10 mm de diámetro, además de contar en uno de los extremos 
con tensor, el otro extremo llevará una arandela de diámetro de 10 mm.  
La puerta peatonal contará con una chapa de tres golpes, las bisagras de los parantes de 3” serán cuatro de 4” 
torneadas y empotradas a la columna y soldadas a los parantes verticales de 3”, las bisagras de la puerta peatonal 
serán tres de 4” soldadas al parante de 2” de la una de las puertas principales y al parante de 1 ½”, remitirse a planos. 
 
El portón deberá contar con un dado de HoSo para alojar un pasador que permita asegurara el picaporte del portón, 
cuyo nivel superior deberá coincidir con el nivel de la vía de acceso vehicular de hormigón rígido. El nivel inferior del 
portón deberá estar a una distancia de 5 cm de dicha vía. 
El portón será de color plomo oscuro mate con pintura anticorrosiva aplicada en tres capas, de acabado liso y sin 
porosidades. El color será el mismo que el aplicado en barandas y rejas del resto de la obra. 
La colocación se ceñirá estrictamente a los planos de detalle y a las instrucciones escritas por el SUPERVISOR de Obra, 
las soldaduras deberán ser pulidas. 
Antes de su colocación, las puertas recibirán dos manos de pintura anticorrosiva, las puertas metálicas serán fijadas 
mediante tres bisagras dobles de 4" y siguiendo los detalles de los planos y/o instrucciones del SUPERVISOR. 
El empotramiento en columnas, se hará perfectamente nivelado, debiendo ser aprobado por el SUPERVISOR. 
 
4.        MEDICIÓN 
El portón de metal de plancha de 1 mm incluye puerta peatonal será medido en forma global. 
 
5. FORMA DE PAGO 
Este ítem será pagado íntegramente una vez que el SUPERVISOR de obra emita conformidad sobre el trabajo 
ejecutado. El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la 
compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias 
determinadas por ley. 

4. INSTALACIÓN ELÉCTRICA TERRENO 
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4.1 TABLERO METÁLICO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL 
UND. PZA 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 3 
 
4.2 TABLERO METÁLICO DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 
UND. PZA 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 3 
 
4.3 TABLERO METÁLICO INCLUYE TEMPORIZADOR ELECTRÓNICO 16 AMP - CONTACTOR TRIFÁSICO 
UND. GLB 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 7 
 
4.4 CÁMARA DE PASO 30 X 30 X 40 CM Ho Co 70% PIED.DESPL. 
UND. PZA 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 1 
 

4.5 CONDUCTOR TETRAPOLAR 16 MM 2/6 AWG ALIMENTADOR 

UND. ML 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 8 
 

4.6 DISYUNTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE CAJA MOLDEADA 80 AMP 25 KA 

UND. PZA 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 5 
 
4.7 DISYUNTOR TRIFÁSICO TERMOMAGNETICO  32 AMP 10 KA 
UND. PZA 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 5 
 
4.8 DISYUNTOR TRIFFÁSICO TERMOMAGNETICO  16 AMP 10 KA 
UND. PZA 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 5 
 
4.9 DISYUNTOR TRIFÁSICO TERMOMAGNETICO 63 AMP 10 KA 
UND. PZA 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 5 
 
4.10 DISYUNTOR TRIFÁSICO TERMOMAGNETICO 25 AMP 10 KA 
UND. PZA 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 5 
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4.11 TUBERÍA PVC CONDUIT  3/4" 
UND. ML 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 20 
 
4.12 TUBO PVC 1 1/2" 
UND. ML 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 20 
 
4.13 LUMINARIA HALURO METÁLICO 150 W ANTIEXPLOSIVA 
UND. PZA 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 9 
 
 
4.14 POSTES DE CAÑERÍA GALVANIZADA 4" A 2 " 6 M INCLUYE BASE Y SUJECIÓN 
UND. PZA 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 10 
 
4.15 VARILLA DE COBRE 
UND. PZA 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 11 
 
4.16 CABLE DESNUDO CU # 6 AWG 
UND. ML 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 12 
 
4.17 SOLDADURA EXOTÉRMICA 
UND. PTO 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 14 
 
4.18 CONDUCTOR TETRAPOLAR 6 MM2 ALIMENTADOR 
UND. ML 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 8 
 
4.19 CAJA DE CONEXIONES ÁREAS CLASIFICADAS 
UND. PZA 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 22 
 
4.20 TUBO CONDUIT RÍGIDO 1 1/2” 
UND. PZA 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 21 
 



 

UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE GAS VIRTUAL 

      

 
 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES 
COMPLEMENTARIAS PARA LAS ESRS DE COPACABANA Y DESAGUADERO 

Hoja: 

125 de 193 

 

  ELABORADO POR: APROBADO POR: 

  

 

 

 

FIRMA, PIE DE FIRMA FIRMA, PIE DE FIRMA 

 

 

4.21 CONDUCTOR TRIPOLAR 3 X 4 MM 
UND. PZA 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 8 
 
5. CONST. OFICINA GRGD OBRA GRUESA 

 

5.1 EXCAVACIÓN DE 0-2M SUELO DURO (MANUAL) 
UND. M3 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende todos los trabajos de excavación para fundaciones de la construcción de la oficina ya sean éstos 
cimientos corridos o zapatas aisladas también comprende la excavación en las zapatas para cambios de material, si 
éste fuera necesario, a mano, ejecutados en diferentes clases de terreno y hasta las profundidades establecidas en 
los planos y de acuerdo a lo señalado en el formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del 
SUPERVISOR de Obra. Cumplir lo especificado en 0.13 EXCAVACIÓN DE 0-2M SUELO DURO (MANUAL) 
 
5.2 HORMIGÓN POBRE (1:5:5) BASE DE E=5 CM. 
UND. M2 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem se refiere al vaciado de una carpeta de hormigón pobre con dosificación 1:5:5, que servirá de nivelación, 
cama o asiento para el replanteo y construcción de fundaciones, ya sean aisladas o corridas, de acuerdo a la altura y 
sectores singularizados en los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del 
SUPERVISOR de Obra. Cumplir lo especificado en 0.15 HORMIGÓN POBRE. 
 
5.3 ZAPATA DE Ho Ao DOSIF: 1:2:3 
UND. M3 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende la ejecución de zapatas aisladas en la construcción de las Oficinas, de acuerdo a los planos de 
detalle, formulario de presentación de propuestas y/o indicaciones del SUPERVISOR de Obra. 
Antes de proceder al vaciado de las zapatas deberá prepararse el terreno de acuerdo a las indicaciones señaladas en 
los planos y/o indicaciones particulares que pueda dar el SUPERVISOR de obra. Solo se procederá al vaciado previa 
autorización escrita del SUPERVISOR de Obra, instruida en el Libro de Órdenes. Cumplir lo especificado en 0.16 
ZAPATA DE HoAo 
 
5.4 CIMIENTO DE Ho Co 1:2:4 50% PIEDRA DESPLAZADORA 
UND. M3 
 
1. DESCRIPCIÓN 
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Este ítem comprende la construcción de cimientos de hormigón ciclópeo que en general sirven de base a los tabiques 
y muros, de acuerdo a las dimensiones, dosificaciones de hormigón y otros detalles señalados en los planos 
respectivos, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra. 
Cumplir lo especificado en 0.17 CIMIENTO Y SOBRECIMIENTO DE Ho Co  
 
5.5 SOBRECIMIENTO DE Ho Co 1:3:4 50% DE PIEDRA DESPLAZADORA 
UND. M3 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende la construcción de  sobrecimientos de hormigón ciclópeo que en general sirven de base a los 
tabiques muros, de acuerdo a las dimensiones, dosificaciones de hormigón y otros detalles señalados en los planos 
respectivos, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra. 
Cumplir lo especificado en 0.17 CIMIENTO Y SOBRECIMIENTO DE Ho Co  
 
5.6 RELLENO COMÚN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA 
UND. M3 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende todos los trabajos de relleno y compactado que deberán realizarse después de haber sido 
concluidos las fundaciones aisladas o corridas, muros de contención y otros, según se especifique en los planos, 
formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra. 
Cumplir lo especificado en 0.18 RELLENO COMÚN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA 
 
5.7 IMPERMEABILIZACIÓN CON POLIETILENO 
UND. M2 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende la impermeabilización de diferentes elementos y sectores de una construcción que se 
encuentran en la oficina, de acuerdo a lo establecido en los planos de construcción, formulario de presentación de 
propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra; esta impermeabilización se considera entre el sobrecimiento 
y los muros, a objeto de evitar que el ascenso capilar del agua a través de los muros deteriore los mismos, los 
revoques y/o los revestimientos. 
Cumplir lo especificado en 0.19 IMPERMEABILIZACIÓN CON POLIETILENO 
 
5.8 COLUMNA DE HORMIGÓN ARMADO 1:2:3 
UND. M3 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende los materiales y su transporte, preparación de encofrados y armaduras, mezcla de hormigón, 
colocación, vibrado, protección, desencofrado y curado del hormigón en los moldes o encofrados de columnas con 
acero de refuerzo. 
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Todos los trabajos señalados deberán ser ejecutados de acuerdo a las dosificaciones y resistencias establecidas en 
los planos, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR y en estricta sujeción con las 
exigencias y requisitos establecidos en la Normas Boliviana del Hormigón Armado CBH – 87. 
Cumplir lo especificado en 0.20 COLUMNA DE HORMIGÓN ARMADO. 
 
5.9 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO 
UND. M3 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende la provisión de tierra seleccionada y todos los trabajos de relleno y compactado que deberán 
realizarse después de haber sido concluidos las obras de fundaciones aisladas o corridas que tienen el objetivo de 
elevar el nivel de piso terminado en las oficinas. Además en caso de que el estudio de suelos determine la necesidad 
de mejoramiento de suelos de la base de fundación de zapatas por la baja tensión admisible de resistencia del terreno 
debe realizarse el mejoramiento de suelos hasta una profundidad no menor a 1,0 metros y no mayor a 1,8 metros 
(Según las condiciones de campo y recomendaciones del especialista en geotecnia), según se especifique en los 
planos, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra. 
Cumplir lo especificado en 0.21 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO. y lo especificado en 0.14 
MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACIÓN. 
 
5.10 MURO DE LADRILLO 6H E=0.18 MTS (24*18*12CM) 
UND. M2 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende la construcción de muros y tabiques de albañilería de ladrillo con mortero de cemento y arena 
en proporción 1:5 para muros exteriores con espesor de 0,18 m, según se especifique en los planos, formulario de 
presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra. 
Cumplir lo especificado en 0.22 MUROS DE LADRILLO 
 
5.11 MURO DE LADRILLO 6H E=0.12 MTS DOSIF:1:5 
UND. M2 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende la construcción de muros y tabiques de albañilería de ladrillo con mortero de cemento y arena 
en proporción 1:5 para muros interiores con espesor de 0,12m, según se especifique en los planos, formulario de 
presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra. 
Cumplir lo especificado en 0.22 MUROS DE LADRILLO 
 
5.12 DINTEL DE LADRILLO DE 6 HUECOS ARMADO 
UND ML 
 
1. DESCRIPCIÓN 
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Este ítem comprende la ejecución de dinteles con ladrillo de seis huecos, destinados a sostener muros o tabiques 
situados encima de vanos de puertas, ventanas tanto interiores como exteriores y otros, de acuerdo al tabique en el 
que será construido y a las dimensiones establecidas en los planos de construcción, formulario de presentación de 
propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra. 
Cumplir lo especificado en 0.23 DINTEL DE LADRILLO DE 6 HUECOS ARMADO 
 
5.13 VIGA DE Ho Ao  ENCADENADO 
UND M3 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende la fabricación, transporte, colocación, vibrado, protección y curado del hormigón en los moldes 
o encofrados con estructura de fierro para la construcción de vigas de hormigón. 
Todos los trabajos señalados deberán ser ejecutados de acuerdo a las dosificaciones y resistencias establecidas en 
los planos, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR y en estricta sujeción con las 
exigencias y requisitos establecidos en la Normas Boliviana del Hormigón Armado CBH – 87. 
Cumplir lo especificado en 0.24 VIGA DE Ho Ao 
 
5.14 BOTAGUAS DE Ho Ao 
UND. ML 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende a todos los botaguas a construirse en el antepecho de ventanas hacia la fachada, de acuerdo a 
las dimensiones y diseño determinados en los planos de construcción, formulario de presentación de propuestas y/o 
instrucciones del SUPERVISOR de Obra. 
Cumplir lo especificado en 0.25 BOTAGUAS DE Ho Ao 
 
5.15 MESÓN DE Ho Ao DE 5 CM. 
UND. M2 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende la construcción del mesón de hormigón armado con revestimiento de cerámica de la cocina, 
de acuerdo a lo señalado en los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del 
SUPERVISOR de Obra.  
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
Se utilizará ladrillo gambote rústico, cerámico industrial o ladrillo de 6 huecos para la construcción de los muretes 
que servirán de soporte de la losa del mesón. 
Los ladrillos deberán estar bien cocidos, emitirán al golpe un sonido metálico y estarán libres de cualquier rajadura 
o desportilladura. 
El hormigón será de dosificación 1: 3: 3, con un contenido mínimo de cemento de 280 kilogramos por metro cúbico 
de hormigón. 
El acero de refuerzo será de alta resistencia y con una fatiga mínima de fluencia de 4200 Kg/cm2. 
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La cerámica será de calidad probada, debiendo el SUPERVISOR de Obra aprobar la muestra correspondiente, previo 
el empleo en obra. 
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
Se utilizará ladrillo gambote rústico, cerámico industrial o ladrillo de 6 huecos para la construcción de los muretes 
que servirán de soporte de la losa del mesón, los ladrillos deberán estar bien cocidos, emitirán al golpe un sonido 
metálico y estarán libres de cualquier rajadura o desportilladura. 
El hormigón será de dosificación 1:3:3, con un contenido mínimo de cemento de 280 kilogramos por metro cúbico 
de hormigón. 
 
El acero de refuerzo será de alta resistencia y con una fatiga mínima de fluencia de 4.200 Kg/cm2, la cerámica a utilizar 
deberá ser aprobada por el SUPERVISOR de Obra previamente a que la misma sea empleada en obra. 
 
Se construirán los muretes de ladrillo en los anchos y alturas señaladas en los planos de detalle. Sobre estos muretes 
se vaciará una losa de hormigón armado de acuerdo a los planos de detalle, el espesor de la losa de hormigón deberá 
ser mayor al espesor señalado en los planos o lo que indique el SUPERVISOR. 
 
Dicho espesor y enferradura deberán ser dimensionados de acuerdo a las perforaciones y dimensiones del lavaplatos, 
este cálculo será presentado al SUPERVISOR de Obra para su aprobación, previamente a su ejecución. 
Posteriormente se procederá al vaciado del hormigón, el cual se dejará fraguar durante 14 días antes de proceder al 
desencofrado, teniendo el cuidado de realizar el curado respectivo durante todo este tiempo. 
 
Una vez realizado el desencofrado, se colocarán las cerámicas en toda el área de los mesones, incluyendo las áreas 
laterales, con mortero de cemento en proporción 1:3, luego se rellenarán las juntas entre pieza y pieza con una 
lechada de cemento blanco, el colocado y revestimiento con cerámicas cumplirán lo especificado en 0.33 CASTIGADO 
DE CEMENTO Y REVESTIMIENTO DE CERÁMICA EN PAREDES. 
 
4. MEDICIÓN 
Los mesones de H°A° serán medidos en metros cuadrados, para el cómputo se tomarán las dimensiones indicadas 
en los planos en la totalidad de su proyección en planta, incluyendo el área dedicada al lavaplatos. 
 
5. FORMA DE PAGO 
Este ítem será pagado de acuerdo al avance una vez que el SUPERVISOR de obra emita conformidad sobre el trabajo 
ejecutado. El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la 
compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias 
determinadas por ley. 
 
5.16 CUBIERTA CALAMINA TRAPEZOIDAL PREPINTADA # 28 INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA OFICINA 
UND: M2 
 
1. DESCRIPCIÓN 
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Este ítem comprende la provisión y colocación de cubiertas de calamina galvanizada acanalada y pintada en horno, 
cumbreras y del entramado de la estructura metálica que servirá de soporte a dicha cubierta, de acuerdo a los planos 
de construcción, detalles respectivos, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR 
de Obra.  Cumplir lo especificado en 0.26 CUBIERTA CALAMINA TRAPEZOIDAL PREPINTADA NRO 28 INCL. ESTRUC. 
MET y lo especificado en 0.8 APOYOS DE CUBIERTA METÁLICA. 
 
6. CONST. OFICINA GRGD OBRA FINA 

 

6.1 CANALETA DE CALAMINA PLANA N.28 
UND: ML 
Cumplir lo especificado en 0.27 CANALETA DE CALAMINA PLANA N.28 
 
6.2 BAJANTE DE CALAMINA 4" N.28 
UND: ML 
Cumplir lo especificado en 0.28 BAJANTE DE CALAMINA 4" N.28 
 
6.3 REVOQUE EXTERIOR DE CAL CEMENTO PIRULEADO FINO 
UND. M2 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende todos los trabajos requeridos para el acabado de las superficies de muros de ladrillo, y 
hormigón armado en sus caras exteriores para la oficina conforme las superficies indicadas en los planos con revoque 
piruleado fino.   Cumplir lo especificado en 0.29 REVOQUE EXTERIOR DE CAL CEMENTO  
 
6.4 REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO 
UND. M2 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem se refiere al acabado de las superficies o paramentos interiores de muros y tabiques ladrillo, bloques de 
cemento, paramentos de hormigón (muros, columnas, vigas, etc.) y otros, de acuerdo a los planos de construcción, 
formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra. 
Cumplir lo especificado en 0.30 REVOQUEINTERIOR DE ESTUCO  
 
6.5 REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO CIELO FALSO + ESTRUCTURA METÁLICA 
UND. M2 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende la construcción de cielos falsos de malla de alambre sobre estructura metálica en los ambientes 
indicados en los planos, particularmente en los ambientes de la oficina. No se permitirá estructuras de madera para 
la fijación del cielo falso. 
 
Cumplir lo especificado en 0.31 REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO CIELO FALSO + ESTRUCTURA  
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6.6 REVOQUE DE ESTUCO EN ALEROS 
UND. M2 
 
Cumplir lo especificado en 0.32 REVOQUE DE ESTUCO EN ALEROS 
 
6.7 REVOQUE CASTIGADO DE CEMENTO S/LADRILLO BAÑO – COCINA 
UND. M2 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende el revoque castigado de cemento en las superficies que posteriormente tendrán un acabado 
con cerámicas de las superficies indicadas en los planos y detalles. 
Cumplir lo especificado en 0.33 CASTIGADO DE CEMENTO Y REVESTIMIENTO DE CERÁMICA EN PAREDES 
 
6.8 EMPEDRADO Y CONTRAPISO E = 5 CM DE H°S°  PLANTA BAJA 
UND. M2 
 
Este ítem comprende la construcción de contrapisos de piedra manzana y concreto tanto en interiores como en 
exteriores. 
Cumplir lo especificado en 0.34 CONTRAPISOS 
 
6.9 REVESTIMIENTO DE CERÁMICA EN PAREDES BAÑO – COCINA 
UND. M2 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende la provisión e instalación del revestimiento de cerámicas en paredes del baño y cocina de la 
Oficina de acuerdo  a lo indicado en los planos y detalles, la cerámica será Perlino Marfil y emboquillado con cemento 
blanco en las juntas. 
Cumplir lo especificado en 0.33 CASTIGADO DE CEMENTO Y REVESTIMIENTO DE CERÁMICA EN PAREDES 
 
6.10 REVESTIMIENTO DE CERÁMICA PISOS 
UND. M2 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende la provisión y colocación del piso de cerámica en piso del baño y cocina de la Oficina de acuerdo  
a lo indicado en los planos y detalles. La cerámica será Lino Arena de alto tráfico PI4 y emboquillado con cemento 
blanco en las juntas. 
Cumplir lo especificado en 0.35 REVESTIMIENTO DE CERÁMICA PISOS 
 
6.11 ZÓCALO DE CERÁMICA 
UND. ML 
1. DESCRIPCIÓN 
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Este ítem comprende la colocación de zócalos de cerámica en todos los ambientes que tienen pisos cerámicos y que 
no tienen revestimiento cerámico en muros, de acuerdo a lo indicado en planos y detalles. 
 
Cumplir lo especificado en 0.36 ZÓCALO DE CERÁMICA 
 
6.12 VENTANA DE ALUMINIO CORREDIZA INCLUYE VIDRIO 4MM 
UND M2 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende la fabricación de ventanas y otros elementos de aluminio anodizado en color bronce, de 
acuerdo a los tipos de perfiles y diseños establecidos en los planos de detalle, formulario de presentación de 
propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra. 
Cumplir lo especificado en 0.37 VENTANA DE ALUMINIO CORREDIZA INCLUYE VIDRIO 4MM 
 
6.13 PUERTA TABLERO DE MADERA CON MARCO 2" X 4" + CHAPA + QUINCALLERÍA 
UND M2 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende la provisión y colocación en obra de las puertas de madera de tipo tablero de acuerdo a las 
dimensiones y forma especificados en los planos y detalles. 
Cumplir lo especificado en 0.38 PUERTA DE MADERA TIPO TABLERO CON MARCO 2" X 4" + CHAPA +  y lo especificado 
en 0.9 QUINCALLERÍA 
 
6.14 PINTURA DE INTERIOR LÁTEX 
UND M2 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende la aplicación de pinturas sobre las superficies de paredes interiores de acuerdo a lo establecido 
en el formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra. 
El color a emplearse en el interior de los ambientes serán los siguientes: 
Para obras en zonas de clima frio el color de paredes interiores será color crema. 
Para obras en zonas de clima cálido el color de paredes interiores será color blanco hueso. 
Cumplir lo especificado en 0.39 PINTURAS LÁTEX DE MUROS Y CIELO FALSO 
6.15 PINTURA DE EXTERIOR LÁTEX 
UND M2 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende la aplicación de pinturas sobre las superficies de paredes exteriores de acuerdo a lo establecido 
en el formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra. 
 
Los colores únicos en todas las obras a emplearse en el exterior de las oficinas serán los siguientes, tal como se 
especifica en los planos: 



 

UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE GAS VIRTUAL 

      

 
 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES 
COMPLEMENTARIAS PARA LAS ESRS DE COPACABANA Y DESAGUADERO 

Hoja: 

133 de 193 

 

  ELABORADO POR: APROBADO POR: 

  

 

 

 

FIRMA, PIE DE FIRMA FIRMA, PIE DE FIRMA 

 

 

Una franja horizontal inferior tipo zócalo de color azul, con dimensiones de acuerdo a plano.  
Una franja horizontal de color plomo oscuro, con dimensiones de acuerdo a plano, delimitada por dos líneas blancas, 
tanto arriba como abajo con un espesor de 1”. 
El resto del muro exterior será de color plomo claro. 
La ménsula de la fachada principal será del mismo color azul que el de  la franja horizontal inferior.  
Cumplir lo especificado en 0.39 PINTURAS LÁTEX DE MUROS Y CIELO FALSO 
 
6.16 PINTURA DE CIELO FALSO 
UND: M2 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende la aplicación de pinturas látex de color blanco sobre las superficies cielos falsos de acuerdo a 
lo establecido en el formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra. 
Cumplir lo especificado en 0.39 PINTURAS LÁTEX DE MUROS Y CIELO FALSO 
 
6.17 PINTURA AL OLEO INTERIOR 
UNID. M2 
 
1. DESCRIPCIÓN  
Este ítem comprende el pintado de muros revocados y cielo falso con pintura al óleo de color blanco en el baño y 
cocina. 
Cumplir lo especificado en 0.40 PINTURA AL OLEO INTERIOR 
 
6.18 ACERA DE CONCRETO 1:2:4  CON BASE DE PIEDRA INCL. CORDÓN DE ACERA 
UND: M2 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende la ejecución de pisos de cemento que incluye contrapiso de piedra manzana en veredas y/o en 
los sectores singularizados además la ejecución de cordones de acera enlucidos según los planos y de acuerdo a los 
detalles constructivos y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra. En específico se refiere a la acera exterior 
alrededor de la construcción de la Oficina. 
Cumplir lo especificado en 0.41 ACERA DE CONCRETO INC. CORDÓN DE ACERA (12x30 CM) 
 
6.19 PUERTA DE METAL PLEGABLE LATERAL 
UND: M2 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende la fabricación y colocación de la PUERTA DE METAL PLEGABLE LATERAL, de acuerdo a los tipos 
de perfiles y diseño establecidos en los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones 
del SUPERVISOR de Obra. 
 
2.          MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
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El CONTRATISTA deberá proveer todo el material, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de este ítem, 
para ello deberá contar mínimamente con: perfiles metálicos, Pletinas cruzadas, angulares L1x1/8”, pintura 
anticorrosiva color plomo candado de seguridad. 
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
El CONTRATISTA, antes de realizar la fabricación de los elementos, deberá verificar cuidadosamente las dimensiones 
reales en obra y en especial aquéllas que están referidas a los niveles de pisos terminados, en el proceso de 
fabricación deberá emplearse el equipo y herramientas adecuadas, así como mano de obra calificada, que garantice 
un trabajo satisfactorio. 
Se procederá al elaborar los elementos cruzados de pletina de 1”X1/8 dichas articulaciones se fabricaran de manera 
de tener tres filas horizontales en todo lo alto, es decir en la parte superior, inferior y en el centro de la puerta 
plegable, los marcos verticales se conformados por 2 angulares L 1x1/8” soldados entre sí y con la distancia entre 
arista de aproximadamente ¼”, para  el libre desplazamiento de las articulaciones plegables. 
La puerta plegable debe protegerse convenientemente con dos capas de pintura anticorrosiva color plomo. Antes de 
aplicar la pintura anticorrosiva se quitará todo vestigio de oxidación y se desengrasarán las estructuras con aguarrás 
mineral u otro disolvente. 
Una vez elaborada la puerta plegable debe asegurarse el marco en el muro con empotramiento de angular L1X1/8” 
perpendiculares al plano del marco en por lo menos 6 puntos de apoyo dispuesto de manera equidistante y 
embebidos como mínimo a 10 cm de profundidad, pueden utilizarse perfiles canal compatibles con el deslizamiento 
libre de la puerta plegable y de espesores iguales a los del angular solicitado, salvo indicaciones del SUPERVISOR de 
obra que instruya un método de empotramiento más seguro. 
El canal para el desplazamiento de la puerta corredera no deberá presentar desnivel alguno con el nivel del piso 
interior acabado. 
Las uniones se realizarán por soldadura a tope y serán lo suficientemente sólidas para resistir los esfuerzos 
correspondientes al transporte, colocación y operación. Los restos y rebabas de soldadura se pulirán de modo de no 
perjudicar su aspecto, estanqueidad y buen funcionamiento. La puerta plegable debe contar con un sistema de 
fijación interno y externo para candado. 
Cumplir lo especificado en 0.42 CARPINTERÍA DE HIERRO Y METÁLICA 
 

 
Puerta de metal corredera 

4. MEDICIÓN 
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La puerta de metal plegable lateral será medida en metros cuadrados, esta medición incluye los marcos respectivos 
y tomando en cuenta únicamente las superficies netas instaladas. El cómputo del área se realizará con las 
dimensiones especificadas en los planos. 
 
5. FORMA DE PAGO 
Este ítem será pagado de acuerdo al avance una vez que el SUPERVISOR de obra emita conformidad sobre el trabajo 
ejecutado. El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la 
compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias 
determinadas por ley. 
 
6.20 REJAS VENTANAS 
UND. M2 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende la fabricación de las REJAS PARA VENTANAS, de acuerdo a los tipos de perfiles y diseño 
establecidos en los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR 
de Obra. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El CONTRATISTA deberá proveer todo el material, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de este ítem, 
para ello deberá contar mínimamente con: perfiles metálicos tubulares de 25X25X2 mm, electrodos y pintura 
asfáltica anticorrosiva. 
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
Se emplearán perfiles metálicos tubulares de 25X25X2 mm para todos los elementos de la reja (Horizontales y 
Verticales), y dispuestos según lo indicado en los planos de detalles arquitectónicos. 
Como condición general, el acero de los elementos a emplearse será de grano fino y homogéneo, no deberá 
presentar en la superficie o en el interior de su masa grietas u otra clase de defectos, La soldadura a emplearse será 
del tipo y calibre adecuado a los elementos a soldarse. Todos los elementos fabricados en carpintería de hierro 
deberán salir de las maestranzas con una mano de pintura anticorrosiva. 
El CONTRATISTA, antes de realizar la fabricación de los elementos, deberá verificar cuidadosamente las dimensiones 
reales en obra y en especial aquéllas que están referidas a los niveles de pisos terminados. 
Una vez elaborada la plantilla a escala natural se procederá a armar el marco de la manera descrita en los planos 
constructivos y se procederá al elaborar los elementos horizontales y verticales las uniones se realizarán por 
soldadura a tope y serán lo suficientemente sólidas para resistir los esfuerzos correspondientes al transporte, 
colocación y operación. Los restos y rebabas de soldadura se pulirán de modo de no perjudicar su aspecto, 
estanqueidad y buen funcionamiento. 
Las rejas para ventanas deben protegerse convenientemente con una capa de pintura anticorrosiva, una vez 
elaborada la reja debe asegurarse la misma en el muro con empotramiento del mismo perfil y perpendiculares al 
plano de la reja en por lo menos 6 puntos de apoyo  por ventana y con una profundidad mínima de empotramiento 
de 10 cm, salvo indicaciones del SUPERVISOR de obra que instruya un método de empotramiento más seguro según 
su criterio. 
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Las rejas de ventana llevarán tres capas de pintura ploma anticorrosiva. 
Cumplir lo especificado en 0.42 CARPINTERÍA DE HIERRO Y METÁLICA 
 
4. MEDICIÓN 
Las rejas y ventanas serán medidas en metros cuadrados, la superficie medida incluirá los marcos solamente en la 
superficie neta instalada. El cómputo del área se realizará con las dimensiones especificadas en los planos. 
 
5. FORMA DE PAGO 
Este ítem será pagado de acuerdo al avance una vez que el SUPERVISOR de obra emita conformidad sobre el trabajo 
ejecutado. El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la 
compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias 
determinadas por ley. 
 
6.21 PUERTA BATIENTE TABLERO DE MADERA C/MARCO 2”X2” + DIVISIÓN HORIZONTAL Y QUINCALLERIA 
UND. M2 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Esta especificación comprende la provisión y el colocado de la puerta de madera para el mesón de cocina y sus 
correspondientes divisiones horizontales de acuerdo a planos de detalle y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
La madera a emplear tanto para la puerta como para los marcos será completamente seca y seleccionada sin ojos ni 
otras fallas. El tipo de madera a utilizar será mara macho o cedro, con un bastidor de 4 cm de espesor  y tablero de 
12 mm, las divisiones serán de placa de aglomerado de 18 mm que deberán contar con la aprobación del SUPERVISOR 
de Obra previa instalación. 
Este ítem contempla la provision y colocación de bisagras, picaportes y pispotes. 
Las puertas serán ejecutadas de acuerdo a las dimensiones y Especificaciones de los planos cuidando su correcta 
construcción y calidad, se debe dar un color nogal al acabado del barnizado. 
El barniz a utilizar será mate semitransparente de larga duración que resalte el color nogal de la madera. 
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
La colocación se ceñirá estrictamente a los planos de detalle y a las instrucciones escritas por el SUPERVISOR de Obra. 
 
4. MEDICIÓN 
La puerta del mueble de cocina se medirá en metros cuadrados. El cómputo del área se realizará con las dimensiones 
especificadas en los planos. 
 
5. FORMA DE PAGO 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido por metro 
cuadrado, aprobado por el SUPERVISOR de Obra. El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la 
propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, 
equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.  
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6.22 BARANDA Y PASAMANOS FG 2” 
UND. ML 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Esta especificación comprende la fabricación de las Barandas y pasamanos, de acuerdo a los tipos de perfiles y diseño 
establecidos en los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR 
de Obra. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
Se emplearán perfiles metálicos de acero galvanizado de perfiles tubulares de 2” para postes verticales y el pasamano 
superior y perfiles tubulares de 1” para elementos rigidizadores interiores, según lo dispuesto en los planos 
constructivos arquitectónicos. Todos los elementos fabricados en carpintería de hierro deberán salir de las 
maestranzas con una mano de pintura anticorrosiva. 
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
El CONTRATISTA, antes de realizar la fabricación de los elementos, deberá verificar cuidadosamente las dimensiones 
reales en obra y en especial aquéllas que están referidas a los niveles de pisos terminados. 
Una vez elaborada la platilla a escala natural se procederá a armar el marco de la manera descrita en los planos 
constructivos y se procederá al elaborar los elementos horizontales y verticales las uniones se realizarán por 
soldadura a tope y serán lo suficientemente sólidas para resistir los esfuerzos correspondientes al transporte, 
colocación y operación. Los restos y rebabas de soldadura se pulirán de modo de no perjudicar su aspecto, 
estanqueidad y buen funcionamiento. 
Una vez elaborada la baranda metálica debe asegurarse la misma en su lugar de ubicación final con empotramiento 
en el piso del mismo perfil tubular en cada poste vertical de 2” a una profundidad mínima de empotramiento de 15 
cm, salvo indicaciones del SUPERVISOR de obra que instruya un método de empotramiento más seguro según su 
criterio. 
 
4. MEDICIÓN 
La baranda metálica se medirá en metros lineales, incluyendo los marcos respectivos y tomando en cuenta 
únicamente las superficies netas instaladas. 
 
5. FORMA DE PAGO 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido por metro lineal, 
aprobado por el SUPERVISOR de Obra. El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta 
aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo 
empleado y demás incidencias determinadas por ley. 
Cumplir lo especificado en 0.42 CARPINTERÍA DE HIERRO Y METÁLICA 
 
7. INSTALACIÓN AGUA POTABLE OFICINA 
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7.1 EXCAVACIÓN DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL) 
UND. M3 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende específicamente los trabajos de excavación para colocación de tuberías, cámaras u otro tipo 
de elementos enterrados, a mano o con maquinaria, ejecutados en diferentes clases de terreno y hasta las 
profundidades establecidas en los planos y de acuerdo a lo señalado en el formulario de presentación de propuestas 
y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra. 
Cumplir lo especificado en 0.13 EXCAVACIÓN DE 0-2M SUELO DURO (MANUAL) 
 
7.2 PROV. E INST. TUBERÍA PARA AGUA FRÍA 15MM PVC CLASE 10 INC. ACC. 
UND. ML 
 
1. DESCRIPCIÓN 
El desarrollo del ítem consiste en la instalación de tuberías de agua potable dentro de los ambientes de oficina hasta 
el sitio donde se encuentra cada artefacto de acuerdo a indicaciones en planos. Las tuberías internas serán 
empotradas en los muros. 
Cumplir lo especificado en 0.43 PROV. E INST. TUBERÍA PARA AGUA FRÍA PVC CLASE 10 Y AGUA CALIENTE PVC 
TRICAPA INC. ACC. y 0.11 INSTALACIONES PARA AGUA POTABLE  
 
7.3 PROV. E INST. TUBERÍA PARA AGUA FRÍA 20MM PVC CLASE 10 INC. ACC. 
UND. ML 
 
1. DESCRIPCIÓN 
El desarrollo del ítem consiste en la instalación de tuberías de agua potable desde el medidor hasta el interior de la 
oficina según lo indicado en los planos constructivos. Las tuberías externas serán enterradas en zanjas de 20x40 cm 
y las tuberías internas serán empotradas en los muros. 
Cumplir lo especificado en 0.43 PROV. E INST. TUBERÍA PARA AGUA FRÍA PVC CLASE 10 Y AGUA CALIENTE PVC 
TRICAPA INC. ACC. y 0.11 INSTALACIONES PARA AGUA POTABLE  
 
7.4 PROV. E INST. TUBERÍA AGUA CALIENTE 15 MM HIDRO 3 INC. ACC. 
UND. ML 
 
1. DESCRIPCIÓN 
El desarrollo del ítem consiste en la provisión e instalación de la tubería HIDRO 3 tricapa de 15mm para agua caliente. 
Las tuberías serán empotradas en los muros. La tubería de agua caliente para la ducha se colocará desde la instalación 
del calefón eléctrico previsto hasta el grifo con mezclador de la ducha. 
Cumplir lo especificado en  
0.43 PROV. E INST. TUBERÍA PARA AGUA FRÍA PVC CLASE 10 Y AGUA CALIENTE PVC TRICAPA INC. ACC. y 0.11 
INSTALACIONES PARA AGUA POTABLE  
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7.5 PROV. E INST. VÁLVULA DE PASO DE 20 MM 
UND PZA 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem se refiere a la provisión e instalación de válvulas de cortina y accesorios en tuberías de líneas de conducción 
de agua potable, de acuerdo a  lo  señalado  en  los  planos  de  construcción  y  de  detalle y/o instrucciones del 
Supervisor de Obra. 
Consiste en una válvula de corte ubicada en la parte externa del baño y cocina, deberá contar con su respectiva unión 
universal para efectos de mantenimiento. 
Cumplir Lo Especificado en 
0.44 PROV. E INST. VÁLVULA DE PASO INC. ACC. (AGUA FRÍA),  
0.11 INSTALACIONES PARA AGUA POTABLE 
 
7.6 CÁMARA DE VÁLVULA  30 X 30 X 30 CM Ho So 
UND PZA 
Este ítem consiste en la provisión y colocación de una cámara para la válvula para las tuberías principales del baño 
en la Oficina. 
Cumplir lo especificado en 0.47 PROV. E INST. DE CAJAS Y CÁMARAS SANITARIAS 
 
7.7 RELLENO DE ZANJA COMÚN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA 
UND. M3 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende todos los trabajos de relleno y compactado en las zanjas y excavaciones ejecutadas para alojar 
tuberías y pequeñas estructuras, de acuerdo a lo establecido en el formulario de presentación de propuestas, planos 
y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra Esta actividad se iniciará una vez concluidos y aceptados los trabajos de 
tendido de tuberías y otras obras. 
Cumplir lo especificado en 0.46 RELLENO DE ZANJA COMÚN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA. 
 
7.8 BASE PARA DUCHA INCLUYE REGADERA - MEZCLADOR Y ACCESORIOS. 
UND. PZA 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem se refiere a la provisión y colocación de una base de ducha de dimensiones 70x70 cm, con sus respectivos 
accesorios, de acuerdo a lo establecido en los planos y/o formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones 
del SUPERVISOR de obra, Una regadera metálica mediana, mezclador de agua caliente, jabonera y perchero de 
cerámica blanca vitrificada, los materiales a emplearse deberán ser del tipo y calidad que aseguren la durabilidad y 
correcto funcionamiento de las instalaciones. 
 
2. TIPO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 Todo el material será provisto por el CONTRATISTA, la calidad de los mismos serán de marca reconocida, 
debiendo el CONTRATISTA presentar muestras al SUPERVISOR para su aprobación respectiva, previa su 
instalación en obra. 
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 La base de la ducha será de fibra de vidrio, de color blanco y deberá contar con todos los accesorios para la 
conexión al sistema desagüe por medio de un sifón de 1 1/2” teniendo cuidado de colocar 
impermeabilización hidrófuga.  

 La base de la ducha deberá ser de marca y calidad reconocida y deberá merecer la aprobación del 
SUPERVISOR DE OBRA antes de su instalación.  

 La colocación de la base de ducha no comprenderá la tubería, grifos y accesorios incluidos en la red de 
distribución de agua potable. 

 Deberá contemplarse la instalación de dos llaves de paso independientes para cada tubería de agua fría y 
caliente. 

 Deberá contar con la provisión y colocación de una jabonera y perchero empotrables de cerámica blanca 
vitrificada.  

 
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

 La llave mezcladora deberá ser instalada de tal manera que la llave de agua fría este a la derecha y la llave 
de agua caliente este a la izquierda, mirando de frente al mezclador. 

 Previa a la instalación de la base de la ducha, deberá verificarse que toda la instalación de agua potable fría, 
caliente y desagüe sanitario este culminada. 

 La base de la ducha debe ser empotrada al piso con una mezcla de mortero de dosificación 1:3 (cemento: 
arena). 

 El especialista instalará la base de ducha y sus accesorios como indica el fabricante, para evitar posibles 
fugas de agua y mal funcionamiento del equipo sanitario. Además se emboquillara los acabados entre la 
unión del piso y la base de ducha con cemento blanco. 

 
4. MEDICIÓN 
Este ítem se medirá por PIEZA terminada y colocada en sitio, aprobada por el SUPERVISOR. 

 
5. FORMA DE PAGO 
El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación 
total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por 
ley. Cumplir lo especificado en 0.45 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS DE BAÑO Y COCINA C/ACCESORIOS 
 
7.9 INODORO BLANCO TANQUE BAJO INCLUYE ACC. 
UND. PZA 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem se refiere a la provisión e instalación de inodoros de porcelana vitrificada blanca de tanque bajo y de 
tamaño estándar, de acuerdo a la ubicación y cantidad establecida  en los planos de detalle, formulario de 
presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR. 

 
2. TIPO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 El CONTRATISTA deberá suministrar todos los materiales y equipo necesarios para la ejecución de los 
trabajos. 
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 El inodoro y sus accesorios (Accesorios del tanque, tapa Chicotillo flexible ½ x ½ x 50 cm)  serán de marca 
reconocida, debiendo el CONTRATISTA presentar muestras al SUPERVISOR para su aprobación respectiva, 
previa su instalación en obra. 

 Deberá contemplarse un portapapel de cerámica vitrificada de color blanco. 

 Deberá contemplarse la instalación de una llave de paso de ½  independiente para cada artefacto. 

 Cemento portland  

 Cemento Blanco 

 Arena Común  

 Sellador Antifugaz  
 

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

 La instalación de los inodoros comprenderá: la colocación del artefacto completo, con su tapa y accesorios 
del tanque, incluyendo la sujeción al piso con sellador antifugaz, conexión del sistema de agua al tanque, 
mediante piezas especiales flexibles cromadas, quedando prohibido el uso de "chicotillos de plomo", de tal 
modo que concluido el trabajo, el artefacto pueda entrar en funcionamiento inmediato. La tubería de 
descarga deberá ser empotrada a la pared del muro. 

 Para instalar el inodoro, se debe hacer un replanteo a lápiz en el piso para centrar perfectamente el inodoro 
en su sitio. 

 Para un acople perfecto de la taza a la tubería de desagüe, se utilizara un empaque de goma a la abertura 
inferior de la taza.  La tasa será  asentada a presión sobre la boca de desagüe en el piso con una mezcla de 
mortero de dosificación 1 : 3 (cemento : arena) logrando la posición nivelada del artefacto. Una vez 
asentada, se aprietan los pernos de fijación y será emboquillado con un mortero de cemento blanco.  

 Al tanque del inodoro se ajusta la batería y válvula de entrada de agua con los respectivos empaques para 
luego ser asegurado a la tasa ya colocada y conectar el chicotillo. 

 Se prohíben aquellos inodoros que no cuenten con una trampa hidráulica mínima de 50 mm y que presenten 
superficies interiores y exteriores irregulares o rugosas. 

 
4. MEDICIÓN 
Este ítem se medirá por PIEZA colocada en sitio y aprobada por el SUPERVISOR. 

 
5. FORMA DE PAGO 
El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem cualitativa 
y cuantitativamente. La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR. El 
pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación 
total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por 
ley. Cumplir lo especificado en 0.45 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS DE BAÑO Y COCINA C/ACCESORIOS. 
 
7.10 LAVAMANOS DE PEDESTAL BLANCO INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS 
UND. PZA 
 
1. DESCRIPCIÓN 
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Este ítem se refiere a la provisión de lavamanos de porcelana vitrificada, incluyendo su pedestal de soporte del mismo 
material, con sus respectivos  accesorios para su instalación incluyendo de su respectiva tapa de plástico, de acuerdo 
a la ubicación y cantidad establecida en los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o 
instrucciones del SUPERVISOR. 
 
2. TIPO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 Todo el material será provisto por el CONTRATISTA, la calidad de los mismos serán de marca reconocida, 
debiendo el CONTRATISTA presentar muestras al SUPERVISOR para su aprobación respectiva, previa su 
instalación en obra. 

 El lavamanos será de porcelana vitrificada de color blanco con tapa de plástico y deberá contar con todos 
los accesorios para la conexión al sistema de agua potable y al de desagüe (Sifón de PVC “S” o “P”1 ½, 
Chicotillo Flexible ½ x ½ x 50 cm) 

 El grifo del lavamanos debe instalarse de tipo monomando de doble cromado de agua fría y de marca con 
certificado de calidad. Deberá contemplarse la instalación de una llave de paso independiente para cada 
artefacto. 

 Una jabonera de cerámica vitrificada blanca empotrable. 

 Un toallero de cerámica vitrificada blanca empotrable, dicho toallero debe contar con un parante de plástico 
de sobreposición de 50 cm de largo.  

 Deberá contemplarse la instalación de una llave de paso de ½  independiente para cada artefacto. 

 Cemento portland  

 Cemento Blanco 
 

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

 Se refiere a la provisión e instalación de lavamanos de porcelana vitrificada con sus accesorios, de acuerdo 
a lo establecido en los planos y/o formulario de presentación de propuestas. La instalación del lavamanos 
comprenderá: la colocación del artefacto completo del tipo mediano, el sifón de PVC de 1 1/2" pulgada, 
grifería de una llave de control  monomando cromada, la conexión del grifo al sistema de agua potable 
mediante el uso de piezas especiales adecuadas flexibles y cromadas, quedando prohibido el uso de 
"chicotillos de plomo".  

 
4. MEDICIÓN 
Este ítem se medirá por PIEZA colocada en sitio, correctamente funcionando y aprobada por el SUPERVISOR. 
 
5. FORMA DE PAGO 
El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem cualitativa 
y cuantitativamente. La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR. El 
pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación 
total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por 
ley.  Cumplir lo especificado en 0.45 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS DE BAÑO Y COCINA C/ACCESORIOS 
 
7.11 LAVAPLATOS 1 DEPOSITO, 1 FREGADERO INCLUYE ACCESORIOS 
UND. PZA 
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1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem se refiere a la provisión y colocación de un lavaplatos de un depósito y un fregadero, para la cocina con 
todos sus accesorios, de acuerdo a la ubicación y cantidad establecida  en los planos de detalle, formulario de 
presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR. 
 
2. TIPO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 Todo el material será provisto por el CONTRATISTA, la calidad de los mismos serán de marca reconocida, 
debiendo el CONTRATISTA presentar muestras al SUPERVISOR para su aprobación respectiva, previa su 
instalación en obra. 

 El lavaplatos será metálico con recubrimiento antioxidante y deberá contar con todos los accesorios para la 
conexión al sistema de agua potable y al de desagüe. 

 Estas instalaciones deben cumplir con todas las normas y especificaciones exigidas por los fabricantes del 
artefacto, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento. Deberá contemplarse la instalación de una 
llave de paso independiente para cada artefacto. 

 
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

 Se refiere a la provisión e instalación de lavaplatos metálico con sus respectivos accesorios, de acuerdo a lo 
establecido en los planos y/o formulario de presentación de propuestas. La instalación del lavaplatos 
comprenderá: la colocación del artefacto, la grifería y sopapa, sifones de PVC conectados  al sistema de 
desagüe y la conexión del grifo a la instalación de agua potable mediante el uso de piezas especiales 
adecuadas flexibles y cromadas, quedando prohibido el uso de "chicotillos de plomo".  

 Previa a la instalación deberá verificarse que toda la instalación de agua potable y desagüe sanitario este 
culminada. 

 El lavaplatos estará apoyado en dos muros de ladrillo de 6 huecos o ladrillo gambote con mortero de 
cemento 1:5., con una altura de 80 cm y ancho igual al del lavaplatos o en una losa de hormigón la que a su 
vez estará apoyada en los  muros de ladrillo. 

 Una vez concluida la instalación, se procede a fijar el lavaplatos al mesón con cemento blanco. 
 

4. MEDICIÓN 
Este ítem se medirá por PIEZA terminada y colocada en sitio, aprobada por el SUPERVISOR. 

 
5. FORMA DE PAGO 
El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación 
total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por 
ley.  Cumplir lo especificado en 0.45 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS DE BAÑO Y COCINA C/ACCESORIOS 
 
8. INSTALACIÓN SANITARIA OFICINA 

 

8.1 EXCAVACIÓN DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL) 
UND. M3 
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1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende específicamente los trabajos de excavación manual para colocación de tuberías, cámaras, pozo 
séptico u otro tipo de elementos enterrados de la instalación sanitaria, ejecutados en diferentes clases de terreno y 
hasta las profundidades establecidas en los planos y de acuerdo a lo señalado en el formulario de presentación de 
propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra. 
Asimismo comprende las excavaciones para la construcción de diferentes obras, estructuras, construcción de 
cámaras de inspección, cámaras sépticas, pozos de infiltración y otros, cuando éstas no estuvieran especificadas 
dentro de los ítems correspondientes. 
Cumplir lo especificado en 0.13 EXCAVACIÓN DE 0-2M SUELO DURO (MANUAL) 
 
8.2 PROV. E INST. TUBERÍA DE DESAGUE PVC SERIE NORMAL 50 MM INC. ACC. 
UND. ML 
Cumplir lo especificado en 0.48 PROV. E INST. TUBERÍA SANITARIA PVC INC. ACC.  
 
8.3 PROV. E INST. TUBERÍA SANITARIA PVC SDR 35 100MM INC. ACC. 
UND. ML 
Cumplir lo especificado en 0.48 PROV. E INST. TUBERÍA SANITARIA PVC INC. ACC. 
 
8.4 PROV. E INST. CAJA INTERCEPTORA SIFONADA PVC C/REJILLA METÁLICA 
UND. PZA 
Cumplir lo especificado en 0.47 PROV. E INST. DE CAJAS Y CÁMARAS SANITARIAS 
 
8.5 CÁMARA DESGRASADORA DE PVC PARA ARTEFACTOS 
UND PZA 
Este ítem comprende la provisión e instalación de una cámara desgrasadora de pvc para la cocina, ubicada dentro 
del mesón y conectada a la instalación sanitaria. Cumplir lo especificado en 0.47 PROV. E INST. DE CAJAS Y CÁMARAS 
SANITARIAS. 
 
8.6 CÁMARA DE REGISTRO SANITARIO DE H°S° CON TAPA DE H°A° 
UND PZA  
Este ítem comprende la provisión e instalación de cámaras de registro sanitario tanto para la Oficina, como para el 
Puesto de Control, por lo que se contabiliza en este ítem el total de las mismas. 
 
Cumplir lo especificado en 0.47 PROV. E INST. DE CAJAS Y CÁMARAS SANITARIAS 
 
8.7 POZO SÉPTICO Y ABSORBENTE C/MURO DE LADRILLO Y TAPA DE H. A. D=2M 
UND. GLB 
Cumplir lo especificado en 0.49 POZO SÉPTICO Y ABSORBENTE C/MURO DE LADRILLO Y TAPA DE Ho Ao D=2M 
 
8.8 RELLENO DE ZANJA COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA 
UND. M3 
1. DESCRIPCIÓN 
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Este ítem comprende todos los trabajos de relleno y compactado en las zanjas y excavaciones ejecutadas para alojar 
tuberías y pequeñas estructuras, de acuerdo a lo establecido en el formulario de presentación de propuestas, planos 
y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra Esta actividad se iniciará una vez concluidos y aceptados los trabajos de 
tendido de tuberías y otras obras. Cumplir lo especificado en 0.46 RELLENO DE ZANJA COMÚN COMPACTADO CON 
VIBROCOMPACTADORA 
 
9. INSTALACIÓN ELÉCTRICA OFICINA 

 

9.1 TABLERO METÁLICO DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 
UND. PZA 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 3 
 
9.2 CÁMARA DE PASO 30 X 30 X 40 CM Ho Co 70% PIED.DESPL. 
UND. PZA 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 1 
 
9.3 DISYUNTOR TRIFÁSICO TERMOMAGNÉTICO 63 AMP 10 KA 
UND. PZA 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 5 
 
9.4 DISYUNTOR MONOFÁSICO TERMOMAGNÉTICO 25 AMP 10 KA 
UND. PZA 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 5 
 
9.5 DISYUNTOR MONOFÁSICO TERMOMAGNÉTICO 10 AMP 10 KA 
UND. PZA 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 6 
 
9.6 DISYUNTOR MONOFÁSICO TERMOMAGNÉTICO 50 AMP 10 KA 
UND. PZA 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 6 
 
9.7 CABLE AISLADO CU AWG 14 
UND. ML 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 8 
 
9.8 CABLE AISLADO CU AWG 12 
UND. ML 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 8 
 
9.9 TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4" 
UND. ML 



 

UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE GAS VIRTUAL 

      

 
 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES 
COMPLEMENTARIAS PARA LAS ESRS DE COPACABANA Y DESAGUADERO 

Hoja: 

146 de 193 

 

  ELABORADO POR: APROBADO POR: 

  

 

 

 

FIRMA, PIE DE FIRMA FIRMA, PIE DE FIRMA 

 

 

Cumplir lo especificado en Eléctrica 20 
 
9.10 TUBERÍA PVC CONDUIT 1” 
UND. ML 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 20 
 
9.11 TOMACORRIENTE PLACA DOBLE 
UND. PZA 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 16 
 
9.12 TOMA DE FUERZA 
UND. PZA 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 16 
 
9.13 INTERRUPTOR SIMPLE 
UND. PZA 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 15 
 
9.14 INTERRUPTOR DOBLE 10A/220V. 
UND. PZA 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 15 
 
9.15 LUMINARIA INCANDESCENTE SIMPLE 
UND. PZA 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 9 
 
9.16 LUMINARIA INCANDESCENTE APLIQUE 
UND. PZA 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 9 
 
9.17 LUMINARIA REFLECTORA PARA EXTERIORES TIPO LED 
UND. PZA 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 9 
 
9.18 LUMINARIA FLUORESCENTE 2 X 36 W C/DIFUSOR 
UND. PZA 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 9 
 
9.19 CAJA DE CONEXIONES 
UND. PZA 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 17 
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9.20 CONDUCTOR TETRAPOLAR 10 MM 2/8 AWG 
UND. ML 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 8 
 
9.21 TUBERÍA PVC CONDUIT 1 1/2” 
UND. ML 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 20 
 
9.22 CABLE UTP CAT. 6 
UND. ML 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 18 
 
9.23 TOMA PARA TELÉFONO 
UND. PZA 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 19 
 
9.24 CABLE AISLADO DE CU AWG 10 
UND. ML 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 8 
 
9.25 VARILLA DE COBRE – INCLUYE TRATAMIENTO DE TIERRA 
UND. PZA 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 11 
 
9.26 CABLE DESNUDO DE CU # 2/0 AWG 
UND. ML 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 13 
 
9.27 SOLDADURA EXOTÉRMICA 
UND. PTO 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 14 
 
9.28 CABLE AISLADO CU AWG 8 
UND. ML 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 8 
 
10. CONST. GALPÓN GRGD OBRA GRUESA 
 
10.1 EXCAVACIÓN DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL) 
UND. M3 
 
1. DESCRIPCIÓN 
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Este ítem comprende todos los trabajos de excavación manual para las zapatas del galpón a las mismas, ejecutados 
en diferentes clases de terreno y hasta las profundidades establecidas en los planos y de acuerdo a lo señalado en el 
formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra. 
Cumplir lo especificado en 0.13 EXCAVACIÓN DE 0-2M SUELO DURO (MANUAL) 
 
10.2 HORMIGÓN POBRE (1:5:5) BASE DE E=5 CM. 
UND. M2 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem se refiere al vaciado de una capa de hormigón pobre con dosificación 1: 5: 5, que servirá de nivelación, 
cama o asiento para la construcción de diferentes estructuras o para otros fines, de acuerdo a la altura y sectores 
singularizados en los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR 
de Obra. 
Cumplir lo especificado en 0.15 HORMIGÓN POBRE. 
 
10.3 ZAPATA DE Ho Ao DOSIF: 1:2:3 
UND. M3 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende la ejecución de elementos que sirven de fundación a las estructuras, en este caso zapatas 
aisladas, de acuerdo a los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o indicaciones del 
SUPERVISOR de Obra. 
Antes de proceder al vaciado de las zapatas deberá prepararse el terreno de acuerdo a las indicaciones señaladas en 
los planos y/o indicaciones particulares que pueda dar el SUPERVISOR de obra. Solo se procederá al vaciado previa 
autorización escrita del SUPERVISOR de Obra, instruida en el Libro de Órdenes. 
Todas las estructuras de hormigón armado, deberán ser ejecutadas de acuerdo con las dosificaciones y resistencias 
establecidas en los planos, formulario de presentación de propuestas y en estricta sujeción con las exigencias y 
requisitos establecidos en la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87. 
Cumplir lo especificado en 0.16 ZAPATA DE Ho Ao 
 
10.4 VIGA DE Ho Ao FUNDACIÓN 
UND M3 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende la fabricación, transporte, colocación, vibrado, protección y curado del hormigón en los moldes 
o encofrados con estructura de fierro de las vigas de arriostramiento del Galpón a nivel de piso según detalles de 
planos constructivos. 
Todos los trabajos señalados deberán ser ejecutados de acuerdo a las dosificaciones y resistencias establecidas en 
los planos, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR y en estricta sujeción con las 
exigencias y requisitos establecidos en la Normas Boliviana del Hormigón Armado CBH – 87. 
Cumplir lo especificado en 0.24 VIGA DE  Ho Ao 
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10.5 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO 
UND. M3 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende el suministro de tierra seleccionada y todos los trabajos de relleno y compactado que deberán 
realizarse después de haber sido concluidos las obras de fundaciones aisladas o corridas que tienen el objetivo de 
elevar el nivel de piso terminado. Además en caso de que el estudio de suelos determine la necesidad de 
mejoramiento de suelos de la base de fundación de zapatas por la baja tensión admisible de resistencia del terreno 
debe realizarse el mejoramiento de suelos hasta una profundidad no menor a 1,0 metros y no mayor a 1,8 metros 
(Según las condiciones de campo y recomendaciones del especialista en geotecnia), del Galpón según se especifique 
en los planos, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra. 
Cumplir lo especificado en 0.21 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO. y lo especificado en 0.14
 MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACIÓN. 
 
10.6 IMPERMEABILIZACIÓN CON POLIETILENO 
UND. M2 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende la impermeabilización de diferentes elementos y sectores de una construcción que se 
encuentran en la oficina, de acuerdo a lo establecido en los planos de construcción, formulario de presentación de 
propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra; esta impermeabilización se considera entre el sobrecimiento 
y los muros, a objeto de evitar que el ascenso capilar del agua a través de los muros deteriore los mismos, los 
revoques y/o los revestimientos. 
Cumplir lo especificado en 0.19 IMPERMEABILIZACIÓN CON POLIETILENO 
 
10.7 COLUMNA DE HORMIGÓN ARMADO 1:2:3 
UND. M3 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende la fabricación, transporte, colocación, vibrado, protección y curado del hormigón en los moldes 
o encofrados de columnas con acero de refuerzo. 
Todos los trabajos señalados deberán ser ejecutados de acuerdo a las dosificaciones y resistencias establecidas en 
los planos, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR y en estricta sujeción con las 
exigencias y requisitos establecidos en la Normas Boliviana del Hormigón Armado CBH – 87. 
Cumplir lo especificado en 0.20 COLUMNA DE HORMIGÓN ARMADO. 
 
10.8 EMPEDRADO Y CONTRAPISO E = 5 CM DE H°S°  PLANTA BAJA 
UND: M2 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende la construcción de contrapisos de piedra manzana y concreto tanto en interiores como en 
exteriores. 
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Cumplir lo especificado en 0.34 CONTRAPISOS 
  
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
La piedra a emplearse será de canto rodado, conocida como "piedra manzana", cuyas dimensiones podrán variar 
entre 10 cm a 20 cm. 
El cemento será del tipo portland, fresco y de calidad probada. 
El agua deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas lagunas o 
aquéllas que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas. 
En general los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, barro adherido, escorias, 
cartón, yeso, pedazos de madera o materias orgánicas.  
El CONTRATISTA deberá lavar los agregados a su costo, a objeto de cumplir con las condiciones señaladas 
anteriormente. 
Todos los materiales adicionalmente deben cumplir lo especificado en “Materiales de Construcción” 
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
Previamente se procederá a retirar del área especificada todo material suelto, y en caso de ser terreno natural retirar 
la primera capa de tierra vegetal, reemplazándola hasta las cotas de nivelación por tierra arcillosa con un contenido 
de arena del 30 % aproximadamente. 
Luego se procederá al relleno y compactado por capas de tierra húmeda cada 15 a 20 cm. de espesor, apisonándola 
y compactándola a mano. 
Sobre el terreno preparado según lo señalado, se procederá a la colocación de maestras debidamente niveladas. 
Entre ellas se asentará a combo la piedra, procurando que éstas presenten la cara de mayor superficie en el sentido 
de las cargas a recibir. Deberán mantenerse el nivel y las pendientes apropiadas de acuerdo a lo señalado en los 
planos de detalle o instrucciones del SUPERVISOR de Obra, esto implica que el espesor de tierra a ser removido para 
proceder al relleno y compactado que servirá de base a la piedra y luego al espesor de la carpeta de hormigón debe 
considerar el nivel final de piso terminado. 
Una vez concluido el empedrado se deberá vaciar una carpeta de hormigón con un espesor mínimo de 5 cm, en 
paños de 2,0 metros como máximo en ambos sentidos. La preparación transporte, colocado y otros trabajos 
específicos deben cumplir lo indicado en “Hormigones y Morteros”. El terminado de este contrapiso se realizará 
mínimamente con regletas de madera. Luego se ejecutará el piso de cemento propiamente dicho, mediante el 
vaciado y planchado de una capa de 1,5 a cm. de espesor con mortero de cemento y arena fina en proporción 1:3. 
El acabado del piso se efectuará con una lechada de cemento puro, alisada con plancha metálica, con un rayado 
especial o se harán juntas rehundidas según detalle y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra. 
 
4. MEDICIÓN 
La construcción de piso de cemento será medida en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente las 
superficies netas ejecutadas. 
 
5. FORMA DE PAGO 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado 
y aprobado por el SUPERVISOR de Obra. 
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Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas y otros gastos que sean 
necesarios para una adecuada y correcta ejecución de los trabajos y demás incidencias determinadas por ley. 
 
10.9 RELLENO COMÚN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA 
UND. M3 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende todos los trabajos de relleno y compactado que deberán realizarse después de haber sido 
concluidos las obras de estructuras, ya sean fundaciones aisladas o corridas, muros de contención y otros, según se 
especifique en los planos, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra. 
 
Cumplir lo especificado en 0.18 RELLENO COMÚN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA 
 
10.10 MURO DE LADRILLO VISTO 6H E=0.12 MTS DOSIF:1:5 
UND. M2 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este capítulo comprende la construcción de muros y tabiques de albañilería de ladrillo visto con mortero de cemento 
y arena en proporción 1:5. 
Se debe aclarar que el acabado interior del muro de ladrillo debe ser de ladrillo de 6 huecos visto, y el acabado 
exterior tendrá revoque exterior de cemento. 
En cada aplicación de hilera entre ladrillos se aplicara un emboquillado antes del inicio de fraguado con una barra de 
acero liso de ½” de diámetro, para presentar un acabado liso exento de rebabas. 

 
Muro de ladrillo 6h E=0.12 mts dosif:1:5 

Cumplir lo especificado en 0.22 MUROS DE LADRILLO 
 
10.11 VIGA DE Ho Ao ENCADENADO 
UND M3 



 

UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE GAS VIRTUAL 

      

 
 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES 
COMPLEMENTARIAS PARA LAS ESRS DE COPACABANA Y DESAGUADERO 

Hoja: 

152 de 193 

 

  ELABORADO POR: APROBADO POR: 

  

 

 

 

FIRMA, PIE DE FIRMA FIRMA, PIE DE FIRMA 

 

 

1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende la fabricación, transporte, colocación, vibrado, protección y curado del hormigón en los moldes 
o encofrados con estructura de fierro, de las vigas de hormigón armado o encadenados del galpón intermedia y 
superior. 
Todos los trabajos señalados deberán ser ejecutados de acuerdo a las dosificaciones y resistencias establecidas en 
los planos, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR y en estricta sujeción con las 
exigencias y requisitos establecidos en la Normas Boliviana del Hormigón Armado CBH – 87. 
 
Cumplir lo especificado en 0.24 VIGA DE Ho Ao 
10.12 CUBIERTA CALAMINA TRAPEZOIDAL PREPINTADA # 28 INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA GALPÓN 
UND: M2 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem se refiere a la provisión y colocación de cubiertas de calamina galvanizada trapezoidal prepintada # 28, 
cumbreras y de las cerchas metálicas que servirá de soporte a dicha cubierta y del entramado para la colocación de 
la calamina, de acuerdo a los planos de construcción, detalles respectivos, formulario de presentación de propuestas 
y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra. 
Cumplir lo especificado en 0.26 CUBIERTA CALAMINA TRAPEZOIDAL PREPINTADA NRO 28 INCL. ESTRUC. MET. y 
lo especificado en 0.8 APOYOS DE CUBIERTA METÁLICA. 
 
11. CONST. GALPÓN GRGD OBRA FINA 

 

11.1 VENTANA TIPO CELOSÍA 
UND M2 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende la fabricación de ventanas de aluminio anodizado en color bronce y que se instalarán en la 
parte superior de los muros del galpón, de acuerdo a los tipos de perfiles y diseños establecidos en los planos de 
detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra. Las ventanas tipo 
celosía contarán con un jalador que permitirá su apertura y cierre dicho jalador estará dispuesto a una altura de 1,50 
m del piso, para una manipulación idónea. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
Se utilizarán perfiles laminados de aluminio anodizado en color bronce, mate u otro señalado en el formulario de 
presentación de propuestas o planos de detalle.  
Los perfiles deberán tener sus caras perfectamente planas, de color uniforme, aristas rectas que podrán ser vivas o 
redondeadas. Los perfiles que soporten cargas admitirán una tensión de trabajo de 120 kg/cm2 
Los perfiles laminados elegidos tendrán los siguientes espesores mínimos de paredes: 
Estructurales:  4,0 mm 
Marcos:    3,0 mm. 
Contra vidrios:  1,5 mm. 
Tubulares:  2,5 mm. 
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Todos los elementos de fijación como grapas, tornillos de encarne, tuercas, arandelas, compases de seguridad, 
cremonas, etc. serán de aluminio, acero inoxidable no magnético o acero protegido con una capa de cadmio 
electrolítico. 
Los perfiles de aluminio serán de doble contacto, de tal modo que ofrezcan una cámara de expansión o cualquier 
otro sistema que impida la penetración de polvo u otros elementos al interior de los locales. 
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
El CONTRATISTA, antes de realizar la fabricación de los elementos, deberá verificar cuidadosamente las dimensiones 
reales en obra y en especial aquéllas que están referidas a los niveles de pisos terminados. 
En el proceso de fabricación deberá emplearse el equipo y herramienta adecuada, así como mano de obra calificada, 
que garantice un trabajo satisfactorio. 
A fin de garantizar una perfecta conservación durante su armado, colocación en obra y posible almacenamiento, se 
aplicarán a las superficies expuestas, papeles adhesivos o barnices que puedan quitarse posteriormente sin dañarlas. 
En ningún caso se pondrá en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de aluminio o de fierro. En todos 
los casos deberá haber una pieza intermedia de material aislante usado para sellos o en su defecto una hoja de 
polivinilo de 50 micrones de espesor en toda la superficie de contacto. 
Las superficies de aluminio que queden en contacto con la albañilería recibirán antes de su colocación en obra 2 
manos de pintura bituminosa o una capa de pintura impermeable para aluminio. 
La obturación de juntas entre albañilería y carpintería, se efectuará empleando mastiques de reconocida calidad, que 
mantengan sus características durante el transcurso del tiempo 
En lo referente al colocado de vidrios debe seguirse lo indicado en la Especificación de “Provisión y Colocación de 
vidrios”. 
 
4. MEDICIÓN 
La carpintería de aluminio se medirá en metros cuadrados, incluyendo los marcos respectivos. El cómputo del área 
se realizará con las dimensiones especificadas en los planos. 
 
5. FORMA DE PAGO 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado 
y aprobado por el SUPERVISOR de Obra. 
Dichos precios serán compensación total por los materiales (incluyendo la provisión y la instalación de todos los 
accesorios y elementos de cierre tales como picaportes, cremonas, bisagras, vidrios, etc.), mano de obra, 
herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos y 
demás incidencias determinadas por ley. 
 
11.2 REVOQUE EXTERIOR DE CAL CEMENTO PIRULEADO FINO 
UND M2 
Ver la especificación 0.29 REVOQUE EXTERIOR DE CAL CEMENTO  
 
11.3 PINTURA DE EXTERIOR LÁTEX 
UND M2 
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Cumplir lo especificado en 0.39 PINTURAS LÁTEX DE MUROS Y CIELO FALSO y en 6.15 PINTURA DE EXTERIOR 
LÁTEX. 
 
11.4 CANALETA DE CALAMINA PLANA N.28 
UND: ML 
 
El ítem comprende la provisión e instalación de las canaletas rigidizadas para la cubierta del galpón de calamina 
galvanizada Nro. 28 pintada con dos manos de pintura anticorrosiva color plomo. 
Cumplir lo especificado en 0.27 CANALETA DE CALAMINA PLANA N.28. 
 
11.5 BAJANTE DE CALAMINA 4" N.28 
UND: ML 
 
El ítem comprende la provisión e instalación de las bajantes rigidizadas para la cubierta del galpón de calamina 
galvanizada Nro. 28 pintada con dos manos de pintura anticorrosiva color plomo. Cumplir lo especificado en 0.28 
BAJANTE DE CALAMINA 4" N.28. 
 
11.6 PUERTA DE METAL DE PLANCHA DE 1 MM CORREDERA DOS HOJAS INCL. PUERTA PEATONAL + CHAPA 
UND. M2 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende la provisión y colocación en obra de las puertas metálicas correderras lateralmente, además 
de una puerta de acceso peatonal hacia el interior de acuerdo a las dimensiones y formas especificadas en los planos 
incluida una puerta de acceso peatonal, VER DETALLE. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los 
trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR de Obra. Se emplearán materiales de primera clase. 
La plancha metálica será de 1/16" de espesor y deberá estar libre de rajaduras y oxidación. 
Para los rigidizadores se utilizarán perfiles tubulares 1 ¼”x1 ¼”x1/8” a cada lado según detalle de planos 
constructivos, las puertas se abrirán lateralmente por medio de rodamiento de acero de 4” de diámetro y 2” de 
espesor que se deslizarán sobre rieles conformados de angulares de 1”x1/8”. Además chapa exterior de tres golpes 
y las bisagras. 
Se deberán pasar dos manos de pintura anticorrosiva y esta será de marca reconocida y color plomo aprobado por 
el SUPERVISOR de Obra, según detalles y planos constructivos. 
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
La colocación se ceñirá estrictamente a los planos de detalle y a las instrucciones escritas por el SUPERVISOR de Obra. 
Las soldaduras deberán ser pulidas. 
Antes de su colocación, las puertas recibirán dos manos de pintura anticorrosiva. 
Las puertas metálicas serán fijadas mediante tres bisagras dobles de 4". 
El empotramiento en columnas o muros, se hará perfectamente nivelado, debiendo ser aprobado por el SUPERVISOR. 
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4. MEDICIÓN 
La carpintería metálica será medida en metros cuadrados. El cómputo del área se realizará con las dimensiones 
especificadas en los planos. 
 
5. FORMA DE PAGO 
El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación 
total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por 
ley. 
 
11.7 RECUBRIMIENTO LATERAL CALAMINA PREPINTADA TRAPEZOIDAL N. 28  
UNID. M2 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem se refiere a la provisión y colocación de un recubrimiento lateral de calamina galvanizada trapezoidal 
prepintada ubicada en el área correspondiente a las cerchas laterales apoyadas en los muros extremos de fachada, 
dicho recubrimiento estará asegurado en el entramado de la estructura metálica, de acuerdo a los planos de 
construcción, detalles respectivos y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
La calamina para la cubierta deberá ser trapezoidal prepintada de color azul desde el proveedor y el espesor de la 
misma deberá corresponder al calibre Nº 28. 
Para la fijación de las calaminas se empleara ganchos en forma de J con volandas metálicas y de goma. 
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
Una vez determinadas las dimensiones reales del área a recubrir, se debe hacer los cortes de la calamina trapezoidal 
prepintada, dichos cortes deben ajustar perfectamente a los espacios a recubrir. Las perforaciones en la calamina 
deben realizarse con taladro y de un diámetro similar al del diámetro de los ganchos j de sujeción, en ningún caso se 
aceptará la perforación de la calamina con electrodo, dicho trabajo será rechazado y no se cancelará hasta su cambio 
y reposición. 
La calamina será sujeta mediante ganchos J galvanizados en las costaneras y diagonales, ejecutadas de acuerdo al 
detalle especificado en los planos constructivos y/o instrucciones del SUPERVISOR DE OBRA. Se debe considerar un 
traslape de 15 cm en el sentido longitudinal. No se permitirá el uso de hojas deformadas por golpes o por haber sido 
mal almacenadas o utilizadas anteriormente. 

 
RECUBRIMIENTO LATERAL CALAMINA PREPINTADA TRAPEZOIDAL NRO. 28 
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4. MEDICIÓN 
El Recubrimiento Lateral Calamina Prepintada Trapezoidal Nro. 28 se medirá en metros cuadrados de superficies 
netas ejecutadas. Dentro de las partes componentes incluye el sistema de fijación, arriostramientos y otros 
necesarios para el adecuado funcionamiento del recubrimiento. 
 
5. FORMA DE PAGO 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado 
y aprobado por el SUPERVISOR de Obra.  
El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación 
total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por 
ley. 
 
11.8 ACERA DE CONCRETO 1:2:4 CON BASE DE PIEDRA INCL. CORDÓN DE ACERA 
UND: M2 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende la ejecución de pisos de cemento que incluye contrapiso de piedra manzana en veredas y/o en 
los sectores singularizados además la ejecución de cordones de acera enlucidos según los planos y de acuerdo a los 
detalles constructivos y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra. En específico se refiere a la acera exterior 
alrededor de la construcción de la Oficina. 
 
Cumplir lo especificado en 0.41 ACERA DE CONCRETO INC. CORDÓN DE ACERA (12x30 CM) 
 
12. INSTALACIÓN ELÉCTRICA GALPÓN 

 

12.1 TABLERO METÁLICO DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 
UND. PZA 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 3 
 
12.2 CÁMARA DE PASO  30 X 30 X 40 CM Ho Co 70% PIED.DESPL. 
UND. PZA 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 1 
 
12.3 DISYUNTOR TRIFÁSICO TERMOMAGNÉTICO 40 AMP 10 KA 
UND. PZA 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 5 
 
12.4 DISYUNTOR TRIFÁSICO TERMOMAGNÉTICO  32 AMP 10 KA 
UND. PZA 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 5 
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12.5 DISYUNTOR MONOFÁSICO TERMOMAGNÉTICO 10 AMP 10 KA 
UND. PZA 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 6 
 
12.6 CABLE AISLADO CU AWG 14 
UND. ML 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 8 
 
12.7 CABLE AISLADO CU AWG 12 
UND. ML 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 8 
 
12.8 TUBO PVC 1 1/2" 
UND. ML 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 20 
 
12.9 TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4" 
UND. ML 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 21 
 
12.10 CONDUIT METÁLICO 3/4" 
UND. ML  
Cumplir lo especificado en Eléctrica 22 
 
12.11 TOMACORRIENTE PLACA DOBLE 
UND. PZA 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 16 
 
12.12 INTERRUPTOR DOBLE DE POTENCIA 
UND. PZA 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 15 
 
12.13 LUMINARIA HALURO METÁLICO 150 W 
UND. PZA 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 9 
 
12.14 CONDUCTOR TETRAPOLAR 6 MM2 ALIMENTADOR 
UND. ML 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 8 
 
12.15 CAJA DE CONEXIONES 
UND. PZA 
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Cumplir lo especificado en Eléctrica 17 
 
12.16 TOMA TRIFÁSICA HEMBRA Y MACHO 
UND. PZA 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 16 
 
13. CONST. PUESTO CONTROL OBRA GRUESA 

 

13.1 EXCAVACIÓN DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL) 
UND. M3 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende todos los trabajos de excavación manual para cimientos, fundaciones, sean éstas corridas o 
aisladas, ejecutados en diferentes clases de terreno y hasta las profundidades establecidas en los planos y de acuerdo 
a lo señalado en el formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra. 
Cumplir lo especificado en 0.13 EXCAVACIÓN DE 0-2M SUELO DURO (MANUAL) 
 
13.2 HORMIGÓN POBRE (1:5:5) BASE DE E=5 CM. 
UND. M2 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem se refiere al vaciado de una capa de hormigón pobre con dosificación 1: 5: 5, que servirá de nivelación, 
cama o asiento para la construcción fundaciones, ya sean aisladas o corridas, de acuerdo a la altura y sectores 
singularizados en los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR 
de Obra. 
Cumplir lo especificado en 0.15 HORMIGÓN POBRE. 
 
13.3 CIMIENTO DE Ho Co 1:2:4 50% PIEDRA DESPLAZADORA 
UND. M3 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Esta especificación se refiere a la construcción de cimientos de hormigón ciclópeo, de acuerdo a las dimensiones, 
dosificaciones de hormigón y otros detalles señalados en los planos respectivos, formulario de presentación de 
propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra. 
Cumplir lo especificado en 0.17 CIMIENTO Y SOBRECIMIENTO DE Ho Co  
 
13.4 SOBRECIMIENTO DE Ho Co 1:3:4 50% DE PIEDRA DESPLAZADORA 
UND. M3 
 
1. DESCRIPCIÓN 
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Esta especificación se refiere a la construcción de sobrecimientos de hormigón ciclópeo, de acuerdo a las 
dimensiones, dosificaciones de hormigón y otros detalles señalados en los planos respectivos, formulario de 
presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra. 
Cumplir lo especificado en 0.17 CIMIENTO Y SOBRECIMIENTO DE Ho Co  
 
13.5 RELLENO COMÚN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA 
UND. M3 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende todos los trabajos de relleno y compactado que deberán realizarse después de haber sido 
concluidos las fundaciones aisladas o corridas, muros de contención y otros, según se especifique en los planos, 
formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra. 
Cumplir lo especificado en 0.18 RELLENO COMÚN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA 
 
13.6 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO 
UND. M3 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende la provisión de tierra seleccionada y todos los trabajos de relleno y compactado que deberán 
realizarse después de haber sido concluidos las obras de fundaciones aisladas o corridas que tienen el objetivo de 
elevar el nivel de piso terminado en las oficinas. Además en caso de que el estudio de suelos determine la necesidad 
de mejoramiento de suelos de la base de fundación de zapatas por la baja tensión admisible de resistencia del terreno 
debe realizarse el mejoramiento de suelos hasta una profundidad no menor a 1,0 metros y no mayor a 1,8 metros 
(Según las condiciones de campo y recomendaciones del especialista en geotecnia), según se especifique en los 
planos, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra. 
 y lo especificado en 0.14 MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACIÓN. 
 
13.7 IMPERMEABILIZACIÓN CON POLIETILENO 
UND. M2 
Este ítem se refiere a la impermeabilización de diferentes elementos y sectores de una construcción, de acuerdo a lo 
establecido en los planos de construcción, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del 
SUPERVISOR de Obra, los mismos que pueden ser los que se señalan a continuación:  
Entre el sobrecimiento y los muros, a objeto de evitar que el ascenso capilar del agua a través de los muros deteriore 
los mismos, los revoques y/o los revestimientos. 
Cumplir lo especificado en 0.19 IMPERMEABILIZACIÓN CON POLIETILENO. 
 
13.8 MURO DE BLOQUES DE CEMENTO (20*40*20CM) E=0.20 M DOSIF:1:3 
UND. M2 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem se refiere a la construcción del muro de cerco en la fachada principal de la construcción del puesto de 
control,  con bloques de cemento visto en la cara exterior y revocado en la cara interior, de acuerdo a las dimensiones 
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y anchos establecidos en los planos respectivos, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del 
SUPERVISOR de Obra. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
, deberán ser de buena calidad, libres de rajaduras o desportilladuras y serán aprobados por el SUPERVISOR de Obra, 
previo a su empleo en la obra. 
El cemento será del tipo portland, fresco y de calidad probada. 
El árido o arena fina deberá estar limpia y exenta de materiales tales como arcillas, barro adherido, escorias, yeso, 
materias orgánicas y otros. 
El agua deberá estar limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas lagunas o 
aquéllas que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas. 
El mortero se preparará con cemento Portland y arena fina en la proporción   : 1: 3. 
En general todos los materiales deben cumplir lo especificado en “Materiales de Construcción” 
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
Los bloques se mojarán abundantemente antes de su colocación e igualmente antes de la aplicación del mortero 
sobre ellos, colocándose en hiladas perfectamente horizontales y a plomada. 
El espesor de las juntas tanto vertical como horizontal de mortero deberá ser de 1 a 1.5 cm. de espesor. 
En caso que las columnas sean construidas con los mismos bloques de cemento, dicho trabajo será realizado 
entrecruzando cuatro bloques y utilizando barras de acero de refuerzo al interior de los bloques y posteriormente 
rellenando los bloques con mortero de forma de formar la columna y proteger los aceros de refuerzo. 
En caso de existir vigas o losas de Hormigón armado y con el fin de permitir el asentamiento de los muros de bloques 
de cemento colocados entre el muro y estos elementos sin que se produzcan daños o separaciones, no se colocará 
la hilada final superior contigua a la viga hasta después de transcurridos por lo menos siete días.  
El mortero de cemento en la proporción 1: 3, será mezclado en las cantidades necesarias para su empleo inmediato. 
Se rechazará todo mortero que tenga treinta minutos o más a partir del momento de mezclado. 
En cada aplicación de hilera entre ladrillos se aplicará un emboquillado antes del inicio de fraguado con una barra de 
acero liso de ½” de diámetro, para presentar un acabado liso y exento de rebabas. 
Los muros contaran con juntas de dilatación cada 36 m con una lámina de poliestireno expandido de 1 cm de espesor 
entre columna y columna. 
 
4. MEDICIÓN 
Los muros y tabiques de bloques de cemento serán medidos en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente 
las áreas netas del trabajo ejecutado. 
 
5. FORMA DE PAGO 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado 
y aprobado por el SUPERVISOR de Obra. 
El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación 
total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por 
ley. 
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13.9 MURO DE LADRILLO 6H E=0.18 MTS (24*18*12CM) 
UND. M2 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Esta especificación comprende la construcción de muros y tabiques de albañilería de ladrillo con mortero de cemento 
y arena en proporción 1:5. Para muros exteriores con espesor de 0.18m 
Cumplir lo especificado en 0.22 MUROS DE LADRILLO 
 
13.10 MURO DE LADRILLO 6H E=0.12 MTS DOSIF:1:5  
UND. M2 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este capítulo comprende la construcción de muros y tabiques de albañilería de ladrillo con mortero de cemento y 
arena en proporción 1:5. Para muros interiores con espesor de 0.12m 
Cumplir lo especificado en 0.22 MUROS DE LADRILLO 
 
13.11 DINTEL DE LADRILLO DE 6 HUECOS ARMADO 
UND ML 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende la ejecución de dinteles con ladrillo de seis huecos, destinados a sostener muros o tabiques 
situados encima de vanos de puertas y ventanas tanto interiores como exteriores y otros, de acuerdo a las 
dimensiones establecidas en los planos de construcción, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones 
del SUPERVISOR de Obra. 
 
Cumplir lo especificado en 0.23 DINTEL DE LADRILLO DE 6 HUECOS ARMADO 
 
13.12 VIGA DE Ho Ao ENCADENADO 
UND M3 
 
Este ítem comprende la fabricación, transporte, colocación, vibrado, protección y curado del hormigón en los moldes 
o encofrados con estructura de fierro para la construcción de vigas de hormigón armado de encadenado. 
Todos los trabajos señalados deberán ser ejecutados de acuerdo a las dosificaciones y resistencias establecidas en 
los planos, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR y en estricta sujeción con las 
exigencias y requisitos establecidos en la Normas Boliviana del Hormigón Armado CBH – 87. 
Cumplir lo especificado en 0.24 VIGA DE Ho Ao 
 
13.13 BOTAGUAS DE Ho Ao 
UND. ML 
 
1. DESCRIPCIÓN 
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Se refiere este ítem a todos los botaguas a construirse en el antepecho de ventanas hacia la fachada, de acuerdo a 
las dimensiones y diseño determinados en los planos de construcción, formulario de presentación de propuestas y/o 
instrucciones del SUPERVISOR de Obra. 
Cumplir lo especificado en 0.25 BOTAGUAS DE Ho Ao 
 
13.14 CUBIERTA CALAMINA TRAPEZOIDAL PREPINTADA # 28 INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA 
UND: M2 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem se refiere a la provisión y colocación de cubiertas de calamina galvanizada acanalada, cumbreras y  de la 
estructura metálica que servirá de soporte a dicha cubierta, de acuerdo a los planos de construcción, detalles 
respectivos, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra. 
 
Cumplir lo especificado en 0.26 CUBIERTA CALAMINA TRAPEZOIDAL PREPINTADA NRO 28 INCL. ESTRUC. MET. y 
lo especificado en 0.8 APOYOS DE CUBIERTA METÁLICA. 
 
14. CONST. PUESTO CONTROL OBRA FINA 

 

14.1 REVOQUE EXTERIOR DE CAL CEMENTO PIRULEADO FINO 
UND M2 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem se refiere a todos los trabajos requeridos para el acabado de las superficies de muros de ladrillo, y hormigón 
armado en sus caras exteriores al puesto de control, de las superficies indicadas en los planos. 
Cumplir lo especificado en 0.29 REVOQUE EXTERIOR DE CAL CEMENTO  
 
14.2 REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO 
UND. M2 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem se refiere al acabado de las superficies o paramentos interiores de muros y tabiques ladrillo, bloques de 
cemento, paramentos de hormigón (muros, columnas, vigas, etc.) y otros, de acuerdo a los planos de construcción, 
formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra. 
Cumplir lo especificado en 0.30 REVOQUEINTERIOR DE ESTUCO  
 
14.3 REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO CIELO FALSO + ESTRUCTURA METÁLICA 
UND. M2 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende la construcción de cielos falsos de malla de alambre sobre estructura metálica en los ambientes 
indicados en los planos, particularmente en los ambientes del puesto de control. 
Cumplir lo especificado en 0.31 REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO CIELO FALSO + ESTRUCTURA  
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14.4 REVOQUE DE ESTUCO EN ALEROS 
UND. M2 
Cumplir lo especificado en 0.32 REVOQUE DE ESTUCO EN ALEROS 
 
14.5 REVOQUE CASTIGADO DE CEMENTO S/LADRILLO BAÑO - COCINA 
UND. M2 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende el revoque castigado de cemento en las superficies que posteriormente tendrán un acabado 
con cerámicas de las superficies indicadas en los planos y detalles. 
Cumplir lo especificado en 0.33 CASTIGADO DE CEMENTO Y REVESTIMIENTO DE CERÁMICA EN PAREDES 
 
14.6 EMPEDRADO Y CONTRAPISO E = 5 CM DE H°S°  PLANTA BAJA 
UND. M2 
 
Este ítem se refiere a la construcción de contrapisos de piedra manzana y concreto en los sectores singularizados en 
los planos y de acuerdo a los detalles constructivos y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra.   
Cumplir lo especificado en 0.34 CONTRAPISOS 
 
14.7 REVESTIMIENTO DE CERÁMICA EN PAREDES BAÑO 
UND. M2 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende la provisión e instalación del revestimiento de cerámicas en paredes del baño del Puesto de 
Control de acuerdo  a lo indicado en los planos y detalles. La cerámica será Perlino Marfil y emboquillado con cemento 
blanco en las juntas. 
Cumplir lo especificado en 0.33 CASTIGADO DE CEMENTO Y REVESTIMIENTO DE CERÁMICA EN PAREDES 
 
14.8 REVESTIMIENTO DE CERÁMICA PISOS 
UND. M2 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende la provisión e instalación del piso de cerámicas en piso del baño del Puesto de Control de 
acuerdo  a lo indicado en los planos y detalles. La cerámica será Lino Arena de alto tráfico PI4 y emboquillado con 
cemento blanco en las juntas. 
Cumplir lo especificado en 0.35 REVESTIMIENTO DE CERÁMICA PISOS 
 
14.9 ZÓCALO DE CERÁMICA 
UND. ML 
 
1. DESCRIPCIÓN 
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La ejecución de este ítem comprende la colocación de zócalos de cerámica en todos los ambientes que tienen pisos 
cerámicos y que no tienen revestimiento cerámico en muros, de acuerdo a lo indicado en planos y detalles. 
Cumplir lo especificado en 0.36 ZÓCALO DE CERÁMICA 
 
14.10 VENTANA DE ALUMINIO CORREDIZA INCLUYE VIDRIO 4 MM 
UND M2 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende la fabricación de ventanas y otros elementos de aluminio anodizado en color bronce, de 
acuerdo a los tipos de perfiles y diseños establecidos en los planos de detalle, formulario de presentación de 
propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra. 
Cumplir lo especificado en 0.37 VENTANA DE ALUMINIO CORREDIZA INCLUYE VIDRIO DE 4 MM 
 
14.11 PUERTA TABLERO DE MADERA CON MARCO 2" X 4" + CHAPA + QUINCALLERÍA 
UND M2 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Esta especificación comprende la provisión y colocación en obra de las puertas de madera de tipo tablero de acuerdo 
a las dimensiones y forma especificados en los planos y detalles. 
Cumplir lo especificado en 0.38 PUERTA DE MADERA TIPO TABLERO CON MARCO 2" X 4" + CHAPA +  y lo especificado 
en 0.9 QUINCALLERÍA 
 
14.12 PINTURA DE INTERIOR LÁTEX 
UND M2 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem se refiere a la aplicación de pinturas sobre las superficies de paredes interiores de acuerdo a lo establecido 
en el formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra. Cumplir lo especificado 
en 0.39 PINTURAS LÁTEX DE MUROS Y CIELO FALSO y en 7.14 PINTURA DE INTERIOR LÁTEX. 
 
14.13 PINTURA DE EXTERIOR LÁTEX 
UND M2 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem se refiere a la aplicación de pinturas sobre las superficies de paredes exteriores de acuerdo a lo establecido 
en el formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra. 
Cumplir lo especificado en 0.39 PINTURAS LÁTEX DE MUROS Y CIELO FALSO y en 6.15 PINTURA DE EXTERIOR 
LÁTEX. 
 
14.14 PINTURA DE CIELO FALSO 
UND. M2 
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1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem se refiere a la aplicación de pintura látex blanca sobre las superficies cielos falsos de acuerdo a lo 
establecido en el formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra. 
Cumplir lo especificado en 0.39 PINTURAS LÁTEX DE MUROS Y CIELO FALSO 
 
14.15 PINTURA AL OLEO INTERIOR 
UND. M2 
 
1. DESCRIPCIÓN  
Este ítem se refiere al pintado de muros con pintura al óleo, en el presente proyecto se considera en el baño. 
Cumplir lo especificado en 0.40 PINTURA AL OLEO INTERIOR 
 
14.16 ACERA DE CONCRETO 1:2:4  CON BASE DE PIEDRA INCL. CORDÓN DE ACERA 
UND. M2 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende la ejecución de pisos de cemento que incluye contrapiso de piedra manzana en veredas y/o en 
los sectores singularizados en los planos y de acuerdo a los detalles constructivos y/o instrucciones del SUPERVISOR 
de Obra. En específico se refiere a la acera exterior. 
Cumplir lo especificado en 0.41 ACERA DE CONCRETO  
 
14.17 REJAS VENTANAS 
UND. M2 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Esta especificación comprende la fabricación de las REJAS PARA VENTANAS, de acuerdo a los tipos de perfiles y diseño 
establecidos en los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR 
de Obra. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
Se emplearán perfiles metálicos tubulares cuadrados de 25X25 de 2 mm de espesor, para todos los elementos de la 
reja (Horizontales y Verticales), y dispuestos según lo indicado en los planos de detalles arquitectónicos. 
Como condición general, el acero de los elementos a emplearse será de grano fino y homogéneo, no deberá 
presentar en la superficie o en el interior de su masa grietas u otra clase de defectos. 
La soldadura a emplearse será del tipo y calibre adecuado a los elementos a soldarse. 
Todas las rejas de ventana deben ser pintadas con dos manos de pintura anticorrosiva color plomo, de marca 
reconocida.  
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
El CONTRATISTA, antes de realizar la fabricación de los elementos, deberá verificar cuidadosamente las dimensiones 
reales en obra y en especial aquéllas que están referidas a los niveles de pisos terminados. 
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En el proceso de fabricación deberá emplearse el equipo y herramientas adecuadas, así como mano de obra 
calificada, que garantice un trabajo satisfactorio. 
Una vez elaborada la plantilla a escala natural se procederá a armar el marco de la manera descrita en los planos 
constructivos y se procederá al elaborar los elementos horizontales y verticales. Las uniones se realizarán por 
soldadura a tope y serán lo suficientemente sólidas para resistir los esfuerzos correspondientes al transporte, 
colocación y operación. Los restos y rebabas de soldadura se pulirán de modo de no perjudicar su aspecto, 
estanqueidad y buen funcionamiento. 
Las rejas para ventanas deben protegerse convenientemente con una capa de pintura anticorrosiva. Las partes que 
deberán quedar ocultas llevarán dos manos de pintura. 
Antes de aplicar la pintura anticorrosiva se quitará todo vestigio de oxidación y se desengrasarán las estructuras con 
aguarrás mineral u otro disolvente. 
Una vez elaborada la reja debe asegurarse la misma en el muro con empotramiento del mismo perfil y 
perpendiculares al plano de la reja en por lo menos 6 puntos de apoyo  por ventana y con una profundidad mínima 
de empotramiento de 10 cm, salvo indicaciones del SUPERVISOR de obra que instruya un método de empotramiento 
más seguro según su criterio. 
 
4. MEDICIÓN 
La carpintería de hierro se medirá en metros cuadrados, incluyendo los marcos respectivos y tomando en cuenta 
únicamente las superficies netas instaladas. 
 
5. FORMA DE PAGO 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido por metro 
cuadrado, aprobado por el SUPERVISOR de Obra. El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la 
propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, 
equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.  
Cumplir lo especificado en 0.42 CARPINTERÍA DE HIERRO Y METÁLICA- 
 
15. INSTALACIÓN AGUA POTABLE PUESTO CONTROL 
 
15.1 INODORO BLANCO TANQUE BAJO INCLUYE ACCESORIOS 
UND. PZA 
 
Este ítem se refiere a la provisión e instalación de inodoros de porcelana vitrificada blanca de tanque bajo y de 
tamaño estándar, de acuerdo a la ubicación y cantidad establecida  en los planos de detalle, formulario de 
presentación de propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR.  
Cumplir lo especificado en 7.9 INODORO BLANCO TANQUE BAJO INCLUYE ACC. 
 
15.2 LAVAMANOS DE PEDESTAL BLANCO INCLUYE ACCESORIOS 
UND. PZA 
 
Este ítem se refiere a la provisión de lavamanos de porcelana vitrificada, incluyendo su pedestal de soporte del mismo 
material, con sus respectivos  accesorios para su instalación incluyendo de su respectiva tapa de plástico, de acuerdo 



 

UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE GAS VIRTUAL 

      

 
 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES 
COMPLEMENTARIAS PARA LAS ESRS DE COPACABANA Y DESAGUADERO 

Hoja: 

167 de 193 

 

  ELABORADO POR: APROBADO POR: 

  

 

 

 

FIRMA, PIE DE FIRMA FIRMA, PIE DE FIRMA 

 

 

a la ubicación y cantidad establecida en los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o 
instrucciones del SUPERVISOR.  
Cumplir lo especificado en 7.10 LAVAMANOS DE PEDESTAL BLANCO CON ACCESORIOS 
 
15.3 CÁMARA DE VÁLVULA  30 X 30 X 30 CM Ho So 
UND PZA 
 
Este ítem consiste en la provisión y colocación de una cámara para la válvula para las tuberías principales del baño 
en el Puesto de Control. 
Cumplir lo especificado en 0.47 PROV. E INST. DE CAJAS Y CÁMARAS SANITARIAS 
 
15.4 EXCAVACIÓN DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL) 
UND. M3 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende específicamente los trabajos de excavación manual para colocación de tuberías, cámaras u otro 
tipo de elementos enterrados, ejecutados en diferentes clases de terreno y hasta las profundidades establecidas en 
los planos y de acuerdo a lo señalado en el formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del 
SUPERVISOR de Obra.  
Cumplir lo especificado en 0.13 EXCAVACIÓN DE 0-2M SUELO DURO (MANUAL) 
 
15.5 PROV. E INST. TUBERÍA PARA AGUA FRÍA 15MM PVC CLASE 10  INC. ACC. 
UND. ML 
 
1. DESCRIPCIÓN 
El desarrollo del ítem consiste en la instalación de tuberías de agua potable desde la acometida hasta el sitio donde 
se encuentra cada artefacto, tanto externa como internamente. Las tuberías externas serán enterradas en zanjas de 
20x40 cm y las tuberías internas serán empotradas en los muros. 
Cumplir lo especificado en 0.43 PROV. E INST. TUBERÍA PARA AGUA FRÍA PVC CLASE 10 Y AGUA CALIENTE PVC 
TRICAPA INC. ACC. 
 
15.6 PROV. E INST. TUBERÍA PARA AGUA FRÍA 20MM PVC CLASE 10  INC. ACC. 
UND. ML 
 
1. DESCRIPCIÓN 
El desarrollo del ítem consiste en la instalación de tuberías de agua potable desde la acometida hasta el sitio donde 
se encuentra cada artefacto, tanto externa como internamente. Las tuberías externas serán enterradas en zanjas de 
20x40 cm y las tuberías internas serán empotradas en los muros. 
Cumplir lo especificado en 0.43 PROV. E INST. TUBERÍA PARA AGUA FRÍA PVC CLASE 10 Y AGUA CALIENTE PVC 
TRICAPA INC. ACC. 
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15.7 PROV. E INST. VÁLVULA DE PASO DE 20MM  INC. ACC. (AGUA FRÍA) 
UND. PZA 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem se refiere a la provisión e instalación de válvulas de cortina y accesorios en tuberías de líneas de conducción 
de agua potable, de acuerdo a  lo  señalado  en  los  planos  de  construcción  y  de  detalle y/o instrucciones del 
Supervisor de Obra. 
Consiste en una válvula de corte ubicada en la parte externa del baño, deberá contar con su respectiva unión 
universal para efectos de mantenimiento. 
Cumplir Lo Especificado En 0.44 PROV. E INST. VÁLVULA DE PASO INC. ACC. (AGUA FRÍA) 
 
15.8 RELLENO DE ZANJA COMÚN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA 
UND. M3 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende todos los trabajos de relleno y compactado en las zanjas y excavaciones ejecutadas para alojar 
tuberías y pequeñas estructuras, de acuerdo a lo establecido en el formulario de presentación de propuestas, planos 
y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra Esta actividad se iniciará una vez concluidos y aceptados los trabajos de 
tendido de tuberías y otras obras. 
Cumplir lo especificado en 0.46 RELLENO DE ZANJA COMÚN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA 
 
16. INSTALACIÓN SANITARIA PUESTO CONTROL 

 

16.1 EXCAVACIÓN DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL) 
UND. M3 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende específicamente los trabajos de excavación manual para colocación de tuberías, cámaras u otro 
tipo de elementos enterrados, ejecutados en diferentes clases de terreno y hasta las profundidades establecidas en 
los planos y de acuerdo a lo señalado en el formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del 
SUPERVISOR de Obra. 
Asimismo comprende las excavaciones para la construcción de diferentes obras, estructuras, construcción de 
cámaras de inspección, cámaras sépticas, pozos de infiltración y otros, cuando éstas no estuvieran especificadas 
dentro de los ítems correspondientes. 
Cumplir lo especificado en 0.13 EXCAVACIÓN DE 0-2M SUELO DURO (MANUAL) 
 
16.2 PROV. E INST. TUBERÍA DE DESAGÜE PVC SERIE NORMAL 50 MM INC. ACC. 
UND. ML 
Cumplir lo especificado en 0.48 PROV. E INST. TUBERÍA SANITARIA PVC INC. ACC.   
 
16.3 PROV. E INST. TUBERÍA SANITARIA PVC SDR 35 100MM INC. ACC. 
UND. ML 
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Cumplir lo especificado en 0.48 PROV. E INST. TUBERÍA SANITARIA PVC INC. ACC. 
 
16.4 PROV. E INST. CAJA INTERCEPTORA SIFONADA PVC C/REJILLA METÁLICA 
UND PZA 
Cumplir lo especificado en 0.47 PROV. E INST. DE CAJAS Y CÁMARAS SANITARIAS 
 
16.5 CÁMARA DESGRASADORA DE PVC PARA ARTEFACTOS 
UND PZA 
Cumplir lo especificado en 0.47 PROV. E INST. DE CAJAS Y CÁMARAS SANITARIAS 
.  
16.6 POZO SÉPTICO Y ABSORBENTE C/MURO DE LADRILLO Y TAPA DE H. A. D = 1 M 
UND. GLB 
 
El SUPERVISOR de Obra determinará la necesidad de este ítem que estará en función a las distancias entre el Puesto 
de Control y el pozo absorbente de la Oficina.  
Cumplir lo especificado en 0.49 POZO SÉPTICO Y ABSORBENTE C/MURO DE LADRILLO Y TAPA DE Ho Ao D=2M 
 
16.7 RELLENO DE ZANJA COMÚN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA 
UND. M3 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende todos los trabajos de relleno y compactado en las zanjas y excavaciones ejecutadas para alojar 
tuberías y pequeñas estructuras, de acuerdo a lo establecido en el formulario de presentación de propuestas, planos 
y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra Esta actividad se iniciará una vez concluidos y aceptados los trabajos de 
tendido de tuberías y otras obras 
Cumplir lo especificado en 0.46 RELLENO DE ZANJA COMÚN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA 
 
17. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PUESTO CONTROL 

 

17.1 TABLERO METÁLICO DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 
UND. PZA 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 3 
 
17.2 DISYUNTOR TRIFÁSICO TERMOMAGNÉTICO 25 AMP 10 KA 
UND. PZA 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 5 
 
17.3 DISYUNTOR MONOFÁSICO TERMOMAGNÉTICO 10 AMP 10 KA 
UND. PZA 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 6 
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17.4 DISYUNTOR MONOFÁSICO TERMOMAGNÉTICO 20 AMP 10 KA 
UND. PZA 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 6 
 
17.5 CABLE AISLADO CU AWG 14 
UND. ML 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 8 
 
17.6 CABLE AISLADO CU AWG 12 
UND. ML 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 8 
 
17.7 TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4” 
UND. ML 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 20 
 
17.8 TOMACORRIENTE PLACA DOBLE 
UND. PZA 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 16 
 
17.9 INTERRUPTOR SIMPLE 
UND. PZA 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 15 
 
17.10 LUMINARIA INCANDESCENTE SIMPLE 
UND. PZA 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 9 
 
17.11 CAJA DE CONEXIONES 
UND. PZA 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 17 
 
17.12 CONDUCTOR TETRAPOLAR 6 MM2 ALIMENTADOR 
UND. ML 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 8 
 
17.13 TUBO PVC 1 1/2" 
UND. ML 
Cumplir lo especificado en Eléctrica 20 
 
18. OBRAS COMPLEMENTARIAS 
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18.1 LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS 
UND. GLB 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este capítulo se refiere a la limpieza total del sitio de obra, con posterioridad a la conclusión de todos los trabajos y 
con anterioridad a su entrega. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los 
trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR de Obra. 
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
Se transportarán fuera de la obra y terreno que corresponda, todos los materiales, escombros, basuras, restos de 
madera de construcción, etc. a satisfacción del SUPERVISOR de Obra. Complementariamente e limpiarán los pisos y 
se lavarán y limpiarán todos los vidrios, artefactos sanitarios y accesorios, revestimientos, etc. 
 
4. MEDICIÓN 
La limpieza y retiro de escombros será medido en forma global, tomando en cuenta únicamente el volumen neto del 
trabajo ejecutado.  
 
5. FORMA DE PAGO 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado 
y aprobado por el SUPERVISOR de Obra. El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta 
aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo 
empleado y demás incidencias determinadas por ley. 
 
18.2 LOGOTIPO YPFB PINTADO 
UND. PZA 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem se refiere a la aplicación de pinturas con el logotipo de YPFB, sobre la superficie de la fachada principal de 
la oficina, pintado de acuerdo a planos. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
Los diferentes tipos de pinturas, tanto por su composición, como por el acabado final que se desea obtener, se 
especificarán en el formulario de presentación de propuestas. 
Se emplearan solamente pinturas cuya calidad y marca esté garantizada por un certificado de fábrica. 
Para cada tipo de pintura, se empleará el diluyente especificado por el fabricante. 
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
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Con anterioridad a la aplicación de la pintura en paredes externas, se corregirán todas las irregularidades que pudiera 
presentar el mortero de cemento, mediante un lijado minucioso, dando además el acabado final y adecuado a los 
detalles de las instalaciones. 
Luego se asilarán las irregularidades y a continuación se aplicará una mano de imprimante o de cola debidamente 
templada, la misma que se dejara secar completamente. 
Una vez seca la mano de imprimante o de cola, se aplicará la primera mano de pintura y cuando esta se encuentre 
seca se aplicarán tantas manos de pintura como sean necesarias, hasta dejar superficies totalmente cubiertas en 
forma uniforme y homogénea en color y acabado. 
Los diseños, tamaños y colores a pintar previamente deben ser presentados al SUPERVISOR para su aprobación. 
 
4. MEDICIÓN 
El logotipo pintado será medido por pieza, tomando en cuenta únicamente los logotipos ejecutados 
 
5. FORMA DE PAGO 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado 
y aprobado por el SUPERVISOR de Obra. 
Dichos precios serán compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos 
necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos y demás incidencias determinadas por ley. 
 

18.3 LOGOTIPO YPFB PINTADO SOBRE PLANCHA METÁLICA 

UND. PZA 

1. DESCRIPCIÓN 

Este ítem se refiere al pintado con el logotipo de YPFB, sobre las superficies en cada hoja del Portón de Ingreso y del 
Portón de Galpón. En cada hoja del Portón de Ingreso y en cada hoja del Galpón se colocará un logotipo de YPFB de 
acuerdo a planos y a detalle de logotipo. 

 

 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El material a utilizar es pintura anticorrosiva específica para logotipos, que será de marca reconocida y de calidad 
certificada, dicho material, antes de su aplicación deberá ser aprobado por el SUPERVISOR de Obra.  

 

3. FORMA DE EJECUCIÓN 

Con anterioridad a la aplicación de la pintura sobre los portones metálicos, se corregirán y limpiarán las  todas las 
superficies donde vayan a ser colocados los logotipos, dando además el acabado final y adecuado a los detalles de 
las instalaciones. 

Una vez limpia la superficie, se debe proceder al pintado de manera que este centrado y alineado de acuerdo a 
planos. 

 

4. MEDICIÓN 
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Cada logotipo correctamente pintado en la superficie indicada será medido por pieza, con las medidas consideradas 
en planos. 

 

5. FORMA DE PAGO 

Este ítem ejecutado de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado 
por el SUPERVISOR de Obra, será pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada. 

Dichos precios serán compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás 
incidencias determinadas por ley. 

 
SEÑALIZACIÓN  
Con el fin de orientar, prevenir y alertar a todas las personas que ingresen  al área de la ESR, es que se vio la necesidad 
de implementar  varios tipos de carteles, letreros y señales, detallados a continuación: 
 

 
18.4 SEÑALIZACIÓN VERTICAL INFORMATIVA TAMAÑO A00 PLANCHA GALVANIZADA  
UND.  PZA 
 

1. DESCRIPCIÓN 
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Este ítem está referido a la provisión y colocado de la señalización vertical con la leyenda “Estación Satelital de 
Regasificación Copacabana” para la población de Copacabana y “Estación Satelital de Regasificación Desaguadero” 
para la población de Desaguadero. Dicha señalización deberá ser visible y accesible, con el fin de permitir optimizar 
la orientación y facilitar a las personas su atención. La localización deberá ser aprobada por el SUPERVISOR de la Obra 
y por el FISCAL de Obra, con el fin de permitir optimizar la orientación y facilitar a las personas respecto a su ubicación 
y a sus acciones en los distintos espacios y ambientes. 

 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

PLANCHA  

CARACTERÍSTICAS: 

 Medidas 240 cm x 120 cm (Tamaño A00) 

 Material Plancha Galvanizada resistente a la intemperie de 1,6 mm de espesor. 

 Lámina de electrocorte 3M para pictogramas y descripción, de alta resistencia de durabilidad mayor a 5 años. 

 Materiales resistentes a la intemperie como a los UV. 

 Logo de la empresa de tamaño 50x25 cm ubicado de acuerdo a plano. 

 Letras y símbolos de acuerdo plano y acorde a la NB 55001-1. 

 
Tantos las letras y el logotipo deberán ser impresas en la lámina de electrocorte. 
La plancha metálica debe contar con un bastidor de perfil tubular rectangular de 20x40x2 mm según detalle de planos 
constructivos, además el ítem contempla los elementos de sujeción del conjunto de plancha y bastidor a los portes 
de hormigón armado que servirán de sustento vertical en tres puntos en cada columna usando pletinas de 3/8”, 
angular de 3”x1/4” y pasadores de ½” de diámetro según detalle de planos constructivos.  

 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 

La plancha galvanizada debe ir sujeta los bastidores con pernos tipo bulón roscados (cabeza semiesférica) de 3” y de 
diámetro 3/4” o un método más adecuado, aprobado por el Supervisor de Obra.  La altura de la parte inferior del 
letrero quedará a 2 m medidos desde la acera.  
Para la cimentación y columnas ver detalle en el plano estructural. Estos ítems se pagarán con los ítems  de zapata y 
columnas del portón de ingreso.  
El letrero deberá contener información respecto a la obra de acuerdo a contenido indicado en el siguiente gráfico 
para la población correspondiente. 
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4. MEDICIÓN 

La provisión y colocado de Señales Verticales será por pieza. 
 

5. FORMA DE PAGO  
 

Las señales verticales construidas con materiales aprobados y en un todo de acuerdo con lo especificado, medido 
según lo previsto en el punto 4. (Medición). El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta 
aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo 
empleado y demás incidencias determinadas por ley. 
 
18.5 SEÑALIZACIÓN VERTICAL INFORMATIVA TAMAÑO A0 PLANCHA GALVANIZADA  
UND.  PZA 
 

1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem está referido a la provisión y colocado de la señalización vertical con leyendas según detalle,  el mismo 
deberá ser visible y accesible, con el fin de permitir optimizar la orientación y facilitar a las personas su atención. La 
localización deberá ser aprobada por el SUPERVISOR de la Obra y por el FISCAL de Obra, con el fin de permitir 



 

UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE GAS VIRTUAL 

      

 
 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES 
COMPLEMENTARIAS PARA LAS ESRS DE COPACABANA Y DESAGUADERO 

Hoja: 

176 de 193 

 

  ELABORADO POR: APROBADO POR: 

  

 

 

 

FIRMA, PIE DE FIRMA FIRMA, PIE DE FIRMA 

 

 

optimizar la orientación y facilitar a las personas respecto a su ubicación y a sus acciones en los distintos espacios y 
ambientes. 

 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

PLANCHA  

CARACTERÍSTICAS: 

 Medidas 100 cm x 120 cm (Tamaño A0) 

 Material Plancha Galvanizada resistente a la intemperie de 1,6 mm de espesor. 

 Lámina reflectiva de electrocorte 3M para pictogramas y descripción, de alta resistencia de durabilidad mayor a 5 años. 

 Materiales resistentes a la intemperie como a los UV. 

 Logo de la empresa de tamaño 5x3 cm ubicado de acuerdo a plano. 

 Letras y símbolos de acuerdo plano y acorde a la NB 55001-1. 

Tantos las letras y el logotipo deberán ser impresas en la lámina de electrocorte.  
Postes 
Serán postes tubulares de acero galvanizado de 2” de diámetro y de un espesor de 3mm, la longitud necesaria para 
que la señal quede a una altura de 2 metros  y tenga un una longitud de anclaje  de 0,80 m de acuerdo a plano. 
Los postes deberán ser de una pieza entera y no se permitirán uniones. La longitud total del poste es la especificada 
en plano, debiendo extenderse el poste hasta las 2/3 partes de la  altura de la plancha.  
La mano de obra para el colocado de la Señalética deberá ser calificada de modo que no puedan dañarlos, así como 
el equipo y las herramientas necesarias deberán ser apropiadas para los trabajos a realizarse y aprobadas por 
supervisión. 
La ubicación de los postes será replanteada de acuerdo a plano y aprobados por el supervisor. 
Fundación de Hormigón Ciclópeo 
Para la colocación de postes se utilizaran fundaciones de H° C°,  según el ítem 0.3 Hormigones y Morteros, siguiendo 
el detalle de fundaciones de letreros.  

 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 

La plancha galvanizada debe ir sujeta al poste con pernos tipo bulón roscados (cabeza semiesférica) de 3” y de 
diámetro 3/4”, de manera que la tuerca del perno quede en el lado posterior del poste.  La altura de la parte inferior 
del letrero quedará a 2 m medidos desde el. Los vinilos deben estar colocados en la plancha  antes de sujetar la 
plancha al poste.   
 



 

UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE GAS VIRTUAL 

      

 
 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES 
COMPLEMENTARIAS PARA LAS ESRS DE COPACABANA Y DESAGUADERO 

Hoja: 

177 de 193 

 

  ELABORADO POR: APROBADO POR: 

  

 

 

 

FIRMA, PIE DE FIRMA FIRMA, PIE DE FIRMA 

 

 

Para la cimentación se debe realizar una excavación de 0,40 x 0,40 x 0,80 metros, para contener el cimiento de H° C° 
del poste de las mismas dimensiones, enterrado al nivel de la superficie. 

4. MEDICIÓN 
La provisión y colocado de Señales Verticales será por pieza. 
 

5. FORMA DE PAGO  
 

Las señales verticales construidas con materiales aprobados y en un todo de acuerdo con lo especificado, medido 
según lo previsto en el punto 4. (Medición). El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta 
aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo 
empleado y demás incidencias determinadas por ley. 
 
18.6 SEÑALIZACIÓN VERTICAL INFORMATIVA TAMAÑO A1 PLANCHA GALVANIZADA  
UND  PZA 
 

1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem está referido a la provisión y colocado de la señalización vertical con leyendas según detalle,  el mismo 
deberá ser visible y accesible, con el fin de permitir optimizar la orientación y facilitar a las personas su atención. La 
localización deberá ser aprobada por el SUPERVISOR de la Obra y por el FISCAL de Obra, con el fin de permitir 
optimizar la orientación y facilitar a las personas respecto a su ubicación y a sus acciones en los distintos espacios y 
ambientes. 

 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
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PLANCHA  

CARACTERÍSTICAS: 

 Medidas 60 cm x 90 cm (Tamaño A1) 

 Material Plancha Galvanizada resistente a la intemperie de 1,6 mm de espesor. 

 Lámina reflectiva de electrocorte 3M para pictogramas y descripción, de alta resistencia de durabilidad mayor a 5 años. 

 Materiales resistentes a la intemperie como a los UV. 

 Logo de la empresa de tamaño 5x3 cm ubicado de acuerdo a plano. 

 Letras y símbolos de acuerdo plano y acorde a la NB 55001-1. 

 
Tantos las letras y el logotipo deberán ser impresas en la lámina de electrocorte.  
Postes 
Serán postes tubulares de acero galvanizado de 2” de diámetro y de un espesor de 3mm, la longitud necesaria para 
que la señal quede a una altura de 2 metros  y tenga un una longitud de anclaje  de 0,80 m de acuerdo a plano. 
Los postes deberán ser de una pieza entera y no se permitirán uniones. La longitud total del poste es la especificada 
en plano, debiendo extenderse el poste hasta las 2/3 partes de la  altura de la plancha.  
La mano de obra para el colocado de la Señalética deberá ser calificada de modo que no puedan dañarlos, así como 
el equipo y las herramientas necesarias deberán ser apropiadas para los trabajos a realizarse y aprobadas por 
supervisión. 
La ubicación de los postes serán replanteados de acuerdo a plano. 
Fundación de Hormigón Ciclópeo 
Para la colocación de postes se utilizaran fundaciones de H° C°,  según el ítem 0.3 Hormigones y Morteros, siguiendo 
el detalle de fundaciones de letreros. 

 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 

La plancha galvanizada debe ir sujeta al poste con pernos tipo bulón roscados (cabeza semiesférica) de 3” y de 
diámetro 3/4”, de manera que la tuerca del perno quede en el lado posterior del poste.  La altura de la parte inferior 
del letrero quedará a 2 m medidos desde el. Los vinilos deben estar colocados en la plancha  antes de sujetar la 
plancha al poste.  
Para la cimentación se debe realizar una excavación de 0,40 x 0,40 x 0,80 metros, para contener el cimiento de H° C° 
del poste de las mismas dimensiones, enterrado al nivel de la superficie. 
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  Para la cimentación se debe realizar una excavación de 0,40 x 0,40 x 0,80 metros, para contener el cimiento de H° 
C° del poste de las mismas dimensiones, enterrado al nivel de la superficie. 

 
 

4. MEDICIÓN 
La provisión y colocado de Señales Verticales será por pieza. 
 

5. FORMA DE PAGO  
 

Las señales verticales construidas con materiales aprobados y en un todo de acuerdo con lo especificado, medido 
según lo previsto en el punto 4. (Medición). El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta 
aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo 
empleado y demás incidencias determinadas por ley. 
 
18.7 SEÑALIZACIÓN VERTICAL INFORMATIVA TAMAÑO A2 PLANCHA GALVANIZADA 
UND  PZA 
 

1. DESCRIPCIÓN 
 

Este ítem está referido a la provisión y colocado de la señalización vertical con leyendas según detalle,  el mismo 
deberá ser visible y accesible, con el fin de permitir optimizar la orientación y facilitar a las personas su atención. La 
localización deberá ser aprobada por el SUPERVISOR de la Obra y por el FISCAL de Obra, con el fin de permitir 
optimizar la orientación y facilitar a las personas respecto a su ubicación y a sus acciones en los distintos espacios y 
ambientes. 
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6. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

PLANCHA  

CARACTERÍSTICAS: 

 Medidas 42 cm x 60 cm (Tamaño A2) 

 Material Plancha Galvanizada resistente a la intemperie de 1,6 mm de espesor. 

 Lámina de electrocorte 3M para pictogramas y descripción, de alta resistencia de durabilidad mayor a 5 años. 

 Materiales resistentes a la intemperie como a los UV. 

 Logo de la empresa de tamaño 5x3 cm ubicado de acuerdo a plano. 

 Letras y símbolos de acuerdo plano y acorde a la NB 55001-1. 

Tantos las letras y el logotipo deberán ser impresas en la lámina de electrocorte.  
Postes 
Serán postes tubulares de acero galvanizado de 2” de diámetro y de un espesor de 3mm, la longitud necesaria para 
que la señal quede a una altura de 2 metros  y tenga un una longitud de anclaje  de 0,80 m de acuerdo a plano. 
Los postes deberán ser de una pieza entera y no se permitirán uniones. La longitud total del poste es la especificada 
en plano, debiendo extenderse el poste hasta las 2/3 partes de la  altura de la plancha.  
La mano de obra para el colocado de la Señalética deberá ser calificada de modo que no puedan dañarlos, así como 
el equipo y las herramientas necesarias deberán ser apropiadas para los trabajos a realizarse y aprobadas por 
supervisión. 
La ubicación de los postes serán replanteados de acuerdo a plano. 
Fundación de Hormigón Ciclópeo 
Para la colocación de postes se utilizaran fundaciones de H° C°,  según el ítem 0.3 Hormigones y Morteros, siguiendo 
el detalle de fundaciones de letreros.   

 
7. FORMA DE EJECUCIÓN 

La plancha galvanizada debe ir sujeta al poste con pernos tipo bulón roscados (cabeza semiesférica) de 3” y de 
diámetro 3/4”, de manera que la tuerca del perno quede en el lado posterior del poste.  La altura de la parte inferior 
del letrero quedará a 2 m medidos desde el. Los vinilos deben estar colocados en la plancha  antes de sujetar la 
plancha al poste.   
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Para la cimentación se debe realizar una excavación de 0,40 x 0,40 x 0,80 metros, para contener el cimiento de H° C° 
del poste de las mismas dimensiones, enterrado al nivel de la superficie. 

 
 

8. MEDICIÓN 
La provisión y colocado de Señales Verticales será por pieza. 
 

9. FORMA DE PAGO  
Las señales verticales construidas con materiales aprobados y en un todo de acuerdo con lo especificado, medido 
según lo previsto en el punto 4. (Medición). El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta 
aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo 
empleado y demás incidencias determinadas por ley. 
 
18.8 SEÑALIZACIÓN VERTICAL INFORMATIVA TAMAÑO A3 PLANCHA GALVANIZADA 

UND  PZA 
    

1. DESCRIPCIÓN 
 

Este ítem está referido al colocado de la señalización vertical  con la leyenda “PUNTO DE ENCUENTRO”,  el mismo 
deberá ser visible y accesible, con el fin de permitir optimizar la orientación y facilitar a las personas tener un punto 
de reunión en  el caso de una emergencia. La localización deberá ser aprobada por el supervisor de la obra y por el 
fiscal, con el fin de permitir optimizar la orientación y facilitar a las personas respecto a su ubicación y a sus acciones 
en los distintos espacios y ambientes. 
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2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
PLANCHA  

CARACTERÍSTICAS: 

 Medidas 42 cm x 30 cm. 

 Material Plancha Galvanizada resistente a la intemperie de 1,6 mm de espesor. 

 Lamina adhesiva reflectiva grado ingeniería 3M de fondo, de alta resistencia de durabilidad mayor a 5 años. 

 Lamina de electrocorte 3M para pictogramas y descripción, de alta resistencia de durabilidad mayor a 5 años. 

 Materiales resistentes a la intemperie como a los UV. 

 Logo de la empresa de tamaño 5x3 cm ubicado en la esquina superior izquierda. 

 Letras y símbolos acorde a la NB 55001-1. 

Postes 
Serán postes tubulares de acero galvanizado de un espesor de 3mm, la longitud necesaria para que la señal quede a 
una altura de 2 metros  y tenga un una longitud de anclaje  de aproximadamente 0,80 metros suficiente de acuerdo 
a los planos. 
Las herramientas a utilizarse serán Taladros con broca nº 6, pernos de expansión de 2” destornillador, etc. 
La mano de obra para el colocado de la Señalética deberá ser calificada de modo que no puedan dañarlos, así como 
el equipo y las herramientas necesarias deberán ser apropiadas para los trabajos a realizarse y aprobadas por 
supervisión. 

 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 

La plancha galvanizada debe ir sujeta al poste con pernos de sujeción, de manera que el letrero quede a 2 metros de 
altura. La plancha debe estar pintada o los vinilos deben estar colocados antes de   Para la cimentación se debe 
realizar una excavación de 0,40 x 0,40 x 0,80 metros, para enterrar el dado de hormigón, el mismo debe quedar al 
ras de la superficie con un acabado enlucido.    
 

4. MEDICIÓN 
La provisión y colocado de Señales Verticales será por pieza. 
 

5. FORMA DE PAGO  
 

Las señales verticales construidos con materiales aprobados y en un todo de acuerdo con lo especificado, medido 
según lo previsto en el punto 4. (Medición). El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta 
aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo 
empleado y demás incidencias determinadas por ley. 
El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación 
total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por 
ley. 
 
18.9 CARTELES DE SEÑALIZACIÓN EN ACRÍLICO DE 3 MM CON VINIL ARCLAD A1 (60 X 90 CM) 
UND.  PZA 
 

1. DESCRIPCIÓN  
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Señalética para interiores, con el fin de contar con la señalización de seguridad óptica orientada a señales, carteles 
de seguridad que es aplicable a los lugares de trabajo y actividades que se realizan en sus distintas Áreas, 
principalmente en aquellas que son consideradas como “estratégicas” y que se cuenten con destrezas para prevenir 
riesgos que afecten nuestros recursos humanos, operativos y económicos al  proyecto.  
 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
Material acrílico de 3 mm de espesor como base de letrero de 60 x 90 cm (tamaño A1), lamina vinil de corte para 

pictogramas y descripción ARCLAD,  las letras y símbolos acorde a planos y a la NB 55001-1. 

Para la fijación de los letreros de acrílico en los muros, se utilizara cinta doble faz. 

 

3. FORMA DE EJECUCIÓN 
En los letreros deben  estar representados todas las leyendas de símbolos  de las señalizaciones necesarias,  con el 
vinil, con sus respectivos colores y diseños. 
En el caso de la señalética para extintor contra incendios, se colocaran tanto en interior como en exterior de acuerdo 
a detalle. 
Los letreros de acrílico deben ir fijados a los muros de tabiquería con cinta doble faz, aplicada en todo el contorno 
del letrero, para su colocación a los muros interiores de Oficina y Galpón,  en lugares visibles y que adviertan las 
restricciones, de acuerdo al siguiente detalle: 

LEYENDA CANTIDAD TAMAÑO  UBICACIÓN  
Uso Obligatorio de EPP´s   1 A1 Galpón  

Extintor  3 A3 Oficina, Galpón  y muro exterior puesto de control  

Base de extintor  3 A1 Oficina, Galpón  y muro exterior puesto de control 

Botiquín   1 A4 Oficina  

Apile Correctamente  1 A3 Galpón  

Riesgo eléctrico  1 A4 Puesto de control 

Prohibido Fumar  1 A3 Exterior  

Prohibido Fumar  2 A4 Oficina, Galpón  

Prohibido el Paso, solo personal 
autorizado  

1 A3 Oficina  

 
4. MEDICIÓN 

La provisión y colocado de Señales Verticales serán por pieza. 
 

5. FORMA DE PAGO  
Las señales colocadas con materiales aprobados y en un todo de acuerdo con lo especificado, medido según lo 
previsto en el punto 4. (Medición). El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. 
Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y 
demás incidencias determinadas por ley. 
El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación 
total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por 
ley. 
18.10 CARTELES DE SEÑALIZACIÓN EN ACRÍLICO DE 3 MM CON VINIL ARCLAD A2 (42 X 60 CM) 
UND.  PZA 
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1. DESCRIPCIÓN  

Señalética para interiores, con el fin de contar con la señalización de seguridad óptica orientada a señales, carteles 
de seguridad que es aplicable a los lugares de trabajo y actividades que se realizan en sus distintas Áreas, 
principalmente en aquellas que son consideradas como “estratégicas” y que se cuenten con destrezas para prevenir 
riesgos que afecten nuestros recursos humanos, operativos y económicos al  proyecto.  
 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
Material acrílico de 3 mm de espesor como base de letrero de 42 x 60 cm (tamaño A2), lamina vinil de corte para 

pictogramas y descripción ARCLAD,  las letras y símbolos acorde a planos y a la NB 55001-1. 

Para la fijación de los letreros de acrílico en los muros, se utilizara cinta doble faz. 

 

3. FORMA DE EJECUCIÓN 
En los letreros deben  estar representados todas las leyendas de símbolos  de las señalizaciones necesarias,  con el 
vinil, con sus respectivos colores y diseños. 
Los letreros de acrílico deben ir fijados a los muros de tabiquería con cinta doble faz, aplicada en todo el contorno 
del letrero, para su colocación a los muros interiores de Oficina y Galpón,  en lugares visibles y que adviertan las 
restricciones, de acuerdo al siguiente detalle: 

LEYENDA CANTIDAD TAMAÑO  UBICACIÓN  

Uso Obligatorio de EPP´s   1 A1 Galpón  

Extintor  3 A3 Oficina, Galpón  y muro exterior puesto de control  

Base de extintor  3 A1 Oficina, Galpón  y muro exterior puesto de control 

Botiquín   1 A4 Oficina  

Apile Correctamente  1 A3 Galpón  

Riesgo eléctrico  1 A4 Puesto de control 

Prohibido Fumar  1 A3 Exterior  

Prohibido Fumar  2 A4 Oficina, Galpón  

Prohibido el Paso, solo personal 
autorizado  

1 A3 Oficina  

 
4. MEDICIÓN 

La provisión y colocado de Señales Verticales serán por pieza. 
 

5. FORMA DE PAGO  
Las señales colocadas con materiales aprobados y en un todo de acuerdo con lo especificado, medido según lo 
previsto en el punto 4. (Medición). El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. 
Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y 
demás incidencias determinadas por ley. 
El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación 
total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por 
ley. 
 



 

UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE GAS VIRTUAL 

      

 
 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES 
COMPLEMENTARIAS PARA LAS ESRS DE COPACABANA Y DESAGUADERO 

Hoja: 

185 de 193 

 

  ELABORADO POR: APROBADO POR: 

  

 

 

 

FIRMA, PIE DE FIRMA FIRMA, PIE DE FIRMA 

 

 

18.11 CARTELES DE SEÑALIZACIÓN DE ACRÍLICO DE 3 MM CON VINIL ARCLAD A3 (30 X 42 CM) 
UND. PZA 
 

1. DESCRIPCIÓN  
Señalética para interiores, con el fin de contar con la señalización de seguridad óptica orientada a señales, carteles 
de seguridad que es aplicable a los lugares de trabajo y actividades que se realizan en sus distintas Áreas, 
principalmente en aquellas que son consideradas como “estratégicas” y que se cuenten con destrezas para prevenir 
riesgos que afecten nuestros recursos humanos, operativos y económicos al  proyecto.  
 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
Material acrílico de 3 mm de espesor como base de letrero de 30 x 42 cm (tamaño A3), lamina vinil de corte para 

pictogramas y descripción ARCLAD,  las letras y símbolos acorde a planos y a la NB 55001-1. 

Para la fijación de los letreros de acrílico en los muros, se utilizara cinta doble faz. 

 

3. FORMA DE EJECUCIÓN 
En los letreros deben  estar representados todas las leyendas de símbolos  de las señalizaciones necesarias,  con el 
vinil, con sus respectivos colores y diseños. 
Los letreros de acrílico deben ir fijados a los muros de tabiquería con cinta doble faz, aplicada en todo el contorno 
del letrero, para su colocación a los muros interiores de Oficina y Galpón,  en lugares visibles y que adviertan las 
restricciones, de acuerdo al siguiente detalle: 

LEYENDA CANTIDAD TAMAÑO  UBICACIÓN  

Uso Obligatorio de EPP´s   1 A1 Galpón  

Extintor  3 A3 Oficina, Galpón  y muro exterior puesto de control  

Base de extintor  3 A1 Oficina, Galpón  y muro exterior puesto de control 

Botiquín   1 A4 Oficina  

Apile Correctamente  1 A3 Galpón  

Riesgo eléctrico  1 A4 Puesto de control 

Prohibido Fumar  1 A3 Exterior  

Prohibido Fumar  2 A4 Oficina, Galpón  

Prohibido el Paso, solo personal 
autorizado  

1 A3 Oficina  

 
4. MEDICIÓN 

La provisión y colocado de Señales Verticales serán por pieza. 
 

5. FORMA DE PAGO  
Las señales colocadas con materiales aprobados y en un todo de acuerdo con lo especificado, medido según lo 
previsto en el punto 4. (Medición). El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. 
Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y 
demás incidencias determinadas por ley. 
El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación 
total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por 
ley. 
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18.12 CARTELES DE SEÑALIZACIÓN EN ACRÍLICO DE 3 MM CON VINIL ARCLAD A4 (21 X 30 CM) 
UND.  PZA 
 

1. DESCRIPCIÓN  
Señalética para interiores, con el fin de contar con la señalización de seguridad óptica orientada a señales, carteles 
de seguridad que es aplicable a los lugares de trabajo y actividades que se realizan en sus distintas Áreas, 
principalmente en aquellas que son consideradas como “estratégicas” y que se cuenten con destrezas para prevenir 
riesgos que afecten nuestros recursos humanos, operativos y económicos al  proyecto.  
 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
Material acrílico de 3 mm de espesor como base de letrero de 21 x 42 cm (tamaño A4), lamina vinil de corte para 

pictogramas y descripción ARCLAD,  las letras y símbolos acorde a planos y a la NB 55001-1. 

Para la fijación de los letreros de acrílico en los muros, se utilizara cinta doble faz. 

 

3. FORMA DE EJECUCIÓN 
En los letreros deben  estar representados todas las leyendas de símbolos  de las señalizaciones necesarias,  con el 
vinil, con sus respectivos colores y diseños. 
Los letreros de acrílico deben ir fijados a los muros de tabiquería con cinta doble faz, aplicada en todo el contorno 
del letrero, para su colocación a los muros interiores de Oficina y Galpón,  en lugares visibles y que adviertan las 
restricciones, de acuerdo al siguiente detalle: 

LEYENDA CANTIDAD TAMAÑO  UBICACIÓN  

Uso Obligatorio de EPP´s   1 A1 Galpón  

Extintor  3 A3 Oficina, Galpón  y muro exterior puesto de control  

Base de extintor  3 A1 Oficina, Galpón  y muro exterior puesto de control 

Botiquín   1 A4 Oficina  

Apile Correctamente  1 A3 Galpón  

Riesgo eléctrico  1 A4 Puesto de control 

Prohibido Fumar  1 A3 Exterior  

Prohibido Fumar  2 A4 Oficina, Galpón  

Prohibido el Paso, solo personal 
autorizado  

1 A3 Oficina  

 
4. MEDICIÓN 

La provisión y colocado de Señales Verticales serán por pieza. 
 

5. FORMA DE PAGO  
Las señales colocadas con materiales aprobados y en un todo de acuerdo con lo especificado, medido según lo 
previsto en el punto 4. (Medición). El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. 
Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y 
demás incidencias determinadas por ley. 
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El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación 
total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por 
ley. 
 
18.13 PLAQUETA DE ENTREGA DE OBRA, TAMAÑO A3 (30 X 42 CM) 
UND.  PZA 
 

1. DESCRIPCIÓN  
Este ítem contempla la provisión y colocación de una Plaqueta de Entrega de Obra, ubicada en la fachada exterior de 

la Oficina.  

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
Material hierro fundido de espesor 5 mm con letras y símbolos en alto relieve de acuerdo a plano de detalle. La 

plaqueta deberá contar con sistema de anclaje ubicados en los vértices y en los centros de los lados mayores. 

 

3. FORMA DE EJECUCIÓN 
Una vez replanteada la ubicación de la Plaqueta, se procederá a picar la superficie del muro para el anclaje en los 
puntos de apoyo mediante la aplicación de mortero de cemento 1:3. En anclaje de la plaqueta debe ser de angular 
10 cm. de largo con trabes doblados. Una vez colocada la Plaqueta se deberá sujetar de tal manera que quede fija 
hasta el fraguado del mortero.   
La Plaqueta deberá ser colocada a nivel en la ubicación señalada en los planos. 
La plaqueta de entrega deberá contener información respecto a la obra de acuerdo a contenido indicado en el 
siguiente gráfico para la población correspondiente. 
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4. MEDICIÓN 
La provisión y colocado de la Plaqueta será por pieza. 
 

5. FORMA DE PAGO  
La Plaqueta colocada de acuerdo con lo especificado, medido según lo previsto en el punto 4. (Medición), será pagada 
al precio unitario de la propuesta aceptada para este ítem. 
El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación 
total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por 
ley. 
 
18.14 MASTILES DE CAÑERIA GALVANIZADA DE 4" A 2 " 6,60 M INCLUYE BASE Y SUJECION   
UND. GLB 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende la construcción de 4 mástiles fabricados de tuberías redondas de F°G° con detalles en los 
mástiles y con sus respectivos elementos de fundación, con una acera lateral (incluye la excavación de fundación) 
según los materiales y la ubicación especificados en planos constructivos. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El CONTRATISTA suministrará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la construcción del mástil 
de cañería galvanizada. 
Todos los materiales deberán cumplir lo especificado en 0.1. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. 
La madera a utilizarse será de buena calidad, completamente seca, sin rajaduras, ojos o picaduras que pudieran 
afectar su resistencia, El Contratista deberá disponer de madera de construcción y/o formaletas rígidas y flexibles en 
calidad y cantidad previamente aprobadas por el SUPERVISOR. 
Para el mástil de F°G° se deberá utilizar perfiles circulares en diámetros de 4”, 3” y 2”. La tubería a emplearse será 
de fierro galvanizado y no deberá presentar en la superficie o en el interior grietas u otra clase de defectos. 
En cada mástil se deben instalar argollas de fierro liso de 1/4" dispuestas cada metro en todo lo alto del mástil y 
correctamente soldadas.  
Los electrodos deben cumplir con los requisitos de la A.W.S. (American Welding Society). 
Pintura anticorrosiva de color plateado. 
Punta de lanza para remate del mástil de acero inoxidable. 
Roldanas metálicas de 1” de acero inoxidable para que forme parte de la polea que impulsará a la bandera hacia la 
punta. 
El control de calidad de estos será de responsabilidad del CONTRATISTA, estando sujeto a aceptación por parte del 
SUPERVISOR. 
Los equipos mínimos necesarios a utilizar serán: 
• Mezcladora. 
• Equipos de soldadura. 
• Las herramientas, necesarias y adecuadas, para la correcta ejecución del ítem. 
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
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a. EXCAVACIÓN  
Una vez replanteada la ubicación de los mástiles, la excavación será realizada según las profundidades indicadas en 
los planos constructivos. 
 
b. FABRICACIÓN DE LOS MÁSTILES 
Se procederá al armado, soldado u otra operación necesaria para preparar los cuatro (4) mástiles, fabricados en 
tubería redonda estructural galvanizada de acuerdo instrucciones del supervisor de obra y según planos.  
El mástil se construirá en tres diámetros diferentes de FºGº, con alturas distintas en cada diámetro (Ver detalle de 
plano), Efectuando el encostre de diámetro a diámetro y se efectuara la soldadura,  de manera que el tubo quede 
totalmente en eje vertical y acoplados se fijen de manera concéntrica, de manera que el contratista prevea el método 
constructivo más adecuado y garantizado siendo que a su vez será previamente aprobado por el supervisor de obra, 
No debiendo existir rebabas de soldadura o bordes afilados en el exterior donde se llevara a cabo las uniones por 
soldadura.     
Cada mástil deberá estar provisto de una punta de lanza (Ver detalle en planos) y una roldana de acero inoxidable 
de 1” de diámetro, ambas deberán ubicarse en el extremo superior del asta, de igual forma se debe instalar argollas 
de sujeción de fierro liso de 1/4", dispuestas de acuerdo a detalle de planos, en todo lo alto del mástil, de igual forma 
se debe colocar fierros de sujeción para el empotramiento en el extremo inferior del mástil de fierro corrugado de 
1/2” de acuerdo a planos de detalle.  
Una vez realizado los trabajos de soldadura con los diferentes componentes que contempla el mástil, se procederá 
al pintado, para ello se debe lijar y limpiara la superficie, con el propósito de garantizar máxima adherencia en la 
aplicación de tres manos de pintura anticorrosiva de color plateado, con un acabado liso e uniforme. Si la pintura 
aplicada en los mástiles se encuentre en malas condiciones, se procederá a removerse totalmente, realizando todos 
los procesos para su correcta ejecución y así poder llevar adelante la nueva aplicación de pintura.     
C. CONSTRUCCIÓN DE LAS FUNDACIONES 
Una vez realizado el replanteo y excavación de acuerdo a los planos, se procederá la colocación de hormigón pobre 
en toda el área de fundación en un espesor no mayor a cinco centímetros posterior a este trabajo se procederá al 
hormigonado de las fundaciones con un HORMIGÓN CLASE B (Con una resistencia de 180 kg/cm2) y un contenido de 
60% de piedra desplazadora, los postes de mástil deben empotrarse correctamente según lo detallado en planos 
constructivos mismos deben ser colocados a plomada y alineados correctamente, no se aceptara ningún 
desplazamiento vertical de los mástiles; deben ser aprobados por el SUPERVISOR de Obra ante de que se proceda al 
hormigonado de los cimientos. 
Una vez hormigonadas las fundaciones y que estas adquieran la resistencia adecuada se procederá al revoque de 
enlucido fino en la parte sobresaliente del dado de fundación. 
Posterior a este trabajo se replanteará la acera circundante a los mástiles según lo especificado en planos 
constructivos para la construcción del cordón de acera, primero se procederá al empiedre de la base del cordón para 
luego realizar el encajonado con los encofrados de acuerdo a la sección especificada en planos, luego se hormigonará 
con mezcla de hormigón simple. El hormigón usado será CLASE C. 
Las dimensiones de los cordones deberán ajustarse estrictamente a las medidas de los planos respectivos. 
La arista superior quedará descubierta y deberá rebajarse un radio de 1 cm en las aristas, mientras que la cara 
superior y lateral del cordón que quedará a la vista, deberán llevar un acabado de enlucido o bruñido con mortero 
de cemento y arena fina de dosificación 1:3 de 3 mm, de espesor. 
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Antes de proceder con el hormigonado de la mezcla, el Contratista, deberá verificar cuidadosamente la verticalidad 
de las formaletas del encofrado y su perfecto ensamble. Las formaletas del encofrado deberán sujetarse con estacas 
al terreno debiendo cubrir el paramento interior con una capa de aceite. 
El trabajo de la colocación del hormigón se lo realizará con una varilla metálica con el fin de rellenar los espacios 
vacíos y compactar el hormigón, el SUPERVISOR tendrá la autoridad de aprobar la ejecución. 
Los cordones de hormigón llevarán juntas de dilatación en distancias indicadas en planos constructivos, siendo las 
mismas de poliestireno expandido con una densidad de 20 kg/m3 espesor de e = 1cm. Además para sellar dichas 
juntas se deberá quemar el borde superior de la hoja de poliestireno con fierro caliente en una altura aproximada de 
1,0 cm y se aplicará alquitrán diluido directamente sobre la junta.   
La preparación transporte, colocado y otros trabajos específicos deben cumplir lo indicado en “HORMIGONES Y 
MORTEROS”. 
Se obtendrán cilindros de prueba según requerimiento del SUPERVISOR y deberá procederse al ensayo de resistencia 
según sus instrucciones, en caso de que la resistencia de los cilindros de prueba sea inferior a la resistencia 
especificada en el presente pliego de condiciones el SUPERVISOR podrá instruir su inmediata demolición, el 
Contratista será el único responsable por los trabajos mal ejecutados y no tendrá compensación económica alguna 
por la reposición. 
 
4. MEDICIÓN 
EL ítem, será medido en forma global, en concordancia con lo establecido en la especificación técnica. 
 
5. FORMA DE PAGO 
El pago se hará por el precio aceptado en la propuesta, en compensación total por los materiales, mano de obra, 
herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
 
19. INFORMACIÓN PARA EL CONTRATISTA  

19.1 REUNIÓN PRELIMINAR PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES 

Cinco días antes de la emisión de la Orden de Proceder, YPFB convocará una Reunión preliminar para el inicio de 
actividades entre la CONTRATISTA, la SUPERVISIÓN y la FISCALIZACIÓN a objeto de establecer el cronograma 
actualizado y otros aspectos relevantes. 

19.2 EJECUCIÓN DE LA OBRA 

El CONTRATISTA debe conocer que: 

El CONTRATISTA y sus representantes en la obra están obligados a conocer minuciosamente los planos, instrucciones, 
especificaciones técnicas y demás documentos de la Obra que le fueron proporcionados. 

En caso existir dudas, hará inmediata y oportunamente una consulta al SUPERVISOR, quién le responderá dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. Esta consulta si es necesaria, se hará antes de 
proceder a la ejecución de cualquier trabajo. 

En caso de no actuar en la forma indicada anteriormente, correrán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos 
necesarios para subsanar los inconvenientes ocasionados. 
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EL CONTRATISTA no podrá entregar obra defectuosa o mal ejecutada aduciendo errores, defectos y omisiones en los 
planos y especificaciones técnicas, debiendo el trabajo erróneo o defectuoso ser subsanado y enmendado por su 
exclusiva cuenta. 

19.3 INSTRUCCIONES POR ESCRITO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Bajo su responsabilidad y en la obra, el CONTRATISTA llevará un Libro de Órdenes de trabajo con páginas numeradas 
en un ejemplar original y dos copias, el mismo que deberá ser foliado y aperturado con participación de Notario de 
Fe Pública en la fecha en que el CONTRATISTA reciba la Orden de Proceder. 

En este libro el SUPERVISOR anotará las instrucciones, órdenes y observaciones impartidas al CONTRATISTA que se 
refieran a los trabajos, cada orden llevará fecha y firma del SUPERVISOR y la constancia firmada del Director de Obra, 
ello en caso de haberla recibido. 

El Director de Obra también podrá utilizar el Libro de Órdenes para comunicar al SUPERVISOR actividades de la obra, 
firmando en constancia y el SUPERVISOR tomará conocimiento registrando también su firma y respuesta o 
instrucción si corresponde. Si el CONTRATISTA desea representar una orden escrita en el libro de órdenes, deberá 
hacerla conocer a YPFB por intermedio del SUPERVISOR en forma escrita en el libro de órdenes dentro de dos (2) días 
subsiguientes a la fecha de dicha orden, en caso contrario, quedará sobreentendido que el CONTRATISTA acepta 
tácitamente la orden sin derecho a reclamación posterior. 

Asimismo, el CONTRATISTA está facultado para hacer conocer al SUPERVISOR mediante el Libro de Órdenes, los 
aspectos del desarrollo de la obra que considere relevantes, como por ejemplo, el día en que se presente lluvia que 
pueda afectar la ruta crítica del cronograma de ejecución de la obra a efectos de que el SUPERVISOR se pronuncie de 
forma objetiva, así como solicitar autorización para la realización de las actividades de la Obra. 

El original del Libro de Órdenes será entregado a YPFB a tiempo de la recepción definitiva de la obra, quedando una 
copia en poder del SUPERVISOR y otra del CONTRATISTA. Las comunicaciones cursadas entre partes sólo entrarán en 
vigor cuando sean efectuadas y entregadas por escrito a través del Libro de Órdenes o notas oficiales. 

El CONTRATISTA tiene la obligación de mantener el Libro de Órdenes en el lugar de ejecución de la obra, salvo 
instrucción escrita del SUPERVISOR con conocimiento del FISCAL DE OBRA. 

19.4 CRONOGRAMA O PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS 

El cronograma de obra debe contemplar todas las actividades a ejecutarse. El cronograma debe presentarse con las 
actividades desarrolladas por día, debe ser legible, de fácil interpretación, con fecha de inicio y fecha de finalización 
para cada actividad. La fecha de inicio debe estimarse tomando en cuenta 1 mes después de la fecha de publicación 
del proceso. 

El Cronograma es parte de la propuesta aceptada y contratada, por tanto no puede ser modificado por el 
CONTRATISTA, sin embargo en el inicio de las obras puede ser “revisado” y luego “aprobado”, por el SUPERVISOR 
con el propósito de ajustar el plan en base a mejores estrategias laborales, prioridades, condiciones climáticas y 
sociales y optimización de rendimientos sin que esto signifique una modificación del plazo total contractual, el cual 
es irrevisable. 

Una vez revisado y aprobado el Cronograma por el SUPERVISOR, el mismo no podrá ser modificado y regirá como 
sistema de control cronológico de la ejecución de obras. 

Cualquier modificación posterior a este cronograma sólo se justificará previo reconocimiento de ampliaciones de 
plazo que pudiera tramitarse y aprobarse formalmente. 
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19.5 MANTENIMIENTO DE OBRA EN EJECUCIÓN 

El CONTRATISTA deberá mantener la obra en todas sus partes terminadas, en buenas condiciones, evitando que la 
acción de agentes atmosféricos o de otra naturaleza ocasione daños, los que de producirse deberán ser 
inmediatamente reparados a satisfacción del SUPERVISOR. 

La negligencia del CONTRATISTA en el cumplimiento de esta obligación dará lugar a que las cantidades de obra 
afectadas sean descontadas de los volúmenes de obra ejecutadas, hasta que su reparación o reconstrucción haya 
sido satisfactoriamente realizada. 

Se exceptúa de este mantenimiento los daños que pueda sufrir la obra por causa de desastres naturales (temblores, 
terremotos, inundaciones, aludes, tornados, etc.), que por su magnitud o intensidad hagan imprevisibles o inútiles 
las medidas de preservación de la obra. 

19.6 INSPECCIÓN DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA 

El CONTRATISTA deberá proporcionar rápidamente y sin cargo adicional alguno, todas las facilidades razonables, 
mano de obra y materiales necesarios para las inspecciones y ensayos que serán efectuados, de tal manera que no 
se demore innecesariamente el trabajo. 

Ningún trabajo será cubierto o puesto fuera de vista sin la previa aprobación de la SUPERVISIÓN. El CONTRATISTA 
estará obligado a solicitar dicha aprobación dando aviso a la SUPERVISIÓN con la debida anticipación cuando los 
trabajos se encuentren listos para ser examinados. La infracción de esta condición obligará al CONTRATISTA a realizar 
por su parte todos los trabajos que la SUPERVISIÓN considere necesarios para verificar la calidad de la Obra cubierta 
sin su previa autorización. 

Es responsabilidad del CONTRATISTA cumplir con las especificaciones del Contrato por lo que la presencia o ausencia 
extraordinaria de la SUPERVISIÓN en cualquier fase de los trabajos, no podrá de modo alguno, exonerar al 
CONTRATISTA de sus responsabilidades para la ejecución de la obra de acuerdo con el contrato. 

19.7 REMOCIÓN DE TRABAJOS DEFECTUOSOS DE LA OBRA 

Dentro del plazo de ejecución de obra, cada vez que se notifique un defecto, el CONTRATISTA lo corregirá dentro del 
plazo especificado en la notificación de la SUPERVISIÓN. Toda parte de la obra que no cumpla con los requerimientos 
de las especificaciones, planos u otros documentos del contrato, será considerada trabajo defectuoso. Cualquier 
trabajo defectuoso observado antes de la recepción definitiva, que sea resultado de mala ejecución, del empleo de 
materiales inadecuados, deterioro por descuido o cualquier otra causa, será removido y reemplazado en forma 
satisfactoria para la SUPERVISIÓN.  

La SUPERVISIÓN notificará al CONTRATISTA todos los defectos que tenga conocimiento antes de la recepción 
provisional de la obra para que estos sean reparados. Si los defectos no fuesen de importancia y se procediese a la 
recepción provisional, estas observaciones constarán en el acta respectiva para que sean enmendadas o subsanadas 
dentro de un plazo de hasta treinta (15) días, previos a la recepción definitiva.  

Defectos no corregidos: Si el CONTRATISTA no ha corregido el defecto dentro del plazo especificado en la notificación 
de la SUPERVISIÓN durante la ejecución de la obra, antes de la recepción provisional o antes de la recepción 
definitiva, la SUPERVISIÓN podrá estimar el precio de la corrección del defecto para ser pagado por el CONTRATISTA, 
o rechazará la recepción provisional o la recepción definitiva, según corresponda. 
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19.8 MEDICIONES DE LAS CANTIDADES DE OBRA 

Para la medición de las cantidades de obra ejecutada mensualmente por el CONTRATISTA, éste notificará al 
SUPERVISOR con dos (2) días hábiles de anticipación y preparará todo lo necesario para que se realice dicha labor, 
sin obstáculos y con la exactitud requerida. 

Los resultados de las mediciones efectuadas conjuntamente y los cálculos respectivos se consignarán en una planilla 
especial que será elaborada por el CONTRATISTA en tres ejemplares, uno de los cuales será entregado con fecha, en 
versión definitiva al SUPERVISOR para su control y aprobación. 

El CONTRATISTA preparará el certificado de pago o planilla mensual correspondiente en función de las mediciones 
realizadas conjuntamente con el SUPERVISOR. Las obras deberán medirse de acuerdo a lo establecido en los ítems 
del Pliego de Especificaciones Técnicas. 

No se medirán volúmenes excedentes cuya ejecución no haya sido aprobada por escrito por el SUPERVISOR. 

 

19.9 PLANOS AS BUILT 

Será obligación del CONTRATISTA, confeccionar los planos definitivos que muestren como quedo construido el total 
de las obras (En todas sus especialidades de Arquitectura e Ingenierías), que reflejen fielmente sus cotas, 
dimensiones, volúmenes de obra, ubicación. Dichos planos deberán ser entregados al SUPERVISOR a más tardar 
conjuntamente con la solicitud de recepción provisional de la obra, quien en coordinación con el FISCAL DE OBRA 
que deberán revisarlos y firmarlos en señal de aprobación. Si procede, la empresa contratista deberá corregir estos 
planos como consecuencia de las observaciones de las comisiones de recepción provisional y/o definitiva. 


