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1.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA
CARACTERISTICAS DE LA OBRA

1.1. OBRAS CIVILES
Las especificaciones técnicas para la ejecucion de las obras civiles se encuentran detalladas en
el Anexo 1.

1.2. PLANOS Y GRAFICOS
En el Anexo 2 del presente documento se encuentran detallados los graficos que componen la
presente especificacion técnica, mientras que los planos de la obra se encuentran en el Anexo
3.

1.3. EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA
A continuacidén se detalla el equipo minimo requerido para la ejecuciéon de la obra.

EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA PARA CADA FRENTE DE TRABAJO

PERMANENTE
N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1 | Camidn de Transporte Pza. 1
2 | Martillo Neumatico/Eléctrico Pza. 1
3 | Compresora de Aire Pza. 1
4 | Generador de Energia Eléctrica Pza. 2
5 | Cortadora Mecénica (para concreto) Pza. 1
6 | Compactadora Manual Saltarina Pza. 4
7 | Mescladora de Cemento Pza. 1
DE ACUERDO A REQUERIMIENTO
N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1 | Equipo Topografico Pza. 1
2 | Bomba de Agua Pza. 1
3 | Volqueta Pza. 1
4 |Vibradora de H° Pza. 1
5 | Compresora de Aire para prueba neumatica Pza. 1
6 | Registrador de presion y temperatura Pza. 1
El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecucion de alguna actividad especifica; por lo que no
se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra.
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1.4. CANTIDADES DE OBRA

1 | INSTALACION DE FAENAS - PROVISION Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA Glb. 1,00
2 | MOVILIZACION DE PERSONAL Y EQUIPO Glb. 1,00
3 | REPLANTEO Y TRAZADO TOPOGRAFICO m 4.890,00
4 | CORTE, ROTURA Y REMOCION DE ACERA Y/O CUNETA m2 380,80
5 | REMOCION DE EMPEDRADO m2 9,60
6 | REMOCION DE LOSETA, ADOQUIN Y/O PIEDRA COMANCHE m?2 58,80
7 | EXCAVACION DE ZANJA TERRENO SEMI DURO m3 1.084,68
8 | EXCAVACION DE ZANJA TERRENO DURO m3 596,88
9 | EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO ROCOSO m3 120,00
10 | TRANSPORTE DE TUBERIA Glb. 1,00
11 | PROVISION Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCION PVC DN -3” m 205,00
12 | PROVISION Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCION PVC DN -4” m 66,00
13 | PROVISION Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCION PVC DN -6” m 72,00
14 | TENDIDO DE TUBERIA m 4.890,00
15 | OBRAS CIVILES PARA FIJACION PARA VALVULA DE P.E. @ 40 MM Pza. 3,00
16 | PROVISION Y COLOCADO DE CINTA DE SENALIZACION m 4.890,00
17 | COLOCADO DE PLAQUETAS DE SENALIZACION HORIZONTAL Pza. 136,00
18 | PROVISION, RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL FINO m3 265,60
19 | PROVISION, RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL COMUN m3 447,24
20 | RELLENO DE ZANJA CON TIERRA CERNIDA m3 416,44
21 | RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMUN m3 662,86
22 | REPOSICION Y AFINADO DE ACERAS Y/O CUNETAS m?2 380,80
23 | REPOSICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO m3 3,04
24 | REPOSICION DE EMPEDRADO m?2 9,60
25 | REPOSICION DE LOSETA, ADOQUIN Y PIEDRA COMANCHE m?2 58,80
26 | ELABORACION DE PLANOS AS-BUILT m 4.890,00
27 | LIMPIEZA'Y RETIRO DE ESCOMBROS Glb. 1,00
28 | VENTEO, PRUEBA DE RESISTENCIA'Y HERMETICIDAD m 4.890,00

1.5. CLAUSULAS Y VALIDACIONES
Las validaciones se encuentran detalladas en el Anexo 4.

1.6. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

a) Experiencia General

La sumatoria de la experiencia general del proponente, deberd sumar al menos (1) una vez el monto
del precio referencial establecido en el Documento Base de Contratacidn. Para la evaluacién de este
punto se tomara en cuenta Unicamente la experiencia general de la empresa, en monto, acumulado
en los ultimos 10 afios.
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b) Experiencia Especifica
La sumatoria de la experiencia especifica del proponente, deberd sumar al menos (0.5) cero punto
cinco veces el monto del precio referencial tomando en cuenta Unicamente la experiencia especifica
de la empresa en “obras similares” acumulada en los ultimos 10 afios, misma que sera evaluada con
los siguientes criterios:

- Monto ejecutado, Que sera contabilizado a través de la sumatoria de montos de los trabajos
ejecutados en obras similares.

Los respaldos de la experiencia general y especifica podran ser cualquiera de los mencionados a
continuacion, los mismos deberan reflejar el monto ejecutado:

- Acta o Documento de Entrega Definitiva.

- Acta o Documento de Recepcién Definitiva.

- Acta o Documento de Conformidad de Obra.

- Acta o Documento de Conclusion de Obra.

- Contrato acompafiado de documento que certifique la conclusién del mismo.

Si la documentacion presentada como respaldo de la experiencia, sea por subcontratos, ésta sera
tomada en cuenta Unicamente si fue reconocida y emitida, por una Autoridad competente de la
Entidad o Empresa propietaria de la Obra.

Cuando los respaldos citados no contemplen toda la informacidon requerida, YPFB podrd solicitar
documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la informacién requerida.
En cualquier momento durante el periodo de evaluacién, YPFB se reserva el derecho de solicitar y
verificar la autenticidad de la documentacién presentada.

OBRAS SIMILARES
Se consideran como obras similares aquellas en las cuales el proponente haya realizado
cualquiera de los siguientes trabajos:

e Obras civiles y/o mecanicas para la construccion y/o mantenimiento de red
secundaria

e Obras civiles y/o mecanicas para la construcciéon de variantes de red secundaria.

e Obras civiles y/o mecénicas para la construccién y/o mantenimiento de gasoductos
y redes primarias.

e Obras civiles y/o mecanicas para la construccion de acometidas para gas natural

e Construccién de redes de agua potable, alcantarillado, telefonia, desaglé pluvial,
sistemas de riego, fibra dptica.
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1.7. EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE (SUJETO A EVALUACION)

. . CARGO A CANTIDAD EXPERIENCIA

N FORMACION DESEMPENAR | REQUERIDA CARGOS SIMILARES

1 |LICENCIADO O INGENIERO CON TITULO EN|RESIDENTE DE ESPECIFICA: DEBERA - FISCAL DE OBRA
PROVISION NACIONAL: OBRA SUMAR AL MENOS 1 VEZ |- FISCAL DE

. CIVIL EL MONTO DEL PRECIO SERVICIO
REFERENCIAL - SUPERVISOR DE
¢ MECANICO (COMPUTADO A PARTIR OBRA
e INDUSTRIAL DE LA EMISION DEL - SUPERINTENDENT
e  PETROLERO TITULO /DIPLOMA E DE OBRA
e  ARQUITECTO ACADEMICO) EN CARGOS |- DIRECTOR DE
e CONSTRUCTOR CIVIL SIMILARES D*E OBRAS OBRA
. OTRAS INGENIERI’AS/ SIMILARES (*) - SI;SFiiENTE DE
RELACIONADAS AL AREA DE
HIDROCARBUROS. - RESPONSABLE DE
OTRAS INGENIERIAS RELACIONADAS AL OBRAS CIVILES
AREA DE LA CONSTRUCCION DE
INSTALACIONES DEL AREA DE
HIDROCARBUROS.

2 |BACHILLER O FORMACION ACADEMICA|DIBUJANTE DE ESPECIFICA: HABER|DIBUJANTE DE
SUPERIOR CON AL MENOS UN CURSO| PLANOS AS- REALIZADO EL DIBUJO DE|PLANOS, CADISTA, Y/O
CONCLUIDO EN EL MANEJO DEL PROGRAMA BUILT PLANOS PARA AL MENOS|SIMILAR QUE
AUTOCAD. DOS OBRAS DE|INVOLUCRE EL DIBUJO

CONSTRUCCION DE PLANOS
CONSTRUCTIVOS

(*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

NOTAS:

1. Los Documentos de Respaldo que avalen la experiencia del personal requerido son:

e Residente de Obra

- Acta o documento de Entrega Definitiva

- Acta o documento de Recepcion Definitiva.
- Acta o documento de Conformidad de Obra
- Acta o documento de Conclusion de Obra.
- Certificado de trabajo, indicando que ejercié el cargo definido como similar
acompafiado de una copia legalizada del libro de érdenes.
En caso que el nombre y/o cargo similar del profesional no figure en alguno de los
documentos detallados anteriormente y solo presenta su firma y sello profesional
se deberd adjuntar ademds un documento que respalde o acredite los trabajos
realizados (Copia legalizada del libro de 6rdenes).

e Dibujante de Planos AS-BUILT:

Certificado de trabajo.
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2. Cuando los respaldos citados no contemplen toda la informacion requerida, YPFB podra

solicitar documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la

informacién requerida.

En cualquier momento durante el periodo de evaluacién, YPFB se

reserva el derecho de solicitar y verificar la autenticidad de la documentacion presentada.

3. El personal clave deberd permanecer en obra hasta la entrega definitiva de la misma. (Para

el caso del Dibujante de Planos As Built de acuerdo a requerimiento del Supervisor de Obra).

4. La autoridad méaxima en obra del contratista debera firmar todos los documentos técnicos

(Libro de drdenes, planillas, cdmputos métricos, actas, etc.), el cual sera responsable técnico

hasta el cierre final del contrato.

1.8. PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MINIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO PERO NO
SUJETO A EVALUACION)

TABLA: PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS:

R " NUMERO DE OBSERVACIONES
N CARGO FORMACION PERSONAS
1 |CAPATAZ - 1
2 |CHOFER - 1
3 |ALBANIL - 1
4 |AYUDANTE - 1
5 |PLOMERO CALIFICADO - 1
6 |PEON - 15
OPERADOR DE B ) Por cada frgnte de
/ COMPRESORA Trabajo
3 OPERADOR DE CORTADORA - 1
DE DISCO
9 OPERADOR DE MARTILLO - 1
PERFORADOR
OPERADOR DE -
10 COMPACTADORA 1
11 |TOPOGRAFO Técnico o Lic. en topografia 1 Para toda la Obra
SUPERVISOR SMS JUNIOR|Profesional con 3 afios de experiencia general y 2 afios de
(SEGURIDAD, MEDIO|experiencia especifica como monitor de SMS o HSE
AMBIENTE Y SALUD|En proyectos de la envergadura de la obra proyectada, con
12 |OCUPACIONAL) una Formacién académica como: Ing. en Medio Ambiente, 1 Para toda la Obra
Industrial, Petrolero, Quimico, Civil, Forestal, Agronomo,
Recursos Naturales, Lic. En Biologia o Ecologia
Experiencia general minima de 2 afios y experiencia Por Cada Frente de
13 |MONITOR DE SYSO especifica minima de 1 afio en cargos similares en proyectos 1 Trabajo

de gas y petroleo, construccion, y/o rubro industrial.
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2. CONDICIONES REQUERIDAS

2.1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACION

La normativa aplicable al presente proceso de contratacién es el Reglamento de Contratacién de

Bienes y Servicios en el Marco del Decreto Supremo N°29506

2.2. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién se encuentra descrito en el siguiente cuadro, de acuerdo al tiempo
establecido en dias calendario; computables a partir de que se emita la Orden de Proceder hasta

la Entrega Provisional.

DESCRIPCION DEL OBJETO DE CONTRATACION P "AZ,O o EJECU.C'ON
[Dias Calendario]
OBRAS CIVILES PARA LA AMPLIACION DE RED SECUNDARIA POBLACION DE HUANUNI 50

(DIFERENTES ZONAS) - DEPARTAMENTO DE ORURO

Los proponentes deberan ofertar un plazo de ejecucion igual o menor al establecido y en ningin

caso un plazo mayor al estimado.

Desde la recepcion provisional hasta la recepcién definitiva se otorgara como maximo el plazo de

20 dias calendario para subsanar las deficiencias, anomalias, imperfecciones y observaciones

registradas en el acta de recepcion provisional.
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2.3. UBICACION DE LA OBRA
Los trabajos de Construccién seran realizados en:

DETALLE DATO

Municipio Huanuni

Poblacién Huanuni
Junta Vecinal Sajsani, Villa Victoria

2.4._FORMA DE PAGO

Los pagos seran parciales, y de acuerdo a la solicitud de la Empresa CONTRATISTA se realizaran
segln planilla o certificado de avance aprobado por el Supervisor y Fiscal de Obras. (Maximo hasta
el 80% del monto total del contrato por planillas acumuladas de avance de obra).

YPFB, a solicitud del Contratista otorgara un anticipo, el cual no deberd exceder del 20% (veinte
por ciento) del monto total del Contrato y el cual debera ser requerido previa presentacién de la
garantia de correcta inversién de anticipo conforme lo establecido en el ANEXO VALIDACIONES
del presente documento, por el 100% (cien por ciento) del monto a ser desembolsado, caso
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contrario se entendera por anticipo no solicitado. El anticipo podra ser solicitado hasta antes de
la firma de contrato.

La empresa contratista deberd presentar una planilla de avance de obra por periodo de avance
ejecutado, conforme al cronograma fisico-financiero presentado por el contratista.

2.5. MULTAS

Se han establecido multas para la presente especificacién conforme el siguiente detalle:

MOTIVO DE LA MULTA MULTA
Por exceder el plazo de
ejecucion de obra 1% por cada dia de retraso del monto total del contrato.
establecido.
Por cambio del personal

0,50 % del monto total del contrato
clave

» A la primera llamada de atencién 1 % del monto total del contrato.
Por llamada de atencién

A la segunda llamada de atencidn 2 % del monto total del contrato.

2.6. GARANTIA DE LA OBRA

Con el propdsito de garantizar la calidad de la obra realizada, una vez firmada el acta de entrega
definitiva, la empresa contratista deberd presentar una carta notariada en dos ejemplares
originales correspondiente a la Garantia de Calidad de obra realizada, dicho documento debe
establecer que en un periodo de 2 afios a partir de la recepcién definitiva de la obra, la empresa
contratista debe subsanar cualquier observacion encontrada a causa de un trabajo deficiente en
la obra (vicio oculto). Ante este hecho, la empresa contratista debera actuar de forma inmediata
y asumir todos los costos en que se incurra por esta causa.

2.7.SUBCONTRATOS

El Fiscal de Obra a solicitud del Supervisor podrd autorizar la subcontratacién para la ejecucion
de alguna actividad de la Obra al Contratista, subcontrataciones que acumuladas no deberan
exceder el 25% (veinticinco por ciento) del valor total del Contrato para lo cual debera
necesariamente el Contratista, tener la autorizacién expresa de la Entidad a través del Fiscal de
Obra, siendo el Contratista directo y exclusivo responsable por los trabajos, su calidad y la
perfeccion de ellos, asi como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas
las personas empleadas en la Obra.

Ningln subcontrato o intervencion de terceras personas relevard al Contratista del cumplimiento
de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. El Contratista debera
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presentar al Fiscal de Obra a solo requerimiento del Supervisor para fines de conocimiento todos
los subcontratos que suscriba con terceros.

2.8. PROPUESTA TECNICA

ORGANIGRAMA

Los proponentes deberdn presentar un organigrama que contemple a todo el personal
comprometido para la obra, este organigrama debe contemplar al personal técnico clave (sujeto
a evaluacion) y al personal técnico y de apoyo minimo requerido (no sujeto a evaluacion).

NUMERO DE FRENTES A UTILIZAR
Los proponentes deberan contemplar minimamente 2 frentes de trabajo para la presente obra.
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