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TRABAJOS DE OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS PARA LA INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE ENFRIAMIENTO DE LA EDR´S, AL SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA.

1. [bookmark: _Toc314666488]CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA
1.1. OBRAS CIVILES 
Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras civiles se encuentran detalladas en el Anexo 1.

1.2. OBRAS MECANICAS
Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras mecánicas se encuentran detalladas en el Anexo 2. 

1.3. PLANOS Y GRAFICOS
En el Anexo 3 del presente documento se encuentran detallados los gráficos que componen la presente especificación técnica, mientras que los planos de la obra se encuentran en el Anexo 4.

1.4. EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA
A continuación se detalla el equipo mínimo requerido para la ejecución de la obra.

 EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA OBRA CIVILES
	PERMANENTE

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	POTENCIA
	CAPACIDAD

	1
	Cortadora de disco (amoladora). 
	EQUIPO
	1
	VARIABLE
	VARIABLE

	2
	Compactadora mecánica
	EQUIPO
	1
	VARIABLE
	VARIABLE

	3
	Vehículo para transporte de materiales y herramientas.
	PZA
	1
	VARIABLE
	VARIABLE

	4
	Herramientas para obras civiles (excavación, compactación, picado). Picotas, palas, carretillas combos barretas, niveles, baldes, barrilejos, conos y cinta de Señalización, etc.
	PZAS.
	1
	VARIABLE
	VARIABLE

	5
	Zarandas o cernidoras, abertura malla ¼”.
	PZA
	1
	VARIABLE
	VARIABLE

	DE ACUERDO A REQUERIMIENTO

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	POTENCIA
	CAPACIDAD

	1
	Martillo Eléctrico
	EQUIPO
	1
	VARIABLE
	VARIABLE

	El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecución de alguna actividad específica; por lo que no se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra.



EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA OBRA MECÁNICAS
	PERMANENTE

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	Multímetros Fluke 
	EQUIPO
	1

	2
	Pinzas Amperimétricas Fluke
	EQUIPO
	1

	3
	Electrodos de referencia de cobre sulfato de cobre
	PZA
	1

	4
	Kits de soldadura Cadweld.
	KIT
	1

	5
	GPS
	PZA
	1

	6
	Registrador de corriente de 3 canal
	EQUIPO
	1

	7
	Camioneta 4x4
	PZA
	1

	8
	Cámaras fotográficas digital.
	PZA
	1

	9
	Equipos de comunicación
	GBL
	1

	10
	Generador de energía eléctrica
	EQUIPO
	1

	DE ACUERDO A REQUERIMIENTO

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	Medidor  de aislamiento por radiofrecuencia
	EQUIPO
	1

	2
	Equipos de resistividades por método de 4 pines (equipo de medición)
	EQUIPO
	1

	4
	Equipos Redox y PH metros
	EQUIPO
	1

	5
	Detector de Gas (Equipo de medición)
	EQUIPO
	1

	El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecución de alguna actividad específica; por lo que no se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra.
El contratista deberá antes del inicio de la obra presentar certificados de calibración con un tiempo menor de un año de todos los (equipos de medición) y un listado mínimo de todas las herramientas y/o equipos que se requieran de manera permanente así como de acuerdo a requerimiento hasta la conclusión de los trabajos.



1.5. CANTIDADES DE OBRA



	OBRAS CIVILES

	N°
	DESCRIPCION DEL ÍTEM 
	UNID
	CANTIDAD

	1
	Movilización y desmovilización de equipo, material, herramientas y personal.
	Global
	1

	2
	Corte , rotura y remoción de acera y/o cuneta (rotura de acera de hormigón)
	m2
	10

	3
	Remoción de empedrado
	m2
	10

	4
	Excavación de zanja terreno duro 
	m3
	36

	5
	Relleno y compactado de zanja con tierra cernida s/provisión
	m3
	 12

	6
	Relleno y compactado de zanja con tierra común
	m3
	24

	7
	Reposición y afinado de aceras 
	m2
	10

	8
	Reposición de empedrado
	m2
	10

	9
	Elaboración de planos As-Built 
	Global
	1

	10
	Elaboración Data Book
	Global
	1

	11
	Limpieza y retiro de escombros.
	Global
	1



	OBRAS MECANICAS

	N°
	DESCRIPCION DEL ÍTEM
	UNID
	CANT

	1
	Provisión e Instalación de puntos de prueba.
	Pieza
	4

	2
	Interconexión eléctrica de la red primaria a la línea de enfriamiento.
	Punto
	4



1.6. VALIDACIONES
Las validaciones se encuentran detalladas en el Anexo 5.
1.7. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EMITIDA POR LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Los proponentes deberán contar con la Resolución Administrativa vigente de Autorización y Registro que habilita a la empresa a realizar instalaciones de gas natural para la categoría Industrial o Categoría Redes de Gas, otorgada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. (Adjuntar en su propuesta fotocopia  legalizada).

1.8. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 

a) Experiencia General
La sumatoria de la experiencia general del  proponente, deberá sumar al menos (1) una vez el monto del precio referencial  establecido en el Documento Base de Contratación. Para la evaluación de este punto se tomará en cuenta únicamente la experiencia general de la empresa en monto, acumulado en los últimos 10 años.

b) Experiencia Especifica
La sumatoria de la experiencia especifica del  proponente, deberá sumar al menos (0.5) cero punto cinco veces el monto del precio referencial tomando en cuenta únicamente la experiencia específica de la empresa en “obras similares” acumulada en los últimos 10 años, misma que será evaluada con los siguientes criterios:

· Monto ejecutado, Que será contabilizado a través de la sumatoria de montos de los trabajos ejecutados en obras similares.

Los respaldos de la experiencia general y específica podrán ser cualquiera de los mencionados a continuación, los mismos deberán reflejar el monto ejecutado:
· Acta o Documento de Entrega Definitiva.
· Acta o Documento de Recepción Definitiva.
· Acta o Documento de Conformidad de Obra.
· Acta o Documento de Conclusión de Obra.
· Contrato acompañado de documento que certifique la conclusión del mismo.

Si la documentación presentada como respaldo de la experiencia, sea por subcontratos, ésta será tomada en cuenta únicamente si fue reconocida y emitida, por una Autoridad competente de la Entidad o Empresa propietaria de la Obra.

Cuando los respaldos citados no contemplen toda la información requerida, YPFB podrá solicitar documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la información requerida.   En cualquier momento durante el periodo de evaluación, YPFB se reserva el derecho de solicitar y verificar la autenticidad de la documentación presentada.

Obras similares.-
Se consideran como obras similares aquellas en las cuales la empresa haya realizado cualquiera de los siguientes trabajos:

· Construcción de Gasoductos, Oleoductos, líneas de recolección, flow line, Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.
· Construcción y/o montaje de instalaciones de City Gates, Estaciones de Medición y  Odorización (EMO), Puentes de Regulación y Medición (PRM), Estaciones Distrital de Regulación y Medición (EDR) o Estaciones de Regulación y Medición (ERM).
· Servicios especiales relacionados a la construcción de Gasoductos, Oleoductos, Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.
· Trabajos de mantenimiento de Gasoductos, Oleoductos, Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.
· Trabajos de mantenimiento de City Gates, EMO, PRM, EDR o ERM. (Sistemas de regulación y medición de gas natural alta presión)
· Variantes de Gasoductos, Oleoductos, Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.

Todos los trabajos habilitados por la categoría industrial y/o redes de gas, descritos en el Reglamento de Diseño, operación de Redes de Gas Natural e Instalaciones Internas aprobados mediante el D.S. 1996 con excepción de Redes Secundarias, Acometidas e Instalaciones Domiciliarias/Comerciales que empleen tuberías de polietileno y acero galvanizado.

1.9. EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE (SUJETO A EVALUACIÓN)
	N°
	FORMACIÓN
	CARGO A DESEMPEÑAR
	CANTIDAD REQUERIDA
	EXPERIENCIA
	CARGOS SIMILARES

	1
	LICENCIADO O INGENIERO CON TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL:
· CIVIL 
· MECANICO
· INDUSTRIAL
· PETROLERO
· ARQUITECTO
· CONSTRUCTOR CIVIL
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE  HIDROCARBUROS.
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEL ÁREA DE HIDROCARBUROS.
	RESIDENTE  DE OBRA
	1
	GENERAL: 2 años

ESPECIFICA: 1 año en cargos similares y obras similares (*)

	· FISCAL DE OBRA
· SUPERVISOR DE OBRA
· SUPERINTENDENTE DE OBRA
· DIRECTOR  DE OBRA
· RESIDENTE DE OBRA 


	2
	Profesional, Técnico Medio o técnico Superior.
	Soldador
	1
	Especifica: 5  trabajos realizados en cargos similares y obras similares a las especificadas para la empresa.
	· Soldador Termoweld y/o Cadwel o similar que involucre trabajos de soldadura exotérmica  


(*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

NOTAS:
1. Para el Residente de Obra: En caso de presentarse sobre posición de fechas en el formulario correspondiente el tiempo traslapado será contabilizado una sola vez.
2. Los Documentos de Respaldo que avalen la experiencia del personal requerido son: 
· Residente de Obra :
· Acta o documento de Entrega Definitiva
· Acta o documento de  Recepción Definitiva.
· Acta o documento de Conformidad de Obra
· Acta o documento de Conclusión de Obra.
· Certificado de trabajo, indicando que ejerció el cargo definido como similar acompañado de una copia legalizada del libro de órdenes.
En caso que el nombre y/o cargo similar del profesional no figure en alguno de los documentos detallados anteriormente  y solo presenta su firma y sello profesional se deberá adjuntar además un documento  que respalde o acredite los trabajos realizados (Copia legalizada del libro de órdenes).

3. Cuando los respaldos citados no contemplen toda la información requerida, YPFB podrá solicitar documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la información requerida.   En cualquier momento durante el periodo de evaluación, YPFB se reserva el derecho de solicitar y verificar la autenticidad de la documentación presentada.
4. El personal clave deberá permanecer en obra hasta la entrega definitiva de la misma. (Para el caso del  Soldador de Línea y el Dibujante de Planos As Built de acuerdo a requerimiento del Supervisor de Obra).
5. La autoridad máxima en obra del contratista deberá firmar todos los documentos técnicos (Libro de órdenes, planillas, cómputos métricos, actas, etc.), el cual será responsable técnico hasta el cierre final del contrato.  
Soldador: Certificados de Trabajo
1.	Cuando los respaldos citados no contemplen toda la información requerida, YPFB podrá solicitar documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la información requerida.   En cualquier momento durante el periodo de evaluación, YPFB se reserva el derecho de solicitar y verificar la autenticidad de la documentación presentada.
2.	La autoridad máxima en obra del contratista deberá firmar todos los documentos técnicos (Libro de órdenes, planillas, cómputos métricos, actas, etc.), el cual será responsable técnico hasta el cierre final del contrato
1.10. PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MINIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO A EVALUACION)
TABLA: PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO MÍNIMO REQUERIDO
 PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:
	N°
	CARGO
	FORMACIÓN
	NUMERO DE PERSONAS 
	OBSERVACIONES

	1
	Capataz
	-
	1
	Para toda la obra

	2
	Chofer
	-
	1
	Para toda la obra

	3
	Albañil
	-
	1
	Para toda la obra

	4
	Ayudante
	-
	1
	Para toda la obra

	5
	Peón
	-
	1
	Para toda la obra

	6
	Operador de Cortadora de Disco y Compactadora
	-
	1
	Para toda la obra

	7
	Inspector de Soldadura
	Personal certificado como inspector de soldadura nivel I AWS o equivalente
	1
	Para toda la obra

	8
	Técnico especializado en trabajos de revestimiento de tubería
	según norma ASME B 31.8
	1
	Para toda la obra

	9
	Técnico especializado en medición de espesores.
	Inspector en Ultrasonido Nivel I, según ASNT.
	1
	Para toda la obra

	10
	Técnico especializado en protección catódica
	Profesional y/o técnico especializado en la implementación de protección catódica
	1
	Para toda la obra

	11
	Responsable de Seguridad y Medio Ambiente (Monitor de  SMS)
	Profesional especializado en Seguridad Industrial y Medio Ambiente
	1
	La experiencia solicitada se especifica en el ANEXO 5, inciso 4; “Disposiciones de seguridad y salud ocupacional para empresas contratista de YPFB” Para toda la obra

	12
	Supervisor o Coordinador de SMS

	Profesional especializado en Seguridad Industrial y Medio Ambiente
	1
	La experiencia solicitada se especifica en el ANEXO 5,inciso 4; “Disposiciones de seguridad y salud ocupacional para empresas contratista de YPFB”, Para toda la obra



2. CONDICIONES REQUERIDAS
2.1   NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
	
La normativa aplicable al presente proceso de contratación es el Reglamento de Contratación de Bienes y Servicios  en el Marco del Decreto Supremo N° 29506.

2.2 PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA 
El plazo de ejecución se encuentra descrito en el siguiente cuadro, de acuerdo al tiempo establecido en días calendario; computables a partir de que se emita la Orden de Proceder hasta la Entrega Provisional.

	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PLAZO DE EJECUCION
[Días Calendario]

	Trabajos de obras civiles y mecánicas para la instalación de la línea de enfriamiento de la EDR´s, al sistema de protección catódica.
	60



Los Proponentes deberán ofertar un plazo de ejecución igual o menor al establecido y en ningún caso un plazo mayor al estimado. 

Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva se otorgara como máximo el plazo de 20 días calendario para subsanar las deficiencias, anomalías, imperfecciones y observaciones registradas en el acta de recepción provisional.

2.3  UBICACIÓN DE LA OBRA
Los trabajos de Construcción serán realizados en: 
	DETALLE
	DATO 

	Municipio
	La Paz

	Distritos 
	11, 14, 17, 19,

	OTB
	Las Nieves, 24 de Junio, Barrio Minero, Ovejuyo

	 [image: ]



2.4 FORMA DE PAGO 

Los pagos serán parciales, y de acuerdo a la solicitud de la Empresa CONTRATISTA se realizarán según planilla o certificado de avance aprobado por el Supervisor y Fiscal de Obras (máximo hasta el 80% del monto total del contrato por planillas acumuladas de avance de obra).
YPFB, a solicitud del Contratista otorgará un anticipo, el cual no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato y el cual deberá ser requerido previa  presentación de la  garantía de correcta inversión de anticipo conforme lo establecido en el ANEXO VALIDACIONES del presente documento, por el 100% (cien por ciento) del monto a ser desembolsado, caso contrario se entenderá por anticipo no solicitado. El anticipo podrá ser solicitado hasta antes de la firma de contrato.

La empresa contratista deberá presentar una planilla de avance de obra por periodo de avance ejecutado, conforme al cronograma físico-financiero presentado por el contratista.

2.5 MULTAS
Se han establecido multas para la presente especificación conforme el siguiente detalle:
	MOTIVO DE LA MULTA
	MULTA

	Por exceder el plazo de obra establecido.
	2 x 1.000 del monto total de contrato entre el día 1 y 10
4 x 1.000 del monto total de contrato entre el día 11 y 20
6 x 1.000 del monto total de contrato entre el día 21 y 30
8 x 1.000 del monto total de contrato entre el día 31 en adelante

	Por cambio del personal clave
	0,50 % del monto total del contrato

	Por llamada de atención 
	A la primera llamada de atención 1 % del monto total del contrato.
A la segunda llamada de atención 2 % del monto total del contrato.



2.6 GARANTÍA  DE LA OBRA
Con el propósito de garantizar la calidad de la obra realizada, una vez firmada el acta de entrega definitiva, la empresa contratista deberá presentar una carta notariada en dos ejemplares originales correspondiente a la Garantía de Calidad de obra realizada, dicho documento debe establecer que en un periodo de 2 años a partir de la recepción definitiva de la obra, la empresa contratista debe subsanar  cualquier observación encontrada a causa de un trabajo deficiente en la obra (vicio Oculto). Ante este hecho, la empresa contratista deberá actuar de forma inmediata y asumir todos los costos en que se incurra por esta causa.

2.7 SUBCONTRATOS
[bookmark: _GoBack]El Residente de Obra a solicitud del Supervisor podrá autorizar la subcontratación para la ejecución de alguna actividad de la Obra al Contratista, subcontrataciones que acumuladas no deberán exceder el 25% (veinticinco por ciento) del valor total del Contrato para lo cual deberá necesariamente el Contratista, tener la autorización expresa de la Entidad a través del Fiscal de Obra, siendo el Contratista directo y exclusivo responsable por los trabajos, su calidad y la perfección de ellos, así como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la Obra.
Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. El Contratista deberá presentar al Fiscal de Obra a solo requerimiento del Supervisor para fines de conocimiento todos los subcontratos que suscriba con terceros. 

2.8 PROPUESTA TECNICA 
ORGANIGRAMA
Los proponentes deberán presentar un organigrama que contemple a todo el personal comprometido para la obra, este organigrama debe contemplar al personal técnico clave (sujeto a evaluación) y al personal técnico y de apoyo mínimo requerido (no sujeto a evaluación).

NUMERO DE FRENTES A UTILIZAR
Los proponentes deberán contemplar mínimamente 1 frente de trabajo para la presente obra.
	Elaborado por:
	Revisado por:
	Aprobado por:

	





	
	




	Supervisor Operación y Mantenimiento
	Responsable Operación y Mantenimiento
	Jefe Unidad Distrital de Operación y Mantenimiento
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