

	<b>ACTA DE REUNION DE ACLARACIÓN</b>	<b>RG-12-A-GCC</b>
---	--------------------------------------	--------------------

**OBJETO: OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS CONSTRUCCIÓN RED SECUNDARIA RIBERALTA**  
**FASE 2 - GESTIÓN 2017**  
**CÓDIGO: DCO-CDL-DRBE-173-17**  
**PRIMERA CONVOCATORIA**

En la ciudad de La Paz, en instalaciones de la calle Bueno N° 185 Edificio YPFB, piso 1 Gerencia de Contrataciones Corporativa a horas 10:00 del día martes 27 de junio de 2017, de acuerdo al cronograma establecido en el Documento Base de Contratación se dio inicio a la reunión de aclaración del proceso de contratación de referencia.


**I. CONSULTAS ESCRITAS:**

De acuerdo al cronograma establecido en el Documento Base de Contratación y verificada la correspondencia y correo electrónico institucional, hasta la fecha establecida no se recibieron consultas escritas.

**II. CONSULTAS EN SALA:**

Al no haber participantes para atender las consultas en sala, se da por concluido el presente acto a horas 10:15 y firma como constancia el personal de YPFB.

**FIRMAN POR YPFB**

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO Y UNIDAD	FIRMA
ING. SANDY VALDIVIA GUARDIA	<i>Ing. Sandy Valdivia Guardia</i> <b>RESPONSABLE CONSTRUCCION DE REDES</b> <b>Districto Redes de Gas Beni</b> <b>G.R.G.D. - V.P.N.O.</b> <b>Y.P.F.B.</b>	
LIC. JANNETH CAMACHO RUIZ	<i>Lic. Janneth C. Camacho Ruiz</i> <b>ANALISTA DE CONTRATACIONES</b> <b>DCO - GCC</b> <b>Y.P.F.B.</b>	