

CD 008

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

OBJETO: "INSTALACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO A VENTILACION EN AREAS DE TRABAJO DRCB USMS"
CODIGO: GCC-EPNE-DRCB-101-17

En la ciudad de Cochabamba a hs 09:30 del dia martes, 18 de julio de 2017 en Instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos ubicado en la Av. Salamanca N° 722 esq C. Antezana, en el marco del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicio Empresa Pública Nacional Estratégica RE-SABS-EPNE de YPFB aprobado mediante Resolución de Directorio No. 058/2013 de fecha 22 de julio de 2013, así como el Documento de Contratación Directa (DCD), el Comité de Contratación procede en acto público a la apertura de las ofertas recibidas para la contratación referida a:

"INSTALACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO A VENTILACION EN AREAS DE TRABAJO DRCB USMS"

1. INVITACIONES REALIZADAS:

Se invitó mediante carta CITE: YPFB-GCC-DRCB-C-408/2017, de fecha 12/07/2017, vía correo electrónico a proponentes recomendados en Informe Técnico de Justificación de la Unidad Solicitante y empresas registradas en la base de datos de proveedores, conforme antecedentes de la contratación.

2. PRECIO REFERENCIAL:

El precio referencial para el presente proceso de contratación es de:

N°	OBJETO DE LA CONTRATACION	U.M.	CANT.	P.U. (Bs.)	PRESUPUESTO ASIGNADO AL SERVICIO (Bs)
1	PROVISION E INSTALACION DE PANEL LED 48 W CUADRADO CON CAJA	PZA	3	514,92	170.000,00
2	PROVISION E INSTALACION DE PANEL LED 24 W, DE EMPOTRAR CUADRO DELGADO	PZA	5	122,28	
3	PROVISION E INSTALACION DE PANEL DE ADOSAR CIRCULAR 18 W	PZA	1	84,67	
4	PROVISION E INSTALACION DE CINTA LED 5 W	PZA	1	46,27	
5	PROVISION E INSTALACION DE PANEL LED RECTANGULAR 48 W	PZA	1	578,16	
6	PROVISION E INSTALACION DE TUBO LED DE ADOSAR 18 W	PZA	1	67,06	
7	PROVISION E INSTALACION DE LAMPARA LED 6W DIMERIZABLE	PZA	1	65,18	
8	PROVISION EN INSTALACION DE ZOCALO PARA DICROICO VOSSLOH	PZA	1	2,75	



9	PROVISION EN INSTALACION DIODO PARA CINTA LED DE 490 LUMENES	PZA	1	34,83	
10	PROVISION E INSTALACION DE CABLE CANAL 12 X 4 CM	MTR	1	10,00	
11	PROVISION E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO 6 MM2	MTR	1	4,00	
12	PROVISION E INSTALACION DE TERMICOS 32 A	PZA	1	40,00	
13	PROVISION E INSTALACION DE TABLEROS	PZA	1	1.500,00	
TOTAL				3.070,12	170.000,00

3. RECEPCION DE OFERTAS:

De acuerdo al cronograma de plazos establecido del Documento de Contratacion Directa (DCD), para el presente proceso se estableció como fecha límite de recepción de propuestas el día

martes, 18 de julio de 2017 , hasta horas: 09:00

Conforme lo descrito en el formulario de Control de Recepción de Ofertas, los siguientes proponentes presentaron sus propuestas en sobre cerrado:

DETALLE RECEPCION DE OFERTAS			
OFERENTE	FECHA DE PRESENTACION	HORA DE PRESENTACION	OBSERVACIONES
ELECTROENERGIA S.R.L.	18/07/2017	08:33	SOBRE CERRADO

4. ACLARACIONES A LOS ASISTENTES DEL ACTO DE APERTURA

Durante el acto de apertura de ofertas, no se descalificará ni rechazará a ningún oferente, siendo esta una atribución del Comité designado en el proceso de evaluación, asimismo los integrantes del Comité y los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las ofertas, sin embargo si ven por conveniente, podrán hacer constar en Acta, observaciones al desarrollo del presente acto público.

5. APERTURA DE SOBRES:

Se procedió a la verificación de la presentación de los documentos solicitados en el Documento de Contratación Directa, mediante el metodo PRESENTO / NO PRESENTO.

Posteriormente se dio lectura a la(s) oferta(s) económica(s) presentada(s) por el/los oferente(s) antes citado(s), conforme se describe en el anexo N° 1 adjunto a la presente acta

6. OBSERVACIONES:

Ninguna


4. CIERRE:

Siendo las 09:36 del día martes, 18 de julio de 2017 se da por concluido el acto publico de apertura de ofertas para el proceso de contratacion de referencia.

En señal de conformidad del presente acto firman los presentes:

Por el Comité designado:



FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA
Ing. Ariel Rivero Miranda	TECNICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE	
Lic. Giovanna E. Anagua Leon	RESPONSABLE DE SERVICIOS GENERALES - DRCB	 Giovanna Anagua Leon SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACION FINANZAS DRCB, DRCG Y P.F.B.
Lic. Richard A. Choque Molina	ANALISTA DE CONTRATACIONES - GCC	

FIRMAN POR LOS ASISTENTES (DE ACUERDO LISTA ADJUNTA)

C.C.: Archivo – Carpeta del proceso

 <p>La fuerza que transforma Bolivia</p>	ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS	ANEXO 1
---	---------------------------------------	----------------

Anexo 1

Formulario de Verificación

DATOS GENERALES DEL PROCESO	
Objeto de la Contratación :	"INSTALACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO A VENTILACION EN AREAS DE TRABAJO DRCB USMS"
Nombre del Ofertante :	ELECTROENERGIA S.R.L.
Numero de Paginas :	S/F

FORMULARIOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL DCD		Presentación (Acto de Apertura)		
		PRESENTO		Página N°
		SI	NO	
DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS PARA PROPONENTES				
Formularios/Documents Administrativos:				
Formulario A-1 Presentación de la Oferta		X		2-5
Formulario de Identificación del Ofertante.		X		6
Fotocopia simple de Número de Identificación Tributaria NIT o certificación electrónica		X		11
Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, la emisión de los certificados podrán ser vigentes o del mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta		X		7-9
FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA		PRESENTO		Página N°
		SI	NO	
Formulario B-1 Propuesta Económica		X		14
FORMULARIOS / DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TECNICA		PRESENTO		Página N°
		SI	NO	
Formulario C-1 Propuesta Técnica (Especificaciones Técnicas solicitadas y propuestas).		X		89-92
Formulario A-2 Experiencia General y Especifica del Proponente.		X		16-17
PROPUESTA ECONOMICA				
N°	DETALLE DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Bs.)
1	PROVISION E INSTALACION DE PANEL LED 48 W CUADRADO CON CAJA	PZA	1	509,77



2	PROVISION E INSTALACION DE PANEL LED 24 W, DE EMPOTRAR CUADRO DELGADO	PZA	1	121,06
3	PROVISION E INSTALACION DE PANEL DE ADOSAR CIRCULAR 18 W	PZA	1	83,82
4	PROVISION E INSTALACION DE CINTA LED 5 W	PZA	1	45,81
5	PROVISION E INSTALACION DE PANEL LED RECTANGULAR 48 W	PZA	1	572,38
6	PROVISION E INSTALACION DE TUBO LED DE ADOSAR 18 W	PZA	1	66,39
7	PROVISION E INSTALACION DE LAMPARA LED 6W DIMERIZABLE	PZA	1	64,53
8	PROVISION EN INSTALACION DE ZOCALO PARA DICROICO VOSSLOH	PZA	1	2,72
9	PROVISION EN INSTALACION DIODO PARA CINTA LED DE 490 LUMENES	PZA	1	34,48
10	PROVISION E INSTALACION DE CABLE CANAL 12 X 4 CM	MTR	1	9,50
11	PROVISION E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO 6 MM2	MTR	1	3,80
12	PROVISION E INSTALACION DE TERMICOS 32 A	PZA	1	38,00
13	PROVISION E INSTALACION DE TABLEROS	PZA	1	1.425,00
TOTAL Bs.				2.977,26

POR EL COMITÉ DE CONTRATACION:

NOMBRES	CARGO	FIRMA
Ing. Ariel Rivero Miranda	<i>Ing. Ariel Rivero Miranda</i> TEC. DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE UNIDAD DISTRITAL DE SSMGS DRCB - GRGD - YPFB	
Lic. Giovanna E. Anagua Leon	<i>Giovanna Anagua Leon</i> SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACION Y FINANZAS DRCB - GRGD - YPFB	
Lic. Richard A. Choque Molina	<i>Lic. Richard A. Choque Molina</i> ANALISTA DE CONTRATACIONES DCO-GCC Y.P.F.B.	



ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS

LISTA DE ASISTENTES

OBJETO: "INSTALACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO A VENTILACION EN AREAS DE TRABAJO DRCB USMS"
CODIGO: GCC-EPNE-DRCB-101-17

Empresa	Nombre y Apellido	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Empresa	Nombre y Apellido	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Empresa	Nombre y Apellido	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Empresa	Nombre y Apellido	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Empresa	Nombre y Apellido	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Empresa	Nombre y Apellido	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Empresa	Nombre y Apellido	Correo electrónico	Teléfono	Firma

Cochabamba, 18 de julio de 2017