

# **ACTA APERTURA DE OFERTAS**

OBJETO: "ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE GABINETE CONTROLADO PARA LOS EQUIPOS DE LA ANTENA MAESTRA"

CÓDIGO: GCC-EPNE-CMCH-61-17

En la ciudad de Villa Montes a horas 10:30 del día 28 de agosto del 2017, en Instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos ubicado en el barrio Bilbao Rioja manzanos 134-135 entre avenida Iguiraru, calle Samayhuate, calle Ibibobo y avenida Palo Santo, en el marco del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicio Empresa Pública Nacional Estratégica RE-SABS-EPNE de YPFB aprobado mediante Resolución de Directorio No. 058/2013 de fecha 22 de julio de 2013, así como el Documento de Contratación Directa (DCD), el Comité de Contratación procede en acto público a la apertura de las ofertas recibidas para la contratación referida a la "ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE GABINETE CONTROLADO PARA LOS EQUIPOS DE LA ANTENA MAESTRA" con CÓDIGO: GCC-EPNE-CMCH-61-17.

## 1. INVITACIONES REALIZADAS

Se invitó mediante carta CITE: YPFB-GCC-VM-C-224/2017 de fecha 22 de agosto del 2017, vía correo electrónico a empresas, de los cuales 7 corresponden a empresas sugeridas en el informe de justificación emitido por la unidad solicitante no existiendo empresas incluidas en el listado de proveedores registrados de la Base de Datos de proveedores, conforme antecedentes de la contratación.

## 2. PRECIO REFERENCIAL

El precio referencial establecido para la presente contratación es:

		PRECIO REFER	RENCIAL EN BOLIV	IANOS (Bs)	
Νº	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	1 EQUIPOS				
1	Gabinete Controlado o Shelter	Pieza	1	57.402,31	57.402,31
2	Sistema de luces	Pieza	2	923,675	1.847,35
3	Panel de control general (Aires + Sensor de temperatura)	Equipo	1	22.578,72	22.578,72
4	Aire Acondicionado de 9000 BTU	Equipo	2	4.105,23	8.210,46
		2 MATERI	ALES Y MONTAJE		
5	Baliza de emergencia	Pieza	1	626,05	626,05
6	Guía de onda Banda Ku de 6 o más Metros - WR 75	Pieza	1	10.263,05	10.263,05
7	Escalerilla, Bandeja o Conduit	Global	1	166,63	166,63









-		^	^	0
C	U	υ	u	Ö

	movinzacion			TOTAL	129.365,85
9	Mano de obra, logística y movilización	Servicio	1	27.655,50	27.655,50
8	Fungibles Eléctricos o Accesorios Eléctricos	Global	1	615,78	615,78

## 3. RECEPCION DE OFERTAS

De acuerdo al cronograma de plazos del DCD la fecha límite de recepción de ofertas fue el día 28 de agosto de 2017 hasta horas 10:00 y conforme lo descrito en el formulario de Control de Recepción de Ofertas, se recibió 1(uno) en sobre cerrado, de acuerdo a la siguiente descripción:

DETALLE DE RECEPCION DE OFERTAS								
N°	NOMBRE DEL OFERENTE	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	OBSERVACIONES				
1	SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL HANSA LTDA	28/08/2017	10:33 a.m.	Ninguna				

## 4. ACLARACIONES A LOS ASISTENTES DEL ACTO DE APERTURA

Durante el acto de apertura de ofertas, no se descalificará ni rechazará a ningún oferente, siendo esta una atribución del Comité designado en el proceso de evaluación, asimismo los integrantes del Comité y los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las ofertas, sin embargo, si ven por conveniente, podrán hacer constar en Acta, observaciones al desarrollo del presente acto público.

### 5. APERTURA

En el Acto de Apertura se procedió a la verificación de la presentación de los documentos solicitados en el DCD y se dio lectura a la oferta económica presentada por el oferente antes citado, conforme se describe en el anexo N° 1 adjunto a la presente acta.

# 6. OBSERVACIONES AL ACTO DE APERTURA ------ Ningona

## POR EL COMITÉ DESIGNADO:

NOMBRE	CARGO	FIRMA	
Manuel Lara Coronado	Jng. Manuel Francisco Lara Coronado RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN SATELITAL VPACF - CNMCH	At I	
Neida Espinoza Balderrama	Jag. Neida Bepinoza Baddenama PROFESIONAL ESPECIALISTA SALA DE CONTROL	THE	
Alison Gh. Moruchi M.	Abog. Adison Galmana Mornell Morales Analista de Contrataciones  DRCO GCC	Calfludo	



**CD 008** 



# **PARTE V** FORMULARIO DE VERIFICACIÓN

Objeto de la Contratación	:	"ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE GABINETE CONTROLADO PARA LOS EQUIPOS DE LA ANTENA MAESTRA"
Nombre del Oferente	:	SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL HANSA LTDA.
Número de Páginas	:-	NEW YEAR WATER

		Presentaci Acto de Aper	2000
FORMULARIOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL DCD	PRESENTÓ		Página N°
	SI	NO	Pagina N
1. Formulario A-1 Presentación de la Oferta	1		
2. Formulario de Identificación del Ofertante.	/		
<ol> <li>Fotocopia simple de Número de Identificación Tributaria NIT o certificación electrónica.</li> </ol>	V		
AFP PREVISION  4. Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, la emisión de los certificados podrá ser vigentes o del mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta,  CNA AFP FUTURO  CNR CNR CNA			
FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA			
Formulario B-1 Propuesta Económica	1		
FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA			
Formulario A-2 Experiencia General y Específica del Proponente.	1		Mil.
Formulario A-3 Formación Profesional, Experiencia General y Específica del Personal Propuesto – Coordinador General.	1		
Formulario A-3 Formación Profesional, Experiencia General y Específica del Personal Propuesto –1er Técnico Especializado en Instalación.	1		
Formulario A-3 Formación Profesional, Experiencia General y Específica del Personal Propuesto – 2do Técnico Especializado en Instalación.	1		
Formulario C-1 Propuesta Técnica	1		P 34











	PROP	UESTA ECONOM	IICA	
DETALLE DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1 EQUIPOS				
Gabinete Controlado o Shelter	1	Pieza	43.891,72	43.891,72
Sistema de luces	2	Pieza	706,28	1412,56
Panel de control general (Aires + Sensor de temperatura)	1	Equipo	17.264,44	
Aire Acondicionado de 9000 BTU	2	Equipo	3-138,99	6.277,98
2 MATERIALES Y MONTAJE				
Baliza de emergencia	1	Pieza	478,70	478,70
Guía de onda Banda Ku de 6 o más Metros - WR 75	1	Pieza	7.847,48	7.847,48
Escalerilla, Bandeja o Conduit	1	Global	127,41	127,41
Fungibles Eléctricos o Accesorios Eléctricos	1	Global	470,85	470,85
Mano de obra, logística y movilización	1	Servicio	21,146,32	21.146,32
	1 EQUIPOS Gabinete Controlado o Shelter Sistema de luces Panel de control general (Aires + Sensor de temperatura) Aire Acondicionado de 9000 BTU  2 MATERIALES Y MONTAJE Baliza de emergencia Guía de onda Banda Ku de 6 o más Metros - WR 75 Escalerilla, Bandeja o Conduit Fungibles Eléctricos o Accesorios Eléctricos Mano de obra, logística y	1 EQUIPOS  Gabinete Controlado o Shelter 1 Sistema de luces 2 Panel de control general (Aires + 1 Sensor de temperatura) Aire Acondicionado de 9000 BTU 2  2 MATERIALES Y MONTAJE  Baliza de emergencia 1 Guía de onda Banda Ku de 6 o más Metros - WR 75 Escalerilla, Bandeja o Conduit 1 Fungibles Eléctricos o Accesorios Eléctricos Mano de obra, logística y 1	DETALLE DEL BIEN  1 EQUIPOS  Gabinete Controlado o Shelter  Sistema de luces  Panel de control general (Aires + 1 Equipo Sensor de temperatura)  Aire Acondicionado de 9000 BTU  2 MATERIALES Y MONTAJE  Baliza de emergencia  Guía de onda Banda Ku de 6 o más Metros - WR 75 Escalerilla, Bandeja o Conduit  Fungibles Eléctricos o Accesorios Eléctricos  Mano de obra, logística y  1 Servicio	1 EQUIPOS  Gabinete Controlado o Shelter  Sistema de luces  Panel de control general (Aires + Sensor de temperatura)  Aire Acondicionado de 9000 BTU  2 MATERIALES Y MONTAJE  Baliza de emergencia  Guía de onda Banda Ku de 6 o más Metros - WR 75  Escalerilla, Bandeja o Conduit  Fungibles Eléctricos o Accesorios  Eléctricos  Mano de obra, logística y  1 Pieza  CANTIDAD  UNITARIO  UNITARIO  UNITARIO  UNITARIO  UNITARIO  LA 1/46 32

## POR EL COMITÉ DESIGNADO:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Manuel Lara Coronado	Jng. Manust Hancisco lara Coronado RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN SATELITAL VPACF - CNMCH YPFB	And I
Neida Espinoza Balderrama	Jng. Neida Espinoza Bakdenama Profesional Especialista Sala de Control VPACF - CHMCH YPFB	JAG
Alison Gh. Moruchi M.	Analista de contrataciones  DRCO - GCC  YPEB	alluct



# LISTA DE ASISTENTES ACTO DE APERTURA

OBJETO: "ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE GABINETE CONTROLADO PARA LOS EQUIPOS DE LA ANTENA MAESTRA" CÓDIGO: GCC-EPNE-CMCH-61-17

Firma 99801519 Teléfono Teléfono Joseph hense combo Correo electrónico Nombre Rep. Legal Nombre Rep. Legal

Empresa

Firma	Firma	Firma
Teléfono	Teléfono	Teléfono
Correo electrónico	Correo electrónico	Correo electrónico
Nombre Rep_Legal	Nombre Rep. Legal	Nombre Rep. Legal
Empresa	Empresa	Empresa

Villa Montes, 28 de agosto del 2017