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	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA OBRAS
	RG-02-A-GCC


CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS PARA LA ESR DE GUANAY

1. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA
	1.1. ESPECIFICACIONES 

	Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras civiles complementarias se encuentran detalladas en el Anexo 1.

	1.2. PLANOS 

	En el Anexo 2 del presente documento se encuentran detallados los planos de la obra.

	1.3. EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO 

	Para la ejecución de la obra, el PROPONENTE debe garantizar la disponibilidad de los siguientes equipos (propios o alquilados), para la población de Guanay, conforme al siguiente detalle: 
TABLA: EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
PERMANENTE

N°

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

POTENCIA

CAPACIDAD

1

MEZCLADORA

EQUIPO
3
----
Desde 220 Litros
2

VIBRADORA DE INMERSIÓN TIPO AGUJA
EQUIPO
2

----
Desde 2900 rpm
DE ACUERDO A REQUERIMIENTO

N°

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

POTENCIA

CAPACIDAD

1

RETROEXCAVADORA

EQUIPO
1

Desde 60 HP
----
2

VOLQUETA

EQUIPO
1

----
≥ a 4 m3

3

VIBROCOMPACTADORA TIPO SALTARINA

EQUIPO
2

-----
Desde 140 m2/h
4

EQUIPO TOPOGRÁFICO
EQUIPO

1

-----
Precisión ≤ 5mm
El equipo indicado dentro de la tabla como “DE ACUERDO A REQUERIMIENTO”, es aquel necesario para la ejecución de alguna actividad específica; por lo que no se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra. 


	1.4. VOLÚMENES DE OBRA 

	POBLACIÓN DE GUANAY

ÍTEM

DESCRIPCIÓN

UND.

CANTIDAD

01.

TRABAJOS PRELIMINARES

 

 

01.1.

INSTALACION DE FAENAS

GLB

1,00

01.2.

REPLANTEO Y TRAZADO

GLB

1,00

01.3.

LETRERO DE OBRA

PZA

1,00

01.4.

RELLENO COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA

M3

142,67

01.5.

DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO E = 18 CM

M3

3,77

02.

CONSTRUCCION MURO DE CERCO

 

 

02.1.

EXCAVACION CON MAQUINARIA DE 0-1.5 M

M3

102,72

02.2.

HORMIGON POBRE (1:5:5) BASE DE E=5 CM.

M2

146,07

02.3.

CIMIENTO DE HO CO 1:2:4 50% PIEDRA DESPLAZADORA

M3

78,83

02.4.

SOBRECIMIENTO DE HO CO 1:3:4 50% DE PIEDRA DESPLAZADORA

M3

31,31

02.5.

RELLENO COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA

M3

16,49

02.6.

IMPERMEABILIZACION CON POLIETILENO

M2

47,03

02.7.

MURO DE BLOQUES DE CEMENTO (20*40*20CM) E=0.20 M DOSIF:1:3

M2

519,85

02.8.

COLUMNA DE BLOQUE DE CEMENTO

ML

178,92

02.9.

BOTAGUAS DE HO AO MURO PERIMETRAL

ML

235,17

02.10.

PROVISION E INSTALACION BAYONETA

PZA

83,00

02.11.

ALAMBRE DE PUAS

ML

710,31

03.

CONSTRUCCION PORTON INGRESO TRANSPORTE

 

 

03.1.

ZAPATA DE HO AO DOSIF: 1:2:3

M3

3,44

03.2.

COLUMNA DE HORMIGON ARMADO 1:2:3 PORTON

M3

1,35

03.3.

PORTON DE METAL DE PLANCHA DE 1 MM INCLUYE PUERTA PEATONAL

GLB

1,00

04.

INSTALACION ELECTRICA TERRENO

 

 

04.1.

TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL

PZA

1,00

04.2.

TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION SECUNDARIA

PZA

1,00

04.3.

TABLERO METALICO INCLUYE TEMPORIZADOR ELECTRONICO 16 AMP - CONTACTOR TRIFASICO

GLB

1,00

04.4.

CAMARA DE PASO  30 X 30 X 40 CM HO CO 70% PIED.DESPL.

PZA

3,00

04.5.

CONDUCTOR TETRAPOLAR 16 MM 2/6 AWG

ML

47,25

04.6.

DISYUNTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE CAJA MOLDEADA 80 AMP 25 KA

PZA

1,00

04.7.

DISYUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 20 AMP 10 KA

PZA

3,00

04.8.

DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 16 AMP 10 KA

PZA

2,00

04.9.

DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 50 AMP 10 KA

PZA

1,00

04.10.

DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 40 AMP 10 KA

PZA

1,00

04.11.

TUBERIA PVC CONDUIT  3/4"

ML

15,00

04.12.

TUBO PVC 1 1/2"

ML

301,98

04.13.

LUMINARIA HALURO METALICO 150 W ANTIEXPLOSIVA

PZA

10,00

04.14.

POSTES DE CAÑERIA GALVANIZADA 4" A 2 " 6 M INCLUYE BASE Y SUJECION

PZA

10,00

04.15.

VARILLA DE COBRE

PZA

10,00

04.16.

CABLE DESNUDO CU # 6 AWG

ML

20,00

04.17.

SOLDADURA EXOTERMICA

PTO

10,00

04.18.

CONDUCTOR BIPOLAR 2 X 10 MM2 ALIMENTADOR

ML

272,48

04.19.

CAJA DE CONEXIONES AREAS CLASIFICADAS

PZA

10,00

04.20.

TUBO CONDUIT RIGIDO 1 1/2"

ML

120,00

04.21.

CONDUCTOR TRIPOLAR 3 X 4 MM

ML

85,00

05.

CONST. OFICINA GRGD OBRA GRUESA

 

 

05.1.

EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)

M3

53,34

05.2.

HORMIGON POBRE (1:5:5) BASE DE E=5 CM.

M2

54,98

05.3.

ZAPATA DE HO AO DOSIF: 1:2:3

M3

2,40

05.4.

CIMIENTO DE HO CO 1:2:4 50% PIEDRA DESPLAZADORA

M3

18,87

05.5.

SOBRECIMIENTO DE HO CO 1:3:4 50% DE PIEDRA DESPLAZADORA

M3

5,08

05.6.

RELLENO COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA

M3

37,10

05.7.

IMPERMEABILIZACION CON POLIETILENO

M2

9,26

05.8.

COLUMNA DE HORMIGON ARMADO 1:2:3

M3

1,89

05.9.

RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO

M3

30,50

05.10.

MURO DE LADRILLO 6H E=0.18 MTS (24*18*12CM)

M2

68,93

05.11.

MURO DE LADRILLO 6H E=0.12 MTS DOSIF:1:5

M2

101,50

05.12.

DINTEL DE LADRILLO DE 6 HUECOS ARMADO

ML

20,40

05.13.

VIGA DE HO AO ENCADENADO

M3

3,99

05.14.

BOTAGUAS DE HO AO

ML

11,10

05.15.

MESON DE HO AO DE 5 CM.

M2

1,56

05.16.

CUBIERTA CALAMINA TRAPEZOIDAL PREPINTADA # 28 INCLUYE ESTRUCTURA METALICA OFICINA

M2

119,29

06.

CONST. OFICINA GRGD OBRA FINA

 

 

06.1.

CANALETA DE CALAMINA PLANA N.28

ML

14,80

06.2.

BAJANTE DE CALAMINA 4" N. 28

ML

6,14

06.3.

REVOQUE EXTERIOR DE CAL CEMENTO PIRULEADO FINO

M2

153,10

06.4.

REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO

M2

180,14

06.5.

REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO CIELO FALSO + ESTRUCTURA METALICA

M2

74,25

06.6.

REVOQUE DE ESTUCO EN ALEROS

M2

9,84

06.7.

REVOQUE CASTIGADO DE CEMENTO S/LADRILLO BANO - COCINA

M2

30,03

06.8.

EMPEDRADO Y CONTRAPISO E = 5 CM DE Hº Sº  PLANTA BAJA

M2

74,25

06.9.

REVESTIMIENTO DE CERAMICA EN PAREDES BANO - COCINA

M2

28,39

06.10.

REVESTIMIENTO DE CERAMICA PISOS

M2

75,71

06.11.

ZOCALO DE CERAMICA

ML

63,48

06.12.

VENTANA DE ALUMINIO CORREDIZA INCLUYE VIDRIO 4 MM

M2

10,35

06.13.

PUERTA TABLERO DE MADERA CON MARCO 2" X 4"  + CHAPA + QUINCALLERIA

M2

17,22

06.14.

PINTURA DE INTERIOR LATEX

M2

160,71

06.15.

PINTURA DE EXTERIOR LATEX

M2

153,10

06.16.

PINTURA DE CIELO FALSO

M2

64,35

06.17.

PINTURA AL OLEO INTERIOR

M2

24,22

06.18.

ACERA DE CONCRETO 1:2:4 CON BASE DE PIEDRA INCL. CORDON DE ACERA

M2

54,87

06.19.

PUERTA DE METAL PLEGABLE LATERAL

M2

3,94

06.20.

REJAS VENTANAS

M2

4,71

06.21.

PUERTA BATIENTE TABLERO DE MADERA C/MARCO 2" X 2" + DIVISION HORIZONTAL Y QUINCALLERIA

M2

1,76

06.22.

BARANDA  Y PASAMANOS FG 2"

ML

6,60

07.

INSTALACION AGUA POTABLE OFICINA

 

 

07.1.

EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)

M3

3,26

07.2.

PROV. E INST. TUBERÍA PARA AGUA FRIA 15MM PVC CLASE 10  INC. ACC.

ML

16,10

07.3.

PROV. E INST. TUBERÍA PARA AGUA FRIA 20MM PVC CLASE 10  INC. ACC.

ML

48,85

07.4.

PROV. E INST. TUBERÍA AGUA CALIENTE 15 MM HIDRO 3 INC. ACC.

ML

4,45

07.5.

PROV. E INST. VALVULA DE PASO  DE 20 MM

PZA

1,00

07.6.

CAMARA DE VALVULA  30 X 30 X 30 CM HO SO

PZA

1,00

07.7.

RELLENO DE ZANJA COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA

M3

3,26

07.8.

BASE PARA DUCHA INCLUYE REGADERA - MEZCLADOR Y ACCESORIOS.

PZA

1,00

07.9.

INODORO BLANCO TANQUE BAJO INCLUYE ACC.

PZA

1,00

07.10.

LAVAMANOS DE PEDESTAL BLANCO INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS

PZA

1,00

07.11.

LAVAPLATOS 1 DEPOSITO, 1 FREGADERO INCLUYE ACCESORIOS

PZA

1,00

08.

INSTALACION SANITARIA OFICINA

 

 

08.1.

EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)

M3

10,56

08.2.

PROV. E INST. TUBERIA DE DESAGUE PVC SERIE NORMAL 50 MM  INC. ACC.

ML

7,40

08.3.

PROV. E INST. TUBERIA  SANITARIA PVC SDR 35 100MM  INC. ACC.

ML

20,20

08.4.

PROV. E INST. CAJA INTERCEPTORA SIFONADA PVC C/REJILLA METALICA

PZA

2,00

08.5.

CAMARA DESGRASADORA DE PVC PARA ARTEFACTOS

PZA

1,00

08.6.

CAMARA DE REGISTRO SANITARIO  DE  HºCº   CON TAPA  DE   HºAº

PZA

4,00

08.7.

POZO SEPTICO Y ABSORBENTE C/MURO DE LADRILLO Y TAPA DE H. A. D = 2,00 M. INT.

GLB

1,00

08.8.

RELLENO DE ZANJA COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA

M3

4,91

09.

INSTALACION ELECTRICA OFICINA

 

 

09.1.

TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION SECUNDARIA

PZA

1,00

09.2.

CAMARA DE PASO  30 X 30 X 40 CM HO CO 70% PIED.DESPL.

PZA

2,00

09.3.

DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 50 AMP 10 KA

PZA

1,00

09.4.

DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 25 AMP 10 KA

PZA

2,00

09.5.

DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 10 AMP 10 KA

PZA

2,00

09.6.

DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 50 AMP 10 KA

PZA

2,00

09.7.

CABLE AISLADO CU AWG 14

ML

198,00

09.8.

CABLE AISLADO CU AWG 12

ML

270,20

09.9.

TUBERIA PVC CONDUIT  3/4"

ML

179,52

09.10.

TUBERIA PVC CONDUIT 1 "

ML

144,65

09.11.

TOMACORRIENTE PLACA DOBLE

PZA

13,00

09.12.

TOMA DE FUERZA

PZA

1,00

09.13.

INTERRUPTOR SIMPLE

PZA

7,00

09.14.

INTERRUPTOR DOBLE 10A/220V,

PZA

2,00

09.15.

LUMINARIA INCANDESCENTE SIMPLE

PZA

3,00

09.16.

LUMINARIA INCANDESCENTE APLIQUE

PZA

7,00

09.17.

LUMINARIA REFLECTORA PARA EXTERIORES TIPO LED

PZA

3,00

09.18.

LUMINARIA FLUORESCENTE 2 X 36 W C/DIFUSOR

PZA

8,00

09.19.

CAJA DE CONEXIONES

PZA

21,00

09.20.

CONDUCTOR TETRAPOLAR 16 MM 2/6 AWG

ML

49,50

09.21.

TUBERIA PVC CONDUIT 1 1/2 "

ML

50,16

09.22.

CABLE UTP CAT. 6

ML

33,00

09.23.

TOMA PARA TELEFONO

PZA

2,00

09.24.

CABLE AISLADO DE CU MONOPOLAR AWG 10

ML

288,20

09.25.

VARILLA DE COBRE

PZA

4,00

09.26.

CABLE DESNUDO DE CU # 2/0 AWG

ML

119,90

09.27.

SOLDADURA EXOTERMICA

PTO

4,00

09.28.

CABLE AISLADO CU AWG  8

ML

64,68

09.29.

DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 20 AMP 10 KA

PZA

4,00

10.

CONST. GALPON GRGD OBRA GRUESA

 

 

10.1.

EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)

M3

65,83

10.2.

HORMIGON POBRE (1:5:5) BASE DE E=5 CM.

M2

28,81

10.3.

ZAPATA DE HO AO DOSIF: 1:2:3

M3

3,25

10.4.

VIGA DE HO AO FUNDACION

M3

3,61

10.5.

RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO

M3

19,80

10.6.

IMPERMEABILIZACION CON POLIETILENO

M2

7,21

10.7.

COLUMNA DE HORMIGON ARMADO 1:2:3

M3

5,73

10.8.

EMPEDRADO Y CONTRAPISO E = 5 CM DE Hº Sº  PLANTA BAJA

M2

83,48

10.9.

RELLENO COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA

M3

42,83

10.10.

MURO DE LADRILLO VISTO 6H E=0.12 MTS DOSIF:1:5

M2

132,16

10.11.

VIGA DE HO AO ENCADENADO

M3

4,24

10.12.

CUBIERTA CALAMINA TRAPEZOIDAL PREPINTADA # 28 INCLUYE ESTRUCTURA METALICA GALPON

M2

119,90

11.

CONST. GALPON GRGD OBRA FINA

 

 

11.1.

VENTANA TIPO CELOSIA

M2

5,40

11.2.

REVOQUE EXTERIOR DE CAL CEMENTO PIRULEADO FINO

M2

170,28

11.3.

PINTURA DE EXTERIOR LATEX

M2

170,28

11.4.

CANALETA DE CALAMINA PLANA N.28

ML

26,08

11.5.

BAJANTE DE CALAMINA 4" N. 28

ML

19,12

11.6.

PUERTA DE METAL DE PLANCHA DE 1 MM CORREDERA DOS HOJAS INCL. PUERTA PEATONAL + CHAPA

M2

16,00

11.7.

RECUBRIMIENTO LATERAL CALAMINA PREPINTADA TRAPEZOIDAL N. 28

M2

10,46

11.8.

ACERA DE CONCRETO 1:2:4 CON BASE DE PIEDRA INCL. CORDON DE ACERA

M2

23,68

12.

INSTALACION ELECTRICA GALPON

 

 

12.1.

TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION SECUNDARIA

PZA

1,00

12.2.

CAMARA DE PASO  30 X 30 X 40 CM HO CO 70% PIED.DESPL.

PZA

2,00

12.3.

DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO 40 AMP 10 KA

PZA

1,00

12.4.

DISYUNTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO  32 AMP 10 KA

PZA

1,00

12.5.

DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 10 AMP 10 KA

PZA

3,00

12.6.

CABLE AISLADO CU AWG 14

ML

189,20

12.7.

CABLE AISLADO CU AWG 12

ML

128,70

12.8.

TUBO PVC 1 1/2"

ML

100,10

12.9.

TUBERIA PVC CONDUIT 3/4"

ML

141,90

12.10.

CONDUIT METALICO 3/4"

ML

41,80

12.11.

TOMACORRIENTE PLACA DOBLE

PZA

4,00

12.12.

INTERRUPTOR DOBLE DE POTENCIA

PZA

2,00

12.13.

LUMINARIA HALURO METALICO 150 W

PZA

6,00

12.14.

CONDUCTOR TETRAPOLAR 6 MM2 ALIMENTADOR

ML

105,50

12.15.

CAJA DE CONEXIONES

PZA

7,00

12.16.

TOMA TRIFASICA HEMBRA Y MACHO

PZA

1,00

13.

CONST. PUESTO CONTROL OBRA GRUESA

 

 

13.1.

EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)

M3

4,00

13.2.

HORMIGON POBRE (1:5:5) BASE DE E=5 CM.

M2

6,17

13.3.

CIMIENTO DE HO CO 1:2:4 50% PIEDRA DESPLAZADORA

M3

3,69

13.4.

SOBRECIMIENTO DE HO CO 1:3:4 50% DE PIEDRA DESPLAZADORA

M3

0,86

13.5.

RELLENO COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA

M3

1,50

13.6.

RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO

M3

8,30

13.7.

IMPERMEABILIZACION CON POLIETILENO

M2

2,10

13.8.

MURO DE BLOQUES DE CEMENTO (20*40*20CM) E=0.20 M DOSIF:1:3

M2

6,03

13.9.

MURO DE LADRILLO 6H E=0.18 MTS (24*18*12CM)

M2

24,84

13.10.

MURO DE LADRILLO 6H E=0.12 MTS DOSIF:1:5

M2

5,07

13.11.

DINTEL DE LADRILLO DE 6 HUECOS ARMADO

ML

5,10

13.12.

VIGA DE HO AO ENCADENADO

M3

0,42

13.13.

BOTAGUAS DE HO AO

ML

3,20

13.14.

CUBIERTA CALAMINA TRAPEZOIDAL PREPINTADA # 28 INCLUYE ESTRUCTURA METALICA

M2

21,12

14.

CONST. PUESTO CONTROL OBRA FINA

 

 

14.1.

REVOQUE EXTERIOR DE CAL CEMENTO PIRULEADO FINO

M2

32,50

14.2.

REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO

M2

32,08

14.3.

REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO CIELO FALSO + ESTRUCTURA METALICA

M2

12,17

14.4.

REVOQUE DE ESTUCO EN ALEROS

M2

2,88

14.5.

REVOQUE CASTIGADO DE CEMENTO S/LADRILLO BANO - COCINA

M2

13,63

14.6.

EMPEDRADO Y CONTRAPISO E = 5 CM DE Hº Sº  PLANTA BAJA

M2

12,17

14.7.

REVESTIMIENTO DE CERAMICA EN PAREDES BANO

M2

13,63

14.8.

REVESTIMIENTO DE CERAMICA PISOS

M2

12,17

14.9.

ZOCALO DE CERAMICA

ML

10,12

14.10.

VENTANA DE ALUMINIO CORREDIZA INCLUYE VIDRIO 4 MM

M2

2,25

14.11.

PUERTA TABLERO DE MADERA CON MARCO 2" X 4"  + CHAPA + QUINCALLERIA

M2

3,78

14.12.

PINTURA DE INTERIOR LATEX

M2

32,08

14.13.

PINTURA DE EXTERIOR LATEX

M2

32,50

14.14.

PINTURA DE CIELO FALSO

M2

8,50

14.15.

PINTURA AL OLEO INTERIOR

M2

9,94

14.16.

ACERA DE CONCRETO 1:2:4 CON BASE DE PIEDRA INCL. CORDON DE ACERA

M2

24,96

14.17.

REJAS VENTANAS

M2

0,99

15.

INSTALACION AGUA POTABLE PUESTO CONTROL

 

 

15.1.

INODORO BLANCO TANQUE BAJO INCLUYE ACCESORIOS.

PZA

1,00

15.2.

LAVAMANOS DE PEDESTAL BLANCO INCLUYE ACCESORIOS.

PZA

1,00

15.3.

CAMARA DE VALVULA  30 X 30 X 30 CM HO SO

PZA

1,00

15.4.

EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)

M3

8,42

15.5.

PROV. E INST. TUBERÍA PARA AGUA FRIA 15MM PVC CLASE 10  INC. ACC.

ML

4,90

15.6.

PROV. E INST. TUBERÍA PARA AGUA FRIA 20MM PVC CLASE 10  INC. ACC.

ML

105,19

15.7.

PROV. E INST. VALVULA DE PASO  DE 20 MM  INC. ACC. (AGUA FRIA)

PZA

1,00

15.8.

RELLENO DE ZANJA COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA

M3

8,42

16.

INSTALACION SANITARIA PUESTO CONTROL

 

 

16.1.

EXCAVACION DE 0-2 M SUELO DURO (MANUAL)

M3

3,81

16.2.

PROV. E INST. TUBERIA DE DESAGUE PVC SERIE NORMAL 50 MM  INC. ACC.

ML

1,70

16.3.

PROV. E INST. TUBERIA  SANITARIA PVC SDR 35 100MM  INC. ACC.

ML

10,70

16.4.

PROV. E INST. CAJA INTERCEPTORA SIFONADA PVC C/REJILLA METALICA

PZA

1,00

16.5.

CAMARA DESGRASADORA DE PVC PARA ARTEFACTOS

PZA

1,00

16.6.

CAMARA DE REGISTRO SANITARIO  DE  HºCº   CON TAPA  DE   HºAº

PZA

2,00

16.7.

POZO SEPTICO Y ABSORBENTE C/MURO DE LADRILLO Y TAPA DE H. A. D = 1,50 M. INT.

GLB

1,00

16.8.

RELLENO DE ZANJA COMUN COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORA

M3

2,40

17.

INSTALACION ELECTRICA PUESTO CONTROL

 

 

17.1.

TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION SECUNDARIA

PZA

1,00

17.2.

DISYUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 20 AMP 10 KA

PZA

1,00

17.3.

DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 10 AMP 10 KA

PZA

1,00

17.4.

DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 16 AMP 10 KA

PZA

1,00

17.5.

CABLE AISLADO CU AWG 14

ML

40,70

17.6.

CABLE AISLADO CU AWG 12

ML

46,20

17.7.

TUBERIA PVC CONDUIT  3/4"

ML

32,45

17.8.

TOMACORRIENTE PLACA DOBLE

PZA

2,00

17.9.

INTERRUPTOR SIMPLE

PZA

2,00

17.10.

LUMINARIA INCANDESCENTE SIMPLE

PZA

2,00

17.11.

CAJA DE CONEXIONES

PZA

5,00

17.12.

CONDUCTOR BIPOLAR DE 4 MM2 ALIMENTADOR

ML

10,00

17.13.

DISYUNTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO 20 AMP 10 KA

PZA

1,00

17.14.

CABLE AISLADO DE CU MONOPOLAR AWG 10

ML

11,00

17.15.

TUBERIA PVC CONDUIT 1 "

ML

4,40

18.

OBRAS COMPLEMENTARIAS

 

 

18.1.

LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS

GLB

1,00

18.2.

LOGOTIPO YPFB PINTADO

PZA

1,00

18.3.

LOGOTIPO YPFB PINTADO SOBRE PLANCHA METALICA

PZA

4,00

18.4.

SEÑALIZACION VERTICAL INFORMATIVA TAMAÑO A00 PLANCHA GALVANIZADA

PZA

1,00

18.5.

SEÑALIZACION VERTICAL INFORMATIVA TAMAÑO A0 PLANCHA GALVANIZADA

PZA

1,00

18.6.

SEÑALIZACION VERTICAL INFORMATIVA TAMAÑO A1 PLANCHA GALVANIZADA

PZA

1,00

18.7.

SEÑALIZACION VERTICAL INFORMATIVA TAMAÑO A2 PLANCHA GALVANIZADA

PZA

3,00

18.8.

SEÑALIZACION VERTICAL INFORMATIVA TAMAÑO A3 PLANCHA GALVANIZADA

PZA

2,00

18.9.

CARTELES DE SEÑALIZACION EN ACRILICO DE 3 MM CON VINIL ARCLAD A1 (60 X 90 CM)

PZA

4,00

18.10.

CARTELES DE SEÑALIZACION EN ACRILICO DE 3 MM CON VINIL ARCLAD A2 (42 X 60 CM)

PZA

1,00

18.11.

CARTELES DE SEÑALIZACION DE ACRILICO DE 3 MM CON VINIL ARCLAD A3 (30 X 42 CM)

PZA

6,00

18.12.

CARTELES DE SEÑALIZACION EN ACRILICO DE 3 MM CON VINIL ARCLAD A4 (21 X 30 CM)

PZA

2,00

18.13.

PLAQUETA DE ENTREGA DE OBRA TAMAÑO A3 (30 X 42 CM)

PZA

1,00

18.14.

MASTILES DE CAÑERIA GALVANIZADA DE 4" A 2 " 6,60 M INCLUYE BASE Y SUJECION

GLB

1,00

18.15.

REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO

M3

1,47

NOTA 1.- Se aclara que la unidad de medida ML o M se refiere a METRO LINEAL.



	1.5. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA

	1.5.1 Experiencia General de la Empresa

La sumatoria de la experiencia general del proponente, deberá sumar al menos (1) una vez el monto del precio referencial establecido en el Documento Base de Contratación. Para la evaluación de este punto se tomará en cuenta únicamente la experiencia general de la empresa en monto, acumulada a partir de la GESTIÓN 2007 hasta la fecha de presentación de propuestas.

1.5.2 Experiencia Específica de la Empresa

La sumatoria de la experiencia especifica del proponente, deberá sumar al menos (0,5) cero coma cinco veces el monto del precio referencial tomando en cuenta únicamente la experiencia específica de la empresa en “obras similares” acumulada a partir de la GESTIÓN 2007 hasta la fecha de presentación de propuestas, misma que será evaluada con el siguiente criterio: 
- Monto ejecutado, Que será contabilizado a través de la sumatoria de montos de los trabajos ejecutados en obras similares. 

Los respaldos de la experiencia general y específica se entregarán adjuntos a la propuesta en fotocopia simple y podrán ser cualquiera de los mencionados a continuación, los mismos deberán reflejar el monto ejecutado: 
- Acta o Documento de Entrega Definitiva.

- Acta o Documento de Recepción Definitiva.

- Acta o Documento de Conformidad de Obra.

- Acta o Documento de Conclusión de Obra.
- Contrato acompañado de documento que certifique la conclusión de obra.
Si la documentación presentada como respaldo de la experiencia, sea por subcontratos, ésta será tomada en cuenta adicionalmente con la presentación del contrato y acta de recepción definitiva de la obra objeto del contrato principal o si fue reconocida y emitida, por una Autoridad competente de la Entidad o Empresa propietaria de la Obra.
OBRAS SIMILARES 

· Edificios.

· Hospitales.

· Centros de salud, Postas sanitarias.

· Centros educativos.

· Centros sociales y comerciales, Mercados, Centros de Abasto, Plazas, Parques.

· Instalaciones deportivas y recreativas (Estadios, Coliseos, Piscinas, Canchas Polifuncionales o infraestructura en general para disciplinas deportivas). 

· Terminales, Estaciones, Aeropuertos.

· Viviendas de interés social, unifamiliares, multifamiliares.

· Galpones, Tinglados, Hangares.

· Remodelaciones y restauraciones de Infraestructuras de Edificios e Infraestructura Urbana.

· Estaciones de Servicio.
· Obras de infraestructura en general que comprendan fundaciones, estructura portante, cerramiento y/o cubierta.

· Obras en estructuras de contención por gravedad (rígidas o flexibles), ancladas o entibadas.


	1.6. EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE (SUJETO A EVALUACIÓN)

	N°

FORMACIÓN

CARGO A DESEMPEÑAR

CANTIDAD

CARGO SIMILAR (*)

EXPERIENCIA

1

INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, CON TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL 
DIRECTOR DE OBRA PERMANENCIA A TIEMPO COMPLETO  EN LA OBRA)

1

· FISCAL DE OBRA

· SUPERVISOR DE OBRA

· RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

· GERENTE DE OBRA

· SUPERINTENDENTE DE OBRA

· JEFE DE OBRA

· DIRECTOR  DE OBRA

· RESIDENTE DE OBRA

· ENCARGADO DE OBRA

· JEFE DE SUPERVISIÓN

· GERENTE DE PROYECTO

· DIRECTOR DE PROYECTO

· JEFE DE PROYECTO

· GERENTE DE SUPERVISIÓN
2 AÑOS EN CARGOS SIMILARES Y OBRAS SIMILARES (*), DESDE LA EMISIÓN DEL TÍTULO/DIPLOMA ACADÉMICO.

2
INGENIERO ELÉCTRICO  INGENIERO ELECTROMECÁNICO , INGENIERO ELECTRÓNICO O LICENCIADO EN ELECTRICIDAD, CON TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL 
PROFESIONAL ELÉCTRICO (PERMANENCIA PARCIAL EN LA OBRA) (**)
1

· FISCAL 

· SUPERVISOR 

· RESIDENTE 

· GERENTE 

· SUPERINTENDENTE 

· JEFE 

· DIRECTOR  

· ENCARGADO 
· RESPONSABLE

· ESPECIALISTA 

· PROFESIONAL 

TODOS LOS CARGOS DEBEN ESTAR RELACIONADOS A INSTALACIONES DE SISTEMAS ELÉCTRICOS 

4 TRABAJOS CONCLUIDOS EN CARGOS SIMILARES Y OBRAS SIMILARES DETALLADAS PARA EL PROFESIONAL ELECTRICO DESDE LA EMISIÓN DEL TÍTULO/DIPLOMA ACADÉMICO.
3

INGENIERO CIVIL, CON TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL 
PROFESIONAL EN INSTALACIONES SANITARIAS Y PLUVIALES (PERMANENCIA PARCIAL EN LA OBRA) 
1

· FISCAL 

· SUPERVISOR 

· RESIDENTE 

· GERENTE

· SUPERINTENDENTE 

· JEFE 

· DIRECTOR  

· ENCARGADO 

· RESPONSABLE

· ESPECIALISTA

· PROFESIONAL

TODOS LOS CARGOS DEBEN ESTAR RELACIONADOS A INSTALACIONES SANITARIAS Y/O PLUVIALES

4 TRABAJOS CONCLUIDOS EN CARGOS SIMILARES Y OBRAS SIMILARES DETALLADAS PARA EL PROFESIONAL EN INSTALACIONES SANITARIAS Y PLUVIALES, DESDE LA EMISIÓN DEL TÍTULO/DIPLOMA ACADÉMICO.
(*) Las OBRAS SIMILARES se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
OBRAS SIMILARES PARA EL PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO PROFESIONAL ELÉCTRICO.
· Obras que involucren construcción o elaboración de proyectos en instalaciones eléctricas.

· Montaje de estaciones eléctricas, sub-estaciones eléctricas.

· Tendido de líneas eléctricas.

OBRAS SIMILARES PARA EL PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO PROFESIONAL EN INSTALACIONES SANITARIAS Y PLUVIALES.
· Obras que involucren construcción o elaboración de proyectos de saneamiento básico (Redes de agua potable, redes de alcantarillado sanitario y/o pluvial).

· Obras civiles para redes de agua y/o alcantarillado en general.

· Plantas de tratamiento.

· Obras de riego, micro riego.

· Drenaje pluvial cerrado o abierto.

· Rellenos sanitarios.
· Pozos Sépticos.

NOTAS: 

1. Para el Director de Obra: En caso de presentarse sobre posición de fechas en el formulario correspondiente el tiempo traslapado será contabilizado una sola vez. 

2. Los Documentos de respaldo que avalen la experiencia del personal técnico clave requerido, podrán ser cualquiera de los mencionados a continuación, los mismos deberán reflejar el cargo similar y fecha de inicio y conclusión de la obra para el Director de Obra y el cargo similar para los Profesionales:
- Acta o documento de Entrega Definitiva. 

- Acta o documento de Recepción Definitiva. 

- Acta o documento de Conformidad de Obra. 

- Acta o documento de Conclusión de Obra. 

- Certificado de trabajo.

En caso que el nombre y/o cargo similar del profesional no figure en alguno de los documentos detallados anteriormente y solo presenta su firma y sello profesional se deberá adjuntar además un documento que respalde o acredite los trabajos realizados.




2. CONDICIONES REQUERIDAS 
	2.1. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

	El plazo de ejecución se encuentra descrito en el siguiente cuadro, de acuerdo al tiempo establecido en días calendario; computables a partir de que se emita la Orden de Proceder hasta la Recepción Provisional.
NRO.
POBLACIÓN

PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL 
1

GUANAY
109 DÍAS CALENDARIO.

Los proponentes deberán ofertar un plazo de ejecución igual o menor al establecido y en ningún caso un plazo mayor.

Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva, se otorgará como máximo el plazo de treinta (30) días calendario para subsanar las deficiencias, anomalías, imperfecciones y observaciones registradas en el acta de recepción provisional.


	2.2. UBICACIÓN DE LA OBRA

	Los trabajos de construcción serán ejecutados en:

DETALLE 

DATO

Departamento 

LA PAZ
Provincia 

LARECAJA
Población

GUANAY
Ubicación 

Zona Miguel Dooling
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	2.3. FORMA DE PAGO

	Los pagos serán parciales, y de acuerdo a la solicitud de la Empresa CONTRATISTA se realizarán según planilla o certificado de avance aprobado por el Supervisor y Fiscal de Obras (máximo hasta el 80% del monto total del contrato por planillas acumuladas de avance de obra). YPFB, a solicitud del Contratista otorgará un anticipo, el cual no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato y el cual deberá ser requerido previa presentación de la garantía de correcta inversión de anticipo conforme lo establecido en el ANEXO VALIDACIONES del presente documento, por el 100% (cien por ciento) del monto a ser desembolsado, caso contrario se entenderá por anticipo no solicitado. El anticipo podrá ser solicitado hasta antes de la firma de contrato.
La empresa contratista deberá presentar una planilla de avance de obra por periodo de avance ejecutado, conforme al cronograma físico-financiero presentado por el contratista.


	2.4. MULTAS

	A los efectos de aplicarse morosidad en la ejecución de la obra, el CONTRATISTA y el SUPERVISOR deberán tener en cuenta el plazo estipulado en el Cronograma de Ejecución de la Obra, por cuanto si el plazo total fenece sin que se haya concluido en su integridad y en forma satisfactoria, el CONTRATISTA se constituirá en mora sin necesidad de ningún previo requerimiento de YPFB obligándose a ésta última al pago de una multa por cada día calendario de retraso conforme la siguiente fórmula:
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Dónde:

Mi = Multa aplicada por incumplimiento del plazo total de la obra.

Di = # días de mora correspondiente al plazo total de la obra.

n = # días pactado para la conclusión de la obra.

MT = Monto de Contrato del total de la obra.
MULTAS ADICIONALES
MOTIVO DE LA MULTA

MULTA

POR CAMBIO DEL PERSONAL CLAVE

0,50% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO

POR DOS LLAMADAS DE ATENCIÓN 

0,50% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el SUPERVISOR, bajo su directa responsabilidad, en las planillas de pago mensuales o la planilla final, sin perjuicio de que YPFB ejecute la garantía de cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la acción coactiva.

	2.5.  GARANTÍA DE LA OBRA 

	Con el propósito de garantizar la calidad de la obra realizada, una vez firmada el acta de entrega definitiva, la empresa contratista deberá presentar una carta notariada en dos ejemplares originales correspondiente a la Garantía de Calidad de obra realizada, dicho documento debe establecer que en un periodo de 2 años a partir de la recepción definitiva de la obra, la empresa contratista debe subsanar cualquier observación encontrada a causa de un trabajo deficiente en la obra (vicio Oculto). Ante este hecho, la empresa contratista deberá actuar de forma inmediata y asumir todos los costos en que se incurra por esta causa.


	2.6.  PROPUESTA TÉCNICA

	La Propuesta deberá contener: Organigrama y Número de Frentes de Trabajo.

2.6.1. ORGANIGRAMA

El PROPONENTE deberá presentar un organigrama que contemple a todo el personal comprometido para la obra, este organigrama debe considerar al personal técnico clave.

El Organigrama presentado deberá contemplar los frentes de trabajo y sus cuadrillas correspondientes:

El Organigrama deberá presentarse para la población:

· ORGANIGRAMA PARA LA POBLACIÓN DE GUANAY

2.6.2. NÚMERO DE FRENTES DE TRABAJO

La población deberá contar con los siguientes frentes de trabajo:

· El número mínimo para la ejecución de toda la obra en cada población (en la población), será de cinco (5) frentes de trabajo.
· Tres (3) frentes de trabajo para la construcción del muro perimetral.

· Un (1) frente de trabajo para la oficina y puesto de control.

· Un (1) frente de trabajo para el galpón.

Cada frente de trabajo estará compuesto por 2 cuadrillas.

Cada cuadrilla estará conformada por un (1) albañil y dos (2) ayudantes obligatoriamente.



	2.7. VALIDACIONES

	Las validaciones se encuentran detalladas en el ANEXO 3.



	Elaborado por:
	Aprobado por Jefe Inmediato Superior:
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