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1.1 OBRAS CIVILES 

Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras civiles se encuentran detalladas en el Anexo 1.

1.2 OBRAS MECÁNICAS
La ejecución de las obras mecánicas será realizada por personal de YPFB.

1.3 PLANOS Y GRÁFICOS

En el Anexo 2 del presente documento se encuentran detallados los gráficos que componen la presente especificación técnica.

1.4 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA OBRA
A continuación se detalla el equipo mínimo requerido para la ejecución de la obra.
 
EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA OBRA 
	PERMANENTE (PARA CADA FRENTE DE TRABAJO)

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	Amoladora o Cortadora de Disco
	PZA.
	1

	2
	Compactadoras mecánicas
	PZA.
	1

	3
	Bomba de achique
	PZA.
	1

	4
	Compresor
	PZA.
	1

	5
	Cortadoras mecánicas
	PZA.
	1

	6
	Generador de Energía Eléctrica
	PZA.
	1

	7
	Martillo Perforador
	PZA.
	1

	8
	Mezcladora mecánica
	PZA.
	1

	9
	Vehículos para transporte de materiales, herramientas, etc.
	PZA.
	1

	DE ACUERDO A REQUERIMIENTO (PARA TODA LA OBRA)

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	
	
	
	

	El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecución de alguna actividad específica; por lo que no se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra.
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1.5 CANTIDAD DE OBRA

	OBRAS CIVILES

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
	CANT
	UNID

	1
	INSTALACIÓN DE FAENAS - PROVISIÓN Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA
	 1,00   
	GLB

	2
	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL Y EQUIPO
	 1,00   
	GLB

	3
	REPLANTEO Y TRAZADO TOPOGRÁFICO
	 1.867,00   
	M

	4
	CORTE, ROTURA Y REMOCIÓN DE ACERA Y/O CUNETA
	 60,80   
	M2

	5
	CORTE, ROTURA Y REMOCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE 
	 4,00   
	M2

	6
	REMOCIÓN DE EMPEDRADO
	 18,00   
	M2

	7
	EXCAVACIÓN DE ZANJA TERRENO SEMIDURO
	 674,68   
	M3

	8
	TRANSPORTE DE TUBERÍA 
	 1,00   
	GLB

	9
	PROVISION Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCIÓN DE PVC DN - 3" 
	 32,00   
	M

	10
	TENDIDO DE TUBERÍA
	 1.867,00   
	M

	11
	PROVISION Y COLOCADO DE CINTA DE SEÑALIZACION 
	 1.867,00   
	M

	12
	OBRAS CIVILES PARA EL COLOCADO DE PLAQUETAS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
	 25,00   
	PZA

	13
	PROVISIÓN, RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL FINO
	 112,02   
	M3

	14
	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA CERNIDA
	 147,14   
	M3

	15
	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA  COMÚN
	 409,94   
	M3

	16
	REPOSICIÓN Y AFINADO DE ACERAS Y/O CUNETAS
	 60,80   
	M2

	17
	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE
	 4,00   
	M2

	18
	PROVISIÓN, RELLENO Y COMPACTADO DE CAPA BASE
	 2,72   
	M3

	19
	REPOSICIÓN DE EMPEDRADO
	 18,00   
	M2

	20
	ELABORACIÓN DE PLANOS "AS BUILT"
	 1.867,00   
	M

	21
	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS
	 1,00   
	GLB



1.6 VALIDACIONES
Las validaciones se encuentran detalladas en el Anexo 3.

1.7 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 

a) Experiencia General

La sumatoria de la experiencia general del proponente, deberá sumar al menos (1) una vez el monto del precio referencial  establecido en el Documento Base de Contratación. Para la evaluación de este punto se tomará en cuenta únicamente la experiencia general de la empresa, en monto, acumulado en los últimos 10 años.

b) Experiencia Especifica

La sumatoria de la experiencia especifica del proponente, deberá sumar al menos (0.5) cero punto cinco veces el monto del precio referencial tomando en cuenta únicamente la experiencia específica de la empresa en “obras similares” acumulada en los últimos 10 años, misma que será evaluada con los siguientes criterios:
· Monto ejecutado, Que será contabilizado a través de la sumatoria de montos de los trabajos ejecutados en obras similares.

Los respaldos de la experiencia general y específica podrán ser cualquiera de los mencionados a continuación, los mismos deberán reflejar el monto ejecutado:
· Acta o Documento de Entrega Definitiva.
· Acta o Documento de Recepción Definitiva.
· Acta o Documento de Conformidad de Obra.
· Acta o Documento de Conclusión de Obra.
· Contrato acompañado de documento que certifique la conclusión del mismo.

Si la documentación presentada como respaldo de la experiencia, sea por subcontratos, ésta será tomada en cuenta únicamente si fue reconocida y emitida, por una Autoridad competente de la Entidad o Empresa propietaria de la Obra.

Cuando los respaldos citados no contemplen toda la información requerida, YPFB podrá solicitar documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la información requerida.   En cualquier momento durante el periodo de evaluación, YPFB se reserva el derecho de solicitar y verificar la autenticidad de la documentación presentada.

OBRAS SIMILARES
Se consideran como obras similares aquellas en las cuales el proponente haya realizado cualquiera de los siguientes trabajos: 

· Obras civiles y/o mecánicas para la construcción y/o mantenimiento de red secundaria
· Obras civiles y/o mecánicas para la construcción de  variantes de red secundaria.
· Obras civiles y/o mecánicas para la construcción y/o mantenimiento de gasoductos y redes primarias.
· Obras civiles y/o mecánicas para la construcción de acometidas para gas natural
· Construcción de redes de agua potable, alcantarillado, telefonía, desagüé pluvial, sistemas de riego, fibra óptica. 








1.8  EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE (SUJETO A EVALUACIÓN)

	N°
	FORMACIÓN
	CARGO A DESEMPEÑAR
	CANTIDAD REQUERIDA
	EXPERIENCIA
	CARGOS SIMILARES

	1
	LICENCIADO O INGENIERO CON TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL:
· CIVIL 
· MECANICO
· INDUSTRIAL
· PETROLERO
· ARQUITECTO
· CONSTRUCTOR CIVIL
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE HIDROCARBUROS.
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEL ÁREA DE HIDROCARBUROS.


	RESIDENTE  DE OBRA
	1
	ESPECIFICA: DEBERÁ SUMAR AL MENOS 1 VEZ EL MONTO DEL PRECIO REFERENCIAL (COMPUTADO A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL TÍTULO /DIPLOMA ACADÉMICO) EN CARGOS SIMILARES DE OBRAS SIMILARES (*)
	· FISCAL DE OBRA
· FISCAL DE SERVICIO
· SUPERVISOR DE OBRA
· SUPERINTENDENTE DE OBRA
· DIRECTOR  DE OBRA
· RESIDENTE DE OBRA
· RESPONSABLE DE OBRAS CIVILES
· INSPECTOR DE OBRA

	2
	BACHILLER O FORMACION ACADEMICA SUPERIOR CON AL MENOS UN CURSO CONCLUIDO EN EL MANEJO DEL PROGRAMA AUTOCAD.

	DIBUJANTE DE PLANOS AS-BUILT
	1
	ESPECIFICA: HABER REALIZADO EL DIBUJO DE PLANOS PARA AL MENOS DOS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

	DIBUJANTE DE PLANOS, CADISTA, Y/O SIMILAR QUE INVOLUCRE EL DIBUJO DE PLANOS CONSTRUCTIVOS



(*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
NOTAS:
1. Los Documentos de Respaldo que avalen la experiencia del personal requerido son: 
· Residente de Obra :
· Acta o documento de Entrega Definitiva
· Acta o documento de  Recepción Definitiva.
· Acta o documento de Conformidad de Obra
· Acta o documento de Conclusión de Obra.
· Certificado de trabajo, indicando que ejerció el cargo definido como similar acompañado de una copia legalizada del libro de órdenes.
En caso que el nombre y/o cargo similar del profesional no figure en alguno de los documentos detallados anteriormente y solo presenta su firma y sello profesional se deberá adjuntar además un documento que respalde o acredite los trabajos realizados (Copia legalizada del libro de órdenes).





· Dibujante de Planos AS-BUILT:

Certificado de trabajo.
	
2. Cuando los respaldos citados no contemplen toda la información requerida, YPFB podrá solicitar documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la información requerida.   En cualquier momento durante el periodo de evaluación, YPFB se reserva el derecho de solicitar y verificar la autenticidad de la documentación presentada.
3. El personal clave deberá permanecer en obra hasta la entrega definitiva de la misma. (Para el caso del Dibujante de Planos As Built de acuerdo a requerimiento del Supervisor de Obra).
4. La autoridad máxima en obra del contratista deberá firmar todos los documentos técnicos (Libro de órdenes, planillas, cómputos métricos, actas, etc.), el cual será responsable técnico hasta el cierre final del contrato.  

1.9 PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO MÍNIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO A EVALUACIÓN)

TABLA: PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO MÍNIMO REQUERIDO
PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
	N°
	CARGO
	FORMACIÓN
	NUMERO DE PERSONAS
	OBSERVACIONES

	1
	Capataz
	-
	1
	Para toda la obra

	2
	Chofer
	-
	1
	Para toda la obra

	3
	Albañil
	-
	2
	Para toda la obra

	4
	Ayudante
	-
	5
	Para toda la obra

	5
	Plomero calificado
	-
	1
	Para toda la obra

	6
	Peón
	-
	12
	Para toda la obra

	7
	Operador de Cortadora de Disco
	-
	1
	Para toda la obra

	8
	Operador de Martillo Perforador
	-
	1
	Para toda la obra

	9
	Operador de Compactadora
	-
	1
	Para toda la obra

	10
	Monitor  SMS
	De acuerdo al anexo de validaciones
	1
	De acuerdo al anexo de validaciones


2 CONDICIONES REQUERIDAS

2.1    NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
	
La normativa aplicable al presente proceso de contratación es el Reglamento de Contrataciones Directas en el Marco del Decreto Supremo No 29506 modalidad Contratación Directa por Licitación

2.2    PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

El plazo de ejecución se encuentra descrito en el siguiente cuadro, de acuerdo al tiempo establecido en días calendario; computables a partir de que se emita la Orden de Proceder hasta la Entrega Provisional.
	NOMBRE/DISTRITO/DESCRIPCIÓN

	PLAZO DE EJECUCIÓN
[Días Calendario]

	OBRAS CIVILES CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA MUNICIPIO CERCADO DISTRITO 9 AMPLIACIONES ENCAÑADA FASE I
	30 DÍAS



Los Proponentes deberán ofertar un plazo de ejecución igual o menor al establecido y en ningún caso un plazo mayor al estimado. 

Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva se otorgara como máximo el plazo de 20 días calendario para subsanar las deficiencias, anomalías, imperfecciones y observaciones registradas en el acta de recepción provisional.






















2.3 	UBICACIÓN DE LA OBRA
Los trabajos de Construcción serán realizados en: 

	DETALLE
	DATO

	Municipio
	Cercado

	Distrito
	9
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2.4 	FORMA DE PAGO 

Los pagos serán parciales, y de acuerdo a la solicitud de la Empresa CONTRATISTA se realizarán según planilla o certificado de avance aprobado por el Supervisor y Fiscal de Obras. (Máximo hasta el 80% del monto total del contrato por planillas acumuladas de avance de obra).

YPFB, a solicitud del Contratista otorgará un anticipo, el cual no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato y el cual deberá ser requerido previa  presentación de la  garantía de correcta inversión de anticipo conforme lo establecido en el ANEXO VALIDACIONES del presente documento, por el 100% (cien por ciento) del monto a ser desembolsado, caso contrario se entenderá por anticipo no solicitado. El anticipo podrá ser solicitado hasta antes de la firma de contrato.

La empresa contratista deberá presentar una planilla de avance de obra por periodo de avance ejecutado, conforme al cronograma físico-financiero presentado por el contratista.

2.5       MULTAS
Se han establecido multas para la presente especificación conforme el siguiente detalle:

	MOTIVO DE LA MULTA
	MULTA

	Por exceder el plazo de ejecución de obra establecido.
	· 2 x 1.000 del monto total de contrato entre el día 1 y 10
· 4 x 1.000 del monto total de contrato entre el día 11 y 20
· 6 x 1.000 del monto total de contrato entre el día 21 y 30
· 8 x 1.000 del monto total de contrato entre el día 31 en adelante.

	Por cambio del personal clave
	0,50 % del monto total del contrato

	Por dos llamada de atención
	A la primera llamada de atención 1 % del monto total del contrato.
A la segunda llamada de atención 2 % del monto total del contrato.



2.6 GARANTÍA DE LA OBRA

Con el propósito de garantizar la calidad de la obra realizada, una vez firmada el acta de entrega definitiva, la empresa contratista deberá presentar una carta notariada en dos ejemplares originales correspondiente a la Garantía de Calidad de obra realizada, dicho documento debe establecer que en un periodo de 2 años a partir de la recepción definitiva de la obra, la empresa contratista debe subsanar cualquier observación encontrada a causa de un trabajo deficiente en la obra (vicio oculto). Ante este hecho, la empresa contratista deberá actuar de forma inmediata y asumir todos los costos en que se incurra por esta causa.

2.7 SUBCONTRATOS

El Fiscal de Obra a solicitud del Supervisor podrá autorizar la subcontratación para la ejecución de alguna actividad de la Obra al Contratista, subcontrataciones que acumuladas no deberán exceder el 25% (veinticinco por ciento) del valor total del Contrato para lo cual deberá necesariamente el Contratista, tener la autorización expresa de la Entidad a través del Fiscal de Obra, siendo el Contratista directo y exclusivo responsable por los trabajos, su calidad y la perfección de ellos, así como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la Obra.
Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. El Contratista deberá presentar al Fiscal de Obra a solo requerimiento del Supervisor para fines de conocimiento todos los subcontratos que suscriba con terceros.

2.8 PROPUESTA TÉCNICA 

2. 
3. 
4. 
ORGANIGRAMA
Las empresas proponentes deberán presentar un organigrama que contemple a todo el personal comprometido para la obra, este organigrama debe contemplar al personal técnico clave (sujeto a evaluación) y al personal técnico y de apoyo mínimo requerido (no sujeto a evaluación).

	NUMERO DE FRENTES A UTILIZAR
Las empresas proponentes deberán contemplar mínimamente 1 frente de trabajo de excavación para la presente obra.


	Elaborado por:
	                             Revisado por:                              
	Aprobado por:

	




	
	



	Ing. 
INGENIERO DE PROYECTOS
UIP - UDC - DRCB - GRGD -YPFB 
	Ing. 
JEFE UNIDAD DISTRITAL DE CONSTRUCCIONES. 
UDC - DRCB - GRGD -YPFB
	Ing. 
JEFE UNIDAD DISTRITAL DE CONSTRUCCIONES. 
UDC - DRCB - GRGD -YPFB
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