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	OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS AMPLIACION RED SECUNDARIA ASCENSIÓN DE GUARAYOS
	RG-02-A-GCC

	
	
	Hoja:
      14 de 15



ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA
	
INTRODUCCIÓN

El Gobierno Nacional, en el marco del Plan de Desarrollo Energético, ha definido como parte de su política el consumo masivo del gas natural en el mercado interno. YPFB a través de la Gerencia de Redes de Gas y Ductos (GRGD), en su rol operativo contribuye con el cambio de la matriz energética en el país en el marco de la transparencia y las disposiciones legales aplicables.

En concordancia con esta Política Nacional la GRGD ha determinado la expansión del sistema de distribución de gas natural por redes, la cual incluye los diferentes municipios del departamento de Santa Cruz de la Sierra en beneficio de la población. El presente proceso está bajo la modalidad de Contratación Directa Ordinaria enmarcado en el D.S. 29506.

Las condiciones técnicas, legales, económicas, así como los procedimientos administrativos para la ejecución del presente proyecto deberán estar normados por el Reglamento de Distribución de gas natural por redes del Decreto Supremo Nº1996.

l presente Proyecto, contempla la construcción de rede secundaria en Ascensión de Guarayos ciudad y capital de la provincia de Guarayos, que está situada al noreste del departamento de Santa Cruz, con este fin, YPFB requiere la contratación de una empresa de servicios especializada en la construcción de obras civiles y mecánicas para el tendido de tubería de polietileno de acuerdo al siguiente detalle. 
 
El tendido de la red secundaria en esta ciudad tendrá una longitud total  de 11.814,00 m, la cual se distribuye de la siguiente manera:
· El tendido de red secundaria con tubería de polietileno de 40 mm de diámetro en una longitud de 8.298,00 metros lineales. 

· El tendido de red secundaria con tubería de polietileno de 63 mm de diámetro en una longitud de 598,00 metros lineales. 

· El tendido de red secundaria con tubería de polietileno de 90 mm de diámetro en una longitud de  2.918,00 metros lineales.










OBJETIVOS

El presente documento tiene por finalidad establecer las especificaciones técnicas, condiciones administrativas, legales, económicas y financieras para la contratación de empresas de servicios especializadas en la construcción de obras civiles y mecánicas, para el cumplimiento del proyecto de construcción " Obras Civiles y Mecánicas Ampliación Red Secundaria Ascensión de Guarayos".

CONSIDERACIONES GENERALES DEL PROYECTO

La empresa contratista deberá considerar  lo siguiente:

· La empresa contratista se hará responsable del transporte de tubería de polietileno hasta el lugar de la obra.
· Los materiales (tubería de polietileno y accesorios) serán entregados en almacenes previo acuerdo entre las partes, debiendo la empresa contratista realizar la inspección para percatarse del estado y de cualquier daño existente en el momento de la recepción, de no existir observación alguna en el momento cualquier desperfecto o daño que sea encontrado posterior a la entrega hacia el contratista, será de entera responsabilidad de la última.
· Cruces especiales de QUEBRADAS, cursos de agua, puentes y otros ubicados en la trayectoria de la tubería, se proyectará mediante trabajos de lastrado o adosado de tubería.
· Para los Cruces de Vía férrea, la empresa debe coordinar los permisos con la autoridad competente, además de cubrir con los gastos inherentes al proyecto.

PERMISO PARA CRUCES DE CALLES Y AVENIDAS

La provisión de fundas para los cruces de la red secundaria a través de calles sin pavimentar, calles pavimentadas (perforación subterránea), avenidas, cruces de canales y cruces especiales  estará a cargo de la Empresa Contratista, esto incluye proyectos que se deban presentar, trámites, solicitud de permisos y otros.

El ducto atravesará cruces de calles, cruces de avenida, cruce de vía férrea, además la trayectoria del ducto seguirá por las aceras, los permisos deberán ser solicitados al Municipio de Ascensión de Guarayos y entidades de servicios públicos (electricidad, agua, fibra óptica, Empresa de ferrocarriles de Oriente, etc.).

La empresa que se adjudique la ejecución de esta obra será la responsable de realizar los proyectos y/o estudios para obtener todas las autorizaciones respectivas, además de coordinar y realizar las gestiones y pagos necesarios ante las empresas de servicios públicos cuyas instalaciones sean afectadas.

En el caso de tubería expuesta se deberá realizar un análisis con relación al revestimiento a utilizar en la tubería (Limpieza de tubería tricapa, materiales de revestimiento)
	
La contratista debe considerar tipos de cargas adicionales externas y/o protección contra daños tales como:

a) Movimientos o deslizamientos de tierra
b) Peso de la tubería
c) Pérdida de Soporte de la tubería
d) Vibraciones causadas por agentes externos
e) Flotabilidad de la Tubería
f) Esfuerzos de tensión - compresiones causadas por su propio peso.
g) Cargas externas adicionales como temblores y terremotos
h) Fallas geológicas
i) Cargas excesivas o de tráfico de vehículos sobre el Ducto
j) Deformaciones del Ducto causadas por las actividades de construcción o mantenimiento

Los cruces del ducto con canales de drenaje, carreteras, puentes, vía férrea, etc. deberá tener un diseño individual el que será sujeto a la aprobación de las instancias que correspondan.
	
Los cruces de obstáculos naturales se realizarán siguiendo las normas de construcción según el código ASME B 31.8. La Empresa Contratista deberá proveer y colocar por cuenta propia las fundas de protección de acuerdo a la siguiente tabla.

	RELACION DE FUNDAS SOLICITADAS SEGÚN DIAMETRO DE TUBERIA Y LONGITUD SEGÚN CARACTERISTICAS DE OBSTACULOS QUE SE PRESENTEN DENTRO DEL TRAMO CONSTRUCCION

	Diámetro tubería PE  (mm)
	Funda PVC Clase 9 diámetro (pulg)
	Árboles y postes eléctricos (m)
	Cámaras de Inspección (m)
	Canales de desagüe (m)
	Pozo ciego (m)

	90
	6
	2.00
	1.80
	Ancho canal
	2.00

	63
	4
	2.00
	1.80
	Ancho canal
	2.00

	40
	3
	2.00
	1.80
	Ancho canal
	2.00



La provisión de fundas para los cruces de la red secundaria a través de calles sin pavimentar, calles pavimentadas (perforación subterránea), avenidas, cruces de canales , cruces de carretera y vías férreas estará a cargo de la Empresa Contratista.

En la apertura de zanja a CIELO ABIERTO, será de carácter obligatorio el colocado de la funda  de protección y la cinta de señalización, la trayectoria del ducto deberá ser por acera con zanja a CIELO ABIERTO en caso de presentar obstáculos que impidan el trabajo antes mencionado  el mismo deberá ser coordinado con el supervisor, los permisos deberán ser coordinados con las autoridades municipales correspondientes y otras entidades de servicios públicos (electricidad, agua, fibra óptica, etc.) por parte de la empresa adjudicada.

SOLO EN CASOS DE EXCEPCIÓN (PREVIA INSPECCIÓN E INFORME TÉCNICO) SE PERMITIRÁ LOS TRABAJOS DE TUNELEADO. 

En el caso de cruce de canales de drenaje o desagüe, las fundas para el cruce respectivo serán provistas por la Empresa Contratista, el cruce de canal deberá realizarse mínimamente a 2,0 metro por debajo de la base (solera) del canal, se permitirá perforación subterránea solo en el caso de que el canal de desagüe o drenaje este completamente consolidado (canal construido).

La empresa que se adjudique la ejecución del trabajo será responsable de obtener todas las autorizaciones respectivas para la obra en general, además de coordinar y realizar las gestiones necesarias ante las empresas de servicios públicos cuyas instalaciones sean afectadas.
	
1. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA
[bookmark: _Toc314666488]
1.1. OBRAS CIVILES 
Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras civiles se encuentran detalladas en el Anexo 1.

1.2. OBRAS MECANICAS	Comment by YPFB: Eliminar el numeral cuando no corresponda y en caso de que las mismas sean realizadas por personal de YPFB insertar  la siguiente redacción: La ejecución de las obras mecánicas será realizada por personal de YPFB. 

Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras mecánicas se encuentran detalladas en el Anexo 2.

PLANOS Y GRAFICOS
1.3. n el Anexo 3 del presente documento se encuentran detallados los gráficos que componen la presente especificación técnica, mientras que los planos de la obra se encuentran en el Anexo 4.PLANOS Y GRAFICOS
En el Anexo 3 del presente documento se encuentran detallados los gráficos que componen la presente especificación técnica, mientras que los planos de la obra se encuentran en el Anexo 4.


1.4. EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA
A continuación se detalla el equipo mínimo requerido para la ejecución de la obra.

 






EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA PARA CADA FRENTE DE TRABAJO
	PERMANENTE

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	AMOLADORA O CORTADORA DE DISCO 
	UNIDAD 
	1 

	2
	MARTILLO ELECTRICO O MOTOPERFORADORA 
	UNIDAD 
	1 

	3
	GENERADOR ELECTRICO 
	UNIDAD 
	1 

	4
	 MEZCLADORA DE HORMIGON 
	UNIDAD 
	1 

	5
	COMPACTADORA MANUAL SALTARINA 
	UNIDAD 
	1 

	6
	MAQUINA DE SOLDADURA P. E. POR ELECTROFUSION 
	UNIDAD 
	1 

	7
	POSICIONADOR DE TUBO 
	PIEZA 
	2 POR CADA DIÁMETRO 

	8
	BOMBA DE AGUA
	UNIDAD
	1

	DE ACUERDO A REQUERIMIENTO

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	11
	 CAMIONETA 4X4 
	UNIDAD 
	1 

	22
	VEHICULO PARA TRANSPORTE DE MATERIALES 
	UNIDAD 
	1 

	33
	EQUIPO DE PERFORACION SUBTERRANEA  
	UNIDAD 
	1 

	44
	VOLQUETA PARA RETIRO DE ESCOMBROS 
	UNIDAD 
	1 

	55
	COMPRESORA DE AIRE 
	UNIDAD 
	1 

	66
	BAROGRAFO COMPLETO 
	UNIDAD 
	A REQUERIMIENTO DEL SUPERVISOR. 

	7
	EQUIPO TOPOGRAFICO
	UNIDAD
	1

	8
	EQUIPO DETECTOR DE GASES
	UNIDAD
	1

	El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecución de alguna actividad específica; por lo que no se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra. 

















1.5. CCANTIDADES DE OBRA
1.6. 

	OBRAS CIVILES

	ITEM
	ACTIVIDAD
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	INSTALACION DE FAENAS - PROVISION Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA
	Glb
	1,00

	2
	MOVILIZACION DE PERSONAL Y EQUIPO
	Glb
	1,00

	3
	REPLANTEO  Y TRAZADO TOPOGRAFICO
	m
	11.814,00

	4
	CORTE , ROTURA Y REMOCION DE ACERA Y/O CUNETA
	m2
	10,00

	5
	CORTE ,ROTURAY REMOCION DE CERÁMICA ,BALDOSAS Y/O CORTEZAS ESPECIALES 
	m2
	33,60

	6
	APERTURA DE VIA, ACCESO Y DESBROCE
	m2

	462,00

	7
	EXCAVACIÓN DE ZANJA TERRENO SEMIDURO
	m3
	4.871,00

	8
	TRANSPORTE DE TUBERIA  
	Glb
	1,00

	9
	PROVISION Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCION PVC DN -3”
	m
	410,00

	10
	PROVISION Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCION PVC DN -4”
	m
	69,00

	11
	PROVISION Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCION PVC DN -6”
	m
	248,00

	12
	TENDIDO DE TUBERÍA 
	m
	11.814,00

	13
	OBRAS CIVILES PARA FIJACIÓN PARA VÁLVULA DE P.E. Ø 40 MM
	Pza
	5,00

	14
	OBRAS CIVILES PARA FIJACIÓN PARA VÁLVULA DE P.E. Ø 63 MM
	Pza
	3,00

	15
	OBRAS CIVILES PARA FIJACIÓN PARA VÁLVULA DE P.E. Ø 90 MM
	Pza
	12,00

	16
	PROVISION Y COLOCADO DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN
	m
	11.814,00

	17
	PROVISION Y COLOCADO DE PLAQUETAS DE SEÑALIZACION HORIZONTAL
	Pza
	184,00

	18
	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMÚN
	m3
	4.871,00

	19
	REPOSICIÓN Y AFINADO DE ACERAS Y/O CUNETAS
	m2
	10,00

	20
	LASTRADO DE HORMIGON ARMADO PARA TUBERIA DE P.E.
	m3
	0,66

	21
	REPOSICION DE CERÁMICA ,BALDOSAS Y/O CORTEZAS ESPECIALES C/PROVISION
	m2
	33,60

	22
	ELABORACION DE PLANOS AS-BUILT 
	m
	11.814,00

	23
	PERFORACION SUBTERRANEA 
	m
	82,00

	24
	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS
	Glb
	1,00



	OBRAS CIVILES

	N°
	DESCRIPCION DEL ÍTEM 
	UNID
	CANTIDAD

	11
	IINSTALACION DE FAENAS - PROVISION Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA
	GGlb
	1 

	22
	MMOVILIZACION DE PERSONAL Y EQUIPO
	GGlb
	1 

	33
	RREPLANTEO Y TRAZADO TOPOGRAFICO
	mm.
	3 

	47
	C CORTE, ROTURA Y REMOCION  DE PAVIMENTO RÍGIDO 
	mm2
	3 

	512
	C REMOCIÓN DE LOSETA,ADOQUÍN Y/O PIEDRA COMANCHE
	mm2
	1 

	616
	REXCAVACIÓN DE ZANJA TERRENO  ROCOSO
	mm3
	1 

	717
	EAGOTAMIENTO, ENTIBADO Y APUNTALADO
	mm3
	1 

	818
	TTRANSPORTE DE TUBERIA  
	GGlb.
	1 

	920
	PPROVISION Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCION PVC DN -4”
	mm.
	1 

	121
	PPROVISION Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCION PVC DN -6”
	mm.
	4 

	122
	PPROVISION Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCION PVC DN -8”
	mm.
	1 

	123
	TTENDIDO DE TUBERÍA 
	mm.
	3 

	125
	OOBRAS CIVILES PARA FIJACIÓN PARA VÁLVULA DE P.E. Ø 63 MM
	PPza.
	2 

	127
	OOBRAS CIVILES PARA FIJACIÓN PARA VÁLVULA DE P.E. Ø 110 MM
	PPza.
	4 

	128
	OOBRAS CIVILES PARA FIJACIÓN PARA VÁLVULA DE P.E. Ø 125 MM
	PPza.
	6 

	129
	PPROVISION Y COLOCADO DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN
	mm.
	3 

	131
	PPROVISION, RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL FINO
	Pm3
	2 

	
	
	
	

	134
	RRELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMÚN
	mm3
	3 

	235
	RREPOSICIÓN Y AFINADO DE ACERAS Y/O CUNETAS
	mm2
	1 

	236
	RREPOSICION  DE CARPETA DE HORMIGÓN H-21
	mm2
	1 

	237
	EREPOSICION  DE PAVIMENTO FLEXIBLE 
	mm2
	3 

	238
	PPROVISION RELLENO Y COMPACTADO DE  CAPA  BASE 
	mm3
	1 

	239
	LPROVISION RELLENO Y COMPACTADO DE  CAPA  SUB BASE 
	 m3
	1 

	240
	RREPOSICION  DE PAVIMENTO RÍGIDO 
	 m2
	3 

	243
	RREPOSICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 
	 m3
	3 

	144
	PINTURA EXTERIOR LATEX
	Gm2
	1 

	245
	REPOSICION DE EMPEDRADO
	Gm2
	1 

	246
	RREPOSICION  DE LOSETA,ADOQUÍN Y PIEDRA COMANCHE
	mm2
	1

	247
	RELABORACION DE PLANOS AS-BUILT 
	mm.
	1

	248
	EPERFORACION SUBTERRANEA CON TOPO
	mm.
	3

	249
	PLIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS
	mGlb.
	1

	250
	LVENTEO  Y LIMPIEZA
	Gm
	1

	
	
	
	

	
	
	
	



	OBRAS MECANICAS

	N°
	DESCRIPCION DEL ÍTEM
	UNID
	CANTIDAD

	21
	PPUNTO DE SOLDADURA  P.E Ø=40
	PPto.
	5 

	22
	PPUNTO DE SOLDADURA  P.E  Ø=63
	PPto.
	7 

	23
	PPUNTO DE SOLDADURA  P.E  Ø=90 
	PPto.
	3 

	34
	PPUNTO DE SOLDADURA  P.E  Ø=110 
	PPto.
	2 

	35
	PPUNTO DE SOLDADURA  P.E  Ø=125 
	PPto.
	2

	36
	VVENTEO, PRUEBA DE RESISTENCIA Y HERMETICIDAD
	mm.
	3




	ITEM
	ACTIVIDAD
	UNIDAD
	CANT.

	25
	PUNTO DE SOLDADURA  P.E Ø=40 MM
	Pto
	163,00

	26
	PUNTO DE SOLDADURA  P.E Ø=63 MM 
	Pto
	24,00

	27
	PUNTO DE SOLDADURA  P.E Ø=90 MM 
	Pto
	126,00

	28
	VENTEO, PRUEBA DE RESISTENCIA Y HERMETICIDAD 
	m
	11.814,00



En estricto cumplimiento con la descripción de unidades y su nomenclatura presentada en la Tabla de Cantidades anterior y descritos en los anexos correspondientes (obras civiles, mecánicas y/o eléctricas), los proponentes deberán cumplir a cabalidad la denominación de las mismas en su propuesta.
[bookmark: _GoBack]
1.7. VALIDACIONES
Las validaciones se encuentran detalladas en el Anexo 55.	Comment by YPFB: LAS VALIDACIONES DETALLADAS EN EL ANEXO 5 DEBEN ESTAR CONFORME LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA UNIDAD VALIDADORA, EL CONTENIDO DEBE SER DEFINIDO POR LA MISMA Y LA REDACCIÓN DEBE CONTENER EL MISMO TEXTO QUE FUE REDACTADO/VALIDADO:
CLAUSULA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
FACTURACIÓN Y TRIBUTOS
SEGUROS
GARANTIAS FINANCIERAS
DISPOSICIONES AMBIENTALES PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE REDES DE GAS

1.8. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EMITIDA POR LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	Comment by YPFB: CUANDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTEMPLEN QUE LA EMPRESA CONTRATISTA REALICE SOLAMENTE OBRAS CIVILES  NO ES NECESARIO QUE LA MISMA CUENTE CON ESTA RESOLUCIÓN DE LA ANH, EN ESTE CASO ELIMINAR ESTE NUMERAL.
Los proponentes deberán contar con la Resolución Administrativa vigente de Autorización y Registro que habilita a la empresa a realizar instalaciones de gas natural para la categoría Industrial o Categoría Redes de Gas, otorgada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. (Adjuntar en su propuesta fotocopia  legalizada).
	
1.9. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 

a) Experiencia General

La sumatoria de la experiencia general del proponente, deberá sumar al menos (1) una vez el monto del precio referencial  establecido en el Documento Base de Contratación. Para la evaluación de este punto se tomará en cuenta únicamente la experiencia general de la empresa, en monto, acumulado en los últimos 10 años.

b) Experiencia Especifica

La sumatoria de la experiencia especifica del proponente, deberá sumar al menos (0.5) cero punto cinco veces el monto del precio referencial tomando en cuenta únicamente la experiencia específica de la empresa en “obras similares” acumulada en los últimos 10 años, misma que será evaluada con los siguientes criterios:

· Monto ejecutado, Que será contabilizado a través de la sumatoria de montos de los trabajos ejecutados en obras similares.

Los respaldos de la experiencia general y específica podrán ser cualquiera de los mencionados a continuación, los mismos deberán reflejar el monto ejecutado:
· Acta o Documento de Entrega Definitiva.
· Acta o Documento de Recepción Definitiva.
· Acta o Documento de Conformidad de Obra.
· Acta o Documento de Conclusión de Obra.
· Contrato acompañado de documento que certifique la conclusión del mismo.

Si la documentación presentada como respaldo de la experiencia, sea por subcontratos, ésta será tomada en cuenta únicamente si fue reconocida y emitida, por una Autoridad competente de la Entidad o Empresa propietaria de la Obra.

Cuando los respaldos citados no contemplen toda la información requerida, YPFB podrá solicitar documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la información requerida.   En cualquier momento durante el periodo de evaluación, YPFB se reserva el derecho de solicitar y verificar la autenticidad de la documentación presentada.


OBRAS SIMILARES
Se consideran como obras similares aquellas en las cuales el proponente haya realizado cualquiera de los siguientes trabajos: 

· Obras civiles y/o mecánicas para la construcción y/o mantenimiento de red secundaria
· Obras civiles y/o mecánicas para la construcción de  variantes de red secundaria.
· Obras civiles y/o mecánicas para la construcción y/o mantenimiento de gasoductos y redes primarias.
· Obras civiles y/o mecánicas para la construcción de acometidas para gas natural
· Construcción de redes de agua potable, alcantarillado, telefonía, desagüé pluvial, sistemas de riego, fibra óptica. 

1.10.  EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE (SUJETO A EVALUACION)
1.11. 

	N°
	FORMACIÓN
	CARGO A DESEMPEÑAR
	CANTIDAD REQUERIDA
	EXPERIENCIA
	CARGOS SIMILARES

	11
	LICENCIADO O INGENIERO CON TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL:
· CIVIL 
· MECANICO
· INDUSTRIAL
· PETROLERO
· ARQUITECTO
· CONSTRUCTOR CIVIL
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE  HIDROCARBUROS.
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEL ÁREA DE HIDROCARBUROS.

LICENCIADO O INGENIERO CON TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL O SU EQUIVALENTE DEBIDAMENTE LEGALIZADO EN CANCILLERIA EN CASO DE PROFESIONALES EXTRANJEROS:
· CIVIL 
· MECANICO
· INDUSTRIAL
· PETROLERO
· ARQUITECTO
· CONSTRUCTOR CIVIL
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE  HIDROCARBUROS.
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEL ÁREA DE HIDROCARBUROS.


	RESIDENTE  DE OBRADIRECTOR DE OBRA
	1
	EESPECIFICA: DEBERÁ SUMAR AL MENOS 1 VEZ EL MONTO DEL PRECIO REFERENCIAL (COMPUTADO A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL TÍTULO /DIPLOMA ACADÉMICO) EN CARGOS SIMILARES DE OBRAS SIMILARES (*)ESPECIFICA: 2 AÑOS (COMPUTADO A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL TÍTULO /DIPLOMA ACADÉMICO) EN CARGOS SIMILARES DE OBRAS SIMILARES (*)


	· FISCAL DE OBRA
· FISCAL DE SERVICIO
· SUPERVISOR DE OBRA
· SUPERINTENDENTE DE OBRA
· DIRECTOR  DE OBRA
· RESIDENTE DE OBRA
- RESPONSABLE DE OBRAS CIVILES
-- INSPECTOR DE OBRA- FISCAL DE OBRA
- FISCAL DE   SERVICIO
- SUPERVISOR DE OBRA
-SUPERINTENDENTE DE OBRA 
- DIRECTOR  DE OBRA
 RESIDENTE DE OBRA

	22
	BACHILLER O FORMACION ACADEMICA SUPERIOR CON AL MENOS UN CURSO CONCLUIDO EN EL MANEJO DEL PROGRAMA  AUTOCAD.
LICENCIADO O INGENIERO CON TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL:
· CIVIL 
· MECANICO
· INDUSTRIAL
· PETROLERO
· ARQUITECTO
· CONSTRUCTOR CIVIL
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE  HIDROCARBUROS.
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEL ÁREA DE HIDROCARBUROS.


	DIBUJANTE DE PLANOS AS-BUILTRESIDENTE  DE OBRA
	1
	ESPECIFICA: HABER REALIZADO EL DIBUJO DE PLANOS PARA AL MENOS DOS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
SPECIFICA: DEBERÁ SUMAR AL MENOS 1 VEZ EL MONTO DEL PRECIO REFERENCIAL (COMPUTADO A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL TÍTULO /DIPLOMA ACADÉMICO) EN CARGOS SIMILARES DE OBRAS SIMILARES (*)
	· DDIBUJANTE DE PLANOS, CADISTA, Y/O SIMILAR QUE INVOLUCRE EL DIBUJO DE PLANOS CONSTRUCTIVOSFISCAL DE OBRA
· FISCAL DE SERVICIO
· SUPERVISOR DE OBRA
· SUPERINTENDENTE DE OBRA
· DIRECTOR  DE OBRA
· RESIDENTE DE OBRA
· ESPONSABLE DE OBRAS CIVILES

	33
	CCURSO DE GASISTA  Y/O INSTALADOR I DE GAS NATURAL Y/O INSTALADOR II DE GAS NATURALBACHILLER O FORMACION ACADEMICA SUPERIOR CON AL MENOS UN CURSO CONCLUIDO EN EL MANEJO DEL PROGRAMA  AUTOCAD.

	SOLDADOR DE POLIETILENODIBUJANTE DE PLANOS AS-BUILT
	1
	ESPECIFICA: HABER TRABAJADO COMO SOLDADOR EN AL MENOS DOS OBRAS SIMILARES
ESPECIFICA: HABER REALIZADO EL DIBUJO DE PLANOS PARA AL MENOS DOS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

	SOLDADOR DE POLIETILENO O CARGO RELACIONADO A SOLDADURA DE POLIETILENODIBUJANTE DE PLANOS, CADISTA, Y/O SIMILAR QUE INVOLUCRE EL DIBUJO DE PLANOS CONSTRUCTIVOS

	4
	CURSO DE GASISTA 
	SOLDADOR DE POLIETILENO
	
	ESPECIFICA: HABER TRABAJADO COMO SOLDADOR EN AL MENOS DOS OBRAS SIMILARES

	SOLDADOR DE POLIETILENO O CARGO RELACIONADO A SOLDADURA DE POLIETILENO


(*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
NOTAS:
1. Para el Director de Obra: En caso de presentarse sobre posición de fechas en el formulario correspondiente el tiempo traslapado será contabilizado una sola vez.
2. Los Documentos de Respaldo que avalen la experiencia del personal requerido son: 

· Residente de Obra :

· Acta o documento de Entrega Definitiva
· Acta o documento de Recepción Definitiva.
· Acta o documento de Conformidad de Obra
· Acta o documento de Conclusión de Obra.
· Certificado de trabajo, indicando que ejerció el cargo definido como similar acompañado de una copia legalizada del libro de órdenes.

En caso que el nombre y/o cargo similar del profesional no figure en alguno de los documentos detallados anteriormente y solo presenta su firma y sello profesional se deberá adjuntar además un documento que respalde o acredite los trabajos realizados (Copia legalizada del libro de órdenes).

NOTAS:
3. Para el Director de Obra: En caso de presentarse sobre posición de fechas en el formulario correspondiente el tiempo traslapado será contabilizado una sola vez.
4. Los Documentos de Respaldo que avalen la experiencia del personal requerido son: 

· Director de Obra, Residente de Obra :
· Acta o documento de Entrega Definitiva
· Acta o documento de  Recepción Definitiva.
· Acta o documento de Conformidad de Obra
· Acta o documento de Conclusión de Obra.
· Certificado de trabajo, indicando que ejerció el cargo definido como similar acompañado de una copia legalizada del libro de órdenes.
En caso que el nombre y/o cargo similar del profesional no figure en alguno de los documentos detallados anteriormente y solo presenta su firma y sello profesional se deberá adjuntar además un documento  que respalde o acredite los trabajos realizados (Copia legalizada del libro de órdenes).

· Soldador de Polietileno; Dibujante de Planos AS-BUILT:

Certificado de trabajo.
	
5. Cuando los respaldos citados no contemplen toda la información requerida, YPFB podrá solicitar documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la información requerida.   En cualquier momento durante el periodo de evaluación, YPFB se reserva el derecho de solicitar y verificar la autenticidad de la documentación presentada.
6. El personal clave deberá permanecer en obra hasta la entrega definitiva de la misma. (Para el caso del Soldador de Polietileno y el Dibujante de Planos As Built de acuerdo a requerimiento del Supervisor de Obra).
7. La autoridad máxima en obra del contratista deberá firmar todos los documentos técnicos (Libro de órdenes, planillas, cómputos métricos, actas, etc.), el cual será responsable técnico hasta el cierre final del contrato.  

1.12. PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO MÍNIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO A EVALUACION)


TABLA: PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO MÍNIMO REQUERIDO	Comment by YPFB: Todos los puestos listados son opcionales y pueden variar de proyecto a proyecto
 PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:

	N°
	CARGO
	FORMACIÓN
	NUMERO DE PERSONAS 
	OBSERVACIONES	Comment by YPFB: Detallar en esta columna, si el personal requerido es por cada frente de trabajo o para toda la obra, según la siguiente redacción:
Para cada frente de trabajo.
Para toda la obra.

	1
	Capataz
	-
	1
	Para toda la Obra

	2
	Chofer
	-
	1
	Para toda la Obra

	3
	Albañil
	-
	1
	Para toda la Obra

	4
	Ayudante
	-
	2
	Para toda la Obra

	5
	Ayudante Soldador P. E.
	-
	2
	Para toda la Obra

	6
	Plomero Calificado 
	-
	1
	Para toda la Obra

	7
	Peón
	-
	26
	Para toda la Obra

	8
	Topógrafo
	Técnico o Lic. en topografía
	1
	Para toda la Obra

	9
	Operador de compresora
	-
	1
	Para toda la Obra

	10
	Operador de Cortadora de Disco
	-
	1
	Para toda la Obra

	11
	Operador de Martillo Perforador
	-
	1
	Para toda la Obra

	12
	Operador de Compactadora
	-
	1
	Para toda la Obra

	13
	Monitor de SMS





	Profesional a nivel licenciatura en ingeniería o Técnico del área Industrial (mecánico, eléctrico, SMS o similares)
	1
	Para toda la Obra




2. CONDICIONES REQUERIDAS

2.1.   NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
	
LLa normativa aplicable al presente proceso de contratación es el Reglamento de Contratación de Bienes y Servicios  en el Marco del Decreto Supremo N°………°29506.





2.2. 	PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA 
El plazo de ejecución se encuentra descrito en el siguiente cuadro, de acuerdo al tiempo establecido en días calendario; computables a partir de que se emita la Orden de Proceder hasta la Entrega Provisional.



	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PLAZO DE EJECUCION
[Días Calendario]

	Obras Civiles y Mecánicas Ampliación Red Secundaria Ascensión de GuarayosXXX
	6000



Los proponentes deberán ofertar un plazo de ejecución igual o menor al establecido y en ningún caso un plazo mayor al estimado. 

Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva se otorgara como máximo el plazo de 20 20 días calendario para subsanar las deficiencias, anomalías, imperfecciones y observaciones registradas en el acta de recepción provisional.
























2.3. 	UBICACIÓN DE LA OBRA
Los trabajos de Construcción serán realizados en: 


	DETALLE
	DATO 

	unicipioProvincia
	AscensiónCercado

	Municipio - CiudadDistrito 
	1Ascensión de Guarayos14

	


[image: C:\Users\Ana Tapia\Pictures\Location_Guarayos.png]
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	DETALLE DE LA RED SECUNDARIA


	Provincia
	Ascensión

	Municipio
	Ascensión de Guarayos

	
[image: G:\IMAGEN RED SECUNDARIA.jpg]




                  Red Secundaria PE 40 mm, L= 8.298 m
                  Red Secundaria PE 63 mm, L=    598 m
                  Red Secundaria PE 90 mm, L= 2.918 m 










2.4. 	FORMA DE PAGO 

Los pagos serán parciales, y de acuerdo a la solicitud de la Empresa CONTRATISTA se realizarán según planilla o certificado de avance aprobado por el Supervisor y Fiscal de Obras. (Máximo hasta el 80% del monto total del contrato por planillas acumuladas de avance de obra).

YPFB, a solicitud del Contratista otorgará un anticipo, el cual no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato y el cual deberá ser requerido previa  presentación de la  garantía de correcta inversión de anticipo conforme lo establecido en el ANEXO VALIDACIONES del presente documento, por el 100% (cien por ciento) del monto a ser desembolsado, caso contrario se entenderá por anticipo no solicitado. El anticipo podrá ser solicitado hasta antes de la firma de contrato.

La empresa contratista deberá presentar una planilla de avance de obra por periodo de avance ejecutado, conforme al cronograma físico-financiero presentado por el contratista.

2.5. 	MULTAS

Se han establecido multas para la presente especificación conforme el siguiente detalle:

	MOTIVO DE LA MULTA
	MULTA

	Por exceder el plazo de ejecución de obra establecido.
	11% del monto de contrato por cada día de retraso
A) (Para obras de Bs. 1  a 200.000,00)
2 x 1.000 del monto total de contrato entre el día 1 y 10	Comment by YPFB: Opcional entre A (Procesos entre Bs. 1 a Bs. 200.000,00) y B (Mayores a Bs. 200.000,00) ; definir según cuantía -
4 x 1.000 del monto total de contrato entre el día 11 y 20
6 x 1.000 del monto total de contrato entre el día 21 y 30
8 x 1.000 del monto total de contrato entre el día 31 en adelante
B) (Obras mayores a Bs. 200.000,00)
% por cada día de retraso

	Por cambio del personal clave
	0,50 % del monto total de contrato cuando se realice el cambio en el personal denominado como clave en las especificaciones técnicas0,50 % del monto total del contrato

	Por llamada de atención
	A A la primera llamada de atención 1 % del monto total del contrato.    A la segunda llamada de atención 2 % del monto total del contrato.A la primera llamada de atención 1 % del monto total del contrato.
 la segunda llamada de atención 2 % del monto total del contrato.





2.6. GARANTÍA  DE LA OBRA

Con el propósito de garantizar la calidad de la obra realizada, una vez firmada el acta de entrega definitiva, la empresa contratista deberá presentar una carta notariada en dos ejemplares originales correspondiente a la Garantía de Calidad de obra realizada, dicho documento debe establecer que en un periodo de 2 años a partir de la recepción definitiva de la obra, la empresa contratista debe subsanar cualquier observación encontrada a causa de un trabajo deficiente en la obra (vicio oculto). Ante este hecho, la empresa contratista deberá actuar de forma inmediata y asumir todos los costos en que se incurra por esta causa.
Con el propósito de garantizar la calidad de la obra realizada, una vez firmada el acta de entrega definitiva, la empresa contratista deberá presentar una carta notariada en dos ejemplares originales correspondiente a la Garantía de Calidad de obra realizada, dicho documento debe establecer que en un periodo de 2 años a partir de la recepción definitiva de la obra, la empresa contratista debe subsanar cualquier observación encontrada a causa de un trabajo deficiente en la obra (vicio oculto). Ante este hecho, la empresa contratista deberá actuar de forma inmediata y asumir todos los costos en que se incurra por esta causa. 

2.7. SUBCONTRATOS
El Fiscal de Obra a solicitud del Supervisor podrá autorizar la subcontratación para la ejecución de alguna actividad de la Obra al Contratista, subcontrataciones que acumuladas no deberán exceder el 25% (veinticinco por ciento) del valor total del Contrato para lo cual deberá necesariamente el Contratista, tener la autorización expresa de la Entidad a través del Fiscal de Obra, siendo el Contratista directo y exclusivo responsable por los trabajos, su calidad y la perfección de ellos, así como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la Obra.
Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. El Contratista deberá presentar al Fiscal de Obra a solo requerimiento del Supervisor para fines de conocimiento todos los subcontratos que suscriba con terceros. 
2.8. PROPUESTA TECNICA 

3. 
4. 
5. 
ORGANIGRAMA
Los proponentes deberán presentar un organigrama que contemple a todo el personal comprometido para la obra, este organigrama debe contemplar al personal técnico clave (sujeto a evaluación) y al personal técnico y de apoyo mínimo requerido (no sujeto a evaluación).

         NUMERO DE FRENTES A UTILIZAR
Los proponentes deberán contemplar mínimamente x 1 frentes de trabajo para la presente obra.

	Elaborado por:
	Revisado por:
	Aprobado por:

	




	
	




	Ingeniero de Proyectos 
	Responsable de Ingeniería y Proyectos 
	Jefe Unidad Distrital de Construcciones 
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