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	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA SERVICIOS GENERALES
	RG-02-A-GCC



SERVICIOS ASOCIADOS A LA PERFORACIÓN DEL POZO SIPOTINDI-X1 
(SEGUNDA CONVOCATORIA).

	PAQUETE
	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO. 

	1
	SERVICIO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL POZO SIP-X1.

	2
	SERVICIO DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN POZO SIP-X1.

	3
	SERVICIO DE CONTROL DE SOLIDOS, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RECORTES DE PERFORACIÓN POZO SIP-X1.

	4
	SERVICIO DE REGISTRO DIRECCIONAL NO MAGNETICO POZO SIP-X1.



PAQUETE 1.- SERVICIO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL POZO SIP-X1.
CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO (SUJETO A EVALUACIÓN).
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA.
El Proponente deberá detallar y respaldar su experiencia específica con Cinco (5) trabajos en perforación direccional y/o Control de Verticalidad en perforación de pozos petroleros.
Los proponentes deberán acreditar su experiencia con fotocopias simples de actas de conformidad, acta de recepción definitiva, actas o certificados de cumplimiento de contrato, órdenes de servicio, ticket de servicio, reportes diarios y/o de operaciones que acrediten el servicio prestado.
CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL SERVICIO (DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO POR EL PROPONENTE)
El PROPONENTE DEBERÁ PRESENTAR UNA PROPUESTA TÉCNICA EN LA QUE DESCRIBA DE FORMA CLARA Y EXPLÍCITA LAS CARACTERISTICAS DEL SERVICIO OFERTADO EN BASE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. LA MISMA DEBERÁ CONTEMPLAR MÍNIMAMENTE EL SIGUIENTE CONTENIDO:
· Programa Direccional.
· Descripción del servicio ofertado.
· Hoja técnica de los equipos y herramientas.
· Listado con el nombre del personal asignado para cada cargo solicitado en el punto 2.4 adjuntando su hoja de vida, dicho personal no será evaluable.
· Lista de precios unitarios adicionales de los equipos y herramientas que a solicitud de YPFB podrán ser requeridos durante la prestación del servicio, además del costo de las herramientas en caso de pérdida en pozo (lost in hole), dicho listado no será evaluable.
ALCANCE DEL SERVICIO.
EL SERVICIO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL para el pozo SIPOTINDI-X1, consiste en el suministro de equipos, herramientas convencionales y especiales de última generación, logística, transporte, personal técnico y todo lo necesario para realizar la planificación, diseño y ejecución de las operaciones de Perforación Direccional y/o Control de Verticalidad, en las diferentes fases durante la perforación del pozo SIPOTINDI-X1 (SIP-X1), según el programa de perforación.
Las herramientas y equipos de fondo comienzan a ser considerados como tarifa operativa, desde el momento que pasan por la mesa rotaria hasta que los mismos son sacados del pozo, cuando se aplique esta tarifa, todas las demás tarifas cesaran (por Ej. La tarifa diaria de Stand By no será aplicable). El personal, equipos y herramientas de superficie deben estar disponibles en pozo 48 horas antes de ser bajadas al pozo.
Se pagarán las Tarifas de Stand By cuando las herramientas y equipos lleguen al Lugar de Trabajo, previa autorización de YPFB, y se encuentren listos para iniciar con el servicio pero las condiciones del pozo no se lo permiten. Dicho stand by se pagará hasta que las herramientas pasen a modo operativo. 
Cuando se encuentren en locación herramientas direccionales por inicio de cada fase, se reconocerán hasta máximo 2 días como tarifa de stand by por cada fase.
La tarifa diaria para el servicio, mínimamente deberá incluir lo siguiente:
· Herramientas de Back Up, repuestos, accesorios y todo lo necesario para garantizar la continuidad del funcionamiento de las herramientas a ser bajadas al pozo y estará en función del intervalo (metros) y tiempo estimado para cada sección del pozo.
· Comunicación permanente entre la herramienta y superficie, sin causar demoras en la operación.
· Transmisión de datos direccionales en tiempo real entre la herramienta de fondo y la cabina en superficie.
· Actualización permanente del programa de herramientas mientras se perfora.
· Realizar Registros Direccionales (Inclinación, Dirección), de forma continua (lo más cerca posible del trépano).
· Lectura continúa de parámetros operacionales como: profundidad, régimen de penetración, peso sobre el trépano, presión del Stand pipe, vibración, etc.
· Ingeniería y Análisis de registros direccionales, sección vertical para pozos con vista en 2D y 3D, a partir de las coordenadas polares UTM, planas, locales, TVD, tasas de incremento (Built Up rates).
· Disponibilidad de Cabina-oficina equipada con una computadora cargada con los programas necesarios para realizar el seguimiento de la trayectoria direccional del pozo, los mismos que deben tener instalados software para graficar desviación e inclinación del pozo, cálculos y graficas de Torque and drag, cálculos hidráulicos, simulación del comportamiento del BHA para la determinación de las vibraciones, proyección del pozo desde cualquier punto hasta el TD de la fase y/o del pozo. Para todos ellos se presentara el respectivo reporte.
· Herramientas e insumos para ensamblar y desarmar las herramientas de fondo, además de probar el funcionamiento en superficie.
· La Reparación o Redress de las herramientas, corresponde al costo del reacondicionamiento y reparación de las herramientas, en función de las horas de circulación durante la operación de las mismas, originadas por desgaste o deterioro por su uso normal y adecuado.
· El Contratista deberá contar con un taller con aseguramiento de calidad, en reparación y mantenimiento de sus equipos.
· Todas las herramientas de fondo usadas por el Contratista deberán ser compatibles con el Tubular del Equipo de Perforación y con las herramientas que conforman el arreglo de fondo.     
· El contratista deberá garantizar el número de herramientas operativos y de back up  en el pozo y en la base de la misma, durante la ejecución del proyecto.
· YPFB podrá realizar inspecciones a la empresa, tanto en el pozo como en sus instalaciones que brindan soporte al servicio.
· En el caso de un incidente de descontrol de pozos, todas las herramientas en el pozo estarán bajo la tarifa diaria de Stand by. En el caso de que una herramienta quede aprisionada/pegada en el pozo, la tarifa diaria de stand by tomará efecto desde el momento en que se descubra que la herramienta esta aprisionada hasta que la herramienta se libere o sea considerada como perdida en el pozo. Ante estos escenarios YPFB reconocerá la tarifa de Stand by.
Todas las herramientas de perforación que serán utilizadas como parte componente del BHA direccional, como ser: Cross over, Bit sub, Filtros de sondeo, Camisa Estabilizadora del Motor, Motor de Fondo, Turbina, Válvula Flotadora, Moneles y todo lo necesario para ejecutar el servicio, deben estar inspeccionadas y certificadas antes de ser enviadas al pozo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
A continuación se detallan los requerimientos y las características técnicas requeridas:
	FASE 26” (CONTROL DE VERTICALIDAD).

	SIPOTINDI – X1, Intervalo 50-700 m. 

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	Cantidad 
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	Motor de fondo 11 ¼” con camisa estabilizadora 25 7/8” (Operativo c/ Back Up)
	38,00
	DÍA

	2
	Redress normal Motor de fondo (Horas de circulación)
	600,00
	HR

	3
	MWD 9 5/8” ó 9 ½” (Operativo c/ Back Up)
	38,00
	DÍA

	4
	Redress normal de MWD (Horas de circulación)
	600,00
	HR

	5
	Monel 9 5/8” ó 9 ½” (Operativo c/ Back Up)
	38,00
	DÍA

	6
	Redress normal Monel 9 5/8” ó 9 ½” (Horas de circulación)
	600,00
	HR

	7
	Float sub 9 5/8” ó 9 ½” (Operativo c/ Back Up)
	38,00
	DÍA

	8
	Redress normal Float sub 9 5/8” ó 9 ½” (Horas de circulación) 
	600,00
	HR

	9
	Float valve 9 5/8” ó 9 ½” (Operativo c/ Back Up)
	38,00
	DÍA

	10
	Redress normal Float valve 9 5/8” ó 9 ½” (Horas de circulación) 
	600,00
	HR

	11
	Motor de fondo 11 ¼” con camisa estabilizadora 25 7/8” (Stand By)
	2,00
	DÍA

	
	MWD 9 5/8” ó 9 ½” (Stand By)
	
	

	
	Monel 9 5/8” ó 9 ½” (Stand By)
	
	

	
	Float sub 9 5/8” ó 9 ½” (Stand By)
	
	

	
	Float valve 9 5/8” ó 9 ½” (Stan By)
	
	

	PERSONAL

	12
	Operador Senior en perforación direccional y/o control de verticalidad  
	38,00
	DÍA

	13
	Operador en perforación direccional y/o control de verticalidad 
	38,00
	DÍA

	14
	Operador MWD 
	76,00
	DÍA

	MOVILIZACIÓN

	15
	Movilización y Desmovilización de herramientas
	2.992,00
	KM



Nota: Los 76 días de Operador de MWD corresponde a 2 operadores, 38 días cada uno.
 
	FASE 17 ½” (CONTROL DE VERTICALIDAD) KOP @ 1265 m.

	SIPOTINDI - X1, Intervalo 700-1650 m. 

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	Cantidad 
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	Motor de fondo 9 5/8” ó 9 ½”con camisa estabilizadora 17 3/8” (Operativo c/ Back Up)
	53,00
	DÍA

	2
	Redress normal Motor de fondo 9 5/8" ó 9 1/2" (Horas de circulación)
	600,00
	HR

	3
	MWD 9 5/8” ó 9 ½” (Operativo c/ Back Up)
	53,00
	DÍA

	4
	Redress normal de MWD 9 5/8” ó 9 ½” (Horas de circulación)
	600,00
	HR

	5
	Monel 9 5/8” ó 9 ½” (Operativo c/ Back Up)
	53,00
	DÍA

	6
	Redress normal Monel 9 5/8” ó 9 ½” (Horas de circulación)
	600,00
	HR

	7
	Float sub 9 5/8” ó 9 ½” (Operativo c/ Back Up)
	53,00
	DÍA

	8
	Redress normal Float sub 9 5/8” ó 9 ½” (Horas de circulación) 
	600,00
	HR

	9
	Float valve 9 5/8” ó 9 ½” (Operativo c Back Up)
	53,00
	DÍA

	10
	Redress normal Float valve 9 5/8” ó 9 ½” (Horas de circulación) 
	600,00
	HR

	11
	Motor de fondo 9 5/8” ó 9 ½”con camisa estabilizadora 17 3/8” (Stand By)
	2,00
	DÍA

	
	MWD 9 5/8” ó 9 ½” (Stand By)
	
	

	
	Monel 9 5/8” ó 9 ½” (Stand By)
	
	

	
	Float sub 9 5/8” ó 9 ½” (Stand By)
	
	

	
	Float valve 9 5/8” ó 9 ½” (Stan By)
	
	

	PERSONAL

	12
	Operador Senior en perforación direccional y/o control de verticalidad
	53,00
	DÍA

	13
	Operador en perforación direccional y/o control de verticalidad
	53,00
	DÍA

	14
	Operador MWD 
	106,00
	DÍA

	MOVILIZACIÓN

	15
	Movilización y Desmovilización de herramientas
	2.992,00
	KM



Nota: Los 106 días de Operador de MWD, corresponde a 2 operadores, 53 días cada uno.

	FASE 12 ¼” (DIRECCIONAL). 

	SIPOTINDI - X1, Intervalo 1650-2850 m.  

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	Cantidad 
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	Motor de fondo 8" u 8 ¼” con camisa estabilizadora 12 1/8” (Operativo c/ Back Up)
	99,00
	DÍA

	2
	Redress normal de Motor de fondo 8" u 8 ¼” con camisa estabilizadora 12 1/8” (Horas de Circulación )
	750,00
	HR

	3
	MWD 8" u 8 ¼” (Operativo c/ Back Up)
	99,00
	DÍA

	4
	Redress normal de MWD 8" u 8 ¼” (Horas de Circulación)
	750,00
	HR

	5
	Monel 8” u 8 ¼” (Operativo c/ Back Up)
	99,00
	DÍA

	6
	Redress normal Monel 8" u 8 ¼” (Horas de Circulación)
	750,00
	HR

	7
	Float sub 8” u 8 ¼"  (Operativo c/ Back Up)
	99,00
	DÍA

	8
	Redress normal Float sub 8” u 8 ¼" (Horas de Circulación)
	750,00
	HR

	9
	Float valve 8” u 8 ¼" (Operativo c/ Back Up)
	99,00
	DÍA

	10
	Redress normal Float valve 8” u 8 ¼" (Horas de Circulación)
	750,00
	HR

	11
	Gama Ray (Operativo c/ Back Up)
	20,00
	DÍA

	12
	Motor de fondo 8" u 8 ¼” con camisa estabilizadora 12 1/8” (Stand By)
	2,00
	DÍA

	
	MWD 8" u 8 ¼” (Stand By)
	
	

	
	Monel 8” u 8 ¼” (Stand By)
	
	

	
	Float sub 8” u 8 ¼" (Stand By)
	
	

	
	Float valve 8” u 8 ¼" (Stand By)
	
	

	
	Gama Ray (Stand By)
	
	

	PERSONAL

	13
	Operador Senior en perforación direccional y/o control de verticalidad
	99,00
	DÍA

	14
	Operador en perforación direccional y/o control de verticalidad
	99,00
	DÍA

	15
	Operador de MWD y GR 
	198,00
	DÍA

	MOVILIZACIÓN

	16
	Movilización y Desmovilización de herramientas
	3.740,00
	KM



Nota: Los 198 días de Operador de MWD y GR, corresponde a 2 operadores, 99 días cada uno.

	FASE 8 ½” (CONTROL DE VERTICALIDAD).                                               

	SIPOTINDI - X1, Intervalo 2850-3250 m. 

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	Cantidad 
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	Turbina 6 ¾” (Operativo c/ Back Up)
	56,00
	DÍA

	2
	Turbina 6 ¾” (Stand By)
	2,00
	DÍA

	3
	Redress normal de Turbina 6 ¾” (Horas de circulación)
	450,00
	HR

	4
	Motor 6 ¾”con camisa estabilizadora 8 3/8” (Operativo c/ Back Up)
	1,00
	DÍA

	5
	Redress normal de Motor 6 ¾” (Horas de circulación)
	1,00
	HR

	6
	Motor 6 ¾”con camisa estabilizadora 8 3/8” (Herramienta perdida en pozo (Lost in Hole))
	1,00
	HERRAMIENTA

	7
	Turbina 6 ¾” (Herramienta perdida en pozo (Lost in Hole))
	1,00
	HERRAMIENTA

	8
	MWD 6 ¾” (Operativo c/ Back Up)
	56,00
	DÍA

	9
	Redress normal de MWD 6 ¾” (Horas de circulación)
	450,00
	HR

	10
	MWD 6 ¾” (Herramienta perdida en pozo (Lost in Hole))
	1,00
	HERRAMIENTA

	11
	Gamma Ray (Operativo c/ Back Up)
	56,00
	DÍA

	12
	Monel 6 ¾” (Operativo c/ Back Up)
	56,00
	DÍA

	13
	Redress normal de Monel 6 ¾” (Horas de circulación)
	450,00
	HR

	14
	Float sub 6 ¾” (Operativo c/ Back Up)
	56,00
	DÍA

	15
	Redress normal de Float sub 6 ¾” (Horas de circulación)
	450,00
	HR

	16
	Float valve 6 ¾” (Operativo c/ Back Up)
	56,00
	DÍA

	17
	Redress normal de Float valve 6 ¾” (Horas de circulación)
	450,00
	HR

	18
	Motor 6 ¾”con camisa estabilizadora 8 3/8” (Stand By)
	2,00
	DÍA

	
	MWD 6 ¾” (Stand By)
	
	

	
	Monel 6 ¾” (Stand By)
	
	

	
	Gamma Ray (Stand By)
	
	

	
	Float sub 6 ¾” (Stand By)
	
	

	
	Float valve 6 ¾” (Stand By)
	
	

	PERSONAL

	19
	Operador Senior en perforación direccional y/o control de verticalidad
	56,00
	DÍA

	20
	Operador en perforación direccional y/o control de verticalidad
	1,00
	DÍA

	21
	Operador de Turbina
	56,00
	DÍA

	22
	Operador de MWD y GR 
	112,00
	DÍA

	MOVILIZACIÓN

	23
	Movilización y Desmovilización de herramientas
	2.244,00
	KM



Nota: Los 112 días de Operador de MWD y GR, corresponde a 2 operadores, 56 días cada uno.

	FASE 6” (CONTROL DE VERTICALIDAD).

	SIPOTINDI - X1, Intervalo 3250-4100 m.  

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	Cantidad 
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	Turbina 4 ¾” (Operativo c/ Back Up)
	100,00
	DÍA

	2
	Turbina 4 ¾” (Stand By)
	2,00
	DÍA

	3
	Redress normal de Turbina 4 ¾" (Horas de circulación)
	750,00
	HR

	4
	Motor 4 ¾”con camisa estabilizadora 5 7/8” (Operativo c/ Back Up)
	1,00
	DÍA

	5
	Redress normal de Motor 4 ¾" (Horas de circulación)
	1,00
	HR

	6
	Motor 4 ¾”con camisa estabilizadora 5 7/8” (Herramienta perdida en pozo (Lost in Hole))
	1,00
	HERRAMIENTA

	7
	Turbina 4 ¾” (Herramienta perdida en pozo (Lost in Hole))
	1,00
	HERRAMIENTA

	8
	MWD 4 ¾” (Operativo c/ Back Up)
	100,00
	DÍA

	9
	Redress normal de MWD 4 ¾” (Horas de circulación)
	750,00
	HR

	10
	MWD 4 ¾” (Herramienta perdida en pozo (Lost in Hole))
	1,00
	HERRAMIENTA

	11
	Gamma Ray (Operativo c/ Back Up)
	100,00
	DÍA

	12
	Monel 4 ¾” (Operativo c/ Back Up)
	100,00
	DÍA

	13
	Redress normal de Monel 4 ¾” (Horas de circulación)
	750,00
	HR

	14
	Float sub 4 ¾” (Operativo c/ Back Up)
	100,00
	DÍA

	15
	Redress normal de Float sub 4 ¾” (Horas de circulación)
	750,00
	HR

	16
	Float valve 4 ¾” (Operativo c/ Back Up)
	100,00
	DÍA

	17
	Redress normal de Float valve 4 ¾” (Horas de circulación)
	750,00
	HR

	18
	Motor 4 ¾”con camisa estabilizadora 5 7/8” (Stand By)
	2,00
	DÍA

	
	MWD 4 ¾” (Stand By)
	
	

	
	Monel 4 ¾” (Stand By)
	
	

	
	Gamma Ray (Stand By)
	
	

	
	Float sub 4 ¾” (Stand By)
	
	

	
	Float valve 4 ¾” (Stand By)
	
	

	PERSONAL

	19
	Operador Senior en perforación direccional y/o control de verticalidad 
	100,00
	DÍA

	20
	Operador en perforación direccional y/o control de verticalidad
	1,00
	DÍA

	21
	Operador de Turbina
	100,00
	DÍA

	22
	Operador de MWD y GR 
	200,00
	DÍA

	MOVILIZACIÓN

	23
	Movilización y Desmovilización de herramientas
	3.740,00
	KM



Nota: Los 200 días de Operador de MWD y GR, corresponde a 2 operadores, 100 días cada uno.
Nota: Todas las cantidades son referenciales. Para efectos de pago se tomaran en cuenta las cantidades reales requeridas de cada servicio y para la evaluación de ofertas los precios unitarios de la propuesta económica.
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN.
El Contratista deberá proveer los equipos, herramientas y materiales necesarios para realizar el servicio desde su base operativa hasta el lugar de trabajo libre de impuestos, derechos, seguros y otros conceptos administrativos para YPFB.
La movilización inicia con el traslado de los equipos y termina al finalizar de instalar y probar los equipos inherentes al servicio.
El Contratista, será responsable de la logística de inspección de la ruta para la movilización de equipos, a fin de evaluar su estado y condiciones, para planificar la movilización y desmovilización de los mismos, siendo el Contratista responsable de cualquier daño a terceros.
La movilización y desmovilización de los equipos y personal del Contratista, deberán tener en cuenta los requerimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de YPFB.
PERSONAL TÉCNICO.
El personal mínimo indispensable para la ejecución del proyecto se describe líneas abajo, sin embargo el Contratista podrá mejorar este requerimiento:
· Un (1) Coordinador del Servicio en Ciudad (Sin costo para YPFB).
Será el ingeniero encargado de coordinar el diseño y seguimiento de perforación direccional del pozo, a cargo de las operaciones las 24 horas, será el principal responsable en asuntos relacionados con las operaciones de perforación y por lo tanto deberá estar en contacto regularmente con el personal designado por YPFB así como con otro personal del Contratista. Deberá poseer conocimientos de todos los servicios de perforación direccional utilizados en este proyecto. 
· Dos (2) Operadores Senior en perforación direccional y/o control de verticalidad (uno en pozo y otro relevo en su base) (El costo de los mismos se pagará en función a los precios unitarios de su propuesta)
· Dos (2) Operadores en perforación direccional y/o control de verticalidad (uno en pozo y otro de relevo en su base) (El costo de los mismos se pagará en función a los precios unitarios de su propuesta).
· Tres (3) Operadores de MWD y GR (dos en pozo y uno de relevo en su base) (El costo de los mismos se pagará en función a los precios unitarios de su propuesta).
· Dos (2) Operadores en Turbina (Sólo para las fases de 8 ½” y 6”), uno en pozo y otro de relevo en su base (El costo de los mismos se pagará en función a los precios unitarios de su propuesta).
El Proponente deberá presentar un listado con los nombres del personal asignado para cada cargo, adjuntando su hoja de vida; el mismo no será evaluable.
El Coordinador del Servicio en Ciudad del Contratista, mantendrá comunicación continua con YPFB, brindando paulatinamente información detallada sobre los avances del servicio y represente al Contratista como responsable del servicio.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.
El Contratista iniciará las actividades operativas con la movilización de sus equipos a partir de la emisión de la Orden de Proceder, dada por el Fiscal de Servicio y ejecutará el servicio durante las operaciones de perforación del pozo, hasta la conclusión del mismo; el cual, tendrá una duración de 419 días calendario y cuyas actividades están establecidas en el Cronograma de YPFB.
CRONOGRAMA.
El Contratista deberá programar sus actividades dentro del cronograma establecido por YPFB que se detalla a continuación, el mismo podrá ser modificado por YPFB si así se requiere:





	ACTIVIDAD
	DURACION                             (DÍAS CALENDARIO)

	MOVILIZACION Y MONTAJE
	5

	PERFORACION SECCION 26" (servicio control de verticalidad)
	38*

	PERFORACION SECCION 17 1/2" (servicio control de verticalidad)
	53*

	PERFORACION SECCION 12 1/4" (servicio control direccional)
	99*

	PERFORACION SECCION 8 1/2" (servicio control de verticalidad)
	75*

	PERFORACION SECCION 6" (servicio control de verticalidad)
	144*

	DESMOVILIZACION
	5

	TOTAL DÍAS CALENDARIO 
	419



* Tiempos Referenciales
ORDEN DE PROCEDER.
YPFB notificará al Contratista con la Orden de Proceder a efectos de que se inicie la movilización de los equipos, herramientas, materiales y personal respectivo, a partir de dicha notificación el Contratista deberá realizar las gestiones necesarias para dar inicio al servicio.
LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
El lugar de prestación del Servicio es en la locación del pozo SIPONTINDI-X1 (SIP-X1), ubicado en el Municipio de Machareti, Provincia Luis Calvo del Departamento de Chuquisaca, en las coordenadas del sistema WGS-84 Zona 20k proyección UTM:
	Coordenadas de Superficie UTM / WGS84
	: X: 463,259.00 m
	Y: 7’730,511.00 m.

	Elevación sobre el nivel del mar 
	: 1150.0 m


Ver anexos A y B.
MEDIOS DE TRANSPORTE. 
El Contratista deberá hacerse cargo del transporte de su personal para cambios de turno desde su base operativa al lugar de trabajo y viceversa.
LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES.
El Contratista, durante el periodo que dure el servicio, será el único responsable por el suministro de combustible y consumibles similares que sean requeridos durante la prestación del servicio, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.

PROVISIÓN DE HERRAMIENTAS.
El Contratista deberá hacerse cargo de la provisión de herramientas y equipos necesarios para garantizar la prestación del servicio en su totalidad, conforme al diseño, programa de perforación de YPFB y a las presentes especificaciones técnicas.
Herramienta perdida en pozo (Lost in Hole): En caso de que la herramienta direccional o parte de ella, se haya quedado en el pozo por mala praxis del operador (YPFB), YPFB pagará el valor establecido como Lost in hole, aplicando una depreciación de 1% mensual hasta un valor máximo equivalente al 30%, sujeto a una evaluación técnica de acuerdo a reportes diarios de perforación y un informe del fiscal de servicio, previa coordinación con el Contratista. El tiempo se inicia a contabilizar a partir de la firma del contrato.
Si la pérdida o daño irreparable de la herramienta direccional o parte de ella, fue producto de mala maniobra por parte del contratista, el costo de reposición y reparación de la misma será de exclusiva responsabilidad del contratista.
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES.
El Contratista, ante cualquier falla que se presente en las herramientas, accesorios, equipos y/o materiales necesarios para la provisión del servicio, será responsable de arreglar, reparar o reemplazar, total o parcialmente las piezas que sean necesarias, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.
La Reparación o Redress de las herramientas, corresponde al costo del reacondicionamiento y reparación de las herramientas, en función de las horas de circulación durante la operación de las mismas, originadas por desgaste o deterioro por su uso normal y adecuado.
Para evitar fallas prematuras y/o daños a las herramientas, no se deberá operar con niveles de vibración / Stick Slips que excedan los recomendados en las hojas de especificaciones técnicas
El Contratista será responsable por omisión y/o negligencia del adecuado seguimiento e información de los niveles de tolerancia a la vibración/choques y que estos excedan los niveles máximos permitidos por dichas herramientas en sus respectivas hojas técnicas.
ALOJAMIENTO Y CATERING.
El Catering y Alojamiento durante la ejecución del Servicio será provisto por YPFB, en función al personal requerido, incluido personal para el montaje. Cualquier personal adicional del Contratista, podrá usar el servicio de alimentación bajo su costo. El alojamiento, estará sujeto a disponibilidad, y será responsabilidad del Contratista preparar la logística para tal fin.
FISCAL DE SERVICIO.
YPFB designará a los Fiscales de Servicio, quienes estarán a cargo de las operaciones mediante un equipo de profesionales cuyas funciones serán:
· Emitir la Orden de Proceder para dar inicio a las Operaciones del Servicio.
· Coordinar reuniones con el Contratista.
· Coordinar las actividades inherentes al servicio con el Company Man.
· Supervisar las operaciones de Perforación velando el cumplimiento del Programa de Perforación.
· Aprobar y/o rechazar los tickets de servicio del Contratista, para su respectivo pago.
· Realizar la solicitud de pago.
INFORMES.
INFORME DE MOVILIZACIÓN.
Concluida la movilización y montaje, de todos los equipos, herramientas, materiales e insumos necesarios para la ejecución del servicio en el lugar de trabajo, el Contratista deberá emitir de manera inmediata un informe, el cual incluirá un inventario de todos los equipos, herramientas, materiales e insumos, que será verificado conforme a las especificaciones técnicas de este servicio. 
El Contratista deberá incluir registros fotográficos de la instalación final.
REPORTE DIARIO.
Se registrarán todos los eventos realizados durante las operaciones, incluyendo los chequeos completos de las herramientas, de acuerdo a las condiciones del pozo requerido durante el día. 
A menos que se determine de otra manera, todas las operaciones deben ser realizadas como se define en los “Procedimientos Estándares de Prácticas Recomendadas”. 
Todas las herramientas utilizadas en la operación, deben ser documentadas en el reporte diario y planificadas con el Company Man.

INFORME MENSUAL.
Para fines de pago, el Contratista deberá presentar un informe mensual detallando los trabajos realizados en este periodo de tiempo, el mismo deberá incluir un detalle de los costos totales de los servicios, herramientas, accesorios y personal involucrado en las operaciones.
INFORME FINAL.
El Contratista deberá presentar el informe final del servicio prestado, en un lapso máximo de 15 días calendario luego de haber finalizado el servicio, con los siguientes detalles enunciativos pero no limitativos:
· Información completa de la perforación direccional y/o control de verticalidad por intervalos, indicando secuencias operativas con conclusiones y recomendaciones.
· Información completa de las herramientas utilizadas durante la perforación direccional y/o control de verticalidad. 
· Equipos y herramientas utilizados.
· Personal y mano de obra utilizados durante el servicio. 
· Contingencias, problemas y soluciones presentadas durante el servicio.
· Lecciones aprendidas.
El informe final deberá ser presentado en tres ejemplares y en medio digital.
FORMA DE PAGO.
Los pagos y la facturación se efectuarán de forma mensual en función al avance real certificado del servicio, de acuerdo a los documentos de respaldo aprobado por el Fiscal de servicio, en función a los precios unitarios contenidos en su propuesta económica.
Los requisitos para el pago son los siguientes:
· Carta de solicitud de pago.
· Factura Original debidamente registrada en Impuestos Nacionales. Consignado el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.
· Informe mensual del servicio.
· Copia simple de Registro SIGEP. 
· Copia de la cédula de identidad del Representante Legal 
· Copia simple de Contrato.
· Copia del NIT.
MULTAS Y PENALIDADES.
El Contratista se obliga a cumplir con todas las actividades normales inherentes al servicio, el retraso en el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones en la prestación del servicio, en el inicio, ejecución o terminación del mismo, estará sujeto a las siguientes multas:
· El retraso del Contratista en el cumplimiento del plazo de movilización, dará lugar a la aplicación de una multa del 1% del monto total del contrato (paquete 1), por cada día de retraso.
· En caso de retraso en la ejecución del servicio por falla parcial o completa en alguno de los equipos u otra causa atribuible al Contratista, se aplicará una multa del 1% del monto total del contrato (paquete 1) por cada día de retraso. 
YPFB podrá dar por resuelto el contrato cuando las multas en su conjunto alcancen el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%) de manera obligatoria. YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan.
FACTURACION.
La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. 
La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos. 
El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.



TRIBUTOS.
El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.
SEGUROS.
La empresa de servicio adjudicada deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguros especificada a continuación:
· Seguro de Responsabilidad Civil.
Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas.  Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.
El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por un monto no menor a $us. 100.000.-.
· Póliza de Accidentes Personales.
Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.
· Condiciones Adicionales.
De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones.
La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.
ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Posterior a la firma del contrato, la Empresa contratada deberá presentar el siguiente documento para la aprobación de la Dirección de SMS de YPFB: 
Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de los Requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para Contratistas de YPFB Corporación. 
La empresa contratada deberá dar estricto cumplimento a la legislación aplicable, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los subcontratistas que intervengan a nombre suyo ante YPFB.

Deberá presentar la “Declaración Jurada” debidamente firmada por el representante legal de la empresa, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo).
Documentos para Aprobación de YPFB (unidad de SMS – Unidad solicitante) 
La Empresa contratada deberá presentar en documento oficial para aprobación de YPFB los siguientes Requisitos de SMS:
· Programa o Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para el Proyecto.
· Política y programas de control de Alcohol y drogas.
· Programa de capacitación y charlas de seguridad.
· Procedimientos específicos de Seguridad para el Proyecto.
· Plan de respuesta ante Emergencias (Para el proyecto).
· Plan Médico de Evacuación (MEDEVAC).
· Programa de retiro y disposición de los residuos originados en el proyecto.
· Política de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.
Aspectos Generales: 
La Empresa Contratada, deberá dar cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – (Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) y Estándares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporación.
La empresa Contratada deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el Procedimiento General (PG-1-GSAC/DSIC-15-A)“Requisitos de Seguridad Industrial para Empresas Contratistas” Anexo I, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998). 
La empresa contratada deberá presentar un Resumen Ejecutivo del “Plan de SMS” (Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional), el cual (en cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) deberá contener mínimamente los siguientes puntos:
· Medidas preventivas en seguridad, salud Ocupacional (prevención de accidentes)
· Identificación y evaluación de riesgos e impactos en el trabajo
· Lista general de Procedimientos de trabajo (altura, eléctrico, espacios confinados, etc.)
· Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

 (En caso de que la empresa cuente con un sistema de Gestión de SYSO)
· Antes del inicio de actividades (instalación/colocación de los bienes), la empresa contratada debe cumplir con los siguientes requisitos de SMS:
· Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos
· Registro inducción de SMS y/o charlas de seguridad al 100% del personal inmerso en la actividad, obra y/o servicio (Lo realizara personal de SMS de YPFB).
· Capacitaciones básicas de SMS: Manejo defensivo, Primeros Auxilios, Manejo de Extintores, Plan de Emergencia, uso de EPP y otros aplicables. Aplica a todo el personal inmerso en la actividad, obra y/o servicio. (Personal propio, y sub Contratistas). 
· Copia de póliza contra accidentes personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte).
Al ingreso y durante la actividad, obra y/o servicio la empresa contratada deberá cumplir con los siguientes requisitos:
· Uso obligatorio de EPP (Equipo de Protección Personal, de acuerdo a las actividades específicas)
· Pantalón y camisa jean
· Casco de Seguridad
· Calzados de Seguridad
· Lentes de Seguridad
· Guantes (de acuerdo a las actividades a desarrollar)
· Protector auditivo (en caso de intervenir en lugares con generación de ruido)
· Protector respiratorio (en caso de intervenir en lugares con generación de partículas suspendidas, gases, vapores)
EPP para riesgos especiales (según Corresponda)
· Trabajos en alturas
· Trabajos en caliente
· Trabajos eléctricos
· Uso de señalética en el área o frentes de trabajo.
En caso de necesitar el ingreso de vehículos a la actividad, obra y/o servicio:
· Check list de vehículos livianos y pesados.
· Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito – SOAT.
· El conductor deberá contar con Licencia de conducir vigente de acuerdo al tipo de vehículo que utilizara la empresa Contratista y capacitación en manejo defensivo.
· Estar equipados mínimamente con 1 extintor de polvo químico seco tipo ABC de 5 lb mínimamente.
· Tener alarmas audibles de retroceso necesariamente.
· Deberá contar con arresta llamas para ingresar a planta (deseable).

La inspección de vehículos y equipos será realizada por la empresa contratada y validada por personal de SMS de YPFB para garantizar que los mismos estén en buenas condiciones mecánicas y técnicas de funcionamiento previo al ingreso al Pozo Petrolero. 
Además el conductor del vehículo deberá presentar previo a su ingreso al Pozo Petrolero:
· Licencia de conducir vigente de acuerdo al tipo de vehículo que utilizara el proveedor.
· Contar con certificado de manejo defensivo vigente.
Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a obra o ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la Contratista y/o sub Contratista en proyectos de YPFB 
Durante y/o conclusión de la actividad, obra y/o servicio la empresa Contratista deberá hacer disposición final de los residuos originados.
Toda empresa Contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente, remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución del Servicio, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable al contrato de obras complementarias.





















PAQUETE 2. SERVICIO DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN POZO SIP-X1.
1. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO. (SUJETO A EVALUACIÓN).
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA.
El Proponente deberá detallar y certificar su experiencia específica con diez (10) trabajos en servicios de fluidos de perforación en pozos petroleros. 
Los proponentes deberán acreditar su experiencia con fotocopias simples de actas de conformidad, acta de recepción definitiva, actas o certificados de cumplimiento de contrato, órdenes de servicio, ticket de servicio, reportes diarios y/o de operaciones que acrediten el servicio prestado. 
CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL SERVICIO (DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO POR EL PROPONENTE)
El PROPONENTE DEBERÁ PRESENTAR UNA PROPUESTA TÉCNICA EN LA QUE DESCRIBA DE FORMA CLARA Y EXPLÍCITA LAS CARACTERISTICAS DEL SERVICIO OFERTADO EN BASE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. LA MISMA DEBERÁ CONTEMPLAR MÍNIMAMENTE EL SIGUIENTE CONTENIDO:
· Programa de Fluidos de Perforación.
· Descripción del servicio ofertado.
· Hoja técnica de los equipos y materiales.
· Listado con el nombre del personal asignado para cada cargo solicitado en el punto 2.4 adjuntando su hoja de vida, dicho personal no será evaluable.
· Lista de precios unitarios adicionales de los materiales, equipos y herramientas que a solicitud de YPFB podrán ser requeridos durante la prestación del servicio, dicho listado no será evaluable.
ALCANCE DEL SERVICIO.
El alcance de trabajo detallado a continuación es para dar soporte a las operaciones de perforación del pozo Sipotindi X-1 pozo exploratorio.

El objetivo de YPFB es perforar este pozo bajo el mismo diseño de seis secciones, las tres (3) primeras (36”, 26”, 17 ½”) con un fluido base agua y las tres últimas (12 ¼”, 8½” y 6”) con un fluido base aceite. A utilizarse en la perforación de las formaciones: Los Monos, Huamampampa, Icla y Santa Rosa, cumpliendo con los objetivos geológicos programados. 

EL Contratista, deberá proveer el Servicio de Fluidos de Perforación, el cual incluye:

· Servicios de Ingeniería de Fluidos.
· Planta para mezclar y almacenar fluidos de perforación con una capacidad mínima de 1500 Barriles, la misma que será inspeccionada 15 días antes del inicio de las operaciones de perforación. 
· Sistemas de Fluidos de Perforación
· Servicios de Corrosión.
· Almacén con las cantidades necesarias de productos químicos y materiales que garanticen la realización del servicio sin interrupción.
· Personal técnico especializado, para asesoría técnica y supervisión de operaciones de fluidos de perforación.
· Stock de productos densificante de alto consumo, ej. Barita, Calcareo, etc.
· Suministro de un Programa detallado de Fluidos de Perforación antes del inicio del pozo, el cual debe incluir el control de corrosión de la sarta de perforación, guía de las propiedades del fluido recomendado, análisis de estabilidad del pozo, planes de contingencia y propuesta de utilización de material químico por sección.
· Suministro de Materiales químicos para Fluidos de Perforación y Control de Corrosión hasta la LOCACIÓN durante la duración del CONTRATO. EL Contratista deberá proveer detalles de las bases (locaciones) a ser empleadas y registros de inventarios de los materiales y equipos en dichas bases.
· Suministro de laboratorio y equipos para pruebas de Fluidos y Servicios de Ingeniería en LOCACIÓN.
· Suministro soporte técnico y facilidades de laboratorio en la BASE DEL Contratista. EL Contratista deberá detallar la disponibilidad de mano de obra de soporte técnico permanente en la base (s) y otros lugares, recomendando, implementando y supervisando los tratamientos a Fluidos de Perforación según se requiera.
· EL Contratista debe contar en locación (Pozo), con una capacidad de almacenamiento de 500 Bbl de Diésel para cualquier eventualidad que se presente, al momento de empezar la fase 12 ¼” hasta la conclusión del pozo. 
· Preparar el fluido de perforación de acuerdo a las propiedades programadas.
· Limpiar los tanques de lodos minuciosamente y sellar adecuadamente las compuertas y válvulas verificando que no existan perdidas de fluidos.
· Limpiar todas las líneas de succión y descarga de los tanques, en especial las líneas de los tanques pildoreros. Circular con agua limpia entre los tanques para eliminar resto de baches y otros contaminantes de operaciones anteriores. Asegurarse que todo el circuito de lodos esté completamente limpio antes de cada cambio de sistema de fluidos.
· En forma conjunta con el mecánico y supervisor de sólidos revisar y probar los equipos de control de sólidos en general, bombas eléctricas, neumáticas y agitadores.
· Proveer el espacio de trabajo y alojamiento (Portacamp dormitorio-laboratorio) para el personal técnico de fluidos y transporte para traslado del personal, material y productos químicos desde su base operativa hasta el lugar de trabajo y viceversa.
· El Contratista debe proveer los equipos, insumos y/o trabajos complementarios necesarios para la provisión del servicio.
Descripción del trabajo para el personal técnico de fluidos. 
El trabajo para el personal técnico de fluidos deberá incluir, pero no estará limitado, a lo siguiente:

· Llevar a cabo pruebas estándar de Fluidos de Perforación en Locación y reportar los resultados en las unidades especificadas al menos dos veces por día o más frecuentemente si las circunstancias lo dictarán, o si es requerido por el Company Man.

 Las pruebas estándar incluyen pero no están limitadas a:

· Densidad del Fluido (ppg)
· Viscosidad de Embudo (seg/qt)
· Viscosidad Plástica (cps)
· Punto Cedente (lbf/100 ft2)
· Esfuerzo de Gel a 10sec, 10min, 30min (lbf/100 ft2)
· Filtrado API (ml a 30min) y espesor del Revoque (32nd pulgadas)
· Filtrado HTHP (AP/AT) (ml a 30 min) espesor del revoque (32nd pulgadas)
· Contenido de Sólidos (% en volumen), calculado y de retorta.
· Contenido de Líquido (% en volumen), Aceite/Glicol/Agua.
· Contenido de Arena (% en volumen)
· Capacidad de Intercambio Catiónico (ppb equivalentes de Bentonita)
· pH, tiras colorimétricas y medidor digital.
· Alcalinidad del Fluido de Perforación Pm (ml N/50 H2SO4)
· Alcalinidad del Filtrado Pf/Mf (ml N/50 H2SO4)
· Dureza Total como Calcio (mg/l)
· Contenido del Ión Calcio (mg/l)
· Contenido de Ión Cloruro (mg/l)
· Concentración de KCl (% w/w)
· Lubricidad
· Temperatura de Descarga del Fluido (Salida)
· Viscosidad Alta Temperatura y Alta Presión simulando condiciones de pozo con un Reometro Fann 70 o similar.

Para perforación con fluido base aceite, se requerirán las siguientes pruebas adicionales (Sin costo para YPFB)

· Estabilidad de la Emulsión (Volts)
· Relación Aceite Agua.
· Salinidad de la Fase Acuosa (mg/l Cl-)
· Alcalinidad del lodo 
· Exceso de cal
· Calculo de Anilina del diésel

· Llevar a cabo pruebas adicionales de fluidos según se requiera de acuerdo a las condiciones del pozo, del fluido de perforación o según sea requerido por YPFB.

· Suministro de un reporte diario de fluidos de perforación mostrando las propiedades del fluido, tratamientos, volúmenes de tanques y pozo, perdidas en pozo y superficie, perdidas en equipos de control de sólidos, eficiencia de los equipos de control de sólidos, costo diario y acumulado, perdidas de lodo acumuladas por sección, etc.

· Proveer recomendaciones de salud, seguridad y medio ambiente acerca del manejo de los fluidos de perforación y los materiales químicos. Esto deberá incluir información para YPFB, Contratista de Perforación y personal relevante de subcontratistas.
· Todas las adiciones de materiales, incluyendo todos los líquidos (agua y/o diésel), deben ser documentadas en el reporte diario y discutidas con el Company Man de YPFB.
· Los cambios en las propiedades de los lodos debe ser planificadas y deben ser tratadas por adelantado con el Company Man de YPFB.
· Los reportes diarios, la hoja de balance de material, recapitulaciones, y comentarios suplementarios deben ser analizados y discutidos con el Company Man de YPFB sobre una base regular y oportuna. 
· De observar problemas con los equipos y/o el personal que puedan ser perjudiciales para el mantenimiento de los programas de control de sólidos y/o lodos deben ser prontamente reportados al Company Man de YPFB. El personal técnico de fluidos de perforación debe supervisar si el equipo de control de sólidos posee la eficiencia reportada por el servicio a cargo.
· El personal técnico de fluidos de perforación debe estar familiarizado con la teoría del sistema que se está utilizando y el uso de sus productos. Él debe evaluar la efectividad del programa de los equipos de control de sólidos de manera que no afecten las propiedades y valores del lodo y realizar recomendaciones para su efectivo mantenimiento al Company Man de YPFB. Estas recomendaciones deben estar documentadas en el reporte diario de lodos.
El personal técnico de fluidos de perforación también es responsable de la coordinación con el personal del Equipo de perforación:
· Dar instrucciones completas que expliquen la mezcla de lodos y el uso de equipos de control de sólidos deben darse a los ayudantes (cuadrilla). Todas las instrucciones verbales deben ser suplementadas por escrito. 
· El personal técnico de fluidos de perforación debe comunicarse con los ayudantes para asegurar la continuidad en los cambio de turno. 
· Cualquier movimiento y/o deshecho del fluido de perforación debe ser coordinado con el Company Man de YPFB, personal de la Contratista del equipo de perforación y los registradores de lodos. Se requiere la documentación apropiada de dichos movimientos. 
Los siguientes Registros completos y precisos se requiere que sean documentados en idioma español:
a) Se requiere procedimiento de laboratorio aprobado, de acuerdo a la edición actual API, RP13B-1 y RP13B-2.
b) Las propiedades deben ser reportadas exactamente cómo se las probaron. “Boiler housing” (por ej., registrar información que no ha sido determinada por la prueba actual debe ser considerado razón suficiente para destitución inmediata del personal técnico). 
c) Sólo aquellas pruebas que efectivamente son corridas deben ser reportadas. Cualquier prueba que no fue corrida debe ser marcada con "NR". Presentar el resultado de una prueba anterior no es aceptable.

Descripción del trabajo para el Coordinador.
EL Contratista deberá proveer un “Coordinador” el cual deberá ser de forma efectiva el Líder del Equipo de Manejo de Fluidos. Él deberá estar técnicamente familiarizado con todos los servicios y equipos listados en la sección del Alcance del Servicio. Sus responsabilidades incluirán, pero no estarán limitadas, a lo siguiente:

· Coordinar e implementar efectiva y eficientemente el Servicio de Manejo de Fluido arriba mencionado con el objetivo final de perforar y terminar el pozo de la forma más segura, oportuna y económicamente efectiva, minimizando el daño a los reservorios que contengan Hidrocarburos.
· Trabajar conjuntamente con el personal asignado por YPFB en lo que se refiere a todo el Servicio de Manejo de Fluido durante la vida del CONTRATO.
· Coordinar la preparación del Programa de Fluido desde el inicio hasta la finalización del pozo. Este programa deberá incluir, pero no estará limitado a lo siguiente:

· Sistemas recomendados de Fluidos de Perforación.
· Distribución de equipos.
· Propiedades del Fluido, control de calidad del tratamiento, parámetros recomendados.
· Material químico que se planea emplear por sección.
· Planes de Contingencia.
· Análisis de Estabilidad de las Paredes del Pozo.
El equipo del Contratista. 
El Contratista proveerá todos los equipos necesarios de prueba, considerando dos (2) equipos con todos sus accesorios e insumos en locación (pozo), incluyendo un juego de prueba piloto y equipos de prueba sin costo alguno. El Contratista deberá implementar un programa de monitoreo de corrosión y suministrar suficientes anillos de corrosión que encajen en la tubería de perforación que se esté utilizando en el programa de Trabajo de YPFB. El Contratista se hará cargo del costo de los anillos de corrosión y del análisis de los anillos de corrosión. 
El equipo del Contratista debe contar con lo siguiente:
1. Reómetro Eléctrico, de 6 velocidades o velocidad variable. 
2. Viscosímetro Brook Field. 
3. Filtro de presión API de área completa. 
4. Filtro HTHP (con acoplamiento término para medir la temperatura del lodo en la célula.) 
5. Cronómetro. 
6. Termómetro. 
7. Retorta de 10 cc con cilindro graduado capaz de medir a una precisión de un mínimo de 0.2 cc. 
8. Plato mezclador. 
9. Contenido de arena. 
10. Taza de calentamiento con termómetro. 
11. Medidor de pH electrónico y papel. 
12. Medición MBT. 
13. Frascos y vasos de precipitación. 
14. Pipetas. 
15. Cilindros graduados. 
16. Otros equipos asociados, mezclador Hamilton Beach, balanza analítica, lana de acero, cepillos, espátula, probetas, matraces, recargas CO2, etc. 
17. Dispositivo de Tren de Gas Garrett para determinar carbonatos y sulfuros, si fuera necesario.
18. Balanza de lodos. Balanza presurizada de "Peso Verdadero". Si es aparente la espuma, el lodo gasificado o aireado, se deben utilizar balanza presurizada. 
19. Taza de lodo y embudo de viscosidad Marsh. 
20. Reactivos químicos (frescos y actualizados). 
21. Hojas de chequeo diario de lodo API. 
22. Formularios de balance material y de recapitulación de lodos. 
23. Manuales de referencia técnica para el sistema que se está corriendo. 
24. Juego completo de prueba piloto con balanzas precisas.
25. Aparato de Prueba de Spur Loos y Sello de Permeabilidad (PPT) con discos de aloxita de diferentes permeabilidades.
26. Cada personal técnico debe tener su copia personal actualizada de los “Procedimientos Estándares de Prácticas Recomendadas de Prueba para los Fluidos de Perforación” de API, API-RP13B-1 o API-RP13B-2 (lodos con base aceite). 
27. Juego de Prueba de Nitrato, si se usan trazadores en base a nitrato.
28. Equipo para determinación de sulfatos.
29. El voltaje del equipo de perforación, ciclos por segundo (Hertz), y el tipo de enchufes en el laboratorio (ingleses o americanos) debe ser determinado por adelantado para asegurar la compatibilidad de los equipos de prueba con las instalaciones de laboratorio de lodos. 
30. Viscosímetro FANN 75 o similar, para medición de propiedades reológicas dinámicas a presión & temperatura de fondo pozo (equipo disponible en laboratorio de lodos con base Santa Cruz). 
EL Contratista debe contar con laboratorio propio de Lodos de soporte técnico con base en Santa Cruz, con personal asignado o laboratorista que realice los trabajos de: Pruebas de diseño de tipos de lodo, evaluación de los fluidos a condiciones de fondo pozo, pruebas de compatibilidad, pruebas de contaminaciones, pruebas de aseguramiento/confirmación de laboratorio versus campo, pruebas de dispersión, pruebas de envejecimiento, pruebas de calidad/rendimiento de productos y otros relacionados a mejorar propiedades físico químicas de los fluidos en proceso.
Calibración - El contratista deberá calibrar los equipos de laboratorio, en el pozo y base, cada 30 días debiendo presentar los certificados correspondientes a YPFB.
Se requiere que EL Contratista posea un equipo completo para Pruebas de Laboratorio en su locación BASE. Se requiere que el Laboratorio tenga como mínimo los siguientes equipamientos:

· Set completo de equipos para Prueba de Fluido como el suministrado en locación.
· Horno Rotativo con celdas de acero inoxidable (350 ml)
· Kit de anillos de corrosión para pruebas en la tubería.
· Balanza electrónica de plato, con un 0,01 g de exactitud.
· Viscosímetro Fann 70 o similar para pruebas de HPHT
· Kit de lubricidad

YPFB se reserva el derecho de inspeccionar todas las facilidades de EL Contratista incluyendo Laboratorio y almacenes en cualquier momento durante la vigencia del CONTRATO.

· YPFB designará un representante en LOCACIÓN, el cual podrá verificar las pruebas a los fluidos de perforación, evaluando el desempeño de los servicios de Ingeniería desarrollados por EL Contratista o verificar el registro de los ítems suministrados por EL Contratista (materiales, productos, equipos, etc.). Dicho representante tendrá el poder de actuar por YPFB en todos los asuntos relacionados con el desempeño operacional de EL Contratista bajo las condiciones del CONTRATO.


El material del Contratista. 
El Contratista debe proveer, almacenado en locación del pozo, suficiente producto para hacer correr el programa de lodos delineado en este documento. 
Todos los materiales deben ser paletizados y envueltos sin arrugas con doble atadura. 
Todos los paquetes de productos de lodos individuales deben tener el peso bruto del paquete claramente marcado en el paquete. 
Los números LOTE de manufactura de material deben ser registrados y estar disponibles a requerimiento de YPFB. 
El Contratista debe presentar “muestras patrón” de cada producto en cada operación, en recipientes herméticos, para efectos de comparación físico-química con los materiales en uso en el campo y cuya apariencia puede generar duda o corroboración de su calidad.
YPFB, luego del arribo de los materiales al lugar de las operaciones y/o en cualquier momento que considere, puede instruir al Contratista el retiro de productos que muestren deterioro en sus recipientes de protección (bolsas, recipientes plásticos, tambores, etc.) o que muestren indicios de humedecimiento o duda en la calidad del mismo.
El Contratista debe proveer instalaciones de manejo de volúmenes para la barita (big bag) y la bentonita para el pozo SIP-X1 (de acuerdo al cronograma de perforación).  
El Contratista debe proveer, a costo únicamente del Contratista, habitación con espacio para pernoctar y de trabajo para el personal técnico (Químicos) del Contratista. Alimentación en el lugar de trabajo serán provistas por YPFB.
EL Contratista debe proveer, a su costo la berma, geomembranas en el área de almacenamiento específico de los materiales de lodos en consignación, además, de proporcionar las “carpas” o cubierta de protección de lluvia, por lo que no debe significar cargo alguno para YPFB. La señalización de cada producto y distribución debe estar a cargo del Contratista.
  Tipo de fluido y volumen para cada tramo. 
YPFB pagará sólo por los volúmenes, materiales e insumos utilizados por cada tramo durante las operaciones de perforación, para las Fases de 36”, 26” y 17 ½”, donde se utilizara fluido de perforación base Agua. Tomando en cuenta el precio unitario por barril (Volumen circulante en pozo y superficie), preparado en locación.
En el caso de las fases de 12 ¼”, 8 ½” y 6” (contingencia 14 ¾”), donde se utilizará fluido Emulsión Inversa (con relación de: 80/20 – 90/10), se pagará en modalidad alquiler diario por BARRIL PREPARADO (volumen circulante en pozo y superficie y tendrá que ser necesariamente LODO NUEVO) teniendo en cuenta equipos, materiales, productos e insumos necesarios para la preparación, control y mantenimiento de las propiedades del lodo según programa. El Contratista será el único responsable del manejo y transporte del fluido desde su base a locación del pozo y viceversa.
YPFB reconocerá al contratista el fluido de emulsión inversa en calidad de venta, cuando sea considerado como fluido perdido en los siguientes casos:
· Perdido por Control de Solidos (Zarandas, Centrifugas, etc.)
· Perdido por Evaporización
· Fluido dejado en el pozo por operaciones de cementación
· Perdido por Permeabilidad a la formación
· Perdido por perdidas de circulación
· Perdido por entrampamiento en el hoyo por tapón de cemento y/o side track
· Perdido en contaminación por influjo de agua aportado por el pozo y perdida en superficie por influjos de gas
Nota: En la Fase de 12 ¼” considerar un fluido nuevo Base aceite, este fluido será para perforar la Formación Los Monos, considerar usar material que estabilicen las paredes del pozo que no sean Grafitos y Asfaltos ya que este mismo fluido será usado para perforar las Fases siguientes, en caso de no conseguir y tenga que usar los materiales nombrados se deberá realizar tratamiento para poder usarlo en la Fase de 8 ½” y de 6”, El tratamiento será analizado en Laboratorio.
Todo fluido base que llegue a locación tendrá que presentar necesariamente la orden de compra del diésel utilizado en la preparación del mismo.
Para sacar el alquiler del Fluido Base Aceite tomar en cuenta todos los días de perforación de la Fase 12 1/4”, 8 ½” y 6” y no por Fases separadas, ya que el fluido será reutilizado.
Composición Baches:
Bache Viscoso:	Para baches de lodo base agua se usara GOMA SANTICA a una concentración de 3-4 lpb hasta llegar a una con viscosidad de 150-180 seg/qt. Para baches de lodo EMULSION INVERSA con arcilla organifilica a llegar a una viscosidad de 180 seg/qt.
Bache LCM:	Dependiendo de la admisión en baches sellantes lodo BASE AGUA, se empieza con CARBONATOS SELLANTES con pérdidas de 5-8 BPH de 10- 30 lpb, si continua, empezar con OM-500,0M-800, 0M-1200 de acuerdo a la admisión, inclusive tapones con dichos materiales balancear en las perdidas y presurizar. Utilizar mismo tratamiento para fluidos emulsión inversa.
Bache Librador:	Para la preparación del Bache librador para fluidos BASE Aceite, considerar un 5% de aditivo librador, por cada barril de fluido base.
Nota: para el tramos de 8 ½” considerar bajarle el peso con centrifuga al fluido remanente de la FASE de 12 ¼” hasta 9.5 ppg y luego densificar con Calcáreo Marmolado hasta 11 ppg para luego subir con Baritina hasta el peso programado para esta fase +/- 13 ppg, no usar ningún material de Grafitos y Asfalto para esta formulación para la FASE de 8 ½”.
Al finalizar las operaciones de perforación se realizará el tratamiento del fluido base aceite con la unidad de control de sólidos a cargo de YPFB para su devolución al Contratista.
Para el fluido de abandono se usara un fluido Bentonitico Extendido para dejarlo en el pozo   agregando anticorrosivos y bactericidas.
La Contratista presentara un árbol de decisiones en caso de existir pérdidas parciales o severas en cada FASE de perforación.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
El servicio de fluidos, consiste en el suministro de equipos, materiales, insumos, logística de transporte y personal técnico necesarios para la preparación, control y mantenimiento del fluido de perforación  durante las operaciones de perforación, a desarrollarse en el pozo Sipotindi-X1.
Los proponentes deberán presentar en sus propuestas técnicas las concentraciones y formulaciones, para cada fase, especificando los materiales a utilizar.
A continuación se detallan los requerimientos y las especificaciones técnicas requeridas para el servicio:


	FLUIDO DE PERFORACION FASE 36” x 30”
PROPIEDADES

	SIPOTINDI - X1 (Vertical)

	TRAMO: 36"   de:  0 m    a:     50 m
	PROPIEDADES
	VALORES

	Tipo de Lodo: Bentonitico Extendido
 
 
 
 
	Densidad
	Lb/gal
	8.6 – 8.8

	
	Viscosidad
	seg
	60 – 80

	
	Viscosidad Plástica
	cp
	10 – 20

	
	P. de Fluencia
	lbs/100p2
	25 – 55

	
	Geles
	lbs/100p2
	12-18/15-30

	
	Lectura 3 / 6 RPM
	 
	12-35/15-40

	
	Filtrado API
	cc/30 min
	S/C

	
	Filt. HPHT
	cc/30 min
	S/C

	
	PH
	 
	9 -  10

	
	Calcio
	mg/l
	< 200

	
	Solidos perf.
	%v
	< 5

	
	M.B.T.
	lb/bbl
	< 20

	
	Arena
	%v
	< 0.5



	FASE 36” (FLUIDO BASE AGUA: BENTONITICO EXTENDIDO) 
REQUERIMIENTO APROXIMADO

	SIPOTINDI – X1, Intervalo 0-50 m. 

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	Cantidad 
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	Lodo Bentonítico Extendido 
	2.500,00
	BARRIL

	2
	Bache Viscoso-Pesado
	200,00
	BARRIL

	3
	Bache con material de perdida 
	300,00
	BARRIL

	MATERIAL DE CONTINGENCIA

	4
	Biocida-Bactericida ( Glutaraldehido) 
	100,00
	LITRO

	5
	Dispersante ( Libre de Cromo) 
	1.250,00
	LIBRA

	6
	Antiespumante Siliconado 
	320,00
	LITRO

	7
	Librador de Herramienta
	1.272,00
	LITRO

	8
	Obturante Mixto  G.M.F.
	8.000,00
	LIBRA

	9
	Bicarbonato de sodio 
	1.100,00
	LIBRA

	10
	Mica (F,M,G)  
	11.000,00
	LIBRA

	11
	Cascara de Nuez (F /M/G) 
	6.000,00
	LIBRA

	12
	Carbonato de sodio (soda ash) 
	1.100,00
	LIBRA

	13
	Carbonato de Calcio (F,M,G) 
	44.000,00
	LIBRA

	SERVICIOS  

	14
	Porta kamp Laboratorio/dormitorio 
	8,00
	DÍA

	15
	Encargado Senior de Fluidos de Perforación 
	16,00
	DÍA

	16
	Ayudante de Fluidos de Perforación 
	48,00
	DÍA



Nota: Los 16 días de Encargado Senior de Fluidos de perforación, corresponde a 2 Encargados Senior de Fluidos de perforación, 8 días cada uno; y los 48 días de Ayudante de Fluidos de Perforación, a 6 Ayudantes de Fluidos de Perforación, 8 días cada uno. 
	FLUIDO DE PERFORACION FASE 26” x 20”
PROPIEDADES

	SIPOTINDI - X1 (Vertical)

	TRAMO: 26” de: 50 m a 700 m
	PROPIEDADES”
	VALORES

	Tipo de Lodo: Bentonítico Extendido
 
	Densidad
	Lb/gal
	8.6 – 8.9

	
	Viscosidad
	seg
	60 – 80

	
	Viscosidad Plástica 
	Cp
	10 – 20

	
	P. de Fluencia
	lbs/100p2
	25 - 55

	
	Geles
	lbs/100p2
	12-18/15-30

	
	Lectura 3 / 6 RPM
	 
	12-35/15-40

	
	Filtrado API
	cc/30 min
	7 - 10

	
	Filt. HPHT
	cc/30 min
	S/C

	
	PH
	 
	9 -  10

	
	Calcio
	mg/l
	< 200

	
	Solidos Perf.
	%v
	< 5

	
	M.B.T.
	lb/bbl
	< 20

	
	Arena
	%v
	< 0.5



	FASE 26” (FLUIDO BASE AGUA: BENTONITICO EXTENDIDO)
REQUERIMIENTO APROXIMADO

	SIPOTINDI – X1, Intervalo 50-700 m. 

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	Cantidad 
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	Lodo Bentonítico Extendido 
	12.000,00
	BARRIL

	2
	Bache Viscoso 
	200,00
	BARRIL

	3
	Bache con material de perdida (LCM)
	500,00
	BARRIL

	MATERIAL DE CONTINGENCIA

	4
	Biocida-Bactericida ( Glutaraldehido) 
	600,00
	LITRO

	5
	Dispersante ( Libre de Cromo) 
	1.250,00
	LIBRA

	6
	Antiespumante Siliconado
	320,00
	LITRO

	7
	Librador de Herramienta 
	1.272,00
	LITRO

	8
	Obturante Mixto  G.M.F. 
	20.000,00
	LIBRA

	9
	Bicarbonato de sodio 
	1.650,00
	LIBRA

	10
	Carbonato de sodio (soda ash) 
	1.650,00
	LIBRA

	11
	Cascara de Nuez (F/M/G) 
	6.000,00
	LIBRA

	12
	Lubricante 
	4.400,00
	LITRO

	13
	Preventor de embotamiento
	4.400,00
	LITRO

	14
	Mica (F/M/G) (lbs)
	16.500,00
	LIBRA

	15
	Carbonato de Calcio (F,M,G) 
	264.000,00
	LIBRA

	SERVICIOS  

	16
	Porta kamp Laboratorio/dormitorio 
	38,00
	DÍA

	17
	Encargado Senior de Fluidos de Perforación 
	76,00
	DÍA

	18
	Ayudante de Fluidos de Perforación 
	228,00
	DÍA


Nota: Los 76 días de Encargado Senior de Fluidos de perforación, corresponde a 2 Encargados Senior de Fluidos de perforación, 38 días cada uno; y los 228 días de Ayudante de Fluidos de Perforación, a 6 Ayudantes de Fluidos de Perforación, 38 días cada uno.
	FLUIDO DE PERFORACION FASE 17 ½” x 13 3/8”
PROPIEDADES

	SIPOTINDI - X1 (Vertical-Direccional) KOP @ 1265 m.

	TRAMO: 17 ½” de: 700 m a 1650 m
	PROPIEDADES
	VALORES

	Tipo de Lodo: Polimérico Inhibido Sellante









	Densidad 
	Lb/gal
	8.9 – 9.2

	
	Viscosidad 
	Seg
	50 - 70

	
	Viscosidad Plástica 
	Cp
	15 – 25

	
	P. de Fluencia
	lbs/100p2
	25 - 40

	
	Geles
	lbs/100p2
	12-20/18-30

	
	Lectura 3 / 6 RPM
	 
	10-15/18-20

	
	Filtrado API
	cc/30 min
	< 4

	
	Filt. HPHT
	cc/30 min
	< 12

	
	PH
	 
	9 – 10

	
	Calcio
	mg/l
	< 200

	
	Solidos Perf.
	%v
	< 4

	
	M.B.T.
	lb/bbl
	< 15



	FASE 17 1/2” (FLUIDO BASE AGUA: POLIMERICO INHIBIDO SELLANTE)
REQUERIMIENTO APROXIMADO

	SIPOTINDI – X1, Intervalo 700-1650 m. 

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	Cantidad 
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	Lodo Polimérico Inhibido Sellante (c/ 6 lbs/Bbl de poli amina) 
	13.000,00
	BARRIL

	2
	Bache Viscoso 
	300,00
	BARRIL

	3
	Bache con material de perdida (LCM)
	600,00
	BARRIL

	MATERIAL DE CONTINGENCIA

	4
	Dispersante ( Tipo libre de Cromo) 
	1.250,00
	LIBRA

	5
	Antiespumante Siliconado 
	1.000,00
	LITRO

	6
	Cascara de Nuez  F,M,G 
	6.000,00
	LIBRA

	7
	Obturante Mixto (G,M,F) 
	12.000,00
	LIBRA

	8
	Librador de Herramienta 
	2.200,00
	LITRO

	9
	Bicarbonato de sodio 
	1.650,00
	LIBRA

	10
	CaCO3 F-M-G 
	352.000,00
	LIBRA

	11
	Grafito Lubricante Mecánico
	25.000,00
	LIBRA

	12
	Ácido Cítrico 
	1.100,00
	LIBRA

	13
	Mica (F/M/G)
	8.250,00
	LIBRA

	SERVICIOS  

	14
	Porta kamp Laboratorio/dormitorio 
	53,00
	DÍA

	15
	Encargado Senior de Fluidos de Perforación 
	106,00
	DÍA

	16
	Ayudante de Fluidos de Perforación 
	318,00
	DÍA


Nota: Los 106 días de Encargado Senior de Fluidos de perforación, corresponde a 2 Encargados Senior de Fluidos de perforación, 53 días cada uno; y los 318 días de Ayudante de Fluidos de Perforación, a 6 Ayudantes de Fluidos de Perforación, 53 días cada uno.
	FLUIDO DE PERFORACION FASE 12 ¼” x 9 5/8”-10 ¾”
PROPIEDADES

	SIPOTINDI - X1 (Direccional: 22°) 

	TRAMO: 12 ¼” de:  1650 m  a:  2850 m
	PROPIEDADES
	VALORES

	Tipo de Lodo: Emulsión inversa












	Densidad
	Lb/gal
	13 - 14

	
	Viscosidad 
	seg
	50 - 80

	
	Viscosidad Plástica 
	Cp
	15 - 30

	
	P. de Fluencia
	lbs/100p2
	20 - 30

	
	Geles   10´ / 10 s
	lbs/100p2
	11-20/18-28

	
	Lectura  3 / 6 RPM
	 
	10-12/18-20

	
	Relación OIL / AGUA
	%
	80/20–85/15


	
	Filt. HPHT (220°F,500 PSI)
	cc/30 min
	<3

	
	EE
	voltios
	> 1000

	
	Cl2Ca en fase acuosa (ppm)
	x 1000
	300 -320

	
	LGS(SP)
	% v/v
	< 3

	
	Pm
	Cc
	3 - 5



	FASE 12 1/4” (FLUIDO EMULSIÓN INVERSA)
REQUERIMIENTO APROXIMADO

	SIPOTINDI – X1, Intervalo 1650-2850 m. 

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	Cantidad 
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	Alquiler de lodo emulsión inversa (3000 Bbls) 
	99,00
	BBL*DIA

	2
	Lodo emulsión inversa 
	6.000,00
	BARRIL

	3
	Bache Viscoso 
	500,00
	BARRIL

	4
	Bache con material de perdida (LCM)
	800,00
	BARRIL

	5
	Bache Librador 
	500,00
	BARRIL

	MATERIAL DE CONTINGENCIA

	6
	Afinante de OBM
	2.385,00
	LITRO

	7
	Modificador Reológico Liquido (Viscosificante)
	2.385,00
	LITRO

	8
	Cascara de Nuez  F,M,G 
	6.000,00
	LIBRA

	9
	Obturante Mixto (G,M,F) 
	12.000,00
	LIBRA

	10
	Asfalto estabilizador de Lutitas 
	25.000,00
	LIBRA

	11
	Grafito Lubricante Mecánico 
	20.000,00
	LIBRA

	12
	Oleo Humectante
	3.180,00
	LITRO

	13
	CaCO3 F-M-G 
	70.400,00
	LIBRA

	14
	CaCO3 Extra Fino (10-15 µ) 
	17.600,00
	LIBRA

	SERVICIOS  

	15
	Porta kamp Laboratorio/dormitorio 
	99,00
	DÍA

	16
	Encargado Senior de Fluidos de Perforación 
	198,00
	DÍA

	17
	Ayudante de Fluidos de Perforación 
	594,00
	DÍA

	18 
	Alquiler de Tanque de 500 Bbls
	99,00
	DÍA


Nota: Los 198 días de Encargado Senior de Fluidos de perforación, corresponde a 2 Encargados Senior de Fluidos de perforación, 99 días cada uno; y los 594 días de Ayudante de Fluidos de Perforación, a 6 Ayudantes de Fluidos de Perforación, 99 días cada uno.
	FLUIDO DE PERFORACION FASE 8 ½” x Liner 7”)
PROPIEDADES

	SIPOTINDI - X1 (Vertical)

	TRAMO: 8 ½”  de:  2850 m  a  3250 m
	PROPIEDADES
	VALORES

	Tipo de Lodo: Emulsión inversa
	Densidad
	Lb/gal
	13 - 13.5

	
	Viscosidad 
	seg
	50 - 80

	
	Viscosidad Plástica 
	cp
	20 - 30

	
	P. de Fluencia
	lbs/100p2
	15 - 25

	
	Geles 10 ´ / 10 s
	lbs/100p2
	11-20/18-28

	
	Lectura 3 RPM
	 
	10-12/18-20

	
	Relacion OIL / AGUA
	%
	80/20

	
	Filt. HPHT (220°F,500 PSI)
	cc/30 min
	<3

	
	EE
	voltios
	> 1000

	
	Cl2Ca fase acuosa ppm
	x 1000
	300-320

	
	LGS(SP)
	% v/v
	< 3

	
	Pm
	cc
	3 - 5


	
	
	FASE 8 1/2” (FLUIDO EMULSIÓN INVERSA)
REQUERIMIENTO APROXIMADO

	SIPOTINDI – X1, Intervalo 2850-3250 m. 

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	Cantidad 
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	Alquiler de lodo emulsión inversa (3000 Bbls) 
	75,00
	BBL*DIA

	2
	Lodo emulsión inversa 
	3.000,00
	BARRIL

	3
	Bache Viscoso 
	200,00
	BARRIL

	4
	Bache con material de perdida (LCM)
	500,00
	BARRIL

	5
	Bache Librador 
	300,00
	BARRIL

	MATERIAL DE CONTINGENCIA

	6
	Afinante de OBM
	1.590,00
	LITRO

	7
	Modificador Reológico Liquido (Viscosificante Liquido)
	1.590,00
	LITRO

	8
	Cascara de Nuez  F,M,G 
	2.000,00
	LIBRA

	9
	CaCO3 F-M-G 
	35.200,00
	LIBRA

	10
	CaCO3 Extra Fino (10-15 µ) 
	17.600,00
	LIBRA

	11
	Fibra Obturante Biodegradable (M-F) 
	6.000,00
	LIBRA

	12
	Oleo Humectante
	795,00
	LITRO

	SERVICIOS  

	13
	Porta kamp Laboratorio/dormitorio 
	75,00
	DÍA

	14
	Encargado Senior de Fluidos de Perforación 
	150,00
	DÍA

	15
	Ayudante de Fluidos de Perforación 
	450,00
	DÍA

	16
	Alquiler de Tanque de 500 Bbls
	75,00
	DÍA


Nota: Los 150 días de Encargado Senior de Fluidos de perforación, corresponde a 2 Encargados Senior de Fluidos de perforación, 75 días cada uno; y los 450 días de Ayudante de Fluidos de Perforación, a 6 Ayudantes de Fluidos de Perforación, 75 días cada uno.

	FLUIDO DE PERFORACION FASE 6” x Liner 5”)
PROPIEDADES

	SIPOTINDI - X1 (Vertical)

	TRAMO: 6” de:  3250 m  a    4100 m
	PROPIEDADES
	VALORES

	Tipo de Lodo: Emulsión Inversa








	Densidad 
	Lb/gal
	13,5 – 14,0

	
	Viscosidad 
	Seg
	60 - 80

	
	Viscosidad Plástica
	Cp
	15 – 35

	
	P. de Fluencia
	lbs/100p2
	15 - 20 

	
	Geles 10 ´ / 10 s
	lbs/100p2
	11-20/18-28

	
	Lectura 3 RPM
	 
	8-10/15-20

	
	Relación OIL / AGUA
	%
	85/15 – 90/10

	
	Filt. HPHT (220°F,500 PSI)
	cc/30 min
	<3

	
	EE
	Voltios
	> 1000

	
	Cl2Ca fase acuosa
	x 1000
	300 - 320

	
	LGS(SP)
	% v/v
	< 3

	
	Pm
	Cc
	3 - 5



	FASE 6” (FLUIDO EMULSIÓN INVERSA)
REQUERIMIENTO APROXIMADO

	SIPOTINDI – X1, Intervalo 3250-4100 m. 

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	Cantidad 
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	Alquiler de lodo emulsión inversa (3000 Bbls) 
	144,00
	BBL*DÍA

	2
	Lodo emulsión inversa 
	3.000,00
	BARRIL

	3
	Bache Viscoso 
	200,00
	BARRIL

	4
	Bache con material de perdida (LCM)
	500,00
	BARRIL

	5
	Bache Librador 
	300,00
	BARRIL

	MATERIAL DE CONTINGENCIA

	6
	CaCO3 (F,M,G)
	17.600,00
	LIBRA

	7
	Fibra Soluble en Acido
	6.000,00
	LIBRA

	8
	Afinante de OBM
	1.590,00
	LITRO

	9
	Modificador Reológico Liquido (Viscosificante Liquido)
	1.590,00
	LITRO

	10
	Oleo Humectante
	795,00
	LITRO

	SERVICIOS  

	11
	Porta kamp Laboratorio/dormitorio 
	144,00
	DÍA

	12
	Encargado Senior de Fluidos de Perforación 
	288,00
	DÍA

	13
	Ayudante de Fluidos de Perforación 
	864,00
	DÍA

	14
	Alquiler de Tanque de 500 Bbl
	144,00 
	DÍA


Nota: Los 288 días de Encargado Senior de Fluidos de perforación, corresponde a 2 Encargados Senior de Fluidos de perforación, 144 días cada uno; y los 864 días de Ayudante de Fluidos de Perforación, a 6 Ayudantes de Fluidos de Perforación, 144 días cada uno.
	FLUIDO DE ABANDONO 
PROPIEDADES

	

	TRAMO: de  0 m  a 4100 m
	PROPIEDADES
	VALORES

	Tipo de Lodo: Bentonitico Extendido
	Densidad
	Lb/gal
	13.8

	
	Viscosidad
	seg
	60 – 80

	
	Viscosidad Plástica
	cp
	10 – 20

	
	P. de Fluencia
	lbs/100p2
	25 – 55

	
	Geles
	lbs/100p2
	12-18/15-30

	 
	 
	Lectura 3 / 6 RPM
	 
	12-35/15-40

	
	
	Filtrado API
	cc/30 min
	S/C



	 FLUIDO DE ABANDONO
REQUERIMIENTO APROXIMADO

	SIPOTINDI – X1, Intervalo 0-4100 m. 

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	Cantidad 
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	Bentonitico Extendido (con bactericida y anticorrosivo)
	1.500,00
	BARRIL



Nota: Todas las cantidades son referenciales. Para efectos de pago se tomaran en cuenta las cantidades reales requeridas de cada servicio y para la evaluación de ofertas los precios unitarios de la propuesta económica.
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN.
El Contratista deberá proveer los equipos, herramientas, materiales e insumos, necesarios para realizar el servicio desde su base operativa hasta el lugar de trabajo libre de costos, impuestos, derechos, seguros y otros conceptos para YPFB.
La movilización inicia con el traslado de los equipos y termina al finalizar de instalar y probar los equipos inherentes al servicio.
El Contratista deberá correr con los costos inherentes al traslado del personal necesarios para la ejecución del servicio de instalación desde su base operativa hasta el lugar de trabajo y viceversa una vez concluidas las operaciones.
El Contratista, será responsable de la logística de inspección de la ruta para la movilización de sus equipos, a fin de evaluar su estado y condiciones, para planificar la movilización y desmovilización de los mismos, siendo el Contratista responsable de cualquier daño a terceros.
La movilización y desmovilización de los equipos y personal del Contratista, deberán tener en cuenta los requerimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de YPFB.
PERSONAL TÉCNICO.
El personal mínimo indispensable para la ejecución del proyecto se describe líneas abajo, sin embargo el Contratista podrá mejorar este requerimiento:
Un (1) Coordinador del Servicio en Ciudad (Sin costo para YPFB). 
Tres (3) Encargados Senior de Fluidos de Perforación (dos en pozo y uno de relevo) (El costo de los mismos se pagará en función a los precios unitarios de su propuesta).
Nueve (9) Ayudantes Químicos (6 en pozo y tres de relevo) (El costo de los mismos se pagará en función a los precios unitarios de su propuesta).
El Proponente deberá presentar un listado con los nombres del personal asignado para cada cargo, adjuntando su hoja de vida; el mismo no será evaluable. 
El profesional coordinador del Servicio en Ciudad del Contratista, mantendrá comunicación continua con YPFB, brindando paulatinamente información detallada sobre los avances del servicio y represente al Contratista como responsable del servicio.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.
El Contratista iniciará las actividades operativas con la movilización de sus equipos, materiales e insumos a partir de la emisión de la Orden de Proceder, dada por el Fiscal de Servicio, y ejecutará el servicio durante las operaciones de perforación del pozo, hasta la conclusión del mismo; el cual, tendrá una duración de 427 días calendario y cuyas actividades están establecidas en el Cronograma de YPFB.
CRONOGRAMA.
El Contratista deberá programar sus actividades dentro del cronograma establecido por YPFB que se detalla a continuación, el mismo podrá ser modificado por YPFB si así se requiere.

	ACTIVIDAD
	DURACION                                     (DÍAS CALENDARIO)

	MOVILIZACION Y MONTAJE
	5

	PERFORACION SECCION 36" (servicio venta fluido base agua)
	8*

	PERFORACION SECCION 26" (servicio venta fluido base agua)
	38*

	PERFORACION SECCION 17 ½”  (servicio venta fluido base agua)
	53*

	PERFORACION SECCION 12 ¼” (servicio alquiler fluido emulsión inversa)
	99*

	PERFORACION SECCION 8 1/2" (servicio alquiler fluido emulsión inversa)
	75*

	PERFORACION SECCION 6" (servicio alquiler fluido emulsión inversa)
	144*

	DESMOVILIZACION
	5

	TOTAL DÍAS CALENDARIO 
	427



* Tiempos Referenciales
ORDEN DE PROCEDER.
YPFB notificará al Contratista con la Orden de Proceder a efectos de que se inicie la movilización de los equipos, herramientas, materiales y personal técnico respectivo, a partir de dicha notificación el contratista deberá realizar las gestiones para cumplir con el servicio. 


LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
El lugar de prestación del Servicio es en la locación del pozo SIPONTINDI-X1 (SIP-X1), ubicado en el Municipio de Machareti, Provincia Luis Calvo del Departamento de Chuquisaca, en las coordenadas del sistema WGS-84 Zona 20k proyección UTM:
	Coordenadas de Superficie UTM / WGS84
	: X: 463,259.00 m
	Y: 7’730,511.00 m.

	Elevación sobre el nivel del mar 
	: 1150.0 m


Ver Anexos A y B.
MEDIOS DE TRANSPORTE. 
El Contratista deberá hacerse cargo del transporte de su personal para cambios de turno desde su base operativa al lugar de trabajo y viceversa.
LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES.
El Contratista, durante el periodo que dure el servicio, será el único responsable por el suministro de combustible y consumibles similares que sean requeridos durante la prestación del servicio, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.
PROVISIÓN DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPOS.
El Contratista deberá hacerse cargo de la provisión de herramientas y equipos necesarios para garantizar la prestación del servicio en su totalidad, conforme al diseño, programa de perforación de YPFB y a las presentes especificaciones técnicas.
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES.
El Contratista, ante cualquier falla que se presente en las herramientas, accesorios, equipos y/o materiales necesarios para la provisión del servicio, será responsable de arreglar, reparar o reemplazar, total o parcialmente las piezas que sean necesarias, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.
ALOJAMIENTO Y CATERING.
El Catering y Alojamiento durante la ejecución del Servicio será provisto por YPFB, en función al personal requerido, incluido personal para el montaje. Cualquier personal adicional del Contratista, podrá usar el servicio de alimentación bajo su costo. El alojamiento, estará sujeto a disponibilidad, y será responsabilidad del Contratista preparar la logística para tal fin.
FISCAL DE SERVICIO.
YPFB designará a los Fiscales de Servicio, quienes estarán a cargo de las operaciones mediante un equipo de profesionales cuyas funciones serán:
· Emitir la Orden de Proceder para dar inicio a las Operaciones del Servicio.
· Coordinar reuniones con el Contratista.
· Coordinar las actividades inherentes al servicio con el Company Man.
· Supervisar las operaciones de Perforación velando el cumplimiento del Programa de Perforación.
· Aprobar y/o rechazar los tickets de servicio del Contratista, para su respectivo pago.
· Realizar la solicitud de pago.
INFORMES.
INFORME DE MOVILIZACIÓN.
Concluida la movilización de todos los equipos, materiales e insumos necesarios para la ejecución del Servicio en el Lugar de Trabajo, el Contratista deberá emitir de manera inmediata un informe, el cual incluirá un inventario de todos los equipos, materiales e insumos que será verificado físicamente por personal de YPFB.
REPORTE DIARIO DE FLUIDOS.
Durante las operaciones, el Contratista presentará un Reporte Diario de Fluidos en idioma español, donde se registrarán todos los eventos realizados durante las 24 horas de operación, incluyendo los chequeos completos de fluidos, procedimiento de laboratorio, de acuerdo a las condiciones del pozo requeridas durante el día. 
El contratista deberá presentar el reporte diario de los fluidos de Perforación al Company Man.
A menos que se determine de otra manera, todas las pruebas deben ser realizadas como se define en los “Procedimientos Estándares de Prácticas Recomendadas”.
Todas las adiciones de materiales, incluyendo todos los líquidos (agua/Diésel), cambios de las propiedades de los fluidos deben ser documentadas en el reporte diario, planificadas y coordinadas con el Company Man.
Se deberá realizar un mínimo de dos chequeos completos del fluido de perforación al día (más si los problemas de perforación lo requieren) reportados en hojas de chequeo de lodos estándar API. 
Las muestras deben ser tomadas tanto en la línea de flujo como en la pileta de succión cuando se esté perforando y circulando. Esto permite que se hagan comparaciones sobre todas las propiedades con el objetivo de predecir concentraciones adicionales requeridas y analizar los sólidos para controlar la eficiencia. Diferencias significativas entre las propiedades de la línea de flujo y las muestras de la pileta de succión deben ser documentadas y explicadas en el reporte de lodos. Las muestras deben ser tomadas de la pileta de succión cuando esté fuera del hueco. 
El reporte debe contemplar lo siguiente:
A. Información completa de encabezamiento. 
B. Información completa de las propiedades:
1. Todas las pruebas API de acuerdo a API RP 138-1, 1 de junio de 1990. 
2. HTHP y espesor de revoque. 
(Nota: a una temperatura predeterminada y 500 psi de presión) 
3. Pm, Pf, Mf (o P1 y P2 si el filtrado es muy oscuro). 
4. pH por medidor. 
5. MBT. 
6. Ca++ y Mg++ si la dureza total es mayor a 160 mg/l. Sulfatos SO4=, como contaminante. 
7. Carbonatos y sulfuros que utilicen un Tren de Gas Garrett. 
8. Registrar el incremento observado del MBT/100 m perforados. Monitorear. 
9. Análisis de retorta de 10 cc que sea capaz de medir a una precisión de 0.2 cc. 
10. Estimado de balance activo y de masa de las concentraciones de polímeros. 
11. Niveles de nitrato en el lodo y filtrado, si se utiliza un trazador. 
C. Uso completo de materiales de fluido e información de costos. 
1. Medición y reporte de adiciones de todos los líquidos (agua y/o diésel). 
2. Reporte número de unidades usadas, costo por unidad, y costos totales por cada aditivo. 
3. Inventario de volumen de lodo perdido en el lapso de 24 horas. Registro de regímenes de admisiones en condiciones dinámicas y estáticas. 
D. Información de sólidos. 
1. LBS/BBL bentonita comercial. 
2. LBS/BBL y porcentaje de LGS. 
3. LBS/BBL y porcentaje de HGS. 
4. Porcentaje de HGS y Porcentaje de LGS.
E. Recomendaciones para el mantenimiento del sistema de lodos. 
F. Breve descripción de las operaciones de las pasadas 24 horas; explicación de los tratamientos, descripción de la litología, existencia de problemas potenciales, cambios recomendados en las propiedades. 
Información Suplementaria 
A. Recapitulación diaria en líneas generales de las propiedades API. Las tendencias deben ser trazadas. 
B. Cómputo del volumen de lodos (inventario por producto). 
C. Uso de materiales de lodo por tramo y total, sumario de costos. 
D. Hoja de balance de Materiales (concentración estimada de cada producto en el sistema de activo de lodos.) 
E. Lecciones aprendidas a registrarse. 
F. Disponer y correr el software para generar el reporte diario y los cálculos complementarios (limpieza pozo, DEC, swab, surge, curvas de tendencia real de las propiedades, etc.).
INFORME MENSUAL.
Para fines de pago, el Contratista deberá presentar un informe mensual detallando los trabajos realizados en este periodo de tiempo, el mismo deberá incluir un detalle de los costos totales de los servicios, materiales, equipos y personal involucrado en las operaciones.


INFORME FINAL.
El Contratista entregará a YPFB un informe final a la culminación de todas sus actividades, el cual debe entregarse en un lapso no mayor a quince (15) días calendario, en físico y en digital con los siguientes detalles enunciativos pero no limitativos: 
a) Información completa de las propiedades de los fluidos de Perforación (por intervalo).
b) Materiales utilizados.
c) Concentraciones (LB/Bbl).
d) Información completa de las propiedades de materiales especializados (píldoras viscosificante, sellante, fluido de empaque).
e) Uso completo de materiales de fluido e información de costos. 
f) Procedimiento y volumen de filtración por día en el caso de fluido de terminación.
g) Medición y reporte de adiciones de todos los líquidos (agua). 
h) Inventario total de volúmenes incluyendo pérdidas en el lapso de 24 horas. Registro de regímenes de admisiones en condiciones dinámicas y estáticas. Monitoreo.  
i) Descripción de las operaciones de terminación, de cada 24 horas de operación; explicación de los tratamientos, existencia de problemas y eventualidades potenciales, cambios recomendados en las propiedades. 
j) Recapitulación diaria en líneas generales de las propiedades.
k) Uso de materiales por tramo y total, sumario de costos. 
l) Hoja de balance de Materiales (concentración estimada de cada producto en el sistema activo).
m) Lecciones aprendidas.
FORMA DE PAGO.
Los pagos y la facturación se efectuarán en función al avance real certificado del servicio, de manera mensual previo informe técnico, de acuerdo a los documentos de respaldo aprobado por el fiscal de servicio, en función a los precios unitarios contenidos en su propuesta económica.
Los requisitos para el pago son los siguientes:
· Carta de solicitud de pago.
· Factura Original debidamente registrada en Impuestos Nacionales. Consignado el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.
· Informe mensual del servicio.
· Copia simple de Registro SIGEP. 
· Copia de la cédula de identidad del Representante Legal 
· Copia simple de Contrato.
· Copia del NIT.
MULTAS Y PENALIDADES.
El Contratista se obliga a cumplir con todas las actividades normales inherentes al servicio, el retraso en el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones en la prestación del servicio, en el inicio, ejecución o terminación del mismo, estará sujeto a las siguientes multas:
· El retraso del Contratista en el cumplimiento del plazo de movilización, dará lugar a la aplicación de una multa del 1% del monto total del contrato (paquete 2), por cada día de retraso.
· En caso de retraso en la ejecución del servicio por falla parcial o completa en alguno de los equipos u otra causa atribuible al Contratista, se aplicará una multa del 1% del monto total del contrato (paquete 2) por cada día de retraso. 
YPFB podrá dar por resuelto el contrato cuando las multas en su conjunto alcancen el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%) de manera obligatoria. YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan.
FACTURACION.
La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. 
La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos. 
El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.
TRIBUTOS.
El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.
SEGUROS.
La empresa de servicio adjudicada deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguros especificada a continuación:
· Seguro de Responsabilidad Civil.
Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas.  Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.
El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por un monto no menor a $us. 100.000.-
· Póliza de Accidentes Personales.
Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.
· Condiciones Adicionales.
De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones.
La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.
ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Posterior a la firma del contrato, la Empresa contratada deberá presentar el siguiente documento para la aprobación de la Dirección de SMS de YPFB: 
Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de los Requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para Contratistas de YPFB Corporación. 
La empresa contratada deberá dar estricto cumplimento a la legislación aplicable, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los subcontratistas que intervengan a nombre suyo ante YPFB.

Deberá presentar la “Declaración Jurada” debidamente firmada por el representante legal de la empresa, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo).
Documentos para Aprobación de YPFB (unidad de SMS – Unidad solicitante) 
La Empresa contratada deberá presentar en documento oficial para aprobación de YPFB los siguientes Requisitos de SMS:
· Programa o Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para el Proyecto.
· Política y programas de control de Alcohol y drogas.
· Programa de capacitación y charlas de seguridad.
· Procedimientos específicos de Seguridad para el Proyecto.
· Plan de respuesta ante Emergencias (Para el proyecto).
· Plan Médico de Evacuación (MEDEVAC).
· Programa de retiro y disposición de los residuos originados en el proyecto.
· Política de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.
Aspectos Generales: 
La Empresa Contratada, deberá dar cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – (Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) y Estándares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporación.
La empresa Contratada deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el Procedimiento General (PG-1-GSAC/DSIC-15-A)“Requisitos de Seguridad Industrial para Empresas Contratistas” Anexo I, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998). 
La empresa contratada deberá presentar un Resumen Ejecutivo del “Plan de SMS” (Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional), el cual (en cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) deberá contener mínimamente los siguientes puntos:
· Medidas preventivas en seguridad, salud Ocupacional (prevención de accidentes)
· Identificación y evaluación de riesgos e impactos en el trabajo
· Lista general de Procedimientos de trabajo (altura, eléctrico, espacios confinados, etc.)
· Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

 (En caso de que la empresa cuente con un sistema de Gestión de SYSO)
· Antes del inicio de actividades (instalación/colocación de los bienes), la empresa contratada debe cumplir con los siguientes requisitos de SMS:
· Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos
· Registro inducción de SMS y/o charlas de seguridad al 100% del personal inmerso en la actividad, obra y/o servicio (Lo realizara personal de SMS de YPFB).
· Capacitaciones básicas de SMS: Manejo defensivo, Primeros Auxilios, Manejo de Extintores, Plan de Emergencia, uso de EPP y otros aplicables. Aplica a todo el personal inmerso en la actividad, obra y/o servicio. (Personal propio, y sub Contratistas). 
· Copia de póliza contra accidentes personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte).
Al ingreso y durante la actividad, obra y/o servicio la empresa contratada deberá cumplir con los siguientes requisitos:
· Uso obligatorio de EPP (Equipo de Protección Personal, de acuerdo a las actividades específicas)
· Pantalón y camisa jean
· Casco de Seguridad
· Calzados de Seguridad
· Lentes de Seguridad
· Guantes (de acuerdo a las actividades a desarrollar)
· Protector auditivo (en caso de intervenir en lugares con generación de ruido)
· Protector respiratorio (en caso de intervenir en lugares con generación de partículas suspendidas, gases, vapores)
EPP para riesgos especiales (según Corresponda)
· Trabajos en alturas
· Trabajos en caliente
· Trabajos eléctricos
· Uso de señalética en el área o frentes de trabajo.
En caso de necesitar el ingreso de vehículos a la actividad, obra y/o servicio:
· Check list de vehículos livianos y pesados.
· Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito – SOAT.
· El conductor deberá contar con Licencia de conducir vigente de acuerdo al tipo de vehículo que utilizara la empresa Contratista y capacitación en manejo defensivo.
· Estar equipados mínimamente con 1 extintor de polvo químico seco tipo ABC de 5 lb mínimamente.
· Tener alarmas audibles de retroceso necesariamente.
· Deberá contar con arresta llamas para ingresar a planta (deseable).

La inspección de vehículos y equipos será realizada por la empresa contratada y validada por personal de SMS de YPFB para garantizar que los mismos estén en buenas condiciones mecánicas y técnicas de funcionamiento previo al ingreso al Pozo Petrolero. 
Además el conductor del vehículo deberá presentar previo a su ingreso al Pozo Petrolero:
· Licencia de conducir vigente de acuerdo al tipo de vehículo que utilizara el proveedor.
· Contar con certificado de manejo defensivo vigente.
Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a obra o ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la Contratista y/o sub Contratista en proyectos de YPFB 
Durante y/o conclusión de la actividad, obra y/o servicio la empresa Contratista deberá hacer disposición final de los residuos originados.
Toda empresa Contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente, remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución del Servicio, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable al contrato de obras complementarias.


















PAQUETE 3. SERVICIO DE CONTROL DE SÓLIDOS, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RECORTES DE PERFORACIÓN POZO SIP-X1.
1. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO. (SUJETO A EVALUACIÓN).
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA.
El Proponente deberá detallar y certificar su experiencia específica con cinco (5) trabajos en Control de Sólidos y/o Tratamiento de Sólidos en fluidos base agua y/o aceite en pozos petroleros. 
Los proponentes deberán acreditar su experiencia con fotocopias simples de actas de conformidad, acta de recepción definitiva, actas o certificados de cumplimiento de contrato, órdenes de servicio, ticket de servicio, reportes diarios y/o de operaciones que acrediten el servicio prestado.
CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL SERVICIO (DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO POR EL PROPONENTE)
El PROPONENTE DEBERÁ PRESENTAR UNA PROPUESTA TÉCNICA EN LA QUE DESCRIBA DE FORMA CLARA Y EXPLÍCITA LAS CARACTERISTICAS DEL SERVICIO OFERTADO EN BASE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. LA MISMA DEBERÁ CONTEMPLAR MÍNIMAMENTE EL SIGUIENTE CONTENIDO:
· Programa de Control de Sólidos.
· Descripción del servicio ofertado.
· Hoja técnica de los equipos y herramientas.
· Listado con el nombre del personal asignado para cada cargo solicitado en el punto 2.4 adjuntando su hoja de vida, dicho personal no será evaluable.
· Lista de precios unitarios adicionales de los equipos y herramientas que a solicitud de YPFB podrán ser requeridos durante la prestación del servicio, dicho listado no será evaluable.
ALCANCE DEL SERVICIO. 
El presente servicio tiene por finalidad la prestación del servicio de control de sólidos, tratamiento, muestreo de laboratorio mensuales y disposición final de los recortes de formación (base agua) generados durante la perforación de cada fase; además de la disposición final de la fase liquida del lodo Base Agua del pozo SIP-X1.
El servicio consiste en la provisión de todo el equipo de Control de Sólidos necesario a requerimiento de YPFB, incluyendo el montaje y operación de los mismos, de acuerdo a los procedimientos técnicos aplicados a este servicio y para garantizar un eficiente procesamiento deberá asegurarse del funcionamiento de sus unidades, realizando la reparación y mantenimiento preventivo continuo, disponer en locación partes y repuestos rutinarios para reparación de sus equipos. 

EL Contratista deberá determinar la eficiencia de sus unidades, de forma individual y así también la eficiencia del circuito completo o trabajando en conjunto, información que se registrará en el reporte diario, además de hacer conocer al Company Man de YPFB en el pozo.

EL Contratista está obligado durante el tiempo de ejecución del servicio a tener a disposición de YPFB el equipo suficiente para la realización del Dewatering, el mismo que estará en condiciones para operar en cualquier momento que YPFB requiera utilizarlo.

De igual manera el Contratista debe garantizar el suministro de equipos, materiales, insumos, logística de transporte y el personal técnico necesario para la recolección, almacenamiento, traslado, caracterización, manejo, tratamiento, toma de muestras de laboratorio mensuales (en el marco de la normativa ambiental vigente) y disposición final y cualquier otra operación que los involucre en el tratamiento de residuos sólidos y recortes de perforación, generados durante las operaciones de perforación de las diferentes fases del pozo SIPOTINDI-X1, conforme a las condiciones que se especifican en el presente documento, a satisfacción de YPFB, con diligencia, pericia y la debida prudencia, conforme establece la Ley del Medio Ambiente y Reglamentos conexos, así como en el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) y otros instrumentos ambientales complementarios a la Licencia Ambiental, evitando todos aquellos actos que representen riesgos para la seguridad del personal, instalaciones y medio ambiente, y lograr entregar a YPFB un servicio conforme a las expectativas técnicas aquí contempladas, aplicando procedimientos que permitan obtener resultados satisfactorios en el desarrollo del mencionado servicio.
El Servicio para el manejo y tratamiento de los residuos sólidos comprende el tratamiento de recortes Base Agua con toma de muestras en el marco de la normativa ambiental, este espacio para el tratamiento será indicado por YPFB, los sólidos Base Aceite y otros residuos empetrolados serán transportados por el contratista a la fosa que indique YPFB para almacenamiento temporal, distante a 1 (un) kilómetro del pozo.
El costo del equipo completo de control de sólidos para cada fase será tomado en cuenta, por día operativo, una vez que la unidad, este con el 100 % de montaje, previa verificación del Company Man.



CARATERISTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO.
A continuación se detallan los requerimientos y las características técnicas mínimas requeridas:
	FASE 36” (FLUIDO BASE AGUA: BENTONITICO EXTENDIDO)

	SIPOTINDI – X1, Intervalo 0-50 m. 

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	Cantidad 
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	Centrifuga Limpiadora de Alta con VFD (Operativo)
	8,00
	DÍA

	2
	Centrifuga Limpiadora de Alta con VFD (Stand By)
	1,00
	DÍA

	3
	Centrifuga Limpiadora de Dewatering c/VFD (Operativo)
	8,00
	DÍA

	4
	Centrifuga Limpiadora de Dewatering c/VFD (Stand By)
	1,00
	DÍA

	5
	Camión Porta Contenedor con conductor (Operativo)
	8,00
	DÍA

	6
	Camión Porta Contenedor con conductor (Stand By)
	1,00
	DÍA

	7
	Contenedor de 20 Bbls Capacidad (Operativo)
	64,00
	DÍA

	8
	Contenedor de 20 Bbls Capacidad (Stand By)
	8,00
	DÍA

	9
	Porta Camp Dormitorio Oficina (Operativo)
	8,00
	DÍA

	10
	Porta Camp Dormitorio Oficina (Stand By)
	1,00
	DÍA

	11
	Compresor de Aire de 80 PCM (Operativo)
	8,00
	DÍA

	12
	Compresor de Aire de 80 PCM (Stand By)
	1,00
	DÍA

	13
	Excavadora de Oruga con operador (Operativo)
	8,00
	DÍA

	14
	Excavadora de Oruga con operador (Stand By)
	1,00
	DÍA

	15
	Container para herramientas (Operativo)
	8,00
	DÍA

	16
	Container para herramientas (Stand By)
	1,00
	DÍA

	17
	Tornillo sin fin (36 pies lineales) (Operativo)
	8,00
	DÍA

	18
	Tornillo sin fin (36 pies lineales) (Stand By)
	1,00
	DÍA

	19
	Zaranda Secadora (Tipo LCM-2D) (Operativo)
	8,00
	DÍA

	20
	Zaranda Secadora (Tipo LCM-2D) (Stand By)
	1,00
	DÍA

	DEWATERING

	21
	Unidad Dewatering Convencional (Operativo)
	8,00
	DÍA

	22
	Unidad Dewatering Convencional (Stand By)
	1,00
	DÍA

	23
	Unidad de Tratamiento de Agua (Operativo)
	8,00
	DÍA

	24
	Unidad de Tratamiento de Agua (Stand By)
	1,00
	DÍA

	MATERIALES Y PRODUCTOS

	25
	Polímero Cyfloc 1143  
	50,00
	KG

	26
	Polímero Cyfloc 6100 
	10,00
	KG

	27
	Sulfato de Aluminio   
	100,00
	KG

	28
	Hipoclorito de Calcio   
	10,00
	KG

	29
	Cal Hidratada    
	10,00
	KG

	MALLAS

	30
	Malla API-50   
	12,00
	PIEZAS

	31
	Malla API-70   
	12,00
	PIEZAS

	32
	Malla API-100  
	12,00
	PIEZAS

	33
	Malla API-120 
	12,00
	PIEZAS

	34
	Malla API-200 
	6,00
	PIEZAS

	PERSONAL

	35
	Supervisor
	8,00
	DÍA

	36
	Operador
	32,00
	DÍA

	37
	Ayudante
	16,00
	DÍA


Nota: Para esta fase se requieren 8 contenedores de 20 Bbls de capacidad.
Nota: Los 32 días de Operador corresponden a 4 Operadores, 8 días cada uno; y los 16 días de Ayudante a 2 Ayudantes, 8 días cada uno.
	FASE 26” (FLUIDO BASE AGUA: BENTONITICO EXTENDIDO)

	SIPOTINDI – X1, Intervalo 50-700 m. 

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	Cantidad 
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	Centrifuga Limpiadora de Alta con VFD (Operativo)
	38,00
	DÍA

	2
	Centrifuga Limpiadora de Alta con VFD (Stand By)
	1,00
	DÍA

	3
	Centrifuga Limpiadora de Dewatering c/VFD (Operativo)
	38,00
	DÍA

	4
	Centrifuga Limpiadora de Dewatering c/VFD (Stand By)
	1,00
	DÍA

	5
	Camión Porta Contenedor con conductor (Operativo)
	38,00
	DÍA

	6
	Camión Porta Contenedor con conductor (Stand By)
	1,00
	DÍA

	7
	Contenedor de 20 Bbls Capacidad (Operativo)
	304,00
	DÍA

	8
	Contenedor de 20 Bbls Capacidad (Stand By)
	8,00
	DÍA

	9
	Porta Camp Dormitorio Oficina (Operativo)
	38,00
	DÍA

	10
	Porta Camp Dormitorio Oficina (Stand By)
	1,00
	DÍA

	11
	Compresor de Aire de 80 PCM (Operativo)
	38,00
	DÍA

	12
	Compresor de Aire de 80 PCM (Stand By)
	1,00
	DÍA

	13
	Excavadora de Oruga con operador (Operativo)
	38,00
	DÍA

	14
	Excavadora de Oruga con operador (Stand By)
	1,00
	DÍA

	15
	Container para herramientas (Operativo)
	38,00
	DÍA

	16
	Container para herramientas (Stand By)
	1,00
	DÍA

	17
	Tornillo sin fin (36 pies lineales) (Operativo)
	38,00
	DÍA

	18
	Tornillo sin fin (36 pies lineales) (Stand By)
	1,00
	DÍA

	19
	Zaranda Secadora (Tipo LCM-2D) (Operativo)
	38,00
	DÍA

	20
	Zaranda Secadora (Tipo LCM-2D) (Stand By)
	1,00
	DÍA

	DEWATERING

	21
	Unidad Dewatering Convencional (Operativo)
	38,00
	DÍA

	22
	Unidad Dewatering Convencional (Stand By)
	1,00
	DÍA

	23
	Unidad de Tratamiento de Agua (Operativo)
	38,00
	DÍA

	24
	Unidad de Tratamiento de Agua (Stand By)
	1,00
	DÍA

	MATERIALES Y PRODUCTOS

	25
	Polímero Cyfloc 1143   
	500,00
	KG

	26
	Polímero Cyfloc 1146   
	500,00
	KG

	27
	Polímero Cyfloc 6100  
	50,00
	KG

	28
	Sulfato de Aluminio  
	3.500,00
	KG

	29
	Hipoclorito de Calcio  
	50,00
	KG

	30
	Cal Hidratada  
	750,00
	KG

	31
	Ácido  Acético 
	948,00
	LITROS

	MALLAS

	32
	Malla API-80  
	12,00
	PIEZAS

	33
	Malla API-100  
	12,00
	PIEZAS

	34
	Malla API-120  
	12,00
	PIEZAS

	35
	Malla API-140 
	12,00
	PIEZAS

	36
	Malla API-200 
	6,00
	PIEZAS

	PERSONAL

	37
	Supervisor
	38,00
	DÍA

	38
	Operador
	152,00
	DÍA

	39
	Ayudante
	76,00
	DÍA


Nota: Para esta fase se requieren 8 contenedores de 20 Bbls de capacidad.
Nota: Los 152 días de Operador corresponden a 4 Operadores, 38 días cada uno; y los 76 días de Ayudante a 2 Ayudantes, 38 días cada uno.


	FASE 17 1/2” (FLUIDO BASE AGUA: POLIMERICO INHIBIDO SELLANTE)

	SIPOTINDI – X1, Intervalo 700-1650 m. 

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	Cantidad 
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	Centrifuga Limpiadora de Alta con VFD (Operativo)
	53,00
	DÍA

	2
	Centrifuga Limpiadora de Alta con VFD (Stand By)
	1,00
	DÍA

	3
	Centrifuga Limpiadora de Dewatering c/VFD (Operativo)
	53,00
	DÍA

	4
	Centrifuga Limpiadora de Dewatering c/VFD (Stand By)
	1,00
	DÍA

	5
	Camión Porta Contenedor con conductor (Operativo) 
	53,00
	DÍA

	6
	Camión Porta Contenedor con conductor (Stand By)
	1,00
	DÍA

	7
	Contenedor de 20 Bbls Capacidad (Operativo)
	424,00
	DÍA

	8
	Contenedor de 20 Bbls Capacidad (Stand By)
	8,00
	DÍA

	9
	Porta Camp Dormitorio Oficina (Operativo)
	53,00
	DÍA

	10
	Porta Camp Dormitorio Oficina (Stand By)
	1,00
	DÍA

	11
	Compresor de Aire de 80 PCM (Operativo)
	53,00
	DÍA

	12
	Compresor de Aire de 80 PCM (Stand By)
	1,00
	DÍA

	13
	Excavadora de Oruga con operador (Operativo)
	53,00
	DÍA

	14
	Excavadora de Oruga con operador (Stand By)
	1,00
	DÍA

	15
	Container para herramientas (Operativo)
	53,00
	DÍA

	16
	Container para herramientas (Stand By)
	1,00
	DÍA

	17
	Tornillo sin fin (36 pies lineales) (Operativo)
	53,00
	DÍA

	18
	Tornillo sin fin (36 pies lineales) (Stand By)
	1,00
	DÍA

	19
	Zaranda Secadora (Tipo LCM-2D) (Operativo)
	53,00
	DÍA

	20
	Zaranda Secadora (Tipo LCM-2D) (Stand By)
	1,00
	DÍA

	DEWATERING

	21
	Unidad Dewatering Convencional (Operativo)
	53,00
	DÍA

	22
	Unidad Dewatering Convencional (Stand By)
	1,00
	DÍA

	23
	Unidad de Tratamiento de Agua (Operativo)
	53,00
	DÍA

	24
	Unidad de Tratamiento de Agua (Stand By)
	1,00
	DÍA

	MATERIALES Y PRODUCTOS

	25
	Polímero Cyfloc 1143  
	1.500,00
	KG

	26
	Polímero Cyfloc 1146  
	1.500,00
	KG

	27
	Polímero Cyfloc 6100  
	150,00
	KG

	28
	Sulfato de Aluminio  
	7.500,00
	KG

	29
	Hipoclorito de Calcio  
	100,00
	KG

	30
	Cal Hidratada  
	1.875,00
	KG

	31
	Ácido Acético  
	1.895,00
	LITROS

	MALLAS

	32
	Malla API-80  
	12,00
	PIEZAS

	33
	Malla API-100  
	12,00
	PIEZAS

	34
	Malla API-120  
	12,00
	PIEZAS

	35
	Malla API-140  
	12,00
	PIEZAS

	36
	Malla API-200 
	12,00
	PIEZAS

	PERSONAL

	37
	Supervisor
	53,00
	DÍA

	38
	Operador
	212,00
	DÍA

	39
	Ayudante
	106,00
	DÍA


Nota: Para esta fase se requieren 8 contenedores de 20 Bbls de capacidad.
Nota: Los 212 días de Operador corresponden a 4 Operadores, 53 días cada uno; y los 106 días de Ayudante a 2 Ayudantes, 53 días cada uno.
	FASE 12 1/4” (FLUIDO EMULSIÓN INVERSA)

	SIPOTINDI – X1, Intervalo 1650-2850 m. 

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	Cantidad 
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	Centrifuga Limpiadora de Alta con VFD (Operativo)
	99,00
	DÍA

	2
	Centrifuga Limpiadora de Alta con VFD (Stand By)
	1,00
	DÍA

	3
	Centrifuga Limpiadora de Dewatering c/VFD (Operativo)
	99,00
	DÍA

	4
	Centrifuga Limpiadora de Dewatering c/VFD (Stand By)
	1,00
	DÍA

	5
	Centrífuga Vertical (Tipo Verti G) (Operativo)
	99,00
	DÍA

	6
	Centrífuga Vertical (Tipo Verti G) (Stand By)
	1,00
	DÍA

	7
	Camión Porta Contenedor con conductor (Operativo) 
	198,00
	DÍA

	8
	Camión Porta Contenedor con conductor (Stand By) 
	2,00
	DÍA

	9
	Contenedor de 20 Bbls Capacidad (Operativo)
	1188,00
	DÍA

	10
	Contenedor de 20 Bbls Capacidad (Stand By)
	12,00
	DÍA

	11
	Porta Camp Dormitorio Oficina (Operativo)
	99,00
	DÍA

	12
	Porta Camp Dormitorio Oficina (Stand By)
	1,00
	DÍA

	13
	Compresor de Aire de 80 PCM (Operativo)
	99,00
	DÍA

	14
	Compresor de Aire de 80 PCM (Stand By)
	1,00
	DÍA

	15
	Container para herramientas (Operativo)
	99,00
	DÍA

	16
	Container para herramientas (Stand By)
	1,00
	DÍA

	17
	Tornillo sin fin (36 pies lineales) (Operativo)
	99,00
	DÍA

	18
	Tornillo sin fin (36 pies lineales) (Stand By)
	1,00
	DÍA

	EQUIPO OBM Y TRATAMIENTO DE AGUAS

	19
	Unidad de Tratamiento de Agua (Operativo)
	99,00
	DÍA

	20
	Unidad de Tratamiento de Agua (Stand By)
	1,00
	DÍA

	MATERIALES Y PRODUCTOS

	21
	Polímero Cyfloc 1143  
	75,00
	KG

	22
	Polímero Cyfloc 6100  
	50,00
	KG

	23
	Sulfato de Aluminio  
	500,00
	KG

	24
	Hipoclorito de Calcio 
	20,00
	KG

	25
	Cal Hidratada  
	100,00
	KG

	MALLAS

	26
	Malla API-170  
	12,00
	PIEZA

	27
	Malla API-200  
	12,00
	PIEZA

	28
	Malla API-270  
	12,00
	PIEZA

	29
	Malla API-325  
	12,00
	PIEZA

	30
	Malla API-250 
	12,00
	PIEZA

	PERSONAL

	31
	Supervisor
	99,00
	DÍA

	32
	Operador
	396,00
	DÍA

	33
	Ayudante
	198,00
	DÍA


Nota: Para esta fase se requieren 2 camiones porta contenedores y 12 contenedores de 20 Bbls de capacidad.
Nota: Los 396 días de Operador corresponden a 4 Operadores, 99 días cada uno; y los 198 días de Ayudante a 2 Ayudantes, 99 días cada uno.
	FASE 8 1/2” (FLUIDO EMULSIÓN INVERSA)

	SIPOTINDI – X1, Intervalo 2850-3250 m. 

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	Cantidad 
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	Centrifuga Limpiadora de Alta con VFD (Operativo)
	75,00
	DÍA

	2
	Centrifuga Limpiadora de Alta con VFD (Stand By)
	1,00
	DÍA

	3
	Centrifuga Limpiadora de Dewatering c/VFD (Operativo)
	75,00
	DÍA

	4
	Centrifuga Limpiadora de Dewatering c/VFD (Stand By)
	1,00
	DÍA

	5
	Centrífuga Vertical (Tipo Verti G) (Operativo)
	75,00
	DÍA

	6
	Centrífuga Vertical (Tipo Verti G) (Stand By)
	1,00
	DÍA

	7
	Camión Porta Contenedor con conductor (Operativo) 
	75,00
	DÍA

	8
	Camión Porta Contenedor con conductor (Stand By) 
	1,00
	DÍA

	9
	Contenedor de 20 Bbls Capacidad (Operativo)
	600,00
	DÍA

	10
	Contenedor de 20 Bbls Capacidad (Stand By)
	8,00
	DÍA

	11
	Porta Camp Dormitorio Oficina (Operativo)
	75,00
	DÍA

	12
	Porta Camp Dormitorio Oficina (Stand By)
	1,00
	DÍA

	13
	Compresor de Aire de 80 PCM (Operativo)
	75,00
	DÍA

	14
	Compresor de Aire de 80 PCM (Stand By)
	1,00
	DÍA

	15
	Container para herramientas (Operativo)
	75,00
	DÍA

	16
	Container para herramientas (Stand By)
	1,00
	DÍA

	17
	Tornillo sin fin (36 pies lineales) (Operativo)
	75,00
	DÍA

	18
	Tornillo sin fin (36 pies lineales) (Stand By)
	1,00
	DÍA

	EQUIPO OBM Y TRATAMIENTO DE AGUAS

	19
	Unidad de Tratamiento de Agua (Operativo)
	75,00
	DÍA

	20
	Unidad de Tratamiento de Agua (Stand By)
	1,00
	DÍA

	MATERIALES Y PRODUCTOS

	21
	Polímero Cyfloc 1143  
	100,00
	KG

	22
	Polímero Cyfloc 6100   
	50,00
	KG

	23
	Sulfato de Aluminio   
	350,00
	KG

	24
	Hipoclorito de Calcio  
	10,00
	KG

	25
	Cal Hidratada 
	100,00
	KG

	MALLAS 

	26
	Malla API-270 
	12,00
	PIEZA

	27
	Malla API-325 
	10,00
	PIEZA

	28
	Malla API-250
	12,00
	PIEZA

	PERSONAL

	29
	Supervisor
	75,00
	DÍA

	30
	Operador
	300,00
	DÍA

	31
	Ayudante
	150,00
	DÍA


Nota: Para esta fase se requieren 8 contenedores de 20 Bbls de capacidad.
Nota: Los 300 días de Operador corresponden a 4 Operadores, 75 días cada uno; y los 150 días de Ayudante a 2 Ayudantes, 75 días cada uno.

	FASE 6” (FLUIDO EMULSIÓN INVERSA)

	SIPOTINDI – X1, Intervalo 3250-4100 m. 

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	Cantidad 
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	Centrifuga Limpiadora de Alta con VFD (Operativo)
	144,00
	DÍA

	2
	Centrifuga Limpiadora de Alta con VFD (Stand By)
	1,00
	DÍA

	3
	Centrifuga Limpiadora de Dewatering c/VFD (Operativo)
	144,00
	DÍA

	4
	Centrifuga Limpiadora de Dewatering c/VFD (Stand By)
	1,00
	DÍA

	5
	Centrífuga Vertical (Tipo Verti G) (Operativo)
	144,00
	DÍA

	6
	Centrífuga Vertical (Tipo Verti G) (Stand By)
	1,00
	DÍA

	7
	Camión Porta Contenedor con conductor (Operativo) 
	144,00
	DÍA

	8
	Camión Porta Contenedor con conductor (Stand By) 
	1,00
	DÍA

	9
	Contenedor de 20 Bbls Capacidad (Operativo)
	1.152,00
	DÍA

	10
	Contenedor de 20 Bbls Capacidad (Stand By)
	8,00
	DÍA

	11
	Porta Camp Dormitorio Oficina (Operativo)
	144,00
	DÍA

	12
	Porta Camp Dormitorio Oficina (Stand By)
	1,00
	DÍA

	13
	Compresor de Aire de 80 PCM (Operativo)
	144,00
	DÍA

	14
	Compresor de Aire de 80 PCM (Stand By)
	1,00
	DÍA

	15
	Container para herramientas (Operativo)
	144,00
	DÍA

	16
	Container para herramientas (Stand By)
	1,00
	DÍA

	17
	Tornillo sin fin (36 pies lineales) (Operativo)
	144,00
	DÍA

	18
	Tornillo sin fin (36 pies lineales) (Stand By)
	1,00
	DÍA

	EQUIPO OBM Y TRATAMIENTO DE AGUAS

	19
	Unidad de Tratamiento de Agua (Operativo)
	144,00
	DÍA

	20
	Unidad de Tratamiento de Agua (Stand By)
	144,00
	DÍA

	MATERIALES Y PRODUCTOS

	21
	Polímero Cyfloc 1143  
	50,00
	KG

	22
	Polímero Cyfloc 6100 
	10,00
	KG

	23
	Sulfato de Aluminio  
	200,00
	KG

	24
	Hipoclorito de Calcio  
	20,00
	KG

	25
	Cal Hidratada  
	200,00
	KG

	MALLAS

	26
	Malla API-200  
	20,00
	PIEZA

	27
	Malla API-270  
	20,00
	PIEZA

	PERSONAL

	28
	Supervisor
	144,00
	DÍA

	29
	Operador
	576,00
	DÍA

	30
	Ayudante
	288,00
	DÍA


Nota: Para esta fase se requieren 8 contenedores de 20 Bbls de capacidad.
Nota: Los 576 días de Operador corresponden a 4 Operadores, 144 días cada uno; y los 288 días de Ayudante a 2 Ayudantes, 144 días cada uno.
Nota: Todas las cantidades son referenciales. Para efectos de pago se tomaran en cuenta las cantidades reales requeridas de cada servicio y para la evaluación de ofertas los precios unitarios de la propuesta económica.
El Servicio de Control de Sólidos debe cumplir con los siguientes requerimientos: 
· Contar con todos los equipos de control de sólidos necesarios para ejecutar el servicio según el requerimiento de YPFB (ver listado de Equipos).
· Montaje y Desmontaje de los equipos ofertado en el pozo.
· Proveer personal calificado para la ejecución del servicio (Supervisor, Operadores y ayudantes).
· Calcular periódicamente la eficiencia (%) de los equipos, verificar el óptimo trabajo a lo largo de la perforación y ver su incidencia en las propiedades del fluido.
· Calcular diariamente el diámetro promedio del pozo a medida que se recuperan recortes en superficie y registrar en el reporte diario.
· Llevar un control estricto del uso y tiempos de las mallas en las zarandas, registrar en una planilla y pasar la misma de forma semanal al Company Man de YPFB.
· Proveer soporte en el manejo de los recortes de perforación, transferencia de fluidos, control mensual de los parámetros según la ley 1333 de Medio Ambiente en lo relacionado a PH, TPH, Absorción sodios, etc., para los recortes base agua.
· Control de los fluidos que son enviados a Dewatering.
· Tener operativos según las especificaciones solicitadas a todos los equipos necesarios para realizar Dewatering cuando sea necesario en el pozo y cumplir con toda la normativa ambiental para la descarga de las aguas del Dewatering en superficie. Una vez al mes enviar muestras al laboratorio certificado para realizar el seguimiento. 
· Presentar un informe detallado de los servicios y trabajos realizados en el pozo, 15 días calendario después de terminada cada fase de perforación. El informe deberá incluir como mínimo un resumen de actividades, detalle de horas de los equipos, cantidad de mallas utilizadas y disponibles en almacén de locación, detalle de volúmenes de recortes de perforación recuperados, volúmenes de aguas tratadas en el Dewatering, resumen del consumo de insumos químicos utilizados en los procesos. 
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN.
El Contratista deberá proveer los equipos, herramientas y materiales necesarios para realizar el servicio desde su base operativa hasta el lugar de trabajo libre de costo, impuestos, derechos, seguros y otros conceptos para YPFB.
La movilización inicia con el traslado de los equipos y termina al finalizar de instalar y probar los equipos inherentes al servicio.
El Contratista deberá correr con los costos inherentes al traslado del personal técnico necesario para la ejecución del servicio desde su base operativa hasta el lugar de trabajo y viceversa una vez concluidas las operaciones.
El Contratista, será responsable de la logística de inspección de la ruta para la movilización de equipos, a fin de evaluar su estado y condiciones, para planificar la movilización y desmovilización de los mismos, siendo el Contratista responsable de cualquier daño a terceros.
La movilización y desmovilización de los equipos y personal del Contratista, deberán tener en cuenta los requerimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de YPFB.
PERSONAL TÉCNICO.
El personal mínimo indispensable para la ejecución del servicio de control de sólidos, se describe líneas abajo, sin embargo el Contratista podrá mejorar este requerimiento:
· Un (1) Coordinador del Servicio en Ciudad (Sin costo para YPFB).
· Dos (2) Supervisores de control de sólidos (uno en pozo y otro de relevo) (El costo de los mismos se pagará en función a los precios unitarios de su propuesta).
· Seis (6) Operadores de control de solidos (cuatro en pozo y dos de relevo) (El costo de los mismos se pagará en función a los precios unitarios de su propuesta).
· Tres (3) Ayudantes de control de solidos (dos en pozo y uno de relevo) (El costo de los mismos se pagará en función a los precios unitarios de su propuesta).
El Proponente deberá presentar un listado con los nombres del personal asignado para cada cargo, adjuntando su hoja de vida; el mismo no será evaluable.
El profesional coordinador del Servicio en Ciudad del Contratista, mantendrá comunicación continua con YPFB, brindando paulatinamente información detallada sobre los avances del servicio y represente al Contratista como responsable del servicio.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.
El Contratista iniciará las actividades operativas con la movilización de sus equipos, materiales e insumos a partir de la emisión de la Orden de Proceder, dada por el Fiscal de Servicio y ejecutará el servicio durante las operaciones de perforación del pozo, hasta la conclusión del mismo; el cual, tendrá una duración de 427 días calendario y cuyas actividades están establecidas en el Cronograma de YPFB.
CRONOGRAMA.
El Contratista deberá programar sus actividades dentro del cronograma establecido por YPFB que se detalla a continuación, el mismo podrá ser modificado por YPFB si así se requiere.

	ACTIVIDAD
	DURACION                                          (DÍAS CALENDARIO)

	MOVILIZACION Y MONTAJE
	5

	PERFORACION SECCION 36" (equipo control solidos)
	8*

	PERFORACION SECCION 26" (equipo control solidos)
	38*

	PERFORACION SECCION 17 1/2" (equipo control solidos)
	53*

	PERFORACION SECCION 12 1/4" (equipo control sólidos )
	99*

	PERFORACION SECCION 8 1/2" (equipo control sólidos )
	75*

	PERFORACION SECCION 6" (equipo control sólidos )
	144*

	DESMOVILIZACION
	5

	TOTAL DÍAS CALENDARIO 
	427



* Tiempos Referenciales
ORDEN DE PROCEDER.
YPFB notificará al Contratista con la Orden de Proceder a efectos de que se inicie la movilización de los equipos, herramientas, materiales y personal respectivo, a partir de dicha notificación el Contratista deberá realizar las gestiones para cumplir con el servicio. 
LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
El lugar de prestación del Servicio será en la locación del pozo SIPONTINDI-X1 (SIP-X1), ubicado en el Municipio de Machareti, Provincia Luis Calvo del Departamento de Chuquisaca, en las coordenadas del sistema WGS-84 Zona 20k proyección UTM:
	Coordenadas de Superficie UTM / WGS84
	: X: 463,259.00 m
	Y: 7’730,511.00 m.

	Elevación sobre el nivel del mar 
	: 1150.0 m


Ver Anexos A y B.
MEDIOS DE TRANSPORTE. 
El Contratista deberá hacerse cargo del transporte de su personal para cambios de turno desde su base operativa al lugar de trabajo y viceversa.
LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES.
El Contratista, durante el periodo que dure el servicio, será el único responsable por el suministro de combustible y consumibles similares que sean requeridos durante la prestación del servicio, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.
PROVISIÓN DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPOS.
El Contratista deberá hacerse cargo de la provisión de herramientas y equipos necesarios para garantizar la prestación del servicio en su totalidad, conforme al diseño, programa de perforación de YPFB y a las presentes especificaciones técnicas.
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES.
El Contratista, ante cualquier falla que se presente en sus equipos, herramientas, accesorios y/o materiales necesarios para la provisión del servicio, será responsable de arreglar, reparar o reemplazar, total o parcialmente las piezas que sean necesarias, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.
ALOJAMIENTO Y CATERING.
El Catering y Alojamiento durante la ejecución del Servicio será provisto por YPFB, en función al personal requerido, incluido personal para el montaje. Cualquier personal adicional del Contratista, podrá usar el servicio de alimentación bajo su costo. El alojamiento, estará sujeto a disponibilidad, y será responsabilidad del Contratista preparar la logística para tal fin.
FISCAL DE SERVICIO.
YPFB designará a los Fiscales de Servicio, quienes estarán a cargo de las operaciones mediante un equipo de profesionales cuyas funciones serán:
· Emitir la Orden de Proceder para dar inicio a las Operaciones del Servicio.
· Coordinar reuniones con el Contratista.
· Coordinar las actividades inherentes al servicio con el Company Man.
· Supervisar las operaciones de Perforación velando el cumplimiento del Programa de Perforación.
· Aprobar y/o rechazar los tickets de servicio del Contratista, para su respectivo pago.
· Realizar la solicitud de pago.
INFORMES.
INFORME DE MOVILIZACIÓN.
Concluida la movilización y montaje de todos los equipos, herramientas, materiales e insumos necesarios para la ejecución del servicio en el lugar de trabajo, el Contratista deberá emitir de manera inmediata un informe, el cual incluirá un inventario de todos los equipos, herramientas, materiales e insumos, que será verificado conforme a las especificaciones técnicas de este servicio. 
En caso que correspondiera, deberá incluir registros fotográficos de la instalación final.
REPORTE DIARIO.
Se registrarán reportes cada 24 horas, donde se incluya, todos los eventos realizados durante las operaciones, incluyendo los chequeos completos de las herramientas de acuerdo a las condiciones del pozo requerido durante el día. 
A menos que se determine de otra manera, todas las operaciones deben ser realizadas como se define en los “Procedimientos Estándares de Prácticas Recomendadas”. 
Todas las herramientas utilizadas en la operación, deben ser documentadas en el reporte diario y planificadas con el Company Man de YPFB.


INFORME MENSUAL.
Para fines de pago, el Contratista deberá presentar un informe mensual detallando los trabajos realizados en este periodo de tiempo, el mismo deberá incluir un detalle de los costos totales de los servicios, herramientas, accesorios y personal involucrado en las operaciones.
INFORME FINAL.
El Contratista deberá presentar el informe final del servicio prestado, en un lapso máximo de 15 días calendario luego de haber finalizado el servicio, con los siguientes detalles enunciativos pero no limitativos:
· Información completa de las operaciones de control de sólidos, tratamiento y disposición final, referente a volúmenes y cantidades tratadas, por intervalos, indicando secuencias operativas con conclusiones y recomendaciones.
· Información completa de las herramientas utilizadas durante el desarrollo de las operaciones de perforación.
· Equipos y herramientas utilizados.
· Personal y mano de obra utilizados durante el servicio. 
· Contingencias, problemas y soluciones presentadas durante el servicio.
· Lecciones aprendidas.
El informe final deberá ser presentado en tres ejemplares físicos y en formato digital.
FORMA DE PAGO.
Los pagos y la facturación se efectuarán en función al avance real certificado del servicio, de manera mensual previo informe técnico, de acuerdo a los documentos de respaldo aprobado por el fiscal de servicio, en función a los precios unitarios contenidos en su propuesta económica.
Los requisitos para el pago son los siguientes:
· Carta de solicitud de pago.
· Factura Original debidamente registrada en Impuestos Nacionales, consignado el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.
· Informe mensual del servicio.
· Copia simple de Registro SIGEP. 
· Copia de la cédula de identidad del Representante Legal.
· Copia simple de Contrato.
· Copia del NIT.
MULTAS Y PENALIDADES.
El Contratista se obliga a cumplir con todas las actividades normales inherentes al servicio, el retraso en el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones en la prestación del servicio, en el inicio, ejecución o terminación del mismo, estará sujeto a las siguientes multas:
· El retraso del Contratista en el cumplimiento del plazo de movilización, dará lugar a la aplicación de una multa del 1% del monto total del contrato (paquete 3), por cada día de retraso.
· En caso de retraso en la ejecución del servicio por falla parcial o completa en alguno de los equipos u otra causa atribuible al Contratista, se aplicará una multa del 1% del monto total del contrato (paquete 3) por cada día de retraso. 
YPFB podrá dar por resuelto el contrato cuando las multas en su conjunto alcancen el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%) de manera obligatoria. YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan.
FACTURACION.
La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. 
La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos. 
El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.


TRIBUTOS.
El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.
SEGUROS.
La empresa de servicio adjudicada deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguros especificada a continuación:
· Seguro de Responsabilidad Civil.
Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas.  Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.
El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por un monto no menor a $us. 100.000.-.
· Póliza de Accidentes Personales.
Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.
· Condiciones Adicionales.
De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones.
La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.
ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Posterior a la firma del contrato, la Empresa contratada deberá presentar el siguiente documento para la aprobación de la Dirección de SMS de YPFB: 
Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de los Requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para Contratistas de YPFB Corporación. 
La empresa contratada deberá dar estricto cumplimento a la legislación aplicable, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los subcontratistas que intervengan a nombre suyo ante YPFB.
Deberá presentar la “Declaración Jurada” debidamente firmada por el representante legal de la empresa, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo).
Documentos para Aprobación de YPFB (unidad de SMS – Unidad solicitante) 
La Empresa contratada deberá presentar en documento oficial para aprobación de YPFB los siguientes Requisitos de SMS:
· Programa o Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para el Proyecto.
· Política y programas de control de Alcohol y drogas.
· Programa de capacitación y charlas de seguridad.
· Procedimientos específicos de Seguridad para el Proyecto.
· Plan de respuesta ante Emergencias (Para el proyecto).
· Plan Médico de Evacuación (MEDEVAC).
· Programa de retiro y disposición de los residuos originados en el proyecto.
· Política de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.
Aspectos Generales: 
La Empresa Contratada, deberá dar cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – (Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) y Estándares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporación.
La empresa Contratada deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el Procedimiento General (PG-1-GSAC/DSIC-15-A)“Requisitos de Seguridad Industrial para Empresas Contratistas” Anexo I, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998). 
La empresa contratada deberá presentar un Resumen Ejecutivo del “Plan de SMS” (Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional), el cual (en cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) deberá contener mínimamente los siguientes puntos:
· Medidas preventivas en seguridad, salud Ocupacional (prevención de accidentes)
· Identificación y evaluación de riesgos e impactos en el trabajo
· Lista general de Procedimientos de trabajo (altura, eléctrico, espacios confinados, etc.)
· Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

 (En caso de que la empresa cuente con un sistema de Gestión de SYSO)
· Antes del inicio de actividades (instalación/colocación de los bienes), la empresa contratada debe cumplir con los siguientes requisitos de SMS:
· Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos
· Registro inducción de SMS y/o charlas de seguridad al 100% del personal inmerso en la actividad, obra y/o servicio (Lo realizara personal de SMS de YPFB).
· Capacitaciones básicas de SMS: Manejo defensivo, Primeros Auxilios, Manejo de Extintores, Plan de Emergencia, uso de EPP y otros aplicables. Aplica a todo el personal inmerso en la actividad, obra y/o servicio. (Personal propio, y sub Contratistas). 
· Copia de póliza contra accidentes personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte).
Al ingreso y durante la actividad, obra y/o servicio la empresa contratada deberá cumplir con los siguientes requisitos:
· Uso obligatorio de EPP (Equipo de Protección Personal, de acuerdo a las actividades específicas)
· Pantalón y camisa jean
· Casco de Seguridad
· Calzados de Seguridad
· Lentes de Seguridad
· Guantes (de acuerdo a las actividades a desarrollar)
· Protector auditivo (en caso de intervenir en lugares con generación de ruido)
· Protector respiratorio (en caso de intervenir en lugares con generación de partículas suspendidas, gases, vapores)
EPP para riesgos especiales (según Corresponda)
· Trabajos en alturas
· Trabajos en caliente
· Trabajos eléctricos
· Uso de señalética en el área o frentes de trabajo.
En caso de necesitar el ingreso de vehículos a la actividad, obra y/o servicio:
· Check list de vehículos livianos y pesados.
· Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito – SOAT.
· El conductor deberá contar con Licencia de conducir vigente de acuerdo al tipo de vehículo que utilizara la empresa Contratista y capacitación en manejo defensivo.
· Estar equipados mínimamente con 1 extintor de polvo químico seco tipo ABC de 5 lb mínimamente.
· Tener alarmas audibles de retroceso necesariamente.
· Deberá contar con arresta llamas para ingresar a planta (deseable).
La inspección de vehículos y equipos será realizada por la empresa contratada y validada por personal de SMS de YPFB para garantizar que los mismos estén en buenas condiciones mecánicas y técnicas de funcionamiento previo al ingreso al Pozo Petrolero. 
Además el conductor del vehículo deberá presentar previo a su ingreso al Pozo Petrolero:
· Licencia de conducir vigente de acuerdo al tipo de vehículo que utilizara el proveedor.
· Contar con certificado de manejo defensivo vigente.
Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a obra o ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la Contratista y/o sub Contratista en proyectos de YPFB 
Durante y/o conclusión de la actividad, obra y/o servicio la empresa Contratista deberá hacer disposición final de los residuos originados.
Toda empresa Contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente, remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución del Servicio, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable al contrato de obras complementarias.
ASPECTOS MEDIO AMBIENTALES.
Ver anexo D.

PAQUETE 4. SERVICIO DE REGISTRO DIRECCIONAL NO MAGNETICO POZO SIP-X1.
1. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO. (SUJETO A EVALUACIÓN).
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA.
[bookmark: _GoBack]El Proponente deberá detallar y certificar su experiencia específica con tres (3) trabajos en servicios de Registro de Desviación para Pozos, Servicio de Giróscopo Multishot, Servicio de Giróscopo para Orientación, Provisión del Servicio de Aseguramiento de Trayectoria de Pozo con Giroscopo, Servicio de Orientación (Gyro) de Pozos, Servicio de Registros de inclinación y azimut en pozos entubados, o Registro Direccional no Magnético en pozos petroleros.  
Los proponentes deberán acreditar su experiencia con fotocopias simples de actas de conformidad, acta de recepción definitiva, órdenes de servicio, ticket de servicio, reportes diarios y/o de operaciones que acrediten el servicio prestado.
CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL SERVICIO (DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO POR EL PROPONENTE).
El PROPONENTE DEBERÁ PRESENTAR UNA PROPUESTA TÉCNICA EN LA QUE DESCRIBA DE FORMA CLARA Y EXPLÍCITA LAS CARACTERISTICAS DEL SERVICIO OFERTADO EN BASE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. LA MISMA DEBERÁ CONTEMPLAR MÍNIMAMENTE EL SIGUIENTE CONTENIDO:
· Programa de Registro Direccional No Magnético.
· Descripción del servicio ofertado.
· Hoja técnica de los equipos y herramientas.
· Listado con el nombre del personal asignado para cada cargo solicitado en el punto 2.4 adjuntando su hoja de vida, dicho personal no será evaluable.
· Lista de precios unitarios adicionales de los equipos y herramientas que a solicitud de YPFB podrán ser requeridos durante la prestación del servicio, dicho listado no será evaluable.
ALCANCE DEL SERVICIO.
El Servicio de Registración Direccional No Magnético, consiste en el registro de la desviación (ángulo de inclinación) y azimut (dirección); el cual será tomado para disminuir la incertidumbre de posicionamiento direccional y para obtener surveys definitivos finales del pozo; los cuales incluye: equipos, herramientas convencionales y especiales, logística de transporte y personal técnico, necesario para ejecutar el servicio.
El Contratista será responsable de la ejecución del servicio a realizar en el pozo, cuando lo indique YPFB, lo cual comprende el suministro, instalación y operación de herramientas convencionales y especiales, que permitan confirmar la trayectoria del pozo según el plan direccional estipulado en el programa de perforación. 
El Contratista será responsable del suministro de todos los equipos y herramientas necesarias para ejecutar el servicio.
El Contratista, deberá disponer de la infraestructura y soporte técnico necesario para realizar el servicio de registro o monitoreo y suministrar a YPFB la información obtenida, así como garantizar la capacidad de respuesta para reemplazar cualquier equipo que se dañe eventualmente, en un tiempo no mayor a 48 hrs.
El Contratista suministrará los equipos necesarios para asegurar el éxito de las operaciones y dispondrá de todas las herramientas necesarias para los trabajos de reparación de sus equipos en el caso de que fuera necesario. 
El Contratista debe incluir dentro del servicio, el costo asociado a la inspección y reparación de las herramientas y equipos asociados al servicio.
El Contratista y YPFB dejaran constancia de estar de acuerdo con los tiempos de ejecución del servicio antes de iniciar cada operación de registro.   
YPFB notificará al Contratista con un tiempo estimado de al menos 48 horas de anticipación a la disponibilidad del pozo para la instalación de los equipos de registro. 
YPFB realizará una evaluación y un informe técnico, en caso de ocurrir una falla operacional y se ocasione retraso de las operaciones, o por causa de la demora en el arribo de los equipos o personal a la localización del pozo. En este informe se reflejará dicha falla, precisando los tiempos y costos asociados a las mismas; lo cual será discutido con el Contratista.
YPFB no reconocerá los costos asociados a tiempo no productivo por parte del Contratista, falla de las herramientas, costos asociados al mantenimiento y/o reparación necesaria como consecuencia del desgaste normal de las mismas. 
El Contratista será responsable de suministrar a YPFB los registros de las actividades ejecutadas además de informes con el resumen de las mismas. 
El Contratista será responsable de suministrar a YPFB un reporte final en un máximo de 15 días calendario continuos después de finalizado el servicio con los resultados oficiales de todas las actividades de registros de desviación realizadas. 
El Contratista realizará presentaciones técnicas referentes a las actividades de monitoreo de inclinación y dirección del pozo cuando YPFB así lo requiera.
YPFB podrá realizar inspecciones técnicas al Contratista tanto en el pozo como en las instalaciones que brindan soporte al servicio.
YPFB podrá realizar evaluaciones del servicio a conocimiento y acuerdo con el Contratista para determinar la calidad del mismo.
YPFB se reserva el derecho de solicitar el cambio de cualquier personal del Contratista, en caso de que el nivel de calidad del servicio no corresponda a los requerimientos de YPFB establecidos en el presente documento, a fin de que la misma realice los correctivos necesarios y así pueda continuar suministrando el servicio a YPFB. En caso contrario se tendrá que rescindir el servicio con el Contratista.
Herramienta perdida en pozo (Lost in hole): En caso de que se origine un problema operacional por causas no imputables al Contratista y se abandone en el pozo las herramientas de servicio dentro del mismo; YPFB reconocerá a la empresa prestadora del Servicio el pago de la tasa operacional que aplique hasta el momento en que estuvo operativa la herramienta (entiéndase este el momento en que se detiene el avance operativo del servicio).
YPFB reconocerá un porcentaje de la herramienta perdida en el pozo sujeto a una evaluación técnica de acuerdo a informes de reportes diarios de perforación; de igual manera se tomara en cuenta la depreciación de la herramienta previa coordinación con el contratista.
En caso de que la corrida de un registro arroje datos erróneos, no se reconocerán cargos por operación.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO.
El Contratista deberá disponer de todos los equipos y herramientas necesarios para la ejecución del servicio como son:
· Registrador no magnético (RGS-DP) con su respectivo Back Up.
· Centralizadores.
· Baterías (alcalinas y/o litio).
· Computador con su respectivo Software.
· Herramientas adicionales necesarias para el mantenimiento de equipos y ejecución del servicio.
· Personal técnico y todo lo necesario para realizar el servicio de manera eficiente y seguro.
A continuación se detallan los requerimientos y las especificaciones técnicas mínimas requeridas:
	FASE 12 ¼”                                              

	SIPOTINDI - X1, Intervalo 1650-2850 m.  

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	Cantidad 
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	Cargo Básico Registrador no magnético con su respectivo Back Up.
	1,00
	CARGO

	2
	Alquiler de Giroscopo 
	3,00
	DÍA

	3
	Baterías de litio
	1,00
	CARGO

	4
	Cargo por Profundidad, sobre 2000 m., por metro
	850,00
	METRO

	5
	Cargo por Uso Drop
	1,00
	CARGO

	PERSONAL

	6
	Operador de Registro Direccional no Magnético 
	6,00
	DÍA

	MOVILIZACIÓN

	7
	Movilización y Desmovilización de herramientas y personal
	1,00
	GLOBAL



	FASE 8 ½” 
                                               

	SIPOTINDI - X1, Intervalo 2850-3250 m. 

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	Cantidad 
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	Cargo Básico Registrador no magnético con su respectivo Back Up.
	1
	CARGO

	2
	Alquiler de Giroscopo 
	3,00
	DÍA

	3
	Baterías de litio
	1,00
	CARGO

	4
	Cargo por Profundidad, sobre 2000 m., por metro
	1.250,00
	METRO

	5
	Cargo por Uso Drop
	1,00
	CARGO

	PERSONAL

	6
	Operador de Registro Direccional no Magnético 
	6,00
	DÍA

	MOVILIZACIÓN

	7
	Movilización y Desmovilización de herramientas y personal
	1,00
	GLOBAL



	FASE 6”  

	SIPOTINDI - X1, Intervalo 3250-4100 m.  

	N°
	DETALLE DEL SERVICIO
	Cantidad 
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	Cargo Básico Registrador no magnético con su respectivo Back Up.
	1,00
	CARGO

	2
	Alquiler de Giroscopo 
	3,00
	DÍA

	3
	Baterías de litio
	1,00
	CARGO

	4
	Cargo por Profundidad, sobre 2000 m., por metro
	2.100,00
	METRO

	5
	Cargo por Uso Drop
	1,00
	CARGO

	PERSONAL

	6
	Operador de Registro Direccional no Magnético 
	6,00
	DÍA

	MOVILIZACIÓN

	7
	Movilización y Desmovilización de herramientas y personal
	1,00
	GLOBAL


Nota: Todas las cantidades son referenciales. Para efectos de pago se tomaran en cuenta las cantidades reales requeridas de cada servicio y para la evaluación de ofertas los precios unitarios de la propuesta económica.
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN.
El Contratista deberá proveer los equipos, herramientas y materiales necesarios para realizar el servicio desde su base operativa hasta el lugar de trabajo y viceversa, libre de impuestos, derechos, seguros y otros gastos administrativos para YPFB.
La movilización inicia con el traslado de los equipos y termina al finalizar de instalar y probar los equipos inherentes al servicio.
El Contratista, será responsable de la logística de inspección de la ruta para la movilización de equipos, a fin de evaluar su estado y condiciones, para planificar la movilización y desmovilización de los mismos, siendo el Contratista responsable de cualquier daño a terceros.
La movilización y desmovilización de los equipos y personal del Contratista, deberán tener en cuenta los requerimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de YPFB.
PERSONAL TÉCNICO.
El personal mínimo indispensable para la ejecución del proyecto se describe líneas abajo, sin embargo el Contratista podrá mejorar este requerimiento:
· Un (1) Coordinador del Servicio en Ciudad (Sin Costo para YPFB)
· Un (1) Operador en registro No Magnético (disponible las 24 horas en pozo) (El costo de los mismos se pagará en función a los precios unitarios de su propuesta)
El Proponente deberá presentar un listado con los nombres del personal asignado para cada cargo, adjuntando su hoja de vida; el mismo no será evaluable.
El profesional coordinador del Servicio en Ciudad del Contratista, mantendrá comunicación continua con YPFB, brindando paulatinamente información detallada sobre los avances del servicio y represente al Contratista como responsable del servicio.



PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.
El Contratista iniciará las actividades operativas a partir de la emisión de la Orden de Proceder, hasta la conclusión del servicio el cual tendrá una duración de 414 días calendario y cuyas actividades están establecidas en el Cronograma de YPFB.
CRONOGRAMA.
El Contratista deberá programar sus actividades dentro del cronograma establecido por YPFB que se detalla a continuación, el mismo podrá ser modificado por YPFB si así se requiere.

	ACTIVIDAD
	DURACION                 (DÍAS CALENDARIO)

	PERFORACION SECCION 26"
	38*

	PERFORACION SECCION 17 ½”
	53*

	PERFORACION SECCION 12 ¼” – 14 ¾” (Servicio registro no magnético)
	99*

	PERFORACION SECCION 8 ½”
	75*

	PERFORACION SECCION 6"
	144*

	DESMOVILIZACION
	5

	TOTAL DÍAS CALENDARIO 
	414



* Tiempos Referenciales
ORDEN DE PROCEDER.
YPFB notificará a la Contratista con la Orden de Proceder a efectos de que se inicie la movilización de los equipos, herramientas, materiales y personal respectivo para ejecutar el servicio.
LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
El lugar de prestación del Servicio es en la locación del pozo SIPONTINDI-X1 (SIP-X1), ubicado en el Municipio de Machareti, Provincia Luis Calvo del Departamento de Chuquisaca, en las coordenadas del sistema WGS-84 Zona 20k proyección UTM:
	Coordenadas de Superficie UTM / WGS84
	: X: 463,259.00 m
	Y: 7’730,511.00 m.

	Elevación sobre el nivel del mar 
	: 1150.0 m


Ver anexos A y B.

MEDIOS DE TRANSPORTE. 
El Contratista deberá hacerse cargo del transporte de su personal para cambios de turno desde su base operativa al lugar de trabajo y viceversa.
LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES.
El Contratista, durante el periodo que dure el servicio, será el único responsable por el suministro de combustible y consumibles similares que sean requeridos durante la prestación del servicio, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.
PROVISIÓN DE HERRAMIENTAS.
El Contratista deberá hacerse cargo de la provisión de herramientas y equipos necesarios para garantizar la prestación del servicio en su totalidad, conforme al diseño, programa de perforación de YPFB y a las presentes especificaciones técnicas.
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES.
El Contratista, ante cualquier falla que se presente en sus equipos, herramientas, accesorios y/o materiales necesarios para la provisión del servicio, será responsable de arreglar, reparar o reemplazar, total o parcialmente las piezas que sean necesarias, de tal forma que se garantice la ejecución del servicio.
ALOJAMIENTO Y CATERING.
El Catering y Alojamiento durante la ejecución del Servicio será provisto por YPFB, en función al personal requerido. Cualquier personal adicional del Contratista, podrá usar el servicio de alimentación bajo su costo. El alojamiento, estará sujeto a disponibilidad, y será responsabilidad del Contratista preparar la logística para tal fin.
FISCAL DE SERVICIO.
YPFB designará a los Fiscales de Servicio, quienes estarán a cargo de las operaciones mediante un equipo de profesionales cuyas funciones serán:
· Emitir la Orden de Proceder para dar inicio a las Operaciones del Servicio.
· Coordinar reuniones con el Contratista.
· Coordinar las actividades inherentes al servicio con el Company Man.
· Supervisar las operaciones de Perforación velando el cumplimiento del Programa de Perforación.
· Aprobar y/o rechazar los tickets de servicio del Contratista, para su respectivo pago.
· Realizar la solicitud de pago.
INFORMES.
REPORTE DE TRABAJO REALIZADO.
El Contratista deberá realizar evaluación y entrega de informe técnico a YPFB, que refleje la descripción de operaciones a detalle, fallas (si existiera), precisar los tiempos y costos asociados al servicio. El cual debe entregarse (en físico y digital) al representante de YPFB en pozo (Company Man) una vez terminado el servicio en el POZO SIP-X1.
INFORME FINAL.
El Contratista entregará a YPFB un informe final a la culminación de todas sus actividades, el cual debe entregarse en un lapso no mayor a quince (15) días calendario, en físico y en digital detallando todas las actividades realizadas durante la ejecución del servicio.
FORMA DE PAGO.
Los pagos y la facturación se efectuarán una vez terminado cada trabajo realizado, de acuerdo a los precios unitarios de su propuesta económica y los documentos de respaldo aprobados por el Fiscal de Servicio.
Los requisitos para el pago son los siguientes:
· Carta de solicitud de pago.
· Factura Original debidamente registrada en Impuestos Nacionales. Consignado el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.
· Reporte de Trabajo Realizado.
· Copia simple de Registro SIGEP. 
· Copia de la Cédula de Identidad  del Representante Legal
· Copia simple de Contrato.
· Copia del NIT.
MULTAS Y PENALIDADES.
El Contratista se obliga a cumplir con todas las actividades normales inherentes al servicio, el retraso en el cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones en la prestación del servicio, en el inicio, ejecución o terminación del mismo, estará sujeto a las siguientes multas:
· El retraso del Contratista en el cumplimiento del plazo de movilización, dará lugar a la aplicación de una multa del 1% del monto total del contrato (paquete 4), por cada día de retraso.
· En caso de retraso en la ejecución del servicio por falla parcial o completa en alguno de sus equipos u otra causa atribuible al Contratista, se aplicará una multa del 1% del monto total del contrato (paquete 4) por cada día de retraso. 
YPFB podrá dar por resuelto el contrato cuando las multas en su conjunto alcancen el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%) de manera obligatoria. YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan.
FACTURACION.
La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. 
La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos. 
El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte  Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.
TRIBUTOS.
El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

SEGUROS.
La empresa de servicio adjudicada deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguros especificada a continuación:
· Seguro de Responsabilidad Civil.
Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas.  Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.
El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por un monto no menor a $us. 100.000.-.
· Póliza de Accidentes Personales.
Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.
· Condiciones Adicionales.
De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones.
La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.



SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.
ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Posterior a la firma del contrato, la Empresa contratada deberá presentar el siguiente documento para la aprobación de la Dirección de SMS de YPFB: 
Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de los Requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para Contratistas de YPFB Corporación. 
La empresa contratada deberá dar estricto cumplimento a la legislación aplicable, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los subcontratistas que intervengan a nombre suyo ante YPFB.

Deberá presentar la “Declaración Jurada” debidamente firmada por el representante legal de la empresa, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo).
Documentos para Aprobación de YPFB (unidad de SMS – Unidad solicitante) 
La Empresa contratada deberá presentar en documento oficial para aprobación de YPFB los siguientes Requisitos de SMS:
· Programa o Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para el Proyecto.
· Política y programas de control de Alcohol y drogas.
· Programa de capacitación y charlas de seguridad.
· Procedimientos específicos de Seguridad para el Proyecto.
· Plan de respuesta ante Emergencias (Para el proyecto).
· Plan Médico de Evacuación (MEDEVAC).
· Programa de retiro y disposición de los residuos originados en el proyecto.
· Política de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.
Aspectos Generales: 
La Empresa Contratada, deberá dar cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – (Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) y Estándares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporación.
La empresa Contratada deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el Procedimiento General (PG-1-GSAC/DSIC-15-A)“Requisitos de Seguridad Industrial para Empresas Contratistas” Anexo I, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998). 
La empresa contratada deberá presentar un Resumen Ejecutivo del “Plan de SMS” (Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional), el cual (en cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) deberá contener mínimamente los siguientes puntos:
· Medidas preventivas en seguridad, salud Ocupacional (prevención de accidentes)
· Identificación y evaluación de riesgos e impactos en el trabajo
· Lista general de Procedimientos de trabajo (altura, eléctrico, espacios confinados, etc.)
· Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

 (En caso de que la empresa cuente con un sistema de Gestión de SYSO)
· Antes del inicio de actividades (instalación/colocación de los bienes), la empresa contratada debe cumplir con los siguientes requisitos de SMS:
· Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos
· Registro inducción de SMS y/o charlas de seguridad al 100% del personal inmerso en la actividad, obra y/o servicio (Lo realizara personal de SMS de YPFB).
· Capacitaciones básicas de SMS: Manejo defensivo, Primeros Auxilios, Manejo de Extintores, Plan de Emergencia, uso de EPP y otros aplicables. Aplica a todo el personal inmerso en la actividad, obra y/o servicio. (Personal propio, y sub Contratistas). 
· Copia de póliza contra accidentes personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte).
Al ingreso y durante la actividad, obra y/o servicio la empresa contratada deberá cumplir con los siguientes requisitos:
· Uso obligatorio de EPP (Equipo de Protección Personal, de acuerdo a las actividades específicas)
· Pantalón y camisa jean
· Casco de Seguridad
· Calzados de Seguridad
· Lentes de Seguridad
· Guantes (de acuerdo a las actividades a desarrollar)
· Protector auditivo (en caso de intervenir en lugares con generación de ruido)
· Protector respiratorio (en caso de intervenir en lugares con generación de partículas suspendidas, gases, vapores)
EPP para riesgos especiales (según Corresponda)
· Trabajos en alturas
· Trabajos en caliente
· Trabajos eléctricos
· Uso de señalética en el área o frentes de trabajo.
En caso de necesitar el ingreso de vehículos a la actividad, obra y/o servicio:
· Check list de vehículos livianos y pesados.
· Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito – SOAT.
· El conductor deberá contar con Licencia de conducir vigente de acuerdo al tipo de vehículo que utilizara la empresa Contratista y capacitación en manejo defensivo.
· Estar equipados mínimamente con 1 extintor de polvo químico seco tipo ABC de 5 lb mínimamente.
· Tener alarmas audibles de retroceso necesariamente.
· Deberá contar con arresta llamas para ingresar a planta (deseable).

La inspección de vehículos y equipos será realizada por la empresa contratada y validada por personal de SMS de YPFB para garantizar que los mismos estén en buenas condiciones mecánicas y técnicas de funcionamiento previo al ingreso al Pozo Petrolero. 
Además el conductor del vehículo deberá presentar previo a su ingreso al Pozo Petrolero:
· Licencia de conducir vigente de acuerdo al tipo de vehículo que utilizara el proveedor.
· Contar con certificado de manejo defensivo vigente.
Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a obra o ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la Contratista y/o sub Contratista en proyectos de YPFB 
Durante y/o conclusión de la actividad, obra y/o servicio la empresa Contratista deberá hacer disposición final de los residuos originados.
Toda empresa Contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente, remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución del Servicio, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable al contrato de obras complementarias.
ANEXO A
MAPA DE UBICACIÓN
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ANEXO C
ESTADO SUBSUPERFICIAL DEL POZO SIP-X1
PROPUESTA DE PERFORACIÓN
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ANEXO D
INSTRUCTIVO YPFB - GSAC 008 - DMAC 003/2016 parágrafo 3, punto 3.3 
DISPOSICIONES AMBIENTALES PARA EMPRESAS QUE PRESTAN SERVICIOS LOCACIÓN SECA PARA PROYECTOS DE PERFORACIÓN DE POZOS EXPLORATORIOS.

1. DISPOSICIONES DE MEDIO AMBIENTE.

1.1 El Contratista acuerda dar cumplimiento con todas las disposiciones técnicas y administrativas establecidas en la legislación ambiental vigente, como también la reglamentación sectorial, normativa conexa y todo instrumento legal promulgado durante el periodo de vigencia del CONTRATO, en relación a la prevención y control de la calidad ambiental. Para el efecto, el Contratista deberá remitir a YPFB, informes, planillas, registros, comprobantes y toda aquella documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento de la legislación aplicable.
1.2 La Empresa Contratista deberá dar estricto cumplimiento a los compromisos Ambientales, Sociales y de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, aprobados a través del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental e Instrumentos de Regulación de Alcance Particular asociados a la Licencia Ambiental, como también las disposiciones emitidas por la Autoridad Ambiental Competente al momento de otorgar la Licencia Ambiental y al realizar la fiscalización del proyecto. Para el efecto, el Contratista deberá remitir a YPFB, informes, planillas, registros, comprobantes y toda aquella documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento de los Planes, Programas y Procedimientos.
1.3 De presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque impactos ambientales, perdidas, daños o perjuicios; el Contratista deberá comunicar inmediatamente a YPFB para que se proceda en el marco de la legislación aplicable. Por su parte, el Contratista tomará acciones inmediatas de prevención, mitigación o remediación. Para el efecto, el mismo deberá remitir a YPFB informes, planillas, registros, comprobantes y toda aquella documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento del Plan de Contingencias.

2. CONTROL DE CALIDAD DE LA DOCUMENTACION.

2.1 La información presentada por parte del Contratista, tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que los responsables de la documentación expresan dar fe de la veracidad y legitimidad de cada uno de los documentos.
2.2 Toda documentación generada o adquirida deberá ser legible y contar con las correspondientes rúbricas y sellos de los responsables, asimismo deberá ser correctamente archivada, en formato físico y digital.
2.3 En caso de que la documentación no cumpla con las características establecidas en el parágrafo precedente, se le otorga al responsable de la documentación, 96 Hrs para subsanar las no conformidades identificadas.
2.4 La custodia y control de la documentación es responsabilidad de los Encargados de Área e inmediatos superiores. Toda copia de la documentación original deberá ser coordinada y autorizada por los responsables de YPFB, de acuerdo al área que corresponda.

3. INFRACCIONES Y SANCIONES.

YPFB realizará inspecciones, entrevistas o consultas para el seguimiento y fiscalización a todas las instalaciones y actividades que se ejecuten en el proyecto; al detectar desviaciones a lo establecido en el EEIA, legislación aplicable, normativa nacional e internacional y disposiciones técnicas, legales y administrativas de las Autoridades Competentes, se elaborará una matriz de observaciones, en la cual se plasmarán las desviaciones detectadas que deberán ser subsanadas por el Contratista, si no fuesen subsanadas las desviaciones, se emitirá “No Conformidades” que deberán ser cerradas en un plazo no mayor a 72 horas de acuerdo a la criticidad del mismo.
Si la “No Conformidad” es de alta criticidad de acuerdo a la evaluación de la Fiscalización de YPFB, la “No Conformidad” deberá ser atendida inmediatamente hasta su cierre.
La empresa de servicio adjudicada al momento de cerrar la “No Conformidad”, deberá remitir toda aquella documentación técnica, administrativa y legal requerida por YPFB en forma física y digital, en un plazo a determinarse entre 24 a 72 horas después de realizarse la solicitud.
Si no se toman acciones con respecto a la “No Conformidad” en el tiempo correspondiente, se aplicará una multa del 1 por 10.000 con respecto al costo total del proyecto según contrato suscrito para el servicio, computables de manera progresiva por cada día que no se toma las acciones correctivas y/o preventivas.
Si por acción u omisión de la empresa de servicio adjudicada se incurre en alguna infracción meramente administrativa o infracción administrativa de impacto ambiental y que por consecuencia de las mismas la Autoridad Ambiental Competente Nacional aplicase las sanciones establecidas en el Decreto Supremo N° 28592 y Decreto Supremo N° 26705, YPFB se reserva el derecho de asumir las acciones de repetición en contra de la empresa del servicio adjudicado, a objeto de que la misma asuma las correspondientes sanciones bajo su propio presupuesto.

4. REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN DE MEDIO AMBIENTE.

El Contratista y las SUBCONTRATISTAS en coordinación con YPFB programarán reuniones de planificación de pre-inicio y de manera semanal entre las áreas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, con la finalidad de integrar los planes, programas y procedimientos para dar cumplimiento a lo establecido en el EEIA y legislación aplicable; asimismo, se realizará una evaluación y análisis del estado de situación en cuanto los aspectos de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Este esfuerzo requerirá que el Contratista cuente con el personal apropiado.
En las reuniones programadas, el Contratista y Subcontratistas en coordinación con personal de YPFB tratarán los siguientes aspectos:
· Revisión del Estudio de Evaluación Impacto Ambiental (EEIA).
· Si correspondiera, se adecuará y mejorará los planes, programas y procedimientos para las áreas de sensibilidad ambiental, seguridad y salud ocupacional y social, de acuerdo a las características y circunstancias del área de influencia del proyecto, tomando en cuenta el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA).

5. DOCUMENTACION DE RESPALDO PARA LOS INFORMES DE MONITOREO AMBIENTAL.
La empresa de servicio adjudicada deberá generar toda la documentación de respaldo para la elaboración de los Informes de Monitoreo Ambiental cumpliendo con lo establecido en el EEIA aprobado por la Autoridad Ambiental Competente – AAC al momento de emitir la Licencia Ambiental, y enviar dichos respaldos a requerimiento de YPFB.
Dichos respaldos deberán tomar en cuenta todos los aspectos referidos a Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional y Relaciones Comunitarias en concordancia con el EEIA.

ASPECTOS TECNICOS OPERATIVOS DE MEDIO AMBIENTE.

1. ASPECTOS AMBIENTALES PARA UNIDADES AUXILIARES Y LOGÍSTICA.
Las distintas unidades auxiliares, logística y toda actividad realizada en el control de sólidos y locación seca, deberán cumplir las especificaciones técnicas establecidas en la legislación ambiental vigente, Estudio de Evaluación Impacto Ambiental (EEIA) e Instrumentos de Regulación de Alcance Particular Asociados a la Licencia Ambiental y requerimientos de YPFB.
Se debe realizar un registro documentado, del mantenimiento realizado a los equipos de control de sólidos.
Asimismo, con registros de los cálculos periódicos de eficiencia de los equipos de control de sólidos en relación a la incidencia en las propiedades del fluido de perforación.

1.1 APROVISIONAMIENTO DE AGUA, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE AGUA RESIDUAL.
· El aprovisionamiento de agua para el desarrollo de las actividades comprendidas en el servicio se realizará conforme instrucciones realizadas por la Fiscalización de YPFB (Company Man), en el marco de la Licencia Ambiental.
· Respecto a la generación de residuos líquidos, se deberá cumplir con los parámetros establecidos en el Anexo 2 del Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica y normativa conexa aplicable, para el efecto se deberá realizar la toma de muestras para su correspondiente análisis en laboratorio y posterior presentación de los Informes de Laboratorio para que se asuman las acciones que correspondan, con una periodicidad de 25 días calendario.
· Los análisis de laboratorio se realizarán por una Empresa Especializada y aprobada por YPFB que cumplan con el Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica.
· La disposición final se realizará, previa verificación de la calidad de las aguas residuales tratadas, generándose los registros que detallen los volúmenes diarios para disposición final.
· El Contratista debe presentar de manera mensual Informes de Gestión de Residuos Líquidos donde se reporten las condiciones de funcionamiento de las Plantas de Tratamiento, una evaluación de los parámetros de calidad básicos de las aguas en forma diaria, identificación de aspectos técnicos que originan desviaciones de los parámetros de calidad, acciones correctivas y recomendaciones para asegurar la mejora continua.
· Generar registros documentados del control de las descargas de las aguas del dewatering en superficie.
· Contar con certificados de laboratorio.
· La generación de residuos líquidos, producto de los fluidos de perforación generados en la actividad realizada, deben ser registrado y adecuadamente manejado, comprendiendo toda la cantidad generada desde la recepción hasta la disposición final.

1.2 GENERACION, ALMACENAMIENTO, CLASIFICACION, DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS.

· El Contratista deberá desarrollar la gestión de residuos sólidos industriales y/o peligrosos de acuerdo a procedimientos metodológicos que contengan las etapas de recolección, clasificación, almacenamiento temporal, tratamiento cuando corresponda y disposición final, de acuerdo a lo establecido en el EEIA y legislación aplicable.
· Todo personal que participe de la gestión de residuos sólidos, deberá contar con el correspondiente Equipo de Protección Personal (EPP).
· El Contratista debe presentar registros que describan la cuantificación de los residuos de acuerdo a su clasificación como residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, residuos sólidos industriales, residuos sólidos peligrosos y residuos sólidos reciclables.
· El Contratista debe presentar registros que describan el tipo de residuos, cantidad, rutas de transporte y comprobantes por la entrega y recepción de los residuos.
· De presentarse derrames de fluidos de perforación, aceites, grasas o combustibles, reportar las cantidades de suelo contaminado y materiales e insumos empleados para la recuperación de dichos suelos.
· El Contratista manejará, segregará y entregará sus residuos peligrosos no reciclables a instalaciones que realicen el tratamiento o disposición final de dichos residuos, las mismas deben contar con Licencia Ambiental aprobada por la Autoridad Ambiental Competente.
· El Contratista temporalmente acumulará todos los residuos peligrosos de una manera apropiada, en contenedores claramente señalizados y en cumplimiento con la legislación ambiental. La acumulación se realizará en áreas que cuenten con las correspondientes medidas de seguridad y de contención.
· El Contratista debe presentar de manera mensual Informes de Gestión de Residuos Sólidos donde se reporten los procedimientos aplicados para la recolección, clasificación, almacenaje, tratamiento si corresponde, transporte y disposición final.
· Uno o más representante(s) designado(s) de YPFB, podrá realizar inspecciones en el área de emplazamiento con respecto al manejo de residuos en las operaciones del Contratista. 
· Contar con registros diarios de la cantidad de recortes recuperados en superficie.
· Generar registros documentados del apoyo y soporte en el manejo de desechos del pozo, comprendiendo transferencias de fluidos, control de los parámetros de entierro de recortes (pH, TPH, Absorción Sodios, etc.).
· Se debe llevar acabo el control de la cantidad de residuos (recortes de perforación y sólidos separados del fluido de perforación), considerando el material residual desde la recepción hasta su disposición final.
· El tratamiento de residuos, se realizará en función a los resultados de los análisis de laboratorio, llevando a cabo el registro y control documentado.
· Contar con el registro documentado de la disposición final de los residuos, posterior al tratamiento realizado.
· Los recortes de perforación base agua serán tratados en un área determinada y asignada por el Company Man; asimismo, el material tratado previo análisis de laboratorio será enterrado en fosas, mismas que serán ubicadas en áreas autorizadas por YPFB.
· Presentar a la fiscalización de YPFB análisis de laboratorios mensuales.
· Durante el entierro del material, se deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos:
· El material enterrado deberá dejar una profundidad de 10 cm antes del nivel rasante de la superficie del suelo para rellenar con suelo vegetal virgen (Top Soil).
· Adicionar suelo vegetal con espesor aproximado de 10 cm sobre el área de la fosa en forma de camellón o lomo de pescado para prevenir posibles hundimientos.
· En la ejecución del trabajo, el Contratista deberá en todo momento:
· Minimizar la cantidad de residuos y maximizar el reciclaje.
· Para la disposición de residuos sólidos, se deberá tener un contrato con una empresa especializada en el manejo de residuos y disposición final y que tenga una Licencia Ambiental vigente otorgada por Autoridad Ambiental Competente.
· El transporte de recortes de perforación base aceite hasta el área de acopio temporal, deberá realizarse tomando en cuenta todas las medidas de seguridad correspondientes, debiendo tomar en cuenta los siguientes aspectos:
· Los vehículos dispuestos para el transporte de recortes de perforación base aceite deberán ser habilitados por la Fiscalización de YPFB, previo al inicio de actividades.
· Contar con geomembrana de impermeabilización para la protección del suelo durante el carguío de los recortes de perforación.
· Contar con Kit de material absorbente para la atención y control de derrames.
· Contar con extintor de fuego y herramientas de lucha contra incendios.
· Cada vehículo deberá contar con el correspondiente Plan de Viaje aprobado por la fiscalización de YPFB

1.3 GESTION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS.

· El Contratista desempeñará la gestión de sustancias peligrosas dando cumplimiento a lo establecido en el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental y disposiciones técnicas, legales y administrativas emitidas por las Instituciones que regulan la adquisición, transporte, almacenaje, manipulación y distribución de sustancias peligrosas; asimismo, se dará cumplimiento a los procedimientos y especificaciones técnicas establecidas en las Hojas de Seguridad de cada una de las Sustancias Peligrosas y la legislación aplicable.
· El uso de camiones cisternas para el transporte de combustibles deberá cumplir con los criterios técnicos establecidos en el Capítulo VII “Del Mercadeo y Distribución”, del Título II del Reglamento Ambiental del Sector Hidrocarburos.
· Para el aprovisionamiento de combustible con cisternas se deberá establecer medidas de seguridad especiales en proximidades de los cuerpos de agua y de áreas de sensibilidad ambiental a objeto de evitar derrame de combustibles, para el efecto se deberán tomar en cuenta los siguientes aspectos técnicos:
· Asegurar que todos los contenedores, mangueras, y boquillas no tengan fugas.
· Equipar los camiones cisternas con sistema de puesta a tierra.
· El Contratista se asegurará que los vehículos de servicio cuenten con material absorbente industrial y comercial apropiado para dar respuesta inmediata a los posibles derrames.
· El Contratista debe presentar de manera mensual Informes de Gestión de las Sustancias Peligrosas adjuntando planillas, registros, comprobantes y toda aquella documentación de respaldo que demuestre el control de cada una de las Sustancias Peligrosas, describiendo los responsables, las características CRETIB, origen de distribución, cantidades en peso y/o volumen, rutas de transporte, destino y aplicación, además de un balance másico y/o volumétrico.
· Registro documentado del adecuado manejo de los materiales y productos químicos utilizados como ser Floculantes, Coagulantes, Ácido Cítrico, Sulfato de Aluminio, Hipoclorito de Calcio, Cal Hidratada.

1.4 PREVENCIÓN DE EVENTOS O SUCESOS NO DESEADOS Y PLAN DE CONTINGENCIAS.
· El Contratista deberá contar con un Plan de Contingencias que cumpla las disposiciones técnicas establecidas en los artículos 118° al 124° del Reglamento Ambiental del Sector Hidrocarburos y otras disposiciones técnicas nacionales e internacionales que permitan alcanzar los estándares de seguridad más altos del sector hidrocarburos.
· De presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque impactos ambientales, perdidas, daños o perjuicios; el Contratista deberá activar su Plan de Contingencias e inmediatamente deberá iniciar las actividades de Remediación.
· De presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque impactos ambientales, perdidas, daños o perjuicios, el Contratista reportará a YPFB el suceso e inmediatamente remitirá un Informe que contenga lo siguiente:

a) El tipo de material derramado.
b) Las coordenadas de ubicación de la contingencia.
c) Hora de la contingencia.
d) En caso de ser un derrame, estimar la cantidad del producto derramado.
e) Breve descripción del área afectada (presencia de cuerpos de agua y otros de sensibilidad ambiental).
f) Población afectada o susceptible de ser afectada.
g) Acciones asumidas para el control de la contingencia.
h) Cualquier otra información que permita realizar una evaluación preliminar de la contingencia.
· El Contratista proveerá los equipos, materiales absorbentes y la mano de obra suficiente en toda el área en la cual ejecuta el trabajo para la respuesta a derrames de más de 2 m3 con el objetivo de proteger los recursos locales y mitigar el daño local.
· En caso de presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque impactos ambientales, perdidas, daños o perjuicios de gran magnitud y que el Contratista no pueda tomar control del evento o suceso no deseado, el mismo podrá solicitar asistencia inmediata a organismos o instituciones especializadas, previo análisis y evaluación de manera coordinada con YPFB.
· El Contratista deberá presentar Informes de Avance con respecto a las actividades de remediación, adjuntando Informes de Laboratorio que certifiquen que los factores ambientales afectados cumplan con los parámetros de calidad establecidos en la legislación ambiental vigente.
· El Contratista investigará y analizará las causas que originaron los eventos o sucesos no deseados y de esta manera se establecerán medidas correctivas y preventivas para eliminar o reducir las causas o deficiencias.
2. OBLIGACIONES GENERALES DEL Contratista.
El Contratista acuerda asumir la obligación de defender, indemnizar, liberar y mantener a YPFB indemne de y contra cualquier multa o sanción que resulte debido a la polución o contaminación que surja debido a la negligencia del Contratista o de sus SUBCONTRATISTAS.
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