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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA
1.1. OBRAS CIVILES
Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras civiles se encuentran detalladas en el Anexo 1.

1.2. OBRAS MECÁNICAS
Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras mecánicas se encuentran detalladas en el Anexo 2.
1.3. PROVISION DE MATERIALES Y ACCESORIOS
Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras mecánicas se encuentran detalladas en el Anexo 3.

1.4. GRÁFICOS
En el Anexo 4 del presente documento se encuentran detallados los gráficos que componen la presente especificación técnica.
1.5. EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA
A continuación se detalla el equipo mínimo requerido para la ejecución de la obra.
	PERMANENTE PARA CADA FRENTE DE TRABAJO

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	Generador de energía Eléctrica
	Equipo
	1

	2
	Motosoldadora
	Equipo
	1

	3
	Compresor de aire
	Equipo
	1

	4
	Retroexcavadora
	Equipo
	2

	5
	Camión Grúa
	Equipo
	1

	6
	Amoladora o biseladora
	Equipo
	2

	7
	Bomba de agua
	Equipo
	1

	8
	Camioneta 4 x 4
	Equipo
	1

	DE ACUERDO A REQUERIMIENTO PARA TODA LA OBRA

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	Tráiler (transporte de materiales)
	Equipo
	1

	2
	Dobladora de Tubo
	Equipo
	1

	3
	Equipo de gamma grafiado o Rayos X’s 
	Equipo
	1

	4
	Densitómetro.
	Equipo
	1

	5
	Negatoscopio.
	Equipo
	1

	6
	Bomba de agua de alta presión
	Equipo
	1

	7
	Manifold
	Equipo
	1

	8
	Balanza de peso muerto
	Equipo
	1

	9
	Placa Calibradora
	Equipo
	1

	10
	Camión Cisterna de Agua
	Equipo
	1

	11
	Banco de Pruebas
	Equipo
	1

	12
	Dinamómetro
	Equipo
	1

	13
	Equipo Arenador
	Equipo
	1

	14
	Pirómetro
	Equipo
	1

	15
	Rugosimetro y registro de perfil de anclaje
	Equipo
	1

	16
	Estación Total
	Equipo
	1

	17
	Camión Mixer (vaciado de hormigón)
	Equipo
	1

	18
	Vibradora
	Equipo
	1

	19
	Mezcladora
	Equipo
	1

	20
	Tecle
	Equipo
	1

	21
	Detector de gases
	Equipo
	1

	22
	Holiday Detector
	Equipo
	1

	23
	Martillo Neumático/Eléctrico
	Equipo
	2

	24
	Cortadoras Mecánicas 
	Equipo
	2

	25
	Apisonador manual
	Equipo
	2

	26
	Compactadoras mecánicas
	Equipo
	2

	27
	Volqueta (8,00 m3 de capacidad como mínimo)
	Equipo
	1

	28
	Micro
	Equipo
	1

	El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecución de alguna actividad específica; por lo que no se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra.


1.6. CANTIDADES DE OBRA
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	OBRAS CIVILES

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	INSTALACION DE FAENAS
	Global
	1,00

	2
	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO,MATERIAL,HERRAMIENTAS Y PERSONAL
	Global
	1,00

	3
	ELABORACION DE DATA BOOK
	Global
	1,00

	4
	ELABORACION DE PLANOS AS BUILT
	m
	60,00

	5
	REPLANTEO Y TRAZADO  TOPOGRAFICO
	m
	60,00

	6
	CORTE, ROTURA Y REMOCIÓN DE ACERA Y/O CUNETA
	m2
	10,80

	7
	CORTE, ROTURA Y REMOCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO 
	m2
	16,80

	8
	PROVISION Y COLOCADO DE CINTA DE SEÑALIZACION (C/PROVISIÓN)
	m
	48,00

	9
	EXCAVACIÓN DE ZANJA TERRENO  SEMIDURO
	m3
	102,42

	10
	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA CERNIDA S/PROVISION
	m3
	16,20

	11
	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMÚN
	m3
	77,82

	12
	PROVISION, RELLENO Y COMPACTADO DE  CAPA  BASE (C/PROVISIÓN)
	m3
	8,40

	13
	REPOSICION, AFINADO DE ACERAS
	m2
	10,80

	14
	REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO
	m2
	16,80

	15
	CONSTRUCCION DE CÁMARA DE HORMIGÓN
	Pieza
	1,00

	16
	OBRAS CIVILES PARA LA INSTALACIÓN Y RESGUARDO DE LA  EM
	Global
	1,00

	17
	MONTAJE E INSTALACIÓN DE EM
	Global
	1,00

	18
	PROVISIÓN Y COLOCADO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL
	Pieza
	2,00

	19
	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS
	Global
	1,00

	OBRAS MECÁNICAS

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	20
	CARGUÍO, TRANSPORTE Y DESCARGUÍO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 2" SCH 40
	Tn
	0,33

	21
	DESFILE Y BAJADO DE TUBERÍA DN 2" SCH 40
	m
	60,00

	22
	CURVADO DE TUBERÍA ANC DN 2" SCH 40
	Pieza
	2,00

	23
	SOLDADURA DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 2"
	Junta
	34,00

	24
	END POR RADIOGRAFIA DE JUNTAS SOLDADAS DN 2" SCH 40
	Junta
	30,00

	25
	END POR TINTAS PENETRANTES
	Punto
	6,00

	26
	END POR PARTICULAS MAGNETICAS DE JUNTAS SOLDADAS DN 2" SCH 40
	Punto
	2,00

	27
	LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE JUNTAS C/ MANTA TERMOCONTRAIBLE DN 2" 
(CON PROVISION DE MANTAS)
	Junta
	3,00

	28
	PROTECCION DE VALVULAS Y ACCESORIOS DE ANC 2" EN CAMARA
	Pieza
	3,00

	29
	PRUEBA HIDROSTATICA DE RED PRIMARIA EN TUBERIA DE ANC DN 2"
	m
	60,00

	30
	PRUEBA HIDROSTATICA (HERMETICIDAD Y SELLO) PARA VÁLVULA DN 2"
	Pieza
	3,00

	31
	MONTAJE DE VALVULA Y ACCESORIOS DE ANC 2"
	Pieza
	3,00

	32
	RECUPERACIÓN DE TUBERÍA
	m
	42,00

	PROVISION DE MATERIAL Y ACCESORIOS

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	33
	BRIDA WN ANC 2" ANSI 300 SCH 40
	Pieza
	16,00

	34
	TEE DE ANC 2" ANSI 300 SCH 40
	Pieza
	2,00

	35
	CODO DE ANC 90° RL ANSI 300 SCH 40
	Pieza
	3,00

	36
	VALVULA DE BOLA ANC 2" ANSI 300 RF A PALANCA PT
	Pieza
	3,00

	37
	VALVULA CHECK DE 2"
	Pieza
	1,00

	38
	EMPAQUETADURA ESPIROMETALICA 2" ANSI 300
	Pieza
	12,00

	39
	EMPAQUETADURA DIELECTRICA 2" ANSI 300
	Pieza
	2,00


1.7. VALIDACIONES
Las validaciones se encuentran detalladas en el Anexo 5.
1.8. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EMITIDA POR LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Los proponentes deberán contar con la Resolución Administrativa vigente de Autorización y Registro que habilita a la empresa a realizar instalaciones de gas natural para la Categoría Industrial ó Categoría Redes de Gas, otorgada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. (Adjuntar en su propuesta fotocopia legalizada).

1.9. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 

a) Experiencia General 
La sumatoria de la experiencia general del proponente, deberá sumar al menos (1) una vez el monto del precio referencial establecido en el Documento Base de Contratación. Para la evaluación de este punto se tomará en cuenta únicamente la experiencia general de la empresa en monto, acumulado en los últimos 10 años.

b) Experiencia Específica 
La sumatoria de la experiencia especifica del proponente, deberá sumar al menos (0.5) cero punto cinco veces el monto del precio referencial tomando en cuenta únicamente la experiencia específica de la empresa en “obras similares” acumulada en los últimos 10 años, misma que será evaluada con los siguientes criterios:
Monto ejecutado, Que será contabilizado a través de la sumatoria de montos de los trabajos ejecutados en obras similares.
Los respaldos de la experiencia general y específica podrán ser cualquiera de los mencionados a continuación, los mismos deberán reflejar el monto ejecutado:
· Acta o Documento de Entrega Definitiva.
· Acta o Documento de Conformidad de Obra.
· Acta o Documento de Conclusión de Obra.
· Contrato acompañado de documento que certifique la conclusión del mismo.
Si la documentación presentada como respaldo de la experiencia, sea por subcontratos, ésta será tomada en cuenta únicamente si fue reconocida y emitida, por una Autoridad competente de la Entidad o Empresa propietaria de la Obra.

Cuando los respaldos citados no contemplen toda la información requerida, YPFB podrá solicitar documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la información requerida.   En cualquier momento durante el proceso de contratación, YPFB se reserva el derecho de solicitar y verificar la autenticidad de la documentación presentada.
Obras similares.-

Se consideran como obras similares aquellas en las cuales la empresa haya realizado cualquiera de los siguientes trabajos:
· Construcción de Gasoductos, Oleoductos, líneas de recolección, flow line, Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.

· Construcción y/o montaje de instalaciones de City Gates, Estaciones de Medición y  Odorización (EMO), Puentes de Regulación y Medición (PRM), Estaciones Distrital de Regulación y Medición (EDR) o Estaciones de Regulación y Medición (ERM).

· Servicios especiales relacionados a la construcción de Gasoductos, Oleoductos, Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.

· Trabajos de mantenimiento de Gasoductos, Oleoductos, Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.

· Trabajos de mantenimiento de City Gates, EMO, PRM, EDR o ERM. (Sistemas de regulación y medición de gas natural alta presión)

· Variantes de Gasoductos, Oleoductos, Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.

· Todos los trabajos habilitados por la categoría industrial y/o redes de gas, descritos en el Reglamento de Diseño, operación de Redes de Gas Natural e Instalaciones Internas aprobados mediante el D.S. 1996 con excepción de Redes Secundarias, Acometidas e Instalaciones Domiciliarias/Comerciales que empleen tuberías de polietileno y acero galvanizado.

1.10 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (SUJETO A EVALUACION)
	N°
	FORMACIÓN
	CARGO A DESEMPEÑAR
	CANTIDAD REQUERIDA
	EXPERIENCIA
	CARGOS SIMILARES

	1
	LICENCIADO O INGENIERO CON TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL:

· CIVIL 
· MECANICO
· INDUSTRIAL
· PETROLERO
· ARQUITECTO
· CONSTRUCTOR CIVIL
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE  HIDROCARBUROS.

· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEL ÁREA DE HIDROCARBUROS.
	RESIDENTE DE OBRA
	1
	ESPECIFICA: DEBERÁ SUMAR AL MENOS 1 VEZ EL MONTO DEL PRECIO REFERENCIAL (COMPUTADO A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL TÍTULO) EN CARGOS SIMILARES DE OBRAS SIMILARES (*)


	· DIRECTOR DE OBRA
· SUPERINTENDENTE DE OBRA
· RESIDENTE DE OBRA
· FISCAL DE OBRA
· SUPERVISOR DE OBRA
· INSPECTOR DE OBRA


(*) Las Obras Similares se encuentran detalladas en el punto Experiencia de la Empresa de la Empresa
NOTAS: 
1. Los Documentos de Respaldo que avalen la experiencia del personal requerido son:
· Residente de Obra:
           -  Acta o documento de Entrega Definitiva.
           -  Acta o documento de Recepción Definitiva.
           -  Acta o documento de Conformidad de Obra.
           -  Acta o documento de Conclusión de Obra.
           -  Certificado de trabajo, indicando que ejerció el cargo definido como similar acompañado de 
              una copia legalizada del libro de órdenes.

2. Cuando los respaldos citados no contemplen toda la información requerida, YPFB podrá solicitar documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la información requerida.   En cualquier momento durante el proceso de contratación, YPFB se reserva el derecho de solicitar y verificar la autenticidad de la documentación presentada.
3. El personal clave deberá permanecer en obra hasta la entrega definitiva de la misma. (Para el caso del Soldador de Línea de acuerdo a requerimiento del Supervisor de Obra).
4. La autoridad máxima en obra del contratista deberá firmar todos los documentos técnicos (Libro de órdenes, planillas, cómputos métricos, actas, etc.), el cual será responsable técnico hasta el cierre final del contrato.  

1.11 PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MINIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO A EVALUACION)

TABLA: PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO MÍNIMO REQUERIDO
PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:
	N°
	CARGO
	FORMACIÓN
	NUMERO DE PERSONAS 
	OBSERVACIONES

	1
	Capataz
	-
	1
	Para toda la obra

	2
	Chofer
	-
	1
	Para toda la obra

	3
	Albañil
	-
	2
	Para toda la obra

	4
	Ayudante
	-
	2
	Para toda la obra

	5
	Soldador
	Personal con certificado vigente para la posición de soldadura 6G o posición 45º
	1
	Para toda la obra

	6
	Ayudante Soldador
	-
	1
	Para toda la obra

	7
	Plomero Calificado 
	-
	1
	Para toda la obra

	8
	Peón
	-
	2
	Para toda la obra

	9
	Topógrafo
	Técnico o Lic. en topografía
	1
	Para toda la obra

	10
	Operador de compresora
	-
	1
	Para toda la obra

	11
	Operador de Cortadora mecánica
	-
	1
	Para toda la obra

	12
	Operador de Martillo Perforador
	-
	1
	Para toda la obra

	13
	Operador de Compactadora
	-
	1
	Para toda la obra

	14
	Inspector de Soldadura
	Personal certificado como inspector de soldadura nivel II AWS o equivalente 
	1
	Para toda la obra

	15
	Inspector en Radiografía
	Persona certificada como inspector de nivel II ASNT o equivalente 
	1
	Para toda la obra

	16
	Inspector en tintas penetrantes
	Persona certificada como inspector de nivel II ASNT o equivalente.
	1
	Para toda la obra

	17
	Inspector en partículas magnéticas
	Persona certificada como inspector de nivel II ASNT o equivalente.
	1
	Para toda la obra

	18
	Técnico especializado en trabajos de revestimiento de tubería
	Según norma ASME B 31.8


	1
	Para toda la obra

	19
	Cañista
	-
	1
	Para toda la obra

	20
	Amolador
	-
	1
	Para toda la obra

	21
	Técnico especializado en pruebas hidráulicas
	Profesional y/o técnico especializado en el manejo de instrumentos y la ejecución de pruebas hidráulicas
	1
	Para toda la obra

	22
	Técnico especializado en protección catódica
	Profesional y/o técnico especializado en la implementación de protección catódica
	1
	Para toda la obra

	23
	Instrumentista
	
	1
	

	24
	Monitor de Seguridad
	De acuerdo al anexo de validaciones
	1
	Para toda la obra

	25
	Supervisor de Seguridad
	De acuerdo al anexo de validaciones
	1
	Para toda la obra


2. CONDICIONES REQUERIDAS
2.1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

La normativa aplicable al presente proceso de contratación es el Reglamento de Contratación de Bienes y Servicios en el Marco del Decreto Supremo N° 29506.
2.2. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA 
El plazo de ejecución se encuentra descrito en el siguiente cuadro, de acuerdo al tiempo establecido en días calendario; computables a partir de que se emita la Orden de Proceder hasta la Entrega Provisional.

	DESCRIPCION DEL OBJETO DE CONTRATACION
	PLAZO DE EJECUCION [Días Calendario]

	INSTALACION DE MEDIDOR PARA MONITOREO Y CONTROL PARA OPTIMIZAR CALCULO HIDRAULICO DE LAS CAPACIDADES
	35


Los Proponentes deberán ofertar un plazo de ejecución igual o menor al establecido y en ningún caso un plazo mayor al estimado. 

Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva se otorgara como máximo el plazo de 20 días calendario para subsanar las deficiencias, anomalías, imperfecciones y observaciones registradas en el acta de recepción provisional.

2.3. UBICACIÓN DE LA OBRA

Los trabajos serán realizados en:
En el Municipio de Cercado, Distrito 5, OTB Villa Armonía, en el tramo de Red Primaria Av. Petrolera Champarrancho.
	DETALLE
	DATO 

	MUNICIPIO 
	Cercado – Distrito 5

	DIRECCION
	Av. Esteban Gonzales y Calle Juan Terrazas
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2.4. FORMA DE PAGO

Los pagos serán parciales, y de acuerdo a la solicitud de la Empresa CONTRATISTA se realizarán según planilla o certificado de avance aprobado por el Supervisor y Fiscal de Obras (máximo hasta el 80% del monto total del contrato por planillas acumuladas de avance de obra).

YPFB, a solicitud del Contratista otorgará un anticipo, el cual no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato y el cual deberá ser requerido previa presentación de la  garantía de correcta inversión de anticipo conforme lo establecido en el ANEXO VALIDACIONES del presente documento, por el 100% (cien por ciento) del monto a ser desembolsado, caso contrario se entenderá por anticipo no solicitado. El anticipo podrá ser solicitado hasta antes de la firma de contrato.

La empresa contratista deberá presentar una planilla de avance de obra por periodo de avance ejecutado, conforme al cronograma físico-financiero presentado por el contratista.
2.5. MULTAS

Se han establecido multas para la presente especificación conforme el siguiente detalle:

	MOTIVO DE LA MULTA
	MULTA

	Por exceder el plazo de ejecución obra establecido.
	1% por cada día de retraso

	Por cambio del personal clave
	0,50 % del monto total del contrato

	Por  llamada de atención 
	A la primera llamada de atención 1 % del monto total del contrato.

A la segunda llamada de atención 2 % del monto total del contrato.


2.6. GARANTÍA DE LA OBRA

Con el propósito de garantizar la calidad de la obra realizada, una vez firmada el acta de entrega definitiva, la empresa contratista deberá presentar una carta notariada en dos ejemplares originales correspondiente a la Garantía de Calidad de Obra Realizada, dicho documento debe establecer que en un periodo de 2 años a partir de la recepción de obra, la empresa contratista debe subsanar de cualquier observación encontrada a causa de un trabajo deficiente en la obra (vicio oculto). Ante este hecho, la empresa contratista deberá actuar de forma inmediata y asumir todos los costos en que se incurra por esta causa.

2.7. SUBCONTRATOS

El Fiscal de Obra a solicitud del Supervisor podrá autorizar la subcontratación para la ejecución de alguna actividad de la Obra al Contratista, subcontrataciones que acumuladas no deberán exceder el 25% (veinticinco por ciento) del valor total del Contrato para lo cual deberá necesariamente el Contratista, tener la autorización expresa de la Entidad a través del Fiscal de Obra, siendo el Contratista directo y exclusivo responsable por los trabajos, su calidad y la perfección de ellos, así como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la Obra.

Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. El Contratista deberá presentar al Fiscal de Obra a solo requerimiento del Supervisor para fines de conocimiento todos los subcontratos que suscriba con terceros. 

2.8. PROPUESTA TÉCNICA 

ORGANIGRAMA

Las empresas proponentes deberán presentar un organigrama que contemple a todo el personal comprometido para la obra, este organigrama debe contemplar al personal técnico clave y al personal técnico y de apoyo mínimo requerido.
NÚMERO DE FRENTES A UTILIZAR

Las empresas proponentes deberán contemplar mínimamente 1 frente de trabajo de obras civiles y mecánicas para la presente obra.
	ELABORADO POR:
	REVISADO POR:
	APROBADO POR: 

	
	
	

	Ing. Edson Gutierrez Vidal
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO SISTEMA PRIMARIO
	Ing. Pablo Julio Villazon Gomez
RESPONSABLE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
	Ing. Ismael Hugo Cruz Hernandez

JEFE UNIDAD DISTRITAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
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