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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA MANTENIMIENTO DE CAMARAS Y VÁLVULAS EN RED SECUNDARIA

[bookmark: _Toc314666488]INTRODUCCIÓN

En el marco de la política relacionada con la ampliación del uso y consumo masivo de gas natural en el mercado interno, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos tiene la responsabilidad de instalar gas domiciliario y realizar los trabajos de mantenimiento de las redes de gas en la ciudad de Santa Cruz.

YPFB cuenta con sistemas de distribución por redes secundarias en el Departamento de Santa Cruz, de manera que para dar cumplimiento con la Reglamentación vigente para Control de Plan Nacional de Operación y Mantenimiento para la gestión 2017, YPFB tiene previsto realizar actividades preventivas y correctivas en los sistemas de Distribución de las Redes Secundarias. Una de las actividades corresponde al mantenimiento de válvulas en red secundaria en las redes de distribución según lo indicado en la normativa vigente, por tanto tiene programado realizar el proyecto: “MANTENIMIENTO DE CAMARAS Y VÁLVULAS EN RED SECUNDARIA”.

Las condiciones técnicas, legales, económicas, así como los procedimientos administrativos para la ejecución del presente proyecto estarán normados por el Reglamento de Distribución de gas natural por redes del Decreto Supremo Nº 1996.

OBJETIVO

El objetivo principal del presente documento es establecer las especificaciones técnicas, condiciones administrativas, legales, económicas y financieras para la contratación de empresas de servicios especializadas en mantenimiento de válvulas en red secundaria, mediante el cual se podrá efectivizar la y dar seguridad en el sistema de Distribución del gas natural en los diferentes puntos de las redes de distribución del departamento de Santa Cruz.

1. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

Los trabajos de mantenimiento de válvulas en red secundaria para el Distrito de Redes de Gas Santa Cruz, tendrá las siguientes características:

a) YPFB proporcionará toda la Información (Planos referenciales, direcciones) acerca de las cámaras donde se realizarán los trabajos de mantenimiento a la empresa adjudicada.
b) YPFB especificará los trabajos de mantenimiento a ser realizado en cada una de las cámaras de válvulas identificadas y en aquellas que se deben ubicar en campo.
c) La empresa que se adjudique dicho proceso deberá realizar todas las acciones correctivas para realizar el mantenimiento de las cámaras de válvulas de red secundaria, de manera de brindar mayor facilidad para abrir y cerrar las cámaras y las válvulas en casos de emergencia y trabajos de mantenimiento rutinario, sí como de realizar la limpieza de las mismas de acuerdo a lo establecido en las presentes especificaciones técnicas o lineamientos emitidos por el Fiscal del servicio. 
La cantidad de cámaras de válvulas de red secundaria que requieren trabajos de mantenimiento de acuerdo a las presentes especificaciones técnicas es de 162 en total, distribuidos en varios Distritos de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. De las 162 cámaras establecidas para los trabajos de mantenimiento, 90 cámaras se encuentran identificadas en campo, mientras que 72 cámaras no se encuentran visibles, por lo que corresponde ubicar las mismas en campo en coordinación con el Fiscal del servicio.
El detalle de las especificaciones técnicas se presenta en los siguientes anexos.

1.1. OBRAS CIVILES

Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras civiles se encuentran detalladas en el Anexo 1.

1.2. EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA
A continuación se detalla el equipo mínimo requerido para la ejecución de la obra.
 
EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA PARA CADA FRENTE DE TRABAJO
	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	AMOLADORA O CORTADORA DE DISCO
	UNIDAD
	1

	2
	MARTILLO ELECTRICO O NEUMATICO
	UNIDAD
	1

	3
	MEZCLADORA
	UNIDAD
	1

	4
	GENERADOR ELECTRICO
	UNIDAD
	1

	5
	COMPACTADORA
	UNIDAD
	1

	6
	CAMIONETA 4X4
	UNIDAD
	1



CERTIFICACIONES EQUIPOS E INSTRUMENTOS 
El equipo mínimo e instrumentos a emplearse en la ejecución de la obra deberán contar con una certificación de uso (calibración) y estado emitida por una Institución o empresa que cuente con Estándares de Calidad (ISO), Los mismos que serán solicitados por la supervisión antes de la ejecución de las obras y anexo a los procedimientos de construcción específicos. 

1.3. CANTIDADES DE OBRA

	Nº
	Descripción
	Unidad
	Cantidad

	>
	M01 - OBRAS CIVILES
	 
	 

	1
	MOVILIZACION DE PERSONAL Y EQUIPO
	Glb.
	1,00

	2
	REPLANTEO
	m
	1.620,00

	3
	CORTE ROTURA Y REMOCION DE ACERAS Y/O CUNETAS
	m2
	120,00

	4
	CORTE,ROTURA Y REMOCION DE CERAMICA, BALDOSA Y/O CORTEZAS ESPECIALES
	m2
	72,00

	5
	EXCAVACION DE ZANJA TERRENO BLANDO
	m3
	648,00

	6
	CAMBIO DE TUBO GUIA
	Pza.
	162,00

	7
	RECONSTRUCCION DE CAMARA
	Pza.
	162,00

	8
	 PROVISION Y COLOCADO DE CINTA DE SEÑALIZACION
	m
	1.620,00

	9
	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMUN
	m3
	648,00

	10
	REPOSICION Y AFINADO DE ACERAS Y/O CUNETA
	m2
	120,00

	11
	REPOSICION DE CERAMICA, BALDOSAS Y/O CORTEZAS ESPECIALES C/ PROVISION
	m2
	72,00

	12
	ELABORACION DE PLANOS "AS BUILT"
	m
	1.620,00

	13
	 LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS
	Glb.
	1,00



NOTA.- En estricto cumplimiento con la descripción de unidades y su nomenclatura presentada en las Tablas de Cantidades anteriores y descritos en los anexos correspondientes, los proponentes deberán cumplir a cabalidad la denominación de las mismas en su propuesta.  

Las cantidades señaladas en la tabla anterior son solamente referenciales. El Fiscal del servicio definirá las dimensiones del área para la ejecución de las actividades, como remoción de coberturas, excavaciones y reposiciones correspondientes específicamente para cada cámara de válvula identificada.

1.4. VALIDACIONES

Las validaciones se encuentran detalladas en el Anexo 2.

1.5. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EMITIDA POR LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Los proponentes deberán contar con la Resolución Administrativa vigente de Autorización y Registro que habilita a la empresa a realizar instalaciones de gas natural para la categoría Industrial o Categoría Redes de Gas, otorgada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. (Adjuntar en su propuesta fotocopia legalizada).

1.6. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 

a) Experiencia General
La sumatoria de la experiencia general del proponente, deberá sumar al menos (1) una vez el monto del precio referencial establecido en el Documento Base de Contratación. Para la evaluación de este punto se tomará en cuenta únicamente la experiencia general de la empresa, en monto, acumulado en los últimos 10 años.

b) Experiencia Especifica
La sumatoria de la experiencia especifica del proponente, deberá sumar al menos (0.5) cero punto cinco veces el monto del precio referencial tomando en cuenta únicamente la experiencia específica de la empresa en “obras similares” acumulada en los últimos 10 años, misma que será evaluada con los siguientes criterios:

· Monto ejecutado, Que será contabilizado a través de la sumatoria de montos de los trabajos ejecutados en obras similares.
Los respaldos de la experiencia general y específica podrán ser cualquiera de los mencionados a continuación, los mismos deberán reflejar el monto ejecutado:

· Acta o Documento de Entrega Definitiva.
· Acta o Documento de Recepción Definitiva.
· Acta o Documento de Conformidad de Obra.
· Acta o Documento de Conclusión de Obra.
· Contrato acompañado de documento que certifique la conclusión del mismo.

Si la documentación presentada como respaldo de la experiencia, sea por subcontratos, ésta será tomada en cuenta únicamente si fue reconocida y emitida, por una Autoridad competente de la Entidad o Empresa propietaria de la Obra.

Cuando los respaldos citados no contemplen toda la información requerida, YPFB podrá solicitar documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la información requerida.   En cualquier momento durante el periodo de evaluación, YPFB se reserva el derecho de solicitar y verificar la autenticidad de la documentación presentada.

OBRAS SIMILARES
Se consideran como obras similares aquellas en las cuales el proponente haya realizado cualquiera de los siguientes trabajos: 

· Obras civiles y/o mecánicas para la construcción y/o mantenimiento de red secundaria
· Obras civiles y/o mecánicas para la construcción de variantes de red secundaria.
· Obras civiles y/o mecánicas para la construcción de acometidas para gas natural.
· Mantenimiento de cámaras y válvulas en red secundaria.





1.7. EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE (SUJETO A EVALUACIÓN).
	N°
	FORMACIÓN
	CARGO A DESEMPEÑAR
	CANTIDAD REQUERIDA
	EXPERIENCIA
	CARGOS SIMILARES

	1
	LICENCIADO O INGENIERO CON TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL:
· CIVIL 
· MECANICO
· INDUSTRIAL
· PETROLERO
· ARQUITECTO
· CONSTRUCTOR CIVIL
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE HIDROCARBUROS.
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEL ÁREA DE HIDROCARBUROS.
	RESIDENTE  DE OBRA
	1
	ESPECIFICA: DEBERÁ SUMAR AL MENOS 1 VEZ EL MONTO DEL PRECIO REFERENCIAL (COMPUTADO A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL TÍTULO /DIPLOMA ACADÉMICO) EN CARGOS SIMILARES DE OBRAS SIMILARES (*)
	· FISCAL DE OBRA
· FISCAL DE SERVICIO
· SUPERVISOR DE OBRA
· SUPERINTENDENTE DE OBRA
· DIRECTOR  DE OBRA
· RESIDENTE DE OBRA
· RESPONSABLE DE OBRAS CIVILES
· INSPECTOR DE OBRA 
· AGENTE DE SERVICIO

	2
	BACHILLER O FORMACION ACADEMICA SUPERIOR CON AL MENOS UN CURSO CONCLUIDO EN EL MANEJO DEL PROGRAMA  AUTOCAD.
	DIBUJANTE DE PLANOS AS-BUILT
	
1
	ESPECIFICA: HABER REALIZADO EL DIBUJO DE PLANOS PARA AL MENOS DOS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
	DIBUJANTE DE PLANOS, CADISTA, Y/O SIMILAR QUE INVOLUCRE EL DIBUJO DE PLANOS CONSTRUCTIVOS


(*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
NOTAS:

1. Los Documentos de Respaldo que avalen la experiencia del personal requerido son: 

· Residente de Obra :

· Acta o documento de Entrega Definitiva
· Acta o documento de Recepción Definitiva.
· Acta o documento de Conformidad de Obra/ Servicio.
· Acta o documento de Conclusión de Obra/ Servicio.
· Acta de cierre de Contrato.
· Certificado de trabajo, indicando que ejerció el cargo definido como similar acompañado de una copia legalizada del libro de órdenes.

En caso que el nombre y/o cargo similar del profesional no figure en alguno de los documentos detallados anteriormente y solo presenta su firma y sello profesional se deberá adjuntar además un documento que respalde o acredite los trabajos realizados (Copia legalizada del libro de órdenes).

· DIBUJANTE DE PLANOS AS-BUILT:

Certificado de trabajo.
	
2. Cuando los respaldos citados no contemplen toda la información requerida, YPFB podrá solicitar documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la información requerida.   En cualquier momento durante el periodo de evaluación, YPFB se reserva el derecho de solicitar y verificar la autenticidad de la documentación presentada.

3. El personal clave deberá permanecer en obra hasta la entrega definitiva de la misma. (Para el caso del Soldador de Polietileno, de acuerdo a requerimiento del Supervisor de Obra).

4. La autoridad máxima en obra del contratista deberá firmar todos los documentos técnicos (Libro de órdenes, planillas, cómputos métricos, actas, etc.), el cual será responsable técnico hasta el cierre final del contrato.  

1.8. PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MINIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO A EVALUACION)

TABLA: PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO MÍNIMO REQUERIDO
 PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO A EVALUACION):
	N°
	CARGO
	FORMACIÓN
	NUMERO DE PERSONAS 
	OBSERVACIONES

	1
	Capataz
	-
	1
	Para toda la obra

	2
	Chofer
	-
	1
	Para toda la obra

	3
	Peones
	-
	4
	Para toda la obra

	4
	Albañil
	-
	1
	Para toda la obra

	5
	Ayudante
	-
	Necesario para la buena ejecución de la obra
	Para toda la obra

	6
	Operador de Cortadora de Disco
	-
	1
	Para toda la obra

	7
	Monitor de SMS
	Profesional a nivel licenciatura en ingeniería o Técnico del área Industrial (mecánico, eléctrico, SMS o similares)
	1
	[bookmark: _GoBack]Para cada frente de trabajo (de acuerdo al análisis de Riesgos de las actividades a desarrollarse en el proyecto)



2. CONDICIONES REQUERIDAS

2.1 NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
	
La normativa aplicable al presente proceso de contratación es el Reglamento de Contratación de Bienes y Servicios en el Marco del Decreto Supremo N° 29506.




2.2 PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA 

El plazo de ejecución se encuentra descrito en el siguiente cuadro, de acuerdo al tiempo establecido en días calendario; computables a partir de que se emita la Orden de Proceder hasta la Entrega Provisional.

	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PLAZO DE EJECUCION
[Días Calendario]

	MANTENIMIENTO DE CAMARAS Y VÁLVULAS EN RED SECUNDARIA
	30



Los Proponentes deberán ofertar un plazo de ejecución igual o menor al establecido y en ningún caso un plazo mayor al estimado. 

Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva se otorgara como máximo el plazo de 20 días calendario para subsanar las deficiencias, anomalías, imperfecciones y observaciones registradas en el acta de recepción provisional.

2.3  UBICACIÓN DE LA OBRA

Los trabajos de Construcción serán realizados en diferentes Unidades Vecinales UVs que comprenden los Distritos de la ciudad de Santa Cruz de la sierra. 

De las 162 cámaras de válvula en red secundaria incluidos para los trabajos de mantenimiento de la presente contratación, 90 cámaras son claramente visibles y podrán ser ubicadas en las coordenadas indicadas en la siguiente tabla. 72 cámaras no se encuentran visibles en campo, por lo que corresponde ubicar las mismas en coordinación con el Supervisor de la obra, para lo cual YPFB proporcionará el equipo para identificación de la tubería en campo y de esta manera ubicar las correspondientes cámaras de válvula en la red: 

Tabla1. Ubicación cámaras de válvula en red secundaria contempladas 
	Nro
	Registro
	Coordenadas Cámara
	Dirección

	
	
	X
	Y
	

	1
	M-TRS-000-G-FR-040_99
	 
	 
	Distrito 1. U.V. 59 Mz. 11

	2
	M-TRS-000-G-FR-040_103
	 
	 
	Distrito 1. U.V. 59A Mz. 11

	3
	M-TRS-000-G-FR-040_130
	 
	 
	Distrito 1. U.V. 63 Mz. 52A

	4
	M-TRS-000-G-FR-040_16
	 
	 
	Distrito 2. U.V. 16 Mz. 52A

	5
	M-TRS-000-G-FR-040_40
	 
	 
	Distrito 2. U.V. ET 6 Mz. frente a UV 20 Mz 35

	6
	M-TRS-000-G-FR-040_53
	 
	 
	Distrito 2. U.V. 18 Mz. P1

	7
	M-TRS-000-G-FR-040_12
	 
	 
	Distrito 3. U.V. 46 Mz. 25

	8
	M-TRS-000-G-FR-040_45
	 
	 
	Distrito 3. U.V. 91A Mz. 42

	9
	M-TRS-000-G-FR-040_15
	 
	 
	Distrito 10. U.V. 110 Mz. 1

	10
	M-TRS-000-G-FR-040_17
	 
	 
	Distrito 10. U.V. 110 Mz. 3

	11
	M-TRS-000-G-FR-040_22
	 
	 
	Distrito 10. U.V. 111 Mz. 12A

	12
	M-TRS-000-G-FR-040_23
	 
	 
	Distrito 10. U.V. 111 Mz. 22B

	13
	M-TRS-000-G-FR-040_25
	 
	 
	Distrito 10. U.V. 121 Mz. S/N

	14
	M-TRS-000-G-FR-040_28
	 
	 
	Distrito 10. U.V. 121 Mz. 44

	15
	M-TRS-000-G-FR-040_29
	 
	 
	Distrito 10. U.V. 121 Mz. 39

	16
	M-TRS-000-G-FR-040_30
	 
	 
	Distrito 10. U.V. 120 Mz. UM 16

	17
	M-TRS-000-G-FR-040_34
	 
	 
	Distrito 10. U.V. 120 Mz. 10

	18
	M-TRS-000-G-FR-040_42
	 
	 
	Distrito 10. U.V. 119 Mz. S/N

	19
	M-TRS-000-G-FR-040_48
	 
	 
	Distrito 10. U.V. 118 Mz. 33

	20
	M-TRS-000-G-FR-040_50
	 
	 
	Distrito 10. U.V. 118 Mz. 25

	21
	M-TRS-000-G-FR-040_64
	 
	 
	Distrito 10. U.V. 125 Mz. 3

	22
	M-TRS-000-G-FR-040_65
	 
	 
	Distrito 10. U.V. 126 Mz. 68

	23
	M-TRS-000-G-FR-040_71
	 
	 
	Distrito 10. U.V. 126 Mz. 51

	24
	M-TRS-000-G-FR-040_74
	 
	 
	Distrito 10. U.V. 127 Mz. 62

	25
	M-TRS-000-G-FR-040_76
	 
	 
	Distrito 10. U.V. 127 Mz. 30

	26
	M-TRS-000-G-FR-040_79
	 
	 
	Distrito 10. U.V. 128 Mz. 37

	27
	M-TRS-000-G-FR-040_86
	 
	 
	Distrito 10. U.V. 137 Mz. UM 8

	28
	M-TRS-000-G-FR-040_89
	 
	 
	Distrito 10. U.V. 136 Mz. 42

	29
	M-TRS-000-G-FR-040_100
	 
	 
	Distrito 10. U.V. 125 Mz. 14

	30
	M-TRS-000-G-FR-040_09
	 
	 
	Distrito 12. U.V. 166 Mz. 32

	31
	M-TRS-000-G-FR-040_10
	 
	 
	Distrito 12. U.V. 166 Mz. 2

	32
	M-TRS-000-G-FR-040_15
	 
	 
	Distrito 12. U.V. 167 Mz. 60

	33
	M-TRS-000-G-FR-040_16
	 
	 
	Distrito 12. U.V. 167 Mz. 60

	34
	M-TRS-000-G-FR-040_23
	 
	 
	Distrito 12. U.V. 168 Mz. 76

	35
	M-TRS-000-G-FR-040_28
	 
	 
	Distrito 12. U.V. 169 Mz. S/N FINAL C/LOS PIMPINES

	36
	M-TRS-000-G-FR-040_31
	 
	 
	Distrito 12. U.V. 169 Mz. 61

	37
	M-TRS-000-G-FR-040_42
	 
	 
	Distrito 12. U.V. 170 Mz. S/N LADO MZ 5

	38
	M-TRS-000-G-FR-040_43
	 
	 
	Distrito 12. U.V. 170 Mz. 31

	39
	M-TRS-000-G-FR-040_50
	 
	 
	Distrito 12. U.V. 171 Mz. 66

	40
	M-TRS-000-G-FR-040_54
	 
	 
	Distrito 12. U.V. 172 Mz. 39

	41
	M-TRS-000-G-FR-040_58
	 
	 
	Distrito 12. U.V. 172 Mz. 12

	42
	M-TRS-000-G-FR-040_59
	 
	 
	Distrito 12. U.V. 173 Mz. 27

	43
	M-TRS-000-G-FR-040_60
	 
	 
	Distrito 12. U.V. 173 Mz. 55

	44
	M-TRS-000-G-FR-040_63
	 
	 
	Distrito 12. U.V. 174 Mz. 39

	45
	M-TRS-000-G-FR-040_73
	 
	 
	Distrito 12. U.V. 175 Mz. 13

	46
	M-TRS-000-G-FR-040_80
	 
	 
	Distrito 12. U.V. 176 Mz. 1

	47
	M-TRS-000-G-FR-040_93
	 
	 
	Distrito 12. U.V. 178 Mz. 15

	48
	M-TRS-000-G-FR-040_94
	 
	 
	Distrito 12. U.V. 178 Mz. 11

	49
	M-TRS-000-G-FR-040_96
	 
	 
	Distrito 12. U.V. 178 Mz. 24

	50
	M-TRS-000-G-FR-040_98
	 
	 
	Distrito 12. U.V. 178 Mz. 91

	51
	M-TRS-000-G-FR-040_101
	 
	 
	Distrito 12. U.V. 178 Mz. 69

	52
	M-TRS-000-G-FR-040_102
	 
	 
	Distrito 12. U.V. 178 Mz. 36

	53
	M-TRS-000-G-FR-040_103
	 
	 
	Distrito 12. U.V. 179 Mz. 1

	54
	M-TRS-000-G-FR-040_106
	 
	 
	Distrito 12. U.V. 173 Mz. 44

	55
	M-TRS-000-G-FR-040_107
	 
	 
	Distrito 12. U.V. 174 Mz. 30

	56
	M-TRS-000-G-FR-040_108
	 
	 
	Distrito 12. U.V. 179 Mz. S/N FRENTE UV 174

	57
	M-TRS-000-G-FR-040_111
	 
	 
	Distrito 12. U.V. 180 Mz. 2

	58
	M-TRS-000-G-FR-040_112
	 
	 
	Distrito 12. U.V. 180 Mz. 2

	59
	M-TRS-000-G-FR-040_113
	 
	 
	Distrito 12. U.V. 180 Mz. 2

	60
	M-TRS-000-G-FR-040_114
	 
	 
	Distrito 12. U.V. 180 Mz. 3

	61
	M-TRS-000-G-FR-040_117
	 
	 
	Distrito 12. U.V. 180 Mz. 24

	62
	M-TRS-000-G-FR-040_118
	 
	 
	Distrito 12. U.V. 180 Mz. 31

	63
	M-TRS-000-G-FR-040_120
	 
	 
	Distrito 12. U.V. 181 Mz. 34

	64
	M-TRS-000-G-FR-040_121
	 
	 
	Distrito 12. U.V. 181 Mz. 27A

	65
	M-TRS-000-G-FR-040_123
	 
	 
	Distrito 12. U.V. 182 Mz. 55

	66
	M-TRS-000-G-FR-040_124
	 
	 
	Distrito 12. U.V. 182 Mz. 81

	67
	M-TRS-000-G-FR-040_125
	 
	 
	Distrito 12. U.V. 182 Mz. MA4

	68
	M-TRS-000-G-FR-040_126
	 
	 
	Distrito 12. U.V. 182 Mz. M10B

	69
	M-TRS-000-G-FR-040_131
	 
	 
	Distrito 12. U.V. 184 Mz. 8

	70
	M-TRS-000-G-FR-040_133
	 
	 
	Distrito 12. U.V. 185 Mz. 16

	71
	M-TRS-000-G-FR-040_135
	 
	 
	Distrito 12. U.V. 185 Mz. 35

	72
	M-TRS-000-G-FR-040_137
	 
	 
	Distrito 12. U.V. 184A Mz. 28

	73
	M-TRS-000-G-FR-040_12
	478663,19
	8033585,31
	Distrito 1. U.V. 31 Mz. 64

	74
	M-TRS-000-G-FR-040_30
	479604,54
	8036027,55
	Distrito 1. U.V. 34 Mz. 27B

	75
	M-TRS-000-G-FR-040_55
	477850,81
	8032985,78
	Distrito 1. U.V. 54 Mz. 14

	76
	M-TRS-000-G-FR-040_57
	477091,11
	8032872,51
	Distrito 1. U.V. 54 Mz. 58

	77
	M-TRS-000-G-FR-040_58
	477071,69
	8033171,97
	Distrito 1. U.V. 54 Mz. 55

	78
	M-TRS-000-G-FR-040_66
	477008,08
	8033737,58
	Distrito 1. U.V. 55A Mz. 6

	79
	M-TRS-000-G-FR-040_68
	476871,72
	8033505,86
	Distrito 1. U.V. 55A Mz. 8

	80
	M-TRS-000-G-FR-040_71
	476945,95
	8033474,19
	Distrito 1. U.V. 113 Mz. 4

	81
	M-TRS-000-G-FR-040_73
	476993,29
	8032681,44
	Distrito 1. U.V. 112 Mz. 10

	82
	M-TRS-000-G-FR-040_74
	477010,62
	8032458,42
	Distrito 1. U.V. 112 Mz. 27

	83
	M-TRS-000-G-FR-040_77
	477119,49
	8034370,2
	Distrito 1. U.V. 55 Mz. 53

	84
	M-TRS-000-G-FR-040_81
	478207,36
	8034422,87
	Distrito 1. U.V. 56 Mz. 1

	85
	M-TRS-000-G-FR-040_94
	479718,92
	8036646,44
	Distrito 1. U.V. 59 Mz. 18

	86
	M-TRS-000-G-FR-040_100
	479197,14
	8037366,91
	Distrito 1. U.V. 59A Mz. 13

	87
	M-TRS-000-G-FR-040_108
	480923.11
	8037473.96
	Distrito 1. U.V. 62 Mz. S/N frente a UV 63 Mz 31B

	88
	M-TRS-000-G-FR-040_117
	479751.85
	8037203.07
	Distrito 1. U.V. 60 Mz. 18

	89
	M-TRS-000-G-FR-040_124
	480106.35
	8037630.26
	Distrito 1. U.V. PSU 5 Mz. 17

	90
	M-TRS-000-G-FR-040_04
	481538,01
	8036866,49
	Distrito 2. U.V. 37 Mz. 14

	91
	M-TRS-000-G-FR-040_42
	483322,62
	8033996,45
	Distrito 2. U.V. 20 Mz. 24

	92
	M-TRS-000-G-FR-040_52
	482418,52
	8034821,45
	Distrito 2. U.V. 18 Mz. P1

	93
	M-TRS-000-G-FR-040_59
	483384,42
	8035261,71
	Distrito 2. U.V. ET 4 Mz. frente a UV 18 Mz 50

	94
	M-TRS-000-G-FR-040_72
	482902,11
	8037131,35
	Distrito 2. U.V. 39 Mz. 24

	95
	M-TRS-000-G-FR-040_82
	483105,37
	8035960,02
	Distrito 2. U.V. 40 Mz. 1

	96
	M-TRS-000-G-FR-040_86
	484163,96
	8035766,4
	Distrito 2. U.V. 40 Mz. 67

	97
	M-TRS-000-G-FR-040_87
	484053,67
	8035689,53
	Distrito 2. U.V. 40 Mz. 65

	98
	M-TRS-000-G-FR-040_14
	481979,33
	8031989,57
	Distrito 3. U.V. 25 Mz. P5

	99
	M-TRS-000-G-FR-040_32
	484765,53
	8032436,23
	Distrito 3. U.V. 80 Mz. 10

	100
	M-TRS-000-G-FR-040_34
	484401,25
	8032044,97
	Distrito 3. U.V. 80 Mz. 27

	101
	M-TRS-000-G-FR-040_38
	484580,71
	8031589,96
	Distrito 3. U.V. 91 Mz. 26

	102
	M-TRS-000-G-FR-040_51
	484113,37
	8030758,28
	Distrito 3. U.V. 92 Mz. 4

	103
	M-TRS-000-G-FR-040_02
	478787.93
	8029334.86
	Distrito 10. U.V. 108 Mz. 22

	104
	M-TRS-000-G-FR-040_06
	477881.88
	8029542.97
	Distrito 10. U.V. 108 Mz. 51

	105
	M-TRS-000-G-FR-040_10
	478816.50
	8029863.95
	Distrito 10. U.V. 108 Mz. 3

	106
	M-TRS-000-G-FR-040_11
	477445.07
	8030106.49
	Distrito 10. U.V. 109 Mz. UM 4

	107
	M-TRS-000-G-FR-040_14
	478128.84
	8030362.27
	Distrito 10. U.V. 109 Mz. UM 2A

	108
	M-TRS-000-G-FR-040_32
	476134.19
	8030020.22
	Distrito 10. U.V. 120 Mz. 30

	109
	M-TRS-000-G-FR-040_35
	476764.48
	8029506.29
	Distrito 10. U.V. 119 Mz. US M3

	110
	M-TRS-000-G-FR-040_36
	476763.62
	8029509.61
	Distrito 10. U.V. 119 Mz. US M3

	111
	M-TRS-000-G-FR-040_37
	476811.58
	8029552.81
	Distrito 10. U.V. 119 Mz. US M3

	112
	M-TRS-000-G-FR-040_53
	477848.44
	8029502.11
	Distrito 10. U.V. 118 Mz. 1

	113
	M-TRS-000-G-FR-040_75
	475919.46
	8029258.68
	Distrito 10. U.V. 127 Mz. 31

	114
	M-TRS-000-G-FR-040_90
	477354.40
	8027099.00
	Distrito 10. U.V. 135 Mz. 4A

	115
	M-TRS-000-G-FR-040_98
	477611.59
	8026130.79
	Distrito 10. U.V. 135 Mz. S/N

	116
	M-TRS-000-G-FR-040_06
	481167.81
	8034758.01
	Distrito 11. U.V. 1 Mz. 13

	117
	M-TRS-000-G-FR-040_07
	481817.93
	8035172.39
	Distrito 11. U.V. 2 Mz. 20

	118
	M-TRS-000-G-FR-040_11
	481691.68
	8034372.06
	Distrito 11. U.V. 2 Mz. 10

	119
	M-TRS-000-G-FR-040_17
	482100.56
	8034079.47
	Distrito 11. U.V. 3 Mz. 17

	120
	M-TRS-000-G-FR-040_19
	481943.02
	8033761.92
	Distrito 11. U.V. 4 Mz. 1

	121
	M-TRS-000-G-FR-040_23
	482542.28
	8033658.57
	Distrito 11. U.V. 4 Mz. 22

	122
	M-TRS-000-G-FR-040_30
	480860.10
	8032777.15
	Distrito 11. U.V. 7 Mz. 1

	123
	M-TRS-000-G-FR-040_37
	480135.50
	8032642.90
	Distrito 11. U.V. 9 Mz. 16

	124
	M-TRS-000-G-FR-040_38
	480177.18
	8032612.85
	Distrito 11. U.V. 9 Mz. 16

	125
	M-TRS-000-G-FR-040_40
	479524.73
	8032414.04
	Distrito 11. U.V. 10 Mz. 9

	126
	M-TRS-000-G-FR-040_41
	479578.63
	8032460.23
	Distrito 11. U.V. 10 Mz. 8

	127
	M-TRS-000-G-FR-040_42
	479589.14
	8032439.11
	Distrito 11. U.V. 10 Mz. 9

	128
	M-TRS-000-G-FR-040_51
	479379.35
	8033611.73
	Distrito 11. U.V. 12 Mz. 6

	129
	M-TRS-000-G-FR-040_56
	481786.35
	8033430.54
	Distrito 11. U.V. CIII Mz. 233

	130
	M-TRS-000-G-FR-040_57
	481774.61
	8033406.19
	Distrito 11. U.V. CIII Mz. 232

	131
	M-TRS-000-G-FR-040_61
	481264.24
	8032871.90
	Distrito 11. U.V. CIII Mz. 211

	132
	M-TRS-000-G-FR-040_62
	481257.89
	8032861.83
	Distrito 11. U.V. CIII Mz. 206

	133
	M-TRS-000-G-FR-040_63
	481189.78
	8033273.55
	Distrito 11. U.V. CIII Mz. 88

	134
	M-TRS-000-G-FR-040_64
	481196.47
	8033259.83
	Distrito 11. U.V. CIII Mz. 119

	135
	M-TRS-000-G-FR-040_72
	481644.84
	8034363.61
	Distrito 11. U.V. CII Mz. 276

	136
	M-TRS-000-G-FR-040_74
	481250.25
	8034226.50
	Distrito 11. U.V. CII Mz. 97

	137
	M-TRS-000-G-FR-040_75
	481245.36
	8034236.23
	Distrito 11. U.V. CII Mz. 130

	138
	M-TRS-000-G-FR-040_77
	481616.63
	8033806.87
	Distrito 11. U.V. CII Mz. 167

	139
	M-TRS-000-G-FR-040_80
	480705.43
	8033248.74
	Distrito 11. U.V. CIV Mz. 52

	140
	M-TRS-000-G-FR-040_86
	480148.61
	8033103.59
	Distrito 11. U.V. CIV Mz. 179

	141
	M-TRS-000-G-FR-040_92
	480522.04
	8033715.55
	Distrito 11. U.V. CI Mz. 7

	142
	M-TRS-000-G-FR-040_95
	480722.76
	8034073.76
	Distrito 11. U.V. CI Mz. 39

	143
	M-TRS-000-G-FR-040_01
	483130.37
	8028860.09
	Distrito 12. U.V. 166 Mz. 12

	144
	M-TRS-000-G-FR-040_03
	483426.70
	8028291.68
	Distrito 12. U.V. 166 Mz. 57

	145
	M-TRS-000-G-FR-040_04
	483306.72
	8028202.63
	Distrito 12. U.V. 166 Mz. 56

	146
	M-TRS-000-G-FR-040_12
	482998.45
	8028724.67
	Distrito 12. U.V. 166 Mz. 9

	147
	M-TRS-000-G-FR-040_13
	483978.78
	8027881.13
	Distrito 12. U.V. 167 Mz. 27

	148
	M-TRS-000-G-FR-040_18
	483809.22
	8026992.92
	Distrito 12. U.V. 168 Mz. 2

	149
	M-TRS-000-G-FR-040_24
	484166.64
	8026168.87
	Distrito 12. U.V. 168 Mz. 61

	150
	M-TRS-000-G-FR-040_37
	482514.55
	8027719.36
	Distrito 12. U.V. 170 Mz. 30

	151
	M-TRS-000-G-FR-040_38
	482323.88
	8027537.75
	Distrito 12. U.V. 170 Mz. S/N LADO MZ 29

	152
	M-TRS-000-G-FR-040_46
	483671.80
	8026994.25
	Distrito 12. U.V. 171 Mz. 3

	153
	M-TRS-000-G-FR-040_47
	483356.95
	8026814.32
	Distrito 12. U.V. 171 Mz. 3B

	154
	M-TRS-000-G-FR-040_48
	482919.97
	8026595.99
	Distrito 12. U.V. 171 Mz. 10B

	155
	M-TRS-000-G-FR-040_52
	482573.22
	8027273.44
	Distrito 12. U.V. 171 Mz. 40

	156
	M-TRS-000-G-FR-040_62
	483026.10
	8025020.86
	Distrito 12. U.V. 173 Mz. 29

	157
	M-TRS-000-G-FR-040_69
	481733.40
	8027166.25
	Distrito 12. U.V. 175 Mz. 7

	158
	M-TRS-000-G-FR-040_92
	482053.45
	8025346.82
	Distrito 12. U.V. 178 Mz. 43

	159
	M-TRS-000-G-FR-040_105
	483078.04
	8024618.97
	Distrito 12. U.V. 179 Mz. 6

	160
	M-TRS-000-G-FR-040_129
	482623.36
	8023625.96
	Distrito 12. U.V. 183 Mz. 40

	161
	M-TRS-000-G-FR-040_130
	482660.72
	8023674.89
	Distrito 12. U.V. 183 Mz. 40

	162
	M-TRS-000-G-FR-040_132
	480807.50
	8024921.37
	Distrito 12. U.V. 185 Mz. 15



Con el fin de tener una idea geográfica del lugar en el que se llevarán a cabo los trabajos de mantenimiento, se presenta la siguiente imagen referenciada:

[image: ]

FIG. 1. VISTA EN PLANTA DE LOS DISTRITOS DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ A REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS

2.1 FORMA DE PAGO 

Los pagos serán parciales, y de acuerdo a la solicitud de la Empresa CONTRATISTA se realizarán según planilla o certificado de avance aprobado por el Supervisor y Fiscal de Obras (máximo hasta el 80% del monto total del contrato por planillas acumuladas de avance de obra).

YPFB, a solicitud del Contratista otorgará un anticipo, el cual no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato y el cual deberá ser requerido previa presentación de la garantía de correcta inversión de anticipo conforme lo establecido en el ANEXO VALIDACIONES del presente documento, por el 100% (cien por ciento) del monto a ser desembolsado, caso contrario se entenderá por anticipo no solicitado. El anticipo podrá ser solicitado hasta antes de la firma de contrato.

La empresa contratista deberá presentar una planilla de avance de obra por periodo de avance ejecutado, conforme al cronograma físico-financiero presentado por el contratista.

2.2 MULTAS

Se han establecido multas para la presente especificación conforme el siguiente detalle:

	MOTIVO DE LA MULTA
	MULTA

	Por retrasos en la ejecución del servicio
	1% del monto total del contrato por cada día de retraso

	Por cambio de personal Clave
	0,5 % del monto de contrato cuando se realice el cambio en el personal denominado como clave en las especificaciones técnicas

	Por llamada de atención
		A la primera llamada de atención 1 % del monto total del contrato.
A la segunda llamada de atención 2 % del monto total del contrato.






2.3 GARANTÍA  DE LA OBRA

Con el propósito de garantizar la calidad de la obra realizada, una vez firmada el acta de entrega definitiva, la empresa contratista deberá presentar una carta notariada en dos ejemplares originales correspondiente a la Garantía de Calidad de obra realizada, dicho documento debe establecer que en un periodo de 2 años a partir de la recepción definitiva de la obra, la empresa contratista debe subsanar cualquier observación encontrada a causa de un trabajo deficiente en la obra (vicio oculto). Ante este hecho, la empresa contratista deberá actuar de forma inmediata y asumir todos los costos en que se incurra por esta causa. 

2.4 SUBCONTRATOS

El Fiscal de Obra a solicitud del Supervisor podrá autorizar la subcontratación para la ejecución de alguna actividad de la Obra al Contratista, subcontrataciones que acumuladas no deberán exceder el 25% (veinticinco por ciento) del valor total del Contrato para lo cual deberá necesariamente el Contratista, tener la autorización expresa de la Entidad a través del Fiscal de Obra, siendo el Contratista directo y exclusivo responsable por los trabajos, su calidad y la perfección de ellos, así como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la Obra.

Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. El Contratista deberá presentar al Fiscal de Obra a solo requerimiento del Supervisor para fines de conocimiento todos los subcontratos que suscriba con terceros. 

2.5 PROPUESTA TECNICA 

ORGANIGRAMA
Los proponentes deberán presentar un organigrama que contemple a todo el personal comprometido para la obra, este organigrama debe contemplar al personal técnico clave (sujeto a evaluación) y al personal técnico y de apoyo mínimo requerido (no sujeto a evaluación).

NUMERO DE FRENTES A UTILIZAR

Los proponentes deberán contemplar mínimamente 1 frente de trabajo para la presente Obra


	Elaborado por:
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	Aprobado por:
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