



La fuerza que transforma Bolivia

CD 008

## ACTA APERTURA DE OFERTAS

**OBJETO: "MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LABORATORIOS UMC"**  
**CODIGO N°: GCC-EPNE-CMCH-118-17**

En la ciudad de Villa Montes a horas 15:30 del día 07 de diciembre del 2017, en Instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos ubicado en el Barrio Bilbao Rioja entre Calle Ibibobo y Calle Samayhuate, en el marco del Reglamento Especifico del Sistema de Administración de Bienes y Servicio Empresa Pública Nacional Estratégica RE-SABS-EPNE de YPFB aprobado mediante Resolución de Directorio No. 058/2013 de fecha 22 de julio de 2013, así como el Documento de Contratación Directa (DCD), el Comité de Contratación procede en acto público a la apertura de las ofertas recibidas para la contratación referida a la "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LABORATORIO UMC"

### 1. INVITACIONES REALIZADAS

Se invitó mediante carta CITE: YPFB-GCC-VM-C-389/2017, vía correo electrónico a empresas, de los cuales 02 (Dos) corresponden a empresas sugeridas en el informe de justificación emitido por la unidad solicitante y 15 (Quince) de empresas incluidas en el listado de proveedores registrados de la Base de Datos de proveedores, conforme antecedentes de la contratación.

### 2. PRECIO REFERENCIAL

El precio referencial establecido para la presente contratación es:

Nº	DETALLE DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)	PRECIO TOTAL REFERENCIAL (Bs.)
1	INCREMENTO Y REDISTRIBUCIÓN DE TOMA CORRIENTES EN LCAP	1	Global	7.577,57	7.577,57
2	INSTALACIÓN DE SWITCH DE RED CON CONTROL DE FASE EN LCAP.	1	Global	6.196,31	6.196,31
3	MEJORA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGAS EN LABORATORIO LCAP.	1	Global	1.609,01	1.609,01
4	INSTALACIÓN DE UN TRANSFORMADOR DE AISLACIÓN EN LCAP.	1	Global	1.428,20	1.428,20
5	INSTALACIÓN DE MAMPARA EN VIDRIO BLINDEX.	1	Global	22.525,94	22.525,94
6	INSTALACIÓN DE UN PUNTO DE TOMA DE AIRE NEUMÁTICA Y SERVICIO COMPLEMENTATIO LAB.	1	Global	8.162,12	8.162,12





La fuerza que transforma Bolivia

CD 008

7	INSTALACIÓN DE EXTRACTOR EÓLICO PARA CASETA DE CILINDROS DE GAS Y COMPLEMENTOS LAB.	1	Global	14.463,63	14.463,63
<b>TOTAL</b>					<b>61.962,78</b>

### 3. RECEPCION DE OFERTAS

De acuerdo al cronograma de plazos del DCD la fecha límite de recepción de ofertas fue el día 07 de diciembre del 2017 hasta horas 15:00 y conforme lo descrito en el formulario de Control de Recepción de Ofertas, se recibió 01 (Una) oferta en sobre cerrado, de acuerdo a la siguiente descripción:

DETALLE DE RECEPCION DE OFERTAS				
N°	NOMBRE DEL OFERENTE	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	OBSERVACIONES
1	CONSTRUCTUTA AN TOMAR	07/12/2017	14:55	NINGUNA

### 4. ACLARACIONES A LOS ASISTENTES DEL ACTO DE APERTURA

Durante el acto de apertura de ofertas, no se descalificará ni rechazará a ningún oferente, siendo esta una atribución del Comité designado en el proceso de evaluación, asimismo los integrantes del Comité y los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las ofertas, sin embargo, si ven por conveniente, podrán hacer constar en Acta, observaciones al desarrollo del presente acto público.

### 5. APERTURA

En el Acto de Apertura se procedió a la verificación de la presentación de los documentos solicitados en el DCD y se dio lectura a la oferta económica presentada por el oferente antes citado, conforme se describe en el anexo N° 1 adjunto a la presente acta.

### 6. OBSERVACIONES AL ACTO DE APERTURA

El Acto de Apertura de ofertas concluyó a horas.....15.40....., del día 07 de diciembre del 2017.

**POR EL COMITÉ DESIGNADO:**



NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ing. Nilton Alcon Quelca	Ing. Nilton Rene Alcon Quelca SUPERVISOR DE LABORATORIO DE METROLOGÍA Y CALIBRACIÓN VPACF - CNMCH - UMEC YPFB	





La fuerza que transforma Bolivia

CD 008

<p>Ing. Santos Condori Humerez</p>	<p>Ing. Santos Rolando Condori Humerez SUPERVISOR DE LABORATORIO DE ANALISIS Y CALIDAD VPACF - CNMCH - UMEC YPFB</p>	
<p>Abog. Viviana Salazar Velasco</p>	<p>Abog. Viviana A. Salazar Velasco ANALISTA DE CONTRATACIONES DRCO - GCC YPFB</p>	





La fuerza que transforma Bolivia

CD 008

Anexo 1

Formulario de Verificación

DATOS GENERALES DEL PROCESO

Objeto de la Contratación : MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LABORATORIO UMC

Nombre del Oferente : CONSTRUCTORA AN TOMAR

Número de Páginas : 0/A

FORMULARIOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL DCD	Presentación (Acto de Apertura)		
	PRESENTÓ		Página N°
	SI	NO	

**FORMULARIOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EMPRESAS:**

1. Formulario A-1 Presentación de la Propuesta e Identificación del Proponente.	Si		0/A
2. Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria (NIT)	Si		0/A

**FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA**

3. Formulario B-1 Propuesta Económica.	Si		0/A
--	----	--	-----

**FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA**

4. Formulario C-1 Características Técnicas Solicitadas y Ofertadas.	Si		0/A
5. Formulario C-2 Declaración Jurada de cumplimiento a las condiciones requeridas en las Especificaciones Técnicas.	Si		0/A
6. Formulario C-3 Experiencia General y Específica del Proponente	Si		0/A

**OFERTA ECONÓMICA**

Nº	DETALLE DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (Bs.)	PRECIO TOTAL (Bs.)
1	INCREMENTO Y REDISTRIBUCIÓN DE TOMA CORRIENTES EN LCAP	1	Global	7.550,00	7.550,00
2	INSTALACIÓN DE SWITCH DE RED CON CONTROL DE FASE EN LCAP.	1	Global	6.190,00	6.190,00
3	MEJORA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGAS EN LABORATORIO LCAP.	1	Global	4.600,00	4.600,00
4	INSTALACIÓN DE UN TRANSFORMADOR DE AISLACIÓN EN LCAP.	1	Global	1.420,00	1.420,00
5	INSTALACIÓN DE MAMPARA EN VIDRIO BLINDEX.	1	Global	22.500,00	22.500,00





La fuerza que transforma Bolivia

CD 008

6	INSTALACIÓN DE UN PUNTO DE TOMA DE AIRE NEUMÁTICA Y SERVICIO COMPLEMENTARIO LAB.	1	Global	8.150,00	8.150,00
7	INSTALACIÓN DE EXTRACTOR EÓLICO PARA CASETA DE CILINDROS DE GAS Y COMPLEMENTOS LAB.	1	Global	14.460,50	14.460,50
<b>TOTAL Bs.</b>					61.870,50

**POR EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN:**

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ing. Nilton Alcon Quelca	Ing. Nilton Rene Alcon Quelca SUPERVISOR DE LABORATORIO DE METROLOGÍA Y CALIBRACIÓN VPACF - CNMCH - UMEC YPFB	
Ing. Santos Condori Humerez	Ing. Santos Roberto Condori Humerez SUPERVISOR DE LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD VPACF - CNMCH - UMEC YPFB	
Abog. Viviana Salazar Velasco	Abog. Viviana A. Salazar Velasco ANALISTA DE CONTRATACIONES DRCO - GCC YPFB	

**POR LOS PARTICIPANTES:**

NOMBRE	EMPRESA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
Antonio Sanchez	Constructora Antomas		constructoraantomas@hotmail.com	

Antonio Sanchez Quipe



La fuerza que transforma Bolivia

LISTA DE ASISTENTES  
ACTO APERTURA DE PROPUESTAS

CÓDIGO DEL PROCESO: N° GCC-EPNE-CMCH-118-17  
OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LABORATORIO UMC

<p>Constructora Antomas Empresa</p>	<p>Antonio Sanchez Nombre Rep. Legal</p>	<p>constructoraantomas@gmail.com Correo electrónico</p>	<p>_____ Teléfono</p>	<p>_____ Firma</p>
<p>Constructora Antomas Empresa</p>	<p>Miguel Ponce Nombre Rep. Legal</p>	<p>miguel18-59@hotmail.com Correo electrónico</p>	<p>76806205 Teléfono</p>	<p>_____ Firma</p>
<p>constructora Antomas Empresa</p>	<p>Antonio Sanchez Nombre Rep. Legal</p>	<p>_____ Correo electrónico</p>	<p>68693654 Teléfono</p>	<p>_____ Firma</p>
<p>_____ Empresa</p>	<p>_____ Nombre Rep. Legal</p>	<p>_____ Correo electrónico</p>	<p>_____ Teléfono</p>	<p>_____ Firma</p>
<p>_____ Empresa</p>	<p>_____ Nombre Rep. Legal</p>	<p>_____ Correo electrónico</p>	<p>_____ Teléfono</p>	<p>_____ Firma</p>