



La fuerza que transforma Bolivia

CD 006-A

NOTA EXPRESA DE APROBACIÓN DE AJUSTE N° 1 AL DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA (DCD)

OBJETO: "SERVICIO DE ENCUADERNADO Y EMPASTADO DE DOCUMENTOS PARA LA REGIONAL SANTA CRUZ GESTIÓN 2018"
CÓDIGO: DRCO-EPNE-GAFC-250-17

CONSIDERANDO:

Que la Resolución de Directorio N° 58/2013 de 22 de julio de 2013, aprueba el Reglamento Especifico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Empresa Pública Nacional Estratégica (RE-SABS-EPNE) de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

Que de acuerdo a lo establecido en Reglamento vigente y Documento de Contratación Directa (DCD) menciona que el Responsable del Proceso de Contratación podrá ajustar el DCD con ajustes mediante Nota Expresa, por iniciativa de la Unidad Solicitante, en atención a las consultas escritas o como resultado de la reunión de aclaración, asimismo podrá ampliar el plazo de presentación propuestas de acuerdo a las causas establecidas en el numeral 20 del DCD, las mismas que deberán ser publicadas en la página web de YPFB como medio oficial de comunicación.

Que de acuerdo al informe Técnico de Justificación N° CITE N° YPFB-DAOR-URSG-IN-006/2018 de fecha 10 de Enero de 2018 emitido por la Unidad Regional de Servicios Generales, en calidad de Unidad Solicitante solicita al RPC aprobar Ajuste N° 1 al DCD con aplicación de plazo para presentación de propuestas por causas de Caso Fortuito.

POR TANTO:

El Responsable del Proceso de Contratación, resuelve:

PRIMERO.- Aprobar la Nota de Ajuste N° 1 de fecha 10 de Enero de 2018 emitida por la Unidad Regional de Servicios Generales, con ajuste al Documento de Contratación Directa del proceso de contratación (SERVICIO DE ENCUADERNADO Y EMPASTADO DE DOCUMENTOS DE LA REGIONAL SANTA CRUZ), CÓDIGO: DRCO-EPNE-GAFC-250 con ampliación de plazo para presentación de propuestas, la misma que forma parte de la presente Nota Expresa, y del DCD en la sección que corresponde.

SEGUNDO: El Analista de Contrataciones de la DRCO – GCC, queda encargado de publicar la presente Nota Expresa y la Nota de Ajuste en el sitio web de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, como medio oficial de comunicación

Santa Cruz de la Sierra, 10 de Enero de 2018

Jose Antonio Coronado Quintanilla
RESPONSABLE DE PROCESO DE CONTRATACIÓN-RPC



La fuerza que transforma Bolivia

CD 006-A

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS



La fuerza que transforma Bolivia

**NOTA DE AJUSTE N° 1
DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA**

CÓDIGO: DRCO-EPNE-GAFC-250-17

**OBJETO: "SERVICIO DE ENCUADERNADO Y EMPASTADO DE DOCUMENTOS PARA
LA REGIONAL SANTA CRUZ GESTIÓN 2018"**

SANTA CRUZ, 10 DE ENERO DE 2018



La fuerza que transforma Bolivia

CD 006-A

NOTA DE AJUSTE N° 1

“SERVICIO DE ENCUADERNADO Y EMPASTADO DE DOCUMENTOS PARA LA REGIONAL SANTA CRUZ GESTIÓN 2018”

CÓDIGO: DRCO-EPNE-GAFC-250-17

Por iniciativa de la UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES (UNIDAD SOLICITANTE), según el informe N° CITE N° YPFB-DAOR-URSG-IN-006/2018 de fecha 10 DE ENERO DE 2018; se emite la presente Nota de Ajuste N° 1 con ajuste al Documento de Contratación Directa, de acuerdo a lo señalado a continuación:

AJUSTE EMITIDO POR LA INICIATIVA DE LA UNIDAD SOLICITANTE DE YPFB

AJUSTE N°1				
DICE				
CRONOGRAMA DE PLAZOS				
N°	ACTIVIDAD	FECHA y HORA		DIRECCIÓN
1	Inspección Previa	Fecha: 08/01/2018	Hora: 15:30	LUGAR DE CONCENTRACIÓN: Edificio YPFB – VPNO ubicado en Av. Grigota esquina Regimiento Lanza s/n entre 3er y 4to Anillo Santa Cruz de la Sierra. RESPONSABLE: Marco Antonio Pinto Eid (cel.: 753-91451)
2	Consultas Escritas (No aplica)	Fecha: xxx	Hasta hora: xx	-----
3	Reunión de Aclaración (No aplica)	Fecha: xxx	Hora: xx	-----
4	Presentación de Propuestas.	Fecha: 12/01/2018	Hasta hora: 15:30	Lugar: Av. Grigotá (Doble Vía La Guardia) S/N entre el 3er. Anillo Externo (Av. Mario R. Gutiérrez) y Calle Las Palmas, EDIFICIO VICEPRESIDENCIA NACIONAL DE OPERACIONES, planta baja, Secretaria de la Dirección Regional de Contrataciones – DRCO. Santa Cruz de la Sierra. Responsable: Franz Jaldin Brañez
5	Apertura de Propuestas.	Fecha: 12/01/2018	Hora: 16:00	Lugar: Av. Grigotá (Doble Vía La Guardia) S/N entre el 3er. Anillo Externo (Av. Mario R. Gutiérrez) y Calle Las Palmas, EDIFICIO VICEPRESIDENCIA NACIONAL DE OPERACIONES, planta baja, oficinas de la Dirección Regional de Contrataciones – DRCO. Santa Cruz de la Sierra. Responsable: Franz Jaldin Brañez



La fuerza que transforma Bolivia

CD 006-A

6	Resultados del Proceso	Fecha Estimada: 30/01/2018	Página web de YPFB: www.ypfb.gob.bo
7	Firma de Contrato/Orden de Servicio	Fecha Estimada: 28/02/2018	

DEBE DECIR

CRONOGRAMA DE PLAZOS

N°	ACTIVIDAD	FECHA y HORA		DIRECCIÓN
1	Inspección Previa	Fecha: 08/01/2018	Hora: 15:30	LUGAR DE CONCENTRACIÓN: Edificio YPFB – VPNO ubicado en Av. Grigota esquina Regimiento Lanza s/n entre 3er y 4to Anillo Santa Cruz de la Sierra. RESPONSABLE: Marco Antonio Pinto Eid (cel.: 753-91451)
2	Consultas Escritas (No aplica)	Fecha: xxx	Hasta hora: xx	-----
3	Reunión de Aclaración (No aplica)	Fecha: xxx	Hora: xx	-----
4	Presentación de Propuestas.	Fecha: 16/01/2018	Hasta hora: 15:30	Lugar: Av. Grigotá (Doble Vía La Guardia) S/N entre el 3er. Anillo Externo (Av. Mario R. Gutiérrez) y Calle Las Palmas, EDIFICIO VICEPRESIDENCIA NACIONAL DE OPERACIONES, planta baja, Secretaria de la Dirección Regional de Contrataciones – DRCO. Santa Cruz de la Sierra. Responsable: Franz Jaldin Brañez
5	Apertura de Propuestas.	Fecha: 16/01/2018	Hora: 16:00	Lugar: Av. Grigotá (Doble Vía La Guardia) S/N entre el 3er. Anillo Externo (Av. Mario R. Gutiérrez) y Calle Las Palmas, EDIFICIO VICEPRESIDENCIA NACIONAL DE OPERACIONES, planta baja, oficinas de la Dirección Regional de Contrataciones – DRCO. Santa Cruz de la Sierra. Responsable: Franz Jaldin Brañez
6	Resultados del Proceso	Fecha Estimada: 30/01/2018	Página web de YPFB: www.ypfb.gob.bo	
7	Firma de Contrato/Orden de Servicio	Fecha Estimada: 28/02/2018		

SANTA CRUZ 10 DE ENERO DE 2018