

	ACTA DE REUNION DE ACLARACIÓN	RG-12-A-GCC
---	--------------------------------------	--------------------

**OBJETO: SERVICIO Y PROVISIÓN DE TRÉPANOS PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO SIPOTINDI-X1.
 CÓDIGO: GCC-CDL-GNEE-13-17
 (TERCERA CONVOCATORIA)**

En la ciudad de Santa Cruz, en instalaciones de YPFB-Vicepresidencia Nacional de Operaciones-Dirección Regional de Contrataciones a horas 16:00 del día 09 de enero de 2018, de acuerdo al cronograma establecido en el Documento Base de Contratación se dio inicio a la reunión de aclaración del proceso de contratación de referencia.

I. CONSULTAS ESCRITAS:

De acuerdo al cronograma establecido en el Documento Base de Contratación, se recibieron las consultas escritas de los siguientes proponentes:


Nº	PROPONENTE	FECHA	HORA
1	Schlumberger Surencó S.A., Sucursal Bolivia	08/01/2018	11:40

Asimismo, se da respuesta a las consultas escritas:

Nº	EMPRESA	TIPO DE CONSULTA	CONSULTA	RESPUESTA
1	SCHLUMBERGER SURENCO S.A., SUCURSAL BOLIVIA	LEGAL	Solicitamos cordialmente a YPFB confirmar que el Modelo de Contrato y las penalidades propuestas en el pliego podrán ser negociadas y/o ajustadas con el contratista que resulte adjudicado en la presente licitación, en donde podrá ser incluido un esquema de indemnidad y límite de responsabilidad propio del tipo de servicios en pozo, de acuerdo a los últimos contratos suscritos entre las compañías.	Las penalidades se encuentran establecidas en las especificaciones técnicas y no son negociables. El modelo de contrato publicado en el DBC fue aprobado por el Directorio de YPFB; en tal sentido, no se pueden modificar las condiciones del mismo. Del mismo modo, el modelo de contrato publicado en el DBC establece la cláusula de indemnidad y límite de responsabilidad, manteniéndose su redacción original.
2	SCHLUMBERGER SURENCO S.A., SUCURSAL BOLIVIA	ADMINISTRATIVO	Solicitamos amablemente, confirmen la fecha de presentación ya que el Lunes 22/01/18 es Feriado y si amplían el plazo, por favor si podría ser de 5 a 7 días.	Se analizará la ampliación de plazo.


II. CONSULTAS EN SALA:

Habiendo asistentes en el presente acto, se efectuaron las siguientes consultas en sala:



**ACTA DE REUNION DE ACLARACIÓN****RG-12-A-GCC**

Nº	EMPRESA	TIPO DE CONSULTA	CONSULTA	RESPUESTA
1	POWER PETROLEUM INTERNATIONAL	ADMINISTRATIVA	Aclarar si la lista de precios unitarios los adicionales se incluyen en la propuesta técnica y no así en la económica.	Tal como señala el Documento Base de Contratación en el punto 2, la propuesta técnica debe contener la lista de precios unitarios adicionales de los trépanos y herramientas.
2	POWER PETROLEUM INTERNATIONAL	TECNICA	Fecha tentativa para tener los trépanos disponibles.	Para las Fases I y II (36" y 26" respectivamente) el plazo de entrega será de 15 días calendario. Para las fases III, IV, V y VI será a requerimiento de YPFB de acuerdo al cronograma de la perforación. Se lo establecerá mediante una enmienda a las Especificaciones Técnicas.
3	BAKER HUGHES	TECNICA	Favor aclarar si en las cantidades solicitadas de trépanos son trépanos comprados por YPFB o solo se paga trépano usado?	Se pagará por trépano utilizado.
4	NOV	TECNICA	Se reconocerá algún re-stocking por trépanos?	No, no se reconocerá ningún pago por Re-Stocking por trépano.
5	NOV	TECNICA	Los trépanos PDC tienen que ser necesariamente nuevos?	Sí, los trépanos deben ser nuevos.
6	GLOBAL ENERGY	TECNICA	Por qué en tabla de precios referenciales venta hay un monto total de 4.716.270 Bs. y en la nota dice no más de 7.494.478 Bs.	El monto de Bs. 4.716.270 corresponde a la sumatoria de los precios unitarios referenciales y el monto de Bs. 7.494.478 corresponde al monto máximo por el cual se suscribirá el contrato.
7	GLOBAL ENERGY	TECNICA	Podrán presentarse representantes autorizados de fabricantes?	Remitirse al numeral 2 del DBC.
8	GLOBAL ENERGY	ADMINISTRATIVA	Se podrá presentar propuesta solo por 1 paquete o tiene que ser de ambos paquetes? Venta, alquiler.	La forma de adjudicación es por Paquete, ese decir, que pueden presentarse para un paquete o para los dos, considerando lo señalado en el numeral 22 del DBC.
9	GLOBAL ENERGY	TECNICA	Luego de adjudicación de licitación tiempo de entrega de trépanos? En su totalidad? O por secciones?	Para las Fases I y II (36" y 26" respectivamente) el plazo de entrega será de 15 días calendario. Para las fases III, IV, V y VI será a requerimiento de YPFB de acuerdo al cronograma de la perforación. Se lo establecerá mediante una enmienda a las Especificaciones Técnicas.
10	GLOBAL ENERGY	TECNICA	YPFB podrá realizar pago anticipado por los trépanos? Algún %? O todo será a contra entrega.	No, YPFB no realizará ningún pago por concepto de anticipos. Los trépanos se pagaran en concordancia con el punto 2.14 FORMA DE PAGO de las Especificaciones Técnicas.





	ACTA DE REUNION DE ACLARACIÓN	RG-12-A-GCC
---	--------------------------------------	--------------------

11	GLOBAL ENERGY	TECNICA	Para el paquete de venta, se pagará una vez entregados los trépanos o cuando se usen?	Los trépanos se pagaran en concordancia con el punto 2.14 FORMA DE PAGO de las Especificaciones Técnicas.
12	GLOBAL ENERGY	TECNICA	Si no utilizan todos los trépanos, los pagan todos? O solo los que utilicen.	Se pagará los trépanos que sean utilizados.
13	HALLIBURTON	ADMINISTRATIVA	Se adjudicará por paquete? O por unidad? Todo el pozo?	La forma de adjudicación es por Paquete.
14	HALLIBURTON	TECNICA	En experiencias específicas debe ser en el área? Especialmente en el sur de Bolivia?	No es necesario.
15	HALLIBURTON	TECNICA	Por favor podrian dar una fecha estimada de inicio del proyecto?	Primer trimestre del año 2018

No habiendo otras consultas se da por finalizado el presente acto, concluyendo a horas 17:00 de fecha 09 de enero de 2018.

FIRMAN POR YPFB

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO Y UNIDAD	FIRMA
Stephanie Laffertt Caballero	ANALISTA DE CONTRATACIONES	 Stephanie Laffertt Caballero ANALISTA DE CONTRATACIONES III UGEE-DRCO-GCC Y.P.F.B.
Ademar Crespo Peñaranda	INGENIERO DE PERFORACIÓN	 Ing. Ademar Crespo Peñaranda INGENIERO DE PERFORACION GNEE - YPFB
Walter Edward Nuñez Gaspar	COMPANY MAN DE PERFORACIÓN	 Walter Edward Nuñez Gaspar COMPANY MAN DE PERFORACION GNEE - DRCP

Firman por los proponentes asistentes según lista adjunta.



ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN

RG-12-A-GCC

LISTA DE ASISTENTES
OBJETO: SERVICIO Y PROVISIÓN DE TRÉPANOS PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO SIPOTINDI-X1.
CÓDIGO: GCC-CDL-GNEE-13-17
(TERCERA CONVOCATORIA)

Nov
Empresa

Christopher Ulitzka
Nombre y Apellido

christopher.ulitzka@nov.com.
Correo electrónico

71313240
Teléfono

Firma

Jereh
Empresa

Luiden Quezada
Nombre y Apellido

luiden.quezada@jereh.com
Correo electrónico

76332532
Teléfono

Firma

SLB
Empresa

Jorge Franco
Nombre y Apellido

franco@slb.com
Correo electrónico

71334292
Teléfono

Firma

SLB
Empresa

Diego Meribon
Nombre y Apellido

dmeribon@slb.com
Correo electrónico

71334279
Teléfono

Firma

Halliburton
Empresa

Rudy Collagos
Nombre y Apellido

rudy.collagos@halliburton.com
Correo electrónico

72190325
Teléfono

Firma



ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN

RG-12-A-GCC

LISTA DE ASISTENTES
OBJETO: SERVICIO Y PROVISIÓN DE TRÉPANOS PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO SIPOTINDI-X1.
CÓDIGO: GCC-CDL-GNEE-13-17
(TERCERA CONVOCATORIA)

Empresa	Nombre y Apellido	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Baker Hughes	Jessim Aguirre	jessim.aguirre@bakerhughes.com	68290025	
POWER PETROLEUM INTERNATIONAL SRI	ANGEL HERBES	angel.herbess@power-petroleum.com	75004119	
Power Petroleum International SRI	Diego Herbas Tardio	diego-herbas1976@hotmail.com	71033217	
Global energy	SERGIO MANRIQ		77071527	

Empresa _____ Nombre y Apellido _____ Correo electrónico _____ Teléfono _____ Firma _____