ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS RG-16-A-GCC

OBJETO: SERVICIOS AUXILIARES PARA LA PERFORACION DEL POZO SIPOTINDI - X1
CODIGO: GCC-CDL-GNEE-12-17
(SEGUNDA CONVOCATORIA)

En la ciudad de Santa Cruz a horas 10:30 del dia 09 de Febrero de 2018, en Instalaciones de Yacimientos
Petroliferos Fiscales Bolivianos, de acuerdo al cronograma del Documento Base de Contratacion, se
efectiia en acto publico la apertura de propuestas correspondiente al proceso de contratacion de
referencia. Se contd con la participacién de la Direccién de Transparencia el Ing. José Luis Osorio Arteaga
en calidad de veedores.

1. PUBLICACION E INVITACIONES REALIZADAS

El Documento Base de Contratacion fue publicado en el sitio web de YPFB en fecha 26 de Enero de 2018.

Se invit6 via correo electrénico a empresas sugeridas en el informe de justificacion emitido por la Unidad
Solicitante y empresas incluidas en el listado de proveedores de YPFB.

2.  PRECIO REFERENCIAL

El precio referencial establecido para la presente contratacion es:

PAQUETE 1: SERVICIO DE CEMENTACION Y PRUEBAS DE PRESION PARA EL POZO SIP-X1

N°1 DESCRIPCION DEL SERVICIO CANTIDAD U::;;I;:E PRECK:BL: I.\;ITARIO

CEMENTACION PRIMARIA

POZO SIPOTINDI - X1

CEMENTACION CANERIA 30" (Didmetro de Hueco 36")
1.1 | Transporte Unidad de Bombeo 1,00 Km 22,97
1.2 | Transporte de Camioneta 4x4 1,00 Km 9,19
1.3 | Transporte Mixer para pre mezclado de lechada 1,00 Km 22,97
,,r""“"k" 1.4 |Transporte de Productos y aditivos 1,00 Km 22,97
Lul‘m. 1.5 | Transporte de tanque para mezcla de productos 1,00 Km 22,97
Df"-:: 1.6 | Transporte de silo para planta de cemento 1,00 Km 22,97
L 1.7 | Transporte de Cemento 1,00 Th*Km 0,99
1.8 | Cargo Basico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 1,00 Cargo 18.374,40
2 1.9 | Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 1,00 Hora 1.020,79
'/L . Jc:t:;;o por Unidad de Bombeo. Etapa Adicional (Top 1,00 Caraa 22.968,00
,-‘—:\.\.l 111 i::(}rn(z:?i;re:isién para mezclado de cemento al 1,00 Catgo 12.000,00
&\ \) i Tgi;e;bcljse pre mezclado de lechada de cemento cap. 1.00 Cargo 12.000,00
i g



ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS RG-16-A-GCC
1.13 | Monitor de Presiones y Caudales 1,00 Cargo 462,00
1.14 | Sistema de monitoreo en tiempo real 1,00 Cargo 9.187,20
1.15 | Densimetro de linea 2" 1,00 Cargo 660,00
1,16 | Cabina de monitoreo 1,00 Cargo 6.890,40
1.17 | Cargo por tanque para mezcla de productos 1,00 Cargo 2.756,16
1.18 | Manipuleo y descarga de cemento 1,00 Ton 229,68
1.19 | Cargo por compresor 1,00 Cargo 2.296,80
1.20 | Cargo por silo de cemento 1,00 Cargo 4.953,60
1.21 | Cargo por mezcla de productos quimicos 1,00 Hora 1.148,40
1.22 | Centralizador para drill pipe 5 1/2" 6 5" x 30" 1,00 Cargo 1.980,00
1.23 | Stinger 5 1/2" 6 5" 1,00 Cargo 3.300,00
1.24 | Cabeza de circulacion para sondeo de 5 1/2" 6 5" 1,00 Cargo 1.980,00
1.25 | Manguera o tubo macaroni para TOP JOB 1,00 Metro 10,00
1.26 | Ingenierc de Campo 1,00 Dia 3.674,88
1.27 | Supervisor de Servicios 1,00 Dia 3.674,88
1.28 | Operador Unidad de Bombeo 1,00 Dia 2.756,16
1.29 | Ayudante 1,00 Dia 1.607,76
2 | PRODUCTOS
2.1 [ Cemento Clase “A" (Saco de 110 Libras) 1,00 Saco 67,86
2:2 | Colchén Mecinico (Para lodo base agua) 1,00 Gal 24,86
2.3 | Colchén Quimico (Para lodo base agua) 1,00 Gal 6,05
2.4 | Bolas de Espuma para Limpieza Tuberia (4 - 6 pulg) 1,00 Pieza 522,00
2.5 | Antiespumante 1,00 Gal 261,00
2.6 | Acelerante 1,00 Libra 4,18
3 | ACCESORIOS
3.1 | Centralizador Flexible 30" x 36" 1,00 Pieza 1.309,67
3.2 | Anillo de Sujecion (Stop Ring) 30" 1,00 Pieza 339,33
3.3 | Canasta de Cementacion 30" x 36" 1,00 Pieza 4.528,18
CEMENTACION PRIMARIA
POZO SIPOTINDI X1
CEMENTACION CARERIA 20" (Didmetro de Hueco 26")
S Ly DESCRIPCION DEL SERVICIO CANTIDAD gl PREC"’(::_‘;"“RM
1.1 | Transporte Unidad de Bombeo 1,00 Km 22,97
_ 1.2 | Transporte de Camioneta 4x4 1,00 Km 9,19
g & ; ) 1.3 | Transporte de Productos y aditivos 1,00 Km 22,97
/|14 [Transporte Mixer para pre mezclado de lechada 1,00 Km 22,97
—~



ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS RG-16-A-GCC
1.5 | Transporte de tanque para mezcla de productos 1,00 Km 22,97
1.6 | Transporte de silo para planta de cemento 1,00 Km 22,97
1.7 | Transporte de Cemento 1,00 Tn*Km 0,99
1.8 | Cargo Basico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 1,00 Cargo 18.374,40
1.9 | Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 1,00 Hora 1.029,79
1.10 j:;;)go por Unidad de Bombeo, Etapa Adicional (Top 1,00 B 22.968,00
111 3::;T$Z:$I5}recisién para mezclado de cemento al 1,00 Cargo 12,000,00
112 ?:;;E,;bc:: pre mezclado de lechada de cemento cap. 1,00 Cargo 12.000,00
1.13 | Monitor de Presiones y Caudales 1,00 Cargo 462,00
1.14 | Sistema de monitoreo en tiempo real 1,00 Cargo 9.187,20
1.15 | Densimetro de linea 2" 1,00 Cargo 660,00
1.16 | Cabina de monitoreo 1,00 Cargo 6.890,40
1.17 | Cargo por tanque para mezcla de productos 1,00 Cargo 2.756,16
1.18 | Manipuleo y descarga de cemento 1,00 Ton 229,68
1.19 | Cargo por compresor 1,00 Cargo 2.296,80
1.20 | Cargo por silo de cemento 1,00 Cargo 4.593,80
1.21 | Cargo por mezcla de productos quimicos 1,00 Hora 1.148,40
1.22 | Centralizador para drill pipe 5 1/2" & 5" x 20" 1,00 Cargo 1.980,00
1.23 | Stinger 5 1/2" 6 5" 1,00 Cargo 3.300,00
1.24 | Pack off 20" x5 1/2" ¢ 5" 1,00 Cargo 3.300,00
1.25 | Cabeza de circulacidon para sondeo de 5 1/2" 6 5" 1,00 Cargo 1.980,00
1.26 | Manguera o tubo macaroni para TOP JOB 1,00 Metro 10,00
1.27 | Ingeniero de Campo 1,00 Dia 3.674,88
1.28 | Supervisor de Servicios 1,00 Dia 3.674,88
Operador Unidad de Bombeo 1,00 Dia 2.756,16
Ayudante 1,00 Dia 1.607,76
PRODUCTOS
Cemento Clase "A" (Saco de 110 Libras) 1,00 Saco 67,86
Colchén Mecénico (Para lodo base agua) 1,00 Gal 24,86
2.3 | Colchon Quimico (Para lodo base agua) 1,00 Gal 6,05
L 2.4 | Bolas de Espuma para Limpieza Tuberfa (4 - 6 pulg) 1,00 Pieza 522,00
2.5 | Antiespumante 1,00 Gal 261,00
2,6 | Bentonita 1,00 Libra 131
Y Y ‘\ 2.7 | Retardador 1,00 Gal 182,70
7 KW \[ 28 | Acelerante 1,00 Libra 4,18
N & ,', 2.9 | Reductor de Filtrado 1,00 Libra 181,38
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RG-16-A-GCC

3 | ACCESORIOS
3.1 |Centralizador Flexible 20" x 26" 1,00 Pieza 1.819,95
3.2 | Anillo de Sujecién (Stop Ring) 20" 1,00 Pieza 167,61
3,3 | Canasta de Cementacién 20" x 26" 1,00 Pieza 2,343,98
3.4 | Soldadura Plastica 1,00 Pieza 500,00
35 fz';a::s;z:a?’; {B‘:’gfgb'e VEIEGe 1787, 207 1,00 Pieza 110.928,52
TAPON DE CEMENTO
POZO SIPOTINDI X1
TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 26"
N°1 DESCRIPCION DEL SERVICIO CANTIDAD o PREC"";’S ':"Amo
1.1 | Transporte de Camioneta 4x4 1,00 Km 9,19
1.2 | Transporte de Cemento 1,00 Tn*Km 0,99
1.3 | Transporte Mixer para pre mezclado de lechada 1,00 Km 22,97
1.4 | Cargo Basico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 1,00 Cargo 18.374,40
15 |Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 1,00 Hora 1.020,40
16 gl(l)i;e;bc:: pre mezclado de lechada de cemento cap. 1,00 Bigo 12.000,00
17 31::;\1(2 :; :}recusmn para mezclado de cemento al 1,00 Cargo 12.000,00
1.8 | Monitor de Presiones y Caudales 1,00 Cargo 462,00
1.9 | Sistema de monitareo en tiempo real 1,00 Cargo 9.187,20
1.10 | Cargo por compresor 1,00 Cargo 2.296,80
1.11 | Cargo por silo de cemento 1,00 Cargo 4.593,60
1,12 | Cargo por mezcla de productos quimicos 1,00 Hora 1.148,40
1.13 | Cabina de monitoreo 1,00 Cargo 6.890,40
1.14 | Densimetro de linea 2" 1,00 Cargo 660,00
1.15 | Cargo por tanque para mezcla de productos 1,00 Cargo 2.756,16
1.16 | Manipuleo y descarga de cemento 1,00 Ton 229,68
1.17 | Cabeza de circulacion para sondeo de 5 1/2" 6 5" 1,00 Cargo 1.980,00
1.18 | Ingeniero de Campo 1,00 Dia 3.674,88
1.19 | Supervisor de Servicios 1,00 Dia 3.674,88
1.20 | Operador Unidad de Bombeo 1,00 Dia 2.756,16
1.21 | Operador Mixer de pre mezclado de lechada 1,00 Dia 2.756,16
122 | Ayudante 1,00 Dia 1.607,76
2 | PRODUCTOS
2.1 | Cemento Clase "A" (Saco de 110 Libras) 1,00 Saco 67,86
2.2 | Colchén Mecénico'(Para lodo base agua) 1,00 Gal 24,86
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RG-16-A-GCC

2.3 | Antiespumante 1,00 Gal 261,00
2.4 | Obturante (fikra sintética) 1,00 Libra 155,47
2.5 | Acelerante 1,00 Libra 4,18
PRUEBAS DE PRESION
POZO SIPOTINDI X1
PRUEBA DE CANERIA 20" FIT O LOT Tramo 17 1/2"
N°1 DESCRIPCION DEL SERVICIO CANTIDAD uug&g:e PRECID(::)ITARIO
11 Ca-rgo E'Sa'lsico Unidad de Bombeo (Pres. Max. 5000 1,00 T 13.780,80
Psi). Primeras 4hrs
1.2 | Cargo por Unidad de Bombeo, Hora adicional 1,00 Hara 1.020,79
1.3 | Monitor de Presiones y Caudales 1,00 Cargo 462,00
1.4 | Sistema de monitoreo en tiempo real 1,00 Cargo 9.187,20
1.5 | Operador Unidad de Bombeo 1,00 Dia 2.756,16
1.6 |Ayudante 1,00 Dia 1.607,76
CEMENTACION PRIMARIA
POZO SIPOTINDI X1
CEMENTACION CANERIA 13 3/8" (Didmetro de Hueco 17 1/2")
- NIDAD DE Pi UNITARIO
N1 DESCRIPCION DEL SERVICIO CANTIDAD UM:,DID A RECI(?(B"'
1.1 |Transporte Unidad de Bombeo 1,00 Km 22,97
1.2 | Transporte de Camioneta 4x4 1,00 Km 9,19
1.3 | Transporte de Productos y aditivos 1,00 Km 22,97
1.4 | Transporte de Cemento 1,00 Tn*Km 0,99
1.5 | Transporte Mixer para pre mezclado de lechada 1,00 Km 22,97
1.6 | Cargo Basico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 1,00 Cargo 22.968,00
1.7 | Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 1,00 Hora 1.020,79
18 3:.:_7(?}:,:;39%6“ para mezclado de cemento al 1,00 Carad 12.000,00
I;/:)I;e;bcl!se pre mezclado de lechada de cemento cap. 1,00 Gargo 12.000,00
Monitor de Presiones y Caudales 1,00 Cargo 462,00
Densimetro de linea 1,00 Cargo 660,00
Sistema de manitoreo en tiempo real 1,00 Cargo 9.187,20
1.13 | Cabina de monitoreo 1,00 Cargo 6.890,40
1.14 | Cargo por tanque para mezcla de productos 1,00 Cargo 2.756,16
1.15 | Manipuleo y descarga de cemento 1,00 Ton 229,68
1.16 | Cargo por comipresor 1,00 Cargo 2.296,80
1.17 | Cargo por silo de cemento 1,00 Cargo 4.593,60
1.18 | Cargo por mezcla de productas quimicos 1,00 Hora 1.148,40
1.19 | Cabeza de cementacion doble taponera 13 3/8" 1,00 Cargo 5.512,32




ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS RG-16-A-GCC
a0 s el | 40 | o
1.21 | Cabeza de circulacion 13 3/8" 1,00 Cargo 2.640,00
1.22 | Ingeniero de Campo 1,00 Dia 3.674,88
1.23 | Supervisor de Servicios 1,00 Dia 3.674,88
1.24 | Operador Unidad de Bombeo 1,00 Dia 2.756,16
1.25 | Operador Mixer de pre mezclado de lechada 1,00 Dia 2.756,16
1.26 | Ayudante 1,00 Dia 1.607,76

2 | PRODUCTOS
2.1 | Cemento Clase "G" (Saco de 110 Libras) 1,00 Saco 172,26
2.2 | Colchon Mecanico (Para lodo base agua) 1,00 Gal 41,23
2.3 | Colchon Quimico (Para lodo base agua) 1,00 Gal 18,23
2.4 | Antiespumante 1,00 Gal 261,00
2.5 | Dispersante 1,00 Gal 200,60
2.6 | Reductor de Filtrado 1,00 Libra 181,38
2.7 |Blogueador de Gas 1,00 Libra 261,00
2.8 | Retardador 1,00 Gal 182,70
2.9 | Acelerante 1,00 Libra 4,18

3 ACCESORIOS
3.1 | Centralizador Semi Rigido 13 3/8" x 17 1/2" 1,00 Pleza 1.216,94
3.2 | Anlllo de Sujecion (Stop Ring) 13 3/8" 1,00 Pieza 155,79
33 Tapon Inferior 13 3/8" (No Rotativo, reperforable con 1,00 Pieza 6.376,26

PDC)
14 Tapon Superior 13 3/8" (No Rotativo, reperforable 1,00 Plezs 6.376.26
con PDC)
3.5 [Soldadura Plastica 1,00 Pieza 500,00
36 ﬁ;eto Flotador 13 3/8"; 68 Lbs/pie; P-110; TSH Blue 1,00 Pieza 24.579,00
3.8 | Canasta de cementacion 13 3/8" x 18,874" 1,00 Pieza 2.343,98
CEMENTACION PRIMARIA (Contingencia)
POZO SIPOTINDI X1
CEMENTACION LINER 11%" (Didmetro Hueco 12%" Ensanchado a 14%")

N°1 DESCRIPCION DEL SERVICIO CANTIDAD u:;g;gzs PHEGO(BUS'NI'TANO
" 1.1 | Trarsporte de Camioneta 4x4 1,00 Km 9,19
1 1.2 | Transporte de Productos y aditives 1,00 Km 22,97
B 1.3 | Transporte de Cemento 1,00 Tn*Km 0,99
‘ 1.4 | Transporte Mixer para pre mezclado de lechada 1,00 Km 22,97
& 1.5 |Cargo Basico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 1,00 Cargo 27.561,60
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1.6 | Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 1,00 Hara 1.020,79

17 %i;e;b?: pre mezclado de lechada de cemento cap. 1,00 S 12.000,00

1.8 [ Monitor de Presiones y Caudales 1,00 Cargo 462,00

1.9 | Densimetro de linea 2" 1,00 Cargo 660,00

1.10 | Sistema de monitoreo en tiempao real 1,00 Cargo 5.187,20

1.11 | Cabina de monitoreo 1,00 Cargo 6.890,40

1.12 | Cargo por tanque para mezcla de productos 1,00 Cargo 2.756,16

1.13 | Manipuleo y descarga de cemento 1,00 Ton 229,68

1.14 | Cargo por compresor 1,00 Cargo 2.296,80

1.15 | Cargo por silo de cemento 1,00 Cargo 4,593,60

1.16 | Cargo por mezcla de productos quimicos 1,00 Hora 1.148,40

o el I

1.18 | Ingeniero de Campo 1,00 Dia 3.674,88

1.19 | Supervisor de Servicios 1,00 Dia 3.674,88

1.20 | Operador Unidad de Bombeo 1,00 Dia 2.756,16

1.21 | Operador Mixer de pre mezclado de lechada 1,00 Dia 2.756,16

1.22 | Ayudante 1,00 Dia 1.607,76
” 2 | PRODUCTOS

2.1 | Cemento Clase “G" (Saco de 110 Libras) 1,00 Saco 172,26

2.2 | Colchén Mecénico (Para lodo base aceite) 1,00 Gal 41,23

2.3 | Colchén Quimico (Para lodo base aceite) 1,00 Gal 18,23

2.4 | Bolas de Espuma para Limpieza Tuberia (4 - 6 pulg) 1,00 Pieza 522,00

2.5 | Antiespumante 1,00 Gal 261,00

2.6 | Dispersante 1,00 Gal 200,60

2.7 | Reductor de Filtrado 1,00 Libra 181,38

.p'"""q, 2.8 | Bloqueador de Gas 1,00 Libra 261,00

& | sose 2.9 | Retardador 1,00 Gal 234,90
CRar

5 y ~ , . .
yrea. 3.1 | Centralizador Intercasing 11 3/4" x 12 1/4" 1,00 Pieza 166.320,00
3,2 | Soldadura Plastica 1,00 Pieza 500,00
TAPON DE CEMENTO
. POZO SIPOTINDI X1
oFe TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 17 1/2"

N1 DESCRIPCION DEL SERVICIO CANTIDAD et "“E‘“’m"s""’"‘""’

~ 1.1 [Transporte de Camioneta 4x4 1,00 Km 9,19

\ |12 |Transporte de Cemento 1,00 Tn*Km 0,99

& ) L3 [Transporte Mixer para pre mezclado de lechada 1,00 Km 22,97
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RG-16-A-GCC

1.4 | Cargo Basico Unidad de Bombeo, Primeras 4hrs 1,00 Cargo 22.968,00
1.5 | Cargo por Unidad de Bombeo, Hora adicional 1,00 Hora 1.020,79
16 :/;i:e; ::;abire mezclado de lechada de cemento 1,00 Cargo 12.000,00
17 3::.?:13 de precision para mezclado de cemento al 1.00 Cargo 12.000,00
1.8 | Monitor de Presiones y Caudales 1,00 Cargo 462,00
1.9 |Sistema de monitoreo en tiempo real 1,00 Cargo 9.187,20
1.10 | Cabina de monitoreo 1,00 Cargo 6.890,40
1.11 | Densimetro de linea 2" 1,00 Cargo 660,00
1.12 | Cargo por tanque para mezcla de productos 1,00 Cargo 2.756,16
1.13 | Manipuleo y descarga de cemento 1,00 Ton 229,68
1.14 | Cargo por compresor 1,00 Cargo 2.296,80
1.15 | Cargo por silo de cemento 1,00 Cargo 4.593,60
1.16 | Cargo por mezcla de productos guimicos 1,00 Hora 1.148,40
1.17 | Cabeza de circulacion para sondeo de 5 1/2" 6 5" 1,00 Cargo 1.980,00
1.18 | Ingeniero de Campo 1,00 Dia 3.674,88
1.19 | Supervisor de Servicios 1,00 Dia 3.674,88
1.20 | Operador Unidad de Bombeo 1,00 Dia 2.756,16
1.21 | Operador Mixer de pre mezclado de lechada 1,00 Dia 2.756,16
1.22 | Ayudante 1,00 Dia 1.607,76
2 | PRODUCTOS
2.1 | Cemento Clase "G" (Saco de 110 Libras) 1,00 Saco 172,26
2.2 | Colchon Mecanico (Para lodo base agua) 1,00 Gal 24,86
2.3 | Antiespumante 1,00 Gal 261,00
2.4 | Dispersante 1,00 Gal 200,60
2.5 | Reductor de Filtrado 1,00 Libra 181,38
2.6 | Blogueador de Gas 1,00 Libra 261,00
2.7 | Obturante (fibra sintética) 1,00 Libra 155,47
2.8 | Retardador 1,00 Gal 182,70
PRUEBAS DE PRESION
POZO SIPOTINDI X1
PRUEBA DE CANERIA 13%" FIT O LOT Tramo 12%"
N1 DESCRIPCION DEL SERVICIO CANTIDAD g ""Ec":::;""m
11 E;;Igc;::ls;:si::?:d de Bombeo (Pres Max.= 5.000 1,00 Cargo 13.780,80
1.2 | Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 1,00 Hora 1.020,79
1.3 | Monitor de Presiones y Caudales 1,00 Cargo 462,00
1.4 [ Sistema de monitoreo en tiempo real 1,00 Cargo 9.187,20




ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS RG-16-A-GCC
1.5 | Operador Unidad de Bombeo 1,00 Dia 2.756,16
1.6 |Ayudante 1,00 Dia 1.607,76
CEMENTACION PRIMARIA
POZO SIPOTINDI X1
CEMENTACION CANERIA 9%" (Diametro del Hueco 12%")
N°1 DESCRIPCION DEL SERVICIO CANTIDAD U:;EI;?):E PRECIC:BUS TTARIO
1.1 | Transporte Unidad de Bombeo 1,00 Km 22,97
1.2 | Transporte de Camioneta 4x4 1,00 Km 9,18
1.3 | Transporte de Productos y aditivos 1,00 Km 22,97
1.4 | Transporte de Cemento 1,00 Tn*Km 0,99
1.5 | Transporte Mixer para pre mezclado de lechada 1,00 Km 22,97
1.6 | Cargo Basico Unidad de Bombeo, Primeras 4hrs 1,00 Cargo 27.561,60
1.7 | Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 1,00 Hora 1.020,79
18 ‘S’:j:t'a:}z:;;reclsidn para mezclado de cemento al 1.00 Gargo 12.000,00
19 I;/(l]igeb;::ra pre mezclado de lechada de cemento cap. 1,00 o 12.000,00
1.10 | Monitor de Presiones y Caudales 1,00 Cargo 462,00
1.11 | Densimetro de linea 2" 1,00 Cargo 660,00
1.12 | Sistema de monitoreo en tliempo real 1,00 Cargo 9.187,20
1.13 | Cabina de manitoreo 1,00 Cargo 6.890,40
1.14 | Cargo por tanque para mezcla de productos 1,00 Cargo 2.756,16
1.15 | Manipuleo y descarga de cemento 1,00 Ton 229,68
1.16 | Cargo por compresor 1,00 Cargo 2.296,80
1.17 | Cargo por silo de cemento 1,00 Cargo 4.593,60
1.18 | Cargo por mezcla de productos quimicos 1,00 Hora 1.148,40
1.19 | Cabeza de cementacion doble taponera 9 5/8" 1,00 Cargo 4,134,24
1.20 | Ingeniero de Campo 1,00 Dia 3.674,88
1.21 | Supervisor de Servicios 1,00 Dia 3.674,88
1.22 | Operador Unidad de Bombeo 1,00 Dia 2.756,16
1.23 | Operador Mixer de pre mezclado de lechada 1,00 Dia 2.756,16
1.24 | Ayudante 1,00 Dia 1.607,76
2 | PRODUCTOS
i 2.1 | Cemento Clase "G" (Saco de 110 Libras) 1,00 Saco 172,26
2.2 | Colchén Mecénico (Para lodo base aceite) 1,00 Gal 41,23
- 2.3 | Colchon Quimico (Para lodo base aceite) 1,00 Gal 18,23
2.4 | Antiespumante 1,00 Gal 261,00
& ) 2.5 | Dispersante 1,00 Gal 200,60



ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS RG-16-A-GCC

La hupraa que transforma Rofivie

2.6 | Reductor de Filtrado 1,00 Libra 181,60

2.7 | Blogueador de Gas 1,00 Libra 261,00

2.8 | Retardador 1,00 Gal 234,90

3 | ACCESORIOS

3.1 | Centrzlizador Semi Rigido 9 5/8" x 12 1/4" 1,00 Pieza 875,81

3.2 | Anillo de Sujecion (Stop Ring) 9 5/8" 1,00 Pieza 138,07

3.3 | Centralizador Inter Casing 9 5/8" x 10 5/8" 1,00 Pieza 160.080,00

34 Tapon Inferior 9 5/8" (No Rotativo, perforable con 1,00 Pleza 3.358,50
PDC)

35 Tapdn Superior 8 5/8" (No Rotativo, perforable con 1,00 Pieza 3.358,50
PDC)

3.6 | Soldadura Plastica 1,00 Pieza 500,00

3.7 Zapato Flotador 9 5/8"; 53,5 Lbs/pie; P-110; TSH 1,00 Pieza 35222 58
Wedge 523

3.8 Collar Flotador 9 5/8"; 53,5 Lbs/pie; P-110; TSH 1,00 Pieza 60.057,17
Wedge 523

TAPON DE CEMENTO
POZO SIPOTINDI X1

TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 12%"

N1 DESCRIPCIONN DEL SERVICIO CANTIDAD U::ED:'[I;:E PREGO(:S 'N;TANO

1.1 | Transporte de Camioneta 4x4 1,00 Km 9,19

1.2 | Transporte de Cemento 1,00 Tn*Km 0,99

1.3 | Transporte Mixer para pre mezclado de lechada 1,00 Km 22,97

1.4 | Cargo Basico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 1,00 Cargo 27,561,60

1.5 | Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 1,00 Hora 1.020,79

16 :f(l)i;e;b;l):ra pre mezclado de lechada de cemento cap. 1,00 e 12.000,00

1.7 | Monitor de Presiones y Caudales 1,00 Cargo 462,00

1.8 | Sistema de monitoreo en tiempo real 1,00 Cargo 9.187,20

1.9 [ Cabina de monitoreo 1,00 Cargo 6.890,40

1.10 | Densimetro de linea 2" 1,00 Cargo 660,00

1.11 | Cargo por tanque para mezcla de productos 1,00 Cargo 2.756,16

1.12 | Manipuleo y descarga de cementao 1,00 Ton 229,68

1.13 | Cargo por compresor 1,00 Cargo 2.296,80

s 1.14 | Cargo por silo de cemento 1,00 Cargo 4.593,60
1.15 | Cargo por mezcla de productos quimicos 1,00 Hora 1,148,40

1.16 | Cabeza de circulacién para sondeo de 5 1/2" 6 5" 1,00 Cargo 1.980,00

A7 | 117 [ Ingeniero de Campo 1,00 Dia 3.674,88
\@ ) 1.18 | Supervisor de Servicios 1,00 Dia 3.674,88
/| 1.19 | Operador Unidad de Bombeo 1,00 Dia 2.756,16
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1,20 | Operador Mixer de pre mezclado de lechada 1,00 Dia 2.756,16

1.21 | Ayudante 1,00 Dia 1.607,76

2 | PRODUCTOS

2.1 | Cemento Clase "G" (Saco de 110 Libras) 1,00 Saco 172,36

2.2 | Colchon Mecanico (Para lodo base aceite) 1,00 Gal 41,23

2.3 | Antiespumante 1,00 Gal 261,00

2.4 | Dispersante 1,00 Gal 200,60

2.5 | Reductor de Filtrado 1,00 Libra 181,38

2.6 | Blogueador de gas 1,00 Libra 261,00

2.7 | Obturante (fibra sintética) 1,00 Libra 155,47

2.8 | Retardador 1,00 Gal 234,90

PRUEBAS DE PRESION
POZO SIPOTINDI X1
PRUEBA DE CANERIA 9%" FIT O LOT Tramo 8%"

N'1 DESCRIPCION DEL SERVICIO cantipap | UVER0 B T

1.1 | Cargo Basico Unidad de Bombeo ( Primeras 4hrs ) 1,00 Cargo 13.780,80

1.2 | Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 1,00 Hora 1.020,79

1.3 | Monitor de Presiones y Caudales 1,00 Cargo 462,00

1.4 | Sistema de monitoreo en tiempo real 1,00 Cargo 9.187,20

1.5 | Operador Unidad de Bombeo 1,00 Dia 2.756,16

1.6 | Ayudante 1,00 Dia 1,607,76

CEMENTACION PRIMARIA
POZO SIPOTINDI X1
CEMENTACION LINER 7" (Didmetro del Hueco 8%")
NI

N°1 DESCRIPCION DEL SERVICIO cantipap | UNBRO B g i

Transporte de Camioneta 4x4 1,00 Km 9,19

Transporte de Productos y aditivos 1,00 Km 22,97

Transporte de Cemento 1,00 Tn*Km 0,99

Transporte Mixer para pre mezclado de lechada 1,00 Km 22,97

Cargo Basico Unidad de Bombeo, Primeras 4hrs 1,00 Cargo 29.858,40

16 Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 1,00 Hora 1.020,79

17 Mixer para pre mezclado de lechada de cemento cap. 1,00 Cargo 12.000,00
100 Bbls

1.8 | Monitor de Presiones y Caudales 1,00 Cargo 462,00

1.9 | Densimetro de linea 2" 1,00 Cargo 660,00

1,10 | Sistema de monitoreo en tiempo real 1,00 Cargo 9.187,20

1.11 | Cabina de monitoreo 1,00 Cargo 6.890,40

1.12 | Cargo por tanque para mezcla de productos 1,00 Cargo 2.756,16
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1.13 | Manipuleo y descarga de cemento 1,00 Ton 321,55
1.14 | Cargo por compresor 1,00 Cargo 2.296,80
1.15 | Cargo por silo de cemento 1,00 Cargo 4.593,60
1.16 | Cargo por mezcla de productos quimicos 1,00 Hora 1.148,40
1.17 | Ingeniero de Campo 1,00 Dia 3.674,88
1.18 | Supervisor de Servicios 1,00 Dia 3.674,88
1.19 | Operador Unidad de Bombeo 1,00 Dia 2.756,16
1.20 | Operador Mixer de pre mezclado de lechada 1,00 Dia 2.756,16
1.21 | Ayudante 1,00 Dia 1.607,76
2 | PRODUCTOS
2.1 | Cemento Clase "G" (Saco de 110 Libras) 1,00 Saco 172,26
2.2 | Colchan Mecanico (Para lodo base aceite) 1,00 Gal 41,23
2.3 | Colchén Quimico (Para lodo base aceite) 1,00 Gal 18,23
24 Bolas de Espuma para Limpieza Tuberfa (3 1/2-5 1,00 Pleza 522,00
pulﬁ)
2.5 | Antiespumante 1,00 Gal 261,00
2.6 | Dispersante 1,00 Gal 200,60
2.7 | Reductor de Filtrado 1,00 Libra 181,38
2.8 | Bloqueador de Gas 1,00 Libra 261,00
2.9 |Silica 1,00 Libra 4,51
2.10 | Retardador 1,00 Gal 39,18
3 | ACCESORIOS
3.1 | Centralizador Semi Rigido 7" x 8 1/2" 1,00 Pieza 966,36
3.2 | Anillo de Sujecion (Stop Ring) 7" 1,00 Pieza 124,71
3.3 | Soldadura Plastica 1,00 Pieza 500,00
TAPON DE CEMENTO
POZO SIPOTINDI X1
TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 8%"
N'1 DESCRIPCION DEL SERVICIO cantipap | UNIDAD D Pn:c:c:;ﬂrmmo
1.1 | Transporte de Camioneta 4x4 1,00 Km 9,19
1.2 | Transporte de Cemento 1,00 Tn*Km 0,99
1.3 | Transporte Mixer para pre mezclado de lechada 1,00 Km 22,97
1.4 | Cargo Basico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 1,00 Cargo 29.858,40
1.5 |Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 1,00 Hora 1.020,79
16 lMOlge;bﬁvsara pre mezclado de lechada de cemento cap, 1,00 — 12.000,00
1.7 | Monitor de Presiones y Caudales 1,00 Cargo 462,00
‘[ 1.8 | Densimetra de linea 2" 1,00 Cargo 660,00
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1.9 | Sistema de monitoreo en tiempo real 1,00 Cargo 9.187,20
1.10 | Cabina de monitoreo 1,00 Cargo 6.890,40
1.11 | Cargo por tanque para mezcla de productos 1,00 Cargo 2.756,16
1.12 | Manipuleo y descarga de cemento 1,00 Ton 321,55
1.13 | Cargo por compresor 1,00 Cargo 2.296,80
1.14 | Cargo por silo de cemento 1,00 Cargo 4.593,60
1.15 | Cargo por mezcla de productos quimicos 1,00 Hora 1.148,40
1.16 | Cabeza de circulacién para sondeo de 3 1/2" 1,00 Cargo 1.980,00
1.17 | Ingeniero de Campo 1,00 Dia 3.674,88
1.18 | Supervisor de Servicios 1,00 Dia 3.674,88
1.19 | Operador Unidad de Bombeo 1,00 Dia 2.756,16
1.20 | Operador Mixer de pre mezclado de lechada 1,00 Dia 2.756,16
1.21 | Ayudante 1,00 Dia 1.607,76

2 | PRODUCTOS
2.1 | Cemento Clase "G" (Saco de 110 Libras) 1,00 Saco 172,26
2.2 | Colchén Mecénico (Para lodo base aceite) 1,00 Gal 41,23
2.3 | Antiespumante 1,00 Gal 261,00
2.4 | Dispersante 1.00 Gal 200,60
2.5 | Reductor de Filtrado 1,00 Libra 181,38
2.6 | Bloqueador de gas 1,00 Libra 261,00
2.7 | Obturante (fibra sintética) 1,00 Libra 155,47
2.8 |Silica 1,00 Libra 451
2.9 | Retardador 1,00 Gal 359,48
PRUEBAS DE PRESION
POZO SIPOTINDI X1
PRUEBA DE LINER 7" FIT O LOT Tramo 6"

DESCRIPCION DEL SERVICIO CANTIDAD g g "“c"?::.‘;"“'o

;.:ir)‘gc; ::;::slir::j:d de Bombeo (Pres. Max. 10.000 1,00 Caimgo 13.780,80
Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 1,00 Hora 1.020,79
Maonitor de Presiones y Caudales 1,00 Cargo 462,00

1.4 | Sistema de monitoreo en tiempo real 1,00 Cargo 9.187,20
1.5 |Operador Unidad de Bombeo 1,00 Dia 2.756,16
1.6 | Ayudante 1,00 Dia 1.607,76

CEMENTACION PRIMARIA
POZO SIPOTINDI X1

CEMENTACION LINER 5" (Didmetro del Hueco 6")
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N°1 DESCRIPCION DEL SERVICIO CANTIDAD U::::;:E PRECIO‘BU;‘}"ARIO
1.1 | Transporte de Camioneta 4x4 1,00 Km 9,19
1.2 | Transporte de Productos y aditivos 1,00 Km 22,97
1.3 | Transporte de Cemento 1,00 Tn*Km 0,99
1.4 | Transporte Unidad de pre mezclado de lechada 1,00 Km 22,97
1.5 |Cargo Basico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 1,00 Cargo 34.452,00
1.6 | Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 1,00 Hora 1.020,79
13 Mixer para pre mezclado de lechada de cemento cap. 1,00 Cargo 12.000,00
100 Bbls
1.8 | Monitor de Presiones y Caudales 1,00 Cargo 462,00
1.9 | Densimetro de linea 2" 1,00 Cargo 660,00
1.10 | Sistema de monitoreo en tiempo real 1,00 Cargo 9.187,20
1.11 | Cabina de monitoreo 1,00 Cargo 6.890,40
1.12 | Cargo por tanque para mezcla de productos 1,00 Cargo 2,756,16
1.13 | Manipuleo y descarga de cemento 1,00 Ton 321,55
1.14 | Cargo por compresor 1,00 Cargo 2.296,80
1.15 | Cargo por silo de cemento 1,00 Cargo 4,593,60
1.16 | Cargo por mezcla de productos quimicos 1,00 Hora 1.148,40
1.17 | Ingeniero de Campo 1,00 Dia 3.674,88
1.18 | Supervisor de Servicios 1,00 Dia 3.674,88
1.19 | Operador Unidad de Bombeo 1,00 Dia 2.756,16
1.20 | Operador Mixer de pre mezclado de lechada 1,00 Dia 2.756,16
1.21 | Ayudante 1,00 Dia 1.607,76
2 | PRODUCTOS
2.1 [ Cemento Clase "G" (Saco de 110 Libras) 1,00 Saco 172,26
Colchén Mecanico (Para lodo base aceite) 1,00 Gal 41,23
Colchén Quimico (Para lodo base aceite) 1,00 Gal 18,23
ES:;)S de Espuma para Limpieza Tuberia (3 1/2"-5 1,00 Pleza 522,00
Antiespumante 1,00 Gal 261,00
Dispersante 1,00 Gal 200,60
2.7 | Reductor de Filtrado 1,00 Libra 181,38
2.8 | Blogueador de Gas 1,00 Libra 261,00
2.9 |Silica 1,00 Libra 4,51
2.10 | Retardador 1,00 Gal 359,48
3 | ACCESORIOS
3.1 | Centiralizador Semi Rigido 5" x 6" 1,00 Pieza 665,82
3.2 | Anillo de Sujecion (Stop Ring) 5" 1,00 Pleza 103,65
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3.3 | Soldadura Plastica 1,00 Pieza 500,00
TAPON DE CEMENTO
POZO SIPOTINDI X1
TAPON DE CEMENTO EN HUECO ABIERTO TRAMO 6"
N1 DESCRIPCION DEL SERVICIO CANTIDAD e pnsac;:s:nmo
1.1 | Transporte de Camioneta 4x4 1,00 Km 9,19
1.2 | Transporte de Cemento 1,00 Tn*Km 0,99
1.3 | Transporte Mixer para pre mezclado de lechada 1,00 Km 22,97
1.4 | Cargo Basico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 1,00 Cargo 34.452,00
1.5 | Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 1,00 Hora 1.020,79
55 l;l(!)i;eﬂrb;::ra pre mezclado de lechada de cemento cap. 100 Cins 12.000,00
1.7 | Monitor de Presiones y Caudales 1,00 Cargo 462,00
1.8 | Sistema de monitoreo en tiempo real 1,00 Cargo 9.187,20
1.9 | Cabina de monitoreo 1,00 Cargo 6.890,40
1,10 | Densimetro de linea 2" 1,00 Cargo 660,00
1.11 | Cargo por tanque para mezcla de productos 1,00 Cargo 2.756,16
1.12 | Manipuleo y descarga de cemento 1,00 Ton 321,35
1.13 | Cargo por compresor 1,00 Cargo 2,296,80
1.14 | Cargo por silo de cemento _ 1,00 Cargo 4.593,60
1.15 | Cargo por mezcla de productos quimicos 1,00 Hora 1.148,40
1.16 | Cabeza de circulacion para sondeo de 34" 1,00 Cargo 1.980,00
1.17 | Ingeniero de Campo 1,00 Dia 3.674,88
1.18 | Supervisor de Servicios 1,00 Dia 3.674,88
1.19 | Operador Unidad de Bombeo 1,00 Dia 2.756,16
1.20 | Operador Mixer de pre mezclado de lechada 1,00 Dia 2.756,16
1.21 | Ayudante 1,00 Dia 1.607,76
2 | PRODUCTOS
2.1 | Cemento Clase "G" (Saco de 110 Libras) 1,00 Saco 172,26
2.2 | Colchdn Mecanico (Para lodo base aceite) 1,00 Gal 41,23
',;_, 2.3 | Antiespumante 1,00 Gal 261,00
A 2.4 | Dispersante 1,00 Gal 200,60
- 2.5 | Reductor de Filtrado 1,00 Libra 181,38
2.6 | Blogueador de gas 1,00 Libra 261,00
3 ) 2.7 | Obturante (fibra sintética) 1,00 Libra 155,47
g / 2.8 |silica 1,00 Libra 4,51
2.9 | Retardador 1,00 Gal 359,48
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PRUEBAS DE PRESION
POZO SIPOTINDI X1
PRUEBA DE LINER 5"
N°1 DESCRIPCION DEL SERVICIO CANTIDAD U:InIIEJ;I;:E PRECIO(BUS TTANO
1.1 Ca.rgo E?a‘sico Unidad de Bombeo (Pres. Max 10.000 1,00 Cargo 27.561,60
Psi). Primeras 4hrs.
1.2 | Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 1,00 Hora 2.296,80
1.3 | Monitor de Presiones y Caudales 1,00 Cargo 462,00
1.4 | Sistema de monitoreo en tiempo real 1,00 Cargo 9.187,20
15 Operador Unidad de Bombeo 1,00 Dia 2.756,16
1.6 |Ayudante 1,00 Dia 1607,76
UNIDAD DE BOMBEO EN LOCACION
POZO SIPOTINDI X1
(STAND BY )
N°1 DESCRIPCION DEL SERVICIO CANTIDAD Umg&g:E PRECIC;:S l'\;ITARIO
1.1 | Unidad de Bombeo 1,00 Dia 1.224,96
1.2 | 5ilo de Cemento 1,00 Dia 153,12
1.3 | Tanque para mezcla de producto 1,00 Dia 153,12
1.4 | Operador Unidad de Bombeo 1,00 Dia 1.357,00
1.5 | Ayudante 1,00 Dia 803,00
PRUEBAS DE PRESION
POZO SIPOTINDI X1
PRUEBAS DE PRESION DURANTE LAS PRUEBAS DE FORMACION
N7 1 DESCRIPCION DEL SERVICIO CANTIDAD U;i::'g:E PREC&O(:S IT;ITARIO
1.2 | Cargo por Unidad de Bombeo. Hara adicional 1,00 Hora 2.296,80
1.3 | Monitor de Presiones y Caudales 1,00 Cargo 462,00
1.4 | Sistema de monitoreo en tiempo real 1,00 Cargo 9.187,20
1.5 | Operador Unidad de Bombeo 1,00 Dia 2,756,16
1.6 [Ayudante 1,00 Dia 1.607,76
SERVICIOS PARA TAPON DE CEMENTO
POZO SIPOTINDI X1
TAPON DE ABANDONO
N1 DESCRIPCION DEL SERVICIO CANTIDAD U:‘l?:lg:E PRECI(:;JS ngARIO
1.1 | Transporte de Camioneta 4x4 1,00 Km 9,19
1.2 | Transporte de Cemento 1,00 Tn*Km 0,99
1.3 | Trarsporte Mixer para pre mezclado de lechada 1,00 Km 22,97




ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS RG-16-A-GCC
1.4 | Cargo Basico Unidad de Bombeo. Primeras 4hrs 1,00 Cargo 25.264,80
1.5 | Cargo por Unidad de Bombeo. Hora adicional 1,00 Hora 1.020,79
1.6 | Etapa adicional 1,00 Cargo 18.374,40
17 Mixer para pre mezclado de lechada de cemento cap. 1,00 Cargo 12.000,00
100 Bbls
1.8 | Monitor de Presiones y Caudales 1,00 Cargo 462,00
1.9 | Densimetro de linea 2" 1,00 Cargo 660,00
1.10 | Sistema de monitoreo en tiempo real 1,00 Cargo 9,187,20
1.11 | Cabina de monitoreo 1,00 Cargo 6.890,40
1.12 | Cargo por tanque para mezcla de productos 1,00 Cargo 2.756,16
1.13 | Manipuleo y descarga de cemento 1,00 Ton 229,68
1.14 | Cargo por compresor 1,00 Cargo 2.296,80
1.15 | Cargo por silo de cemento 1,00 Cargo 4.593,60
1.16 | Cargo por mezcla de productos quimicos 1,00 Hara 1.148,40
1,17 | Cabeza de circulacion para sondeo de 3%" 1,00 Cargo 1,980,00
1.18 | Ingeniero de Campo 1,00 Dia 3.674,88
1.19 | Supervisor de Servicios 1,00 Dia 3.674,88
1.20 | Operador Unidad de Bombeo 1,00 Dia 2.756,16
1.21 | Operador Mixer de pre mezclado de lechada 1,00 Dia 2.756,16
1.22 | Ayudante 1,00 Dia 1.607,76
2 | PRODUCTOS

2.1 | Cemento Clase "G" (Saco de 110 Libras) 1,00 Saco 172,26
2.2 | Cemento Clase "A" (Saco de 110 Libras) 1,00 Saco 67,86
2.3 | Colchén Mecanico (Para lodo base aceite) 1,00 Gal 41,23
2.4 | Antiespumante 1,00 Gal 261,00
2.5 | Dispersante 1,00 Gal 200,60
2.6 | Reductor de Filtrado 1,00 Libra 181,38
2.7 | Blogueador de gas 1,00 Libra 261,00
2.8 | Acelerante 1,00 Libra 4,18
2.9 |Silica 1,00 Libra 4,51
2.10 | Retardador 1,00 Gal 234,90

TOTAL (Bs.) 2,223,396,65

NOTA: Se realizara el SERVICIO DE CEMENTACION Y PRUEBAS DE PRESION PARA EL POZO SIP-X1 a
[ane requerimiento de YPFB, en funcidn a los precios unitarios, hasta un monto maximo de Bs. 21.173.189,59
(Veintiun Millones Ciento Setenta y Tres Mil Ciento Ochenta y Nueve 59/100 Bolivianos).

Los precios unitarios propuestos que sobrepasen el valor del precio de referencia unitario seran
descalificados.
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ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS

RG-16-A-GCC

PAQUETE 2. SERVICIO DE OPERACIONES DE PESCA POZO SIP-X1

UNIDAD DE PRECIO UNITARIO
[ ESCRIPCI
N DESCRIPCION DEL SERVICIO MEDIDA CANTIDAD (Bs.)
SECCION DE POZO 26" x 20"
STAND BY
1 Overshot, S-150 FS, 12 %” OD, Max Catch 11 4" OD (6 %"Reg
Box)
2 Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, DP, HW DC (5",
5 V:ﬁ‘ 5 %IP' 7 %il. g Vz", 100]
3 | Oversize Guide, 21" 0D x 12 %" OD Overshot (10 UN Pin)
: Dia 3 12.463,00
4 | 15" Reversal Circulating Basket (6 %" Reg Box)
5 | Fishing Magnet 20" OD (7 %" Reg Pin)
6 | Boot Collar Junk Basket 15" (7 %" Reg Pin x Box)
7 | Safety Joint 8%" OD (6 %" Reg Pin x Box)
8 | Fresa para fase de 26" Dia p 2.674,00
9 | Tijera de pesca 9 14" para fase de 26" (7 %" Reg Pin x Box) Dia 1t 728,00
10 | Técnico en operaciones de pesca Dia il 12.890,00
OPERATIVO
- w" h W’ "
14 Overshot, S-150 FS, 12 %" OD, Max Catch 11 %" OD (6 %"Reg Dia 1 21.658,00
Box)
Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, DP, HW DC (5", '
12 . f
5% 5% 7%" 9% 10) Pieza 1 53.900,00
13 | Oversize Guide, 21" OD x 12 %" OD Overshot (10 UN Pin) Dia 1 15.666,00
14 | 15" Reversal Circulating Basket (6 %" Reg Box) Dia 1 92.505,00
15 | Fishing Magnet 20" OD (7 %" Reg Pin) Dia 1 28.791,00
16 | Boot Collar Junk Basket 15" (7 %" Reg Pin x Box) Dia 1 20.692,00
17 | Safety Joint 84" OD (6 %" Reg Pin x Box) Dia : 4.500,00
18 | Fresa para fase de 26" Carrera 1 26.754,00
G 0,
kw,ﬂ,;ms' - :} 19 | Tijera de pesca 9 %" para fase de 26" (7 %" Reg Pin x Box) Dia 1 175.224,00
AGA
T:" &/ 20 | Técnico en operaciones de pesca Dia 1 12.890,00
21 | Movilizacion de herramientas km 1 35,00
; 22 | Movilizacion Personal técnico km 1 25,00
i,
SECCION DE POZO 17 %" x 13 3/8"
UNIDAD DE PRECIO UNITARIO
N D
ESCRIPCION DEL SERVICIO MEDIDA CANTIDAD (Bs.)

STAND BY
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Overshot, S-150 FS, 12 %" OD, Max Catch 11 %" OD (6%" Reg
Box)

Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, DP, HW, DC
(5". 5 ,'/2", 6 %n' 7"' 7 %u' 8", B %u’ g '/:", 9 y.n' 10”)

3 | Oversize Guide, 15" OD x 12 %" OD Overshot (10 UN Pin x Box)
Dia 1 9.824,00
4 | 15" Reversal Circulating Basket
5 | Fishing Magnet 14" OD (6 %"Reg Pin)
6 | Boot Collar Junk Basket 15" (7 %"Reg Pin x Box)
7 | Safety Joint 8 %" OD (6 %"Reg Pin x Box)
8 | Impresor Block 17" OD (6 %"Reg Pin)
9 | Tijera de pesca 8" para fase de 17%" (6%"Reg Pin x Box) Dia 1 2.674,00
10 | Fresa para fase de 17 4" Dia 1 728,00
11 | Técnico en operaciones de pesca Dia 1 12.890,00
OPERATIVO
¥ " Y CvAll
12 Overshot, 5-150 FS, 12 %" OD, Max Catch 11 4" OD (6%" Reg Dia 1 21.658,00
Box)
Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, DP, HW, DC (5" .
13 . 5 Va" G %n 7u 7 %u 8" 8 V‘n g y:ll 9 %n 10"] P'Eza 1 53'900'00
14 | Oversize Guide, 15" OD x 12 %" OD Overshot (10 UN Pin x Box) Dia 1 8.764,00
15 | 15" Reversal Circulating Basket Dia 1 92.505,00
16 | Fishing Magnet 14" OD (6 %"Reg Pin) Dia 1 21.791,00
17 | Boot Collar Junk Basket 15" (7 %"Reg Pin x Box) Dia 1 20.692,00
18 | Safety Joint 8 %" OD (6 %"Reg Pin x Box) Dia 1 4,500,00
19 | Impresor Block 17" OD (6 %"Reg Pin) Dia 1 16,660,00
20 | Tijera de pesca 8” para fase de 174" (6%"Reg Pin x Box) Dia 1 26.754,00
21 | Fresa para fase de 17 %" Carrera 1 127.767,50
22 | Técnico en operaciones de pesca Dia 1 12.890,00
Movilizacian Personal técnico Km 1 35,00
Movilizacion de herramientas km 1 25,00
SECCION DE POZO 12%" x 9%"
(Contingencia 14 %" x 11 %")
(Ensanchar pozo de 12 %" a 14 %" y 105/8” a 12 %”)
= UNIDAD DE PRECIO UNITARIO
N - DESCRIPCION DEL SERVICIO MEDIDA CANTIDAD (Bs.)
STAND BY
Overshot, 5-150 FS, 9 %" OD, Max Catch 8" OD (4 %" IF Box) Dia 1 7.145,00
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3 Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, DP, HW, DC
(8", 7 %", 7 %", 6 %", 5 %", 5")
3 | 11" Reversal Circulating Basket (6 %" Reg Box)
4 | Fishing Magnet 11 %" OD (6 %" Reg Pin)
5 | Boot Junk Basket 9 %" (6 4" Reg Pin)
6 | Safety Joint 8 %" OD (6 %" Reg Pin x Box)
7 | Impresor Block 12" OD (6 %" Reg Pin)
8 |[Tijera de pesca 8" para fase de 121" (6 %" Reg Pin x Box) Dia 1 2.674,00
9 | Fresa para fase de 124" Dia 1 728,00
10 | Técnico en operaciones de pesca Dia 1 12.890,00
OPERATIVO
11 | Overshot, 5-150 FS, 9 %" OD, Max Catch 8" QD (4 %" IF Box) Dia 1 16.800,00
Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, DP, HW, DC .
12 (8", 7 %", 7%", 6 %", 5 %", 5") Pieza 1 53.900,00
13 | 11" Reversal Circulating Basket (6 %" Reg Box) Dia 1 67.837,00
14 | Fishing Magnet 11 %" OD (6 %" Reg Pin) Dia 1 14.539,00
15 | Boot Junk Basket 9 %" (6 %" Reg Pin) Dia 1 11.214,00
16 | Safety Joint 8 %" OD (6 %" Reg Pin x Box) Dia 1 4.500,00
17 | Impresor Block 12" OD (6 %" Reg Pin) Dia 1 11.760,00
1B | Tijera de pesca 8" para fase de 12%" (6 %" Reg Pin x Box) Dia 1 26.754,00
19 | Fresa para fase de 124" Carrera 1 89.437,25
20 | Técnico en operaciones de pesca Dia 1 12.890,00
21 | Movilizacion de herramientas Km 1 35,00
22 | Movilizacion Personal técnico Km 1 25,00
SECCION DE POZO 8%" x 7"
- ; UNIDAD DE PRECIO UNITARIO
N DESCRIPCION DEL SERVICIO MEDIDA CANTIDAD (Bs.)
STAND BY
Overshot, 5-150 FS 8 4" OD, Max Catch 6 %" OD (4 %" IF Box)
Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, DP, HW, DC,
(4", 4 %", 6", 6 %")
7 %" Reversal Circulating Basket (4 %" IF Box)
Dia ;| 7.036,00
Fishing Magnet 8" QD (4 %" Reg Pin)
Boot Collar Junk Basket 6 %" (4 %" Reg Pin x Box)
Safety Joint 6 %" OD (4 %" IF Pin x Box)
Impresor Block 8" OD (4 %" IF Box)
liera de pe T VT f T
8 (Trldc[go)'; pesca b 2" 06 %" para fase de 8 12" (4 4" IF Pin x Box Ola 1 2.576,00
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9 | Fresa para fase de 8 %" Dia : | 728,00
10 | Técnico en operaciones de pesca Dia il 12.890,00
OPERATIVO
11 | Overshot, 5-150 FS 8 %" OD, Max Catch 6 %" OD (4 %" IF Box) Dia 1 14,322,00
Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, DP, HW, DC )
.900,0
12 (4", 4 %", 6", 6 %") Pieza a 53 0
13 | 7 %" Reversal Circulating Basket (4 %" IF Box) Dia 1 25.176,69
14 | Fishing Magnet 8" OD (4 %" Reg Pin) Dia 1 11.823,00
15 | Boot Collar Junk Basket & %" (4 %" Reg Pin x Box) Dia 1 6.895,00
16 | Safety Joint 6 %" OD (4 %" IF Pin x Box) Dia 1 4.000,00
17 | Impresor Block 8 " OD (4 %" IF Box) Dia 1 7.840,00
18 Tijera de pesca 6 %" o 6 %" para fase de 8 4" (4 2" IF Pin x Box Dia 1 25.760,00
(NC-50))
19 | Fresa para fase de 8 4" Carrera i 62.058,50
20 | Técnico en operaciones de pesca Dia 1 12.890,00
21 | Movilizacién de herramientas Krm 1 35,00
22 | Movilizacién Personal técnico Km 1 25,00
SECCION DE POZO 6"
. . UNIDAD DE PRECIO UNITARIO
N DESCRIPCION DEL SERVICIO MEDIDA CANTIDAD (Bs.)
STAND BY
1 | Overshot, 5-150 FS, 5 %" OD, Max Catch 4 %" OD (3 %" IF Box)
2 Grapples, Full Range to Catch Body and T Joints, DP, HW, DC (3
" 4" 4 %" 4 %" 4 %"
3 | 5%" Reversal Circulating Basket (3 %" IF Box)
Dia 1 5.030,00
4 | Fishing Magnet 6" OD (3 4" Reg Pin)
5 | Boot Collar Junk Basket 5 %" (3 4" Reg Pin x Box)
6 | Safety Joint 4 %" OD (3 %" IF Pin x Box)
7 | Impresor Block 5 %" 0D (3 %" Reg Pin)
8 | Tijera de pesca 4 %" para fase de 6" (3 %" IF ( NC-38) Pin x Box) Dia 1 1.883,00
9 | Fresa para fase de 6" Dia 1 728,00
10 | Fresa de 4 1/8" Dia g 728,00
11 [ Téenico en operaciones de pesca Dia 1 12.890,00
OPERATIVO
12 | Overshot, 5-150 FS, 5 %" OD, Max Catch 4 %" OD (3 %" IF Box) Dia 1 11.578,00
Grapples, Full Range to Catch Body and T Jeints, DP, HW, DC (3
13 WA AR A %" 4% Pieza 1 53.900,00
14 | 5%" Reversal Circulating Basket (3 " IF Box) Dia 1 2.127,00
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15 | Fishing Magnet 6" OD (3 " Reg Pin) Dia 1 9.814,00
16 | Boot Collar Junk Basket 5 %" (3 %" Reg Pin x Box) Dia 1 6.034,00
17 | Safety Joint 4 %" OD (3 %" IF Pin x Box) Dia 1 3.800,00
18 | Impresor Block 5 %" OD (3 %" Reg Pin) Dia i 5.635,00
19 | Tijera de pesca 4 %" para fase de 6" (3 %" IF( NC-38) Pin x Box) Dia 1 18.830,00
20 | Fresa para fase de 6" Carrera 1 43.806,00
21 | Fresa de 4 1/8" Carrera 1 30.116,60
22 | Tecnico en operaciones de pesca Dia 1 12.890,00
23 | Movilizacion de herramientas Km 1 35,00
24 | Movilizacién Personal técnico Km 1 25,00
TOTAL (Bs) 1,716.385,54

NOTA: Se realizara el SERVICIO DE OPERACIONES DE PESCA POZO SIP-X1 a requerimiento de YPFB, en
funcién a los precios unitarios, hasta un monto maximo de Bs. 7.254.374,41 (Siete Millones Doscientos
Cincuenta y Cuatro Mil Trescientos Setenta y Cuatro 41/100 Bolivianos).

Los precios unitarios propuestos que sobrepasen el valor del precio de referencia unitario seran
descalificados.

PAQUETE 3. SERVICIO DE BAJADA DE CANERIAS, TUBERIA DE PRUEBA POZO SIP-X1

REQUERIMIENTOS PARA BAJADA DE CANERIA DE 30”

N°1

UNIDAD DE

DESCRIPCION DEL SERVICIO MEDIDA

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO (Bs.)

11

1 SUPERVISOR DE OPERACION

1.2

1 OPERADOR DE LLAVE

13

1 ENGANCHADOR

1.4

2 OPERADOR AUXILIAR

.5

GRASA PARA CONEXIONES

1.6

SOLDADURA FRIA

1.7

PISTOLA NEUMATICA

18

Dia
MELAS 500 Ton

1.9

COLLARIN DE SEGURIDAD

1.10

ELEVADOR SIMPLE DE MANIOBRA

111

GIRATORIO/SWIVEL 8,5 ton

1.12

ELEVADOR DE SARTA DE 30", 150 TON

113

2 SET ESLINGAS DOBLES

1.14

CURNA DE SARTA P/CSG 30"

423,400,00
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1.15

LLAVE PARA ENROSQUE Y TORQUE MANUAL P/CSG 30"

116

LLAVE PARA CONTRA P/CSG 30"

HERRAMIENTA PARA CORRER STINGER

1.17

CUNA MANUAL PARA DRILL PIPE 4 1/2"-5 1/2"

1.18

BOWL 6 5/8" 100 Ton

Dia

1.19

PLATO BASE O MESA FALSA 100 TON

44.000,00

MOVILIZACION

1.20

MOVILIZACION DE EQUIPOS

KM

20,00

1.21

MOVILIZACION DE PERSONAL

KM

13,00

REQUERIMIENTOS PARA BAJADA DE

CANERIA DE 20"

N°1

DESCRIPCION DEL SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO (Bs.)

1 SUPERVISOR DE OPERACION

2 OPERADOR DE LLAVE

2 ENGANCHADOR

1 OPERADOR AUXILIAR

GRASA PARA CONEXIONES

SOLDADURA FRIA

PISTOLA NEUMATICA

MELAS 500 Ton

COLLARIN DE SEGURIDAD

Dia

ELEVADOR SIMPLE DE MANIOBRA

GIRATORIO/SWIVEL 8,5 ton

ELEVADOR HIDRAULICO O NEUMATICO P/CSG 20"

2 SET ESLINGAS DOBLES

CUNA HIDRAULICA O NEUMATICA P/CSG 20"

LLAVE DE POTENCIA HIDRAULICA PARA ENROSQUE Y TORQUE
HASTA 100 Klb-pie

LLAVE PARA CONTRA P/CSG 20"

321.090,00

HERRAMIENTA PARA CORRER STINGER

1.17

CUNA MANUAL PARA DRILL PIPE 4 1/2"-5 1/2"

1.18

BOWL 6 5/8" 100 Ton

Dia

1.19

PLATO BASE O MESA FALSA 100 TON

44,000,00

MOVILIZACION

1.20

MOVILIZACION DE EQUIPOS

KM

20,00

121

MOVILIZACION DE PERSONAL

KM

13,00

REQUERIMIENTOS PARA BAJADA DE CANERIA DE 13%”
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a UNIDAD DE PRECIO
N1 DESCRIPCION DEL SERVICIO MEDIDA CANTIDAD UNITARIO (Bs.)

SERVICIOS

1.1 | 1 SUPERVISOR DE OPERACION

1.2 [ 2 OPERADORES DE LLAVE HIDRAULICA

1.3 |2 ENGANCHADORES

1.4 [ 2 TECNICOS EN REGISTRO DE TORQUE COMPUTARIZADO

1.5 | 2 OPERADORES AUXILIARES

1.6 | GRASA PARA CONEXIONES

1.7 | SOLDADURA FRIA
1.8 | PISTOLA NEUMATICA

1.9 | FUT; LLENADOR Y CIRCULADOR DE CANERIA INTERNO

1.10 | MELAS 500 Ton Dia 1 240.350,00
1,11 | COLLARIN DE SEGURIDAD
1.12 | ELEVADOR SIMPLE DE MANIOBRA

1.13 | GIRATORIO/SWIVEL 5 ton

1.14 | ELEVADOR HIDRAULICO O NEUMATICO P/CSG 13 3/8"

1.15 | CUNA HIDRAULICA O NEUMATICA P/CSG 13 3/8"

1.16 | 2 SET ESLINGAS DOBLES

LLAVE DE POTENCIA HIDRAULICA PARA ENROSQUE Y TORQUE
HASTA 50 Klb-pie CON CONTRA INTEGRADA

SISTEMA DE MONITOREQ Y REGISTRO DE TORQUE,
ANTIEXPLOSIVO CON VALVULA DE CORTE

MOVILIZACION

1.19 | MOVILIZACION DE EQUIPOS KM 1 20,00

1.20 | MOVILIZACION DE PERSONAL KM 1 13,00

REQUERIMIENTOS PARA BAJADA DE CANERIA DE 11%” (CONTINGENCIA)

UNIDAD DE PRECIO
DESCRIPCION DEL SERVICIO MEDIDA CANTIDAD UNITARIO (Bs.)

1 SUPERVISOR DE OPERACION

2 OPERADORES DE LLAVE HIDRAULICA

2 ENGANCHADORES

1.4 | 2 TECNICOS EN REGISTRO DE TORQUE COMPUTARIZADO
L Dia p 214.357,00

1.5 | 2 OPERADORES AUXILIARES

1.6 | GRASA PARA CONEXIONES

AL O o 1.7 | SOLDADURA FRIA

&' ) 1.8 | PISTOLA NEUMATICA
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L hurrza que transtnrma Do

RG-16-A-GCC

1.9

MELAS 500 Ton

1.10

COLLARIN DE SEGURIDAD

1.11

ELEVADOR SIMPLE DE MANIOBRA

1.12

GIRATORIO/SWIVEL 5 ton

ELEVADOR HIDRAULICO O NEUMATICO P/CSG 11 3/4"

1.14

CUNA HIDRAULICA O NEUMATICA P/CSG 11 3/4"

115

2 SET ESLINGAS DOBLES

1.16

LLAVE DE POTENCIA HIDRAULICA PARA ENROSQUE Y TORQUE
HASTA 50 Klb-pie CON CONTRA INTEGRADA

SISTEMA DE MONITOREOQ Y REGISTRO DE TORQUE,
ANTIEXPLOSIVO CON VALVULA DE CORTE

MOVILIZACION

1.18

MOVILIZACION DE EQUIPOS KM

20,00

1.19

MOVILIZACION DE PERSONAL KM

13,00

REQUERIMIENTOS PARA BAJADA DE CANERIA DE 10%” - 9%”"

N°1

UNIDAD DE

DESCRIPCION DEL SERVICIO MEDIDA

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO (Bs.)

1.1

1 SUPERVISOR DE OPERACION

1.2

2 OPERADORES DE LLAVE HIDRAULICA

13

2 ENGANCHADORES

14

2 TECNICOS EN REGISTRO DE TORQUE COMPUTARIZADO

15

2 OPERADORES AUXILIARES

16

GRASA PARA CONEXIONES

1.7

SOLDADURA FRIA

1.8

PISTOLA NEUMATICA

1.9

FUT; LLENADOR Y CIRCULADOR DE CANERIA INTERNO Dia

1.10

MELAS 500 Ton

i1l

COLLARIN DE SEGURIDAD

12

ELEVADOR SIMPLE DE MANIOBRA

113

GIRATORIO/SWIVEL 5 ton

1.14

ELEVADOR HIDRAULICO O NEUMATICO P/CSG 10 %" -9 5/8"

1.15

CUNA HIDRAULICA O NEUMATICA P/CSG 10 %" - 9 5/8”

116

2 SET ESLINGAS DOBLES

294.403,00
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1.17

LLAVE DE POTENCIA HIDRAULICA PARA ENROSQUE Y TORQUE
HASTA 100 Klb-pie CON CONTRA INTEGRADA

SISTEMA DE MONITOREO Y REGISTRO DE TORQUE,
ANTIEXPLOSIVO CON VALVULA DE CORTE

MOVILIZACION

118

MOVILIZACION DE EQUIPOS KM

20,00

1.20

MOVILIZACION DE PERSONAL KM

13,00

REQUERIMIENTOS PARA BAJADA DE LINER DE 7”

N°1

UNIDAD DE

DESCRIPCION DEL SERVICIO MEDIDA

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO (Bs.)

11

1 SUPERVISOR DE OPERACION

1.3

2 OPERADORES DE LLAVE HIDRAULICA

13

2 ENGANCHADORES

1.4

2 TECNICOS EN REGISTRO DE TORQUE COMPUTARIZADO

2 OPERADORES AUXILIARES

GRASA PARA CONEXIONES

SOLDADURA FRIA

PISTOLA NEUMATICA

MELAS 500 Ton Dia

COLLARIN DE SEGURIDAD

ELEVADOR SIMPLE DE MANIOBRA

GIRATORIO/SWIVEL 5 ton

ELEVADOR HIDRAULICO O NEUMATICO P/CSG 7"

CUNA HIDRAULICA O NEUMATICA P/CSG 7"

2 SET ESLINGAS DOBLES

1.16

LLAVE DE POTENCIA HIDRAULICA PARA ENROSQUE Y TORQUE
HASTA 30 Klb-pie CON CONTRA INTEGRADA

1.17

SISTEMA DE MONITOREO Y REGISTRO DE TORQUE,
ANTIEXPLOSIVO CON VALVULA DE CORTE

254.597,00

MOVILIZACION

118

MOVILIZACIGN DE EQUIPOS KM

20,00

1.19

MOVILIZACION DE PERSONAL KM

13,00

REQUERIMIENTOS PARA BAJADA DE LINER DE 5”

N1

UNIDAD DE

DESCRIPCION DEL SERVICIO MEDIDA

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO (Bs.)

11

1 SUPERVISOR DE OPERACION

1.2

2 OPERADORES DE LLAVE HIDRAULICA Dia

13

2 ENGANCHADORES

212.989,00
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1.4 [2 TECNICOS EN REGISTRO DE TORQUE COMPUTARIZADO

1.5 | 2 OPERADORES AUXILIARES
1.6 | GRASA PARA CONEXIONES

1.7 | SOLDADURA FRIA
1.8 | PISTOLA NEUMATICA
1.9 | MELAS 500 Ton

1.10 | COLLARIN DE SEGURIDAD

1.11 | ELEVADOR SIMPLE DE MANIOBRA

1.12 | GIRATORIO/SWIVEL 5 ton

1.13 | ELEVADOR HIDRAULICO O NEUMATICO P/CSG 5"

1.14 | CUNA HIDRAULICA O NEUMATICA P/CSG 5"
1.15 | 2 SET ESLINGAS DOBLES

LLAVE DE POTENCIA HIDRAULICA PARA ENROSQUE Y TORQUE

116 LiASTA 30 Kib-pie CON CONTRA INTEGRADA
1, | SISTEMA DE MONITOREO Y REGISTRO DE TORQUE,
ANTIEXPLOSIVO CON VALVULA DE CORTE
MOVILIZACION
1.18 | MOVILIZACION DE EQUIPOS KM 1 20,00
1.19 | MOVILIZACION DE PERSONAL kM 1 13,00
REQUERIMIENTOS PARA BAJADA DE TUBERIA DE PRUEBA DE 3%” — 2 7/8"
N 1 DESCRIPCION DEL SERVICIO e e T e

MEDIDA ESTIMADA | UNITARIO (Bs.)

1.1 | 1 SUPERVISOR DE OPERACION
1.2 | 2 OPERADORES DE LLAVE HIDRAULICA
1.3 | 2 ENGANCHADORES

1.4 | 2 TECNICOS EN REGISTRO DE TORQUE COMPUTARIZADO

1.5 | GRASA PARA CONEXIONES

1.6 | PISTOLA NEUMATICA

MELAS 500 Ton

Dia 1 126.000,00
COLLARIN DE SEGURIDAD

ELEVADOR SIMPLE DE MANIOBRA

GIRATORIO/SWIVEL 5 ton
ELEVADOR NEUMATICO O MANUAL P/TBG

CUNA NEUMATICO O MANUAL P/TBG
2 SET ESLINGAS DOBLES

LLAVE DE POTENCIA HIDRAULICA PARA ENROSQUE Y TORQUE
HASTA 15 Klb-pie CON CONTRA INTEGRADA
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1.15

SISTEMA DE MONITOREO Y REGISTRO DE TORQUE,
ANTIEXPLOSIVO CON VALVULA DE CORTE

MOVILIZACION

1.16

MOVILIZACION DE EQUIPOS

KM

1

20,00

117

MOVILIZACION DE PERSONAL

KM

1

13,00

REQUERIMIENTOS PARA BAJADA KILL STRING 3 %" - 4

%" PARA ABANDONO TEMPORAL

N1

DESCRIPCION DEL SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD
ESTIMADA

TRS & RS

PRECIO
UNITARIO (Bs.)

11

1 SUPERVISOR DE OPERACION

1.2

2 OPERADORES DE LLAVE HIDRAULICA

13

2 ENGANCHADORES

14

2 TECNICOS EN REGISTRO DE TORQUE COMPUTARIZADO

GRASA PARA CONEXIONES

PISTOLA NEUMATICA

MELAS 500 Ton

COLLARIN DE SEGURIDAD

Dia

ELEVADOR SIMPLE DE MANIOBRA

GIRATORIO/SWIVEL 5 ton

ELEVADOR NEUMATICO O MANUAL P/TBG

CUNA NEUMATICO O MANUAL P/TBG

2 SET ESLINGAS DOBLES

1.14

LLAVE DE POTENCIA HIDRAULICA PARA ENROSQUE Y TORQUE
HASTA 15 Klb-pie CON CONTRA INTEGRADA

1.15

SISTEMA DE MONITOREO Y REGISTRO DE TORQUE,
ANTIEXPLOSIVO CON VALVULA DE CORTE

163.893,00

MOVILIZACION

116

MOVILIZACION DE EQUIPOS

KM

20,00

117

MOVILIZACION DE PERSONAL

KM

13,00

TOTAL (Bs)

J 2.339.376,001

YPFB.

Trescientos Veinticuatro Mil Setecientos Cuarenta y Cinco 00/100 Bolivianos).

Los precios unitarios propuestos que sobrepasen el valor del precio de referencia unitario seran

D descalificados.

Joal
Y [ 2=l

&-:"“ &/ NOTA: Se realizara el SERVICIO DE BAJADA DE CANERIAS, TUBERIA DE PRUEBA POZO SIP-X1 a requerimiento
de YPFB, en funcion a los precios unitarios, hasta un monto maximo de Bs. 6.324.745,00 (Seis Millones
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PAQUETE 4: SERVICIO DE EMPERNADO, PRUEBAS DE BOP Y SOLDADURAS DE CABEZALES POZO SIP-X1

SERVICIO DE EMPERNADO, PRUEBAS DE BOP Y SOLDADURA DE CABEZALES PARA LA PERFORACION DEL POZO
SIP-X1
PRECIO
N° DESCRIPCION DEL SERVICIO UNDAD OE CANTIDAD UNITARIO
MEDIDA
(Bs.)
1 SERVICIO DE EMPERNADO
1.1 | TORQUEOQ Y DESTORQUEO BRIDAS PARA BOP Cargo 1 3.500,00
1.2 | TORQUEO Y DESTORQUEQ BRIDAS DE BOP (POR BRIDA ADICIONAL) Cargo 1 700,00
a1 U# 7 ”
13 IAC;RQUEO DE SECCIONES (A, By C): 21 4" (5M), 13%" (10Mm), 11" (10 Cargo 1 7.000,00
1.4 [ UNIDAD HIDRAULICA Y LLAVES, CARGO BASICO Cargo 1 21.000,00
1.5 [ SERVICIO DE CORTE Y BICELADO DE CANERIA DESDE 10%" HASTA 30", Cargo 1 7.567,00
SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A ESPARRAGOS Y
16 TUERCAS. Cargo 1 700,00
1.7 | MOVILIZACION DE EQUIPD Km 1 47,00
1.8 [ MOVILIZACION DE PERSONAL Km 1 12,50
2 PRUEBA DE PRESION DE BOP
PRUEBA HIDROSTATICA DE BOP Y CHOQUE MANIFOLD COMPLETO
21 (2M -10M PSI) Cargo 1 10.500,00
2.2 | BOMBAS DE PRUEBAS ( 5M -10M PSI) Cargo 1 350,00
2.3 | MOVILIZACION DE PERSONAL Y EQUIPO Km 1 59,50
3 SERVICIO DE SOLDADURA DE CABEZALES
3.1 | MOTOR DE SOLDADORA Cargo 1 10.500,00
3.2 | EQUIPO OXICORTE Cargo 1 525,00
3.3 | SERVICIO DE SOLDADURA UNIFORME Cargo 1 3.150.,00
3.4 | PROBADOR DE SOLDADURA Cargo 1 2.450,00
q PERSONAL
SUPERVISOR DE CAMPO Dia 1 3.220,00
ESPECIALISTA DE EMPERNADO O PRUEBAS DE PRESION Dia 1 3.220,00
OPERADOR EMPERNADO O PRUEBAS DE PRESION Dia 1 2.660,00
ESPECIALISTA EN SOLDADURA DE CABEZAL Dia 1 3.220,00
4.5 | AYUDANTE EN SOLDADURA, EMPERNADO Y PRUEBAS DE PRESION Dia 1 2.240,00

Y TOTAL (Be.) 82.621,00
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NOTA: Se realizara el SERVICIO DE EMPERNADO, PRUEBAS DE BOP Y SOLDADURAS DE CABEZALES POZO SIP-
X1 a requerimiento de YPFB, en funcidn a los precios unitarios, hasta un monto maximo de Bs. 1.979.110,00
(Un Milldn Novecientos Setenta y Nueve Mil Ciento Diez 00/100 Bolivianos).

Los precios unitarios propuestos que sobrepasen el valor del precio de referencia unitario seran
descalificados.

PAQUETE 5: SERVICIO DE INSPECCION Y CERTIFICACION DE MATERIAL TUBULAR PARA EL POZO SIP-X1

INSPECCION DE MATERIAL TUBULAR
POZO SIPOTINDI - X1
N* DESCRIPCION DEL SERVICIO CANTIDAD U"::IEJ;I;:E U::'i::’::l,o
(8s.)

1 Inspeccidn Visual de conexiones

1.1 |Tubing23/8"a31/2" 1 Pieza 146,16
1.2 | Drill pipe 3 1/2" 1 Pieza 146,16
1.3 |Drill pipe4 " 1 Pieza 146,16
1.4 | Drill pipe5" 1 Pieza 156,60
15 | Drill pipe 5 1/2" i Pieza 156,60
1.6 |DrillCollar3 1/2" 1 Pieza 146,16
1.7 | Drill Collar 4 3/4" P Pieza 146,16
1.8 |[DrillCallara1/2" 1 Pieza 156,60
1.9 |Drill Collar8" 1 Pieza 156,60
1,10 | Drill Collar91/2 " 1 Pieza 167,04
1.11 | Driil Collar 11" i Pieza 167,04
1.12 | Cross Over , Subbtos, HWDP (Todos los diametros) 1 Pieza 156,60

2 Inspeccion dimensional

2.1 | Drill pipe 3 1/2" 1 Pieza 104,40
2.2 | Drill piped " 1 Pieza 104,40
2.3 | Drill pipes* 1 Pieza 104,40
2.4 | Drill pipe51/2" 1 Pleza 104,40
2.5 |DrillCollar31/2" 1 Pieza 104,40
2.6 | Drill Collar43/4" 1 Pieza 104,40
2.7 |DrillCollar61/2" 1 Pieza 104,40
2.8 | Drill Collar 8" 1 Pieza 104,40

e

2.9 (DrillCollar91/2" 1 Pieza 104,40
2.10 | Drill Collar 11" 1 Pieza 104,40
2.11 | Cross Over, Subbtos, HWDP (Todos los diametros) 1 Pleza 104,40

3 Inspeccion Luz Negra de Conexiones ( pin/box)
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3.1 | Drill pipe 3 1/2" 1 Pieza 156,60
3.2 | Drill pipe 4" il Pieza 156,60
3.3 | Drill pipes" | Pieza 156,60
3.4 | Drill pipe 5 1/2" 1 Pieza 156,60
3.5 | Drill Collars, stabilizers, HWDP ( Todos los diametros) i Pieza 156,60

4 Inspeccion de particulas magnéticas secas, de tool joint

4.1 | Drill pipe 31/2"a51/2" 1 Pieza 156,60
4.2 | Drill Collars, stabilizers ( Todos los diametros) 1 Pieza 156,60
4.3 | Cross Over, Subbtos, HWDP ( Todos los diametros) 1 Pieza 156,60

5 Inspeccion de particulas magnéticas, de tool joint (de luz negra

himedo)

5.1 | Drill pipe 3 1/2" 1 Pieza 156,60
5.2 |Drill piped" 1 Pieza 156,60
53 |Drill pipe5" 1 Pieza 156,60
5.4 | Drill pipe 5 1/2" 1 Pieza 156,60
5.5 | Driil Collars, stabilizers ( Todos los didametros) 1 Pieza 156,60
5.6 |CrossOver , Subbtos, HWDP ( Todos los diametros) 1 Pieza 156,60

6 Inspeccion Drift

6.1 |Tubing 23/8"a 31/2" 1 Pieza 16,50

7 Inspeccidn Visual de cuerpo

7.1 |Tubing 2 3/8"a 3 1/2" 1 Pieza 69,60
7.2 | Drill pipe 3 1/2" 1 Pleza 69,60
7.3 | Drill pipe 4 " 1 Pieza 69,60
7.4 | Drill pipe 5" il Pieza 83,52
7.5 | Drill pipe 51/2" 1 Pieza 83,52
7.6 |Drill Collar3 1/2" 1 Pieza 69,60
7.7 | Drill Collar43/4" 1 Pieza 69,60
7.8 | Drill Collar 6 1/2 " 1 Pieza 83,52
7.9 | Drill Collar 8" 1 Pieza 83,20
7.10 | Drill Collar9 1/2 " 1 Pieza 97,44
7.11 | Drill Collar 11 * 1 Pieza 97,44
7.12 | Cruss Over , Subbtos, HWDP ( Todos los didmetros) ) Pieza 83,52

8 OD/ID Medicion y Determinacion de Conexiones Minimas OD/ID

8.1 | Drill pipe 3 1/2" 1 Pieza 15,00
8.2 | Drill pipe 4" 1 Pieza 15,00
8.3 | Drill pipe5™ 1 Pieza 15,00
8.4 | Drill pipe 5 1/2" 1 Pieza 15,00
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8.5 |Drill Collar31/2" 1 Pieza 52,20
8.6 | Drill Collar 4 3/4" 1 Pieza 52,20
87 |DrillCollar61/2" 1 Pieza 52,20
8.8 | Drill Collar8" 1 Pleza 52,20
89 |Drill Collar91/2" 1 Pieza 52,20
8.10 | Drill Collar 11" 1 Pieza 52,20
8.11 | HWDP (todos los diametros) 1 Pieza 52,20

9 Inspeccidn de espesor de pared de ondas compresivas ultrasonicas,

incluyendo dreas de extremo
9.1 |Tubing23/8"a 31/2" 1 Pieza 31,32
9.2 | Drill pipe 31/2" 1 Pieza 32,32
9.3 | Drill piped " 1 Pieza 33,32
9.4 | Drill pipes" i Pieza 34,32
9.5 |Drill pipe 51/2" 1] Pieza 35,32
10 Inspeceién de Ultrasonidos de tool joint
10.1 | Drill pipe 3 1/2" 1 Pieza 83,52
10.2 | Drill pipe 4" 1 Pieza 83,52
10.3 | Drill pipe 5" 1 Pieza 83,52
10.4 | Drill pipe 5 1/2" 1 Pieza 83,52
11 | Inspeccién Electromagnética (Tuberia de Produccién y Perforacion)
11,1 | Tubing 23/8"a 31/2" 1 Pieza 73,08
11.2 | Drill pipe 3 1/2" 1 Pieza 73,08
11.3 | Drill pipe 4" 1 Pieza 73,08
11.4 | Drill pipe 5" 1 Piaza 73,08
11.5 | Drill pipe 5 1/2" 1 Pieza 73,08
12 Enderezado de tuberia y Componentes BHA
12.1 | Drill pipe 3 1/2" i Pieza 365,40
12.2 | Drill pipa 4" 1 Pieza 365,40
12.3 | Drill pipe 8" 1 Pieza 365,40
12.4 | Drill pipe 5 1/2" 1 Pieza 365,40
12.5 | Drill Collar 3 1/2 " 1 Pieza 365,40
12.6 | Drill Collar 4 3/4" 1 Pieza 417,60
12.7 | HWDP (todos los diametros) 1 Pieza 365,40
£ 13 Reparacién Menor de Conexlones (Redressing)

13.1 |Tubing 2 3/8"a 31/2" 1 Pieza 125,28
13.2 | Drill pipe 3 1/2" 1 Pieza 125,28
13.3 | Brill pipe 4" 1 Pieza 125,28
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13.4 | Drill pipe 5" 1 Pieza 125,28
13.5 | Drill pipe 5 1/2" 1 Pieza 125,28
13.6 | Drill Collar 3 1/2" 1 Pieza 125,28
13.7 | Drill Collar 4 3/4" 1 Pieza 125,28
13.8 | Drill Collar61/2" 1 Pieza 125,28
13.9 | Drill Collar 8" Pieza 156,60
13.10 | Drill Collar91/2 " Pleza 156,60
13.11 | Drill Collar 11" Pleza 156,60
13.12 | Cross Over , Subbtos, HWDP ( Todos los diametros) Pieza 156,60
14 Reparacion Menor de Sello (Refrenteo)
14.1 | Drill pipe 3 1/2" Pieza 162,86
14.2 | Drill pipe 4* Pieza 162,86
14.3 | Drill pipe 5" Pieza 162,86
14.4 | Drill pipe 5 1/2" Pieza 162,86
14,5 | Drill Callar 3 1/2 " Pleza 162,86
14.6 | Drill Collar 4 3/4 " Pieza 162,86
14.7 | Drill Collar61/2" Pieza 162,86
14.8 | Drill Collar 8 " Pieza 203,58
14.9 | Drill Collar91/2" Pieza 203,58
14.10 | Drill Collar 11" Pieza 203,58
14,11 | Cross Over , Subbtos, HWDP ( Todos los diametros) Pieza 203,58
15 MANTENIMIENTO
15.1 | Hardbanding Drill Pipe 2 3/8” a 5" Pulgada 292,32
15.2 | Hardbanding Drill Pipe mayor a 5" Pulgada 292,32
15.3 | Hardbanding HWDP 2 3/8" a 54" Pulgada 320,16
15.4 | Hardbanding Drill Collar 3 %" a6 1/2" Pulgada 320,16
15.5 | Hardbanding Drill Collar mayor a 6 %" Pulgada 320,16
156 :ieér:ﬂnoectirir;)v Relleno para reparacion de Hardbanding (Todos los Pulgada 208,80
15.7 | Inspeccién No Destructiva 1 Hora 1.000,00
15.8 | Limpieza con caldero 1 Hora 1.000,00
15.9 | Limpieza con bomba de presion ( capac. 10.000 PSI) 1 Hora 1.000,00
15.10 | Arenado (Sandblasting) 1 Hora 1.000,00
16 PERSONAL Y TRANSPORTE
16.1 | Inspector Nivel Il 1 Dia 2.800,00
16.2 | Ayudante de inspeccion 1 Dia 2.100,00
16.3 | Transporte en camioneta (personal y equipos) 1 Km 15,31
16.4 | Transporte pesado 1 Km 15,31
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r TOTAL (Bs.) I 24.334,34 I

NOTA: Se realizard el SERVICIO DE INSPECCION Y CERTIFICACION DE MATERIAL TUBULAR PARA EL POZO
SIP-X1 a requerimiento de YPFB, en funcion a los precios unitarios, hasta un monto maximo de Bs.
6.478.385,94 (Seis Millones Cuatrocientos Setenta y Ocho Mil Trescientos Ochenta y Cinco 94/100
Bolivianos)

Los precios unitarios propuestos que sobrepasen el valor del precio de referencia unitario seran
descalificados.

PAQUETE 6: SERVICIO DE REPARACION Y MAQUINADO DE MATERIAL TUBULAR POZO SIP-X1

REPARACION DE CONEXIONES API SPEC 7
POZO SIPOTINDI - X1
PRECIO
Ne 1 DESCRIPCION DEL SERVICIO UNIDADDE | - co\mipap | UNITARIO
MEDIDA
(Bs.)
1.1 | Reparaclén de Conexldn DP 5 1/2" Pin/Box Conexion 1 1.500,00
1.2 | Reparacion de Conexion DP 5" Pin/Box Conexion 1 1,500,00
1.3 | Reparacion de Conexién DP 3 1/2" Pin/Box Conexion 1 1.400,00
1.4 | Reparacién da Conexién TBG 2 7/8" Pin/Box Conexion 1 1.400,00
1.5 | Reparacion de Conexién DC 4 3/4" Pin/Box Conexion 1 1.450,00
1.6 | Reparacion de Conexion DC 6 4"- 6 %" Pin/Box Conexion 1 2.000,00
1.7 | Reparacion de Conexion DC 8” Pin/Box Conexidn 1 2.400,00
1.8 | Reparacidn de Conexion DC 9 1/2” Pin/Box Conexion 1 2.800,00
1.9 | Reparacién de Conexién DC 11" Pin/Box Conexitn 1 3.000,00
MAQUINADO DE CONEXIONES PREMIUM
POZO SIPOTINDI - X1
PRECIO
N1 DESCRIPCION DEL SERVICIO DSAROS CANTIDAD UNITARIO
MEDIDA
(Bs.)
11 Maqgmado de Conexion CSG 13 3/8" P-110, 68 Ib/pie, TSH Blue CanA 1 12.000,00
MS Pin/Box
1.2 Maquinado de Conexion CSG 10 3/4" P-110, 65.7 |b/pie, Wedge Conexién 1 10.800,00
523 Pin/Box
13 Maqglnado de Conexion CSG 9 5/8" P-110, 53.5 Ib/pie, TSH Blue Conexién 1 9.000,00
MS Pin/Box
Maquinado de Conexion CSG 9 5/8" P-110, 53.5 Ib/pie, TSH Wedge ,
14 523 Pin/Box Conexion 1 10.900,00
15 Maqu‘mado de Conexion CSG 7" TN-110HC, 29 Ib/pie, TSH Wedge Conexién 1 9.000,00
5 523 Pin/Box
16 Magquinado de Conexién CSG 5" P-110, 18 Ib/pie, TSH Wedge 513 Conexidn 1 8.500,00
Pin/Box
Magquinado de Conexion TBG 3%" P110, 12.95 |b/ple, TWO STEP e
//"T“ M 1.7 HD Pin/Box Conexion 1 7.800,00
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Maquinado de Conexion TBG 2 7/8" N80Q, 6.4 Ib/pie, TSH BLUE

MS Pin/Box Conexian 1 7.300,00

18

TOTAL (Bs.) 92.750,00

NOTA: Se realizara el SERVICIO DE REPARACION Y MAQUINADO DE MATERIAL TUBULAR POZO SIP-X1 a
requerimiento de YPFB, en funcidn a los precios unitarios, hasta un monto maximo de Bs. 1.175.800,00
(Un Millen Ciento Setenta y Cinco Mil Ochocientos 00/100 Bolivianos)

Los precios unitarios propuestos que sobrepasen el valor del precio de referencia unitario seran
descalificados.

3. RECEPCION DE PROPUESTAS

De acuerdo al cronograma de plazos del DBC, hasta horas 10:00 de fecha 09 de Febrero de 2018 vy
conforme lo descrito en el formulario de Recepcion de Propuestas, se recibio siete (7) propuesta(s) en
sobre cerrado, de acuerdo a la siguiente descripcion:

DETALLE DE RECEPCION DE PROPUESTAS
N* NOMBRE DEL OFERENTE FECHA DE RECEPCION | HORA DE RECEPCION OBSERVACIONES
1 SCHLUMBERGER SURENCO SA 09/02/2018 09:15 NINGUNO
2 CONTINENTAL 09/02/2018 09:30 NINGUNO
3 BAKER HAGHES 09/02/2018 09:34 NINGUNO
a NOV SERVICIOS DE BOLIVIA SRL 09/02/2018 09:37 NINGUNO
5 TR ES SRL 09/02/2018 09:47 NINGUNO
6 EQUIPETROL SA 09/02/2018 09:50 NINGUNO
7 NOV DOWNHOLE BOLIVIA SRL 09/02/2018 09:55 NINGUNO

4. ACLARACIONES A LOS ASISTENTES DEL ACTO DE APERTURA

Durante el acto de apertura de propuestas, no se descallficard ni rechazara a ninglin proponente, siendo
esta una atribucion del Comité designado en el proceso de evaluacion, asimismo los asistentes deberan
abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas, sin embargo si ven
por conveniente, podran hacer constar en acta, observaciones al desarrollo del presente acto publico.

5. APERTURA

¥/ En el Acto de Apertura se procedio a la verificacion de la presentacion de los documentos solicitados en
el DBC y se dio lectura a la propuesta econdmica presentadas por los proponentes antes citados,
conforme se describe en el anexo N° 1 adjunto a la presente acta.

6. OBSERVACIONES AL ACTO DE APERTURA

El Acto de Apertura de propuestas concluyo a horas 11:13, del 09 de Febrero de 2018,
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FIRMA EL ANALISTA DE CONTRATACIONES DE YPFB:
NOMBRE Y APELLIDO CARGO Y UNIDAD FIRMA

Adriana Ulloa Barrios

Analista de Contrataciones - DRCO

Carola Guevara Ortega

Analista de Contrataciones - DRCO

FIRMAN POR LOS ASISTENTES (D

E ACUERDO LISTA ADJUNTA)

NOMBRE Y APELLIDO

CARGO Y UNIDAD

Ing. José Luis Osorio Arteaga

VEEDOR - TRANSPARENCIA
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Formulario de Verificacion

PAQUETE 1: SERVICIO DE CEMENTACION Y PRUEBAS DE PRESION PARA EL POZO SIP-X1

DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION

SERVICIOS AUXILIARES PARA LA PERFORACION DEL

Objeto de la Contratacién  : POZO SIPOTINDI — X1

Nombre del Proponente @  |[SCHLUMBERGER SURENCO 5.A. ]

Presentacion
(Acto de Apertura)

FORMULARIOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL DB
O AR < . PRESENTO

S| NO

OBS.

Documentos/Formularios Administrativos:

1. Formulario A-1 Presentacion de la Propuesta e ldentificacion X
del Proponente.

2. Certificado electrdnico o fotocopia simple del Numero de X
Identificacion Tributaria (NIT) (para empresas extranjeras
presentar el documento que acredite el registro tributario en
su pais de origen)

3. Original de la Garantia de Seriedad de Propuesta %

Documentos Legales:

4. Fotocopia simple del Poder General amplio y suficiente X
del representante legal del proponente, con facultades
para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito
en el registro de comercio, esta inscripcion podra
exceptuarse para proponentes cuya normativa legal
inherente a su constitucion asi lo prevea. Aquellas
empresas Unipersonales que no acrediten a un
representante legal, no deberan presentar este poder.

FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ECONOMICA.-

5. Formulario B-1 Propuesta Economica X

FORMULARIOS/DOCUMENTOS U OTROS DE LA
PROPUESTA TECNICA.-

6. Formulario C-1 Caracteristicas Técnicas Solicitadas y X
" Ofertadas.

7. Formulario C-2 Declaracién Jurada de cumplimiento a las X
condiciones requeridas en las Especificaciones Técnicas.

8. Formulario C-3 Experiencia Especifica del Proponente. X

PROPUESTA ECONOMICA

e
N DETALLE DEL SERVICIO cantipap |  UNIDADDE TOTALRAGUETS

PAQUETE MEDIDA (Bs)

SERVICIO DE CEMENTACION Y PRUEBAS

1 |DE PRESION PARA EL POZO SIP-X1

1 GLB 1.725.388,72.-
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FIRMA EL ANALISTA DE CONTRATACIONES DE YPFB:

NOMBRE CARGO FIRMA
Adriana Ulloa Barrios Analista de Contrataciones - DRCO ANAL \1 Ef ‘-‘\l
UCEE DFCO.GEC
YPFB

Carola Guevara Ortega Analista de Contrataciones - DRCO Caro A Guevanks Orf ga
ANALISTA DE CONTRATACIONES (1
UCEE-DRCO.GCC
YPF.H,
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Anexo 1

Formulario de Verificacion

PAQUETE 2. SERVICIO DE OPERACIONES DE PESCA POZO SIP-X1

DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION

Objeto de !a Contratacion

POZO SIPOTINDI - X1

SERVICIOS AUXILIARES PARA LA PERFORACION DEL

Nombre del Proponente : |SCHLUMBERGER SURENCO S.A.

FORMULARIOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL DBC

Presentacion
(Acto de Apertura)

PRESENTO

S

NO

OBS.

Documentos/Formularios Administrativos:

Formulario A-1 Presentacion de la Propuesta e |dentificacion
del Proponente,

Certificado electronico o fotocopia simple del Numero de
Identificacion Tributaria (NIT) (para empresas extranjeras
presentar el documento que acredite el registro tributaric en
su pais de origen)

Original de la Garantia de Seriedad de Propuesta

Documentos Legales:

Fotocopia simple del Poder General amplio y suficiente
del representante legal del proponente, con facultades
para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito
en el registro de comercio, esta inscripcién podra
exceptuarse para proponentes cuya normativa legal
inherente a su constitucion asi lo prevea. Aquellas
empresas Unipersonales que no acrediten a un
representante legal, no deberan presentar este poder.

FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ECONOMICA.-

Formulario B-1 Propuesta Econdmica

FORMULARIOS/DOCUMENTOS U OTROS DE LA
PROPUESTA TECNICA.-

Formulario C-1 Caracteristicas Técnicas Solicitadas y
Ofertadas.

Formulario C-2 Declaracidén Jurada de cumplimiento a las
condiciones requeridas en las Especificaciones Tecnicas.

Formulario C-3 Experiencia Especifica del Proponente.

PROPUESTA ECONOMICA

PAQUETE

o
i DETALLE DEL SERVICIO CANTIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

TOTAL PAQUETE
(Bs)

2 SERVICIO DE OPERACIONES DE PESCA 1
POZO SIP-X1

GLB

1.682.098,00.-
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FIRMA EL ANALISTA DE CONTRATACIONES DE YPFB:
NOMBRE CARGO FIRMA
il
Adriana Ulloa Barrios Analista de Contrataciones - DRCO Affvr;:';r.. e B
ANAL |‘.J|(:‘\E rI h\'h : i
YPER

Carola Guevara Ortega

Analista de Contrataciones - DRCO

Carofa Gueyara Orfega
ANALISTA DE CONTRATACIONES IIl

UCEE-DRCO-GCC

YPFHE
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Formulario de Verificacion

PAQUETE 4: SERVICIO DE EMPERNADO, PRUEBAS DE BOP Y SOLDADURAS DE CABEZALES POZO SIP-X1

DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION

SERVICIOS AUXILIARES PARA LA PERFORACION DEL

Objeto de la Contratacion  : POZO SIPOTINDI - X1

Nombre del Proponente CONTINENTAL I

Presentacion
(Acto de Apertura)

PRESENTO
S| NO

FORMULARIOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL DBC
0BS.

Documentos/Formularios Administrativos:

1. Formulario A-1 Presentacion de la Propuesta e Identificacion

~ del Proponente.

2. Certificado electronico o fotocopia simple del Numero de
Identificacion Tributaria (NIT) (para empresas extranjeras
presentar el documento que acredite el registro tributario en
su pals de origen)

3. Original de la Garantia de Seriedad de Propuesta X
Documentos Legales:

4. Fotocopia simple del Poder General amplio y suficiente
del representante legal del proponente, con facultades
para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito
en el registro de comercio, esta inscripcién podra
exceptuarse para proponentes cuya normativa legal
inherente a su constitucion asi lo prevea. Aquellas
empresas Unipersonales que no acrediten a un
representante legal, no deberan presentar este poder.
FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ECONOMICA.-

5. Formulario B-1 Propuesta Economica X
FORMULARIOS/DOCUMENTOS U OTROS DE LA
PROPUESTA TECNICA.-

6. Formulario C-1 Caracteristicas Técnicas Solicitadas y
Ofertadas.

7. Formulario C-2 Declaracion Jurada de cumplimiento a las

condiciones requeridas en las Especificaciones Técnicas,

Formulario C-3 Experiencia Especifica del Proponente. X

) PROPUESTA ECONOMICA

: Y Ne UNIDAD DE TOTAL PAQUETE
“YPFB DETALLE DEL SERVICIO CANTIDAD
~——" |PAQUETE MEDIDA (Bs)
SERVICIO DE EMPERNADO, PRUEBAS DE

4 BOP Y SOLDADURAS DE CABEZALES POZO 1 GLB 34.995,00.-

S SIP-X1
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FIRMA EL ANALISTA DE CONTRATACIONES DE YPFB:

NOMBRE CARGO FIRMA
v,
Adriana Ulloa Barrios Analista de Contrataciones - DRCO Mtravatloa Raiiiva
ANALIST E CONTRATACIONES
UCEE DRCO-GCEC
YPFB

Carola Guevara Ortega Analista de Contrataclones - DRCO

ANALISTADE C
UCEE-DRCO-GCC
Y.P.FE
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Formulario de Verificacion

PAQUETE 5: SERVICIO DE INSPECCION Y CERTIFICACION DE MATERIAL TUBULAR PARA EL POZO SIP-X1

DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION

SERVICIOS AUXILIARES PARA LA PERFORACION DEL

Objeto de la Contratacién POZO SIPOTINDI — X1

Nombre del Proponente @  |CONTINENTAL J

Presentacion
(Acto de Apertura)

PRESENTO
sl NO

FORMULARIOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL DBC
OBS.

Documentos/Formularios Administrativos:
1. Formulario A-1 Presentacion de la Propuesta e Identificacion
- del Proponente.

2. Certificado electrénico o fotocopia simple del Numero de
Identificacion Tributaria (NIT) (para empresas extranjeras
presentar el documento que acredite el registro tributario en
su pais de origen)

3. Original de la Garantia de Seriedad de Propuesta X
Documentos Legales:

4. Fotocopia simple del Poder General amplio y suficiente
del representante legal del proponente, con facultades
para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito
en el registro de comercio, esta inscripcion podra
exceptuarse para proponentes cuya normativa legal
inherente a su constitucion asi lo prevea. Aquellas
empresas Unipersonales que no acrediten a un
representante legal, no deberdn presentar este poder.
FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ECONOMICA.-

5. Formulario B-1 Propuesta Econdmica X
FORMULARIOS/DOCUMENTOS U OTROS DE LA
PROPUESTA TECNICA.-

6. Formulario C-1 Caracteristicas Tecnicas Solicitadas y
Ofertadas.

7. Formulario C-2 Declaracién Jurada de cumplimiento a las
condiciones requeridas en las Especificaciones Técnicas.
8. Formulario C-3 Experiencia Especifica del Proponente. X

PROPUESTA ECONOMICA

N2 UNIDAD DE TOTAL PAQUETE
PAQUETE DETALLE DEL SERVICIO CANTIDAD MEDIDA (Bs)
SERVICIC DE INSPECCION Y
5 CERTIFICACION DE MATERIAL TUBULAR 1 GLB 10.260,00

A PARA EL POZO SIP-X1
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FIRMA EL ANALISTA DE CONTRATACIONES DE YPFB:
NOMBRE CARGO FIRMA
Adriana Ulloa Barrios Analista de Contrataciones - DRCO Uil R

Carola Guevara Ortega

Analista de Contrataciones - DRCO

Qaro
ANALISTA PE CONT
UGEE-DRCO-GCC

T PFE:
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Formulario de Verificaciéon

PAQUETE 1: SERVICIO DE CEMENTACION Y PRUEBAS DE PRESION PARA EL POZO SIP-X1

DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION

SERVICIOS AUXILIARES PARA LA PERFORACION DEL
POZO SIPOTINDI - X1

Objeto de la Contratacion

Nombre del Proponente  : lBAKER HUGHES

FORMULARIOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL DBC

Presentacion
{Acto de Apertura)

PRESENTO

0OBS.

sl

NO

Documentos/Formularios Administrativos:

Formulario A-1 Presentacidn de la Propuesta e |dentificacion
_ del Proponente.

Certificado electrénico o fotocopia simple del Nimero de
Identificacién Tributaria (NIT) (para empresas extranjeras
presentar el documento que acredite el registro tributario en
su pais de origen)

Original de |la Garantia de Seriedad de Propuesta

Documentos Legales:

Fotocopia simple del Poder General amplio y suficiente
del representante legal del proponente, con facultades
para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito
en el registro de comercio, esta inscripcion podra
exceptuarse para proponentes cuya normativa legal
inherente a su constituclén asl lo prevea. Aquellas
empresas Unipersonales que no acrediten a un
representante legal, no deberan presentar este poder.

FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ECONOMICA.-

Formulario B-1 Propuesta Econdmica

FORMULARIOS/DOCUMENTOS U OTROS DE LA
PROPUESTA TECNICA.-

Formulario C-1 Caracteristicas Técnicas Solicitadas y
Ofertadas.

. Formulario €-2 Declaracidn Jurada de cumplimiento a las

condiciones requeridas en las Especificaciones Técnicas.

Formulario C-3 Experiencia Especifica del Proponente.

PROPUESTA ECONOMICA

PAQUETE

o
3 DETALLE DEL SERVICIO CANTIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

TOTAL PAQUETE
(Bs)

SERVICIC DE CEMENTACION Y PRUEBAS

& DE PRESION PARA EL POZO SIP-X1

GLB

1,225.237,59.-




ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS RG-16-A-GCC

L funrma que oo Bolive

FIRMA EL ANALISTA DE CONTRATACIONES DE YPFB:

NOMBRE CARGO FIRMA

!J%! ?
Adriana Ulloa Barrios Analista de Contrataciones - DRCO ).T‘.-nm n WTToa Barnog

ANAL

Carola Guevara Ortega Analista de Contrataciones - DRCO

Carollo Guevgea Orfega
ANALISTA DE CONTRATACIONES Ii

¥.P.F.B.




~y =
L‘Y\P_EP/\’ ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS RG-16-A-GCC

Anexo 1

Formulario de Verificacion

PAQUETE 5: SERVICIO DE INSPECCION Y CERTIFICACION DE MATERIAL TUBULAR PARA EL POZO SIP-X1

DATOS GENERALFS DE LA CONTRATACION

SERVICIOS AUXILIARES PARA LA PERFORACION DEL
POZO SIPOTINDI - X1

Objeto de la Contratacion

Nombre del Proponente  : |NOV SERVICIOS DE BOLIVIA SRL |

Presentacion
(Acto de Apertura)

PRESENTO
sl NO

FORMULARIOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL DBC
0BS.

Documentos/Formularios Administrativos:

1. Formulario A-1 Presentacion de la Propuesta e Identificacion
del Proponente.

2. Certificado electrénico o fotocopia simple del Numero de
Identificacion Tributaria (NIT) (para empresas extranjeras
presentar el documento que acredite el registro tributario en
su pais de origen)

3. Original de la Garantia de Seriedad de Propuesta X
Documentos Legales:

4, Fotocopia simple del Poder General amplio y suficiente
del representante legal del proponente, con facultades
para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito
en el registro de comercio, esta inscripcion podrd
exceptuarse para proponentes cuya normativa legal
inherente a su constitucion asi lo prevea. Aquellas
empresas Unipersonales que no acrediten a un
reprasentante legal, no deberan presentar este poder.
FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ECONOMICA.-

5. Formulario B-1 Propuesta Econdmica X
FORMULARIOS/DOCUMENTOS U OTROS DE LA
PROPUESTA TECNICA.-

6. Formulario C-1 Caracteristicas Técnicas Solicitadas y
Ofertadas.

7. Formulario C-2 Declaracion Jurada de cumplimiento a las

condiciones requeridas en las Especificaciones Técnicas.

Formulario C-3 Experiencia Especifica del Proponente. X

PROPUESTA ECONOMICA

q\'_f sag, 8 Ne UNIDAD DE TOTAL PAQUETE
e o PAGUETE DETALLE DEL SERVICIO CANTIDAD L (Bs)

SERVICIO DE INSPECCION Y
A 4 5 CERTIFICACION DE MATERIAL TUBULAR 1 GLB 6.989,00.-
PARA EL POZO SIP-X1




ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS RG-16-A-GCC
FIRMA EL ANALISTA DE CONTRATACIONES DE YPFB:
NOMBRE CARGO FIRMA
Adriana Ulloa Barrios Analista de Contrataciones - DRCO Rotert Bl (, R
" UckE oroo.ge
12 /] A
A\

Carola Guevara Ortega

Analista de Contrataciones - DRCO

Carolh Guevaga Orfega
ANALISTAJDE CONTRATACIONES I
UCEE-DRGO-GCC




ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS

RG-16-A-GCC

Anexo 1

Formulario de Verificacion

PAQUETE 6: SERVICIO DE REPARACION Y MAQUINADO DE MATERIAL TUBULAR POZO SIP-X1

DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION

Objeto de la Contratacion

POZO SIPOTINDI = X1

SERVICIOS AUXILIARES PARA LA PERFORACION DEL

Nombre del Proponente NOV SERVICIOS DE BOLIVIA SRL

Presentacion
(Acto de Apertura)

FORMULARIOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL DBC

PRESENTO

OBS.

S|

NO

Documentos/Formularios Administrativos:

1. Formulario A-1 Presentacion de la Propuesta e ldentificacion
del Proponente.

2.. Certificado electrdnico o fotocopia simple del Numero de
Identificacion Tributaria (NIT) (para empresas extranjeras
presentar el documento que acredite el registro tributario en
su pais de origen)

3. Original de la Garantia de Seriedad de Propuesta

Documentos Legales:

4. Fotocopia simple del Poder General amplio y suficiente
del representante legal del proponente, con facultades
para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito
en el registro de comercio, esta inscripcién podra
exceptuarse para proponentes cuya normativa legal
inherente a su constitucion asi lo prevea. Aquellas
empresas Unipersonales que no acrediten a un
representante legal, no deberdn presentar este poder.

FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ECONOMICA.-

5. Formulario B-1 Propuesta Econdmica

FORMULARIOS/DOCUMENTOS U OTROS DE LA
PROPUESTA TECNICA.-

6. Formulario C-1 Caracteristicas Técnicas Solicitadas y
Ofertadas.

Formulario C-2 Declaracién Jurada de cumplimiento a las
condiciones requeridas en las Especificaciones Técnicas.

Formulario C-3 Experiencia Especifica del Proponente.

PROPUESTA ECONOMICA

NG 4T

PAQUETE DETALLE DEL SERVICIO CANTIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

TOTAL PAQUETE
(Bs)

6 SERVICIO DE REPARACION Y MAQUINADO 1
& DE MATERIAL TUBULAR POZO SIP-X1

GLB

55.360,85.-




ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS RG-16-A-GCC
FIRMA EL ANALISTA DE CONTRATACIONES DE YPFB:
NOMBRE CARGO FIRMA
Adriana Ulloa Barrios Analista de Contrataciones - DRCO A HTI’M"“ I ""
ANALISTA DE CONTRAIALIE ¢
UCEE DRCO-GCC

Carola Guevara Ortega

Analista de Contrataciones - DRCO

ANALISTH DE CONTRATACIONES IV
UCEE-DRCO-GCC

Y.P.F.B.




ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS RG-16-A-GCC

Anexo 1

Formulario de Verificacion

PAQUETE 3. SERVICIO DE BAJADA DE CANERIAS, TUBERIA DE PRUEBA POZO SIP-X1

DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION

Objeto de la Contratacion

SERVICIOS AUXILIARES PARA LA PERFORACION DEL
POZO SIPOTINDI = X1

Nombre del Proponente  : |TR &ES SRL

FORMULARIOS Y DOCUMENTQOS SOLICITADOS EN EL DBC

Presentacion
(Acto de Apertura)

PRESENTO
si NO

0BS.

Documentos/Formularios Administrativos:

del Proponente.

Formulario A-1 Presentacion de la Propuesta e |dentificacion

su pals de origen)

Certificado electronico o fotocopia simple del Nimero de
Identificacion Tributaria (NIT) (para empresas extranjeras
presentar el documento que acredite el registro tributario en

Original de la Garantia de Seriedad de Propuesta X

Documentos Legales:

poder,

Fotocopia simple del Poder General amplio y suficiente del
representante legal del proponente, con facultades para
presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el
registro de comercio, esta inscripcion podra exceptuarse para
proponentes cuya normativa legal inherente a su constitucién
asi lo prevea. Aquellas empresas Unipersonales que no
acrediten a un representante legal, no deberan presentar este

FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ECONOMICA.-

5. Formulario B-1 Propuesta Econdmica X

FORMULARIOS/DOCUMENTOS U OTROS DE LA

PROPUESTA TECNICA.-

6. Formulario C-1 Caracteristicas Técnicas Solicitadas y

Ofertadas.

Formulario C-2 Declaracién Jurada de cumplimiento a las
condiciones requeridas en las Especificaciones Tecnicas,

Formulario C-3 Experiencia Especifica del Proponente. X

PROPUESTA ECONOMICA

.
Neitch

©

11_

N2
AQUETE

DETALLE DEL SERVICIO CANTIDAD

UNIDAD DE TOTAL PAQUETE
MEDIDA (Bs)

SERVICIO DE BAJADA DE CANERIAS,
TUBERIA DE PRUEBA POZO SIP-X1

1 GLB 815.843,00.-




ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS RG-16-A-GCC
FIRMA EL ANALISTA DE CONTRATACIONES DE YPFB:
NOMBRE CARGO FIRMA

Adriana Ulloa Barrios

Analista de Contrataciones - DRCO

Carola Guevara Ortega

Analista de Contrataciones - DRCO

UCEE-DRCO-GCC
Y.PFB.




/) ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS

RG-16-A-GCC

Anexo 1

Formulario de Verificacién

PAQUETE 4: SERVICIO DE EMPERNADO, PRUEBAS DE BOP Y SOLDADURAS DE CABEZALES POZO SIP-X1

DATOS GENERALFS DE LA CONTRATACION

Objeto de la Contratacidn POZO SIPOTINDI = X1

SERVICIOS AUXILIARES PARA LA PERFORACION DEL

Nombre del Proponente : EQUIPETROL S.A.

Presentacion
(Acto de Apertura)

FORMULARIOS ¥ DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL DBC

PRESENTO

OBS.

Sl

NO

Documentos/Formularios Administrativos:

1. Formulario A-1 Presentacion de la Propuesta e Identificacion
del Proponente.

2. Certificado electronico o fotocopia simple del Numero de
Identificacion Tributaria (NIT) (para empresas extranjeras
presentar el documento que acredite el registro tributario en
su pais de origen)

3. Original de la Garantia de Seriedad de Propuesta

Documentos Legales:

4, Fotocopia simple del Poder General amplio y suficiente del
representante legal del proponente, con facultades para
presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el
registro de comercio, esta inscripcion podra exceptuarse para
proponentes cuya normativa legal inherente a su constitucion
asi lo prevea. Aquellas empresas Unipersonales que no
acrediten a un representante legal, no deberan presentar este
poder.

FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ECONOMICA.-

5. Formulario B-1 Propuesta Econdmica

FORMULARIOS/DOCUMENTOS U OTROS DE LA
PROPUESTA TECNICA.-

Formulario C-1 Caracteristicas Técnicas Solicitadas y
Ofertadas.

6.

7. Formulario C-2 Declaracién Jurada de cumplimiento a las
condiciones requeridas en las Especificaciones Técnicas,

Formulario C-3 Experiencia Especifica del Proponente.

PROPUESTA ECONOMICA

PAQUETE CANTIDAD

DETALLE DEL SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA

TOTAL PAQUETE

(Bs)

SERVICIO DE EMPERNADO, PRUEBAS DE
4 BOP Y SOLDADURAS DE CABEZALES POZO 1

SIP-X1

GLB

42.144,00.-




ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS RG-16-A-GCC
FIRMA EL ANALISTA DE CONTRATACIONES DE YPFB:
NOMBRE CARGO FIRMA
Adriana Ulloa Barrios Analista de Contrataciones - DRCO AWM‘” AR IONES
YPFB

Carola Guevara Ortega

Analista de Contrataciones - DRCO

Car et ega
ANALISTA DE CONTRATACIONES (I
UCEE-DRCO-GCC
Y.P.F.B.




ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS RG-16-A-GCC

Anexo 1

Formulario de Verificacion

PAQUETE 6: SERVICIO DE REPARACION Y MAQUINADO DE MATERIAL TUBULAR POZO SIP-X1

DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION

SERVICIOS AUXILIARES PARA LA PERFORACION DEL

[] .
Objeto de la Contratacion  : POZO SIPOTINDI — X1

Nombre del Proponente : |NOV DOWNHOLE BOLIVIA SRL |

Presentacion
(Acto de Apertura)

FORMULARIOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL DBC PRESENTO

Sl NO

OBS.

Documentos/Formularios Administrativos:

1. Formulario A-1 Presentacion de la Propuesta e |dentificacion
del Proponente.

2. Certificado electrénico o fotocopia simple del Nimero de
Identificacion Tributaria (NIT) (para empresas extranjeras
presentar el documento que acredite el registro tributario en
su pals de origen)

3. Original de la Garantia de Seriedad de Propuesta X

Documentos Legales:

4. Fotocopia simple del Poder General amplio y suficiente del
representante legal del proponente, con facultades para
presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el
registro de comercio, esta inscripcion podra exceptuarse para
proponentes cuya normativa legal inherente a su constitucion
asl lo prevea, Aquellas empresas Unipersonales que no
acrediten a un representante legal, no deberan presentar este
poder.

FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ECONOMICA.-

5. Formulario B-1 Propuesta Econdmica X

FORMULARIOS/DOCUMENTOS U OTROS DE LA
PROPUESTA TECNICA.-

6. Formulario C-1 Caracteristicas Técnicas Solicitadas y
Ofertadas.

Formulario C-2 Declaracion Jurada de cumplimiento a las
condiciones requeridas en las Especificaciones Técnicas.

Formulario C-3 Experiencia Especifica del Proponente. X

PROPUESTA ECONOMICA

Ne UNIDAD DE TOTAL PAQUETE
PAQUETE DETALLE DEL SERVICIO CANTIDAD MEDIDA (Bs)

e SERVICIO DE REPARACION Y MAQUINADO _
®  |DE MATERIAL TUBULAR POZO SIP-X1 : GLs FOTENR




<{4}

ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS

RG-16-A-GCC

FIRMA EL ANALISTA DE CONTRATACIONES DE YPFB:

NOMBRE

CARGO

FIRMA

Adriana Ulloa Barrios

Analista de Contrataciones - DRCO

ANALISTA DE CONTR !
UCEE DRCO-GCC
YPFB

Carola Guevara Ortega

Analista de Contrataciones - DRCO

' Orfega
Carol c?d‘:rm AGIONEgHI

CEE-DRCO-GCC

Y.PFE.
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