	[image: image1.png]La fuerza que transforma Bolivia





	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA OBRAS
INSTALACION DE PUNTOS DE TOMA DE NIVEL DE OLOR
	RG-02-A-GCC

	
	
	ANEXO 1



CONTENIDO
21.
MOVILIZACION DE EQUIPO Y PERSONAL


32.
CORTE, ROTURA DE MURO


53.
PROVISION Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCION DE PVC DN – 1  ½”


64.
ACONDICIONAMIENTO DE ACOMETIDA PARA INSTALACION


75.
REPOSICION DE BAJANTE


86.
LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS


97.
ELABORACION DE PLANOS “AS Built”




1. MOVILIZACION DE EQUIPO Y PERSONAL
UNIDAD: GLOBAL

1.1. DEFINICIÓN
Este ítem comprende la movilización y desmovilización de equipo y material, herramientas y personal necesarios para la ejecución de cada uno de los ítems que comprende el proyecto.

El CONTRATISTA realizará los siguientes trabajos: transportar, proveer maquinaria, herramientas, material y personal necesarios para la ejecución del servicio.

El traslado se realizará en coordinación con el Fiscal de Servicio por parte de YPFB, debiendo instruir a la contratista, las zonas a intervenir según la planificación de instalación de placas de señalización en la red o de gabinetes no visibles, considerando el plazo establecido.
1.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL
El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas, equipos y personal necesario para la ejecución de este ítem, al sitio del servicio. Los mismos deberán ser aprobados por el Fiscal de Servicio.

Todo el equipo y personal mínimo comprometido para la obra deberá ser puesto a disposición del FISCAL DE SERVICIO durante toda la ejecución del servicio.
1.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN
El CONTRATISTA deberá presentar al FISCAL DE SERVICIO un plan de Movilización y Desmovilización que contemple lo siguiente:

- Medio de Transporte

- Tipo de carga a transportar

- Inspección de equipos, herramientas y carga

- Cronogramas de trabajo

El CONTRATISTA será responsable de todas las actividades y consecuencias de las mismas.

El CONTRATISTA será responsable de programar sus movilizaciones de acuerdo con el cronograma de trabajo y órdenes del FISCAL DE SERVICIO. No se reconocerán costos de movilizaciones y desmovilizaciones adicionales, ni costos de equipos y personal en Stand By, puesto que los mismos son incluidos dentro de los gastos generales que forman parte de los costos indirectos.
1.4. MEDICIÓN Y FORMA DEPAGO
El ítem será medido en forma global de acuerdo con los precios unitarios establecidos en el contrato.

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley. El pago del ítem dependerá del avance porcentual en relación con la ejecución del trabajo.
2. CORTE, ROTURA DE MURO
UNIDAD: Pieza
2.1. DEFINICIÓN
Comprende los trabajos necesarios para el corte, rotura y/o demolición de muros de ladrillo, en elevaciones laterales, longitudinales y otras partes de una obra civil construida, incluyendo la remoción del material por el cual está constituida (ladrillo hueco, gambota, etc. y cualquier otro tipo de material existente por debajo, cuando el muro sea de piedra deberá retirarse la piedra completa), identificados en los planos de construcción y/o instrucciones del SUPERVISOR DE OBRA, de esta manera realizar el calado del muro.
2.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL
El CONTRATISTA realizará los trabajos de calado de pared lateral, empleando las herramientas y equipo necesarios para la ejecución de la obra, los mismos serán proporcionados por el CONTRATISTA. Asimismo, el CONTRATISTA deberá proveer y mantener en obra todo el equipo ofertado en su propuesta para la ejecución de este Ítem, que deberá ser mantenido y reparado en forma adecuada durante el proceso de los trabajos para evitar retrasos en su cronograma.

2.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN
Previo a realizar el  corte, rotura y remoción del material deberá hacerse un reporte fotográfico a detalle con el fin de tener un antes y un después del sector a ser intervenido. El sector de trabajo debe estar perfectamente señalizado incluyendo a las vías alternas de ser el caso, a fin de evitar que peatones que transitan por el sector se acerquen mientras se hace uso del equipo.

·  Para realizar el corte, se debe utilizar cortadora mecánica o amoladora previa autorización del  SUPERVISOR DE OBRA, la misma debe estar en buenas condiciones para un buen uso, evitando así apertura de mayores áreas a las especificadas por el SUPERVISOR DE OBRA de obra de YPFB. El corte y rotura será realizada de acuerdo a las dimensiones establecidas en especificaciones y en coordinación con el SUPERVISOR DE OBRA, sin reconocimiento  de pago por trabajos no autorizados.

· Al momento de utilizar el equipo para cortar, el operador del mismo deberá necesariamente usar guantes protectores de cuero, zapatos con punta de acero, lentes de seguridad, mascarillas auto filtrante para partículas, y con el fin de evitar que el polvo afecte a los transeúntes vecinos se deberá mojar  toda el área de corte. En caso de utilizar la amoladora se deberá humedecer el área constantemente.

· Posteriormente se podrá realizar la demolición utilizando martillo eléctrico, previa autorización del SUPERVISOR DE OBRA, la misma debe estar en buenas condiciones para su buen uso, evitando así apertura de mayores áreas a las especificadas por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.

· Los escombros deberán ser retirados del lugar de trabajo  y dispuestos en los botaderos autorizados por el Ente Municipal.

· Si provocaran daños en estructuras adyacentes, taludes, abanicos aluviales, etc.,  o perjudica el desarrollo del proyecto  debido a las labores de corte , rotura y/o demolición, será responsabilidad del CONTRATISTA, debiendo reparar, reponer o enmendar los daños por cuenta propia, sin que esto signifique una ampliación del plazo dado para la ejecución del trabajo.

2.4. MEDICIÓN Y FORMA DEPAGO
El corte rotura y/o demolición de muros, se medirá por muro intervenido, de acuerdo a la longitud, alto y ancho establecidas en los planos autorizadas por el SUPERVISOR DE OBRA, cualquier exceso correrá por cuenta de la empresa ejecutora.

Este ítem deberá ser ejecutado de acuerdo a las especificaciones técnicas, medido según lo señalado y aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB, será pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.
3. PROVISION Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCION DE PVC DN – 1  ½”

UNIDAD: Pieza
3.1. DEFINICIÓN

Este ítem se refiere a la provisión y colocación de tubería PVC DN-1 1/2”, que servirá de encamisado y  protegerá la red de gas en la bajante a construir.

3.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL

La tubería PVC DN-1 1/2”, será provista por El CONTRATISTA, de acuerdo a los diámetros y longitudes que la obra requiera. EL CONTRATISTA es quien suministrará todo el material necesario, personal y otros elementos necesarios para la ejecución de este ítem.

3.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

Las tuberías de PVC DN- 1 1/2” deben ser ubicada en todos las bajantes con la longitud y disposición previamente aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.
Se debe tener especial cuidado en no romper, fisurar o doblar la tubería PVC al momento de su colocación.
	TUBERÍAS DE PROTECCIÓN  PVC  DE  1 1/2 (PULGADAS)

	PRODUCTO
	TUBERÍA DE PROTECCIÓN

	MATERIAL
	PVC.

	MEDIDAS
	BARRAS SEGÚN LA INSTALACION, DIÁMETRO DE  1 1/2“ PULGADAS


3.4. MEDICIÓN Y FORMA DEPAGO

La provisión y colocación de tubería PVC DN-1 1/2” será medida por bajante de acometida intervenida, con materiales y dimensiones aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB y compatibles con lo aquí especificado y según el precio cotizado en la propuesta aceptada.

En este precio aceptado por el contratista están comprendidos todas las herramientas, mano de obra, material y transporte necesarios para la ejecución total de este ítem.
4. ACONDICIONAMIENTO DE ACOMETIDA PARA INSTALACION
UNIDAD: Pieza

4.1. DEFINICIÓN
Comprende todos los trabajos necesarios para realizar el corte circular al gabinete metálico y el corte a la funda de protección de PVC.

4.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL
El Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar en corte circular al gabinete metálico y a la funda de protección de PVC, para ello deberá contar mínimamente con: Taladro, sierra mecánica brocas, y demás herramientas de corte necesarias
4.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN
Antes de realizar cualquier trabajo, la empresa contratista deberá solicitar al Fiscal de servicio el cierre de la válvula de gas, esta solicitud debe realizarse con 5 días hábiles de anticipación, 

Para el corte del gabinete, el contratista deberá marcar con precisión el eje del circulo a perforar, posteriormente se deberá taladrar el eje marcado, con una broca de 9 mm, una vez taladrado debe proceder a utilizar la broca corta latas para obtener el corte requerido. El corte realizado debe tener un diámetro mínimo de 4 cm y un máximo de 6 cm.

Para el corte de la funda de protección de PVC, la empresa contratista deberá marcar la superficie a cortar, el corte será realizado con manualmente con sierra mecánica y será realizado con el cuidado correspondiente a fin de no dañar la tubería de polietileno. 

4.4. MEDICIÓN Y FORMA DEPAGO
El ítem será medido por cada gabinete adecuado (pieza), para ello el supervisor dará la conformidad a la calidad del trabajo terminado. Además de estar limpia.
El pago del ítem se realizará por pieza (gabinete adecuado), se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.
5. REPOSICION DE BAJANTE
UNIDAD: Pieza
5.1. DEFINICIÓN
Se refiere a la colocación de una carpeta de hormigón en la bajante sobre la funda de PVC, de tal manera que su funcionalidad sea de recubrimiento y protección, la misma que ira de acuerdo a los planos del proyecto y detalle constructivo.

5.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL
El hormigón de cemento Pórtland, arena de grano medio para la reposición con carpeta será de proporción 1:3. Los materiales a emplearse en la preparación del hormigón serán de buena calidad. La superficie deberá ser afinada por razones de estética.

El hormigón será elaborado de acuerdo a especificaciones técnicas correspondientes a morteros y hormigones y estará siempre bajo la norma CBH -87.

5.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN
Se verificara que se haya realizado la limpieza del canal de la bajante ejecutada tanto en muro de ladrillo y hormigón (según los planos de nivel vertical y de acuerdo a la construcción existente).

El canal de ladrillo y hormigón deberá estar perfectamente limpio de tierra y otras impurezas, se vaciará de hormigón, de una dosificación 1:3, en caso que el SUPERVISOR vea por conveniente y no exista la suficiente impermeabilidad.

 La superficie tendrá un acabado fino en toda la superficie y/o de acuerdo al acabado del frontis de la vivienda (pintado o detalles) o de acuerdo a instrucciones del SUPERVISOR.
5.4. MEDICIÓN Y FORMA DEPAGO
El ítem será medido y pagado por muro repuesto. Las reposiciones de bajantes construidos con materiales aprobados y en todo de acuerdo con lo especificado, medidos según lo prescrito en medición, serán pagadas a los precios unitarios de la propuesta aceptada.

Estos precios unitarios serán compensación total por todos los materiales, herramientas, equipo y mano de obra que inciden en su costo. No serán pagados los trabajos que tengan que realizarse por deficiencias en la reposición.
6. LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS
UNIDAD: GLOBAL

6.1. DEFINICIÓN
Este ítem comprende los trabajos necesarios para el carguío, retiro y traslado de todos los escombros resultantes de la obra, así como también, el deshierbe y nivelación del terreno, para realizar los trabajos de excavación en los diferentes tramos del Proyecto. La limpieza se la deberá hacer permanentemente con la finalidad de mantener la obra limpia y transitable Los escombros deberán ser recogidos cada tramo, no dejando esta actividad postergada  hasta el final de la obra.

Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y previamente a la recepción provisional de la misma, el CONTRATISTA estará obligado a ejecutar, además de la limpieza periódica, la limpieza general del lugar. La limpieza periódica deberá realizarse en cada tramo concluido, dejando el área libre de materiales excedentes y de residuos.

6.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL
El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (Volquetas, camionetas, etc.)  Para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR al inicio de la actividad.

6.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN
Los trabajos de limpieza y retiro de escombros serán ejecutados una vez concluidas cada una de las actividades del proyecto, se recogerán todos los excedentes de materiales: escombros, basura, herramientas, equipo, piedras y cuando corresponda el material extraído por el deshierbe y nivelación del sector, etc., además de ello se realizara un barrido del polvo remanente y se transportarán fuera de la obra y del área de trabajo todos los materiales señalados y   transportados hasta los lugares o botaderos establecidos para el efecto por las autoridades municipales locales.

Los materiales que indique y considere el SUPERVISOR reutilizables, serán transportados y almacenados en los lugares que este indique, aun cuando estuvieran fuera de los límites de la obra. A objeto de efectuar una limpieza adecuada, se deberá previamente eliminar todas las aguas estancadas que se encuentren en las zanjas y las cunetas, debiendo ser conducidas las mismas convenientemente a fin de evitar molestias en el al trabajo mismo y a las inmediaciones. 

El CONTRATISTA deberá cumplir con los componentes de desmovilización y limpieza final, donde el SUPERVISOR constatará que no haya residuos remanentes de las actividades realizadas durante la obra proveniente de equipos o plantas, que puedan causar efectos nocivos en los habitantes en el sitio de la obra.

Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y previamente a la recepción provisional de la misma, el CONTRATISTA estará obligado a ejecutar, además de la limpieza periódica, la limpieza general del lugar. 

6.4. MEDICIÓN Y FORMA DEPAGO
El ítem de limpieza y retiro de escombros será medido y pagado en forma global, y de acuerdo al avance que se tenga en obra pero solo con el objeto de compatibilizar lo ejecutado, ya que queda plenamente establecido que la obra a ser entregada, deberá estar libre de todo tipo de residuos que obliguen a ejecutar algún trabajo adicional referente a la limpieza y retiro de escombros dejados por la propia obra, los cuales serán aprobados y reconocidos por el SUPERVISOR.  La forma de pago se efectuará de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho pago será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
7. ELABORACION DE PLANOS “AS Built” Y DATA BOOK
UNIDAD: GLOBAL

7.1. DEFINICIÓN
Este ítem comprende la elaboración de Planos que definen en forma precisa la ubicación de la instalación de los puntos de toma de nivel de olor de la tuberías y accesorios con respecto a líneas de eje de las rasantes municipales, indicando longitudes de tramos, diámetros, perfil, etc. Asi mismo contempla la elaboración del Data Book.
7.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL
El CONTRATISTA, deberá proveer todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (cinta de medición, GPS, cámara fotográfica, material de escritorio, software, plotter, etc.), de acuerdo a lo señalado en la propuesta técnica. 

7.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN
Para la elaboración de los Planos

Los trabajos de elaboración de planos As Built, se llevara a cabo durante la ejecución de la obra, el CONTRATISTA deberá presentar periódicamente el avance de los planos “As Built” (Planta y perfil según corresponda) al SUPERVISOR, dichos planos cumplirán las especificaciones técnicas requeridas por parte de YPFB, que se detallan a continuación: 

a) La elaboración de los planos As Built, será realizado por personal calificado (Responsable de Planos As Built), con experiencia y con capacitación en el manejo de paquetes CAD (Computer Aided Design), contando con dominio en el software AutoCad. Se debe presentar la documentación respaldatoria, la misma que será verificada y firmada por el residente de obra, para su presentación al SUPERVISOR. 

b) YPFB entregara planos de la(s) zona(s) donde se realice el proyecto, en casos excepcionales el CONTRATISTA, será el encargado de conseguir los planos de la zona previa comunicación al SUPERVISOR. 

c) El SUPERVISOR DE OBRA entregará una guía al CONTRATISTA, con los parámetros mínimos a ser cumplidos para la elaboración de los planos "As Built", siendo estos enunciativos y no limitativos, considerando que estos parámetros podrán ser modificados según el tipo de proyecto a ejecutar, previa autorización del SUPERVISOR. 

d) En la elaboración de planos As Built, se deberá realizar todas las mediciones y acotaciones necesarias en obra, para que la información sea coherente con la construcción de red secundaria. 
e) Los planos "As Built" serán entregados periódicamente con anticipación a cualquier solicitud de pago y para la recepción provisional de obra. El formato de presentación será impreso a colores y en medio digital (archivos .dwg – 3 copias en CD). 

f) La presentación final de los planos “As Built” por parte del CONTRATISTA, deberá realizarse antes de la entrega definitiva de la obra, caso contrario no se realizara la recepción de la obra. 
Para la elaboración del Data Book
Comprende la elaboración y entrega del Data Book, documento que contiene la información técnica de la obra, registros, planos de la obra y otros que se mencionan en el procedimiento de ejecución.

El documento denominado Data Book deberá ser presentado en carpeta dura tamaño carta con tres orificios de perforación, en una edición original y dos copias, las mismas deberán estar bien identificadas con la denominación del proyecto, el nombre del documento (DATA BOOK) y el nombre de la empresa Contratista, la entrega del Data Book debe ser realizada antes de la entrega provisional, pudiendo si fuese el caso subsanarse las observaciones en el periodo comprendido entre la entrega provisional y definitiva; sin embargo, cualquier retraso en la entrega de este documento será considerada como una no conformidad y podrá conllevar a multas por incumplimiento conforme indica el contrato.

El plazo para la revisión del Data Book por YPFB será de 5 días hábiles, por lo que la empresa deberá prever con antelación la presentación de este documento, requisito para la entrega definitiva.

El “Data Book” debe ser presentado con sus respectivos respaldos magnéticos (CD), realizados en procesador de texto Microsoft Word en versión actualizada y los formatos de registro de datos en tablas Microsoft Excel versión actualizada.

El contenido mínimo del documento esta descrito a continuación, debiendo en caso de no haberse realizado la actividad mencionada incluir la separación en la carpeta del proyecto indicando que el punto no corresponde.

TOMO I (DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS)

· Nota de Adjudicación (Fotocopia).

· Contrato (Fotocopia).

· Autorizaciones de las instituciones correspondientes para los trabajos realizados. (Original).

· Cronograma Inicial de obra (Original).

· Cronograma Final de obra (Original).

· Especificaciones Técnicas con firmas de elaborado, revisado y aprobado del personal de YPFB.

· Memorándum de designación de Fiscal de obra.
· Memorándum de designación de Supervisor de Obra.
· Carta de Orden de Proceder (Fotocopia).

· Libro de Órdenes en (Original).

· Conformidad de tramo por parte del municipio sobre las obras civiles (Original).

· Orden de trabajo (Fotocopia).

· Orden de cambio (Fotocopia).

· Contrato modificatorio (Fotocopia).

· Memorándum designación de comisión de recepción provisional.

· Acta de Entrega Provisional (Original).

· Memorándum designación de comisión de recepción definitiva.

· Acta de Entrega Definitiva (Original).

· Registro Fotográfico de antes y después de realizar los trabajos.

· Informe y Planillas de avance legalizados por el Supervisor.

TOMO II (OBRA)

Procedimientos de la empresa contratista

· Procedimiento de cada uno de los ítems listados en los volúmenes de obra (Aprobado por el Supervisor de Obra). ORIGINAL

Personal

· Formulario C de la contratista de todo el personal clave presentado en la propuesta adjunto respaldo de la formación requerida. FOTOCOPIA

Materiales y Equipos

· Especificaciones técnicas de materiales y accesorios utilizados en la obra. FOTOCOPIA

· Certificados de Calidad de todos los equipos y materiales utilizados. FOTOCOPIA

· Certificado de Calidad de los elementos y accesorios a ser reemplazados. FOTOCOPIA

· Certificados de Calibración de los Equipos utilizados. FOTOCOPIA

· Fichas técnicas de los materiales y equipos utilizados. FOTOCOPIA

Obras Civiles

· Certificado de ensayos de compactación de suelos, como Proctor Modificado y Densidad Insitu.

· Certificado de pruebas de resistencia de probetas de hormigón.

· Prueba insitu de elasticidad del hormigón, mediante cono de Abrams.

· Certificado de calidad de asfalto.

· Formulario de registro de las obras (originales)

· Registro Fotográfico de antes y después de realizar los trabajos.

· Informe de trabajos realizados aprobado por el supervisor.

· Reportes diarios. ORIGINAL
Salud, Seguridad y Medio Ambiente
· Planilla mensual de generación de residuos sólidos 

· Informe de la gestión de residuos sólidos

· Planilla de inspección y mantenimiento de vehículos y equipos

· Registro de extintores y su mantenimiento

· Planilla de dotación de EPP e informe de señalización para medio ambiente y seguridad con el respectivo registro fotográfico en todas las actividades que vayan a realizarse

· Planillas de inducción y capacitación al personal en temas de seguridad, salud, ambiente y social

7.4. MEDICIÓN Y FORMA DEPAGO
El ítem de elaboración de planos “As Built” y Data Book, será medido y pagado de manera global, de acuerdo a los puntos, presentados en formato impreso y en medio digital, las cuales serán medidas y aprobadas por el SUPERVISOR. La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. 

Dicho pago, será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios, para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

El número de puntos dibujados en los planos, deberán ser iguales a los puntos instalados, como también dentro la elaboración de planos As Built, se debe considerar el dibujo y ubicación de los accesorios. 

Tanto el Residente de Obra como el Responsable de Planos As Built, son los responsables de la veracidad, exactitud y presentación de las medidas de obra como sus respectivos detalles graficados en los planos.
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