


CD 006-A

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS



La fuerza que transforma Bolivia

NOTA DE AJUSTE N° 001
DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA
Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

CÓDIGO: GCC-EPNE-DCTJ-13-18

OBJETO: MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO ESTACIÓN DE SERVICIO BERMEJO DE PROPIEDAD DE
YPFB
PRIMERA CONVOCATORIA

Tarija, 3 de Mayo del 2018

CD 006-A

NOTA DE AJUSTE N° 001

**OBJETO: MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO ESTACIÓN DE SERVICIO BERMEJO DE PROPIEDAD
DE YPFB**

PRIMERA CONVOCATORIA

CÓDIGO: GCC-EPNE-DCTJ-13-18


Por iniciativa propia, en fecha 03/05/2018 según al Acta de la citada actividad, la Unidad Administrativa de Contrataciones, según el informe N° YPFB-GCC-DCTJ-IN-16/18 de fecha 03/05/2018; emite la presente Nota de Ajuste N°001 con ajustes a Documento de Contratación Directa, de acuerdo a lo señalado a continuación:

AJUSTES EMITIDO POR INICIATIVA PROPIA A: CARATULA Y FORMULARIO B-1 DE PROPUESTA ECONOMICA

AJUSTE N° 1: CARATULA

DICE:

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS



La fuerza que transforma Bolivia

**DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA
PARA SERVICIOS GENERALES**


**REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
RE-SABS-EPNE YPFB**

OBJETO: MEJORAMIENTO SISTEMA ESTACION DE SERVICIO
BERMEJO DE PROPIEDAD DE YPFB

CÓDIGO: GCC-EPNE-DCTJ- 13-18

AJUSTE N°1: CARATULA
DEBE DECIR

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS



La fuerza que transforma Bolivia

**DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA
PARA SERVICIOS GENERALES**

**REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
RE-SABS-EPNE YPFB**

**OBJETO: MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO ESTACION DE
SERVICIO BERMEJO DE PROPIEDAD DE YPFB**

CÓDIGO: GCC-EPNE-DCTJ- 13-18

CD 006-A

AJUSTE N° 2
DICEFORMULARIO B-1
PROPUESTA ECONOMICA
(Expresado en Bolivianos)

ÍTE M	DETALLE DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (NUMERAL) EN BS.	PRECIO TOTAL (NUMERAL) EN BS.
1	EXCAVACIÓN MANUAL (0-2M) SUELO SEMIDURO	M ³	30		
2	EXCAVACIÓN CON AGOTAMIENTO	M ³	9,2		
3	ANILLO ENCADENADO DE Hº Aº	M ³	1,7		
4	MAMPOSTERÍA DE PIEDRA JUNTA SECA	M ³	4,1		
5	TAPA DE HORMIGÓN ARMADO D=2M E=10CM C/ENTRADA DE HOMBRE	M ²	2,5		
6	PROV. Y TENDIDO TUBERÍA PVC DE 4" SDR	M	33		
7	RELLENO Y COMPACTADO C/SALTARINA	M ³	17		
8	PROV. Y COLOCADO FILTRO DE GRAVA	M ³	20		
9	RETIRO DE ESCOMBROS Y MATERIAL RESIDUAL	M ³	37		
10	CÁMARA DE INSPECCIÓN 0.60X0.60X1.20C/TAPA DE HºAº	PZA	3		
11	PROV. Y COLOC. LLAVE DE PASO 4" TIPO CORTINA	PZA	2		
12	EXTRACCIÓN AGUAS RESIDUALES DEL SISTEMA SANITARIO	M ³	12		
13	LIMPIEZA DE CÁMARA SÉPTICA	PZA	1		
14	PROV. Y COLOC. BATERÍA P/INODORO TANQUE BAJO	PZA	6		
15	PROV. Y CAMBIO DE TAPA DE INODORO	PZA	6		
16	PROV. Y CAMBIO DE LLAVE DE URINARIOS	PZA	2		
17	PROV. Y CAMBIO DE GRIFOS DE LAVAMANOS	PZA	6		
18	LIMPIEZA DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN	PZA	3		

CD 006-A

AJUSTE N°2
DEBE DECIRFORMULARIO B-1
PROPUESTA ECONOMICA
(Expresado en Bolivianos)

ÍTE M	DETALLE DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (NUMERAL) EN BS.	PRECIO TOTAL (NUMERAL) EN BS.
1	EXCAVACIÓN MANUAL (0-2M) SUELO SEMIDURO	M ³	29,77		
2	EXCAVACIÓN CON AGOTAMIENTO	M ³	9,24		
3	ANILLO ENCADENADO DE Hº Aº	M ³	1,73		
4	MAMPOSTERÍA DE PIEDRA JUNTA SECA	M ³	4,07		
5	TAPA DE HORMIGÓN ARMADO D=2M E=10CM C/ENTRADA DE HOMBRE	M ²	2,54		
6	PROV. Y TENDIDO TUBERÍA PVC DE 4" SDR	M	33,00		
7	RELLENO Y COMPACTADO C/SALTARINA	M ³	17,29		
8	PROV. Y COLOCADO FILTRO DE GRAVA	M ³	19,53		
9	RETIRO DE ESCOMBROS Y MATERIAL RESIDUAL	M ³	37,00		
10	CÁMARA DE INSPECCIÓN 0.60X0.60X1.20C/TAPA DE HºAº	PZA	3,00		
11	PROV. Y COLOC. LLAVE DE PASO 4" TIPO CORTINA	PZA	2,00		
12	EXTRACCIÓN AGUAS RESIDUALES DEL SISTEMA SANITARIO	M ³	11,61		
13	LIMPIEZA DE CÁMARA SÉPTICA	PZA	1,00		
14	PROV. Y COLOC. BATERÍA P/INODORO TANQUE BAJO	PZA	6,00		
15	PROV. Y CAMBIO DE TAPA DE INODORO	PZA	6,00		
16	PROV. Y CAMBIO DE LLAVE DE URINARIOS	PZA	2,00		
17	PROV. Y CAMBIO DE GRIFOS DE LAVAMANOS	PZA	6,00		
18	LIMPIEZA DE CÁMARA DE INSPECCIÓN	PZA	3,00		