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MANTENIMIENTO DE CÁMARAS Y VÁLVULAS  EN RED SECUNDARIA                           
CIUDAD DE EL ALTO Y POBLACIONES INTERMEDIA 

 
1. INFORMACIÓN DE LA OBRA 
 
El mantenimiento de 344 cámaras y válvulas en red secundaria en los  Distritos 1, 7,8, 14 y 12 de la 
ciudad de El Alto, ciudad de Viacha y poblaciones intermedias (Patacamaya, Sica Sica y Calamarca), 
comprende de trabajos en obras civiles de acuerdo a la siguiente descripción: 
 

CÁMARA  

 Cambio de tapas con reposición de cemento. 

 Pintado de tapas para identificación. 

 Retiro y limpieza de escombros. 
TUBO GUÍA 

 Limpieza del tubo guía. 

 Excavación y reposición para cambio de tubo guía. 

 Retiro y limpieza de escombros. 
VÁLVULA 

 Limpieza de la superficie de la válvula. 
 

1.1. UBICACIÓN DE LA OBRA 
 

DETALLE DATO 

Municipio El Alto 

Distrito  1, 7, 8, 12 y 14 

Zonas 

D-1: Calle 2 Esq. Av. La Paz, Plan 328 Ciudad Satélite 
D-7:Urb. Topater, Urb. San Luis San Roque, Urb. San Antonio, Urb. Paraíso San Roque, Urb. 5 de Julio 
Parte I, Urb. Nuevo Amanecer II, Urb. Prados del Norte, Urb.  21 de Octubre B, Urb. 21 de octubre A, Urb. 
Isla del Sol, Urb. Rey de Reyes, Urb. Unificada San Roque, Urb. San Simón, Urb.19 de Junio San Roque, 
Urb. Miraflores San Roque, Urb. Anexo El Progreso, Urb. Progreso, Urb. El Porvenir, Urb. El Porvenir  - I, 
Urb. Progreso 16 de Julio, San A. a Hichucirca Grande, Urb. Vila Vila, Urb. Cruz de Laguna F. Urb. Bello 
Horizonte, Urb.25 de Mayo, Urb. Utama, Urb. Sr. De Lagunas 21 de Septiembre, Urb. Sr. De Lagunas, Urb. 
San Juan - San Roque, Urb. Kantati, Urb. San R. - 16  de Agosto Sec. B, Urb. San Juan I, Urb. Villandrani, 
Urb. San Roque - 16 de Agosto Sec. D, Rosario, Urb. Campo Verde, 6 de Marzo, Urb. Sector de Lagunas 
2000, Urb. El Santuario, Urb. San Cristóbal, Urb. 29 de Junio, Urb. Renacer Kolla, Urb. San Cristóbal, Urb. 
El Santuario, Urb. Santa Fe, Urb. León. 
D-8:V. Merced U.V. A, V. Merced U.V. H, V. Merced U V   G, 25 de Julio, Anexo 25 de Julio, Anexo 16 de 
Noviembre, San Pedro  A Senk., Urb. San Sebastián Sec. 1, Atipiris, Fabril Juntuhuma I, Chayanta, Urb. 
España 
D-12: Aidita, Copacabana, Fátima, Markasa, América, Urb. Alto Chijini  Sec. A, San Antonio, Rivero, Urb. 
Alto Chijini UV D, Urb. Alto Chijini UV B, Nuevo Amanecer Sec. Mercedes, 14 de Septiembre B, Urb. San 
Juan, Exaltacion A, San Salvador II, Alto Chijini Sec. D, Amp. San Martin de Porres, San Martin de Porres, 
San Pedro Laja, San Carlos, Candelaria.  
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D-14: Rigoberto Paredes, Señor de la Cruz, Urb. Las Lomas, Villa Cooperativa Norte, Urb. Illimani, Mcal. 
Sucre B. Milluni Sec. C, Las Retamas, Complemneto Los Pinos, Mcal. Sucre B. Milluni Sec. B, Urb. ILLampu 
II, Urb. Campo Grande, Bautista Saavedra  U.V. B, Urb. Bautista Saavedra U.V.B-2, 30 de Sep. Mariscal 
Sucre, Urb. San Miguel Arcangel, Urb. Bautista Saavedra U.V. A, Urb. Bautista Saavedra U.V.F, Urb. 
Bautista S. U.V.G, Urb. Bautista S. U.V.F, Urb. Bautista S. U.V.E, Urb. Bautista S. U.V.C, Urb. Bautista S. 
U.V.D, Urb. B Puerto Camacho, Urb. Bautista S. U.V. CH, Urb. Bautista S. U.V. H, Urb. Bautista S. U.V. J, 
Urb. Franz Tamayo  Sec. B, Urb. Franz Tamayo Sec. D, Urb. Franz Tamayo Sec. C, Urb. Franz Tamayo Sec. 
A, Urb. San Carlos, Anexo Palestina, San Jorge, Urb. Advenir, V. Cooperativa Sec. Lotes, V. de Copacabana, 
31 de Agosto, V. Cooperativa Norte. 

 
DETALLE DATO 

Municipio Viacha 

Distrito  1,2 

Zonas 
Fabril, Central, Santa Bárbara, Bella Vista, 21 De Enero, Villa Sara, Porvenir, San Salvador, Villa Remedios, 
Libertad, Humachua I, Barrio Lindo 
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DETALLE DATO 

Municipio Patacamaya 

Distrito  - 

Zonas 
Villa Mercedes U.V. A, B, C, E, F, G, H, San Agustin I, Kantati, Unificada II, Panoramica I, 25 de Julio, Litoral 
Senkata, Anexo Unificada Potosi, Urb. Villa Imperial, Cristal I y Litoral Senkata. 

 
DETALLE DATO 

Municipio Sica Sica 

Distrito  - 

Zonas 
Fabril, Central, Santa Bárbara, Bella Vista, 21 De Enero, Villa Sara, Porvenir, San Salvador, Villa Remedios, 
Libertad, Humachua I, Barrio Lindo 
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DETALLE DATO 

Municipio Calamarca 

Distrito  - 

Zonas 
Villa Mercedes U.V. A, B, C, E, F, G, H, San Agustin I, Kantati, Unificada II, Panoramica I, 25 de Julio, Litoral 
Senkata, Anexo Unificada Potosi, Urb. Villa Imperial, Cristal I y Litoral Senkata. 

 
En caso de que no exista una inspección previa programada, las empresas proponentes podrán 
realizar por su propia cuenta la inspección y verificación del lugar, entorno y condiciones donde se 
realizará la obra antes de la presentación de propuestas. 

 
1.2. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
El plazo de ejecución será computado en días calendario, contabilizados a partir de la emisión de la 

Orden de Proceder hasta la Entrega Provisional. El cuadro siguiente establece el plazo de ejecución de 

la obra: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN 
PLAZO DE EJECUCIÓN 

[Días Calendario] 

MANTENIMIENTO DE CAMARAS Y VALVULAS  EN RED 
SECUNDARIA CIUDAD DE EL ALTO Y POBLACIONES INTERMEDIAS 

70 

 

 

Los Proponentes deberán ofertar un plazo de ejecución igual o menor al establecido y en ningún caso 

un plazo mayor al estimado.  
 

Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva se otorgará como plazo máximo 20 días 

calendario para subsanar las deficiencias, anomalías, imperfecciones y observaciones registradas en 
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el acta de recepción provisional. En casos excepcionales previa justificación técnica el Comité de 

Recepción podrá solicitar un plazo mayor. 

 
1.3. CANTIDAD DE OBRA 
 

Se realizara el mantenimiento a 344 cámaras y válvulas en red secundaria distribuidas en los Distritos 

1, 7, 8, 14 y 12 de la ciudad de El Alto, ciudad de Viacha y  poblaciones intermedias (Patacamaya, Sica 

Sica y Calamarca), de acuerdo a los siguientes ítems: 
 

OBRAS CIVILES 

N°   DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM UNIDAD CANTIDAD 

1 MOVILIZACIÓN DE EQUIPO Y PERSONAL  GLB 1,00 

2 CORTE , ROTURA Y REMOCIÓN DE ACERA Y/O CUNETA M2 24,50 

3 REMOCIÓN DE LOSETA, ADOQUÍN Y/O PIEDRA COMANCHE  M2 7,50 

4 REPOSICIÓN  DE LOSETA, ADOQUÍN Y/O PIEDRA COMANCHE  M2 7,50 

5 REPOSICIÓN Y AFINADO DE ACERAS Y/O CUNETAS M2 24,50 

6 RELLENO DE ZANJA CON TIERRA CERNIDA   M3 73,46 

7 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMÚN  M3 83,55 

8 EXCAVACIÓN DE ZANJA TERRENO SEMI DURO   M3 182,80 

9 RECONSTRUCCIÓN DE CÁMARA GLB 1,00 

10 CAMBIO DE TUBO GUÍA PZA 119,00 

11 REPARACIÓN DE TAPA PZA 140,00 

12 LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS   GLB 1,00 

13 ELABORACIÓN DE PLANOS AS - BUILT  GLB 1,00 

Nota.-  La descripción de cada ítem se encuentra detallada en el Anexo 1. 

 

Los proponentes deberán ofertar a cabalidad la denominación del ítem, unidad de medida, cantidad 
requerida, presentada en las tablas anteriores (cantidades de Obra). 
 
1.4. EQUIPO Y PERSONAL 
 

1.4.1. EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA 

 
A continuación se detalla el equipo mínimo requerido para la ejecución de la obra. 
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 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO 
PERMANENTE 

N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

1 CAMIONETA  1 PZA 

2 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS 1 PZA 

3 MEZCLADORA DE 1 BOLSA 1 PZA 

4 MARTILLO ELÉCTRICO/NEUMÁTICO 1 PZA 

5 CORTADORA DE DISCO/AMOLADORA 2 PZA 

6 COMPACTADORA TIPO SALTARÍN 1 PZA 

7 GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1 PZA 

8 EQUIPO GPS 1 PZA 

Los equipos listados podrán ser requeridos por la supervisión en función a los requerimientos de la obra. 

Nota.- El contratista deberá contar de forma ineludible con todas las herramientas menores para obras civiles (picota, 
combos, barretas, baldes, niveles, palas, etc) y herramientas manuales (lija, cepillo de acero, brocha) para la buena 
ejecución de la obra. 
 
1.4.2. PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MINIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO A 

EVALUACION) 
 

TABLA: PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO MÍNIMO REQUERIDO 

N° CARGO  FORMACIÓN NUMERO DE PERSONAS 

1 MONITOR SMS  
La experiencia solicitada se especifica en el Anexo 4  
 “4.  SEGURIDAD INDUSTRIAL, personal SMS”. 

1 

2 CHOFER - 1 

3 ALBAÑIL - 2 

4 AYUDANTE - 4 

5 
OPERADOR DE CORTADORA 
DE DISCO 

- 2 

6 CADISTA - 1 

 
1.5. INFORMACIÓN ANEXA 

 
1.5.1. OBRAS CIVILES 

 
Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras civiles  se encuentran detalladas en el 
Anexo1. 
 
1.5.2. OBRAS MECÁNICAS 

 
La ejecución de las obras mecánicas será realizada por personal de YPFB. 
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1.5.3. GRÁFICOS  

 
En el Anexo 2 del presente documento se encuentran detallados los gráficos que componen la 

presente especificación técnica, mientras que las direcciones de las cámaras en red secundaria de la 

obra se encuentran en el Anexo 3. 

  
2. REQUISITOS PARA EL PROPONENTE 
 
2.1. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA  

 
2.1.1. EXPERIENCIA GENERAL 

 
La sumatoria de la experiencia general del proponente deberá sumar al menos (1) una vez el monto 
establecido como precio referencial en el Documento Base de Contratación. Para la evaluación de 
este punto se considerará los contratos ejecutados durante los últimos 10 años. 
 

2.1.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA 
 
La sumatoria de la experiencia específica del  proponente deberá sumar al menos (0,5) cero coma 
cinco veces el monto establecido como precio referencial en el documento base de contratación, se 
considerará como experiencia específica a aquellos trabajos que se encuentren dentro del alcance de 
“obras similares” definido en este documento. Para la evaluación de este punto se  considerará los 
contratos ejecutados durante los últimos 10 años. 
 
2.1.3. CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 

 
La Experiencia General y Específica, serán evaluadas bajo los siguientes criterios: 
 
- Podrá ser contabilizada como Experiencia General cualquier trabajo realizado por la empresa 

proponente. 
- Deberá ser contabilizada como Experiencia Especifica cualquier trabajo realizado por la empresa 

proponente que se encuentre dentro del alcance de “obras similares”. 
- Los montos contabilizados para respaldar la experiencia, serán calculados por medio de la 

sumatoria de montos de los trabajos ejecutados en obras similares. 
- La experiencia general y específica deberá encontrarse respalda con cualquiera de los documentos 

mencionados a continuación, siendo una condición obligatoria que los mismos incluyan el monto 
de ejecución de la obra: 
 

 
- Acta o Documento de Entrega Definitiva. 
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- Acta o Documento de Recepción Definitiva. 
- Acta o Documento de Conformidad de Obra. 
- Acta o Documento de Conclusión de Obra. 
- Acta o Documento de Recepción de obras Civiles para Acometidas. 
- Acta de cierre de Contrato. 

 
- La experiencia general y específica de las empresas que el proponente tenga como subcontratistas 

no será considerada.  
 

2.1.4. ASOCIACIONES ACCIDENTALES 

 
En lo que respecta a asociaciones accidentales se debe considerar lo siguiente: 
 
- En los casos de Asociación Accidental, la experiencia general y específica, será la suma de los 

montos de las experiencias demostradas por las empresas que integran la Asociación. 
 

- La Experiencia General y Especifica de la Asociación Accidental deberá ser acreditada por 
separado. 

 
2.1.5. OBRAS SIMILARES 

 
Se consideran como obras similares aquellas en las cuales la empresa haya realizado cualquiera de los 
siguientes trabajos: 
 
- Obras civiles y/o mecánicas para la construcción y/o mantenimiento de red secundaria 
- Obras civiles y/o mecánicas para la construcción de  variantes de red secundaria. 
- Obras civiles y/o mecánicas para la construcción y/o mantenimiento de gasoductos y redes 

primarias. 
- Obras civiles y/o mecánicas para la construcción de acometidas para gas natural. 
- Construcción de redes de agua potable, alcantarillado, telefonía, desagüé pluvial, sistemas de 

riego, fibra óptica. 
- Todos los trabajos habilitados por la categoría industrial y redes de gas, descritos en el Reglamento 

de Diseño, operación de Redes de Gas Natural e Instalaciones Internas aprobados mediante el D.S. 
1996. 

- Obras civiles para tendido de Red Primaria y/o Secundaria. 
- Obras civiles en construcción y/o mejoramiento de carretas o avenidas o calles 
- Obras civiles de construcción de embovedados o canalizaciones. 
- Obras Civiles en construcciones de edificaciones o viviendas o plazas o tinglados. 
- Mantenimiento de cámaras y/o implementación de válvulas en red secundaria 
- Mantenimiento de cámaras y/o cambio de válvulas de red secundaria  
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- Servicio de mantenimiento de cámaras y/o implementación de válvulas en red secundaria 
- Servicio de mantenimiento de cámaras en red primaria 
- Mantenimiento y adecuación de cámaras de red primaria 
- Mantenimiento de cámaras y válvulas de la red primaria 
- Obras civiles y mecánicas para el mantenimiento de cámaras y válvulas de red primaria 
- Mantenimiento de cámaras red primaria 
 
2.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE (SUJETO A EVALUACION) 

 
El personal clave requerido, la cantidad y experiencia se encuentran detallados en el siguiente 

cuadro:   

 

N° FORMACIÓN CARGO A DESEMPEÑAR 
CANTIDAD 

REQUERIDA 
EXPERIENCIA CARGOS SIMILARES 

1 

LICENCIADO O INGENIERO CON 

TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL: 

 CIVIL  

 MECANICO 

 ELECTROMECANICO 

 INDUSTRIAL 

 PETROLERO 

 ARQUITECTO 

 CONSTRUCTOR CIVIL 

 GAS Y PETROLEO 

 PETROLERA, GAS Y 

PROCESOS 

 OTRAS INGENIERÍAS 

RELACIONADAS AL ÁREA DE  

HIDROCARBUROS, SIEMPRE 

Y CUANDO DEMUESTRE 

EXPERIENCIA RELACIONADA 

AL CARGO SOLICITADO. 

 OTRAS INGENIERÍAS 

RELACIONADAS AL ÁREA DE 

CIENCIAS Y TECNOLOGIA, 

SIEMPRE Y CUANDO 

DEMUESTRE EXPERIENCIA 

RELACIONADA AL CARGO 

SOLICITADO 

RESIDENTE  DE OBRA 

(con permanencia 
completa en obra) 

 

1 

ESPECIFICA: UNA VEZ EL PRECIO 

REFERENCIAL (COMPUTADO A 

PARTIR DE LA EMISIÓN DEL 

TÍTULO /DIPLOMA ACADÉMICO) 

EN CARGOS SIMILARES DE OBRAS 

SIMILARES (*) 

 

 

 

- FISCAL DE OBRA 

- SUPERVISOR DE 

OBRA 

- SUPERINTENDENTE 

DE OBRA 

- DIRECTOR  DE OBRA 

- RESIDENTE DE OBRA  

- INSPECTOR DE OBRA 

- CONTROL DE 

CALIDAD DE OBRAS 

CIVILES O 

MECANICAS.  

- FISCAL DE SERVICIO 

- AGENTE DE SERVICIO 

 

(*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 
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2.2.1. CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 

 
Los respaldos documentales que avalen la formación del personal clave deberán ser los siguientes: 
 

- Residente de Obra:  
 

- FOTOCOPIA DE TITULO EN PROVISION NACIONAL 
- Para profesionales extranjeros título debidamente homologado por autoridad competente.  
 

Los respaldos documentales que avalen la experiencia del personal clave deberán ser los siguientes: 
 

- Residente de Obra:  
- Acta o documento de Entrega Definitiva 
- Acta o documento de  Recepción Definitiva. 
- Acta o documento de Conformidad de Obra 
- Acta o documento de Conclusión de Obra.  
- Acta de cierre de Contrato. 
 

Nota 
En caso de que cargo similar del Residente o Director no figuren en alguno de los documentos 
detallados anteriormente, será necesario complementar la propuesta con documentos que permitan 
respaldar o acreditar los trabajos realizados (Copia simple de la copia legalizada del libro de órdenes). 
La empresa adjudicada deberá presentar el original o una copia legaliza del libro de órdenes. 
 
2.3. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EMITIDA POR LA AGENCIA NACIONAL DE 

HIDROCARBUROS 

 

Los proponentes, deberán presentar copia de la Resolución Administrativa vigente de Autorización 

que habilite a la empresa a realizar instalaciones de gas natural para la categoría Industrial o 

Categoría Redes de Gas, otorgado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos.  

 

Cuando el proponente sea una asociación accidental, cada una de las empresas que conforman la 

asociación deberá presentar la resolución emitida por la ANH si corresponde. 

 

Quedan exceptuadas de contar con dicho registro, las empresas contratistas que únicamente realicen 

trabajos de obras civiles. 
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2.4. CONSIDERACIONES DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

 
La empresa adjudicada deberá considerar para su propuesta el cumplimiento de los siguientes 

acápites, mismos que se encuentran descritos en el Anexo 4. 

- Cláusula de SYSO 
- Facturación y Tributos 
- Seguros 
- Garantías Financieras 
- Disposiciones Ambientales 

 

3. CONDICIONES ADICIONACIONES  

 
3.1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 
La normativa aplicable al presente proceso de contratación es el Reglamento de Contratación de 
Bienes y Servicios en el Marco del Decreto Supremo N° 29506. 
 
3.2. FORMA DE PAGO  

 
El Pago será parcial y paralelo al progreso de la obra certificado por el supervisor en coordinación con 

el fiscal de obra, mismo que tiene carácter referencial para efectos de seguimiento a la ejecución 

financiera. 

 

La empresa contratista deberá presentar una planilla periódica o certificado de pago de avance de 

obra por periodo de avance ejecutado, conforme al cronograma físico-financiero presentado por el 

contratista. 

 

En caso de realizarse un pago único, la EMPRESA CONTRATISTA deberá elaborar una planilla o 

certificado de pago de obra única. 

 

La (s) planilla periódica o certificado de pago de obra será (n) aprobada (s) por el supervisor y el fiscal   

El contratista de obra. 

 

En todos los casos el 20% final del monto de contrato será pagado con la planilla final de avance de 

obra una vez realizada la recepción definitiva de la obra.   
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3.3.  RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista autoriza a la Entidad realizar los pagos por planilla periódica o certificado de pago de 

avance aprobado por el Supervisor y Fiscal de Obras máximo hasta el 80% a efecto  de asegurar el 

cobro de la aplicación de morosidades y penalidades eventuales. 

 

3.4. ANTICIPO 

 
YPFB, a solicitud del Contratista otorgara un anticipo, el cual no deberá exceder  del 20% (veinte por 

ciento)  del monto total del Contrato y el cual deberá ser requerido previa presentación de la garantía 

de correcta inversión de anticipo conforme lo establecido en el ANEXO VALIDACIONES  del presente 

documento, por el 100% (cien por ciento) del monto a ser desembolsado, caso contrario  se 

entenderá por anticipo no solicitado. El anticipo podrá ser solicitado hasta antes de la firma de 

contrato. 

 

3.5. MULTAS 

 
Se han establecido multas para la presente especificación conforme el siguiente detalle: 
 

MOTIVO DE LA MULTA MULTA 

Por incumplimiento en el Plazo de Ejecución 

de la Obra. 
- 1%  del monto total del contrato original por 

cada día de retraso 

Por cambio del personal clave - 0,50 % del monto total del contrato original 

Por llamada de atención  

- A la primera llamada de atención, 1 % del 

monto total del contrato original. 

- A la segunda llamada de atención, 2 % del 
monto total del contrato original. 

 
De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del 10% 
del monto del Contrato, podrá  iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo 
estipulado. 
  
De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del 20% 
del monto del Contrato, deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo 
estipulado. 
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Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos en las planillas periódicas o certificados 
de pago o del certificado de liquidación final, sin perjuicio de que YPFB ejecute la garantía de 
Cumplimiento de Contrato. 

 
3.6. SUBCONTRATOS 

 
El fiscal de obra a solicitud de la empresa adjudicada podrá autorizar la subcontratación para la 
ejecución de alguna fase de la obra  al Contratista, subcontrataciones que acumuladas no deberán 
exceder el 25% (veinticinco por ciento) del valor total del Contrato, siendo el Contratista directo y 
exclusivo responsable por los trabajos, su calidad, la perfección de ellos, los pagos, así como también 
por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la Obra. 
 
Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará a la empresa adjudicada del 
cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. La empresa 
adjudicada  deberá presentar al Fiscal de Obra a solo requerimiento del Supervisor para fines de 
conocimiento todos los subcontratos que suscriba con terceros.  
 

4. PROPUESTA TÉCNICA 

 
Las Empresas proponentes deberán adjuntar a sus propuestas lo siguiente: 

 

- ORGANIGRAMA 

 

Los proponentes deberán presentar un organigrama que contemple a todo el personal comprometido 

para la obra, este organigrama debe contemplar el número de frentes de trabajo propuestos tanto 

para obras civiles, como para obras mecánicas: 

 

 Personal técnico clave  

 Personal técnico y de apoyo. 

 

- FRENTES DE TRABAJO 

 

Las empresas proponentes deben presentar un documento que detalle: Número de frentes de 

trabajo a utilizar, con la descripción de las funciones asignadas a cada frente de trabajo.   
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DOCUMENTOS SOPORTE DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

 

La presentación de estos formularios deberá ser realizada en formato físico y digital, formato editable 

CD/DVD, vale decir formato Excel (.xlsx), Word (.docx) 

 

Formulario B-1 Presupuesto por Ítems y General de la Obra 

Formulario B-2 Análisis de Precios Unitarios 

 

Conteniendo todos los ítems de manera coherente con las especificaciones técnicas requeridas y 

cumpliendo las leyes sociales y tributarias vigentes. 

 

El formulario B-3 no es requerido para el presente proceso de contratación. 
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ANEXO 1 
OBRAS CIVILES 
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1. MOVILIZACIÓN DE EQUIPO Y PERSONAL 
 

UNIDAD: GLOBAL (GLB) 
 
1.1 DESCRIPCION 

Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la movilización del personal, equipo, 
herramientas y materiales hasta el lugar de ejecución de la obra. 
 

1.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
Todos aquellos que sean necesarios para el transporte de los equipos y personal requerido, para la 
ejecución de las obras. 
 

1.3 FORMA DE EJECUCIÓN 
El CONTRATISTA deberá tomar los recaudos necesarios para este fin, asegurando  la logística 
necesaria para el traslado del personal y los equipos requeridos en las distintas actividades del 
proyecto hasta finalizar toda la obra. Cualquier incidente o accidente que pudiera resultar en la 
ejecución de este ítem será de entera responsabilidad del El CONTRATISTA. 
 

1.4 MEDICIÓN 
La unidad de medida para el presente ítem será por GLOBAL, en la cantidad estipulada en el volumen 
de la obra. 
 

2. CORTE, ROTURA Y REMOCIÓN DE ACERA Y/O CUNETA 
 

UNIDAD: METRO CUADRADO (M2) 
 
2.1 DESCRIPCION 

Este ítem comprende los trabajos necesarios para el corte, rotura y remoción de aceras de hormigón, 
incluyendo la remoción del material por el que está constituido (empedrado, vaciado de hormigón y 
cualquier otro tipo de material existente por debajo), de esta manera descubrir el terreno definido en 
el replanteo para la ejecución del mantenimiento de las cámaras y válvulas en red secundaria. 
 

2.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El CONTRATISTA, deberá suministrar todas los materiales, herramientas y equipo apropiados 
(cortadora mecánica o amoladora, herramientas menores) todas previa aprobación por el 
SUPERVISOR DE OBRA de YPFB. Para la ejecución de los trabajos señalados, de igual manera deberá  
mantener en obra todo el equipo ofertado en su propuesta para la ejecución de este Ítem, los mismos 
deberán estar operables durante toda la ejecución de la obra para evitar retrasos en el cronograma. 
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2.3 FORMA DE EJECUCIÓN 
Los trabajos de corte, rotura y remoción de aceras de hormigón para la reconstrucción de la cámara 
deberán ser ejecutados de acuerdo al siguiente detalle: 
 

 Previo al corte, rotura y remoción del material el CONTRATISTA deberá hacer un reporte 
fotográfico a detalle con el fin de tener un antes y un después de la zona a ser intervenida.  

 El corte será realizado de acuerdo a las dimensiones en la siguiente tabla de acuerdo a cada 
caso y en coordinación con el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.  

 
CASO I: Cámaras con tubo guía limpio. 
CASO II: Cámaras con tubo guía obstruido. 

 

TIPO DE CASO ANCHO LARGO AREA DE 
CORTE 

I 0.5 M 0.5 M 0.25 M2 

II 0.5 M 1.5 M 0.75 M2 

 
(*) Las medidas detalladas pueden ser modificadas de acuerdo a instrucciones  del SUPERVISOR DE OBRA de YPFB. 

 

 La zona de trabajo debe estar perfectamente señalizada incluyendo a las vías alternas de ser 
el caso, a fin de evitar que peatones y otros obreros se acerquen mientras se ejecute el 
trabajo.  

 Todo corte debe realizarse con la cortadora mecánica (queda terminantemente PROHIBIDO el 
uso de cincel y combo para el corte de acera y/o cuneta) de manera rectilínea, simétrica y 
con el cuidado correspondiente, el área de intervención deberá cortarse de acuerdo con los 
límites especificados para la excavación y sólo podrán exceder dichos límites por autorización 
expresa del SUPERVISOR DE OBRA de YPFB cuando existan razones técnicas, para ello sobre 
la franja de tendido (ancho de corte 50 cm) o fuera de ella, caso contrario significara un área 
mayor a la autorizada por lo que deberá ir a costo del CONTRATISTA, para la remoción 
deberá utilizar martillo neumático/combo y cincel realizando puntadas en los tramos 
cortados y mover los mismos evitando así deteriorar otros tramos. El operador deberá 
necesariamente usar guantes protectores de cuero, zapatos con punta de acero, lentes de 
seguridad y mascarillas auto filtrantes para partículas. Se deberá humedecer la acera 
constantemente con el fin de evitar que el polvo afecte a los transeúntes, vecinos y demás 
trabajadores.  

 La profundidad máxima del corte será del espesor de la acera o cuneta in situ, en caso de 
ocasionar daños a otras instalaciones, la reparación de la misma correrá a costo de la 
empresa CONTRATISTA.  
 



 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  RG-02-A-GCC 

MANTENIMIENTO DE CÁMARAS Y VÁLVULAS  EN RED SECUNDARIA  
CIUDAD DE EL ALTO Y POBLACIONES INTERMEDIAS 

Fecha: 18/05/2018 

Hoja:  18 de 62 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Ing. Delicia D. Quispe Ticona 
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO  

SISTEMA SECUNDARIO 
UDOM – DRLA - YPFB 

 Ing. Juan G. Fernandez Mamani 
RESPONSABLE DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO LA PAZ  - EL ALTO 
UDOM – DRLA - YPFB 

Ing. Ruben D. Cruz Llifuta 
JEFE DE UNIDAD DISTRITAL  DE OPERACION 

Y MANTENIMIENTO LA PAZ  - EL ALTO 
UDOM – DRLA - YPFB 

 

El CONTRATISTA deberá retirar los escombros existentes en el terreno, inmediatamente concluidos 
los trabajos de corte. Los escombros deberán ser retirados del lugar de trabajo en el día y dispuestos 
en los botaderos autorizados por el ente municipal, teniendo el debido cuidado con el medio 
ambiente.  
 

2.4 MEDICIÓN 
El ítem de corte rotura y remoción de acera de Cemento será medido en METRO CUADRADO (M2), 
de acuerdo a las áreas netas ejecutadas y dimensiones establecidas en los planos y especificaciones 
técnicas, las cuales serán aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB. 
 

3. REMOCIÓN DE LOSETA, ADOQUÍN Y/O PIEDRA COMANCHE 
 

UNIDAD: METRO CUADRADO (M2) 
 
3.1 DESCRIPCION 

Este ítem se refiere al retiro de loseta, adoquín y/o piedra comanche de acuerdo con los planos de 
construcción y/o instrucciones del SUPERVISOR DE OBRA de YPFB para la ejecución del 
mantenimiento de cámaras y válvulas en red secundaria. 
 

3.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El CONTRATISTA deberá proporcionar todos los materiales, equipos y herramientas necesarios para la 
buena ejecución de la obra, serán proporcionados por el contratista bajo su propio costo y serán 
aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB. 
 

3.3 FORMA DE EJECUCIÓN 
Previo a realizar la remoción del material se deberá hacer un reporte fotográfico a detalle con el fin 
de tener un antes y un después del sector a ser intervenido. El área de trabajo debe estar 
perfectamente señalizada incluyendo a las vías alternas de ser el caso. 
 
El retiro de la loseta, adoquín, y/o piedra comanche deberá ser manualmente y con el debido 
cuidado, para evitar daños al material encontrado, así como de los cordones de acera y otras obras 
civiles existentes, utilizando las herramientas apropiadas de tal manera de evitar el deterioro a 
mayores áreas al especificado por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB, debiendo el CONTRATISTA 
reponer sin exigir pago extra, todos los elementos dañados.  
 
Cuando dichos materiales tengan que ser reutilizados para la reposición, estos deberán estar 
correctamente apilados de forma que no interrumpan los otros trabajos o transportados a un lugar 
adecuado hasta su reutilización. El material que no sea reutilizado deberá ser retirado 
inmediatamente. 
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3.4 MEDICIÓN 
El retiro de loseta, adoquín y/o piedra comanche, se medirán en METROS CUADRADOS (M2), 
tomando en cuenta únicamente los volúmenes netos ejecutados, de acuerdo a la longitud y ancho 
establecidas en los planos y autorizadas por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB, cualquier exceso 
correrá por cuenta de la empresa ejecutora. 
 

4. REPOSICIÓN  DE LOSETA, ADOQUÍN Y PIEDRA COMANCHE 
 

UNIDAD: METRO CUADRADO (M2) 
 
4.1 DESCRIPCION 

Este ítem se refiere a la colocación de adoquín, enlosetado y piedra comanche incluyéndose juntas 
con arena, tierra cernida u otro material por el cual estaba constituida. 
 

4.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El CONTRATISTA deberá suministrar  todos los materiales, herramientas, equipos necesarios y 
apropiados, de acuerdo a su propuesta. 
 
El adoquín, loseta y piedra comanche será el mismo que se retire y se encuentre en el sector. 
 
Las losetas a emplearse serán de la forma y dimensiones de las losetas removidas y deberán ser de 
hormigón simple con una resistencia cilíndrica mínima a la rotura a los 28 días de 240 Kg/cm2. (Esto 
en el caso de que las piezas removidas se hayan quebrado). 
 
El mortero de cemento Portland y arena a emplearse en la colocación de los mosaicos de piedra 
comanche será de proporción 1:7. En los tramos en que se use este material, el mismo será liso. Una 
vez colocadas se realizarán las juntas entre pieza y pieza con lechada de cemento puro. 
 

4.3 FORMA DE EJECUCIÓN 
Previo a cualquier trabajo deberá verificarse que el diseño del drenaje sea adecuado. 
 
Las losetas y los adoquines, deberán ser colocadas con sus juntas cerradas, las juntas entre losetas no 
deberán exceder de 2 a 3 mm como máximo. Los huecos que quedan durante el enlosetado y el 
adoquinado, deberán ser rellenados con tierra cernida o  con arena fina de grano uniforme, 
calafateándose con punzones de fierro redondo y compactando con pisones hasta obtener una 
superficie compacta, lisa y con las pendientes adecuadas, la reposición del enlosetado deberá ser 
verificada y aprobada por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB en forma permanente. 
 
En caso de deterioro de material (Enlosetado, adoquín), la empresa que se adjudicó el proyecto, se 
hará responsable de su reposición. 
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4.4 MEDICIÓN 
El ítem de reposición de loseta, adoquín se medirá por METRO CUADRADO (M2), tomando en cuenta 
únicamente las superficies netas ejecutadas y será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada 
para este ítem. 
 

5. REPOSICIÓN Y AFINADO DE ACERA Y/O CUNETAS 
 

UNIDAD: METRO CUADRADO (M2) 
 
5.1 DESCRIPCION 

Este ítem comprende los trabajos para el vaciado de una carpeta de hormigón y el acabado fino sobre 
una superficie de terreno debidamente  apisonada y empedrada con piedra existente removida del 
sector para la ejecución de la zanja. La acera tendrá una  dosificación 1:2:3, es decir  3 cajas de grava, 
2 cajas de arena y 1 bolsa de cemento. 
 
Después de vaciada la carpeta se procederá a efectuar el afinado con cemento terminado de HºSº y el 
respectivo curado; según indicaciones del SUPERVISOR DE OBRA  de YPFB. 
 

5.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El CONTRATISTA deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios 
(carretillas, mezcladora, herramientas menores, etc.) para la ejecución de los trabajos, los mismos 
deberán ser aprobados por el SUPERVISOR DE OBRA  de YPFB. 
 

5.3 FORMA DE EJECUCIÓN 
La empresa CONTRATISTA sobre el empedrado y perfectamente limpio de tierra y otras impurezas, se 
vaciará una capa de 4 cm. de hormigón con una dosificación 1:2:3 (1: Cemento 2: Arena fina 3: Grava 
común) considerada sobre el nivel del empedrado, el vaciado deberá ejecutarse de acuerdo a las 
indicaciones del SUPERVISOR DE OBRA de YPFB. 
 
Luego se recubrirá con una segunda capa de 1 cm. con mortero de cemento de una dosificación 1:3. 
La superficie de acabado se realizará de acuerdo al detalle especificado en el plano respectivo, 
teniendo especial cuidado en las aceras donde se realizará un enlucido perimetral de e = 5 cm., así 
como también donde se ubican las bunas y juntas de dilatación.  
 
En los extremos del vaciado de la zanja serán realizadas las juntas de dilatación a ambos lados del 
ancho de la zanja debiendo utilizar chanchos de acuerdo a especificaciones del SUPERVISOR DE OBRA 
de YPFB. Las líneas de dilatación transversales deberán seguir las ya existentes, en caso de no contar 
con estas líneas, consultar al SUPERVISOR DE OBRA de YPFB para determinar los espaciamientos 
adecuados para las mismas.  
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Finalmente el hormigón se cubrirá con una capa de enlucido para un mejor acabado, con referencia a 
las condiciones originales de la acera, preservando las juntas de dilatación y construyendo las juntas 
rectilíneas de acabado longitudinal.  
 
En caso de encontrarse espesores mayores en la reposición de aceras, el CONTRATISTA deberá cubrir 
dicho espesor, SIN COSTO ADICIONAL ALGUNO.  
 
EL vaciado de hormigón se ejecutara de tal manera que la reposición de aceras quede en óptimas 
condiciones y con el acabado más estético posible. En caso que haya existido daños fuera de la franja 
de tendido por: malos procedimientos en Corte y Rotura de Acera, tipo de terreno en el sector 
(piedras de tamaño mayor a la zanja), demora en la Reposición de aceras u otros daños externos, será 
de responsabilidad del CONTRATISTA y a su costo, realizar la reposición de acera de forma simétrica 
ampliando el ancho de reposición en función al daño ocasionado (juntas de acabado longitudinal), ver 
Anexo 2 Gráfico 2.  
 
Antes del vaciado del hormigón para la reposición de aceras, el CONTRATISTA deberá requerir la 
correspondiente autorización escrita del SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.  
 
La empresa CONTRATISTA está en la obligación de presentar al SUPERVISOR DE OBRA de YPFB, los 
ensayos en probetas del hormigón para la prueba de Resistencia a la Compresión, mediante la toma 
de 4 muestras seleccionadas al azar, la resistencia característica a los 28 días deberá ser de 180 
Kg/cm2 a la compresión. Caso contrario la empresa CONTRATISTA deberá proceder a la demolición de 
todas las aceras repuestas con la dosificación de la probeta descalificada y reponer con una nueva 
dosificación que cumpla la resistencia. 
 

5.4 MEDICIÓN 
El ítem de reposición y afinado de aceras y/o cunetas se medirán por METRO CUADRADO (M2), 
tomando en cuenta únicamente las superficies netas ejecutadas y será pagado al precio unitario de la 
propuesta aceptada para este ítem. 
 

6. RELLENO DE ZANJA CON TIERRA CERNIDA   
 

UNIDAD: METRO CUBICO (M3) 
 
6.1 DESCRIPCION 

Este ítem comprende todos los trabajos de relleno y compactado que deberán realizarse después de 
haber sido aprobado en forma escrita por el SUPERVISIÓN DE OBRA de YPFB, según se especifique en 
los planos, las cantidades establecidas en la propuesta y/o instrucciones del SUPERVISIÓN DE OBRA 
de YPFB. 
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Específicamente se refiere al empleo de tierra cernida y seleccionada, echada por capas, cada una 
debidamente compactada, después de haber realizado el mantenimiento de las cámaras en red 
secundaria en los lugares indicados en el proyecto o autorizados por la SUPERVISIÓN DE OBRA de 
YPFB. 
 

6.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El CONTRATISTA deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesario 
(compactadora, pisón manual) para la ejecución de los trabajos, los mismos que deberán ser 
aprobados por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB. 
 
El material de relleno será el mismo material extraído, salvo que este no sea el adecuado, el 
CONTRATISTA propondrá a la SUPERVISIÓN DE OBRA de YPFB el cambio del mismo, el cual deberá 
aprobarlo por escrito antes de su colocación. Si en ciertos sectores del proyecto el material de relleno 
provisto de la misma excavación presenta partículas (piedras y/o grumos) iguales o mayores a los 10 
mm de diámetro, el material deberá ser cernido, en zarandas con una abertura máxima de malla de 
3/8 de pulgada, de acuerdo a los correspondientes espesores que Instruya el SUPERVISOR DE OBRA 
de YPFB (Cama de Apoyo de la Tubería como Capa de Protección); sin ningún costo adicional. No se 
permitirá la utilización de suelos con excesivo contenido de humedad, considerándose como tales, 
aquéllos que igualen o sobrepasen el límite plástico del suelo. 
 

6.3 FORMA DE EJECUCIÓN 
Los trabajos de relleno y compactado de zanja con tierra cernida serán autorizados por el 
SUPERVISOR DE OBRA de YPFB, siempre y cuando se verifique en zanja lo siguiente: 
 
La zanja deberá estar perfilada con un ancho constante de 50 cm en toda su profundidad, libre de 
cualquier escombro o cualquier otro elemento que pueda dañar la tubería. El relleno tendrá un 
espesor de 20 cm y se ejecutará con tierra cernida (zarandeada en malla cuadrada de 8 milímetros). 
Para la verificación de espesores se utilizara una varilla de medición. Ver Anexo 2 Gráfico 3. 
 
En casos especiales o por razones técnicas el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB podrá autorizar la 
ejecución de obras de albañilería (fundas, hormigones y mampostería de ladrillo), para apoyar, 
proteger y separar la tubería, convenientemente de algún objeto enterrado. 
 
En caso de presentarse daños en los servicios básicos existentes, el CONTRATISTA deberá realizar las 
reparaciones necesarias o las gestiones necesarias con la entidad correspondiente si el daño así lo 
amerita. 
 
En caso que por efecto de las lluvias, rotura de tuberías de agua o cualquier otra causa, que haya 
afectado las zanjas rellenadas o sin rellenar, si fuera el caso, inundando, el CONTRATISTA deberá 



 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  RG-02-A-GCC 

MANTENIMIENTO DE CÁMARAS Y VÁLVULAS  EN RED SECUNDARIA  
CIUDAD DE EL ALTO Y POBLACIONES INTERMEDIAS 

Fecha: 18/05/2018 

Hoja:  23 de 62 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Ing. Delicia D. Quispe Ticona 
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO  

SISTEMA SECUNDARIO 
UDOM – DRLA - YPFB 

 Ing. Juan G. Fernandez Mamani 
RESPONSABLE DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO LA PAZ  - EL ALTO 
UDOM – DRLA - YPFB 

Ing. Ruben D. Cruz Llifuta 
JEFE DE UNIDAD DISTRITAL  DE OPERACION 

Y MANTENIMIENTO LA PAZ  - EL ALTO 
UDOM – DRLA - YPFB 

 

remover todo el material afectado y reponer el material de relleno. Este trabajo será ejecutado por 
cuenta y riesgo del CONTRATISTA. 
 
Tan pronto como se haya terminado el relleno con tierra cernida el CONTRATISTA deberá cumplir lo 
siguiente: 
 

a)   Limpieza y retiro de todos los escombros incluyendo rocas de gran tamaño, equipos 
y materiales en exceso o rechazados, que serán llevados a sitios autorizados. 

b)   Se debe restaurar todas las construcciones, hasta dejarlas en condiciones mejores a 

las iniciales, cualquier observación de las autoridades municipales, implicará que el 

CONTRATISTA resolverá los problemas y asumirá el costo. 

 

Excepto cuando se estableciera lo contrario, deben ser eliminados o removidos todos los accesos, 
puentes, alcantarillas, maderas y otras instalaciones provisorias, utilizadas en los trabajos. 
 

6.4 MEDICIÓN 
El ítem de relleno y compactado con tierra cernida será medido por METRO CUBICO (M3), 
compactados en su posición final de secciones autorizadas y reconocidas por el SUPERVISOR DE OBRA 
de Obra. 
 

7. RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMÚN 
 

UNIDAD: METRO CUBICO (M3) 
 
7.1 DESCRIPCION 

Este ítem comprende los trabajos de colocado de cinta de señalización, relleno y compactado de las 
zanjas ejecutadas de  acuerdo a  instrucciones del SUPERVISOR DE OBRA de YPFB. Esta actividad se 
iniciará una vez concluidos y aceptados los trabajos de relleno de zanja con tierra cernida. 
 

7.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El CONTRATISTA deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios 
(compactadora mecánica, etc.) para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados 
por  el  SUPERVISOR DE OBRA de YPFB al  Inicio  de  la  actividad. El  material  de  relleno,  será  
provisto  de  la  misma excavación, el cual debe estar libre de pedrones y material orgánico. En caso 
de que no se pueda utilizar dicho material de la excavación el CONTRATISTA proporcionara el material 
necesario autorizado por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB sin costo adicional. 
 
No se permitirá la utilización de suelos con excesivo contenido de humedad ni suelos con piedras 
mayores a 8 cm de diámetro. 
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Para  efectuar  el  relleno,  el  CONTRATISTA deberá  disponer  en  obra  del  número  suficiente  de 
compactadoras mecánicas exigido por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB, en función a la longitud de la 
obra. 
 

7.3 FORMA DE EJECUCIÓN 
Los trabajos de relleno y compactado de zanja con tierra común serán autorizados por el SUPERVISOR 
DE OBRA de YPFB, siempre y cuando se verifique en zanja lo siguiente: 
 
La zanja deberá estar perfilada, libre de cualquier escombro o cualquier otro elemento. 
 
A partir de la capa de relleno con tierra cernida, se colocará material de relleno (tierra común), con un 
espesor de 35 centímetros. Ver Anexo 2 Gráfico 3. 
 
En caso de presentarse daños en los servicios básicos existentes, el CONTRATISTA deberá realizar las 
reparaciones necesarias o las gestiones necesarias con la entidad correspondiente si el daño así lo 
amerita. 
 
El equipo de compactación a ser empleado será el exigido en la propuesta (Compactadora mecánica).  
 
La compactación del material de relleno deberá llegar al 85% de densidad de “Proctor Modificado” 
en terrenos baldíos y cultivados, y al 100% en caminos vecinales y urbanos. La superficie final de 
calles sin pavimento debe quedar plana y libre de irregularidades.  
 
La empresa CONTRATISTA deberá aprobar 10 ensayos consecutivos, seleccionados al azar, si estas 
cumplen con las densidades determinadas según  los porcentajes descritos para cada caso se darán 
por aprobada la compactación, caso contrario deberá realizar nuevamente 10 pruebas adicionales 
hasta cumplir con la condición. Estos ensayos serán realizados por una empresa subcontratada a 
costo de la empresa CONTRATISTA. 
 
En caso de ser necesaria la utilización de agua para la compactación del suelo, la operación deberá ser 
previamente autorizada por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB. 
 
La tierra sobrante del tapado de zanjas, deberá ser retirada de inmediato, tan pronto como haya sido 
repuesto el contrapiso de la vereda o la base de la calzada. 
 
La CINTA DE SEÑALIZACIÓN debe ser ubicada 30 cm antes del nivel superior de la zanja indicando la 
palabra "PRECAUCIÓN YPFB LÍNEA DE GAS", esta cinta de señalización para la zanja será 
proporcionada por YPFB. 
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Todas las áreas comprendidas en el trabajo deberán nivelarse en forma uniforme. La superficie final 
deberá entregarse libre de irregularidades. 
 
Tan pronto como se haya culminado con el relleno y compactado con tierra común, el CONTRATISTA 
deberá proceder al: 

 
a) Retiro de todos los escombros y materiales en exceso o rechazados. 
b) Restauración de la configuración original del terreno, después de la compactación mediante 

la reposición de aceras, calzadas, vías de circulación pública y privada, especialmente en las 
áreas con más casas o residencias. 

c) Limpieza y retiro de todos los escombros incluyendo rocas de gran tamaño, que serán 
llevados a sitios autorizados. 

d) Restaurar todas las construcciones, hasta dejarlas en condiciones mejores o iguales a las 
iniciales, cualquier observación de las autoridades municipales, implicará que el 
CONTRATISTA resolverá los problemas y asumirá el costo. Excepto cuando se estableciera lo 
contrario, deben ser eliminados o removidos todos los accesos,  puentes  (ramplas),  
alcantarillas, geotextiles,  maderas  y  otras  instalaciones provisionales (eventuales que 
surgen durante la construcción de la obra), utilizadas en los trabajos. 

 
7.4 MEDICIÓN 

El ítem de relleno y compactado con relleno  común será medido por METRO CUBICO (M3), de 
acuerdo a la geometría del espacio rellenado y compactado en su posición final de secciones que 
serán aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB. 
 

8. EXCAVACIÓN DE ZANJA TERRENO SEMI DURO 
 

UNIDAD: METRO CUBICO (M3) 
 
8.1 DESCRIPCION 

Este ítem comprende los trabajos necesarios para  la excavación en zanja en terreno semi-duro para 
realizar ejecución del mantenimiento de las cámaras y válvulas en red secundaria, actividad  a ser 
realizada de acuerdo a especificaciones, planos, gráficos y/o instrucciones emitidas por el 
SUPERVISOR DE OBRA de YPFB, utilizando medios mecánicos o manuales. En este ítem se incluye 
cualquier desbroce superficial. 
 
De acuerdo a la naturaleza y características del suelo a excavarse durante el Proyecto, se establece en 
este ítem el tipo de suelo: 
 

Terreno Semiduro a Duro Tipo II: Terreno arcilloso, ripioso, maicillo disgregable con la mano y en 
general terrenos agrícolas compactos. 



 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  RG-02-A-GCC 

MANTENIMIENTO DE CÁMARAS Y VÁLVULAS  EN RED SECUNDARIA  
CIUDAD DE EL ALTO Y POBLACIONES INTERMEDIAS 

Fecha: 18/05/2018 

Hoja:  26 de 62 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Ing. Delicia D. Quispe Ticona 
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO  

SISTEMA SECUNDARIO 
UDOM – DRLA - YPFB 

 Ing. Juan G. Fernandez Mamani 
RESPONSABLE DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO LA PAZ  - EL ALTO 
UDOM – DRLA - YPFB 

Ing. Ruben D. Cruz Llifuta 
JEFE DE UNIDAD DISTRITAL  DE OPERACION 

Y MANTENIMIENTO LA PAZ  - EL ALTO 
UDOM – DRLA - YPFB 

 

8.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El CONTRATISTA deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (palas, 
picotas, barretas, carretillas, etc.) para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados 
por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB al inicio de la actividad. 
 

8.3 FORMA DE EJECUCIÓN 
Los trabajos de Excavación de zanja deberán ser ejecutados una vez que los Ítems de corte y 
remoción de coberturas correspondientes hayan sido ejecutados de acuerdo a las especificaciones 
técnicas. Se dará inicio al ítem de excavaciones siempre y cuando su inicio sea aprobado por el 
SUPERVISOR DE OBRA de YPFB en cada cámara. Las excavaciones podrán ejecutarse por métodos 
manuales o mecánicos de acuerdo a la ubicación y tipo de terreno.  
 
Durante todo el proceso de excavación, el CONTRATISTA pondrá el máximo cuidado para evitar daños 
a estructuras y/o edificaciones que se hallen próximas al lugar de trabajo. Además, tomará las 
medidas necesarias para evitar que sus trabajos interrumpan cualquier servicio existente como agua 
potable, alcantarillado, energía eléctrica, teléfono, etc. En caso de daño a los mismos el CONTRATISTA 
se hará responsable y a su costo realizara la reparación con personal calificado y/o cancelación por los 
daños resultantes, durante las excavaciones, incluyendo daños a las fundaciones, estructuras 
existentes en la zona, u otros en forma inmediata y a satisfacción del SUPERVISOR DE OBRA de YPFB y 
el afectado (Pudiendo ser este un vecino de la OTB o bien una empresa privada o estatal). 
 
Una vez alcanzada la profundidad y perfilado solicitado por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB, se 
procederá al retiro y limpieza del material para verificar la existencia de la tubería y/o accesorios, en 
el caso que las dimensiones requeridas fueran excedidas sin que el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB 
hubiera previamente autorizado tal hecho, los excedentes excavados no serán considerados para el 
pago. 
 
La ejecución de túneles no será considerada como excavación de suelos y por tanto no se contempla 
ningún monto en compensación a esta actividad; sin embargo, en el caso excepcional en el que el 
SUPERVISOR DE OBRA de YPFB así lo instruya en el libro de órdenes, la empresa CONTRATISTA 
ejecutará los volúmenes que serán pagados conforme se explica en el punto de medición y forma de 
pago. 
 
En casos en que la excavación presente peligro de derrumbe, la empresa CONTRATISTA deberá 
entibar y apuntalar la zanja en procura de impedir cualquier desmoronamiento; así mismo, en casos 
en los cuales el área de excavación se encuentre afectada por agua (sin importar su procedencia) la 
empresa deberá hacer uso de bomba para desalojar el líquido existente. Cualquier incidente o 
accidente que pudiera resultar de la ejecución de este ítem será de entera responsabilidad de la 
empresa CONTRATISTA. 
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Por ningún motivo se permitirá un tramo de excavación abierto durante más de 24 horas, por lo que 
está bajo la responsabilidad del CONTRATISTA Incrementar la cantidad de personal  o  los  frentes  de  
trabajo  y  mejorar  su  organización para  cumplir  con  el  Cronograma establecido y así lograr las 
metas correspondientes al proyecto  
 
En caso de que llueva deberá protegerse con plástico y bordillo o lleno en forma de resalto a fin de 
evitar las inundaciones, caso contrario será de entera responsabilidad del CONTRATISTA su 
adecuación. 
 
Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro “Materiales” del 
presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarios para la ejecución del mismo, 
deben ser contemplados por cuenta de la empresa CONTRATISTA y no se tomará en cuenta para 
efectos de pago. 
 
El sector de trabajo debe estar perfectamente señalizado incluyendo a las vías alternas de ser el caso, 
a fin de evitar que peatones que transitan por el sector se acerquen mientras se realizan los trabajos 
resguardando así la seguridad de los transeúntes. 
 
Será responsabilidad del CONTRATISTA comunicar a los propietarios la fecha de ingreso por sus zonas 
así como responder por todos los daños resultantes de la ejecución de la obra por parte del 
CONTRATISTA, durante las excavaciones, incluyendo daños a las fundaciones, estructuras existentes 
en la zona, tuberías de agua, alcantarillado, cableados eléctricos, telefónicos y cualquier otro, los 
cuales deberán ser reparados a cuenta del CONTRATISTA en forma inmediata y a satisfacción del 
SUPERVISOR DE OBRA de YPFB y el afectado (Pudiendo ser este el vecino o bien una empresa privada 
o estatal). 
 

Todas las excavaciones serán hechas a cielo abierto de acuerdo a los planos del proyecto y según el 
replanteo autorizado por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.  
 
Todos los materiales provenientes de excavaciones deben ser colocados hacia un lado de la zanja 
dejando un espacio libre de 40 centímetros, sin obstaculizar el trabajo y permitir el libre acceso a 
todas las partes de la zanja. Dichos materiales deben estar apilados y señalizados con cintas de 
precaución. El CONTRATISTA deberá notificar al SUPERVISOR DE OBRA de YPFB con 48 horas de 
anticipación al inicio de cualquier excavación, con el objetivo de verificar secciones y efectuar las 
mediciones pertinentes. 
 
A continuación se detalla los volúmenes de excavación de acuerdo a los siguientes casos: 
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 CASO I: Cámaras con tubo guía limpio. 

 CASO II: Cámaras con tubo guía obstruido. 
 

 

TIPO DE CASO ANCHO LARGO PROFUNDIDAD VOLUMEN DE 
EXCAVACIÓN 

I 0.7 M 0.7 M 0.25 M 0.12 M3 

II 0.5 M 1.5 M 0.9 M 0.68 M3 
(*) Las medidas detalladas pueden ser modificadas de acuerdo a instrucciones  del SUPERVISOR DE OBRA de YPFB. 

 
En caso II se debe considera esas medidas para colocar el encofrado de madera y ejecutar 
reconstrucción de la cámara de acuerdo al ítem 4. 
 

8.4 MEDICIÓN 
La unidad de medida para el presente ítem será por  METRO CÚBICO (M3), en la cantidad estipulada 
en el volumen de la obra aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB. 
 

9. RECONSTRUCCIÓN DE CÁMARA 
 

UNIDAD: PIEZA (PZA) 
 
9.1 DESCRIPCION 

Este ítem comprende los trabajos para la reconstrucción de la cámara para válvula en red secundaria 

que se encontrará en la superficie a nivel del cordón de acera. 

 

El vaciado de hormigón y el acabado fino se realizara sobre  una superficie de terreno debidamente  
apisonada y empedrada con piedra existente removida del sector. La cámara tendrá una  dosificación 
1:2:3, es decir  3 cajas de grava, 2 cajas de arena y 1 bolsa de cemento. 
 
Después de vaciada el hormigón se procederá a efectuar el afinado y el respectivo curado; según 
indicaciones del SUPERVISOR DE OBRA  de YPFB. 
 
Se realizará la reconstrucción de 205 cámaras de acuerdo al Anexo 2 Gráfico 1. 

 
9.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El CONTRATISTA deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios 
(carretillas, mezcladora, herramientas menores, etc.) para la ejecución de los trabajos, los mismos 
deberán ser aprobados por el SUPERVISOR DE OBRA  de YPFB. 
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9.3 FORMA DE EJECUCIÓN 
Previamente el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB debe dar su conformidad al colocado de la base de 
fijación para la válvula, el colocado de tubo guía, el relleno con tierra cernida y común para proceder 
con la reconstrucción de la cámara. 
 
La empresa CONTRATISTA sobre el empedrado de espesor de 10 cm y perfectamente limpio de tierra 
y otras impurezas, se debe vaciar una capa de 14 cm de espesor  de hormigón simple con una 
dosificación 1:2:3 (1: Cemento 2: Arena fina 3: Grava común) considerada sobre el nivel del 
empedrado, el vaciado deberá ejecutarse de acuerdo a las indicaciones del SUPERVISOR DE OBRA de 
YPFB. 
 
Luego se deberá recubrir con una segunda capa de 1 cm. con mortero de cemento de una 
dosificación 1:3. La superficie de acabado se realizará de acuerdo al detalle especificado en el plano 
respectivo, teniendo especial cuidado en las aceras donde se realizará un enlucido perimetral de e = 5 
cm.,  
 
En los extremos del vaciado de la zanja serán realizadas las juntas de dilatación a ambos lados del 
ancho de la zanja debiendo utilizar chanchos de acuerdo a especificaciones del SUPERVISOR DE OBRA 
de YPFB. Las líneas de dilatación transversales deberán seguir las ya existentes, en caso de no contar 
con estas líneas, consultar al SUPERVISOR DE OBRA de YPFB para determinar los espaciamientos 
adecuados para las mismas.  
 
Finalmente el hormigón se deberá cubrir con una capa de enlucido para un mejor acabado de 
acuerdo al Anexo 2 Gráfico 1, con referencia a las condiciones originales de la acera, preservando las 
juntas de dilatación y construyendo las juntas rectilíneas de acabado longitudinal.  
 
La empresa CONTRATISTA está en la obligación de presentar al SUPERVISOR DE OBRA de YPFB, los 
ensayos en probetas del hormigón para la prueba de Resistencia a la Compresión, mediante la toma 
de 10 muestras seleccionadas al azar, la resistencia característica a los 28 días deberá ser de 180 
Kg/cm2 a la compresión. Caso contrario la empresa CONTRATISTA deberá proceder a la demolición de 
todas las piezas construidas con la dosificación de la probeta descalificada y reponer con una nueva 
dosificación que cumpla la resistencia. 
 
Durante la reconstrucción de la cámara la empresa CONTRATISTA se debe incluir el trabajo de 
colocado de la tapa de cámara. YPFB proporcionara las mismas según corresponda  al estado en las 
que se encuentren durante la ejecución de los trabajos. Todas las tapas deben ser pintadas con 
pintura anticorrosiva color amarillo vivo. 
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Precedentemente al pintado de la tapas de cámaras en red secundaria se debe realizar una limpieza 
de  Grado  SSPC – SP2, es decir, se debe remover escamas, herrumbres y pinturas sueltas hasta que se 
encuentre el material base de la tapas. 
Finalmente la empresa CONTRATISTA debe realizar la limpieza de la parte superior de la válvula y el 
tubo guía  al concluir con los trabajos descritos anteriormente.  
 

9.4 MEDICIÓN 
La unidad de medida para el presente ítem será por  PIEZA (PZA), en la cantidad estipulada en el 
volumen de la obra aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB. 
 

10. CAMBIO DE TUBO GUÍA 
 

UNIDAD: PIEZA (PZA) 
 
10.1 DESCRIPCION 

Este ítem se refiere al cambio de tubo guía de PVC SCH E-40 DN-6” para cámaras de red secundaria. 
 
El cambio de tubo guía será para 119 cámaras de acuerdo al Anexo 2 Gráfico 3. 

 
10.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 tubería PVC SCH E-40 DN-6”, deberá ser provista e instalada por El CONTRATISTA, de acuerdo a los 
diámetros y longitudes que la obra requiera. EL CONTRATISTA es quien suministrará todo el material 
necesario, personal y otros elementos necesarios para la ejecución de este ítem. 
 

10.3 FORMA DE EJECUCIÓN 
Los tubos guías de PVC SCH E-40 DN-6” deben ser colocadas en todas las cámaras para válvula en red 
secundaria, previamente con aprobación del SUPERVISOR DE OBRA de YPFB. 
 
Cada tubo guía debe tener una longitud de 90 cm aproximadamente, dicha longitud está en función a 
la profundidad a la que se encuentra la valvular de red secundaria y nivel rasante del terreno. 
 
Se debe tener especial cuidado en no romper, fisurar o doblar los  tubos guías de PVC al momento de 
su colocación y al compactar la zanja. 
ER 

10.4 MEDICIÓN 
La unidad de medida para el presente ítem será por  PIEZA (PZA), en la cantidad estipulada en el 

volumen de la obra aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB. 
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11. REPARACIÓN DE TAPA 
 

UNIDAD: PIEZA (PZA) 
 
11.1 DESCRIPCION 

Este ítem comprende todos los trabajos de pintado de las tapas para cámaras con pintura 
anticorrosiva. 
 
La reparación de tapas será para 140 cámaras de acuerdo al Anexo 2 Gráficos 4 y 5. 

 
11.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

La empresa CONTRATISTA deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos 
necesarios (lijas, pintura, brocha, etc.) para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser 
aprobados por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB al inicio de la actividad. 
 

11.3 FORMA DE EJECUCIÓN 
Previo al trabajo de pintado, la empresa CONTRATISTA debe realizar la limpieza de las superficies, el 

nivel de limpieza debe ser de Grado  SSPC – SP2, es decir, se debe remover escamas, herrumbres y 

pinturas sueltas hasta que se encuentre el material base de la tapas. 

 

Posterior a este trabajo, se debe proceder al pintado de estas superficies con la pintura anticorrosiva 

de 2 a 3 pasadas. 

 

11.4 MEDICIÓN 
La unidad de medida para el presente ítem será por  PIEZA (PZA), en la cantidad estipulada en el 
volumen de la obra aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB. 
 

12. LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS   
 
UNIDAD: GLOBAL (GLB) 

 
12.1 DESCRIPCION 

Este ítem comprende los trabajos necesarios para el carguío, retiro y traslado de todos los escombros 
resultantes de la obra, así como también, el deshierbe y nivelación del terreno, la limpieza al interior 
de las cámaras (tubos guías) y sus alrededores en un área de 1 m x 1 m como mínimo. La limpieza se 
la deberá hacer permanentemente con la finalidad de mantener las cámaras limpias, los escombros 
deberán ser recogidos en cada válvula, no dejando esta actividad postergada hasta el final de la obra. 
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Una vez terminada la obra previamente a la recepción de la misma, la empresa adjudicada estará 
obligada a realizar la limpieza periódica, la limpieza general del lugar, dejando el área libre de 
materiales excedentes y de residuos. 
 

12.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (Volquetas, 
camionetas, etc.)  Para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el 
SUPERVISOR DE OBRA  de YPFB al inicio de la actividad. 
 

12.3 FORMA DE EJECUCIÓN 
La empresa adjudicada realizará la limpieza y retiro de escombro del terreno intervenido, para lo cual 
se deben tomar las fotografías necesarias del antes y después del trabajo realizado, que debe estar en 
conformidad con el SUPERVISOR DE OBRA  de YPFB. 
 
Los trabajos de limpieza del tubo guía de las cámaras y sus alrededores deberán ser de un  área de 1 
m x 1 m como mínimo. Asimismo, el retiro de escombros serán ejecutados una vez concluidas cada 
una de las actividades del proyecto,  se recogerán todos los excedentes de materiales: escombros, 
basura, herramientas, equipo, piedras y cuando corresponda el material extraído por el deshierbe y 
nivelación del sector, etc., además de ello se realizara un barrido del polvo remanente y se 
transportarán fuera de la obra y del área de trabajo todos los materiales señalados y  transportados 
hasta los lugares o botaderos establecidos para el efecto por las autoridades municipales locales. 
 
La empresa adjudicada deberá cumplir con los componentes de limpieza final, donde  el SUPERVISOR 
DE OBRA  de YPFB  constatará que no haya residuos remanentes de las actividades realizadas durante 
la obra proveniente de equipos o plantas, que puedan causar efectos nocivos en los habitantes en el 
sitio de la obra, una vez terminada la obra de acuerdo a contrato y previamente a la recepción de la 
misma. 
 

12.4 MEDICIÓN 
El ítem de limpieza y retiro de escombros será medido en forma GLOBAL, queda plenamente 
establecido que la obra a ser entregada, deberá estar libre de todo tipo de residuos que obliguen a 
ejecutar algún trabajo adicional referente a la limpieza y retiro de escombros dejados por la propia 
obra, los cuales serán aprobados y reconocidos por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB, la forma de 
pago se efectuará de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. 
 

13. ELABORACIÓN DE PLANOS AS – BUILT 
 

UNIDAD: GLOBAL (GLB) 
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13.1 DESCRIPCION 
Este ítem comprende la elaboración de Planos que definen en forma precisa la ubicación de las 
cámaras y válvulas en red secundaria (ubicación georeferenciada) con respecto a líneas de eje de las 
rasantes municipales y la elaboración de los formularios de mantenimiento de cada válvula. 
 

13.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El CONTRATISTA, deberá proveer todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (cinta de 
medición, GPS, cámara fotográfica, material de escritorio, software, plotter, etc.), de acuerdo a lo 
señalado en la propuesta técnica. 
 

13.3 FORMA DE EJECUCIÓN 
Los trabajos de elaboración de planos As Built, se llevara a cabo durante la ejecución de la obra, el 
CONTRATISTA deberá presentar periódicamente el avance de los planos “As Built” (Planta y perfil 
según corresponda) al SUPERVISOR DE OBRA de YPFB, dichos planos cumplirán las especificaciones 
técnicas requeridas por parte de YPFB, que se detallan a continuación: 
 

a) La elaboración de los planos As Built, será realizado por personal calificado (Responsable de 
Planos As Built), con experiencia y con capacitación en el manejo de paquetes CAD (Computer 
Aided Design), contando con dominio en el software AutoCad -2011 o versiones posteriores. 
Los planos serán  verificados y firmados por el residente de obra, para su presentación al 
SUPERVISOR DE OBRA de YPFB. 
 

b)  YPFB entregara planos de la(s) zona(s) donde se realice el proyecto, en casos excepcionales el 
CONTRATISTA, será  el  encargado de  conseguir los  planos  de  la  zona  previa  comunicación 
al SUPERVISOR DE OBRA de YPFB. 

 
c) El SUPERVISOR DE OBRA de YPFB entregará una guía al CONTRATISTA, con los parámetros 

mínimos a ser cumplidos para la elaboración de los planos "As Built", siendo estos 
enunciativos y no limitativos, considerando que estos parámetros podrán ser modificados 
según el tipo de proyecto a ejecutar, previa autorización del SUPERVISOR DE OBRA de YPFB. 

 
d) En la elaboración de planos As Built, se deberá realizar todas las mediciones y acotaciones 

necesarias en obra, para que la información sea coherente con el mantenimiento de cámaras 
y válvulas en red secundaria. 

 
e)  Los planos "As Built" serán entregados periódicamente con anticipación a cualquier solicitud 

de pago y para la recepción provisional de obra. El formato de presentación será impreso a 
colores y en medio digital (archivos .dwg – 3 copias en CD). 
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f) La presentación final de los planos “As Built” por parte del CONTRATISTA, deberá realizarse 
hasta la fecha de la entrega provisional de la obra conjuntamente  con toda la información 
técnica, legal y financiera desde la adjudicación hasta la conclusión de la obra (1 copia a 
color), caso contrario no se realizara la entrega provisional de la obra. 

 
La presentación de los documentos solicitados en el punto f) debe realizarse en una carpeta dura 
tamaño carta color azul con dos orificios de perforación, en un original y una copia a color, las mismas 
deberán estar bien identificadas con la denominación del proyecto y su código. El contenido mínimo 
será definido por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB. 
 

LA INFORMACIÓN PREVIAMENTE MOSTRADA ES ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, SI SE  REQUIERE SE PUEDE REALIZAR 
MODIFICACIONES DE ACUERDO A LO QUE SE VEA CONVENIENTE. 

 
 

13.4 MEDICIÓN 
La unidad de medida para el presente ítem será por GLOBAL, en la cantidad estipulada en el volumen 
de la obra. 
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GRÁFICO 1. RECONSTRUCCIÓN DE CÁMARA 

 

1
0
 c

m

50 cm

Espesor Piedra manzana

Chancheado al borde de la Tapada de H°S°

1
0
 c

m

50 cm

Espesor  de H°S°  (Tapada)

Tapa de cámara

 

 

 

GRÁFICO 2. REPOSICIÓN Y AFINADO DE ACERAS Y/O CUNETAS 
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GRÁFICO 4. TIPOS DE TAPA PARA CÁMARAS EN RED SECUNDARIA INSTALADOS 

 

 

 

 

 GRÁFICO 5. TAPA PARA CÁMARA EN RED SECUNDARIA A SER  PROPORCIONADA POR YPFB 
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N° DISTRITO VALVULA DIRECCIÓN 
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O

 

V-001 C/ Juancito Pinto, Z/ Urb. Topater 

2 V-002 Av. Illimani  Esq. Av. 16 de JUlio, Z/Urb. Topater 

3 V-002B Av. Illimani  Esq. C/ Litoral, Z/Urb. Topater 

4 V-003 Av. Illimani Esq. Franz Tamayo, Z/ Urb. San Luis San Roque 

5 V-004 Av. Heroes del Gas Esq. Av. A,  Z/ Urb. San Antonio 

6 V-004B Av. 2 Esq.  Calle 3,  Z/ Urb. Paraiso San Roque 

7 V-004C Av. B  Esq.  Calle  Camacho,  Z/ Urb. 5 de Julio Parte I 

8 V-005 Av. Illimani Esq. C/ G, Z/ Urb. Nuevo Amanecer II 

9 V-006 Av. Illimani Esq. C/ Manco Kapack, Z/Urb. San Luis San Roque 

10 V-007  Av. Panamerica Esq. Av./ 17 de Octubre, Z/Urb. Prados del Norte 

11 V-008 Av. Panamericana Esq. C/ Alexander, Z/ Urb.  21 de Octubre B 

12 V-009 Av. Bolivia Entre Av. Panamerica, Z/Urb. 21 de octubre A 

13 V-010 Carretera a Copacaba entre Av. Bolivia, Z/ Urb. Isla del Sol 

14 V-010B Carretera a Copacaba entre Av. Bolivia, Z/ Urb. Isla del Sol 

15 V-010C Carretera a Copacaba entre Av. Bolivia, Z/ Urb. Rey de Reyes 

16 V-010D Av. Bolivia Esq. Calle S/N, Z/ Urb. Rey de Reyes 

17 V-011 Av. Panamerica Esq. Av. Illimani, Z/ Urb. 21 de Octubre 

18 V-012 Av. Illimani  Esq. C/ Clares,  Z/ Urb. 21 de Octubre 

19 V-013  Av. Panamerica Esq. C/ Alexander, Z/ 21 de Octubre A  

20 V-014  Av. Panamerica Esq. C/ 16 de Agosto, Z/ 21 de Octubre A  

21 V-015 C/ Los Andes Esq. C/ Los Andes, Z/21 d Octubre B 

22 V-016  C/ Los Andes  Esq. C/ Huatajata, Z/21 de Octubre A 

23 V-017 Av. 6 de Enero Esq. C/Caranavi, Z/Urb. Unificada San Roque 

24 V-018 C/ 16  de Julio Esq. C/1, Z/Urb. Unificada San Roque 

25 V-019 C/ 1 Esq. C/ 4, Z/Urb. San Simon 

26 V-020 C/1 Esq. C/ 7, Z/ Urb. San Simon 

27 V-021 C/ Prov. Arque Esq. C/ La Paz, Z/ Urb.19 de Junio San Roque 

28 V-021B AV. 9  Esq.  Av. A, Z/ Urb.Miraflores San Roque 

29 V-022 Av. Santa B. Esq. Av. Macl Andres de Sta. C., Z/Urb. Anexo El Progreso 

30 V-023 C/ Uruguay Esq. Av. Macl Andres de Sta. C., Z/Urb. Progreso 

31 V-024 C/ Brasil Esq. Av. Macl Andres de Sta. C., Z/Urb. Progreso 

32 V-025 C/ Venezuela Esq. Av. Macl Andres de Sta. C., Z/Urb. Progreso 

33 V-026 C/ Honduras Esq. Av. Macl Andres de Sta. C., Z/Urb. Progreso 

34 V-027 C/ Carlos Palenque Aviles Esq. Av. Santa Barbara, Z/ Urb. El Porvenir 

35 V-027B Av. Matilde Esq. Av. 2 de Febrero, Z/ Urb. El Porvenir  -   I 

36 V-027C C/ Nestor Galindo Esq. Av. 2 de Febrero, Z/ Urb. El Porvenir  -   I 

37 V-028 C/ Estados U. Esq. Av. Av. Panamericana, Z/ Urb. Progreso 16 de Julio 

38 V-029 Av. Panamericana Esq. C/ Cuba,  Z/Urb. Progreso 16 de Julio  

39 V-030 Av. Manco Kapac Esq. Av. Panamericana, Z/San A. a Hichucirca Grande 

40 V-031 C/ Los Andes Esq. Av. Panamericana, Z/San A. a Hichucirca Grande 

41 V-032 C/ Pacajes Esq. C/Hichucirca Grande, Z/Urb.Vila Vila 

42 V-033 C/9 de Abril Esq. C/Hichucirca Grande, Z/Urb.Vila Vila 

43 V-034 Av. Sr. De Lagunas Esq.Av. Panamericana, Z/ Urb. Cruz de Laguna F. 

44 V-035 Av. Sr. de Lagunas Esq. Av. Panamericana, Z/ Urb. Cruz de Laguna F. 

45 V-036 Av. Sr. de Lagunas Esq. Av. Panamericana, Z/ Urb. Cruz de Laguna F. 

46 V-037 Av. Panamericana Entre C/Holanda, Z/Urb. Cruz de Lagunas F. 
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V-038 C/Irlanda Esq. Av. Panamericana, Z/Urb. Cruz de Lagunas F. 

48 V-039 C/ Rosales Eaq. Av. Sr. De  Lagunas, Z/Urb. Bello Horizonte 

49 V-040 Av. Palmera Eaq. Av. Sr. De  Lagunas, Z/Urb.25 de Mayo 

50 V-041 Av. Palmera Eaq. C/ La Paz, Z/Urb.25 de Mayo 

51 V-042 Av. 6 de Agosto Esq. 6 de Junio, Z/ Urb. Utama 

52 V-043 Av. Señor de L. Esq. Av. Primavera, Z/Urb. Sr. De Lagunas 21 de Sept. 

53 V-044 C/4 Esq. Av. Señor de Lagunas, Z/Urb. Sr. De Lagunas 21 de Sept. 

54 V-045 Calle Illampu Esq. Av. Primavera, Z/ Urb. Sr. De Lagunas 

55 V-046 C/ S/N Esq. Av. Primavera, Z/ Urb. Lagunas 21 de Sept. 

56 V-047 C/ G Esq. Av. Primavera, Z/ de Marzo 

57 V-048 C/ J Esq. Av. 16 de Agosto, Z/ Urb. San Juan - San Roque 

58 V-049 Av. San Miguel Esq. Av. 16 de Agosto, Z/ Urb.Kantati 

59 V-050 C/ B  Esq. Av. 16 de Agosto, Z/Urb. San Juan - San Roque 

60 V-051 C/ Kalluma Esq. Av. 16  de Agosto, Z/ Urb. San R. - 16  de Agosto Sec. B 

61 V-052 Av. Bolivia Esq. Av. 16  de Agosto, Z/ Urb. San R. - 16  de Agosto Sec. B 

62 V-053 Av. Bolivia Esq. Av. 16  de Agosto, Z/ Urb. San R. - 16  de Agosto Sec. B 

63 V-054 C/ Pentagonos Esq. Av. Bolivia, Z/ Urb. San R. - 16  de Agosto Sec. B 

64 V-055 Calle Cosani Esq. C/10 de Mayo, Z/ Urb. San R. - 16  de Agosto Sec. B 

65 V-055B Av. Bolivia Esq. C/Tarija, Z/ Urb. San Juan I 

66 V-055C Av. Litoral Esq. Calle Beni, Z/ Urb. San Juan I 

67 V-055D Av. Litoral Esq. Calle 23 de Marzo, Z/ Urb. Villandrani 

68 V-055E Av. Litoral Esq. Calle Los Pinos, Z/ Urb. Villandrani 

69 V-056 Av. Los Cristales Esq. C/ F, Z/Urb. San Roque - 16 de Agosto Sec. D 

70 V-057 Av. Los Cristales Esq. Av. 6, Z/ Rosario 

71 V-058 Av. Los Cristales Esq. Av. 2, Z/  Urb. San Roque - 16 de Agosto Sec. C 

72 V-058B Calle 6 de Marzo Esq. Av. Los Cristales, Z/ Urb. Campo Verde 

73 V-059 Av. Baquistan Esq. C/ Brasil, Z/6 de Marzo 

74 V-060 C/ Libia Esq. C/ Brasil, Z/6 de Marzo 

75 V-060B Calle Vaticano Esq. Calle Brasil, Z/ Urb. 6 de Marzo 

76 V-060C Calle Paraguay Esq. Calle Brasil, Z/ Urb. 6 de Marzo 

77 V-060D Av. Panama  Esq. Av. Argentina, Z/ Urb. Sector de Lagunas 2000 

78 V-060E Av. Panama  Esq. Calle 24 de Diciembre, Z/ Urb. Sec. de Lagunas 2000 

79 V-061 Calle B Esq. Av. E , Z/ Urb. El Santuario 

80 V-062 Av. Bartolina Sisa Esq. Av. E, Z/ Urb. San Cristobal 

81 V-062B Av. B Esq. Av. San Aventura, Z/ Urb. San Cristobal 

82 V-062C Av. B Esq.  Calle 2, Z/ Urb. 29 de Junio 

83 V-062D Av. Panama  Esq. Av.Rosa Chavez de Ramos, Z/ Urb. Renacer Kolla 

84 V-063 Av. Bartolina Sisa Esq. Av. E, Z/ Urb. San Cristobal 

85 V-064 Calle 4 Esq. Av. Bartolina Sisa, Z/ Urb. El Santuario 

86 V-065 Calle 3 Esq- Av. F, Z/ Urb.Santa Fe 

87 V-066 Av. Oruro Esq.  Av. Guaqui, Z/ Urb. Leon 

88 V-066B Av. Brasil  Esq.  Av. Oruro, Z/ Urb. Anexo Leon 

89 V-067 C/ Pedro Domingo Murillo Av. Oruro Esq., Z/ Urb. Leon 

 
 

N° DISTRITO VALVULA DIRECCIÓN 
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V-001 Av.Estructurante entre C/Pedro Obaya  Z/V. Merced U.V. A 

2 V-018 Av. Nestor Galindo Esq. C/Pasoscanki Z/V. Merced U.V. H 

3 V-036 C/ Sta . Cruz esq. Mosoj Nina Z/ V. Merced U V   G 

4 V-063 Av. Alejandria Esq. Av. Verzaiies,  Z/ 25 de Julio 

5 V-069 C/ Teduzara Esq. Av. Camatindi,  Z/ Anexo 25 de Julio 

6 V-080 Av. Belzabe Salmon Esq. Av. Incahuasi, Z/ Anexo 16 de Noviembre 

7 V-094 Av. Sajama al frente de la C/Tocorpati, Z/ San Pedro  A Senk. 

8 V-099 C/Vasco N. De Balboa Esq. C/ Grigota, Z/ Urb. San Sebastian Sec. 1 

9 V-102 Av. Manuel Ascencio P. Esq.  Av. Chuquiago, Z/ Atipiris 

10 V-116 Av. Simon Bolivar, Z/Fabril Juntuhuma I 

11 V-117B C/ Himnos Esq. Av. Japon, Z/ Chayanta 

12 V-154  Av.Potosí Esq. Carretera La Paz -Oruro , Z/ Urb. España 
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V-49 Calle 2 Esq. Av. La Paz, Plan 328 Ciudad Satélite 

1 

D
IS

TR
IT

O
 1

2
 -

  E
L 

A
LT

O
 

V-001 Av. Chijini,  Z/ Aidita 

2 V-001B Av. Chijini,  Z/ Aidita 

3 V-001C Calle B Esq. Calle 16,  Z/ Copacabana 

4 V-002 Av. Periferica Esq. Av. Cochabamba,  Z/ Fatima 

5 V-003B C/Pedro Domingo Murillo Esq. Av. Buenos Aires, Z/ America 

6 V-004 Av.  Del  Trabajador esq. Calle 6,  Z/ Fatima 

7 V-005  Av. Prolongacion  Cochabamba, Z/ Urb. Alto Chijini  Sec. A 

8 V-006 C/ Potosi  Esq. C/8 (10), Z/ Urb. Alto Chijini  Sec. A 

9 V-007 Av. Cochabamba Esq. Mrcal Andres de Sta Cruz, Z/ America 

10 V-008  Av. Alto Chijini Esq Av. C/ Principal, Z/ C.H. Chijini 

11 V-009 Av. Cochabamba Esq. Av. Buenos Aires, Z/ San Antonio 

12 V-010  Av. Buenos Aires Esq. Av. Mrcal. Sta. Cruz, Z/ Urb. Alto Chijini  Sec 

13 V-011 C/ Potosi Esq. Av. Buenos Aires, Z/ Urb. Alto Chijini Sec. C 

14 V-012 C/ Cochabamba Esq. C/ Litoral, Z/ Rivero 

15 V-013 C/ A. J. de Sucre Esq. Av. Buenos Aires, Z/ Urb. Alto Chijini  Sec. C 

16 V-014 C/ 6 Esq. Av. Buenos Aires, Z/ Urb. Alto Chijini Sec. A 

17 V-015 C/  8  Esq. Av. Buenos Aires, Z/ Urb. Alto Chijini  Sec. A 

18 V-016 Av. Litoral  Esq. Av. Periferica, Z/ Urb. Alto Chijini UV D 

19 V-017 Av. Litoral  Esq.  C/ Aniceto Arce, Z/ Urb. Alto Chijini UV B 

20 V-018 Av. Universo  Entre C/ Esperanza Z/Nuevo Amanecer Sec. Mercedes 

21 V-018B Av. Perimetral Esq. Av. San Pedro, Z/14 de Septiembre B 

22 V-019 Av. 25 de abril Esq. Av. Tihuanacu, Z/ Urb. San Juan 

23 V-020 C/ Muñecas  Esq.  Av. Hernando Siles, Z/ Exaltacion A 

24 V-021 Av. Hernando Siles  Esq. Av. Murillo, Z/ Exaltacion A 

25 V-022 Av. Hernando Siles  Esq. Av. Murillo, Z/ Exaltacion A 

26 V-023 Av. Omasuyos Esq. Av. Hernando Siles, Z/ San Salvador II 

27 V-024 Av. Omasuyos Esq. Av. Hernando Siles, Z/ San Salvador II 

28 V-025 C/ 8 de Diciembre Esq. Av. H. Siles, Z/ Alto Chijini Sec. D 

29 V-026  Av. Hernando Siles, Z/ Amp.San Martin de Porres 
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V-027  C/ Juan Capriles entre Av. Hernando Siles, Z/ San Martin de Porres 

31 V-028  C/ Libertad Esq. Av. Hernando Siles, Z/ Urb. Alto Chijino UV  D 

32 V-029 Av. Hernando Siles  Esq. Av. Tihuanacu, Z/ San Martin de Porres 

33 V-030  C/ S/N, Z/ San Martin de Porres 

34 V-031 C/  Cobija, Z/ San Martin de Porres 

35 V-032 C/ S/N, Z/ San Martin de Porres 

36 V-033  Av. America Esq. Calle S/N, Z/ San Pedro Laja 

37 V-034  Av. America Esq. Av. España, Z/ San Pedro Laja 

38 V-035  Av. America Esq. Calle Tarija, Z/ San Pedro Laja 

39 V-036  Av. Periferica Esq. Calle s/n, Z/ San Carlos 

40 V-037  C/ Prolg. Cochabamba Esq. C/ Litoral, Z/ Rivero 

41 V-038  Av. Chijini esq. Calle B, Z/ Candelaria 
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V-001 C/ Sebastuan pagador   Esq. C/8 Los Andes, Z/m. Rigoberto Paredes 

2 V-002 C/ Sebastuan pagador   Esq. C/8 losandes, Z/ Señor de la Cruz 

3 V-002B C/ Rosas Esq. Av. Periferica, Z/ Urb. Las Lomas 

4 V-003 C/ Caranavi   Urb. Palestino, Z/ Villa Cooperativa Norte 

5 V-004 C/ Caranavi   Urb. Palestino, Z/ Villa Cooperativa Norte 

6 V-005 C/ 1 Esq. C/ C, Z/ Urb. Illimani 

7 V-006 C/ A Esq. C/ 1, Z/ Urb. Illimani 

8 V-007 C/ Humberto Basquez Esq. c/ huayna, Z/Mcal. Sucre B. Milluni Sec. C 

9 V-008  Av. Mariano M. Davila C/ Fransisco E., Z/Mcal. Sucre B. Milluni Sec. C 

10 V-009 Av. Colectora C/ Mariano M. Davila, Z/Mcal. Sucre B. Milluni Sec. C 

11 V-010 Av. Morales Davila Esq. C/Colectora, Z/Mcal. Sucre B. Milluni Sec. C 

12 V-011 S/N entre Av. Mariano M. Davila, Z/Mcal. Sucre B. Milluni Sec. C 

13 V-012 AV. Simon Bolivar Esq.Av. Mariano M. Davila, Z/Las Retamas 

14 V-013 C/ Mariano M. Davila Esq  Av. J. Capriles., Z/Complemneto Los Pinos 

15 V-014 C/ Mariano M. Davila Esq  Av. J. Capriles., Z/Complemneto Los Pinos 

16 V-015  Av. J. Capriles frente C/ 9 , Z/Mrcal. Sucre Bajo  Milluni Sector C 

17 V-016 C/ Alcides A. Esq. Av. Juan Capriles, Z/ Mcal. Sucre B. M. Sec.  C 

18 V-017 C/ Alcides Arguedas, Z/ Mcal. Sucre B. Milluni Sec.  C 

19 V-018 C/ Alcides Arguedas Esq. Humberto V., Z/ Mcal. Sucre B. Milluni Sec.  C 

20 V-019 C/Gustavo A. R. Esq. C/Eliodoro V., Z/ Mcal. Sucre B. Milluni Sec. B 

21 V-020 Av. Juan C. Esq. C/ Eliodoro V., Z/ Mcal. Sucre B. Milluni Sec.  B 

22 V-021 Av. Del Maestro Esq. C/ Cristo Redentor, Z/ Urb. ILLampu II 

23 V-022 Av. Del Maestro Esq. Av. Victor  Agustin  Ugarte, Z/ Urb. ILLampu II 

24 V-023 C/Agustin Ugarte Esq. Av. Simon Bolivar, Z/ Urb. Campo Grande 

25 V-024 C/Agustin Ugarte Esq. Av. Simon Bolivar, Z/ Urb. Campo Grande 

26 V-025 C. Daniel S. Esq. AV.Colectora, Z/ Mcal. Sucre B. Milluni Sec. B 

27 V-026 C. Daniel S. Esq. C/ Gustavo A. R., Z/ Mcal. Sucre B. Milluni Sec. B 

28 V-027 C. Colectora Esq. AV. Mariscal Sucre, Z/ Mcal. Sucre B. Milluni Sec. B 

29 V-028 C. Colectora Esq. Av. Av. Francisco A. V., Z/ Bautista Saavedra  U.V. B 

30 V-029 Av. Marsical S. Esq. Av. Simon B., Z/Urb. Bautista Saavedra U.V.B-2  

31 V-030 Av. Mariscal S. Esq. C/Maria Josefa M., Z/30 de Sep. Mariscal Sucre 

32 V-031 Av. Mariscal S. Esq. San- Lorenzo, Z/ Urb. San Miguel Arcangel 

33 V-032 C/ Elizardo P. Esq. Av. Simon Bolivar,  Z/Urb. Bautista Saavedra U.V. A  

34 V-033 C/ Calle Cantutas Esq. Av. Simon B.,  Z/Urb. Bautista Saavedra U.V. A 
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V-034 C/ Julia Iriarte Esq. C/ Omasuyos,  Z/Urb. Anexo Bautista S. U.V. A  

36 V-035 Av. Luis Rodriguez, Z/Urb. Bautista Saavedra U.V.B  

37 V-036 Av. Luis Rodriguez, Z/Urb. Bautista Saavedra U.V.B  

38 V-037 AV. Esteban Arce Esq. Z/Urb. Bautista Saavedra U.V.F 

39 V-038 C/ El Pedro Blanco Esq. Z/Urb. Bautista Saavedra U.V.F 

40 V-039 C/ El Pedro Blanco Esq. Z/Urb. Bautista Saavedra U.V.F 

41 V-040 C/ El Pedro Blanco Esq. Z/Urb. Bautista Saavedra U.V.F 

42 V-041  Av. Mariscal Santa Cruz Esq. Z/Urb. Bautista Saavedra U.V.F 

43 V-042 Av. Bautista Saavedra Esq. Av. Mcal. Sta. Cruz  Z/Urb. Bautista S. U.V.F 

44 V-043 Av. Bautista Saavedra Esq. Av. Mcal. Sta. Cruz  Z/Urb. Bautista S. U.V.G 

45 V-044 Av. Mrcal. Santa Cruz Esq., Z/Urb. Bautista S. U.V.F 

46 V-045 Av. Mcal Santa Cruz Esq. Av. Mcal Jose B., Z/Urb. Bautista S. U.V.F 

47 V-046 Av. Mcal Santa Cruz Esq. Av. Mcal Jose B., Z/Urb. Bautista S. U.V.E 

48 V-047 C/ Cartier Eqs. Av. Dionicio Quisbert,  Z/Urb. Bautista S. U.V.E 

49 V-048 C/ Cartier Eqs. C/ Mercurio,  Z/Urb. Bautista S. U.V.E 

50 V-049 C/ Cartier Eqs. C/ Rey Fernandez,  Z/Urb. Bautista S. U.V.E 

51 V-050 Av. L. Simon Bolivar Eqs. C/ 16 de Febrero,  Z/Urb. Bautista S. U.V.C 

52 V-051 Av. L. Simon Bolivar Eqs. C/ Cesar Augusto,  Z/Urb. Bautista S. U.V.C 

53 V-052 Av. L. Simon Bolivar Eqs. Av. Santa Lucia,  Z/Urb. Bautista S. U.V.D 

54 V-053 C/Cobija Eqs. Av. Santa Lucia,  Z/Urb. Bautista S. U.V.D 

55 V-054 C/Copacabana Eqs. Av. Santa Lucia,  Z/Urb. Bautista S. U.V.D 

56 V-055 C/Matilde Esq Av.Simon Bolivar,  Z/Urb. Bautista S. U.V.E 

57 V-056  Av.Simon Bolivar,  Z/Urb. Bautista S. U.V.E 

58 V-057 Av. Simon Bolivar Esq. Dionicio Quisberth, Z/ Bautista Saavedra UV E 

59 V-058 C/ Dionicio Quisberth Esq. Av.Simon Bolivar,  Z/Urb. Bautista S. U.V.E 

60 V-059 C/27 de Mayo Esq. Av.Simon Bolivar,  Z/Urb. Bautista S. U.V.E 

61 V-059B Av.Enrique Peñaranda Esq. Clle Escoma, Z/Urb. Butista Saavedra UV  D 

62 V-060 Av. Bautista Saavedra Esq. Z/Urb. Bautista S. U.V.F 

63 V-061 Av. Bautista Saavedra Esq.  1  de Mayo, Z/Urb. Bautista S. U.V.G 

64 V-062 Av.Copacabana Esq. Carabuco, Z/Urb. B Puerto Camacho 

65 V-063 C/ Radio Fides Esq. Carabuco, Z/Urb. B Puerto Camacho 

66 V-064 Av.Puente Topater Esq. Carabuco, Z/Urb. B Puerto Camacho 

67 V-065 Av. Bautista Saavedra Esq. C/ Loreto,  Z/Urb. Bautista S. U.V.H 

68 V-066 C/ Bautista S. Esq. C/ Santa R. de Taraco,  Z/Urb. Bautista S. U.V.H 

69 V-067 Av. Mario Mercado V. G. Esq. C/ Arequipa,  Z/Urb. Bautista S. U.V. CH 

70 V-068 Av. Mario Mercado V. G. Esq. Av. Simon B.,  Z/Urb. Bautista S. U.V. CH 

71 V-069 Av. Mario Mercado V. G. Esq. Av. Eduardo A.  Z/Urb. Bautista S. U.V. CH 

72 V-070 Av.Carlos Palenque Esq. Av. Simon B.,  Z/Urb. Bautista S. U.V. J 

73 V-071 Av.Carlos Palenque Esq. C/ Vasallas,  Z/Urb. Bautista S. U.V. J 

74 V-072 Av.Carlos Palenque Esq. C/ Mantegue,  Z/Urb. Bautista S. U.V. J 

75 V-073 Av. Rene B. Esq. Av. Mario Mercado V. G., Z/Urb. Bautista S. U.V. CH 

76 V-074 C/ Mururata Esq. Av. Mario Mercado V. G., Z/Urb. Bautista S. U.V. CH 

77 V-075 C/ Huayna P. Esq. Av. Mario Mercado V. G., Z/Urb. Bautista S. U.V. CH 

78 V-076 C/Abel I. Esq. Av. Mario Mercado V. G., Z/Urb. Franz Tamayo  Sec. B 

79 V-077 Av. Aurora L. Esq. Av. Mario Mercado V. G., Z/Urb. Franz T.  Sec. B 

80 V-078 Av. Pucarani Esq. Av. Augusto Guaman, Z/Urb. Franz Tamayo Sec. D 
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V-079 Av. Pucarani Esq. Av. Santos Bruno M., Z/Urb. Franz Tamayo Sec. D 

82 V-080 Pasj. Caballero Esq. Av. Santos Bruno M., Z/Urb. Franz Tamayo Sec. C 

83 V-081 Av. Aurora Luna Esq.  Felix V., Z/Urb. Franz Tamayo Sec. D 

84 V-082 Av. Aurora Luna Esq. C/ Felix V., Z/Urb. Franz Tamayo Sec. B 

85 V-083 Av. Buenos Aires Esq. Av. Frans Tamayo, Z/ Bautista S. U.V. CH 

86 V-084 C/ Hector Antonio U. Esq. Av. Franz T., Z/Urb. Franz Tamayo Sec. A 

87 V-085  Av. Frans Tamayo Entre C/Caranavi, Z/ Bautista S. U.V. CH 

88 V-086 C/ Paseo el Prado M. Eqs. Av. Franz Tamayo, Z/ Franz Tamayo U.V. A 

89 V-087 C/ Paseo el Prado M. Eqs. Av. Franz Tamayo, Z/ Franz Tamayo U.V. A 

90 V-088 C/ Justo Fanor C. Eqs. Av. Franz Tamayo, Z/ Franz Tamayo U.V. A 

91 V-089 C/ Daniel Campos Eqs. Av. 6 de Agosto, Z/ Franz Tamayo U.V. A 

92 V-090 C/ Luis Crespo Eqs. C/Martin del Barco C., Z/ Franz Tamayo U.V. A 

93 V-091 C/ Luis Crespo Eqs. C/Martin del Barco C., Z/ Franz Tamayo U.V. A 

94 V-092 Av. Omasuyos Esq. Av. Rene B., Z/  Bautista S. U.V. J 

95 V-093 C/ Chimborazo Esq. C/ Munaypata, Z/  Bautista S. U.V. J 

96 V-094 C/Copacabana Eqs. Av. Santa Lucia,  Z/Urb. Bautista S. U.V.D 

97 V-095 Av. Francisco Arias Esq. Av. Luis Rodriguez, Z/Urb. Bautista S. U.V.B  

98 V-096 Av. Kollasuyo Esq.  C/Agustin Ugarte, Z/ Urb. Campo Grande 

99 V-097 Av. Benancio Esq.  C/Agustin Ugarte, Z/ Urb. Campo Grande 

100 V-098 Av. Benancio Esq.  C/Agustin Ugarte, Z/ Urb. Los Pinos II 

101 V-099 Av. Heroes del Chaco  Esq.  C/Agustin Ugarte, Z/ Urb. Campo Grande 

102 V-100 C/ B Esq. C/ 1, Z/Urb. San Carlos 

103 V-101 C/Paulo VI Esq.C/ San Gerardo, Z/ Anexo Palestina 

104 V-101B C/Santana Esq.C/ San Gerardo, Z/ Anexo Palestina 

105 V-101C C/Santana Esq.C/ San Gerardo, Z/ Anexo Palestina 

106 V-101D C/Cochabamba Esq.C/ San Agustin, Z/ San Jorge 

107 V-101E C/Cochabamba Esq.C/ San Agustin, Z/ Urb. Advenir 

108 V-102 C/Chorolque  Esq.C/ Santa Ana, Z/ V. Cooperativa Sec. Lotes 

109 V-102B C/Chorolque Esq.C/ El Alto, Z/ Villa Coop Sec. Lotes 

110 V-102C C/Coop. EL ALTO Esq.C/ Santisima Trinidad, Z/ Urb. Palestina 

111 V-103 Av. Costa Du rels Esq. C/ Manuel Cespedes, Z/V. de Copacabana 

112 V-104 Av. Simon Roncal Esq. Luis Espinal, Z/ 31 de Agosto 

113 V-105 C/ Jose G. A. Esq. Av. Eliodoro V., Z/Mcal. Sucre B. Milluni Sec. B 

114 V-106 Av. Santisima T. Esq. C/ B-11 - Huayna, Z/ V. Cooperativa Norte 

115 V-107 C/ 6 de agosto  Esq.  Av. Carabuco, Z/Puerto Camacho 

116 V-108 Av. Puerto Acosta  Esq.  Av. Carabuco, Z/Puerto Camacho 
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V-001 C/ FRANZ TAMAYO ESQ./ DORIA MEDINA Z/FABRIL 

2 V-002 AV/DORIA MEDINA ESQ./ C/ TIAHUANAKU Z/FABRIL 

3 V-003 C/PISAGUA ESQ. C/ ANTOFAGASTA Z/CENTRAL 

4 V-004 C/PINILLA ESQ. C/MURILLO Z/SANTA BÁRBARA 

5 V-005 C/PINILLA ESQ. C/MURILLO Z/SANTA BÁRBARA 

6 V-006 C/INDEPENDENCIA ESQ./ C/MURILLO 

7 V-007 C/MURILLO ESQ.C/ SUCRE Z/CENTRAL 

8 V-008 C/MURILLO ESQ./ AV/ INGAVI 

9 V-009 C/MORALES ESQ./ C/MURILLO 

10 V-010 C/MURILLO ESQ. C/ LANZA Z/CENTRAL 
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V-010B C/MURILLO ESQ. C/ ILLIMANI Z/CENTRAL 

12 V-011 C/MURILLO Y  C/MORALES Z/CENTRAL 

13 V-012 AV/ DEL EJÉRCITO ESQ. AV./ JM PANDO 

14 V-013 AV./ J.M PANDO Z/CENTRAL 

15 V-014 C/MURILLO ESQ./ MONTES Z/CENTRAL 

16 V-015 C/RENE PRADO ESQ./ C/MURILLO 

17 V-016 C/MURILLO ENTRE C/BUSCH Z/BELLA VISTA 

18 V-017 C/BUSCH ESQ. C/MURILLO Z/BELLA VISTA 

19 V-018 AV/ 6 DE AGOSTO ESQ. C/LA PAZ Z/21 DE ENERO 

20 V-019 AV./ 9 DE ABRIL ESQ.C./ LA PAZ Z/VILLA SARA 

21 V-020 C/ 9 DE ABRIL ESQ./ C/ SUCRE Z/VILLA SARA 

22 V-021 AV./ INGAVI ESQ. C/ARCE Z/CENTRAL 

23 V-022 AV./ INGAVI ESQ. AV/ DEL EJÉCITO Z/CENTRAL 

24 V-023 C/SUCRE ESQ,/ AV./HERNANDO SILEZ Z/PORVENIR 

25 V-024 C/HERNANDO SILEZ ESQ.C/ 2 Z/PORVENIR 

26 V-025 C/SANTA CRUZ ESQ. /9 DE ABRIL V/ SARA 

27 V-026 C/PROGRESO ESQ. C/9 DE ABRIL Z/ SAN SALVADOR 

28 V-026B AV/ 20 DE OCTUBRE ESQ./PROGRESO Z/SAN SALVADOR 

29 V-027 AV./ INGAVI FINAL 9 DE ABRIL Z/SAN SALVADOR 

30 V-028 AV./ SIMÓN BOLIVAR ESQ. C/PACAJES Z/VILLA REMEDIOS 

31 V-029 C/ARICA ESQ. AV./ SIMÓN BOLIVAR Z/ VILLA REMEDIOS 

32 V-030 C/HERNANDO SILEZ ESQ. C/VILLAZÓN Z/LIBERTAD 

33 V-031 C/KOLLASUYO Z/HUMACHUA I 

34 V-032 C/ LA PAZ Z/ HUMACHUA II 

35 V-033 C/MURILLO Z/BELLA VISTA (ESCUELA DE MÚSICA) 

36 V-034 Av/ J.M. PANDO, COLEGIO BALLIVIAN 

37 V-035 AV./ 20 DE OCTUBRE ESQ. C/ LA PAZ Z/VILLA SARA 

38 V-036 AV./ 20 DE OCTUBRE ESQ. C/ LA PAZ Z/VILLA SARA 

39 V-037 AV./HERNANDO SILEZ ESQ./ CALLE LA PAZA Z/HUMACHUA I 

40 V-038 AV./J.M. PANDO ESQ. C/SUCRE Z/CENTRAL 

41 V-039 AV./INGAVI ESQ./ AV./J.M.PANDO Z/CENTRAL 

42 V-040 C./MURILLO LADO BILBAO RIOJA Z/BELLA VISTA 

43 V-041 AV./ HACIA EL MAR ESQ. C/ RAILWAYS Z/BARRIO LINDO 

1 

P
A

TA
C

A
M

A
Y

A
 

V-001 AV/ PANAMERICANA Z/ CENTRAL 

2 V-002 AV/ PANAMERICANA 

3 V-003 C/ COLCHANI ESQ. AV. VILLARROEL Z/ NUEVA ESPERANZA 

4 V-004 C/ PERU ESQ. AV. VILLARROEL Z/ NUEVA ESPERANZA 

5 V-005 C/ MEXICO ESQ. AV. PANAMERICANA ESUINA PLAZA AVAROA 

6 V-006 C/ CHUQUISACA ESQ. AV/ VILLARROEL Z/ CENTRAL 

7 V-007 AV/ PANAMERICANA ESQ. 17 DE MARZO Z/ CENTRAL 

8 V-008 AV. PANAMERICANA ESQ. LITORAL ZONA CENTRAL 

9 V-009 C/ COCHABAMBA ESQ. AV. PANAMERICANA ZONA CENTRAL 

10 V-010 AV/ SUCRE ESQ. C/ COCHABAMBA Z/ CENTRAL 

11 V-011 AV/ BRASIL ESQ. C/ COCHABAMBA Z/ CENTRAL NORTE 

12 V-012 AV/ PANAMERICANA Z/ MODERNA 

13 V-013 AV/ PANAMERICANA ESQ. AV/ AROMA Z/ MODERNA 

N° DISTRITO VALVULA DIRECCIÓN 
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Y
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V-014 AV/ PANAMERICANA Z/ MODERNA 

15 V-015 C/ ASUNCION ESQ. AV. PANAMERICANA Z/ LITORAL 

16 V-016 C/ BOLIVAR ESQ. 21 DE SEPTIEMBRE Z/ PORVENIR 

17 V-017 AV/ BOLIVIAMAR ESQ. AV. 16 DE JULIO Z/ PORVENIR 

18 V-018 AV/ LA PAZ Z/ ASUNCION 

19 V-019 C/ UNION ESQ, AV 2 DE FEBRERO Z/ ASUNCION 

20 V-020 C/ FEDERICO CARDOSO ESQ. AV 2 DE FEBRERO Z/ ASUNCION 

21 V-021 C/ CORNETA MAMANI ESQ. AV.2 DE FEBRERO Z/ ASUNCION 

22 V-022 C/DEL ESTUDIANTE ESQ. 2 DE FEBRERO Z/ ASUNCION 

23 V-023 C/ SULLCAVI ESQ. AV TAMBO QUEMADO Z/ ESTACION 

24 V-024 C/ COPACABANA ESQ. AV TAMBO QUEMADO Z/ PORVENIR 

25 V-025 AV/ TAMBO QUEMADO ESQ. AV. PANAMERICANA Z. CENTRAL 

26 V-026 PSJ LAS FLORES ESQ. AV. PANAMERICANA Z/ CENTRAL 

27 V-027 C/ JUANA A. DE PADILLA ESQ. AV. PANAMERICANA Z/ CENTRAL 

28 V-028 C/ TARIJA ESQ. AV. PANAMERICANA Z/ CENTRAL 

1 

SI
C

A
 S

IC
A

 

V-001 C/  INQUISIVI ESQ. C/ AROMA, Z/ UCHUSUMA 

2 V-002 C/  INQUISIVI Z/ UCHUSUMA 

3 V-003 AV. ILLAMANI ESQ. PLAZA 14 DE NOVIEMBRE, Z/ CAPUNATA 

4 V-004 C/ 14 DE SEPTIEMBRE ESQ. AV. ILLIMANI, Z/ CAPUNATA 

5 V-005 C/ E. LIZARRO ESQ. C/ SUCRE, Z/ UCHUSUMA 

6 V-006 AV/ PANAMERICANA ESQ. E. LIZARRO, Z/ COLLANA 

7 V-007 C/ CAMACHO ESQ. AV. PANAMERICANA, Z/ MACA 

8 V-008 C/ AROMA ESQ. AV. PANAMERICANA, Z/ MACA 

1 

C
A

LA
M

A
R

C
A

 V-001 AV. COCHABAMBA ESQ. AV. LA PAZ,  CALAMARCA 

2 V-002 AV. COCHABAMBA ESQ. AV. LA PAZ,  CALAMARCA 

3 V-003 PLAZA CALAMARCA 

4 V-004 C/ BOLIVAR ESQ. C/ TOMAS CHAVEZ LOBATON, CALAMARCA 

5 V-005 C/ BOLIVAR ESQ. C/ TOMAS CHAVEZ LOBATON, CALAMARCA 

6 V-006 AV. 6 DE AGOSTO ESQ. C/ BOLIVAR, CALAMARCA 

 
 
*Nota: Los planos serán proporcionados en medio físico a la empresa CONTRATISTA que se adjudique 
el presente proceso, en coordinación con el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB. Sin embargo, en el 
anterior anexo se da una referencia de la ubicación de las 344 válvulas en red secundaria que 
requieren de mantenimiento en los Distritos 1, 7,8, 14 y 12 de la ciudad de El Alto, la ciudad de 
Viacha; y las poblaciones intermedias de Patacamaya, Sica Sica y Calamarca. 
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1. FACTURACION Y TRIBUTOS 
 

FACTURACION 
La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.  
La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del 
servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas 
ni otros cargos.  
 

El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) 
deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte  Consulta de Padrón emitido por el Servicio 
de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación 
con el objeto del proceso de contratación. 
 

TRIBUTOS 
El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o 

indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún 

reclamo posterior. 
 

2. GARANTIAS FINANCIERAS 
 

a) GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA 
 

A elección de la empresa (proponente o adjudicada, según corresponda)  ésta podrá optar por uno 
de los siguientes instrumentos financieros:  
 

 Boleta    de    Garantía,   emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del 
Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y 
bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI,  a la orden/a favor de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, 
irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 120  días calendario computables a partir de 
la fecha de Presentación de Propuestas, por un monto equivalente de  al menos 1 % del valor total 
de la propuesta económica. 

 Garantía  a   Primer   Requerimiento,  emitida por una Entidad de Intermediación Financiera 
(Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, 
registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-
ASFI,  a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las 
características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con 
vigencia de 120 días calendario computables a partir de la fecha de Presentación de Propuestas, 
por un monto equivalente de  al menos 1 % del valor total la propuesta económica. 



 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  RG-02-A-GCC 

MANTENIMIENTO DE CÁMARAS Y VÁLVULAS  EN RED SECUNDARIA  
CIUDAD DE EL ALTO Y POBLACIONES INTERMEDIAS 

Fecha: 18/05/2018 

Hoja:  50 de 62 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Ing. Delicia D. Quispe Ticona 
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO  

SISTEMA SECUNDARIO 
UDOM – DRLA - YPFB 

 Ing. Juan G. Fernandez Mamani 
RESPONSABLE DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO LA PAZ  - EL ALTO 
UDOM – DRLA - YPFB 

Ing. Ruben D. Cruz Llifuta 
JEFE DE UNIDAD DISTRITAL  DE OPERACION 

Y MANTENIMIENTO LA PAZ  - EL ALTO 
UDOM – DRLA - YPFB 

 

 Póliza    de    caución   a   Primer    requerimiento   para Entidades     Públicas,    emitida por una 

empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel 

nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de 

Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con 

las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con 

vigencia de 120 días calendario computables a partir de la fecha de Presentación de Propuestas, 

por un monto equivalente de  al menos  1 % del valor total de la propuesta económica. 

 

b) GARANTIA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO 
 
A elección de la empresa (proponente o adjudicada, según corresponda)  ésta podrá optar por 
uno de los siguientes instrumentos financieros:  

 

 Boleta    de    Garantía,   emitida   por  una   Entidad   de Intermediación     Financiera     (Bancaria)     
del    Estado Plurinacional  de  Bolivia  con  estructura  de  alcance  a nivel nacional,  registrada,  
autorizada  y bajo  el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, a la 
orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales  Bolivianos / YPFB, con características  expresas 
de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia 90 días calendario, computables  
a partir de la fecha de su emisión,  por un monto equivalente al cien por ciento (100%) del 
anticipo otorgado. 
 

 Garantía  a   Primer   Requerimiento,   emitida  por  una Entidad de Intermediación Financiera 
(Bancaria) del Estado   Plurinacional   de   Bolivia   con   estructura  de alcance  a nivel nacional,  
registrada,  autorizada  y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – 
ASFI,  a la  orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos  Fiscales  Bolivianos  /  YPFB,  con 
características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución    a    primer    requerimiento     
con    vigencia 90 días calendario,  computables   a  partir  de  la  fecha  de  su emisión,  por un 
monto  equivalente  al  cien  por ciento (100%) del anticipo otorgado. 
 

c) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.  
 

A elección de la empresa (proponente o adjudicada, según corresponda)  ésta podrá optar por uno 
de los siguientes instrumentos financieros:  
 

 Boleta    de    Garantía,   emitida   por   una   Entidad   de Intermediación     Financiera     (Bancaria)     
del    Estado Plurinacional  de  Bolivia  con estructura  de  alcance  a nivel nacional,  registrada,  
autorizada  y bajo  el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero- ASFI, a  la  
orden/a  favor  de  Yacimientos  Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características  
expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia   de   60    días   
calendario   adicionales   a   la vigencia  del contrato,  por un monto equivalente al 7% del valor 
total del contrato.  
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 Garantía  a   Primer   Requerimiento,   emitida  por  una Entidad  de  Intermediación  Financiera  
(Bancaria)  del Estado   Plurinacional   de   Bolivia   con   estructura  de alcance  a nivel nacional,  
registrada,  autorizada  y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-
ASFI, a   la   orden/a  favor  de  Yacimientos Petrolíferos  Fiscales  Bolivianos  /  YPFB,  con 
características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución  a  primer  requerimiento  con 
vigencia  de 60 días calendario  adicionales  a la vigencia  del contrato, por un monto equivalente 
al 7% del valor total del contrato.  

 Póliza    de    caución   a   Primer    requerimiento    para Entidades     Públicas,     emitida    por    
una    empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia , registrada, autorizada  y bajo el 
control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características  expresas de renovable, 
irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales  
a la  vigencia del  contrato, por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato.  

  

d) GARANTÍA ADICIONAL A LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRAS.  
 

A elección de la empresa (proponente o adjudicada, según corresponda)  ésta podrá optar por uno 
de los siguientes instrumentos financieros:  
 

 Boleta    de    Garantía,   emitida   por  una   Entidad   de Intermediación Financiera  (Bancaria) del 
Estado Plurinacional  de  Bolivia  con estructura  de  alcance  a nivel nacional,  registrada,  
autorizada  y bajo  el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero- ASFI, a  la  
orden/a  favor  de  Yacimientos  Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características  
expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia    de   60   días   
calendario   adicionales   a   la vigencia del contrato, por un monto equivalente  a la diferencia  
entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio   Referencial    y   el    valor   de   su   propuesta 
económica.  
 

 Garantía  a   Primer   Requerimiento,   emitida  por  una Entidad  de  Intermediación  Financiera  
(Bancaria)  del Estado   Plurinacional   de   Bolivia   con   estructura  de alcance  a nivel nacional,  
registrada,  autorizada  y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-
ASFI, a   la   orden/a  favor  de  Yacimientos Petrolíferos  Fiscales  Bolivianos  /  YPFB,  con 
características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución  a  primer  requerimiento  con 
vigencia  de 60 días  calendario  adicionales  a la vigencia  del contrato, por  un  monto  
equivalente   a  la  diferencia  entre  el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el 
valor de su propuesta económica.  
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2.1 OTROS TIPOS DE GARANTÍA 

 
GARANTÍA DE BUENA EJECUCIÓN DE OBRA 

 

A  elección   de  la  empresa   adjudicada    ésta   podrá   optar   por  uno  de   los  siguientes   
instrumentos financieros:   
 
 

 Boleta   de  Garantía,    emitida     por   una   Entidad    de   Intermediación       Financiera    
(Bancaria)    del Estado    Plurinacional      de   Bolivia    con    estructura      de   alcance    a   
nivel    nacional,     registrada, autorizada    y  bajo   el  control    de  la  Autoridad     de  
Supervisión    del  Sistema   Financiero-ASFI,    a la orden/a     favor    de     Yacimientos      
Petrolíferos     Fiscales   Bolivianos    /   YPFB,  con   características expresas    de   renovable,      
irrevocable      y  de   ejecución     inmediata     con   vigencia    de   12   meses computables      
desde    el   día   siguiente     a  la  recepción     definitiva     de   la   obra,    por   un   monto 
equivalente    al 2% del valor  total   del  contrato. 
 

 Garantía    a  Primer   Requerimiento,      emitida     por   una   Entidad    de   Intermediación       
Financiera (Bancaria)    del   Estado    Plurinacional      de   Bolivia   con   estructura     de   
alcance  a  nivel   nacional, registrada,    autorizada    y  bajo  el control    de  la Autoridad    de 
Supervisión    del  Sistema   Financiero- ASFI,   a   la   orden/a      favor     de   Yacimientos      
Petrolíferos      Fiscales    Bolivianos     /   YPFB,   con características     expresas   de  renovable,     
irrevocable    y  de  ejecución    a primer    requerimiento      con vigencia   de  12  meses  
computables     desde  el  día  siguiente    a la recepción    definitiva    de  la obra, por  un 
monto   equivalente     al 2% del  valor  total   del contrato. 
 

 Póliza  de caución  a  Primer   requerimiento     para  Entidades   Públicas,  emitida    por  una  
empresa aseguradora     del   Estado   Plurinacional     de  Bolivia   con  estructura     de  
alcance   a  nivel   nacional, registrada,    autorizada    y bajo  el control    de la Autoridad    de 
Fiscalización   y Control   de Pensiones  y Seguros   a  la  orden/a     favor    de  Yacimientos     
Petrolíferos     Fiscales   Bolivianos    /   YPFB,  con   las características     expresas   de  
renovable,    irrevocable    y  de  ejecución    a primer    requerimiento      con vigencia   de  12  
meses  computables     desde  el  día  siguiente    a la recepción    definitiva    de  la obra, por  
un monto   equivalente     al 2% del valor  total   del contrato. 
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INSTRUCCIONES PARA LA EMISION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS– V.2 

El Proponente o Adjudicado deberá solicitar o instruir a la entidad de intermediación financiera 
bancaría, el correcto registro de datos o información en los Instrumentos Financieros de Garantía 
requeridos, cumpliendo obligatoriamente con las siguientes condiciones:  

VARIABLE INSTRUCCIÓN 

INSTRUMENTO DE GARANTIA Se aceptará únicamente los instrumentos detallados en el presente anexo. 

OBJETO DE LA GARANTÍA 
 (“Para Garantizar:”) 

Debe consignar correctamente y de manera explícita, textual y completa:  

 Objeto a garantizar (“Garantía según el objeto”)
1
 conforme lo requerido en el 

presente anexo. 

 Nombre (Objeto de la Contratación) y/o código del proceso de contratación, 
conforme al registrado en la página web: 
http://contrataciones.ypfb.gob.bo/contrataciones/publicacion 

NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O 
DENOMINACIÓN DEL 
ORDENANTE  

Debe consignar el nombre plenamente consistente o concordante con el registrado 
en el Formulario A-1 (campo: Nombre o Razón Social del Proponente). Para empresas 
unipersonales podrá figurar alternativamente el nombre del Contribuyente (NIT). 
Asimismo, el Nombre o Razón Social del Proponente (Empresa) deberá estar 
respaldado por los registrados en los siguientes documentos, según corresponda al 
documento requerido en el DBC o DCD o EETT o TDRs: 

 Registros FUNDEMPRESA, (o equivalente en el país de origen); o 

 Instrumento de Constitución. 

NOMBRE DEL BENEFICIARIO 

Debe consignar: 

 YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS; 

 YPFB; 

 o ambos. 

MONTO GARANTIZADO 
Debe consignar el valor/importe/monto correctamente calculado, conforme el 
presente anexo y la “Garantía según el objeto” requerida, considerando el inc c) de 
los Aspectos Subsanables del DBC o DCD. 

VIGENCIA 

Debe consignar una vigencia igual o mayor a la requerida en el presente Anexo,  

 Para la Garantía de Seriedad de Propuesta: (120 días) computable a partir de la 
“Fecha de presentación de propuesta”, establecida en el “Cronograma de Plazos” 
incluidos como parte del DBC y considerando los Aspectos Subsanables 
admisibles en dicho documento.  

 Para Garantía de Cumplimiento de Contrato y otras Garantías (DS 29506 y DS 
181): conforme los días requeridos en el presente anexo, computables a partir 
de la fecha de emisión de los instrumentos financieros, entendiéndose la 
“Vigencia del contrato” como la fecha resultante de adicionar el “Plazo de 
entrega” establecido en el DBC o DCD, a dicha fecha de emisión. 

CLÁUSULAS O CONDICIONES   

Debe incluir las cláusulas de: 

 Renovable, irrevocable y de ejecución inmediata o ejecución a primer 
requerimiento según corresponda al Instrumento Financiero requerido en el 
presente Anexo.  

 
NOTA: EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS PRECEDENTEMENTE,  NO DARÁ LUGAR A SUBSANACION ALGUNA 

                                                 
1
 “Seriedad de Propuesta”; “Cumplimiento de Contrato”; “Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras”; 

“Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo”; “Correcta Inversión de Anticipo” u otras. 
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3 SEGUROS 

 
La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo 
el periodo del contrato las Pólizas de Seguros especificadas a continuación: 

 
a. PÓLIZA TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 

 
Durante la ejecución de la obra, el Contratista deberá mantener por su cuenta y cargo una póliza de 
Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en ejecución y  materiales. 
 
La misma que cubrirá las construcciones a efectuar de acuerdo al documento base de contratación, el 
valor asegurado debe ser igual al valor de las obras. Deberá incluir además las coberturas de: errores 
de construcción, movimiento sísmico, inundación, tempestad, incendio, impericia, descuido, actos 
mal intencionados cometidos por los empleados y/o contratistas, remoción de escombros, periodo de 
mantenimiento amplio, gastos adicionales por horas extras y de aceleración, equipos y maquinaria 
del contratista y otras cobertura que vea necesarias el contratista. 

 
b. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

 
Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la ejecución de la obra 
pudieran ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil 
general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, 
responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas, dejando indemne a 
YPFB por cualquier suceso.  
 

c. PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES 
 

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar 
cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial 
permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como 
consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. 
La Póliza deberá estar a nombre del Adjudicado como contratante y sus empleados deberán figurar 
como asegurados. 
 
Condiciones Adicionales. 
 

I. De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas 
precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la 
empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB,  por todos los 
accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones. 
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II. La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la 
suscripción del contrato. 

 
4 SEGURIDAD INDUSTRIAL 

ASPECTOS NORMATIVOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL   PARA 
EMPRESAS CONTRATISTAS  DE  YPFB 

La Empresa  Contratista de la actividad/obra/proyecto deberá cumplir de forma obligatoria con los 
siguientes estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional:  

ESTÁNDARES Y REQUISITOS DE SySO PARA CONTRATISTAS DE YPFB CORPORACIÓN. 

Los requisitos de SySO son aplicables en base al Análisis Preliminar de Peligros y Riesgos elaborado 
para cada actividad a realizar. En función de ello, podrán establecerse requisitos adicionales y/o 
verificar la “no aplicación de ciertos requisitos de SySO” de acuerdo a las actividades del proyecto u 
obra. 
La empresa contratista deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad 
descritos en el Anexo: “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS”, documento 
elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal 
vigente (D.L. 16998). 

1. ASPECTOS GENERALES 

La empresa contratista deberá prever el personal de SMS para el proyecto en función a las siguientes 
consideraciones: 

a) Análisis preliminar de peligros y riesgos (asociados a la actividad), tiempo, magnitud del 
proyecto, número de trabajadores y numero de frentes de trabajo. 

b) En cumplimiento a la LGT Art.73, se establece que todo proyecto con más de 80 trabajadores  
deberá contar necesariamente con personal médico (in situ).  

2. PERSONAL DE SMS 

La Empresa Contratista una vez adjudicada deberá contar mínimamente con el siguiente personal de 
SMS (Monitor/Supervisor/Coordinador de SMS), en base a los siguientes criterios: 

2.1. Proyectos de Red Secundaria/Estación Distrital de Regulación (EDR): 

 1 Monitor de SMS: por cada frente de trabajo (de acuerdo al análisis de Riesgos de las 
actividades a desarrollarse en el frente de trabajo) 

2.2. Curriculum Vitae de Personal SMS:  
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Supervisor/Coordinador/ Monitor, asignado  al proyecto. Posterior a la adjudicación, la empresa 
contratista deberá presentar los respaldos correspondientes para evaluación y aprobación de YPFB. 
Se aclara como personal SMS a las actividades desarrolladas en Seguridad Industrial, Salud 
Ocupacional y/o Medio Ambiente. 

2.3. Perfil de Cargos:  

La formación y experiencia del personal de SMS debe ser adecuada y  coherente para gestionar y 
controlar los riesgos identificados en las actividades de la obra/proyecto.  

2.3.1. Monitor de SMS 

Nivel Requisitos 

Educación  
Profesional a nivel licenciatura en ingeniería o Técnico del área Industrial (mecánico, eléctrico, SMS 
o similares) 

Formación 
OBLIGATORIA 
(Cursos, seminarios, 
talleres, etc.) 

Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y/o Medio Ambiente. 
Cursos de Sistemas de Gestión  de Seguridad y salud ocupacional y/o Medio Ambiente (OHSAS 
18001 - ISO 14001).  

Formación 

DESEABLE (Cursos, 
seminarios, talleres, 
etc.) 

Legislación en Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente. Seguridad para trabajo en espacios 
confinados, trabajos de izaje de cargas, trabajo en excavaciones, trabajos en altura, Bloqueo y 
etiquetado, Identificación y control de factores de riesgo para la Salud, Manejo de sustancias 
peligrosas 
Lucha contra incendios, Primeros Auxilios Básicos,  Manejo Defensivo. 

Experiencia 

Experiencia general mínima de 2 años y experiencia específica mínima de 1 año en cargos similares 
en proyectos de gas y petróleo, construcción, y/o rubro industrial. 
Experiencia especifica: 
- Inspección y Auditoría de actos y/o condiciones inseguras 
- Gestión de Equipos de protección personal (EPP) 
- Gestión de Permisos de trabajo 
- Gestión y Manejo de emergencias (evacuación, simulacros, etc.) 

3. POSTERIOR A LA ADJUDICACIÓN:  

Antes del inicio de las actividades (orden de proceder) la Empresa adjudicada deberá presentar los 
siguientes documentos para la aprobación y VoBo de la Unidad SMS de YPFB: 

3.1. Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de requisitos de Seguridad 
Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporación. 

El CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a la legislación aplicable al  proyecto u obra, 
vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del 
cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante 
YPFB (Contratante). 
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Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia 
firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del 
mismo (pulgar derecho y/o izquierdo). 

4. PRESENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

En caso de contar con un sistema bajo la norma OHSAS 18001 o Sistemas Integrados de Gestión. Caso 
contrario, la empresa contratista deberá presentar un documento que contenga la Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional a ser aplicada en el Proyecto (Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - 
específico para la actividad/obra/proyecto. 

5. PLAN ESPECÍFICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Debe contener al menos los siguientes puntos: 
5.1 Política de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
5.2 Programas y políticas de control de alcohol y drogas 
5.3 Programas de medidas preventivas en seguridad y salud ocupacional 
5.4 Plan de respuesta ante emergencias (especifico del proyecto). 
5.5 Plan de evacuación Médica (MEDEVAC) 
5.6 Plan de rescate (De acuerdo a la actividad) 
5.7 Sistemas de permisos de trabajo 
5.8 Sistemas de reporte de accidentes e incidentes. 
5.9 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos inicial de la actividad (este registro 

debe ser actualizado periódicamente y cada vez que se presente la necesidad o cambios 
en la actividad a realizarse). 

6. NÓMINA DE PERSONAL (nombre y Cédula de Identificación) con los respaldos 
correspondientes de “dotación y/o uso de ropa de trabajo y EPP”. 

7. CONTRATO DEL PERSONAL (Bajo la modalidad que corresponda) 

8. SEGURO MÉDICO (cuando aplique). Caso contrario debe contar necesariamente con una 
póliza de Seguro contra accidentes – grupal o individual  

9. SEGURO OBLIGATORIO CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO – SOAT. (cuando aplique) 

10. COPIA DE PÓLIZA CONTRA ACCIDENTES PERSONALES (que cubre gastos médicos, invalidez 
parcial permanente, invalidez total permanente y muerte)  (cuando aplique) 

11. CHECK LIST DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS. (cuando aplique) 

12. CAPACITACIONES BÁSICAS DE SMS  
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12.1. Primeros Auxilios,  
12.2. Manejo de Extintores,  
12.3. Plan de Emergencia, 
12.4. Uso de EPP y otros aplicables. 

NOTA: Aplica a todo el personal inmerso en la actividad/obra/proyecto. (Personal propio, y sub 
contratistas) siendo necesaria la presentación del Programa de capacitaciones que será 
ejecutado durante el desarrollo de actividades. 

13. SUSTANCIAS PELIGROSAS 

En todas las áreas donde se transporte, almacene, utilice y/o manipulen sustancias peligrosas 
deberán existir las Hojas de Seguridad (MSDS) para cada una de las sustancias. Deben ser de 
conocimiento y estar a disposición de todos los trabajadores. 
NOTA 1: Los presentes requisitos son aplicables de acuerdo a la dinámica de la 
actividad/obra/proyecto. 
NOTA 2: En caso de no ser aplicables para determinada actividad/obra/proyecto, deben ser 
determinados formalmente (por escrito), entre el contratista y el responsable de la Unidad de origen 
de YPFB;  debiendo ser validados por la Unidad de SMS de YPFB. 

14. REQUISITOS MÍNIMOS 

14.1 Para el ingreso a la actividad/obra/proyecto. 
14.2 Inducción de SMS (A cargo de YPFB - Unidad Operativa) 
14.3 Inducción de SMS (A realizarse “in situ” – A cargo de la empresa Contratista). 
14.4 Uso obligatorio de ropa de trabajo (overol, ropa de dos piezas manga larga y otros que  
        sean necesarios o aplicables) 
14.4 Uso obligatorio de EPP (Equipo de Protección Personal): 

 Casco de seguridad 

 Calzado de seguridad 

 Lentes de seguridad 

 Protectores auditivos (si corresponde) 

 Guantes (específicos a la tarea a realizar) 
EPP para riesgos especiales y tareas críticas (altura, espacios confinados,      eléctricos, trabajos en 
caliente, etc,) 

 Arnés de seguridad de cuerpo completo. 

 Línea de vida. (sistema de supresión contra caídas) 

 Detector de gases (en caso de requerir). 

 Equipo de rescate para alturas (en caso de requerir). 

 Guantes dieléctricos (en caso de requerir). 

 Equipo de rescate para espacios confinados (en caso de requerir). 
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 Equipo de respiración autónoma (en caso de requerir). 

 Extintores para el área de intervención y combate contra incendios. Trabajos en caliente 
(soldadura, eléctricos, etc.).  

15. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ESTAR EN LA ACTIVIDAD/OBRA/PROYECTO: 

15.1. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (Específico) 
15.2.  Plan de Emergencias/Contingencias 
15.3 Procedimientos de trabajo para las actividades a realizar 
15.4 Nómina del personal, con copia de su póliza de seguro contra accidente 
15.5 Permiso de trabajo, ATS – Identificación de peligros y riesgos 

16. DOCUMENTACIÓN PARA DATA BOOK: 

16.1. Plan específico de Seguridad y Salud Ocupacional  
16.2. Procedimientos de las actividades 
16.3. Reporte de accidentes/incidentes y Acciones correctivas (lecciones aprendidas) 
16.4. Reporte Mensual de Indicadores SYSO (firmado por los responsables). (El formato será 

remitido por el área de SMS de YPFB) 
16.5. Registro de capacitaciones  

17. De acuerdo a las características y dinámica de cada proyecto podrá establecerse una reunión 
inicial y posterior a ello reuniones periódicas de consulta con el área de SMS de YPFB.  

18. Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá 
cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio 
ambiente,  remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los mismos requisitos 
citados en esta disposición, para garantizar la correcta ejecución de la obra o proyecto, en el 
marco de cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable al contrato de la 
actividad/obra/proyecto. 

19. Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a obra o ejecución 
de trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub contratista en  proyectos 
de YPFB.  

20. YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SySO   que sean 
necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, cuyo objetivo es prevenir 
accidentes e incidentes.  

6 DISPOSICIONES AMBIENTALES 
 

1. La  Empresa CONTRATISTA deberá dar  estricto cumplimiento a  los  compromisos 
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Ambientales aprobados a través del Documento Ambiental (solicitado por la Contratista a 

la firma del contrato) con el cual se obtuvo la Autorización Ambiental (Licencia Ambiental -

LA-) para el proyecto, como también las disposiciones emitidas por la Autoridad Ambiental 

Competente al momento de otorgar la LA y otros requerimientos ambientales exigidos por 

el personal de YPFB del proyecto. Para el efecto, el CONTRATISTA deberá remitir a YPFB 

toda aquella documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento de los Planes, 

Programas y Procedimientos. Para el efecto, el CONTRATISTA deberá remitir a YPFB, según 

el alcance del presente proyecto, la información solicitada en el Anexo “Requisitos de 

Protección Ambiental Contratistas”, parte integral del presente documento. 

Toda esta documentación de respaldo deberá demostrar el cumplimiento de la legislación 

aplicable, misma que será de insumo para la elaboración de los Informes de Monitoreo 

Ambiental que elabore YPFB cuando corresponda. 

2. El CONTRATISTA acuerda dar cumplimiento con todas las disposiciones técnicas y 

administrativas establecidas en la legislación ambiental y forestal vigente, como también 

la reglamentación sectorial, normativa conexa y todo instrumento legal promulgado 

durante el periodo de vigencia del CONTRATO. En tal sentido y en caso de contravenciones 

a estas normas, leyes y/o regulaciones, el CONTRATISTA asume la responsabilidad y sus 

consecuencias, así como la reparación de estas, cuando corresponda. 

3. De presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque 

perdidas, daños y/o perjuicios ambientales; el CONTRATISTA deberá comunicar 

inmediatamente a YPFB para que se proceda en el marco de la legislación aplicable. Por su 

parte, el CONTRATISTA tomará acciones inmediatas de prevención, mitigación y/o 

remediación. Para tal efecto, el mismo deberá remitir a YPFB informes, planillas, registros, 

comprobantes y toda documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento del Plan 

de Contingencias. 

4. La contratista se obliga a aplicar los lineamientos establecidos en el Anexo “Requisitos de 

Protección Ambiental Contratistas”. Este anexo establece la generación de planillas de la 

gestión de residuos sólidos durante la ejecución del proyecto, además de solicitar un 

informe donde se detalle las acciones y lineamientos seguidos para una adecuada gestión 

de residuos sólidos”. 

 

Las empresas contratistas, deben informar mensualmente y al concluir el proyecto al TSIMA del 

Distrito de Redes de Gas de acuerdo al detalle siguiente: 
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RESPALDO FORMATO INFORME PRESENTACION 

1.- PLANILLA MENSUAL DE GENERACION DE RESIDUOS SÓLIDOS FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL 

2.- INFORME DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS FISICO/DIGITAL FINAL 

3.- PLANILLAS DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPOS FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL 

4.- REGISTRO DE EXTINTORES Y SU MANTENIMIENTO FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL 

5.- PLANILLA DE DOTACIÓN DE EPP  E INFORME DE SEÑALIZACION 
PARA MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD CON EL RESPECTIVO REGISTRO FOTOGRÁFICO EN 
TODAS LAS ACTIVIDADES QUE VAYAN A REALIZARSE 

 
 

FISICO/DIGITAL 

 
 

MENSUAL/FINAL 

6.-  PLANILLAS  DE  INDUCCION  Y  CAPACITACION  AL  PERSONAL  EN 
TEMAS DE SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE Y SOCIAL 

FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL 

Elabora y Presenta: Contratista 
 

Verifica en obra: Supervisor DTRG 
 

Revisa 
documentación: 
TSIMA-DTRG 
 

 
Aprueba: 
Distrital de Redes de 
Gas 
  

5.1 INFORME AMBIENTAL 

 
En el presente acápite se describe el contenido mínimo que debe tener el Informe Ambiental 

inicial/mensual/final: 

 

El Informe Ambiental debe contar con los siguientes acápites, mismos que serán debidamente 

llenados en función a las características específicas de cada actividad, obra y/o proyecto (AOP). 
 

1. Declaración Jurada: Debe contener Información General, Identificación y Ubicación del 

Proyecto, Aspectos del Estado de la AOP, Firmas y datos del Responsable Técnico (Supervisor 

SMS, Supervisor SMS Junior o Monitor SMS). 

2. Estado actual en que se encuentra la AOP: Breve descripción del estado actual de la 

Actividad, Obra o Proyecto. Incluir información referida a la etapa en que se encuentre la 

AOP, porcentaje de avance, entre otros. 

3. Datos Generales: Nombre de la AOP, Licencia Ambiental, Fecha de Emisión de la Licencia 

Ambiental, LASP, Fecha de Emisión de la LASP, Fecha de inicio de actividades, Etapa de la 

AOP, Frecuencia de presentación, Periodo al que pertenece el informe, fecha de contrato, 

entre otros. 

4. Descripción de la AOP: Contemplar datos como ser la ubicación de la AOP, coordenadas, 

descripción de colindancias. 

5. Detalle de Actividades Realizadas en el Periodo: Descripción de todas las actividades 

específicas del periodo al que pertenece el Informe Ambiental a elaborarse. 

6. Cumplimiento de los Compromisos Ambientales (Establecidos en el Documento Ambiental 

propio de cada proyecto): Incluir de forma tabulada el nivel de cumplimiento de las medidas 
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ambientales de compromiso de la Corporación y de cumplimiento  por parte de la 

contratista y aprobadas por la Autoridad Ambiental Competente y el respectivo nivel de 

cumplimiento de las mismas, contemplando elementos como se puede observar en el 

siguiente ejemplo: 
 

Código Factor 
Ambiental 

Medida a Monitorear 
de 

Adecuación/Mitigación 

Fecha de 
Cumplimiento 

(Inicio) 

Fecha de 
Cumplimiento 

(Final) 

Desarrollo 
de la 

Medida 

Respaldos 

       

7. Análisis de Resultados por Factores: Realizar un análisis de todos los factores comprendidos 

en la AOP, como ser Aire, Ruido, Agua, Suelo, Residuos Sólidos, Socioeconómico, entre otros. 

8. Detección de No Conformidades: Si fuera el caso incluir información referida a no 

conformidades presentadas durante el desarrollo de la AOP. 

9. Conclusiones y Recomendaciones: Contemplar los aspectos más relevantes del Informe 

elaborado y las respectivas recomendaciones acorde a lo reportado. 
 

5.2 ANEXOS DEL INFORME AMBIENTAL 

 
 Anexo de Mapas, Planos y Fotografías 

El presente Anexo debe incluir: 

 Mapas y planos de la AOP. 

 Registro fotográfico significativo de la AOP, principalmente referidos a las medidas 
ambientales comprendidas. 

 Anexo de Documentos Conexos (Lo aplicable para la AOP, específica que está realizando el 
Contratista) 

El presente Anexo de incluir: 

 Licencia Ambiental de la AOP 

 Planillas 

 Registros 

 Análisis 

 Actas 

 Certificados 
 
 

NOTA.- Para la conformidad de cada uno de los ítems ejecutados el SUPERVISOR DE LA OBRA de YPFB conjuntamente con 
la CONTRATISTA, deberán realizar las mediciones técnicas correspondientes según se indica en las especificaciones 
técnicas. 
ESTOS TÉRMINOS DE REFERENCIA SON ENUNCIATIVOS Y DE ORIENTACIÓN, NO SON LIMITATIVOS POR LO QUE EL 
PROPONENTE SI ASÍ LO DESEA Y A OBJETO DE DEMOSTRAR SU HABILIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUEDE 
MEJORARLOS, OPTIMIZANDO EL USO DE LOS RECURSOS. 


